

OGŁOSZENIE NR 1 o zmianie Specyfikacji Warunków Zamówienia

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dziejnice oraz Strąpie i Nowa Dziejzina w ramach uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gm. Barlinek**”, prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji bez na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), ogłoszonego w dnia 25 kwietnia 2022 r. pod nr 2022/BZP 00133216/01.

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: „SWZ”).

Zmiana 1: Załącznik nr 2a do SWZ „Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia” – wprowadza się pkt 3 w następującym brzmieniu:

„3. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałaniu wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 835).”

Zmiana 2: Załącznik nr 7a do SWZ „Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby” – wprowadza się pkt 3 w następującym brzmieniu:

„3. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałaniu wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 835).”

Zmiana 3: Załącznik nr 3 do SWZ „Projekt umowy”, §2 ust. 3 pkt 5) zmienia treść z:

„terminy wykonywania, daty rozpoczęcia i zakończenia robót;”

na

„terminy wykonywania, daty rozpoczęcia i zakończenia robót, a w szczególności etapów, o których mowa w ust. 4.”

Zmiana 4: Załącznik nr 3 do SWZ „Projekt umowy”, §2 ust. 4 zmienia treść z:

„Harmonogram powinien przewidywać także podział realizacji inwestycji na II etapy:

- 1) **I etap – wykonanie zakresu 50 % robót budowlanych;**
- 2) **II etap – wykonanie pozostałej części robót budowlanych.”**

na:

„Harmonogram powinien przewidywać także podział realizacji inwestycji na II etapy:

- 1) **I etap – wykonanie zakresu 50 % robót budowlanych (stan zaawansowania robót 50 %), w terminie nie późniejszym niż 9 (dziewięć) miesięcy od dnia zawarcia niniejszej umowy;**
- 2) **II etap – wykonanie pozostałej części robót budowlanych (stan zaawansowania robót 100 %) w terminie nie późniejszym, niż określony w § 2 ust. 2.”**

Zmiana 5: Załącznik nr 3 do SWZ „Projekt umowy”, §2 ust. 4 otrzymuje oznaczenie 5 i zmienia treść z:

„Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego aktualizować Harmonogram w terminie i przedstawiać go do pisemnej akceptacji Zamawiającemu.”

na

„Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego aktualizować Harmonogram w terminie **wyznaczonym przez Zamawiającego** i przedstawiać go do pisemnej akceptacji Zamawiającemu.”

Zmiana 6: Załącznik nr 3 do SWZ „Projekt umowy”, §2 ust. 5 otrzymuje oznaczenie 6 i zmienia treść z:

„W razie niewywiązania się przez Wykonawcę z obowiązku, o którym mowa w ust. 4, Zamawiający może wstrzymać płatności do czasu przedłożenia aktualnego Harmonogramu.”

na

„W razie niewywiązania się przez Wykonawcę z obowiązku, o którym mowa w ust. 5, Zamawiający może wstrzymać płatności do czasu przedłożenia aktualnego Harmonogramu.”

Zmiana 7: Załącznik nr 3 do SWZ „Projekt umowy”, §2 ust.6 otrzymuje oznaczenie 7.

Zmiana 8: Załącznik nr 3 do SWZ „Projekt umowy”, §10 ust. 6 zmienia treść z:

„Wykonawca zapewnia finansowanie inwestycji na czas poprzedzający wypłatę środków z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, przy czym zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w dwóch transzach:

- 1) pierwszej, po zakończeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji inwestycji w wysokości 50% kwoty wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w ust. 2, płatnym ze środków finansowych Zamawiającego (wkład własny) oraz z dofinansowania z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych do wysokości nie większej niż 50% kwoty dofinansowania;
- 2) drugiej w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty wynagrodzenia Wykonawcy, płatnej ze środków pochodzących z dofinansowania z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.”

na

„Wykonawca zapewnia finansowanie inwestycji na czas poprzedzający wypłatę środków z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, przy czym zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w dwóch transzach:

- 1) pierwszej, po zakończeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji **inwestycji, o którym mowa w § 2 ust. 4 pkt 1**, w wysokości 50% kwoty wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w ust. 2, płatnym ze środków finansowych Zamawiającego (wkład własny) oraz z dofinansowania z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych do wysokości nie większej niż 50% kwoty dofinansowania;
- 2) drugiej, **po zakończeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji inwestycji, o którym mowa w § 2 ust. 4 pkt 2**, w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty wynagrodzenia Wykonawcy, płatnej ze środków pochodzących z dofinansowania z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.”

Zmiana 9: Załącznik nr 3 do SWZ „Projekt umowy”, §10 ust. 7 zmienia treść z:

„Zamawiający i Wykonawca ustalają, że podstawą do wystawienia faktury za roboty budowlane Wykonawcy, o którym mowa w ust. 6 pkt 1 będzie protokół częściowego odbioru robót sporządzony przez Kierownika budowy (robót), na podstawie obmiaru powykonawczego sprawdzonego przez Inspektora nadzoru i cen jednostkowych zawartych w ofercie Wykonawcy oraz przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w §8. umowy, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych. Protokół częściowego odbioru robót winien być podpisany przez Inspektora nadzoru i Kierownika budowy. Protokół końcowego odbioru robót winien być podpisany przez Inspektora nadzoru, Kierownika budowy, Przedstawiciela Zamawiającego, Przedstawiciela Wykonawcy oraz członków Komisji Odbiorowej którą powoła Zamawiający w terminie 3 dni od dnia otrzymania informacji o której mowa w §13 ust. 3 umowy. Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową na podstawie protokołu końcowego odbioru robót”

na

„Zamawiający i Wykonawca ustalają, że podstawą do wystawienia faktury za roboty budowlane Wykonawcy, o którym mowa w ust. 6 pkt 1 będzie protokół częściowego odbioru robót sporządzony przez Kierownika budowy (robót), na podstawie obmiaru powykonawczego sprawdzonego przez Inspektora nadzoru i cen jednostkowych zawartych w ofercie Wykonawcy oraz przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w §8. umowy, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych. Protokół częściowego odbioru robót winien być podpisany przez Inspektora nadzoru i Kierownika budowy. Protokół końcowego odbioru robót winien być podpisany przez Inspektora nadzoru, Kierownika budowy, Przedstawiciela Zamawiającego, Przedstawiciela Wykonawcy oraz członków Komisji Odbiorowej którą powoła Zamawiający w terminie 3 dni od dnia otrzymania informacji o której mowa w §13 ust. 3 umowy. Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową **na podstawie zweryfikowanych przez Inspektora nadzoru kosztorysów powykonawczych o których mowa w §13 ust. 4 lit. e).**”

Zmiana 10: Załącznik nr 3 do SWZ „Projekt umowy”, §10 ust. 8 zmienia treść z:

„Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy w całości nastąpi po wykonaniu zamówienia w terminie nie dłuższym niż:

- a) niż 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT za wydzielony etap prac w ramach realizacji inwestycji w wysokości nie wyższej niż 50% kwoty wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w ust. 2;
- b) niż 35 dni od dnia dokonania odbioru całości robót budowlanych przez Zamawiającego.”

na

„Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi **na zasadach określonych w ust. 6**, w terminie nie dłuższym:

- a) niż 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT za wydzielony etap prac w ramach **inwestycji zgodnie z ust. 6 pkt 1, przy czym w ramach tej części wynagrodzenia Zamawiający dokona dwóch płatności – w pierwszej kolejności wypłacone na rzecz Wykonawcy zostaną środki stanowiące równowartość wkładu własnego Zamawiającego; w drugiej kolejności wypłacona zostanie pozostała do zapłaty kwota części wynagrodzenia, pochodząca z dofinansowania z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;**
- b) **30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT za wykonanie całości robót zgodnie z ust. 6 pkt 2, nie później jednak niż 35 dni od dnia dokonania odbioru całości robót budowlanych przez Zamawiającego.**”

Zmiana 11: Załącznik nr 3 do SWZ „Projekt umowy”, §15 ust. 2 zmienia treść z:

„Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne z tytułu:”

na

„**Ponadto Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu:**”

Zmiana 12: Załącznik nr 3 do SWZ „Projekt umowy”, §15 ust. 2 – po lit. d) wprowadza się lit. e) o treści:

„**zwłokę w zakresie wykonania obowiązku, o którym mowa w §2 ust. 5 w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10 ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego;**”

Zmiana 13: Załącznik nr 3 do SWZ „Projekt umowy”, §15 ust. 2 – lit. od e) do lit. h) przyjmują oznaczenie od lit. f) do i) odpowiednio.

Zmiana 14: Załącznik nr 3 do SWZ „Projekt umowy”, §15 ust. 2 wprowadza się pkt 4) o treści:

„w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 PZP i § 22 umowy - w kwocie 5000 zł za każde zdarzenie.”

Zmiana 15: Załącznik nr 3 do SWZ „Projekt umowy”, §19 ust. 3 zmienia treść z:

„Poza przesłankami wskazanymi w ust. 1, 2 Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub części, jeżeli:”

na

„Poza przesłankami wskazanymi w ust. 1, 2, **jak również niezależnie od uprawnień przewidzianych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa**, Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub części, jeżeli:”

Zmiana 16: Załącznik nr 3 do SWZ „Projekt umowy”, §19 ust. 3 wprowadza się pkt 8), 9) i 10) o treści:

„8. jeżeli Wykonawca pozostaje w zwłoce z przedłożeniem Zamawiającemu projektu harmonogramu zgodnie z § 3 ust. 3 pkt 10 lit. a, o co najmniej 5 dni ponad określony w tym postanowieniu termin;

9. w przypadku, gdy Wykonawca utraci możliwość realizacji zamówienia przy udziale Podwykonawcy, na zasoby którego powoływał się na zasadach określonych w art. 118 i nast. PZP., w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, jeżeli w terminie 7 dni Wykonawca nie wskaże innego odpowiedniego Podwykonawcy albo nie wykaże, że samodzielnie spełnia warunek w stopniu nie mniejszym, niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia;

10. jeżeli Wykonawca utraci możliwość realizacji zamówienia przy udziale osób skierowanych do jego realizacji zgodnie ze złożoną ofertą, jeżeli w terminie 7 dni Wykonawca nie wskaże Zamawiającemu nowych odpowiednich osób, spełniających warunki określone w SWZ.”

Pozostałe zapisy SWZ pozostają niezmienione.

Termin składania ofert pozostaje bez zmian, to jest **10 maja 2022 r., do godz. 10⁰⁰**.

Barlinek, dn. 27.04.2022 r.

BURMISTRZ


Dariusz Zieliński