
22.06.22KosztorysPrzedszkoleBierdzany KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 OGRODZENIE PLACU BUDOWY POSTAWIENIE RUSZTOWANIA I CZAS PRACY RUSZTOWANIA
1

d.1
KNR 4-04
0901-03

Ogrodzenia drewniane z przęseł przenośnych - ustawienie m

40*2+30*2 m 140.000
RAZEM 140.000

2
d.1

KNR 4-04
0901-04

Ogrodzenia drewniane z przęseł przenośnych - rozebranie m

40*2+30*2 m 140.000
RAZEM 140.000

3
d.1

KNR AT-05
1652-02

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 3,
07 m o wys. do 15 m

m2

688 m2 688.000
RAZEM 688.000

4
d.1

Czas pracy rusztowań grupy r-g

RAZEM 0.000
5

d.1
KNR AT-05
1663-01

Daszki ochronne wzdłuż rusztowania lub nad wejściami dla rusztowań ramo-
wych elewacyjnych o szer. 0,73 m

m

2*4 m 8.000
RAZEM 8.000

6
d.1

KNR AT-05
1663-04

Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o
szer. 0,73 m

m2

poz.3 m2 688.000
RAZEM 688.000

2 WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO, WYKONANIE ELEWACJI
2.1 ROBOTY ROZBÓRKOWE

7
d.2.

1

KNR 4-04
0506-06

Rozebranie rur z blachy nie nadającej się do użytku m

40 m 40.000
RAZEM 40.000

8
d.2.

1

KNR 4-04
0506-05

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

99 m 99.000
RAZEM 99.000

9
d.2.

1

KNR 4-04
0507-03

Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki zakładkowej i marsylskiej m2

234 m2 234.000
RAZEM 234.000

10
d.2.

1

KNR 4-04
0509-03

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na zakład
Krotność = 2

m2

115 m2 115.000
RAZEM 115.000

11
d.2.

1

Demontaż okien w lukarnach oraz okien dachowych i  drzwi szt

22 szt 22.000
RAZEM 22.000

12
d.2.

1

KNR 4-04
0901-05

Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m

7.5 m 7.500
RAZEM 7.500

13
d.2.

1

KNR 4-04
0901-06

Ustawienie rynny drewnianej do gruzu
Krotność = 4

m

7.5 m 7.500
RAZEM 7.500

14
d.2.

1

KNR 4-04
0901-07

Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m

7.5 m 7.500
RAZEM 7.500

15
d.2.

1

KNR 4-04
1107-01

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odl. do 1 km

t

0.5 t 0.500
RAZEM 0.500

16
d.2.

1

KNR 4-04
1104-01

Transp.bloków i brył cegl.i betonow.o masie do 50 kg przy ręcznym załadowa-
niu i wyładowaniu samoch.skrzyniowymi na odleg. 1 km

t

poz.9*0.02*2 t 9.360
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RAZEM 9.360

17
d.2.

1

KNR 4-04
1104-03

Transp.bloków i brył cegl.i betonow. przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samoch.skrzyniowymi - dod.za każdy nast.rozp. 1 km - 10km
Krotność = 10

t

poz.16 t 9.360
RAZEM 9.360

18
d.2.

1

KNR 4-04
1107-01

Transport papy samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcz-
nym na odl. do 1 km

t

1.5 t 1.500
RAZEM 1.500

19
d.2.

1

KNR 4-04
1107-04

Transport papy samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km
ponad 15 km
Krotność = 15

t

1.5 t 1.500
RAZEM 1.500

20
d.2.

1

Opłata za utylizację papy t

1.5 t 1.500
RAZEM 1.500

21
d.2.

1

Opłąta za utylizację gruzu t

poz.16 t 9.360
RAZEM 9.360

22
d.2.

1

ODGRUZOWANIE KOMINÓW KPL

1 KPL 1.000
RAZEM 1.000

23
d.2.

1

KNR AT-03
0106-01

Mechaniczna rozbiórka nawierzchni z płyt betonowyc gr. 12 i 15 cm - rozbiórka
ogrodzenia

m2

25*1.5 m2 37.500
RAZEM 37.500

24
d.2.

1

KNR 4-04
0201-03

Rozebranie murów z kamienia o grub. do 30 cm na zaprawie- rozebranie scho-
dów i barier murowanych, rozebranie murków przy tarasie

m3

12 m3 12.000
RAZEM 12.000

25
d.2.

1

KNR 4-04
0405-02

Rozebranie drewnianych podłóg białych na półwpust - rozebranie podłogi na
strychu z polepą

m2

12*22 m2 264.000
RAZEM 264.000

2.2 WYKONANIE NOWEGO POKRYCIA DACHOWEGO
2.2.

1
WYKONANIE DACHU Z DACHÓWKI

26
d.2.
2.1

KNR 0-15II
0517-01

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przy-
kręceniem wkrętami - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii

m2

234 m2 234.000
RAZEM 234.000

27
d.2.
2.1

KNR-W 2-02
0410-04
analogia

Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarci-
cy nasyconej  zprzedłuzeniemm  okapów i szczytów

m2

234 m2 234.000
RAZEM 234.000

28
d.2.
2.1

KNR 2-02
0504-02

Pokrycie dachów dachówką zakładkowa ceram. m2

poz.9 m2 234.000
RAZEM 234.000

29
d.2.
2.1

KNR 2-02
1008-06

Okna skrzynkowe bez wywietrznika jednodzielne dwukrotnie pomalowane i
szklone na budowie o pow. 1.0-1.5 m2 - montaż okien na lukarnach_+2WYŁA-
ZY

m2

3.6 m2 3.600
RAZEM 3.600

30
d.2.
2.1

KNR 2-02
0122-01

Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 1/2x1/2ceg.z  czapą z blachy
nierdzewnej

m3

6 m3 6.000
RAZEM 6.000
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31

d.2.
2.1

KNR 2-02
0508-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej MALOWANEJ
W KOLORZE

m

99 m 99.000
RAZEM 99.000

32
d.2.
2.1

KNR 2-02
0510-03

Rury spustowe okrągłe o śr.12cm - z blachy ocynkowanej m

40 m 40.000
RAZEM 40.000

33
d.2.
2.1

KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie
mechaniczne i zmycie - LUKARNA

m2

7 m2 7.000
RAZEM 7.000

34
d.2.
2.1

KNR 0-17
2608-05

Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża- LUKARNA m2

7 m2 7.000
RAZEM 7.000

35
d.2.
2.1

KNR 0-17
2609-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do oście-
ży- LUKARNA

m2

7 m2 7.000
RAZEM 7.000

36
d.2.
2.1

KNR 0-17
2609-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za
pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły- LUKARNA

m2

7 m2 7.000
RAZEM 7.000

37
d.2.
2.1

KNR 0-17
2609-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na
ościeżach- LUKARNA

m2

7 m2 7.000
RAZEM 7.000

38
d.2.
2.1

KNR 0-17
0926-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT - nało-
żenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa- LUKARNA

m2

5*4*1.3 m2 26.000
RAZEM 26.000

39
d.2.
2.1

KNR 0-17
0926-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT CT 35
o fakturze rustykalnej grubości 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcz-
nie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzch-
niach poziomych- LUKARNA

m2

7 m2 7.000
RAZEM 7.000

40
d.2.
2.1

KNR 2-02
0507-02

Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm- z blachy z cynku - LUKARNA m2

0.3*5*4 m2 6.000
RAZEM 6.000

41
d.2.
2.1

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa-
nych na sucho - jedna warstwa 15cm

m2

12*22 m2 264.000
RAZEM 264.000

42
d.2.
2.1

KNR 2-02
0613-04

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa-
nych na sucho - każda nast.warstwa 10cm

m2

12*22 m2 264.000
RAZEM 264.000

2.2.
2

WYKONANIE POKTYCIA DACHU PŁASKIEGO

43
d.2.
2.2

KNR 2-02
0410-01

Deskowanie polaci dachowych PŁYTY OSB m2

poz.10 m2 115.000
RAZEM 115.000

44
d.2.
2.2

KNR 2-02
0609-01

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt wełni mineralnejze spadkiem  pozio-
me na wierzchu konstr.folia PCV dachowa1,2mm

m2

poz.10 m2 115.000
RAZEM 115.000
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45

d.2.
2.2

analiza in-
dywidualna

Wykonanie deski krańcowej po obwodzie dachu m2

(10+22*2+8)*0.2 m2 12.400
RAZEM 12.400

46
d.2.
2.2

KNR 2-02
0507-02

Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm- z blachy z cynku m2

0.35*poz.45+0.35*2*10 m2 11.340
RAZEM 11.340

47
d.2.
2.2

KNR-W 2-02
0502-01
analogia

Pokrycie dachów FOLIĄ  PCV 1,2MM  DACHOWĄ m2

poz.44 m2 115.000
RAZEM 115.000

3 ROBOTY ZEWNĘTRZNE
3.1 STOLARKA ZEWNĘTRZNA OKIENNA I DRZWIOWA
48

d.3.
1

KNR 0-19
1024-06

Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na budowie - SZY-
BA BEZPIECZNA TRZYSZYBOWA, drzwi zewnętrzne z dowama zamkami, 4
szt

m2

9.24 m2 9.240
RAZEM 9.240

49
d.3.

1

KNR 0-19
1024-04

Montaż okien aluminiowych o pow. do 3.0 m2 oszklonych na budowie-okno
ppoz EI60

m2

2.0 m2 2.000
RAZEM 2.000

50
d.3.

1

KNR 0-19
1023-10

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych trzyzielnych z PCV z ob-
róbką obsadzenia o pow. do 2.5 m2

m2

19.2 m2 19.200
RAZEM 19.200

51
d.3.

1

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabr.podokienników staowych malowanych, dl.ponad 1m szt

73 szt 73.000
RAZEM 73.000

3.2 ROBOTY MURARSKIE
52

d.3.
2

KNR 4-01
0306-03

Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wa-
piennej powierzchni ścian - schody wejsciowe do kuchni,do lokalimieszkalnch,
do piwnicy, do przedszkola, nadmurowanie scianek przy tarasie

m2

3*1.3 m2 3.900
RAZEM 3.900

53
d.3.

2

KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej cegłami

m3

3.6 m3 3.600
RAZEM 3.600

3.3 SCHODY ZEWNĘTRZNE- GŁÓWNE, DO PIWNICY, DO LOKALI
54

d.3.
3

KNR-W 2-02
0101-05

Ściany z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej m3

28.75*0.25 m3 7.188
RAZEM 7.188

55
d.3.

3

KNR-W 2-02
0219-01

Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podłożu m3

8*2*0.2+2*0.2*1.5+5*.15*0.2 m3 3.950
RAZEM 3.950

56
d.3.

3

KNR 2-02
0205-01

Płyty fundamentowe żelbetowe - płyta spocznikowa schodów zewnętrznych m3

1 m3 1.000
RAZEM 1.000

57
d.3.

3

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane t

0.45 t 0.450
RAZEM 0.450

58
d.3.

3

NNRNKB
202 2146-04

(z.IV) Cokoliki o wys do 20 cm z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie
poliestrowym

m2

0.1*20 m2 2.000
RAZEM 2.000
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59

d.3.
3

KNR 2-02
1121-04

Okładziny schodów z płytek 20x20 cm układanych na klej metodą kombinowa-
ną

m2

40 m2 40.000
RAZEM 40.000

3.4 IZOLACJA FUNDAMENTÓW
60

d.3.
4

KNR 2-02
2606-01

Docieplenie stropu piwnicy płytami AL-PUR-lub piaa PIR m2

264 m2 264.000
RAZEM 264.000

61
d.3.

4

KNR 2-01
0201-02

Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w
gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

110*1.5*1 m3 165.000
RAZEM 165.000

62
d.3.

4
analiza in-
dywidualna

Mycie ścian m3

110*1.5 m3 165.000
RAZEM 165.000

63
d.3.

4

KNR 2-02
0901-01

Tynki zewn.zwykłe kat.II na ścianach płaskich i pow.poziom.(balkony i loggie)
wyk.ręczn.

m2

110*1.5 m2 165.000
RAZEM 165.000

64
d.3.

4

KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul-
sji asfalt.- pierwsza warstwa

m2

110*1.5 m2 165.000
RAZEM 165.000

65
d.3.

4

KNR 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul-
sji asfalt.- druga i nast.warstwa

m2

165 m2 165.000
RAZEM 165.000

66
d.3.

4

KNR 2-02
0609-02

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych XPS m2

200 m2 200.000
RAZEM 200.000

67
d.3.

4

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen KUBEŁKOWEJ m2

165 m2 165.000
RAZEM 165.000

68
d.3.

4

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III

m3

poz.61 m3 165.000
RAZEM 165.000

3.5 ELEWACJA
69

d.3.
5

KNR 4-01
0347-02

Skucie występów 20x10 cm na ścianach z kamienia miękkiego - skucie węgar-
ków na 2 cm na izolacje styropianem lub wełna

m

220 m 220.000
RAZEM 220.000

70
d.3.

5

KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie
mechaniczne i zmycie

m2

614 m2 614.000
RAZEM 614.000

71
d.3.

5

KNR 0-17
2608-05

Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża m2

614 m2 614.000
RAZEM 614.000

72
d.3.

5

KNR 0-33
0122-01

Montaż listew cokołowych lub początkowych m

110 m 110.000
RAZEM 110.000

73
d.3.

5

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian/
wełny

m2
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614 m2 614.000

RAZEM 614.000
74

d.3.
5

KNR 0-17
2609-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za
pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły

szt.

614*4 szt. 2456.000
RAZEM 2456.000

75
d.3.

5

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścia-
nach

m2

614 m2 614.000
RAZEM 614.000

76
d.3.

5

KNR 0-17
0926-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT - nało-
żenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa

m2

614 m2 614.000
RAZEM 614.000

77
d.3.

5

KNR 0-17
0927-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego
CERESIT CT 36 grubości 3-5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na
uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach po-
ziomych

m2

614 m2 614.000
RAZEM 614.000

78
d.3.

5

KNNR 2
1405-02

Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami silikonowymi m2

614 m2 614.000
RAZEM 614.000

79
d.3.

5

KNR 0-17
2609-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątowni-
kiem metalowym

m

220 m 220.000
RAZEM 220.000

80
d.3.

5

DASZEK NAD WEJŚCIEM KPL

2 KPL 2.000
RAZEM 2.000

81
d.3.

5
analiza in-
dywidualna

TABLICAINFORAMCYJNA "PRZEDSZKOLE" KPL

1 KPL 1.000
RAZEM 1.000

82
d.3.

5

TZKNBK
XXII 0801-01

Balustrada ozdobna, słupki ze stali gładkiej lub kwadratowej, elementy ozdob-
ne S lub C połączone obejmami, w części środkowej skręcane spiralnie, ca-
łość połączona pasami ze stali płaskiej, ozdobiona rozetami, z pbrbka blachar-
ska murku na ktorej stoi

m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

3.6 ZAGOSPODAROWANIE
83

d.3.
6

KNR 2-31
0401-03

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.I-II m

68 m 68.000
RAZEM 68.000

84
d.3.

6

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła m3

68*0.05*0.5 m3 1.700
RAZEM 1.700

85
d.3.

6

KNR 2-31
0407-02

Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin pias-
kiem

m

68 m 68.000
RAZEM 68.000

86
d.3.

6

KNR 2-31
0202-01

Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - grub.po za-
gęszcz. 10 cm

m2

165 m2 165.000
RAZEM 165.000

87
d.3.

6

KNR 2-31
0204-01

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z kamienia podkładowe-
go - grub.po zagęszcz.14 cm

m2

165 m2 165.000
RAZEM 165.000

- 6 -
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
88

d.3.
6

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m2

165 m2 165.000
RAZEM 165.000

89
d.3.

6

KNR AT-04
0209-01

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - progi zwalniające listwowe o szer. do 1,0
m z tworzywa sztucznego

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

90
d.3.

6

KNR 2-05
0619-07

drabina na komin aluminiowa - drabina t

11*0.08 t 0.880
RAZEM 0.880

3.7 WYMIANA OGRODZENIA
91

d.3.
7

DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEGO OGRODZENIA przy placu zabaw m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

92
d.3.

7

MONTAŻ NOWEGO OGRODZENIA PANELOWEGO z przesuniecniem bramy
i nową furtką

m

17 m 17.000
RAZEM 17.000

93
d.3.

7

Renowacja istniającego ogrodenia m

21 m 21.000
RAZEM 21.000

94
d.3.

7

Montaż nowych paneli m

21 m 21.000
RAZEM 21.000

- 7 -
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