22.06.22KosztorysPrzedszkoleBierdzany

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 OGRODZENIE PLACU BUDOWY POSTAWIENIE RUSZTOWANIA | CZAS PRACY RUSZTOWANIA
1/KNR 4-04 Ogrodzenia drewniane z przgset przenosnych - ustawienie m
d.1/0901-03
40*2+30*2 m 140.000
RAZEM 140.000
2|KNR 4-04 Ogrodzenia drewniane z przeset przenosnych - rozebranie m
d.1/0901-04
40*2+30*2 m 140.000
RAZEM 140.000
3|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 3, |m2
d.1/1652-02 07 mowys.do 15 m
688 m?2 688.000
RAZEM 688.000
4 Czas pracy rusztowan grupy r-g
d.1
RAZEM 0.000
5/KNR AT-05 |Daszki ochronne wzdtuz rusztowania lub nad wejsciami dla rusztowan ramo- |m
d.1/1663-01 wych elewacyjnych o szer. 0,73 m
2*4 m 8.000
RAZEM 8.000
6/KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych o m2
d.1/1663-04 szer. 0,73 m
poz.3 m?2 688.000
RAZEM 688.000
2|WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO, WYKONANIE ELEWACJI
2.1/ROBOTY ROZBORKOWE
7/KNR 4-04 Rozebranie rur z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.21. 0506-06
40 m 40.000
RAZEM 40.000
8/KNR 4-04 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.21. 0506-05
99 m 99.000
RAZEM 99.000
9/KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z dachéwki zaktadkowej i marsylskiej m?2
d.21. 0507-03
234 m?2 234.000
RAZEM 234.000
10/KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na zaktad m2
d.2./0509-03 Krotnos¢ = 2
1
115 m?2 115.000
RAZEM 115.000
11 Demontaz okien w lukarnach oraz okien dachowych i drzwi szt
d.2.
1
22 szt 22.000
RAZEM 22.000
12|KNR 4-04 Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m
d.21. 0901-05
7.5 m 7.500
RAZEM 7.500
13/KNR 4-04 Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m
d.2./0901-06 Krotnosé = 4
1
7.5 m 7.500
RAZEM 7.500
14/KNR 4-04 Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m
d.2./0901-07
1
7.5 m 7.500
RAZEM 7.500
15/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.2./1107-01 recznym na odl. do 1 km
1
0.5 t 0.500
RAZEM 0.500
16/KNR 4-04 Transp.blokéw i bryt cegl.i betonow.o masie do 50 kg przy recznym zatadowa- |t
d.2./1104-01 niu i wytadowaniu samoch.skrzyniowymi na odleg. 1 km
1
poz.9*0.02*2 t 9.360
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RAZEM 9.360
17|KNR 4-04 Transp.blokéw i bryt cegl.i betonow. przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu |t
d.2./1104-03 samoch.skrzyniowymi - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km - 10km
1 Krotnosé = 10
poz.16 t 9.360
RAZEM 9.360
18|KNR 4-04 Transport papy samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recz- |t
d.2./1107-01 nym na odl. do 1 km
1
1.5 t 1.500
RAZEM 1.500
19|KNR 4-04 Transport papy samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km |t
d.2./1107-04 ponad 15 km
1 Krotnosé = 15
1.5 t 1.500
RAZEM 1.500
20 Optata za utylizacje papy t
d.2.
1
1.5 t 1.500
RAZEM 1.500
21 Optata za utylizacje gruzu t
d.2.
1
poz.16 t 9.360
RAZEM 9.360
22 ODGRUZOWANIE KOMINOW KPL
d.2.
1
1 KPL 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbidrka nawierzchni z ptyt betonowyc gr. 12 15 cm - rozbiérka |m2
d.2./0106-01 ogrodzenia
1
25*1.5 m?2 37.500
RAZEM 37.500
24|KNR 4-04 Rozebranie muréw z kamienia o grub. do 30 cm na zaprawie- rozebranie scho-|m3
d.2./0201-03 doéw i barier murowanych, rozebranie murkéw przy tarasie
1
12 m3 12.000
RAZEM 12.000
25/KNR 4-04 Rozebranie drewnianych podtdg biatych na pétwpust - rozebranie podtogi na  |m?2
d.2./0405-02 strychu z polepg
1
12*22 m?2 264.000
RAZEM 264.000
2.2/ WYKONANIE NOWEGO POKRYCIA DACHOWEGO
2.2./WYKONANIE DACHU Z DACHOWKI
1
26|KNR 0-1511 |Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachowkg ceramiczng z otworami z przy- |m2
d.2./0517-01 kreceniem wkretami - utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii
21
234 m?2 234.000
RAZEM 234.000
27|KNR-W 2-02 |Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarci- |[m2
d.2./0410-04 cy nasyconej zprzedtuzeniemm okapdw i szczytow
2.1|analogia
234 m?2 234.000
RAZEM 234.000
28|KNR 2-02 Pokrycie dachéw dachéwkg zaktadkowa ceram. m2
d.2./0504-02
2.1
poz.9 m?2 234.000
RAZEM 234.000
29|KNR 2-02 Okna skrzynkowe bez wywietrznika jednodzielne dwukrotnie pomalowane i m?2
d.2.1008-06 szklone na budowie o pow. 1.0-1.5 m2 - montaz okien na lukarnach_+2WYLA-
2.1 zY
3.6 m?2 3.600
RAZEM 3.600
30|KNR 2-02 Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet 1/2x1/2ceg.z czapa z blachy |m3
d.2./0122-01 nierdzewnej
2.1
6 m3 6.000
RAZEM 6.000
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31|KNR 2-02 Rynny dachowe poétokragte o $r.15cm - z blachy ocynkowanej MALOWANEJ |m
d.2./0508-04 W KOLORZE
2.1
99 m 99.000
RAZEM 99.000
32|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r.12cm - z blachy ocynkowanej m
d.2./0510-03
2.1
40 m 40.000
RAZEM 40.000
33|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokrg - oczyszczenie m2
d.2./2608-01 mechaniczne i zmycie - LUKARNA
2.1
7 m?2 7.000
RAZEM 7.000
34/KNR 0-17 Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podtoza- LUKARNA m2
d.2./2608-05
2.1
7 m?2 7.000
RAZEM 7.000
35/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy |m2
d.2.|2609-02 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do oscie-
2.1 zy- LUKARNA
7 m?2 7.000
RAZEM 7.000
36/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy |m2
d.2.|2609-04 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przymocowanie ptyt styropianowych za
2.1 pomocg dybli plastikowych do $cian z cegly- LUKARNA
7 m?2 7.000
RAZEM 7.000
37|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy |m2
d.2.|2609-07 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na
21 osciezach- LUKARNA
7 m?2 7.000
RAZEM 7.000
38/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT - nato- |m2
d.2./0926-01 zenie na podtoze farby gruntujgcej CT 16 - pierwsza warstwa- LUKARNA
2.1
5%4*1.3 m?2 26.000
RAZEM 26.000
39/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT CT 35 |m2
d.2.|0926-03 o fakturze rustykalnej grubosci 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recz-
2.1 nie na uprzednio przygotowanym podtozu na $cianach ptaskich i powierzch-
niach poziomych- LUKARNA
7 m?2 7.000
RAZEM 7.000
40|KNR 2-02 Obrdébki przy szer.w rozw.ponad 25cm- z blachy z cynku - LUKARNA m?2
d.2./0507-02
2.1
0.3"5*4 m?2 6.000
RAZEM 6.000
41|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.2./0613-03 nych na sucho - jedna warstwa 15cm
2.1
12*22 m?2 264.000
RAZEM 264.000
42|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.2./0613-04 nych na sucho - kazda nast.warstwa 10cm
2.1
12*22 m?2 264.000
RAZEM 264.000
2.2.\WYKONANIE POKTYCIA DACHU PLASKIEGO
2
43|KNR 2-02 Deskowanie polaci dachowych PLYTY OSB m2
d.2./0410-01
2.2
poz.10 m2 115.000
RAZEM 115.000
44|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt wetni mineralnejze spadkiem pozio- |m2
d.2./0609-01 me na wierzchu konstr.folia PCV dachowal,2mm
2.2
poz.10 m2 115.000
RAZEM 115.000
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45 Wykonanie deski krancowej po obwodzie dachu m2
d.2.|analiza in-
2.2|dywidualna
(10+22*2+8)*0.2 m?2 12.400
RAZEM 12.400
46|KNR 2-02 Obrébki przy szer.w rozw.ponad 25cm- z blachy z cynku m2
d.2./0507-02
2.2
0.35*p0z.45+0.35*2*10 m?2 11.340
RAZEM 11.340
47|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw FOLIA PCV 1,2MM DACHOWA m2
d.2./0502-01
2.2|analogia
poz.44 m2 115.000
RAZEM 115.000
3/ROBOTY ZEWNETRZNE
3.1/STOLARKA ZEWNETRZNA OKIENNA | DRZWIOWA
48/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych oszklonych na budowie - SZY- |m2
d.3./1024-06 BA BEZPIECZNA TRZYSZYBOWA, drzwi zewnetrzne z dowama zamkami, 4
1 szt
9.24 m2 9.240
RAZEM 9.240
49|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. do 3.0 m2 oszklonych na budowie-okno m2
d.3./1024-04 ppoz EI60
1
2.0 m?2 2.000
RAZEM 2.000
50/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych trzyzielnych z PCV z ob-  |m?2
d.3./1023-10 robkg obsadzenia o pow. do 2.5 m2
1
19.2 m?2 19.200
RAZEM 19.200
51|KNR 2-02 Obsadzenie prefabr.podokiennikéw staowych malowanych, dl.ponad 1m szt
d.31. 0129-02
73 szt 73.000
RAZEM 73.000
3.2/ROBOTY MURARSKIE
52|KNR 4-01 Przymurowanie $cianek z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wa-  |m2
d.3./0306-03 piennej powierzchni $cian - schody wejsciowe do kuchni,do lokalimieszkalnch,
2 do piwnicy, do przedszkola, nadmurowanie scianek przy tarasie
3*1.3 m?2 3.900
RAZEM 3.900
53|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.3./0304-01 towo-wapiennej cegtami
2
3.6 m3 3.600
RAZEM 3.600
3.3]SCHODY ZEWNETRZNE- GLOWNE, DO PIWNICY, DO LOKALI
54| KNR-W 2-02 |Sciany z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.33. 0101-05
28.75%0.25 m3 7.188
RAZEM 7.188
55|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podtozu m3
d.33. 0219-01
8*2*0.2+2*0.2*1.5+5*.15*0.2 m3 3.950
RAZEM 3.950
56| KNR 2-02 Ptyty fundamentowe Zelbetowe - ptyta spocznikowa schodéw zewnetrznych m3
d.33. 0205-01
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
57|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.33. 0290-02
0.45 t 0.450
RAZEM 0.450
58 NNRNKB (z.1V) Cokoliki 0 wys do 20 cm z ptyt z konglomeratéw kamiennych na spoiwie |m2
d.3./202 2146-04 |poliestrowym
3
0.1*20 m?2 2.000
RAZEM 2.000
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59|KNR 2-02 Oktadziny schodéw z ptytek 20x20 cm uktadanych na klej metodg kombinowa- |m2
d.33. 1121-04 ng
40 m2 40.000
RAZEM 40.000
3.4/1ZOLACJA FUNDAMENTOW
60|KNR 2-02 Docieplenie stropu piwnicy ptytami AL-PUR-lub piaa PIR m2
d.3./2606-01
4
264 m?2 264.000
RAZEM 264.000
61/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w m3
d.3./0201-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
4
110*1.5*1 m3 165.000
RAZEM 165.000
62 Mycie scian m3
d.3.|analiza in-
4|dywidualna
110*1.5 m3 165.000
RAZEM 165.000
63|KNR 2-02 Tynki zewn.zwykte kat.ll na $cianach ptaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) |m2
d.3./0901-01 wyk.reczn.
4
110*1.5 m?2 165.000
RAZEM 165.000
64|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- |m2
d.3./0603-01 sji asfalt.- pierwsza warstwa
4
110*1.5 m?2 165.000
RAZEM 165.000
65/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- |m2
d.3.|0603-02 sji asfalt.- druga i nast.warstwa
4
165 m?2 165.000
RAZEM 165.000
66|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych XPS m2
d.3‘i 0609-02
200 m?2 200.000
RAZEM 200.000
67|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen KUBELKOWEJ m2
d.3‘i 0607-01
165 m?2 165.000
RAZEM 165.000
68/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.3./0230-01 m w gruncie kat. |-l
4
poz.61 m3 165.000
RAZEM 165.000
3.5 ELEWACJA
69/KNR 4-01 Skucie wystepdw 20x10 cm na $cianach z kamienia miekkiego - skucie wegar-|m
d.3./0347-02 kéw na 2 cm na izolacje styropianem lub wetna
5
220 m 220.000
RAZEM 220.000
70/KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - oczyszczenie m2
d.3./2608-01 mechaniczne i zmycie
5
614 m2 614.000
RAZEM 614.000
71/KNR 0-17 Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do poditoza m2
d.3é 2608-05
614 m2 614.000
RAZEM 614.000
72/KNR 0-33 Montaz listew cokotowych lub poczatkowych m
d.3./0122-01
5
110 m 110.000
RAZEM 110.000
73/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m2
d.3./2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian/
5 wetny
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614 m?2 614.000
RAZEM 614.000
74/ KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |szt.
d.3./2609-04 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przymocowanie ptyt styropianowych za
5 pomocag dybli plastikowych do Scian z cegly
614*4 szt. 2456.000
RAZEM 2456.000
75/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m2
d.3./2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cia-
5 nach
614 m?2 614.000
RAZEM 614.000
76/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT - nato- |m2
d.3./0926-01 zenie na podtoze farby gruntujgcej CT 16 - pierwsza warstwa
5
614 m?2 614.000
RAZEM 614.000
77/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego m2
d.3./0927-03 CERESIT CT 36 grubosci 3-5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na
5 uprzednio przygotowanym podtozu na scianach ptaskich i powierzchniach po-
ziomych
614 m?2 614.000
RAZEM 614.000
78 KNNR 2 Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami silikonowymi m2
d.3./1405-02
5
614 m?2 614.000
RAZEM 614.000
79/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy |m
d.3./2609-08 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - ochrona naroznikéw wypuktych katowni-
5 kiem metalowym
220 m 220.000
RAZEM 220.000
80 DASZEK NAD WEJSCIEM KPL
d.3.
5
2 KPL 2.000
RAZEM 2.000
81 TABLICAINFORAMCYJNA "PRZEDSZKOLE" KPL
d.3.|analiza in-
5/dywidualna
1 KPL 1.000
RAZEM 1.000
82| TZKNBK Balustrada ozdobna, stupki ze stali gtadkiej lub kwadratowej, elementy ozdob- |m
d.3.|XXII 0801-01 |ne S lub C potaczone obejmami, w czgsci Srodkowej skrecane spiralnie, ca-
5 tos$¢ potgczona pasami ze stali ptaskiej, ozdobiona rozetami, z pbrbka blachar-
ska murku na ktorej stoi
30 m 30.000
RAZEM 30.000
3.6/ ZAGOSPODAROWANIE
83|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.l-1l {m
d.3./0401-03
6
68 m 68.000
RAZEM 68.000
84 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.3./0402-03
6
68*0.05*0.5 m3 1.700
RAZEM 1.700
85/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin pias- |m
d.3./0407-02 kiem
6
68 m 68.000
RAZEM 68.000
86| KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni rozsécielana recznie - grub.po za- |[m2
d.3./0202-01 geszcz. 10 cm
6
165 m2 165.000
RAZEM 165.000
87/KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z kamienia podktadowe- |m2
d.3./0204-01 go - grub.po zageszcz.14 cm
6
165 m2 165.000
RAZEM 165.000

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




22.06.22KosztorysPrzedszkoleBierdzany KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem

88/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cemento- |m2
d.3./0511-02 wo-piaskowej
6

165 m2 165.000

RAZEM 165.000

89|KNR AT-04 |Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - progi zwalniajgce listwowe o szer. do 1,0 |[szt.
d.3./0209-01 m z tworzywa sztucznego

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
90|KNR 2-05 drabina na komin aluminiowa - drabina t
d.Sé 0619-07
11*0.08 t 0.880
RAZEM 0.880
3.7 WYMIANA OGRODZENIA
91 DEMONTAZ ISTNIEJACEGO OGRODZENIA przy placu zabaw m
d.3.
7
20 m 20.000
RAZEM 20.000
92 MONTAZ NOWEGO OGRODZENIA PANELOWEGO z przesuniecniem bramy|m
d.3. i nowg furtkg
7
17 m 17.000
RAZEM 17.000
93 Renowacja istniajacego ogrodenia m
d.3.
7
21 m 21.000
RAZEM 21.000
94 Montaz nowych paneli m
d.3.
7
21 m 21.000
RAZEM 21.000
-7 -
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