

GMINA LUBACZÓW
Ul. Jasna 1
37-600 Lubaczów

Do
Wszystkich WYKONAWCÓW

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z art. 275 pkt 1 w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „**Sporządzenie dokumentacji technicznej dla budowy, przebudowy i rozbudowy obiektów kubaturowych na terenie Gminy Lubaczów**”

- **Zadanie nr 3 – Rozbudowa i nadbudowa budynku Gminnego Żłobka w Dąbkowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną;**

Działając na podstawie art. 260 ust.1 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 1710 ze zm.), Zamawiający informuje, że unieważnia postępowanie pn: „Sporządzenie dokumentacji technicznej dla budowy, przebudowy i rozbudowy obiektów kubaturowych na terenie Gminy Lubaczów” - Zadanie nr 3 – Rozbudowa i nadbudowa budynku Gminnego Żłobka w Dąbkowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną

Uzasadnienie prawne.

Zgodnie z art. 255 pkt 3 P.z.p. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego gdyż cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

Uzasadnienie faktyczne.

Zamawiający działając na podstawie art. 222 ust. 4 P.z.p, przed otwarciem ofert udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia w części dot. przedmiotowego zadania t. j.: 56 000,00 zł brutto.

Ww. postępowaniu za pośrednictwem: <https://platformazakupowa.pl/pn/lubaczow> w terminie składania ofert wyznaczonym na dzień 02-11-2022 r. do godz. 09:00, złożono pięć ofert następujących Wykonawców:

Lp.	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	ZADANIE 3 Rozbudowa i nadbudowa budynku Gminnego Żłobka w Dąbkowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną	
		cena [zł]	termin płatności faktury [dni]
1	Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Projektowe "ÓSEMKA" Kinga Zawistowska ul. Mikołaja Kopernika 3/13 14-200 Iława NIP: 744-103-71-31	194 340,00 zł	30

2	SAN-PROJ Usługi Janusz Kalamarz ul. Głęboka 5 37-200 Przeworsk NIP: 794-166-54-74	95 900,00 zł	30
3	Musz Architekci Pracownia Projektowa Marcin Musz ul. Pelczara 6/C/9A 35-312 Rzeszów NIP: 815-174-66-58	88 560,00 zł	30
4	ARAOKO Pracownia Architektoniczna Arkadiusz Pihulak ul. Wagi 10/1 61-244 Poznań NIP: 928-183-92-70	121 824,00 zł	7
5	Pracownia Projektowa WIMAR Marek Wiśniewski ul. Kr. Jadwigi 4 22-600 Tomaszów Lubelski NIP:921-185-08-81	98 400,00 zł	14

Oferta z najniższą ceną została złożona przez Wykonawcę Musz Architekci Pracownia Projektowa Marcin Musz ul. Pelczara 6/C/9A 35-312 Rzeszów opiewająca na kwotę 88 560,00 zł przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a której obecnie po analizie finansowej nie może zwiększyć do ceny oferty z najniższą ceną.

W związku z powyższym Zamawiający unieważnia ww. postępowanie na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy.

Pouczenie.

Na czynność unieważnienia postępowania, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w Dziale IX ustawy Pzp (art. 505 - 590).

Wójt Gminy Lubaczów
Wiesław Kapel

Otrzymują:

1. Wykonawcy - wszyscy za pośrednictwem <https://platformazakupowa.pl/pn/lubaczow>,
2. a/a.