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SPIS ZAWARTOSCI
PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1. CzZESC OPISOWA

2. CZESC INFORMACYINA

w

. WYKAZ ZAtACZNIKOW

Szacunkowy kosztorys inwestorski

Szacunkowy przedmiar robét

Koncepcja przebudowy drogi — zat. mapowy

Badania geotechniczne gruntu wykonane przez : EKO-GEO-SERWIS

mgr Leszek Kozotup upr. geol. Nr 071084 98-220 Zduriska Wola ul. Poprzeczna 25
Mapa zasadnicza

o Dokumentacja zdjeciowa zjazdow

e Pomiar natezenia ruchu
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1 CZESC OPISOWA

1.1 Opis ogolny przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych
dla zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa droqi powiatowej nr 3715 E na
odcinku Prusinowice — Borki Prusinowskie Etap |

Niniejszy Program Funkcjonalno — Uzytkowy w sposob ogdlny opisuje wymagania i
oczekiwania Zamawiajgcego stawiane przedmiotowej inwestycji realizowanej w trybie
,Zaprojektuj i wybuduj”, a wraz z zatgcznikami stanowi podstawe do sporzgdzenia
ofertowej kalkulacji na kompleksowa realizacje zmowienia.

Zamowienie swym zakresem bedzie obejmowato:

l. w zakresie prac projektowych i uzyskiwania pozwolen, uzgodnien,
zezwolen, decyzji :

e Sporzadzenie lub pozyskanie mapy do celéw projektowych — mapa
sytuacyjno-wysokos$ciowa w skali 1:1000 (lub 1:500), rowniez w wersji
elektronicznej (format: ,dwg” i ,,dxf’),

e Ustalenie / wznowienie punktow granicznych pasa drogowego, przekazanie
operatu z przeprowadzonych czynnos$ci do zasobéw Powiatowego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, przekazanie dla Zamawiajgcego
kopii zawiadomienia o wykonaniu prac oraz kopii protokotu z okazania granic
— jezeli bedzie wymagane;

e Przygotowanie dokumentoéw dla potrzeb zamiaru wykonywania robét — wg
wymagan Ustawy z - Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.
U. Z 2021, poz. 2351 z p6zn. Zm.),

e Opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej z uwzglednieniem
wymagan Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454) oraz
Rozporzagdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego w szczegdlno$ci:

> Opracowanie Projektéw budowlanych wszystkich wymaganych branz
Opracowanie projektéw wykonawczych/technicznych

> Opracowanie Szczegodtowych Specyfikacji Technicznych Wykonywania i
Odbioru Robot Budowlanych na wszystkie elementy realizowanych robot.
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> Opracowanie Przedmiarow robot wraz z opracowaniem Kosztoryséw

IWykonawczych

> Opracowanie Projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy,
zaopiniowanego przez organ zarzgdzajgcy ruchem

> Opracowanie Projektu docelowej organizacji ruchu, zaopiniowanego przez

organ zarzgdzajgcy ruchem

e Opracowanie materiatéw projektowych uzupetniajgcych, niezbednych do
uzyskania opinii, uzgodnien, warunkdéw i pozwolen wymaganych przepisami
szczegodlnymi w tym decyzji Srodowiskowej — przygotowanie karty
informacyjnej przedsiewziecia (KIP) oraz dokonanie zgtoszenia wodno-
prawnego lub uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego, inwentaryzacji drzew
przewidzianych do wycinki w zaleznosci od koniecznosci.

e Opracowanie badan i analiz uzupetniajgcych. Przed rozpoczeciem prac
Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania przygotowane
przez Zamawiajgcego, wykona na wiasny koszt wszystkie badania i analizy
uzupetniajgce niezbedne dla prawidtowego wykonania zamowienia
Wykonawcy.

e Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami ze strony
Projektantow Wykonawcy

e Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe lub zgtoszenia wykonania robét
budowlanych zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawa Budowlane i
innych decyzji administracyjnych niezbednych dla zaprojektowania,
wybudowania, uruchomienia i przekazania do uzytkowania przedmiotu
zamowienia.

[I. W zakresie robét budowlanych:

e Zrealizowanie robét zgodnie z uzyskang decyzjg zgtoszenia robot /
pozwolenia na budowe , w oparciu o dokumentacje projektowg

e Prowadzenie dziennika budowy

e usuniecie kolizji z istniejacymi mediami (w przypadku koniecznosci)
e zabezpieczenie placu budowy wraz infrastrukturg i mediami

e Przygotowanie rozliczenia koncowego robét.

e Przekazanie zrealizowanych obiektow Zamawiajgcemu.
e Sporzadzanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

e Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej z uwzglednieniem zmian i korekt
wprowadzonych w czasie trwania robét budowlanych.

e Przygotowanie niezbednych dokumentéw do ztoZzenia pozwolenia na
uzytkowanie obiektu (jezeli dotyczy)
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Przedstawione w niniejszym Programie Funkcjonalno — Uzytkowym (PFU)
opracowania majg charakter wytgcznie pomocniczy dla Wykonawcy do sporzgdzenia
wtasnych opracowan oraz wykonania zadan wchodzgcych w sktad przedmiotu
zamowienia.

Przedstawione w PFU oraz przedmiarze robot wielkosci i miary sq parametrami
szacunkowymi. Ostateczne wielkosci zostang ustalone na podstawie sporzgdzonej
przez Wykonawce dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekt
wykonawczy). W przypadku rozbieznoSci Wykonawca nie bedzie roScit praw do
dodatkowego wynagrodzenia. Celem przedmiotu zamowienia jest poprawa
bezpieczenstwa i komfortu zycia mieszkancow i uzytkownikéw przedmiotowej drogi.

1.1.1 Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢é obiektu oraz zakres
robét budowlanych

+ Stan istniejgcy — obecnie droga o szerokosci od ok. 4-50 do 5,00 m o
nawierzchni bitumicznej z licznymi spekaniami wzdtuznymi i poprzecznymi

+ Planuje sie przebudowg jezdni o tgcznej dtugosci ~ 2,300 km Nalezy
zaprojektowac i wykonacé jezdnie o przekroju jednojezdniowym , dwupasowym
o szerokosci jezdni 5,50 m z poboczami z destruktu bitumicznego

uzyskanym z frezowania istniejgcej nawierzchni - rozporzadzenie Ministra Klimatu i
Srodowiska z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie okreslenia szczegétowych kryteriéw stosowania
warunkow utraty statusu odpadow dla odpadéw destruktu asfaltowego

4+ Odwodnienie jezdni powierzchniowe za pomocg spadkéw poprzecznych i
podtuznych do istniejgcych rowdw

+ W trakcie projektowania i wykonywania robot budowlanych nalezy uzyskaé
no$nosc¢ konstrukcji jezdni 100 kN/os.

Parametry charakterystyczne:

Opracowanie dokumentacji projektowej winno obejmowac :

przebudowe nawierzchni jezdni,

przebudowe istniejgcych zjazdow,

budowe chodnika na catym odcinku przebudowywanej drogi zgodnie z
koncepcjg zagospodarowania terenu

wykonanie oznakowania pionowego i poziomego wraz elementami
BRD

usuniecie kolizji z istniejgcymi mediami (zamawiajacy jest w posiadaniu dokumentacji
projektowej gazociagu ktérg nalezy uwzgledni¢ podczas projektowania)

wykonanie przebudowy przepustéow pod zjazdami

YV WV V VVYVY

Zakres roboét objetych przebudowa obejmuje:
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*

« frezowanie istniejgcych warstw bitumicznych

wykonanie podbudowy nawierzchni zjazdéw

wykonanie budowy chodnika wraz z  kraweznikami i obrzezami
wykonanie przebudowy zjazdéw

wykonanie warstw bitumicznych nawierzchni betonu asfaltowego
regulacje pionowg istniejgcej infrastruktury w tym studnie infrastruktury
teletechnicznej, zasuwy wody i inne elementy wystepujace w pasie
drogowym — jezeli dotyczy.

kanat technologiczny - odstgpienie od budowy

X3

S

X3

S

X3

S

X3

S

0:0

0:0

Przyjete rozwigzanie techniczne

Nawierzchnia jezdni :

>
>
>

VV VVV V¥V

Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm
Roboty remontowe — frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumiczne;j
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu samochodem samowytadowczym— o przydatnosci materiatow
zdecyduje przedstawiciel Inwestora. Materiaty zakwalifikowane jako przydatne
tj. kostka bet., krawezniki, obrzeza, gruz betonowy itp. Wykonawca przewiezie
na miejsce sktadowania — wskazane przez Inwestora miejsce (do 25 km od
miejsca inwestycji) i po protokolarnym przekazaniu zesktaduje. Materiaty
uznane jako nieprzydatne Wykonawca wywiezie z placu budowy na witasny
koszt i pokryje koszty ich zagospodarowania i utylizacji

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
réwninnym

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa
wigzgca asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 5 cm

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa
Scieralna asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm

Konstrukcja nawierzchni zjazdow z kostki betonowej w przebiequ chodnika

>
>
>
>

Kostka betonowa gr. 8 cm (wzor do ustalenia z Zamawiajgcym)
Podsypka cementowo — piaskowa gr 5 cm

Warstwa z kruszywa 0/031,5 mm gr.20 cm

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 gr. 20 cm

Konstrukcja nawierzchni chodnikow z kostki betonowej:

>
>
>
>

Kostka betonowa gr. 8 cm (wzor do ustalenia z Zamawiajgcym)
Podsypka cementowo — piaskowa gr 5 cm

Warstwa z kruszywa 0/031,5 mm gr. 12 cm

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 gr. 20 cm
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Konstrukcja zjazdow z betonu asfaltowego:

» Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 — gr. 4 cm

» Podbudowa zasadnicza z mieszanki nie zwigzanej z kruszywa tamanego
0/31,5 mm stab. mechanicznie gr. 20 cm

» Kruszywo naturalne stabilizowane cem. Rm=1,5-2,5 MPa gr. 20 cm

Konstrukcja na poszerzeniu drogi:

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 — gr. 4 cm
Geosiatka z widkna szklanego o wytrzymatosci 100kN/m

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 — gr. 5 cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki nie zwigzanej z kruszywa tamanego
0/31,5 mm stab. mechanicznie gr. 20 cm

Kruszywo naturalne stab. cem. Rm=1,5-2,5 MPa gr. 20 cm

YV VVVYV

Konstrukcja pobocza :

» Nawierzchnia z destruktu bitumicznego uzyskanego z frezowania nawierzchni

gr. 10 cm (zgodhnie z rozporzadzeniem Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 8 listopada 2021 r. w
sprawie okreslenia szczegotowych kryteriow stosowania warunkdw utraty statusu odpadow dla odpadow
destruktu asfaltowego)

» Podbudowa zasadnicza z mieszanki nie zwigzanej z kruszywa tamanego
0/31,5 mm stab. mechanicznie gr. 15 cm

Konstrukcja zjazdow z kruszywa :

» Nawierzchnia z mieszanki nie zwigzanej z kruszywa tamanego 0/31,5 mm
stab. mechanicznie gr. 20 cm
» Kruszywo naturalne stab. cem. Rm=1,5-2,5 MPa gr. 20 cm

Oznakowanie poziome - grubowarstwowe, znaki pionowe: wielkos¢ Srednie, lica z
folii odblaskowej typu I, tarcze z blachy stalowej o podwdéjnie zaginanych brzegach.
Wykonanie elementéw bezpieczenstwa spowalniajgce ruch pojazdéw

Urzadzenia BRD
Zestawienie powierzchni :
e Nawierzchnia jezdni z betonu :
e Powierzchnia :~12650,00 m?
e drogi jednojezdniowe, dwupasowe, dwukierunkowe,
e dtugos$¢ projektowanej drogi: ~ 2,300 km
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e klasa techniczna: Z, - kategoria ruchu: KR2,( przyjeto zatozenia nosnosé gruntu G1)
zgodnie z opinig geotechniczng wykonang przez EKO-GEO-SERWIS)

e predkosc¢ projektowa: Vp = 40 km/h,

e szerokosc jezdni szerokosé podstawowa 5,50 (dwa pasy ruchu po 2,75 m

kazdy) m na prostych, na tfukach poziomych z poszerzeniami normatywnymi
( przyjeto szerokosc¢ jezdni dla klasy technicznej Z do szer. 5,50 m w ternie zabudowanym i
ograniczeniami pasa drogowego i wystepowania rowow przydroznych)

e szerokos¢ chodnikow 2 m (z lokalnymi przewezeniami )
e przekrdj poprzeczny jezdni dwuspadowy ze spadkiem 2%,
e zjazdy z kostki betonowej w rejonie chodnika

e Zzjazdy bitumiczne na posesje w terenie zabudowanym

e Zzjazdy z kruszywa do pol

e odwodnienie — powierzchniowe

e oznakowanie poziome i pionowe

» Oznakowanie poziome - grubowarstwowe, znaki pionowe: wielko$¢ srednie,
lica z folii odblaskowej typu I, tarcze z blachy stalowej o podwdjnie
zaginanych brzegach.

» Projekt statej organizacji ruchu bedzie obejmowat oznakowanie poziome i
pionowe. Dla drog nalezy wykonaé oznakowanie poziome w osi jezdni, nalezy
oznakowac krawedzie jezdni oraz nalezy oznakowac osie jezdni

+ Odwodnienie powierzchniowe poprzez odpowiednio uksztattowane spadki
poprzeczne. Teren do granicy pasa drogowego nalezy wyplantowac,
zahumusowac i obsiac¢ trawg

+ W pasie drogowym, w obszarze inwestycji znajdujg sie urzadzenia
infrastruktury podziemnej . sieci energetyczne, oswietleniowe,
telekomunikacyjne, stupy oswietleniowe, sieci wodociggowa i sanitarna oraz
drzewa. W przypadku kolizji z istniejgcymi urzgdzeniami infrastruktury
technicznej, Wykonawca zaprojektuje i wykona ich przebudowe lub
zabezpieczenie.

+ W miejscach potgczenia nawierzchni jezdni drég dobiegajacych z
projektowanymi nalezy dokonaé niezbednych ich regulacji wysokosciowych na
powierzchni pozwalajgcej na prawidtowe ich potgczenie (normatywne spadki
poprzeczne i podtuzne).
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%+ Uwaga: - Szczeqgblowe rozwigzania projektowe uzgodnione zostang z
Zamawiajacym w oparciu o ustalenia terenowe.

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

1.1.2.1. W zakresie projektowania

+ Wykonawca ma za zadanie przedstawic projekt koncepcyjny do
zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Pisemna akceptacja rozwigzan
przedstawionych koncepcji, zezwala Wykonawcy na przystgpienie do dalszej
realizacji zamowienia.

+ Wykonawca ma za zadanie przeprowadzi¢ konsultacje spoteczne projektu

koncepcyjnego przy udziale Zamawiajgcego i w procesie projektowania

przeanalizowac i uwzgledni¢ zgtoszone uwagi.

e Wykonawca ma obowigzek uczestniczy¢ kazdorazowo w spotkaniach
roboczych i konsultacjach na etapie wykonywania dokumentacji projektowej,
koncepcja dokumentacji projektowej podlega zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego

e Weryfikacja i sprawdzanie dokumentacji projektowej. Jezeli prawo lub
wzgledy praktyczne wymagaja, aby dokumenty i opracowania Wykonawcy
byly poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez
odpowiednie wtadze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie
uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt, po
wczesniejszym wewnetrznym skoordynowaniu dokumentacji przez
projektantéw branzowych i przed przedtozeniem tej dokumentacji do
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego

o Wszystkie wykonywane opracowania nalezy konsultowaé i uzyskaé
akceptacje Inwestora. \Wszystkie opracowania projektowe przed uzyskaniem
decyzji administracyjnych wymagajg zatwierdzenia przez Zamawiajgcego

Szczegodtowe specyfikacje techniczne nalezy opracowac zgodnie

z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno —
uzytkowego.

Szczegodtowe specyfikacje techniczne nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w formie
papierowej (2 egz.) oraz w wers;ji elektronicznej w postaci plikéw komputerowych w
formacie PDF.

lloSci pozostatych opracowan projektowych dla Zamawiajgcego:

- projekt statej organizacji ruchu — 2 egz.

- pozostate opracowania projektowe — 2 egz.

Ponadto Wykonawca sporzadzi takg ilos¢ egzemplarzy poszczegdlnych opracowan
projektowych jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i
decyzji oraz dla potrzeb wykonawstwa robot. Wykonawca bedzie zobowigzany
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umowg do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki dziatalno$ci w

zakresie:

- organizacji robét budowlanych,

- zabezpieczenia interesdw 0sob trzecich,

- ochrony srodowiska,

- warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,
- warunkow bezpieczenstwa pracy,

Zamawiajgcy wymaga réwniez opracowania przez Wykonawce projektdow organizacji
ruchu na czas prowadzenia robét.

1. 1.2.2. Wymagania zwigzane z zakresem wykonawstwa

» Woyroby budowlane i materiaty stosowane w zakresie wykonywanych robét
budowlanych muszg spetnia¢ wymagania polskich przepiséow, a Wykonawca
bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce wymagane parametry.

» Zamawiajgcy przewiduje biezgcg wyrywkowg kontrole wykonywanych robot
budowlanych. W celu zapewnienia wspoétpracy z Wykonawcg i prowadzenia
kontroli wykonywanych robét oraz dokonywania odbiorow, zamawiajgcy
przewiduje ustanowienie inspektora nadzoru. Zamawiajgcy ustala nastepujgce
rodzaje odbiorow:

- odbiér dokumentacji wraz ze zgodg wiasciwego organu na prowadzenie

robot,

- odbior robot zanikajgcych,

- odbidr oznakowania na czas prowadzenia robdt,
- odbior koncowy

- przeglad gwarancyjny,

- przeglad pogwarancyjny.

e Plac budowy

v

v

Wykonawca po przejeciu terenu budowy od Zamawiajgcego,
zabezpieczy oraz zapewnieni dozor mienia na terenie budowy na
wiasny koszt.

Teren udostepniony Wykonawcy przez Zamawiajgcego nie moze byc¢
uzywany przez Wykonawce dla celéw innych niz realizacja niniejszego
zamoéwienia, w szczegolnosci Wykonawca nie moze umieszczac
zadnych reklam na terenie, gdzie realizowany jest przedmiot umowy
bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, a takze bez stosownej

zgody zarzadcy lub wiasciciela terenu. Program-funkejonalho-uzytkowy

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw
dotyczacych ochrony srodowiska na placu budowy, z uwzglednieniem
zanieczyszczenia powietrza, wody, gruntu oraz postepowania z
odpadami. Wykonawca bedzie dbat o porzgdek na terenie budowy oraz
bedzie utrzymywat teren w nalezytym stanie wolnym od przeszkéd
komunikacyjnych. Ponadto Wykonawca bedzie ponosit petng
odpowiedzialnos¢ za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone p.
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poz i dozdr mienia na terenie budowy, jak i za wszystkie szkody oraz
nastepstwa nieszczesliwych wypadkow pracownikdw i 0sob trzecich,
powstate w trakcie robot na terenie przejetym przez Zamawiajgcego.

v" Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz
za ich zgodnosc¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robo6t, zaleceniami Inspektora
Nadzoru oraz sztukg budowlang.

v" Roboty budowlane powinny byé wykonywane w optymalnych
warunkach atmosferycznych z zachowaniem wiasciwego dla danej
grupy robét rezimu technologicznego.

v" Roboty powinny by¢ oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu na czas wykonywania robét. Nie dopuszcza sie
prowadzenia robot w pasie drogowym drég gminnych bez
wprowadzenia czasowej organizacji ruchu, uzgodnionej i zatwierdzonej
z organami zarzgdzajgcymi ruchem. W obrebie urzgdzeh podziemnych
prace muszg by¢ wykonywane pod nadzorem ich wtascicieli, z
uwzglednieniem ich wymogow.

v’ Zamawiajgcy bedzie prowadzit biezgcg kontrole wykonywanych robét
budowlanych i ustala obowigzkowe odbiory robot zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu.

v Gruz, odpady budowlane Wykonawca zutylizuje zgodnie z ustawg o
zagospodarowaniu odpadéw budowlanych. Materiaty pochodzace z
rozbiérki a zakwalifikowane przez Zamawiajgcego jako przydatne
zostang przekazane w miejsce przez niego wskazane.

e Zaplecze placu budowy

v' Zamawiajgcy nie zapewnia Wykonawcy terenéw na przygotowanie zaplecza
placu budowy, zasilania w media, tymczasowych sktadowisk materiatéw itp.
Elementy te Wykonawca winien zabezpieczy¢ i wykonac¢ wtasnym staraniem i
na wtasny koszt w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu
zamoéwienia.

v' Wszystkie powstajgce podczas robét odpady sg wtasnoscig Wykonawcy.
Wykonawca zagospodaruje je we wtasnym zakresie zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

e Rozpoczecie robét

v" Warunkiem rozpoczecia robét budowlanych jest uzyskanie przez Wykonawce
w ramach niniejszego przedmiotu zamowienia prawomocnego/ych
pozwolenia/h na budowe lub zgtoszen niewymagajgcych pozwolenia na
budowe oraz wypetnienie innych wymagan wynikajgcych z umowy i przepiséw
prawnych.

e Roboty przygotowawcze
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v

Nie wykluczajgc innych czynnosci niezbednych dla prawidtowego
przygotowania terenu budowy, Wykonawca w ramach ceny oferty oraz
obowigzujgcego czasu na ukonczenie uwzgledni koszty zwigzane z:
uzyskaniem i realizacjg obowigzkoéw wynikajgcych z uzgodnien dotyczgcych
wytgczen u odpowiednich gestorow sieci, usunieciem, odwiezieniem na odkfad
humus pozyskanego z obszaru robot ziemnych oraz przechowywaniem jej w
celu wykorzystania w koncowym etapie budowy (przy urzgdzaniu terenow
zielonych, skarp nasypow, wykopow i rowdw); nadmiar humusu nalezy
zagospodarowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

zabezpieczeniem brakujgcej ilosci humusu, niezbednej do zagospodarowania
terenow zieleni drogowej, we wiasnym zakresie i na wtasny koszt,
usunieciem, drzew i krzewow kolidujgcych z realizowang inwestycja.
Zapewnienie i w razie koniecznos$ci nadzoru saperskiego oraz obstugi
archeologicznej na budowie

Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamoéwienia zobowigzany bedzie

do:
>

VVV VVY V

>

Ubezpieczenie catego odcinka inwestycji wraz z zasiegiem wprowadzone;j
tymczasowej organizaciji ruchu

Zrealizowania robét w oparciu o opracowang dokumentacje projektowg i po
wytyczeniu przez uprawnionego geodete Wykonawcy.

Prowadzenie dziennika budowy

Przygotowanie rozliczenia koncowego robét.

Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami ze strony
Projektanta Wykonawcy.

Przekazanie zrealizowanych obiektéw Zamawiajgcemu.

Sporzadzanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej z uwzglednieniem zmian i korekt
wprowadzonych w czasie trwania robot budowlanych. llosé oraz forma w
uzgodnieniu z Inwestorem.

Uzyskania wszelkich pozwolen po wykonaniu zadania

Roboty przygotowawcze w zakresie prac pomiarowych powinny by¢é wykonane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Gtownego Urzedu Geodezji i Kartografii.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczen i zabezpieczenie w czasie trwania robét. W przypadku zniszczenia
Wykonawca musi je odtworzy¢ na koszt wtasny.

v

Roboty ziemne i rozbiérkowe

Roboty ziemne Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ bez naruszenia
urzgdzen obcych znajdujgcych sie na terenach dziatek objetych
zamierzeniami inwestycyjnymi oraz jest zobowigzany prowadzi¢ roboty w
sposob nie powodujgc destrukcji podtoza i jego nawodnienia.

Inwestor nie dokonuje wskazan, co do miejsca sktadowania urobku
pochodzgcego z korytowania, jak i gruzu betonowego pochodzgcego z
rozbiérki elementéow przebudowywanych obiektow. Inwestor zastrzega sobie
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prawo do odbioru destruktu pochodzgcego z frezowania we wskazane miejsce
na odlegtos¢ do 25 km od terenu budowy.

e Roboty drogowe

v" Roboty drogowe muszg by¢ wykonane w optymalnych warunkach
pogodowych przy zachowaniu wtasciwych dla danej grupy robét rezimow
technologicznych, w sposob nie powodujgcy szkdd w przylegtych obiektach.

e MATERIALY

v" Brukowa kostka betonowa.

e Betonowa kostka brukowa do stosowania na zewnetrznych nawierzchniach,
majgcych kontakt z solg odladzajgcg w warunkach mrozu powinna spetniac
wymagania normy PN-EN 1338.
wytrzymato$é na zginanie powinna wynosi¢ = 3,6 MPa. Zaden pojedynczy
wynik nie powinien by¢ mniejszy niz 2,9 MPa.

- odpornos$ci na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajgcej dla klasa 3
oznaczenie D - ubytek masy po badaniu - wartos¢ srednia <1,0 przy czym zaden
pojedynczy wynik > 1,5 kg/m?. nasigkliwosc: kostki klasy 2 oznaczenie B - wartosé
nasigkliwosci nie moze przekraczaé¢ 5% masy.

- odporno$c¢ na Scieranie: kostka klasy 4 oznaczenie | - pomiar odpornosci na
Scieranie wykonany na tarczy Bohmego nie moze przekroczy¢ wartosci 18 000 mm3
/5 000 mm2.

- kolor nawierzchni z kostki do ustalenia na etapie uzgodnienia dokumentaciji.
Podsypka cementowo-piaskowa.

Na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni nalezy stosowacé
nastepujgce materiaty:

a) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie z kostki betonowej,
mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4. Piasek powinien odpowiadaé
wymaganiom PN-EN 13242. Cement 32,5 powinien spetnia¢c wymagania PN-
EN 197-1.

v" Krawezniki betonowe
W linii krawedzi jezdni i zjazdéw nalezy wybudowac kraweznik kamienny o
wymiarach 15*30*100 cm i 15x22x100 oraz krawezniki skosne ustawiane na
tawie betonowej z oporem. Wysokos¢ wystawania kraweznika na
poszczegolnych elementach pasa drogowego:
- zasadnicza wysokos$¢ swiatta kraweznika wzdtuz jezdni - 6-16 cm zaleca sie
12 cm na zjazdach 3 cm
- zasadnicza wysokos$¢ Swiatta kraweznika na przejsciach dla pieszych — 2 cm
- zasadnicza wysokos$¢ swiatta kraweznika na przejazdach rowerowych — 1 cm
Krawezniki powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1340 z
uwzglednieniem zapisow WWiIORB wprowadzonych Zarzgdzeniem Nr 32 z
dn. 03.10.2019.:
tawa betonowa powinna by¢ wykonana z betonu klasy C16/20 wg PN-EN
206-1.

v Obrzeza betonowe
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Ustawienie obrzezy kamiennych 8*30*100 cm na tawie z betonu C 16/20 MPa
o grubosci 8 cm na chodniku oraz na peronach i zjazdach indywidualnych
Obrzeza betonowe powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1340.

tawa betonowa powinna by¢ wykonana z betonu klasy C16/20 wg PN-EN
206-1.

e Podbudowy i nawierzchnie

» Przyjecie proponowanych rozwigzan w zakresie podbudowy i nawierzchni
bedzie uwarunkowane:

+ wykonaniem nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych w przypadku
jezdni przedmiotowej drogi,

+ wykonaniem podbudowy spetniajgcej warunek kategorii ruchu oraz warunek
mrozoodpornos$ci podtoza nawierzchni w oparciu o opinie geotechniczng.

+ Nawierzchnie bitumiczne nalezy produkowac bez dodatkdéw destruktu,
granulatdw gumowych itp. Nawierzchnie bitumiczng Scieralng nalezy uktadac
petng szerokos$cig bez szwdw technologicznych.

e Oznakowanie robot

+ Projekt organizacji ruchu na czas trwania rob6t musi w swym zakresie
zapewnia¢ mozliwo$¢ dojazdow do dziatek wiascicielom i uzytkownikom
poszczegolnych nieruchomosci, mozliwos¢ odbioru nieczystosci przez stuzby
komunalne oraz mozliwo$¢ dojazdu odpowiednich stuzb ratunkowych i
pojazdéw komunikacji zbiorowe;.

e Istniejgce uzbrojenie

Uksztattowanie wysokosciowe przedmiotowych obiektow nalezy zaprojektowac tak
aby w stopniu optymalnym wykorzysta¢ uwarunkowania terenowe. Na istniejgce
przewody teletechniczne, energetyczne i inne kolidujgce z przebiegiem koryta pod
warstwy konstrukcyjne nalezy zaprojektowac i zainstalowacé ostony.

1.2.3. Ogdblne warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych
1.2.3.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, dziennik budowy.

1.2.3.2. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Podstawg wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany i
techniczny/wykonawczy, projekt organizacji ruchu na czas roboét, specyfikacje
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techniczne wykonania i odbioru robo6t), a wymagania okreslone choc¢by w jednym z
nich sg obowigzujgce dla wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
Dokumentacja projektowa zawiera¢ bedzie niezbedne rysunki, obliczenia i
dokumenty. W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw
lub opuszczen dokumentaciji, a o ich wykryciu winien powiadomic¢ Inspektora
Nadzoru, ktéry w porozumieniu z Projektantem podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek. Projektant podejmie decyzje o zaklasyfikowaniu
zmian jako istotne lub nieistotne w projekcie.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg
projektowsq i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t oraz
obowigzujgcymi przepisami.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg wykazywac zgodnosc¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cen nie mogqg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Przy wykonywaniu roboét nalezy uwzglednic instrukcje producenta materiatow oraz
przepisy obowigzujgce i zwigzane, w tym rowniez te, ktére ulegty zmianie lub
aktualizacji.

W przypadku norm, atestéw, certyfikatéw, aprobat technicznych, swiadectw
dopuszczenia niewyszczegodlnionych w dokumentacji a obowigzujgcych, Wykonawca
ma rowniez obowigzek stosowania sie do ich tresci i postanowien.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.2.3.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét,
bezpieczenstwa pracownikdéw i oséb postronnych.

Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposob uzgodniony w
projekcie organizacji ruchu na czas wykonywania robét.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych
przy realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wigczony w cene kontraktowa.

1.2.3.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac w czasie prowadzenia rob6t wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
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W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie podejmowaé
wszelkie kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséow i norm dotyczgcych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.2.3.5. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania
budowy.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca
bedzie realizowac roboty w sposdéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

1.2.3.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.
Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126).

1.2.3.7. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia
robot przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byty
w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru kohcowego.

1.2.4. Wymagania materiatowe

Za spetnienie wymagan jakosciowych dotyczgcych materiatéw ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca robat.
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Wykonawca bedzie stosowat tylko takie materiaty, ktére spetniajg wymagania ustawy
Prawo Budowlane, sg zgodne z polskimi normami przenoszgcymi europejskie normy
zharmonizowane oraz posiadajg wymagane przepisami atesty i certyfikaty.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow dane potwierdzajgce spetnienie
wymagan.

Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materiatow uzyskac od
Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) zatwierdzenie zastosowania tych materiatéw
przedktadajgc probki oraz okazujgc dokumenty wymagane ustawg Prawo Budowlane
i dokumentacjg projektowg. W przypadku ztych warunkoéw gruntowych wykonawca
przeprojektuje ponizsze konstrukcje zapewniajgc odpowiednig nosnos¢ i odpornosc
na wysadziny. O ilosci wykonanych odwiertow i rodzaju badan w betonie asfaltowym
dla warstwy wigzgcej i Scieralnej decyduje Inspektor Nadzoru. Koszt wykonanych
badan pokrywa Wykonawca.

1.2.4.1. Minimalne parametry materiatlowe

e Mieszanka kruszywa niezwigzanego C90/3 0/31,5 mm.
Pod nawierzchnie na Sciezce pieszo-rowerowej, zjazdach i chodniku utozyc
warstwe podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3
0/31,5 mm. Mieszanka powinna spetnia¢ wymagania WT 4 2010. Kruszywo
powinno spetnia¢ wymagania WT 4 2010.
Jednostkg obmiarowg dla budowy c jest: 1 m2.

e Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem.
Pod podbudowg poszerzen, pobocza, chodnika i zjazdow nalezy utozy¢
warstwe mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem
C1,5/2,0 <4,0 MPa spetniajgcg wymagania normy PN-EN 14227-1i WT 5
2010 dla kategorii ruchu KR5-6

Do mieszanki nalezy zastosowac kruszywa zgodne z normg PN-EN 13242. Jako
spoiwo nalezy zastosowac¢ cement odpowiadajgcy normie PN-EN 197-1.
Mieszanka zwigzana cementem powinna by¢ wykonana zgodnie z Wymaganiami
Technicznymi WT 5 2010.

e Warstwa scieralna z AC 11 S 50/70 KR 3-4
Warstwe Scieralng nalezy zaprojektowac i wykonac zgodnie z wymaganiami
WT 2 2014 cz. | oraz WT 2 2016 cz. 2. Zabrania sie stosowa¢ dodatkow do
mieszanek typu granulat asfaltowy, guma i inne materiaty pochodzace z
recyklingu.

e Warstwa wigzaca z AC 11 W 50/70 KR 1-2 oraz AC 16W 35/50 KR 3-4
Warstwe wigzgcg nalezy zaprojektowac i wykonac zgodnie z wymaganiami
WT 2 2014 cz. | oraz WT 2 2016 cz. 2 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
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warstwa wigzgca. Zabrania sie stosowa¢ dodatkow do mieszanek typu
granulat asfaltowy, guma i inne materiaty pochodzgce z recyklingu.

Oznakowanie pionowe

Docelowe oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ wg zatwierdzonego projektu
docelowej organizacji ruchu wykonanego przez Wykonawce zgodnie z
przepisami.

Tarcza znaku powinna by¢ wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo
o grubosci min.1,5mm.

Krawedzie tarczy znaku powinny by¢ usztywnione na catym obwodzie poprzez
ich podwajne giecie o promieniu giecia nie wiekszym niz 10 mm wigcznie z
naroznikami. Powierzchnia czotowa tarczy znaku powinna by¢ réwna - bez
wgiec¢, pofatdowan i otworéw montazowych. Dopuszczalna nierownos¢ wynosi
Tmm/m.

Lico znaku powinno by¢ wykonane z folii odblaskowej o wiasciwosciach
fotometrycznych i kolorymetrycznych typu 2 potwierdzonych uzyskanymi
aprobatami technicznymi.

Materiaty uzyte na lico i tarcze znaku oraz potgczenie lica znaku z tarczg
znaku, a takze sposob wykonczenia znaku, muszg wykazywac petng
odpornos¢ na oddziatywanie swiatta, zmiany temperatury, wptywy
atmosferyczne i wystepujgce w normalnych warunkach oddziatywania
chemiczne (w tym korozje elektrochemiczng) — przez caty czas trwatosci
znaku.

Znaki z grupy: srednie.

Okres gwarancyjny oznakowania 10 lat

Oznakowanie poziome.

Docelowe oznakowanie poziome nalezy wykonac¢ wg zatwierdzonego projektu
docelowej organizacji ruchu wykonanego przez Wykonawce zgodnie z
przepisami.

Technologia oznakowania poziomego: grubowarstwowe chemoutwardzalne
barwy biatej.

Punktowe elementy odblaskowej barwy biato — czerwone;.

1.2.4.2. Zrédia uzyskania materiatéow

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak réwniez odpowiednie
atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki

materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty

uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciggty spetniajg wymagania ST w
czasie realizacji robot.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i
inne, jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatow do robot.
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1.2.4.3. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do
innych robdt, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
odpowiednio przewartosciowany przez Inwestora.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem,
usunieciem i niezaptaceniem.

1.2.4.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedag
one uzyte do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg
jakos¢ i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Sposob
przechowywania materiatdw odpowiadat bedzie zaleceniom producentéw.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

1.2.5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robaét. Liczba i
wydajnosc¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i w harmonogramie robét.
Sprzet bedgcy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac lub wymieniac sprzet
niesprawny.

1.2.6. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych roboét i wtasciwosci
przewozonych materiatéw.

Liczba srodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i w terminie przewidzianym
umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na os i
innych parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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1.2.7. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z warunkami umowy
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementdéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowe;j.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robot bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce
na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢é wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

1.2.8. Kontrola jakosci robét

Zamawiajgcy przewiduje biezgcag kontrole wykonywanych robét budowlanych.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng kontrole robét i jakosci materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli przeprowadzajgc pomiary i badania
materiatow i robot w zakresie i z czestotliwoscig zapewniajgca, ze roboty wykonano
zgodnie z dokumentacjg projektowg i wymogami ST. Minimalne wymagania, co do
zakresu i czestotliwosci badan okreslone sg w ST, normach, i wytycznych.

Kontroli Zamawiajgcego poddane bedg w szczegdlnosci:

* rozwigzania projektowe przed uzyskaniem zgtoszenia robét niewymagajgcych
pozwolenia na budowe, oraz projekty techniczne i specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robét przed ich skierowaniem do wykonawcéw robot budowlanych w
aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym i warunkami umowy,
» stosowane materiaty i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi
zawartymi w projektach technicznych i specyfikacjach technicznych,

» wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okolicznos$¢ zgodnosci
ich parametréw z danymi zawartymi w projektach technicznych i specyfikacjach
technicznych,

* sposobu wykonania robot budowlanych w aspekcie zgodno$ci ich wykonania z
dokumentacjg projektowg, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

1.2.8.1. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
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Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
O ilosci pobieranych probek decyduje Inspektor Nadzoru.

Na zlecenie Inwestora, Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktdre budzg watpliwosci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

1.2.8.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora
Nadzoru.

1.2.9. Dokumenty budowy

Dokumentacje robét stanowig ponizsze elementy:

* skuteczne zgtoszenie robét niewymagajgcych pozwolenia na budowe lub
pozwolenia na budowe

* projekt budowlany,

* projekty techniczne / wykonawcze (jezeli bedg wymagane),

* plan BIOZ,

* dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa
Budowlanego,

« pomiary geodezyjne z opracowang dokumentacjg w tym zakresie, wytyczenia,
charakterystycznych punktéw w terenie i ustawienie reperéw roboczych powinno by¢
wykonane przez uprawnionego geodete.

* protokoty przekazania terenu budowy,

* protokoty z narad i ustalen, poczynione w trakcie procesu budowlanego,

» wszelka korespondencja dotyczgca spraw technicznych, organizacyjnych i
finansowych budowy,

» dokumenty potwierdzajgce jakos¢ i pochodzenie materiatow,

* protokoty préb i badan, dokumenty potwierdzajgce jakos¢ i pochodzenie
materiatow,

* mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Osrodku Dokumentacii
Geodezyjnej i Kartograficznej i potwierdzone za zgodnosc¢ z projektem budowlanym,
» dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakonczone;j
inwestycji — jezeli bedg wymagane,

* protokoty odbioréw robat i ich etapow.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy
do korica okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na \Wykonawcy.
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Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku
chronologicznym, bezpos$rednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegolnosci:

« date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

« date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robat,

* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

« daty zarzgdzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

* zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréow robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

« stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdélnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

» zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii
projektowej,

 dane dotyczgce czynnoséci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robat,

* dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

+ dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

* wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu robaot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robaot.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, rowniez nastepujgce dokumenty:

* pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

* protokoty przekazania terenu budowy,

* umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

* protokoty odbioru robét,

* protokoty z narad i ustalen,

« korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
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Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

1.2.10. Odbiér robét

Zamawiajgcy szczegotowo opisat procedure odbioru robét w dokumentacii
kontraktowej (umowie na realizacje inwestycji). Ustalono nastepujgce rodzaje
odbiorow:

+ odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

* odbior czesciowe i koncowy

« odbior ostateczny po okresie gwarancji

Sprawdzeniu w ramach odbiorow bedg podlegaty:

* uzyte materiaty i wyroby, uzyskane parametry robét w odniesieniu do dokumentacii
projektowej i ST,

* jakos¢ wykonania i doktadnos¢ robét,

1.2.10.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowosé danej czesci robot do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru.

Odbiory robét nastepowac bedg w terminach okreslonych w umowie.

Jakosc i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST i uprzednimi
ustaleniami.

1.2.10.2. Odbiér koncowy robét

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonhczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru kohcowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr kohcowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych,
liczagc od dnia potwierdzenia przez

Odbioru kohcowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikdéw badan i
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pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robo6t z dokumentacijg
projektowg i ST.

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

Odbiory robét nastepowac bedg w terminach okreslonych w umowie.

Protokét odbioru koncowego sporzgdzi Zamawiajgcy na formularzu okreslonym przez
Zamawiajgcego i doreczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

1.2.10.3. Odbiér ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych ,,0dbiér kohcowy robot”.,

1.2.10.4. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce i
zawierajgca wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania w zakresie wynikajgcym
wprost z dokumentacji przetargowej (w tym rowniez z dokumentacji projektowej) jak
réwniez tam nie ujete a niezbedne do wykonania zadania, a w szczegdlnosci koszty
wszystkich innych robét bez ktérych realizacja przedmiotu umowy bytaby niemozliwa.
S3 to miedzy innymi koszty:

* organizacji ruchu na czas robot,

* zabezpieczenia miejsca robot ,szczegodlnie gtebokich wykopdw,

* optaty dzierzawy terenu, zajecia pasa drogowego,

* przygotowania terenu i zaplecza,

» tymczasowej przebudowy urzgdzen obcych,

* usuniecia pozostato$ci materiatow i oznakowania,

» doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

1.2.11. Inne ustalenia

- Szczegotowe specyfikacje techniczne, przyjete konstrukcje nawierzchni, jak i
technologia rob6t muszg by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

- Materiaty pochodzgce z rozbiérek, stanowigce odpad sg wtasnoscig Wykonawcy
robot za wyjatkiem destruktu
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- Wykonawca bedzie musiat zorganizowac¢ minimum jedng narade techniczng
miesiecznie, celem omowienia postepu prac projektowych i ewentualnych problemow
zwigzanych z realizacjg zamdwienia.

- Wykonawca w terminie 14 dni od zatwierdzenia dokumentacji projektowej przedtozy
Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo-finansowy.
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2. CZESC INFORMACYJNA

2.1 Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepiséw

Wykonawca we witasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty
potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z
odrebnych przepisow.

2.2 Oswiadczenie Zamawiajacego, stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Nie dotyczy z uwagi na inwestycje w zakresie drog publicznych realizowanych na
podstawie ustawy Dz.U.2022.176 t.j. z dnia 2022.01.26

2.3 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego.

+ Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii

z dnia 20 grudnia 2021 r. W sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

+ Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. W
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. Z 2021 r. Poz. 2458),

+ Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. Z 2021, poz. 2351
z pézn. Zm.),

+ Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. W sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Z 2003 r. Nr 120, poz. 1126)

+ ustawa z dnia 21 marca 1985 r. O drogach publicznych ( Dz.U.2022.1693 t.j. z
dnia 2022.08.12)

+ ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j. t
Dz.U.2022.1693 t.j. z dnia 2022.08.12)

+ ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych
(Dz.U.2022.1710 t.j. z dnia 2022.08.16.) i przepisdw wykonawczych,

26|Strona
Program Funkcjonalno — Uzytkowy dla zadania:
Przebudowa drogi powiatowej nr 3715 E Na odcinku Prusinowice — Borki Prusinowskie

Etap 1




>

>

ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 O udostepnieniu informacji o srodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (j. t. Dz.U.2022.902 t.j. z dnia 2022.04.27),

ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 469),—
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (j. t. Dz. U. z
2016 r. poz. 672) i przepisow wykonawczych,

ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. O zbiorowym zaopatrzeniu w wode i
zbiorowym odprowadzaniu sciekéw (j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 139),

- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. O gospodarce nieruchomosciami (j. t.
Dz.U. z 2015 poz. 1774),

rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia z dnia 18 listopada 2014 r w
sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wéd
lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
Srodowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800),

Inne ustawy i rozporzgdzenia,

Polskie Normy,

Zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.

Uwaga: Wykonawca na biezagco winien uwzgledniaé zmiany w/w rozporzadzen,
ustaw, przepisow itp. oraz uwzgledniaé je w opracowaniu dokumentacji
projektowej oraz podczas prowadzenia robot.

2.4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania
robét budowlanych w szczegélnosci

» Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budows i jej

prowadzeniem: Wszelkie pozostate materiaty wyjSciowe do projektowania
takie jak: ekspertyzy, badania, w tym badania geologiczne, opinie.
Wykonawca powinien uzyskac lub sporzgdzi¢ i wykonac¢ w uzgodnieniu i we
wspotpracy z Zamawiajgcym.

3. Wykaz zatgcznikow

Szacunkowy kosztorys inwestorski
Szacunkowy przedmiar roboét
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e Koncepcja przebudowy drogi — zat. mapowy

e Badania geotechniczne gruntu wykonane przez : EKO-GEO-SERWIS
mgr Leszek Kozotup upr. geol. Nr 071084
98-220 Zdunska Wola ul. Poprzeczna 25

e Mapa zasadnicza

e Dokumentacja zdjeciowa zjazdéw

e Pomiar natezenia ruchu

CzescC rysunkowa:
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Zatgczniki :
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