

Sulęcin, dnia 16.03.2023r.

ZMIANA nr 2 treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)

DZ.272.2.2023.KGry

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na: **Montaż odnawialnych źródeł energii i modernizacja budynków SPZOZ w Sulęcinie w zakresie poprawy efektywności energetycznej**

Działając w oparciu o art. 286 ust. 2 PZP Zamawiający informuje, że zmianie uległy zapisy umowy wzór jako załącznik nr 8 do SWZ:

1. **Zmiana nr 1 Rozdział XVI pkt 1**, o treści
 - 1) Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 05.05.2023r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 - 2) Zastępuje się następującym: Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. do dnia **06.05.2023r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. **Zmiana nr 2 Rozdział XVII pkt 1**, o treści:
 - 1) Ofertę należy złożyć poprzez platformazakupowa.pl pod adresem:
<https://platformazakupowa.pl/pn/powiatsulecinski> do dnia 06.04.2023r. do godziny 9:00
 - 2) Zastępuje się następującym: Ofertę należy złożyć poprzez platformazakupowa.pl pod adresem:
<https://platformazakupowa.pl/pn/powiatsulecinski> do dnia **06.04.2023r.** do godziny 9:00
3. **Zmiana nr 3 Rozdział XVII pkt 7**, o treści:
 - 1) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.04.2023r o godzinie 10:00
 - 2) Zastępuje się następującym: Otwarcie ofert nastąpi w dniu **07.04.2023r.** o godzinie 10:00
4. Zmiana ogłoszenia w zakresie terminu została zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych nr **2023/BZP 00138411/01 z dnia 2023-03-16**

(podpis Przewodniczącego Komisji Przetargowej)