POLSKI
tAD

ZDDT.271.2.2024 Dabrowa Tarnowska, 23.02.2024 r.

WYJASNIENIE TRESCI
SPECYFIKACJI WARUNKOW ZAMOWIENIA

Zarzad Drogowy w Dabrowie Tarnowskiej, dziatajac na podstawie art. 284 ust. 2
ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1605 z
p6zn. zm.) — dalej ustawy PZP udziela odpowiedzi na pytania dotyczace tresci specyfikacji
warunkéw zamoéwienia ztozone przez wykonawcow ubiegajacych si¢ o wudzielenie
zamoOwienia publicznego na zadanie pn.: ,Budowa $ciezki pieszo - rowerowej w ciagu drogi
powiatowej nr 1303K Zawierzbie — Kozléw — Szczucin w miejscowosci Szczucin i
Lubasz”.

Pytanie nr 1.
Czy Zamawiajacy dopuszcza wykonanie stabilizacji metoda ,,na miejscu™?

Odpowiedz na pytanie nr 1:

Zamawiajagcy nie dopuszcza wykonania stabilizacji metoda ,na miejscu”. Warstwe
ulepszonego podtoza stabilizowanego cementem nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymogami
Szczegotowej Specyfikacji Technicznej D-04.05.01 ,,Ulepszone podloze z mieszanki
zwigzanej cementem”.

Pytanie nr 2.
Proszg¢ o podanie gitebokosci studni rewizyjnych

OdpowiedZ na pytanie nr 2:
Glebokos$¢ studni rewizyjnych waha si¢ w przedziale 1,5 — 2,5 m. Do niniejszych wyjasnien
zataczono rysunek nr 4.1. ,,Profil podluzny” uzupetiony o wnioskowane dane.

Pytanie nr 3.

W zwigzku z tym, ze na wykonane roboty moze by¢ udzielona przez Wykonawce gwarancja i
rekojmia na okres 60 miesigcy, prosimy o wyjasnienie czy okres gwarancji i r¢kojmi na
wykonane oznakowanie poziome bedzie taki sam. Trwalo$¢ oznakowania poziomego
cienkowarstwowego to 12 miesiecy, a grubowarstwowego to 36 miesiecy. Wydtuzenie okresu
gwarancji ponad wskazany (12 miesiecy/ 36 miesiecy) spowoduje koniecznos¢ jego
powtdrnego wielokrotnego wykonania — co musimy uwzgledni¢ w ofercie. Prosimy o podanie
jednoznacznie, jaki przyjac okres gwarancji dla oznakowania poziomego.

Odpowiedz na pytanie nr 3:

Wykonawca w ramach przedmiotowego zamowienia zobowigzany jest do udzielenia
gwarancji 1 rgkojmi na caly przedmiot zaméwienia bez podziatu na jego poszczegolne
asortymenty.
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