
 

 

Łódź, dnia 18.03.2024 r. 

 

 

 

Do wszystkich Wykonawców 

 

ZP/1/2024 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 

Wykonanie robót budowlanych w podziale na części: 

Część 1: Demontaż obecnej ściany oporowej oraz wykonanie ściany oddzielenia 

pożarowego strefy buforowej z bloków betonowych. 

Część 2: Wykonanie roboty budowlanej polegającej na wykonaniu zadaszonej wiaty 

magazynowej, przeznaczonej do magazynowania wysortowanych metali. 

 

 

 

I. Na podstawie art. 284 ust. 1 oraz 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień 

publicznych (dalej ustawa Pzp), Zamawiający udziela wyjaśnień na zgłoszone w toku 

przedmiotowego postępowania wnioski o wyjaśnienie treści SWZ: 

 

1. Czy zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu realizacji do 70 dni ze względu 

na technologię sezonowania betonu (28 dni sezonowania wylewek i podlewek oraz 

konieczność wyprodukowania wysezonowanych bloków zgodnie ze specyfikacją 

Zamawiającego? 

Wyjaśnienia: Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu realizacji do 45 

dni. 

 

2. Dot. zadania nr 1 : Czy zamawiający dopuszcza wykonanie muru o wysokości 3,6m 

zamiast 3,5 metra? 

Wyjaśnienia: Zamawiający dopuszcza wykonanie muru o wysokości 3,6m. 

 

3. Dot. zadania nr 2 : Oferowane przez nas rozwiązanie bazuje na profilu owalnym 90x50 

mm. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie profilu owalnego 90x50 mm zamiast 

90x60 mm jako rozwiązania równoważnego?  

Wyjaśnienia: Zamawiający dopuszcza zastosowanie profilu owalnego 90x50 mm 

zamiast 90x60 mm jako rozwiązania równoważnego pod warunkiem uzyskania 

akceptacji projektanta. 

 

4. W OPZ widnieje informacja „Zamawiający nie dopuszcza stosowania linek z tworzywa 

sztucznego”, w opieczętowanym projekcie wpisane jest jednak „Całość usztywniona jest 

za pomocą linek z tworzyw sztucznych”. Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający 

akceptuje zastosowanie linek z tworzyw sztucznych zgodnie z projektem?  

Wyjaśnienia: Zamawiający akceptuje zastosowanie linek z tworzyw sztucznych pod 

warunkiem wykonania ich z materiału niepalnego. 

 

5. Prosimy o potwierdzenie czy zgodnie z załączoną dokumentacją i opisem, do wykonania 

w ramach zamówienia jest jedynie przebudowa ścian oporowych w strefie buforowej 



 

 

(Projekt Wewnętrznych Wygrodzeń pkt 2.3 – projekt techniczny) czy również pozostałe 

ściany wskazane w PT w punktach 2.1 oraz 2.2? 

Wyjaśnienia: Zgodnie z opisem OPZ przedmiotem usługi jest wykonanie wyłącznie 
wygrodzeń przy strefie buforowej, określonych w pkt 2.3 Projekcie Wewnętrznych 
Wygrodzeń. 
 

6. Czy w ramach zadania nr 1, należy przewidzieć całkowitą rozbiórkę istniejących ścian 

oporowych i zastąpienie ich nowymi, w związku z czym wykonawca powinien przewidzieć 

dostawę materiałów (bloków betonowych) na wykonanie całości obiektu czy należy 

wykorzystać materiały rozbiórkowe? Jeżeli przewiduje się wykorzystanie materiałów 

rozbiórkowych – prosimy o dostarczenie niezbędnej dokumentacji (certyfikatów) 

poświadczających możliwość wykorzystania posiadanych przez Zamawiającego bloków 

(materiałów rozbiórkowych) do budowy ścian oddzielenia pożarowego.  

Wyjaśnienia: W ramach zadania nr 1, należy przewidzieć całkowitą rozbiórkę 

istniejących ścian oporowych i zastąpienie ich nowymi. Wykonawca będzie 

zobowiązany dostarczyć nowe materiały (bloki betonowe) spełniające wymogi 

odporności ogniowej REI 240. Zamawiający nie dopuszcza wykorzystania 

materiałów rozbiórkowych. 

 

7. W dokumentacji przetargowej zawarto ekspertyzę techniczną stanu ochrony 

przeciwpożarowej, wskazującą na konieczność zastosowania rozwiązań zamiennych 

polegających min. na wyposażeniu wiaty magazynowej w półstałe urządzenia gaśnicze 

wodne. Jednocześnie w Projekcie Architektoniczno-Budowlanym (PROJEKT 

BUDOWLANY WIATY MAGAZYNOWEJ) w pkt 10, wskazano, iż nie są wymagane żadne 

urządzenia przeciwpożarowe. Projektowana wiata znajduje się w jednej strefie pożarowej 

z wiatą na odpady gabarytowe (SPZOS). W związku z tym prosimy o informacje czy oferta 

powinna przewidywać także koszt wykonania instalacji przeciwpożarowej zgodnie z 

ekspertyzą. Czy Zamawiający posiada jakieś ustalenia w tym zakresie? 

Wyjaśnienia: Wiata magazynowa została wyposażona w półstałe urządzenia 

gaśnicze - wodne. Oferta nie powinna przewidywać kosztów wykonania instalacji 

przeciwpożarowej. 

 

II. Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia wyjaśnień w treści oferty. 

 

III. Na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Miejskie Przedsiębiorstwo 

Oczyszczania – Łódź Sp. z o.o. dokonuje modyfikacji treści SWZ poprzez zmianę treści 

Załącznika nr 5 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia (Przedmiot zamówienia strefa buforowa 

i wiata na złom_ZMIENIONY.pdf) oraz Załącznika nr 4a i 4b do SWZ Projektowane 

postanowienia umowy. 

Zmienione Załączniki do SWZ stanowią załączniki do wyjaśnień i obowiązują w treści 

zmienionej niniejszymi wyjaśnieniami. 

  



 

 

 

IV. Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert. W związku z powyższym termin 

związania ofertą również ulega zmianie.  

 

A. Zmianie ulega punkt 16.1. SWZ, który otrzymuje brzmienie: 

Ofertę wraz w wymaganymi załącznikami należy złożyć do dnia 10.04.2024 r. do godz. 

09:30 pod rygorem nieważności za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Ryzyko błędnego 

doręczenia oferty obciąża Wykonawcę. 

B. Zmianie ulega punkt 17.1. SWZ, który otrzymuje brzmienie: 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.04.2024 r. o godz. 10:00. 

C. Zmianie ulega punkt 19.1. SWZ, który otrzymuje brzmienie: 

Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 

09.05.2024r. 

 

V. Załączniki do wyjaśnień 

1. Przedmiot zamówienia strefa buforowa i wiata na złom_ZMIENIONY 

2. ZP_1_2024_Załącznik nr 4a Projekt_umowy_zmieniony 

3. ZP_1_2024_Załącznik nr 4b Projekt_umowy_zmieniony 

 

 

 

Z poważaniem, 

 

Wersja elektroniczna dokumentu. 

Dokument w oryginale podpisany przez: 

Prezesa Zarządu – Pana Jana Zbrońskiego 

Wiceprezesa Zarządu – Pana Pawła Jankiewicza 

 

 


