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PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

Przebudowa (rozbudowa) zewnętrznej instalacji 

wodociągowej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego 

Słoneczna Polana – zadanie w ramach budżetu 

obywatelskiego 

 
A. CZĘŚĆ OPISOWA 

 
Program funkcjonalno-użytkowy opracowany został w oparciu o Rozporządzenie Ministra 

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

Niniejszy program ma na celu umożliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na 

wykonanie robót budowlanych w ramach przedmiotowego zadania.  

Program funkcjonalno-użytkowy jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę do:  

• przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamówień 

publicznych,  

• przygotowania oferty Wykonawcy,  

• zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych. 

 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 

 
Przedmiot zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie zewnętrznej instalacji 

wodociągowej na terenie miasta Piotrków Trybunalski, powiat Piotrków Trybunalski, woj. 

Łódzkie. 
 

Opracowanie dokumentacji technicznej zewnętrznej instalacji wodociągowej będzie obejmować 

przebudowy (rozbudowy) zewnętrznej instalacji wodociągowej na terenie Rodzinnego Ogrodu 

Działkowego Słoneczna Polana w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Gęsiej 32/34 dz. 27/2, 28/2, 

29/2, 30/2, 31/2, 32/2 obręb 12 polegającej na: 

a) przebudowie (rozbudowie) zewnętrznej instalacji wodociągowej o łącznej długości 

ok. 755 m (według załączonego planu) w podziale na: 

• alejka nr 8 – ok. 325 m, 

• alejka nr 9 – ok. 320 m, 

• połączenie od al. 8 do alejki 11 – ok. 130 m 

b) przyłączeniu 84 działek do nowo wybudowanej zewnętrznej instalacji 

wodociągowej (łączna długość odcinków instalacji do działek dzierżawców wynosi 

ok 95 m), zgodnie z zasadą, że jeden odcinek instalacji ma obsłużyć dwie działki 

 

Działki numer 27/2, 28/2, 29/2, 30/2, 31/2, 32/2 obręb 12 przeznaczone na budowę zewnętrznej 

instalacji wodociągowej nie są objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 
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1.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJACE ZAKRES ROBÓT 
 

1.1.1. Słownik, definicje: 

W programie funkcjonalno-użytkowym, następujące słowa i wyrażenia będą miały 

znaczenie ustalone poniżej: 

 

▪ Zamawiający  oznacza Miasto Piotrków Trybunalski Pasaż Karola 

Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski 

▪ Wykonawca oznacza osobę, w tym osobę prawną zatwierdzoną przez 

Zamawiającego jako Wykonawcę oraz jej następców 

prawnych, 

▪ Przepisy prawa oznaczają wszelkie krajowe lub lokalne przepisy prawne, 

ustawy, statuty, uchwały, zarządzenia i inne prawa  

i regulaminy wydane przez władzę publiczną, 

▪ Normy oznaczają normy przywołane w Załączniku Nr 1 do 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie oraz normy wyszczególnione w programie 

funkcjonalno-użytkowym, a także inne niezbędne do 

prawidłowego zaprojektowania i wykonania przedmiotu 

zamówienia 

 

1.1.2. Zakres wszystkich prac do wykonania w ramach zamówienia. 

 

Zamówienie obejmuje: 

- sporządzenie projektu zewnętrznej instalacji wodociągowej i uzyskanie dla niego 

wynikających z przepisów: opinii, zgód, uzgodnień i pozwoleń, 

- obsługę geodezyjną, 

- wykonanie robót budowlanych i montażowych na podstawie projektu, 

- przeprowadzenie wymaganych prób i badań oraz przygotowanie dokumentów związanych 

z oddaniem przebudowanej zewnętrznej instalacji wodociągowej w użytkowanie, 

- inwentaryzację powykonawczą, 

- nadzór autorski projektanta. 

 

1.1.3. Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamówienia 
 

Zamówienie obejmuje:  

1. Sporządzenie dokumentacji:  

• sporządzenie dokumentacji budowlanej opracowanej zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r., poz. 1679 t.j.), zasadami wiedzy 

technicznej i obowiązującymi normami, 

• sporządzenie projektów budowlano-wykonawczych branży sanitarnej (zewnętrzna 

instalacja wodociągowa), 

• opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych ze szczegółowością 

wskazaną w Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 

2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
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funkcjonalno-użytkowego celem wykorzystania przy odbiorze robót 

budowlanych, 

• przygotowanie przedmiarów robót spełniających następujące wymagania: 

w kolumnie „podstawa wyceny” koniecznym jest wypełnienie kolumny 

z odpowiednim numerem szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania 

i odbioru robót. Przedmiary robót winny zawierać szczegółowe wyliczenie ilości 

robót;  

• wykonanie badań geotechnicznych i dokumentacji geotechnicznej, 

• opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), 

• pozyskanie we własnym zakresie wszelkich wymaganych opinii, decyzji, 

uzgodnień dokumentacji, 

• przygotowanie i przekazanie spisu opracowań z oświadczeniem, że dokumentacja 

wykonana jest zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, 

normami i wytycznymi oraz, że została wykonana w stanie kompletnym z punktu 

widzenia celu, któremu ma służyć, 

• przekazanie Zamawiającemu całości opracowanej dokumentacji w formie 

cyfrowej (na nośniku CD), rysunki w plikach pdf i dwg, z zastrzeżeniem, że 

opracowania przedmiarów robót winny być możliwe do odczytania w programie 

NORMA, 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 t.j.) art. 

29 ust. 4 pkt. 3 ppkt d) projekt zewnętrznej instalacji wodociągowej nie wymaga decyzji 

o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia. 

Przed wystąpieniem pozwoleń i zgód administracyjnych, Wykonawca zobowiązany jest 

przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji 3 egzemplarze w języku polskim projekt zewnętrznej 

instalacji wodociągowej (opisy, obliczenia, rysunki i in.). Po zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego odpowiednio oznakowany 1 egzemplarz podlega zwrotowi do Wykonawcy, 

pozostałe egzemplarze pozostają u Zamawiającego.  

 

Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych 

 z uzyskiwaniem uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyć do ceny 

opracowania dokumentacji projektowej. 

 

2. Uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie zgodności z programem 

funkcjonalno-użytkowym:    

a. Uzgodnienie projektu zewnętrznej instalacji wodociągowej.  

b. Przygotowanie odpowiednich dokumentów formalno-prawnych w celu zgłoszenia do 

właściwego organu nadzoru budowlanego, dotyczącego prowadzenia robót w oparciu 

o obowiązujące przepisy. 

 

3. Nadzór autorski:  

a. Wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy 

Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 t.j.), 

b. Wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji 

projektowej pojawiających się w toku realizacji inwestycji,  

c. Uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości 

w tym zakresie w toku realizacji inwestycji, 

d. Ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,  

e. Udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,  

f. Wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na każde 

wezwanie Zamawiającego, 
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g. Bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych i przybywanie na teren 

budowy bądź do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwanie, 

celem rozstrzygnięcia wszelkich pojawiających się w toku realizacji robót wątpliwości 

związanych z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji (przyjazd na budowę powinien 

nastąpić w terminie 2 dni od daty zawiadomienia – fax, telefon lub w innym umówionym 

z Zamawiającym terminie). 

 

4. Wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej i uzgodnionej w/w dokumentacji 

projektowej:  

• opracowanie harmonogramu realizacji prac,  

• opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia planu zagospodarowania 

terenu przebudowy,  

• wykonanie robót budowlanych po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę,  

• przygotowanie harmonogramu badań kontrolnych w odniesieniu do harmonogramu 

realizacji robót.  

• odtworzenie trawników i terenów zielonych, przylegających do miejsc prowadzenia 

robót, 

• uporządkowanie obszaru przyległego do terenu prowadzonych robót,  

• prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiarów ilości zrealizowanych robót,  

• sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie GIS/CAD i 

dostarczenie na nośniku CD oraz w formie papierowej,  

• przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami 

SST; wyniki badań do akceptacji przez Inspektora Nadzoru,  

• przygotowanie rozliczenia końcowego i sporządzenie 2 egz. operatu kolaudacyjnego, 

który ma zawierać: umowę, ofertę, umowy z ewentualnymi podwykonawcami, 

harmonogram, tabele elementów rozliczeniowych, polisę ubezpieczeniową, protokół 

przekazania terenu budowy, protokoły robót zakrywanych, badania materiałów, recepty, 

wyniki pomiarów, wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje zgodności materiałów, 

aprobaty, sprawozdania techniczne Wykonawcy, geodezyjną inwentaryzację 

powykonawczą, rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakończenia odbioru robót, 

oświadczenia uprawnionych kierowników robót o wykonaniu zadania zgodnie z 

przepisami.  

• przekazanie zrealizowanych robót Inwestorowi 

 

5. Postanowienia dodatkowe. 

Zamawiający będzie wydawał akceptację poszczególnych opracowań w terminie 14 dni 

roboczych od dnia ich przekazania do siedziby Zamawiającego. 

 

Ilość przygotowanych dokumentacji wskaże Zamawiający, ale nie mniejsza niż wymaga to 

obowiązujące prawo. 

Przekazane Zamawiającemu dokumentacje będą służyły do oceny wykonywanych robót i będą 

w dyspozycji Zamawiającego. 

W dniu przekazania terenu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy 1 oryginał 

zatwierdzonego projektu zewnętrznej instalacji wodociągowej. Pozostałe dokumentacje 

Wykonawca sporządzi dla siebie we własnym zakresie. 

 

 

 

 



Program Funkcjonalno - Użytkowy 
_________________________________________________________________________________________ 
 

 7 

1.2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA  
 

1.2.1. Położenie geograficzne i administracyjne 

Planowana inwestycja zewnętrznej instalacji wodociągowej zostanie zlokalizowana na działkach 

stanowiących własność Inwestora. Lokalizacja inwestycji (działki objęte inwestycją) – załącznik 

nr 1, 2 i 3 do PFU.  

1.2.2. Opis stanu istniejącego 

Na terenie objętym zakresem opracowania znajduje się istniejąca instalacja wodociągowa, kable 

energetyczne, kable telekomunikacyjne. Należy zachować szczególną ostrożność w alejkach 

ogrodowych, z uwagi na nie zainwentaryzowany przebieg instalacji elektrycznej do 

ogrodów dzierżawców. 

1.2.3. Zapotrzebowanie na wodę 

Dla potrzeb opracowania projektu należy przyjąć normatywne zużycie wody przez dzierżawcę 

ogródka działkowego tj. q=120 dm3/os*dobę.  

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zapotrzebowanie wody na cele pożarowe dla 

mieszkańców jednostki osadniczej o liczbie mieszkańców do 2 000 wynosi 5 dm3/s.  

1.3. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE 
 

1.3.1. Ogólne uwarunkowania wykonania 
Wykonawca, projektując i realizując budowę zewnętrznej instalacji wodociągowej, powinien 

uwzględnić fakt, że w czasie prowadzenia robót budowlano – modernizacyjnych, istniejąca 

instalacja wodociągowa musi być czynna. 

1.3.2. Docelowe parametry   

Zewnętrzną instalacje wodociągową należy zaprojektować o średnicy nominalnej Ø 90 mm. 

1.4. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 

1.4.1. Informacje ogólne 

Wszystkie zastosowane rozwiązania przy projektowaniu zewnętrznej instalacji 

wodociągowej powinny być oparte tylko na materiałach posiadających aprobaty techniczne. 

Przy projektowaniu należy uwzględnić interesy zarządcy drogi, właściciela nieruchomości 

oraz właściciela sieci. 

Projekt instalacji należy opracować na mapie sytuacyjno – wysokościowej. 

Autor dokumentacji powinien posiadać odpowiednie uprawnienia branżowe, jak również 

udokumentowaną przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

1.4.2. Wytyczne projektowe: 

a) Proponowana trasa wg załącznika graficznego – zał. nr 2,3 . 

b) Zewnętrzną instalacją wodociągową należy zaprojektować na terenie Rodzinnego Ogrodu 

Działkowego Słoneczna Polana w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Gęsiej 32/34 ( dz. 27/2, 

28/2, 29/2, 30/2, 31/2, 32/2) obręb 12 
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c) zewnętrzną instalacje wodociągową należy zaprojektować z rur i kształtek PE 

d) na trasie zewnętrznej instalacji wodociągowej należy zaprojektować zasuwy na każdym 

projektowanym odcinku instalacji do działek dzierżawców, 

e) zewnętrzną instalacje wodociągową należy zaprojektować na głębokości poniżej przemarzania 

gruntu. 

h) zasuwy liniowe należy zaprojektować w węźle połączeniowym wodociągu.  

i) skrzynki w pasie drogowym wykonane z żeliwa, poza pasem drogowym dopuszczamy 

skrzynki o korpusie z tworzywa sztucznego,  

j) trasa zewnętrznej instalacji wodociągowej powinna być prowadzona po trasie zbliżonej do 

linii prostej. 

k) odcinki poziome instalacji zewnętrznej do poszczególnych działek dzierżawców, należy 

wykonać jako jedno przyłącze obsługujące dwie działki. 

l) należy przewidzieć odwodnienia zewnętrznej instalacji wodociągowej na okres zimowy. 

1.4.3. Wytyczne w zakresie budowy 

Zamawiający wymaga, aby rozpoczęcie robót budowlanych było podjęte niezwłocznie po 

uzyskaniu przez Wykonawcę pozwoleń administracyjnych.  

Wykonawca zapewni zawarcie umów ubezpieczeniowych i przyjmie ryzyko związane 

z nieprawidłowym działaniem w zakresie: 

- organizacji robót budowlanych, 

- zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

- ochrony środowiska, 

- warunków bezpieczeństwa pracy, 

- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

- zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, 

- zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia pełnej dokumentacji budowy, zgodnie z ustawą 

Prawo Budowlane. 

 Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie 

z umową, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność 

z dokumentacją projektową oraz poleceniami Zamawiającego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 

w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego następstwa 

jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 

zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę na własny 

koszt.  

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Zamawiającego dotyczące 

akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 

sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, a także 
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w normach i wytycznych. Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później, niż w czasie 

przez niego wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 

Wykonawca. 

Wykonawca nie może wykorzystywać ewentualnych błędów lub opuszczeń w Dokumentach 

Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona 

odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. 

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA. 

2.1. Cechy obiektu 

2.1.1 Wymagania technologiczne 

Projekt zewnętrznej instalacji wodociągowej musi uwzględniać wszelkie istotne zagadnienia 

projektowe związane z wyborem metody przebudowy i doborem materiałów oraz sposobu 

prowadzenia robót. Dobrane materiały powinny spełniać wymagania zawarte w niniejszym PFU, 

a w szczególności posiadać niezbędne atesty higieniczne.  

Preferowaną metodą wykonania zewnętrznej instalacji wodociągowej jest metoda wykopowa. 

Minimalne przykrycie zewnętrznej instalacji wodociągowej z rur PE powinno wynosić poniżej 

wysokości przemarzania gruntu. Nad wszystkimi rurociągami należy układać taśmy 

ostrzegawcze w kolorze niebieskim stanowiącą zabezpieczenie przed uszkodzeniem 

mechanicznym. 

2.1.2. Wymagania budowlane i materiałowe 

Materiały, z których wykonana zostanie zewnętrzna instalacja wodociągowa (rury, armatura, 

uszczelki EPDM oraz kształtki) powinny być dopuszczone do stosowania przy wykonywaniu 

robót budowlanych zgodnie z aktualną Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach 

budowlanych. Materiały te powinny posiadać:  

• atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny,  

• znak CE świadczący o zgodności materiału z normą zharmonizowaną lub europejską aprobatą 

techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego UE  

• lub (zamiast CE) znak budowlany, o którym mowa w art. 5 ust1. pkt.3 ww. Ustawy.  

Materiały, o których mowa wyżej powinny posiadać właściwości mechaniczne określone 

w Normach oraz odrębnych przepisach. Stosowane materiały powinny być tak dobrane, aby ich 

skład i wzajemne oddziaływanie nie powodowały pogorszenia jakości wody oraz obniżenia 

trwałości instalacji. Materiały stosowane do łączenia rur, jak i technologia łączenia, powinny 

gwarantować wytrzymałość połączeń nie mniejszą niż wytrzymałość rur. Kształtki oraz armatura 

wbudowane w przewody wodociągowe powinny mieć wytrzymałość mechaniczną oraz 

konstrukcję umożliwiającą przenoszenie maksymalnych ciśnień oraz naprężeń rurociągów.  

Rury, kształtki i armatura powinny posiadać trwałe oznaczenia zgodne z Normami oraz 

oznaczenie producenta.  
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2.1.2.1. Materiały łączące 

Wszystkie nakrętki i śruby zaopatrzone zostaną w podkładki umieszczone pomiędzy śrubą 

a nakrętką, grubość podkładek winna być zgodna z normą. 

Wszystkie śruby dociskające, nakrętki, podkładki i mocowania użyte zewnętrznie bądź w innych 

miejscach narażonych na kontakt z wodą lub wilgocią (lecz na stałe nie przebywające 

w środowisku wodnym), wykonane zostaną ze stali kwasoodpornej 

Wszystkie śruby dociskające, nakrętki, podkładki i mocowania stosowane do użytku 

wewnętrznego w środowisku nie narażonym na kontakt z wodą należy poddać cynkowaniu, 

a wszystkie odsłonięte powierzchnie należy po złożeniu i dopasowaniu pomalować. 

2.1.2.2. Rury 

Rury łączone na długości przez zgrzewanie doczołowe lub elektrooporowe, w węzłach 

połączenia kołnierzowe. Należy stosować rury z materiału PE100 o ciśnieniu roboczym nie 

mniejszym niż 1.0 MPa.(PN10) wg normy [14]. Przy połączeniach kołnierzowych należy 

zastosować tuleje PE wraz z kołnierzem stalowym (galwanizowanym lub epoksydowanym o 

grubości powłoki nie mniejszej niż 250 mikronów i nie większej niż 800 mikronów) Wymagane 

jest potwierdzenie parametrów każdego zgrzewu za pomocą odpowiedniego wydruku 

dołączonego do dokumentacji podwykonawczej. Rodzaj materiału dla rur PE i sposób ich 

zabudowania zgodnie ze specyfikacją PAS 1075:200904, tj.:  

   • PE100 – dla wykopu otwartego z wymianą gruntu  

  • PE100RC – dla wykopu otwartego bez wymiany gruntu  

Rury PE powinny posiadać atest PZH dopuszczający je do kontaktu w wodą pitną. Oznakowanie 

powinno zawierać następujące informacje:  

• Numer normy,  

• Nazwa producenta lub znak towarowy (symbol),  

• Wymiary (średnica zewn. x grubość ścianki),  

• Szereg SDR (np. SDR 11),  

• Przeznaczenie (woda),  

• Materiał i oznaczenie (np. PE100),  

• Klasa ciśnienia (np. PN16),  

• Informacje producenta (np. data produkcji).  

2.1.2.3. Odgałęzienia od zewnętrznej instalacji wodociągowej  

Odgałęzienia od zewnętrznej instalacji wodociągowej można wykonywać poprzez wcięcia w 

zewnętrzną instalacje wodociągową za pomocą montażu trójnika, przy użyciu kształtek z żeliwa 

sferoidalnego minimum EN-GJS400-15 (wg DIN GGG 40) lub za pomocą opasek do 

nawiercania pod ciśnieniem.  
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2.1.2.4. Wymagania dotyczące armatury i kształtek  

2.1.2.4.1.   Zabezpieczenie antykorozyjne  

Zabezpieczenie antykorozyjne armatury (zasuwy, przepustnice, zawory redukcyjne, kształtki 

montażowe, łączniki rurowe, kształtki technologiczne, zawory napowietrzająco-odpowietrzające, 

hydranty, itp.):  

- przygotowanie podłoża przed pokryciem farbą przez piaskowanie lub śrutowanie do stanu 

minimum Sa2. wg Normy [10],  

- powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne uzbrojenia zabezpieczone warstwą epoksydową 

nakładaną proszkowo grubości nie mniejszej niż 250 mikronów i nie większej niż 800 

mikronów,  

- jakość zabezpieczenia antykorozyjnego armatury i kształtek musi być potwierdzona 

certyfikatem RAL Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej (GSK) lub innym równoważnym 

dokumentem wydanym przez niezależną jednostkę badawczo-certyfikującą, potwierdzającym 

wykonanie następujących badań:   

• kontrola czystości powierzchni odlewu  

• wymagana czystość minimum SA2,   

• badanie grubość powłoki epoksydowej,   

• badanie odporność na przebicie prądem stałym,   

• badanie przyczepności powłoki.  

- w przypadku kształtek o średnicy większej niż 300 mm dopuszcza się wyłożenie wewnętrznych 

powierzchni warstwą cementową, zgodnie z Normą [1].  

Powłoka antykorozyjna musi przejść pozytywnie badania grubości i test odporności na uderzenie 

(test obciążnika spadającego z wysokości 1 m z pracą uderzeniową 5 Nm). O ile norma nie 

przewiduje inaczej , a dany element wykonany z żeliwa sferoidalnego nie jest ujęty w niniejszym 

opracowaniu, wymagane jest, aby zarówno wewnętrzna, jak i zewnętrzna powłoka 

antykorozyjna, wykonana była jako powłoka epoksydowa o grubości nie mniejszej niż 250 

mikronów i nie większej niż 800 mikronów. 

2.1.2.4.2.  Zasuwy  

Zasuwy kołnierzowe z miękkim uszczelnieniem: zabudowa krótka (F4) lub długa (F5) – wg 

Normy [11]. Ciśnienie nominalne zasuw nie mniejsze niż 1,0MPa (PN10). Wymiary kołnierzy 

i ich odwiercenie zgodnie z Polską Normą [12] na ciśnienie robocze 1,0MPa (PN10). Korpus i 

pokrywa wykonana z żeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400-15 (wg DIN GGG 40), Klin 

wykonany z żeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400-15 (wg DIN GGG 40), całkowicie 

pokryty gumą/elastomerem EPDM dopuszczonym do kontaktu z woda pitną (Atest PZH). 

Trzpień (wrzeciono) zasuwy wykonany ze stali nierdzewnej, z gwintem walcowanym. 

Uszczelnienie trzpienia (wrzeciona) uszczelkami typu o-ring (w ilości nie miej niż dwa). 

Wnętrze korpusu zasuwy ma mieć prosty przepływ, bez przewężeń i gniazda w miejscu 

zamknięcia. Równoprzelotowa średnica otworu ma być równa średnicy nominalnej. 

W przypadku zasuw o połączeniu korpusu z pokrywą za pomocą śrub, należy zastosować śruby 

wykonane ze stali nierdzewnej A4, wpuszczone i zabezpieczone masą zalewową. 
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Zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich elementów żeliwnych (wewnętrznych i zewnętrznych) 

jak w punkcie 2.1.2.4.1.    

Wszystkie elementy zasuwy powinny mieć gładkie powierzchnie i być pozbawione zadziorów 

i ubytków. Na zasuwach powinno być trwałe oznaczenie, tj.: producent, średnica, ciśnienie, 

klasa żeliwa. Zasuwy wraz z uszczelkami EPDM powinny posiadać atest PZH dopuszczający je 

do kontaktu z wodą pitną.  

Na projektowanej zewnętrznej instalacji wodociągowej przewiduje się ok. 45 zasuw 

i obudów. Należy zastosować obudowy prefabrykowane.  

2.1.2.4.3.   Kształtki montażowe (łączniki montażowe)  

Wykonane z żeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400-15 (wg DIN GGG 40). Ciśnienie 

nominalne kształtek/łączników nie mniejsze niż 1,0MPa (PN10). Zabezpieczenie antykorozyjne 

wszystkich elementów żeliwnych (wewnętrznych i zewnętrznych) jak w punkcie 2.1.2.4.1.    

Dla średnic 350 mm i większych dopuszcza się kształtki stalowe ze stali konstrukcyjnej 

zabezpieczenie antykorozyjne j.w. Wymiary kołnierzy i ich owiercenie zgodnie z Polską Normą 

[12] na ciśnienie robocze 1,0MPa (PN10). Elementy uszczelniające z gumy EPDM. 

Kształtki/łączniki wraz z uszczelkami EPDM powinny posiadać atest PZH dopuszczający je do 

kontaktu z wodą pitną. 

2.1.2.7. Materiały na podsypkę i obsypkę  

Materiałem stosowanym na podsypkę powinien być piasek drobno lub średnio ziarnisty 

spełniający wymogi normy PN-86B-02480. Grubość podsypki: 10 cm. 

2.1.2.8. Oznakowanie uzbrojenia 

Armaturę zabudowaną na zewnętrznej instalacji wodociągowej należy oznakować zgodnie z PN-

86/B-09700. Opisy wykonane w sposób trwały, czytelny odporny na warunki atmosferyczne. 

Tabliczki lokalizować na trwałych elementach ogrodzeń za zgodą właściciela nieruchomości lub 

na słupkach betonowych szerokości tabliczki z pomalowanym na niebiesko pasem 5 cm od góry. 

2.1.2.9. Odwodnienie wykopów. 

Odwodnienia należy umieszczać w każdym najniższym punkcie profilu podłużnego przewodu, 

z tym, że jeżeli w najniższym punkcie wypada zasuwa, to odwodnienie należy umieścić przed 

lub za zasuwa. 

2.1.2.10. Sprzęt 

Sprzęt niezbędny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym programie 

to: 

- koparko – ładowarki, 

- sprzęt do zagęszczania gruntu,  

- samochody skrzyniowe, samowyładowcze, 

- spawarki, zgrzewarki do PE,  

- szalunki, szpadle, łopaty, wiadra, taczki, zabezpieczenia drogowe. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót montażowych jak i przy 
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wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 

materiałów, sprzętu itp. liczba jednostek i wydajność sprzętu powinna gwarantować 

przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznej terminie przewidzianym umową. Sprzęt powinien być stale 

utrzymywany w dobrym stanie technicznym. 

2.1.2.11. Transport  

Rury należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, którym są przewożone. 

Końce rur winny być zabezpieczone kapturkami ochronnymi lub wkładkami.  

Przewożenie kruszywa i piasku może odbywać się przy wykorzystaniu środków transportu do 

tego celu przystosowanych, najlepiej samochodów samowyładowczych. Materiały należy 

zabezpieczyć przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem w czasie transportu. 

2.1.2.12. Składowanie 

Rury należy składować na gładkiej powierzchni, wolnej od ostrych występów i nierówności 

w pozycji poziomej. 

Magazynowanie urobku wzdłuż wykopów w odkładzie spulchnionym. 

Magazynowanie piasku punktowe w sąsiedztwie wykopu. 

2.1.3. Wykonanie robót 

2.1.3.1. Roboty ziemne. 

Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-92/B-10735. Wykopy 

otwarte dla przewodów wodociągowych. Przed przystąpieniem do robót wykonawca dokona 

wytyczenia realizowanego obiektu i punkty geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie. 

Wykopy o szerokości 0,8-0,9 m należy wykonać mechanicznie koparkami podsiębiernymi. 

Warstwę ziemi urodzajnej należy składować po jednej stronie wykopu, a pozostały urobek po 

drugiej stronie wykopu. Wykonać należy wykop otwarty o głębokości o 10 cm większej niż na 

profilu. Na dnie wykopu wykonać warstwę wyrównawczą tj. 10 cm piasku. po ułożeniu 

rurociągu należy przystąpić do osypki rury i jej zasypki piaskiem grubości 15 cm po 

zagęszczeniu. Pozostałą głębokość wykopu zasypać gruntem rodzimym złożonym obok wykopu 

w ten sposób, ze ostatnią warstwę tworzyć będzie ziemia urodzajna.  

Nadmiar urobku należy rozplanować mechanicznie w miejscu do tego wyznaczonym.  

2.1.3.2. Roboty montażowe 

2.1.3.2.1 Wykonanie zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego. 

Każdorazowo należy wykonać zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego 

znajdującego się na trasie wykopów. Koszt związany z wykonaniem niezbędnego 

zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego należy ująć w koszcie budowy. Jeżeli nieznana jest 

rzeczywista rzędna istniejącego uzbrojenia w miejscu kolizji, należy wykonać odkrywki celem 

ustalenia jego prawdziwego położenia. W rejonie kolizji wszelkie prace należy prowadzić 

ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.  

Należy wykonać przekopy próbne w celu weryfikacji lokalizacji i głębokości istniejącej sieci 

wodociągowej oraz kabla elektrycznego.  

Przy zasypie rury wodociągowej należy zwrócić uwagę na dokładne podbicie rury. 
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2.1.3.2.2 Układanie przewodów oraz ich montaż.  

Roboty montażowe należy wykonać w suchym wykopie. Dno wykopu wykonać w spadku 

zgodnie z profilem podłużnym. Rury powinny być układane w otwartym, umocnionym wykopie 

na podsypce piaskowej i obsypce zagęszczonymi warstwami gruntu. Rury przed ich 

bezpośrednim układaniem należy wewnątrz i na zewnątrz starannie oczyścić. Połączenia rur 

wykonywać poprzez łączenie kielichowe na uszczelkę. Odbiór robót montażowych dokonać 

zgodnie z normą wg PN-B-10725:1997r. – „Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i 

badania przy odbiorze”. 

2.2. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 

2.2.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 

z Programem Funkcjonalno – Użytkowym. 

Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania, zrealizowania i ukończenia robót 

określonych zgodnie z PFU oraz poleceniami Zamawiającego i do usunięcia wszelkich wad. 

Wykonawca dostarczy na teren budowy materiały, urządzenia, dokumenty wykonawcy 

wyspecyfikowane w PFU, niezbędny personel Wykonawcy oraz inne rzeczy dobra i usługi 

konieczne do wykonania robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich 

działań prowadzonych na terenie budowy i wszystkich metod budowy oraz będzie 

odpowiedzialny za wszystkie dokumenty oraz projekty każdej części składowej urządzeń 

i materiałów, jakie będą wymagane zgodnie z PFU. 

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do terenu budowy i do wszelkich 

dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę uzgodnione 

z Zamawiającym jako obszary robocze.  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od 

wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub odpowiednio 

rozmieści wszelki sprzęt i nadmiar materiałów. Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z terenu 

budowy wszelki złom, odpady. 

Wykonawca powinien stosować jednolite i spójne rozwiązania materiałowe oraz techniczno – 

technologicznych przy projektowaniu i wykonaniu robót objętych PFU. 

2.2.1.1. Projektowanie przez Wykonawcę 

Warunkiem rozpoczęcia robót budowlano – montażowych jest pisemne zatwierdzenie 

dokumentów Wykonawcy i uzyskanie pozwoleń administracyjnych. Wszelkie koszty będące 

następstwem niedopełnienia tego wymogu spoczywa na Wykonawcy. 

2.2.1.2. Dokumenty Wykonawcy 

Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie dokumentów 

Wykonawca sporządzi brakujące dokumenty i inne opracowania niezbędne do właściwego 

wykonania robót na własny koszt. 
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2.2.1.3. Zgodność robót z PFU i dokumentami 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w PFU, a o ich wykryciu winien 

natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.  

W przypadku rozbieżności, pomiar rzeczywisty w terenie jest ważniejszy od odczytu ze skali 

rysunków.  

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z zatwierdzonymi 

dokumentami i PFU. Dane określone w zatwierdzonych przez Zamawiającego dokumentach 

i w PFU będą uważane za wartości docelowe.  

2.2.1.4. Stosowanie przepisów prawa i norm 

Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie 

projektowania, realizacji i ukończenia robót. Wykonawca będzie stosował się do prawa 

regulującego warunki w zakresie celu jakiemu mają służyć roboty objęte PFU. Jako 

obowiązujące będą prawa aktualne na dzień przejęcia robót przez Zamawiającego. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania norm zharmonizowanych oraz krajowych, które 

obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych PFU i do ich stosowania ich postanowień na 

równi z wszystkimi innymi wymaganiami.  

2.2.1.5. Decyzje i postanowienia administracyjne 

Decyzje i pozwolenia Wykonawca winien uzyskać na swój koszt. Takie decyzje to między 

innymi: 

a) pozwolenie na zajęcie pasa drogowego - jeśli będzie konieczne, 

b) pozwolenie wodno-prawne na przejście zewnętrznej instalacji wodociągowej przez teren 

pokryty wodami – w razie konieczności, 

c) pozwolenie na wycinkę drzew i krzewów – jeśli będzie konieczne, 

Zamawiający udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w decyzji w zakresie 

wynikającym z obowiązującego prawa, wedle, którego Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność za uzyskanie wszelkiego rodzaju decyzji na wykonanie dokumentów oraz 

robót. Wykonawca wystąpi, a Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw, 

jeżeli będzie to konieczne. 

2.2.2. Materiały  

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami PFU 

i poleceniami Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 

ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe 

składowanie i wbudowanie. Materiały przeznaczone do wbudowania będą materiałami 

fabrycznie nowymi, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych i o długiej żywotności, 

posiadające odpowiednia atesty i deklaracje zgodności. 

2.2.3. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 

środków transportów będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 

w PFU w terminie przewidzianym przez Zamawiającego. 
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach n publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

2.2.4. Wykonanie robót wraz z projektem 

2.2.4.1. Harmonogram robót. 

Wykonawca przy sporządzaniu Harmonogramu robót powinien uwzględnić następujące czynniki 

i warunki: 

• kolejność realizacji przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem etapów projektowania 

i realizacji robót,  

• czas na uzyskanie zatwierdzeń, 

• wszystkie urządzenia związane z bezpieczeństwem powinny znajdować się 

w odpowiednim miejscu przed rozpoczęciem robót na danym obszarze. 

2.2.4.2. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz 

robót poza terenem budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu zamówienia do zakończenia 

i odbioru robót, a w szczególności: utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób 

wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a 

także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. Za zabezpieczenie 

terenu budowy odpowiada Wykonawca.  

Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z uzyskaniem, doprowadzenia, przyłączenia 

wszelkich czynników i mediów na terenie budowy, jeżeli zajdzie taka konieczność i poniesienie 

związanych z tym opłat.  

2.2.4.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności ustawy o odpadach.  

2.2.4.4. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności 

Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia.  

Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania 

robót budowlanych, który winien zawierać w szczególności wymagania dotyczące: 

• rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniając odpowiedni dostęp do nich oraz 

rozplanowanie dróg, stref pracy i przemieszczania się maszyn, 

• warunków użytkowania materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania robót 

budowlanych,  

• przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na budowie porządku 

i czystości, 
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• organizacji pracy na budowie, 

• sposobów informowania pracowników o podejmowanych działaniach dotyczących 

bezpieczeństwa i zdrowia. 

2.2.4.5. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne. 

Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji 

na powierzchni ziemi i rządzeń podziemnych. 

2.2.4.6. Odwodnienie wykopów 

Odwodnienie wykopów winno być realizowane wg opracowanego przez Wykonawcę projektu. 

Wykonawcy pozostawia się dowolność w zakresie wyboru technologii odwodnienia wykopów. 

Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne do 

prowadzenia robót odwadniających, w tym uzgodnienia z właścicielami rowów przydrożnych i 

melioracyjnych – w przypadku odprowadzania wód do tych rowów. 

2.2.5. Kontrola jakości robót.  

Wykonawca przy udziale upoważnionego pracownika Zamawiającego przeprowadzi próby 

szczelności wybudowanej sieci. Z prób szczelności sporządzony zostanie stosowny protokół. 

Wykonawca na własny koszt zleci uprawnionemu laboratorium wykonanie badań jakości wody 

w nowo wybudowanej zewnętrznej instalacji wodociągowej. 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem obowiązującym Zamawiającego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 

czytelne w porządku chronologicznym. 

2.2.6. Odbiór robót 

2.2.6.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 

robót dokonuje Zamawiający. 

2.2.6.2. Warunki odbioru robót 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy. Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym 

w umowie. Zamawiający protokolarnie stwierdzi zakończenie robót po zweryfikowaniu odbioru 

końcowego przez Komisję wyznaczona przez niego. Komisja odbierająca roboty dokona ich 

oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 

ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z rysunkami i PFU. W przypadku 

stwierdzenia w trakcie odbioru końcowego usterek Komisja sporządzi protokół z odbioru 

i wyznaczy termin na usunięcie tych usterek. 
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2.2.6.3. Dokumenty odbioru robót 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1) oryginał Dziennika budowy, 

2) oświadczenie kierownika budowy 

a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem zewnętrznej instalacji 

wodociągowej 

b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie 

korzystania – ulicy, sąsiedniej nieruchomości, 

3) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, 

4) protokoły z badań i sprawdzeń, 

5) deklaracje zgodności i atesty, 

6) projekt zewnętrznej instalacji wodociągowej z naniesionymi zmianami, 

Wykonawca dostarczy dokumentację powykonawczą w 3 egzemplarzach w formie pisemnej i 

skan w wersji elektronicznej. 

 

2.3. Podstawowe przepisy prawne, w których zawarte są wymagania, które powinna 

spełniać dokumentacja budowlana oraz realizowane zamierzenie inwestycyjne: 

 

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 t.j.), 

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 

1225 t.j.), 

3) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 

1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz 

czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133). 

4) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463),  

5) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r., poz. 1679 t.j.), 

6) Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w 

sprawie wzoru oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na 

cele budowlane 

7)  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

8) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  

9) Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w 

sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki. 

10) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1213.) 

11) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu 

budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1134) 

12) Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 4 listopada 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy 
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2.4. Inne uwarunkowania 

 

2.4.1. Uwarunkowania formalne wykonania przedmiotu zamówienia. 

Uwarunkowania formalne wykonania przedmiotu zamówienia wynikają: 

▪ zapewnień i technicznych warunków przyłączenia do gestorów mediów, 

▪ dokumentacji geotechnicznych, 

▪ map sytuacyjno-wysokościowych, 

▪ map ewidencji gruntów wraz z wykazem właścicieli i władających, 

▪ istniejącego uzbrojenia terenu, 

▪ istniejącego układu dróg. 

 

2.4.2. Uwarunkowania pozostałe. 

▪ Wykonawca w ramach zamówienia powinien uzyskać mapy sytuacyjno-

wysokościowe obejmujące cały konieczny teren. 

▪ Wykonawca w ramach zamówienia wykona przed pracami projektowymi 

badania geologiczne, które przedstawi Zamawiającemu do akceptacji. 

▪ Wykonawca wniesie stosowne opłaty za uzgodnienia dokumentacji. 

▪ Wykonawca powinien uzyskać decyzje administracyjne oraz wnieść 

stosowne opłaty wynikające z decyzji administracyjnych wraz 

z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji. 

▪ Wykonawca powinien w ramach zamówienia uzyskać wszelkie inne 

materiały oraz decyzje administracyjne. 

▪ Wykonawca powinien usunąć ewentualne kolizje a dokumentacje ich 

usunięcia uzgodnić z gestorami odpowiednich mediów wraz 

z przygotowaniem niezbędnych dokumentacji. Wykonawca zapłaci za 

usunięcie tych kolizji. Wykonawca w trakcie prowadzenia robót 

budowlanych powiadomi i zgłosi usunięcie kolizji do odbioru 

odpowiednim gestorom mediów. 

▪ Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z organizacją placu 

budowy, w tym koszty mediów konieczne na etapie budowy. Wszelkie 

umowy przyłączeniowe na okres wykonywania robót budowlanych 

zawierać będzie Wykonawca.  

▪ Wszelkie materiały i grunty pochodzące z budowy i z robót ziemnych 

Wykonawca w ramach zamówienia wywiezie do utylizacji i przekaże 

stosowne dokumenty. 

▪ Wszelkie opłaty środowiskowe, składowiskowe, za utylizację materiałów 

pochodzących z budowy ponosić będzie Wykonawca. 

 

2.4.3. Uwarunkowania wykonania dokumentacji. 

Dokumentacja techniczna powinna zostać wykonana zgodnie z przepisami prawa, 

a w szczególności zgodnie z: 

▪ ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503. ze zmianami), 

▪ ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska 

(Dz.U.2021.1973 t.j.), 

▪ ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 

2351 t.j.), 

▪ Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r., 

poz. 1679 t.j.), 

▪ Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 

r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
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specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego  

▪ ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j. t. Dz. U. z 2022 

r. poz. 1693, 1768, 1783. ze zmianami), 

▪ ustawa z dnia 16 kwietna 2004 r – o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 916, 1726. ze zmianami), 

▪ ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 

2233, 2368, z 2022 r. poz. 88, 258, 855. zmianami), 

▪ ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. 

Dz. U. z 2021 r. poz. 1990. ze zmianami). 

 

2.4.4. Uwarunkowania terminowe. 

Szacunkowy termin wykonania wszelkich prac projektowych, uzyskania decyzji, 

uzgodnień i pozwoleń, Wykonawca powinien przekazać dokumentację 

projektową Zamawiającemu w ciągu 6-8 tygodni, natomiast zakończenia całości 

robót budowlanych i uzyskania decyzji administracyjnych dopuszczających 

obiekty do użytkowania przekaże w ciągu 6-8 tygodni. 

 

B. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

 

1. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

inwestycyjnego 

 

[1] – PN-EN: 545-2010 „Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich złącza do 

rurociągów wodnych „  

[2] – DIN 30670 „Izolacja antykorozyjna trójwarstwowa polietylenowa 3 LPE”  

[3] – DIN 30672 „Dwu taśmowy system dla zabezpieczeń antykorozyjnych rurociągów”  

[4] – DIN 2614 „Wewnętrzna powłoka cementową rur stalowych”  

[5] – DIN 2880 „Wewnętrzna powłoka cementową rur stalowych”  

[6] – PN-EN ISO 5817 „Spawanie – Złącza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopów (z 

wyjątkiem spawanych wiązką  

[7] – PN-EN 25817 „Złącza stalowe spawane łukowo. Wytyczne do określania poziomów 

jakości według niezgodności spawalniczych”  

[8] – PN-EN 1452-2 „Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych – Systemy przewodowe z 

niezmiękczonego poli(chlorku winylu)(PVC-U) do przesyłania wody – Rury”  

[9] – PN-EN 1452-3 „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

wody oraz do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układanej pod ziemią i nad ziemią – 

Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) – Część 3: Kształtki”  
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