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ZAKRES PRAC DO WYKONANIA  

 
 
Lokalizacja:  Budynek mieszkalny 
   Ul. Janasa 2a,b,c 

41-710 Tarnowskie Góry 
 
Zamawiający:  Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 
   Ul. Towarowa 1 
                                       42-612 Tarnowskie Góry 
 
Wykonał:  Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 

ul. Towarowa 1 
42-600 Tarnowskie Góry 
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     Przedmiotem robót jest wykonanie Wymiana pokrycia dachu wraz z remontem kominów 
w budynku mieszkalnym przy ul. Janasa 2a,b,c w Tarnowskich Górach. 
Właścicielem budynku jest Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego. 
 
Zakres prac obejmuje: 
 

 Prace przygotowawcze (skompletowanie materiałów, sprzętu i urządzeń, zabezpieczenie), 
 Demontaż nieczynnych masztów antenowych, 
 Demontaż nasad wentylacyjnych, 
 Częściowy demontaż istniejącego pokrycia dachowego z papy; 
 Rozbiórka obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, 
 Oczyszczenie powierzchni dachu, 
 Uzupełnienie posadzki cementowej – wyrównanie powierzchni dachu po zerwaniu papy, 
 Uzupełnienie tynków na kominach – przyjęto 20%, 
 Oczyszczenie powierzchni kominów, zagruntowanie, położenie siatki i kątowników wraz z 

pomalowaniem – kolor zbliżony do istniejącego, 
 Wykonanie izolacji czap masą bitumiczną, 
 Dostawa i montaż nasad wentylacyjnych; 
 Sprawdzenie drożności przewodów kominowych – 15 szt., 
 Pokrycie dachu papą podkładową – 300,0m2; 
 Jednokrotne pokrycie dachu papą termozgrzewalną ; 
 Obróbki z papy termozgrzewalnej; 
 Wymiana rur odpowietrzających kanalizację wraz z obróbką i uszczelnieniem – 9 szt.; 
 Dostawa i montaż obróbek blacharskich z blachy powlekanej kolor podobny do 

istniejącego – pas nad i pod rynnowy, dylatacja, czapy kominowe; 
 Uszczelnienie wzdłuż kominów uszczelniaczem dekarskim, 
 Dostawa i montaż deski czołowej do mocowania uchwytów rynien; 
 Dostawa i montaż rynny, rur spustowych i zbiorniczków przy rynnach z blachy powlekanej 

– kolor zbliżony do istniejącego; 
 Wywóz i utylizacja gruzu. 

 
      Zdjęcia dachu znajdują się w osobnych załącznikach. 

 
 

 


