
 

 

 
PPD Wrotech Sp. z o.o.  

ul. Kunickiego 15, 54-616 Wrocław 

tel. 71 357 57 57; fax 71 357 76  36 

e-mail: biuro@wrotech.pl; www.wrotech.pl 

INWESTOR:                                                                 

 
 

Gmina Solec Kujawski  
ul. 23 Stycznia 7 

86-050 Solec Kujawski 
 

TEMAT: 
BUDOWA ULICY UŁAŃSKIEJ Z POSZERZENIEM PASA DROGOWEGO 

WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄ 

w ramach 

Rewitalizacji Placu Jana Pawła II oraz przyległych ulic w Solcu Kujawskim 

 

Kategoria obiektu budowlanego: IV 

ADRES INWESTYCJI: 
 
 

dz. nr: 707 oraz część dz. nr: 784/2, 779, 780, 781/2, 783/2 

obręb ewid.0001 Solec Kujawski, jedn. ewid. 040308_4, Solec Kujawski - M 

STADIUM: 
 
 
 

PROJEKT WYKONAWCZY 
 
 
 

BRANŻA: 
 
 
 
 

ELEKTRYCZNA 
 

Projektant Sprawdzający 

Imię i nazwisko  
podpis 

Nr uprawnień 
 i specjalność 

Imię i nazwisko  
podpis 

Nr uprawnień 
 i specjalność 

mgr inż. 

Paweł Bartoszewicz 

 

upr. proj.w specjalności instalacyjno-

inżynieryjnej w zakresie instalacji 

elektrycznych nr 53/81/WBPP 

mgr inż. 

Barbara Nocuń 

upr. proj. i kierowania robotami w 

specjalności inst.-inżynieryj-nej w 

zakresie inst. elektr. 

nr 232/88/UW 

NR PROJEKTU: BZPiFZ.272.18.2018 DATA OPRACOWANIA: 20.02.2019r. 



BUDOWA UL. UŁAŃSKIEJ Z POSZERZENIEM PASA DROGOWEGO WRAZ Z INFRASTR. TOWARZYSZĄCĄ 

Projekt wykonawczy 

PPD Wrotech Sp. z o.o.   2 

 

 

SPIS TREŚCI: 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA ...................................................................................... 3 

2. INWESTOR .................................................................................................................... 3 

3. PODSTAWA OPRACOWANIA ....................................................................................... 3 

4. ZAKRES PROJEKTU ..................................................................................................... 3 

5. INSTALACJE ELEKTRYCZNE ....................................................................................... 3 

6. INSTALACJE ELEKTRYCZNE OŚWIETLENIA .............................................................. 4 

7. ZESTAWIENIE MATERIAŁU .......................................................................................... 5 

8. UWAGI KOŃCOWE ....................................................................................................... 5 

9. INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ......................................... 6 

 

 

SPIS ZAŁACZNIKIÓW: 

1. Warunki techniczne Enea z dn. 05.02.2019r. dot. oświetlenia i usunięcia kolizji 
 

SPIS RYSUNKÓW: 

PZT2_E01  - Zagospodarowanie terenu – sieci elektryczne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BUDOWA UL. UŁAŃSKIEJ Z POSZERZENIEM PASA DROGOWEGO WRAZ Z INFRASTR. TOWARZYSZĄCĄ 

Projekt wykonawczy 

PPD Wrotech Sp. z o.o.   3 

 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Opracowanie dotyczące „Rewitalizacji Placu Jana Pawła II oraz przyległych w Solcu 

Kujawskim” obejmuje:  BUDOWA ULICY UŁAŃSKIEJ Z POSZERZENIEM PASA 

DROGOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄ 

 

Projekt zakłada prowadzenie prac na działce dz. nr: 707 oraz część dz. nr: 784/2, 779, 780, 

781/2, 783/2 

obręb ewid.0001 Solec Kujawski, jedn. ewid. 040308_4, Solec Kujawski - M 

 

Obszarem inwestycji objęty jest Plac Jana Pawła II oraz teren wyznaczony przez ulice: św. 

Stanisława od strony zachodniej, ul. Kościuszki i ul. Wolności od strony północnej, ul. 

Bydgoską i ul. Toruńską od strony południowej oraz włączenie ul. Wolności w ul. Toruńską 

od strony wschodniej. 

 

Projekt jest częścią programu rewitalizacji Solca Kujawskiego i ma na celu stworzenie 

przestrzeni przyjaznej dla wszystkich mieszkańców, w tym dla osób starszych i 

niepełnosprawnych. Projekt ma również wymiar ponadlokalny – projektowane rozwiązania 

służyć będą również gościom korzystającym z innych atrakcji miasta i wypoczywającym na 

jego terenie. 

Zadanie obejmuje także budowę ul. Ułańskiej, będącej poza zakresem niniejszego 

opracowania. 

 

2. INWESTOR 

Gmina Solec Kujawski  

ul. 23 Stycznia 7 

86-050 Solec Kujawski 

 

3. PODSTAWA OPRACOWANIA 

1. Umowa z Inwestorem Nr BZPiFZ.272.18.2018 z dnia 10.09.2018r.  

2. Projekt budowlany.  

3. Wizja lokalna, wykonana dokumentacja fotograficzna. 

4. Ustawa prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2017 poz. 1332). 

5. Uzgodnienia branżowe. 

6. Wytyczne Inwestora 

 

4. ZAKRES PROJEKTU 

Zakres opracowania obejmuje:  

a) przebudowę ulica Ułańska. 

 przebudowę oświetlenia w rejonie ulica Ułańska. 

 

5. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

 

Opracowanie dotyczące „Rewitalizacji Placu Jana Pawła II oraz przyległych w Solcu 

Kujawskim” obejmuje:  

a) przebudowę ulicy Ułańska. 

 przebudowę oświetlenia w rejonie ulica Ułańska. 
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6. INSTALACJE ELEKTRYCZNE OŚWIETLENIA 

Istniejący słup oświetlenia należy zdemontować .  

Słup należy odłączyć z linii zasilania w słupie 1/4 ulica Toruńska . Dołączeniu podlega linia 

zasilająca w kierunku słupa 1/4/1 ulica Ułańska  wykonana kablem typu YAKY 4x35mm. 

Obwód pomiędzy słupami 1/4 i 1/4/1. należy zdemontować. Całość zabezpieczyć przed 

dostępem osób postronnych.  

W celu oświetlenia ulicy Ułańskiej projektuje się dwa nowe słupy oświetleniowe oznaczone 

na rysunku PZT symbolami S-1 S-2. W miejscu oznaczonym na rysunku PZT S-1 S-2 

zainstalować nowe slupy oświetlenia 7m typu Rossa oświetleniowy anodowany inox 

grafitowy SAL-80 Ø146)   i wysięgnik WR-10/1/0.85/0 na fundamencie B-71 Rossa.  Słupy 

oświetleniowe należy uziemić poprzez uziomy punktowe wykonane osobno dla każdego 

słupa wartość uziomu max 20Ω. Słupy należy posadowić na betonowych fundamentach o 

wysokości B-71 z wysięgnikiem 1m i oprawą  Luxon LED Cordoba:LED 2.0 III 35x150 3000K 

6300 lm minimalna odległość od krawężnika wynosi 0,5m. 

  

Nowo powstałe punkty oświetlenia zasila się z projektowanej rozdzielnię ZP-2 usytuowanej 

terenie placu parkingu działka 784/2.  

PROJEKT ROZDZIELNI WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA. 

Rozdzielnie należy zasilić zgodnie z uzyskanymi technicznymi warunkami przyłączenia 

nr.48430/2018/OD1/ZR1 z dnia 21.11.2018r. 

Na granicy działki doinstalować rozdzielnię  ZP-2  w  obudowie termoutwardzalnej STN 

26x58x25 obok doinstalowanej rozdzielni wyposażonej w układ pomiarowy typu SKP-3-1P 

układ rozdzielni SKP-3-1P nie jest tematem opracowania. 

Rozdzielnię należy uziemnić uziomem punktowym o wartości max 5Ω. 

Schemat rozdzielni przedstawiono na rysunku E-2. Linię zasilająca oprawy należy prowadzić 

wzdłuż  ulicy Toruńskiej   trasę kablową pokazano na rysunku SOL_PB_PZT. 

 Do zasilania oświetlenia należy wykonać nową linię kablową. Kablem typu YKYżo 4x16mm. 

instalację należy wykonać jako doziemną.  

Obliczenia wykazały poprawność doboru  przekrojów kabli oraz środków ochrony przeciw 

porażeniowych. 

Jako system ochrony od porażeń przyjęto szybkie samo-wyłaczenie zasilania układ sieci TN-

C. Poprawność wykonanych prac potwierdzić pomiarami elektrycznymi. Prace należy 

prowadzić zgodnie z załączonymi instrukcjami montażu oraz DTR urządzeń. 

Do mocowania osprzętu należy użyć rozwiązań systemowych. 

Kolejność wykonywanych prac należy  uzgodnić z poszczególnymi branżami 

uczestniczącymi w    procesie budowy.  Prace zakryte podlegają odbiorom w trakcie ich 

wykonywania. Wykonawca po zakończeniu prac przedstawi odpowiednie dokumenty 

odbiorowe wraz z dokumentacją powykonawczą. Do wykonania instalacji stosować materiały 

i osprzęt posiadający atest. 

 Ostateczny wybór konkretnego typu /producenta i dystrybutora opraw oświetlenia 

konsultować z użytkownikiem zachowując normatywne parametry oświetlenia. Powyższe 

dotyczy również standardu osprzętu instalacyjnego . Całość wykonać zgodnie z wymogami 

aktualnych norm i przepisów. 

Wszelkie prace należy wykonać zgodnie z projektem. 

Dopuszcza się odstępstwo w zastosowanych materiałach w postaci zamienników o 

parametrach lepszych lub równoważnych zaprojektowanym.  

Prace należy zakończeń pomiarami elektrycznymi  i wykonaniem projektu powykonawczego 

wszelkie zmiany przebiegu trasy kabli nanieść na mapy geodezyjne. 
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PRACE ZIEMNE NALEŻY PROWADZIĆ RĘCZNIE ZE WZGLĘDU DUŻE ZAGĘSZCZENIE 

INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ.  

Głębokość wykopu zgodnie z PN. Kable układać na podsypce piaskowej pozostawiając 

zapasy 2m w pionie. W trakcie zasypywania na całej długości prowadzonej lini zasilania 

ułożyć folię ochronną zgodnie z obowiązującą normą. Na dnie wykonanego odwodnionego 

wykopu należy wykonać  podsypkę gr. 10 cm z piasku wolnego od ostrych kamieni i innych 

ciał mogących  uszkodzić powierzchnię  zewnętrzną kabli (izolację). Kable powinny posiadać 

znaczniki w odległości nie większej jak 10m od siebie i w miejscach zbliżeń kolizji oraz 

łuków. Znacznik powinien identyfikować kabel  (przekrój napięcie kierunek zasilania). 

Przed rozpoczęciem prac ziemnych na danym odcinku, wykonawca zobowiązany jest 

powiadomić właściciela posesji o terminie rozpoczęcia robót. 

trakcie prowadzenia robót ziemnych montażowych należy przewidzieć odwodnienie  

wykopów w razie złych warunków pogodowych. 

Prace budowlano-montażowe należy prowadzić z uwzględnieniem treści uzgodnień 

dokonanych z właścicielem danego urządzenia , sieci, kanału lub terenu. Przy zbliżeniach i 

kolizjach  z istniejącym uzbrojeniem pod- i nadziemnym, prace ziemne prowadzić przy ścisłej 

współpracy z inspektorem nadzoru oraz przedstawicielami zainteresowanych jednostek 

organizacyjnych i właścicieli. Trasa wykonanej sieci przed zasypaniem powinna być 

powykonawczo zinwentaryzowana geodezyjnie. Stopień  zagęszczenia  gruntu pod drogą 

winien wynosić  – 100% zmodyfikowanej wartości  Proctora, a dla pozostałych terenów 95%. 

Po zakończeniu prac w obrębie istniejącego  uzbrojenia pod- i nadziemnego  

należy  dokonać  odbioru wykonanych prac, terenu, skrzyżowań  przy udziale 

zainteresowanych stron i inspektorem nadzoru. 

 

7.   ZESTAWIENIE MATERIAŁU   

Złącze słupowe TB-11 szt.2 

 Fundament B-71 Rossa   szt.2 

 Luxon LED Cordoba: LED 2.0 III 35x150 3000K ENC szt.2  

 Słup oświetleniowy anodowany inox grafitowy SAL-80 Ø146  8m   szt.2 

 Wysięgnik WR-10/1/0.85/0 szt.2 

Uziom skręcany komplet 3 metry KM129 KM GROM szt.2 

Bednarka OC 4x30   kg 2 

Piasek rzeczny  1mᶟ 

Folia 20/0,08 100m niebieska PZ-2510003-2001000 ANTICOR szt.1 

Materiały pomocnicze (śruby, nakrętki, farba antykorozyjna, gliceryna techniczna itp.) 

     

8.   UWAGI KOŃCOWE  

Wszelkie prace należy wykonać zgodnie z projektem. Dopuszcza się odstępstwo w 

zastosowanych materiałach w postaci zamienników o parametrach lepszych lub 

równoważnych zaprojektowanym.  

Prace należy zakończeń pomiarami elektrycznymi  i wykonaniem projektu powykonawczego 

. wszelkie zmiany przebiegu trasy kabli nanieść na mapy geodezyjne. 

 

                                                                                                             Opracowanie: 

Projektant podpisany na stronie tytułowej 
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9. INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

Roboty należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania  i odbioru robót 

budowlano – montażowych oraz z warunkami BHP. Roboty ziemne –wykopy pod przewody 

wykonać z nachyleniem skarp 1:0,6m . wykopy po wykonaniu oznakować i zabezpieczyć na 

okres dzienny i nocny kładkami z barierkami oraz odpowiednio oświetlić.  

Prace należy prowadzić zgodnie z załączonymi instrukcjami montażu oraz DTR urządzeń. 

Do mocowania osprzętu należy użyć rozwiązań systemowych. 

Kolejność wykonywanych prac należy  uzgodnić z poszczególnymi branżami 

uczestniczącymi w procesie budowy.  Prace zakryte podlegają odbiorom w trakcie ich 

wykonywania. Całość prac należy wykonać zgodnie z dokumentacją. Wykonawca po 

zakończeniu prac przedstawi odpowiednie dokumenty odbiorowe wraz z dokumentacją 

powykonawczą. 

Poprawność wykonanych prac potwierdzić pomiarami elektrycznymi. 

 

Do wykonania instalacji stosować materiały i osprzęt posiadający atest. 

Ostateczny wybór konkretnego typu /producenta i dystrybutora opraw oświetlenia 

konsultować z użytkownikiem zachowując normatywne parametry oświetlenia. powyższe 

dotyczy również standardu osprzętu instalacyjnego . Całość wykonać zgodnie z wymogami 

aktualnych norm i przepisów. 

 

Zakres robót obejmuje :  

przebudowę ulicy Ułańska. 

 przebudowę oświetlenia w rejonie ulica Ułańska. 

  

1.Wykaz istniejących obiektów budowlanych na terenie inwestycji 

 –brak. 

 

2.Wykaz elementów zagospodarowania działek lub terenu ,które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Nie stwierdza się elementów zagospodarowania stwarzających zagrożenie. 

 

3.  Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 

robót budowlanych , określające ich wystąpienie. 

 

Kierownik budowy pełni funkcję koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i 

higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych na budowie. 

 Wyznaczenie koordynatora nie zwalnia poszczególnych pracowników z obowiązku 

zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy zatrudnionych prze nich pracowników.  

 

 Nadzór techniczny podwykonawców zobowiązany jest w szczególności: 

-przestrzegać wymagań bhp na placu budowy i postanowień niemniejszego planu. 

-organizować stanowiska pracy z przepisami i zasadami bhp. 

-zapewnić pracownikom środki ochrony osobistej. 

-organizować ,przygotować i prowadzić pracę w sposób eliminujący możliwość zaistnienia 

wypadku przy pracy czy też choroby zawodowej. 

-dopuszczać do pracy pracowników posiadających aktualne badania lekarskie i szkolenia 

bhp 

-rozpoczynać pracę po uzgodnieniu z kierownikiem budowy bezpiecznych warunków praczy i 

właściwej technologii prowadzonych robót. 

-wykonywać wszystkie  polecenia koordynatora bhp budowy. 
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-prowadzić dziennik bhp i rejestr szkoleń 

 

4.   Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem 

do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

Instruktaż pracowników należy przeprowadzić z uwzględnieniem następujących punktów. 

1. Ochrona osobista 

2. Narzędzia i sprzęt roboczy 

3. Znaki ostrzegawcze i informacyjne 

4. Poruszanie się po terenie budowy 

5. Ochrona środowiska 

6. Roboty ziemne 

7. Ład i porządek 

8. Spożycie alkoholu i narkotyków 

9. Naruszanie przepisów bezpieczeństwa 

 

Wszystkie roboty budowlano – montażowe i odbiory robót wykonać zgodnie z „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” wydanych przez 

Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej. 

Wykonanie planu bezpieczeństwa jest obowiązkiem kierownika budowy. 

Niemniejsze opracowanie nie zawiera informacji do sporządzenia planu. 

Celem planu bezpieczeństwa jest zapewnienie bezpiecznych warunków pracy chroniących 

ludzi , środowisko i majątek przed zdarzeniami wypadkowymi ,urazem ,awarią, 

uszkodzeniem czy chorobą   ,która mogła by nastąpić podczas realizacji budowy. 

Działania kierownictwa budowy stworzą system ,który zapewnia ,że zdrowie, 

bezpieczeństwo i środowisko oraz sprawy socjalne każdego pracownika będą 

zabezpieczone w taki sposób aby uniknąć  chorób zawodowych , obrażeń oraz wypadków. 

 

5.Podstawa opracowania 

 

Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlanych 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia23.06.2003 (Dz U Nr 120 ) 

- Rozporządzenie M.P. i P.S z dnia 26.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy 

-Projekt wykonawczy w/w 

-Obowiązujące przepisy i normy budowlane.  

 


