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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Opracowanie dotyczace ,Rewitalizacji Placu Jana Pawta Il oraz przylegtych w Solcu
Kujawskim” obejmuje: BUDOWA ULICY ULANSKIEJ Z POSZERZENIEM PASA
DROGOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZA

Projekt zaktada prowadzenie prac na dziatce dz. nr: 707 oraz czes¢ dz. nr: 784/2, 779, 780,
781/2, 783/2
obreb ewid.0001 Solec Kujawski, jedn. ewid. 040308 4, Solec Kujawski - M

Obszarem inwestycji objety jest Plac Jana Pawta Il oraz teren wyznaczony przez ulice: sw.
Stanistawa od strony zachodniej, ul. Kosciuszki i ul. Wolnosci od strony pétnocnej, ul.
Bydgoskg i ul. Torunskg od strony potudniowej oraz wigczenie ul. Wolnoéci w ul. Toruhskg
od strony wschodniej.

Projekt jest czescig programu rewitalizacji Solca Kujawskiego i ma na celu stworzenie
przestrzeni przyjaznej dla wszystkich mieszkancow, w tym dla osob starszych i
niepetnosprawnych. Projekt ma réwniez wymiar ponadlokalny — projektowane rozwigzania
stuzy¢ bedg rowniez gosciom korzystajgcym z innych atrakcji miasta i wypoczywajgcym na
jego terenie.

Zadanie obejmuje takze budowe ul. Utanskiej, bedgcej poza zakresem niniejszego
opracowania.

2. INWESTOR
Gmina Solec Kujawski
ul. 23 Stycznia 7
86-050 Solec Kujawski

3. PODSTAWA OPRACOWANIA
Umowa z Inwestorem Nr BZPiFZ.272.18.2018 z dnia 10.09.2018r.
Projekt budowlany.
Wizja lokalna, wykonana dokumentacja fotograficzna.
Ustawa prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2017 poz. 1332).
Uzgodnienia branzowe.
Wytyczne Inwestora

ook LN

4. ZAKRES PROJEKTU
Zakres opracowania obejmuje:
a) przebudowe ulica Utanska.
— przebudowe oswietlenia w rejonie ulica Utanska.

5. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Opracowanie dotyczace ,Rewitalizacji Placu Jana Pawifa |l oraz przylegtych w Solcu
Kujawskim” obejmuje:
a) przebudowe ulicy Utanska.

— przebudowe oswietlenia w rejonie ulica Utanska.
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6. INSTALACJE ELEKTRYCZNE OSWIETLENIA
Istniejgcy stup oswietlenia nalezy zdemontowac .
Stup nalezy odtgczy¢ z linii zasilania w stupie 1/4 ulica Torunska . Dotgczeniu podlega linia
zasilajgca w kierunku stupa 1/4/1 ulica Utanska wykonana kablem typu YAKY 4x35mm.
Obwod pomiedzy stupami 1/4 i 1/4/1. nalezy zdemontowaé. Cato$¢ zabezpieczyé przed
dostepem o0so6b postronnych.
W celu oswietlenia ulicy Utanskiej projektuje sie dwa nowe stupy oswietleniowe oznaczone
na rysunku PZT symbolami S-1 S-2. W miejscu ozhaczonym ha rysunku PZT S-1 S-2
zainstalowaé nowe slupy oswietlenia 7m typu Rossa oswietleniowy anodowany inox
grafitowy SAL-80 J146) i wysiegnik WR-10/1/0.85/0 na fundamencie B-71 Rossa. Stupy
oswietleniowe nalezy uziemi¢ poprzez uziomy punktowe wykonane osobno dla kazdego
stupa wartos¢ uziomu max 20Q. Stupy nalezy posadowi¢ na betonowych fundamentach o
wysokosci B-71 z wysiegnikiem 1m i oprawg Luxon LED Cordoba:LED 2.0 Il 35x150 3000K
6300 Im minimalna odlegtos¢ od kraweznika wynosi 0,5m.

Nowo powstate punkty oswietlenia zasila sie z projektowanej rozdzielnie ZP-2 usytuowanej
terenie placu parkingu dziatka 784/2.

PROJEKT ROZDZIELNI WG ODREBNEGO OPRACOWANIA.

Rozdzielnie nalezy zasili¢ zgodnie z uzyskanymi technicznymi warunkami przytgczenia
nr.48430/2018/0D1/ZR1 z dnia 21.11.2018r.

Na granicy dziatki doinstalowa¢ rozdzielnie ZP-2 w obudowie termoutwardzalnej STN
26x58x25 obok doinstalowanej rozdzielni wyposazonej w uktad pomiarowy typu SKP-3-1P
uktad rozdzielni SKP-3-1P nie jest tematem opracowania.

Rozdzielnie nalezy uziemni¢ uziomem punktowym o wartosci max 5Q.

Schemat rozdzielni przedstawiono na rysunku E-2. Linie zasilajgca oprawy nalezy prowadzié¢
wzdtuz ulicy Torunskiej trase kablowg pokazano na rysunku SOL_PB_PZT.

Do zasilania o$wietlenia nalezy wykona¢ nowg linie kablowa. Kablem typu YKYZo 4x16mm.
instalacje nalezy wykonac jako doziemna.

Obliczenia wykazaty poprawnos¢ doboru przekrojow kabli oraz srodkéw ochrony przeciw
porazeniowych.

Jako system ochrony od porazen przyjeto szybkie samo-wytaczenie zasilania ukfad sieci TN-
C. Poprawnos¢ wykonanych prac potwierdzi¢é pomiarami elektrycznymi. Prace nalezy
prowadzi¢ zgodnie z zatgczonymi instrukcjami montazu oraz DTR urzgdzenh.

Do mocowania osprzetu nalezy uzy¢ rozwigzan systemowych.

Kolejno$¢ wykonywanych prac nalezy uzgodni¢ z poszczegdlnymi  branzami
uczestniczgcymi w procesie budowy. Prace zakryte podlegajg odbiorom w trakcie ich
wykonywania. Wykonawca po zakonczeniu prac przedstawi odpowiednie dokumenty
odbiorowe wraz z dokumentacjg powykonawczg. Do wykonania instalacji stosowaé materiaty
i osprzet posiadajacy atest.

Ostateczny wybdr konkretnego typu /producenta i dystrybutora opraw oswietlenia
konsultowaé¢ z uzytkownikiem zachowujgc normatywne parametry oswietlenia. Powyzsze
dotyczy réwniez standardu osprzetu instalacyjnego . Catos¢ wykona¢ zgodnie z wymogami
aktualnych norm i przepisow.

Wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z projektem.

Dopuszcza sie odstepstwo w zastosowanych materiatach w postaci zamiennikéw o
parametrach lepszych lub réwnowaznych zaprojektowanym.

Prace nalezy zakonczen pomiarami elektrycznymi i wykonaniem projektu powykonawczego
wszelkie zmiany przebiegu trasy kabli nanies¢ na mapy geodezyjne.
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PRACE ZIEMNE NALEZY PROWADZIC RECZNIE ZE WZGLEDU DUZE ZAGESZCZENIE
INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ.

Gtebokos¢ wykopu zgodnie z PN. Kable uktadaé na podsypce piaskowej pozostawiajgc
zapasy 2m w pionie. W trakcie zasypywania na catej dtugosci prowadzonej lini zasilania
utozy¢ folie ochronng zgodnie z obowigzujgcg normg. Na dnie wykonanego odwodnionego
wykopu nalezy wykonaé¢ podsypke gr. 10 cm z piasku wolnego od ostrych kamieni i innych
cial mogacych uszkodzi¢ powierzchnie zewnetrzng kabli (izolacje). Kable powinny posiadaé
znaczniki w odlegtosci nie wiekszej jak 10m od siebie i w miejscach zblizen kolizji oraz
tukéw. Znacznik powinien identyfikowa¢ kabel (przekroj napiecie kierunek zasilania).

Przed rozpoczeciem prac ziemnych na danym odcinku, wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ wtasciciela posesiji o terminie rozpoczecia robdét.

trakcie prowadzenia robot ziemnych montazowych nalezy przewidzie¢ odwodnienie
wykopow w razie ztych warunkéw pogodowych.

Prace budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem tresci uzgodnien
dokonanych z wiascicielem danego urzadzenia , sieci, kanatu lub terenu. Przy zblizeniach i
kolizjach z istniejgcym uzbrojeniem pod- i nadziemnym, prace ziemne prowadzi¢ przy scistej
wspétpracy z inspektorem nadzoru oraz przedstawicielami zainteresowanych jednostek
organizacyjnych i witascicieli. Trasa wykonanej sieci przed zasypaniem powinna byc¢
powykonawczo zinwentaryzowana geodezyjnie. Stopieh zageszczenia gruntu pod drogg
winien wynosi¢ — 100% zmodyfikowanej wartosci Proctora, a dla pozostatych terenéw 95%.
Po zakonczeniu prac w obrebie istniejgcego uzbrojenia pod- i nadziemnego

nalezy  dokona¢  odbioru wykonanych prac, terenu, skrzyzowan przy udziale
zainteresowanych stron i inspektorem nadzoru.

7. ZESTAWIENIE MATERIALU
Ztgcze stupowe TB-11 szt.2
Fundament B-71 Rossa szt.2
Luxon LED Cordoba: LED 2.0 Il 35x150 3000K ENC szt.2
Stup oswietleniowy anodowany inox grafitowy SAL-80 &146 8m szt.2
Wysiegnik WR-10/1/0.85/0 szt.2
Uziom skrecany komplet 3 metry KM129 KM GROM szt.2
Bednarka OC 4x30 kg 2
Piasek rzeczny 1m3
Folia 20/0,08 100m niebieska PZ-2510003-2001000 ANTICOR szt.1
Materiaty pomocnicze ($ruby, nakretki, farba antykorozyjna, gliceryna techniczna itp.)

8. UWAGI KONCOWE
Wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z projektem. Dopuszcza sie odstepstwo w
zastosowanych materiatach w postaci zamiennikdéw o parametrach lepszych lub
réwnowaznych zaprojektowanym.
Prace nalezy zakonczen pomiarami elektrycznymi i wykonaniem projektu powykonawczego
. wszelkie zmiany przebiegu trasy kabli nanies¢ na mapy geodezyjne.

Opracowanie:
Projektant podpisany na stronie tytutowej
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9. INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych oraz z warunkami BHP. Roboty ziemne —wykopy pod przewody
wykonac¢ z nachyleniem skarp 1:0,6m . wykopy po wykonaniu oznakowac i zabezpieczy¢ na
okres dzienny i nocny ktadkami z barierkami oraz odpowiednio oswietli¢.
Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatgczonymi instrukcjami montazu oraz DTR urzgdzeh.
Do mocowania osprzetu nalezy uzy¢ rozwigzan systemowych.
Kolejnos¢ wykonywanych prac nalezy uzgodni¢ z poszczegdlnymi  branzami
uczestniczgcymi w procesie budowy. Prace zakryte podlegajg odbiorom w trakcie ich
wykonywania. Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg. Wykonawca po
zakonczeniu prac przedstawi odpowiednie dokumenty odbiorowe wraz z dokumentacjg
powykonawczg.
Poprawnos¢ wykonanych prac potwierdzi¢ pomiarami elektrycznymi.

Do wykonania instalacji stosowa¢ materiaty i osprzet posiadajgcy atest.

Ostateczny wybo6r konkretnego typu /producenta i dystrybutora opraw oswietlenia
konsultowa¢ z uzytkownikiem zachowujgc normatywne parametry oswietlenia. powyzsze
dotyczy réwniez standardu osprzetu instalacyjnego . Catos¢ wykonaé¢ zgodnie z wymogami
aktualnych norm i przepisow.

Zakres robot obejmuje :
przebudowe ulicy Utanska.
— przebudowe oswietlenia w rejonie ulica Utanska.
1.Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych na terenie inwestycji
—brak.

2.Wykaz elementéw zagospodarowania dziatek lub terenu ,ktére moga stwarzacé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Nie stwierdza sie elementéw zagospodarowania stwarzajgcych zagrozenie.

3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robé6t budowlanych , okreslajace ich wystapienie.

Kierownik budowy petni funkcje koordynatora sprawujgcego nadzoér nad bezpieczenstwem i
higieng pracy wszystkich pracownikow zatrudnionych na budowie.

Wyznaczenie koordynatora nie zwalnia poszczegdélnych pracownikéw z obowigzku
zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy zatrudnionych prze nich pracownikéw.

Nadzor techniczny podwykonawcdw zobowigzany jest w szczegodlnosci:

-przestrzega¢ wymagan bhp na placu budowy i postanowien niemniejszego planu.
-organizowacé stanowiska pracy z przepisami i zasadami bhp.

-zapewni¢ pracownikom srodki ochrony osobiste;.

-organizowac ,przygotowac i prowadzi¢ prace w sposoéb eliminujgcy mozliwos¢ zaistnienia
wypadku przy pracy czy tez choroby zawodowe;j.

-dopuszczac do pracy pracownikdw posiadajgcych aktualne badania lekarskie i szkolenia
bhp

-rozpoczynac prace po uzgodnieniu z kierownikiem budowy bezpiecznych warunkéw praczy i
wiasciwej technologii prowadzonych robot.

-wykonywac¢ wszystkie polecenia koordynatora bhp budowy.

PPD Wrotech Sp. z 0.0. 6



BUDOWA UL. ULANSKIEJ Z POSZERZENIEM PASA DROGOWEGO WRAZ Z INFRASTR. TOWARZYSZACA
Projekt wykonawczy

-prowadzi¢ dziennik bhp i rejestr szkolen

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem

do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych.

Instruktaz pracownikow nalezy przeprowadzi¢ z uwzglednieniem nastepujgcych punktéw.
1. Ochrona osobista

Narzedzia i sprzet roboczy

Znaki ostrzegawcze i informacyjne

Poruszanie sie po terenie budowy

Ochrona srodowiska

Roboty ziemne

tad i porzadek

Spozycie alkoholu i narkotykéw

Naruszanie przepisow bezpieczenstwa

© NGO A®WDN

Wszystkie roboty budowlano — montazowe i odbiory robo6t wykonaé zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych” wydanych przez
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej.
Wykonanie planu bezpieczenstwa jest obowigzkiem kierownika budowy.

Niemniejsze opracowanie nie zawiera informacji do sporzgdzenia planu.

Celem planu bezpieczenstwa jest zapewnienie bezpiecznych warunkéw pracy chronigcych
ludzi , srodowisko i majatek przed zdarzeniami wypadkowymi ,urazem ,awarig,
uszkodzeniem czy chorobg ,ktéra mogta by nastgpi¢ podczas realizacji budowy.
Dziatania kierownictwa budowy stworzg system ,ktéry zapewnia ,ze zdrowie,
bezpieczenstwo i Srodowisko oraz sprawy socjalne kazdego pracownika beda
zabezpieczone w taki sposob aby unikng¢ chordob zawodowych , obrazen oraz wypadkéw.

5.Podstawa opracowania

Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlanych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia23.06.2003 (Dz U Nr 120 )

- Rozporzadzenie M.P. i P.S z dnia 26.09.1997 w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy

-Projekt wykonawczy w/w

-Obowigzujgce przepisy i normy budowlane.
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