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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
Przedmiotem opracowania jest budowa ulicy Ułańskiej z poszerzeniem pasa drogowego, 

poprzedzona likwidacją istniejącego obecnie układu drogowego wraz z przebudową 

infrastruktury technicznej. Projekt obejmuje branżę architektoniczną wraz z projektem zieleni. 

  

Projekt zakłada prowadzenie prac na działce drogowej nr 707, oraz na częściach działek 

włączonych w pas drogowy nr 779, 780, 781/2, 783/2 obręb 0001 Solec Kujawski, jedn. ewid. 

040308_4, Solec Kujawski - M, Gmina Solec Kujawski, powiat bydgoski, woj. kujawsko-

pomorskie. 

 

Opracowanie jest częścią zadania pn.: Rewitalizacja Placu Jana Pawła II oraz ulic przyległych 

w Solcu Kujawski”. 

 

2. INWESTOR 
Gmina Solec Kujawski  

ul. 23 Stycznia 7 

86-050 Solec Kujawski 

 

3. PODSTAWA OPRACOWANIA 
1. Umowa z Inwestorem Nr BZPiFZ.272.18.2018 z dnia 10.09.2018r.  

2. Projekt budowlany. 

3. Wizja lokalna, wykonana dokumentacja fotograficzna. 

4. Ustawa prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2017 poz. 1332). 

5. Uzgodnienia branżowe. 

6. Wytyczne Inwestora 

 

4. ZAKRES PROJEKTU 
Zakres opracowania obejmuje:  

 budowę nowego układu drogowego (wg branży drogowej) 

 budowę wpustów drogowych oraz sieci kanalizacji deszczowej (wg branży drogowej i 

instalacyjnej) 

 przebudowę sieci wodociągowej ze zmianą lokalizacji hydrantu (wg branży 

instalacyjnej) 

 przebudowę sieci telekomunikacyjnej (wg branży instalacyjnej) 

 budowę oświetlenia drogowego (wg branży instalacyjnej) 

 zagospodarowanie zieleni 

 rozbiórki 

 

5. STAN ISTNIEJĄCY  
Obecnie ul. Ułańska od zachodu oraz wschodu graniczy z działkami budowlanymi. Zabudowa 

działek zachodnich przy granicy ul Ułańską ma charakter zaplecza budynków zwróconych 

frontem do Placu Jana Pawła II i ul. Toruńskiej. Ul. Ułańska zapewnia dojazd do przyległych 

działek. Na granicy działki drogowej znajdują się ogrodzenia murowane, z prefabrykatów 

betonowych oraz z siatki stalowej na fundamencie betonowym. Na działce nr 780, na granicy z 

ul. Ułańską zlokalizowany jest budynek gospodarczy murowany o wymiarach ok. 

1,7x2,7x2,3m kryty dachem pulpitowym o niewielkim nachyleniu połaci, z blachy trapezowej. 

Na granicy wschodniej zlokalizowane są budynki mieszkalne i gospodarcze oraz murowane 

ogrodzenie.  

Nawierzchnia ul. Ułańskiej oraz chodniki są terenami utwardzonymi. 

W pasie drogowym ul. Ułańskiej występują następujące sieci uzbrojenia podziemnego: sieć 

gazowa, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa, sieci telefoniczne, 
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sieci energetyczne. Na terenie znajduje się hydrant naziemny, słup telekomunikacyjny oraz 

słup oświetlenia drogowego. 

 

Źródło: fot. własna 

Fot. 1. Widok na ul. Ułańską 

 

5.1 ELEMENTY DO ROZBIÓRKI LUB DEMONTAŻU  

Do rozbiórki przeznacza się: 

- ogrodzenia na granicy zachodniej ul. Ułańskiej 

- budynek gospodarczy na granicy 

 

Do wycinki przeznacza się drzewa zlokalizowane przy granicy z dz. nr 780 oraz 783/2. 

Ponadto usuwa istniejące wpusty drogowe i nawierzchnie, projektuje się nową lokalizację 

istniejącego hydrantu naziemnego oraz słupa telekomunikacyjnego – wg opracowań 

branżowych. 

 

5.2 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI  

Stan istniejący: 

 - powierzchnie utwardzone działki drogowej objęte przebudową 747 m2 

 - powierzchnia działek budowlanych objętych opracowaniem 108 m2 

 

Stan projektowany: 

 - projektowane powierzchnie utwardzone     713 m2 

 - projektowana powierzchnia biologicznie czynna   142 m2 

 

6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE   
Zmienia się układ drogowy (wg opracowania branżowego) lokalizując w pasie drogowym 

jezdnię jednokierunkową, chodniki oraz miejsca postojowe, w tym miejsce dla osoby 

niepełnosprawnej. 

Projektuje się tereny biologicznie czynne: nasadzenia drzew typowych dla przestrzeni 

miejskiej (Wiśnia osobliwa ‘Umbraculifera’  Prunus eminens ‘Umbraculifera’), uzupełniając 

kompozycję trawnikiem oraz krzewami niskimi. Istniejące sieci zabezpiecza się poprzez 

zastosowanie ekranu antykorzennego z folii HDPE (rys. poniżej).  
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Projektowana zieleń nie wpływa na bezpieczeństwo ruchu drogowego i nie ogranicza 

widoczności. Szczegóły wg dalszej części opracowania. 

Projektuje się likwidację oprawy oświetleniowej i budowę dwóch nowych opraw wraz z 

zasilaniem, budowę nowych wpustów drogowych wraz z siecią i likwidację istniejących, 

przebudowę wodociągu i zmianę lokalizacji hydrantu naziemnego i usunięcie kolizji kanalizacji 

teletechnicznej oraz słupa - szczegóły wg opisów branżowych. 

W związku z poszerzeniem pasa drogowego projektuje się rozbiórkę budynku i ogrodzeń 

znajdujących się w pasie drogowym. 

 

7. ZIELEŃ 
W związku z kolizją drzew/krzewów z projektowaną budową ul. Ułańskiej przewiduje się 

usunięcie istniejącej zieleni, zgodnie z tabelą nr 1 i PZT. 

 

Tabela 1 Zestawienie zieleni do wycinki 

Nr na 

mapie 
Nazwa gatunkowa  

Obwód 

pnia na 

wys. 130 

cm 

[cm] /pow. 

[m2] 

Obwód pnia 

na wys. 5cm 
Przeznaczenie* 

            dz. nr 707 

U1  
Klon jesionolistny (Acer negundo L.) 69 76 

U 

U2 
Klon jesionolistny (Acer negundo L.) 49 54  U 

Klon jesionolistny (Acer negundo L.) 47 51  U 

U3 
Klon jesionolistny (Acer negundo L.) 

58 62 U 

U4 

Skupina krzewów: Żywotnik, (Thuja L.), 

jałowiec płożący (Juniperus horizontalis), 

Berberys (Berberis), Trzmielina 

(Euonymus fortunei) 

12,5 - U 

*U- zieleń przeznaczona do usunięcia 

W ramach inwestycji planuje się nasadzenia zieleni w postaci drzew i krzewów oraz założenie 

trawnika zgodnie z tabelą nr 2 i PZT. 

 

Tabela 2 Zestawienie drzew/krzewów do nasadzeń 

Nr na 

mapie 
Nazwa gatunkowa  Ilość sztuk Uwagi* 

dz. nr 707 

DRZEWA 

1.  

Wiśnia osobliwa Umbraculifera   

(Prunus eminens ‘Umbraculifera’)   
3 szt. 

Sadzonka z bryłą korzeniową 

- balot lub pojemnik;  

min. obwód 8-10 cm na wys. 

100 cm 
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Nr na 

mapie 
Nazwa gatunkowa  Ilość sztuk Uwagi* 

KRZEWY 

- 
Trzmielina Fortune'a 'Emerald Gaiety' 

(Euonymus fortunei 'Emerald Gaiety') 
- 20 szt. Wys. min. 20-30 cm; C2-C3 

- 
Trzmielina Fortune'a 'Sunspot' 

(Euonymus fortunei 'Sunspot') 
- 21 szt. 

Wys. min. 20-30 cm; C2-C3 

 

I 
Irga szwedzka 'Coral Beauty' 

(Cotoneaster ×suecicus ‘Coral Beauty) 2 szt./m2
 

66 szt. 
wys. sadzonki 30-40cm; 

pojemnik C2 

J 
Berberys Thunberga 'Orange Sun' 

(Berberis thunbergii 'Orange Sun')  

3 szt./m2 

 9 szt.
 Wys. min. 10-20 cm; C0,5-1 

 

K 
Tawuła japońska 'Golden Princess' 
(Spiraea japonica 'Golden Princess') 

4 szt./m2 

 
96 szt. 

Wys. min. 20-30 cm; C2-C3 

 

l 
Jałowiec pospolity 'Repanda' 
(Juniperus communis 'Repanda') 

- 6 szt. 
Wys. min. 20-30 cm; C2-C3 

 

Trzmielinę sadzić w rozstawie 90 cm. 

 

7.1 ZALECENIA DOTYCZĄCE NASADZEŃ MATERIAŁU ROŚLINNEGO 

Przewiduje się nasadzenia drzew, krzewów oraz traw ozdobnych w obszarze planowanej 

inwestycji, zgodnie z tabelą nr 1 oraz rys. A2_01. Miejsca do nasadzenia roślinności należy 

odpowiednio przygotować. 

Pora nasadzeń materiału roślinnego - najlepszym terminem sadzenia jest wiosna lub jesień 

(dopuszcza się sadzenie roślin z pojemnikach w okresie letnim pod warunkiem zwiększenia 

krotności podlewania). Należy unikać warunków utrudniających przyjęcie się roślin: 

stagnującej wody w dołach przeznaczonych do przesadzenia, mocno zamarzniętej gleby, 

wietrznych, upalnych dni itp. Jeżeli warunki atmosferyczne są niesprzyjające prace należy 

wstrzymać. Niedopuszczalne jest nasadzenie roślinności w czasie silnych przymrozków lub w 

zamarzniętą ziemię. Przy sadzeniu roślin balotowanych nie należy usuwać siatki ani jutowej 

tkaniny. Tkanina ulegnie naturalnemu rozkładowi w podłożu. Umieszczając rośliny w dole 

należy uważać, by nie uszkodzić dosyć ciężkiej bryły korzeniowej. Tawułę japońska sadzić 

jednym rzędzie co ok. 25 cm. 

Korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć. Korzenie drzew zasypać 

urodzajną ziemią, a następnie prawidłowo ubić, uformować miskę ok. 1 m i obficie podlać. 

Posadzone drzewa należy opalikować i połączyć na sztywno (3 okrągłe paliki o śr. 8 cm, min. 

wys. 180 cm i elastyczna taśma ogrodnicza min. szer. 3 cm), paliki należy umieścić na gł. 100-

120 cm pod kątem umożliwiającym stabilizację bryły korzeniowej. Opalikowanie wykonać 

jednocześnie z sadzeniem, przed zasypaniem bryły korzeniowej, nie wolno wbijać ich w bryłę 

korzeniową.  

Poza powierzchną trawnika po nasadzeniu materiału roślinnego zastosować agrowłókninę w 

kolorze brązowym (gramatura 50gr/m2, min. szer. 1,60 cm) i warstwę kory gr. 5 cm. 

Do przytwierdzenia agrowłokniny zastosować np. szpilki z tworzywa sztucznego, kołki - 

kotwice lub metalowe haczyki (min. dł. 15 cm). 

W rejonie nasadzanych drzew przewidzieć należy ułożenie ekranu antykorzennego (w 

przygotowanym wykopie) - szer. min. 150 cm, dł. ok. 30 m (rys. PZT). Ekran umieścić w 

wykopie w pozycji pionowej. Górna krawędź powinna znajdować się na poziomie min. 10 mm 

powyżej terenu.  

 

7.2 WYTYCZNE DOTYCZĄCE MATERIAŁU ROŚLINNEGO 

Materiał szkółkarski roślin musi być I gatunku, właściwie oznaczony (drzewa muszą mieć 

etykiety, na których podana jest nazwa łacińska, forma, wybór, wysokość pnia, numer normy), 

wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkółkarskiej. Materiał roślinny musi być 

zdrowy, bez uszkodzeń mechanicznych oraz śladów występowania patogenów, 

niewłaściwego nawożenia oraz agrotechniki. Materiał szkółkarski nie może posiadać odrostów 
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podkładki poniżej miejsca szczepienia. Rośliny powinny być zdrewniałe i zahartowane. 

Materiał szkółkarski powinien być prawidłowo uformowany z zachowaniem cech 

charakterystycznych dla gatunku/odmiany, a także równomiernego rozkrzewienia i 

rozgałęzienia. Korona drzew powinna być uformowana prawidłowo pod względem 

konstrukcyjnym (przewodnik z odpowiednio wykształconym pączkiem szczytowym, brak 

widlastych rozwidleń pnia, konary rozmieszczone równomiernie). Powinny być zachowane 

odpowiednie proporcje między pniem i koroną oraz między podkładką i dobrze z nią zrośniętą 

częścią szlachetną. 

System korzeniowy powinien być dobrze wykształcony, odpowiedni dla gatunku/odmiany i 

wieku rośliny. Nie powinien nosić śladów uszkodzeń. Materiał sadzeniowy powinien być z 

bryłą korzeniową w pojemniku lub w balocie. Bryła korzeniowa powinna być dobrze 

przerośnięta i odpowiednio duża (zależnie od gatunku, odmiany i wieku rośliny). Bryły drzew 

liściastych muszą być zabezpieczone tkaniną, rozkładającą się najpóźniej po 1,5 roku po 

posadzeniu roślin (np. matą jutową). Rośliny pojemnikowane powinny posiadać silnie 

przerośniętą bryłę korzeniową i być uprawiane w pojemnikach o pojemności proporcjonalnej 

do wielkości rośliny. 

 

7.3 PRZYGOTOWANIE TERENU PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO NASADZEŃ 

Przed przystąpieniem do prac wykonawczych należy teren przygotować i oczyścić z resztek 

roślinnych, odpadów pobudowlanych i innych zanieczyszczeń.  

Realizację  prac należy prowadzić wg ustalonej kolejności prac: 

 przekopanie terenu - dla poprawienia struktury gruntu 

 rozdrobnienie gleby glebogryzarką  

 wzbogacenie gleby - rozłożenie warstwy ziemi urodzajnej na obszarach 

przeznaczonych pod zieleń lub dodanie ziemi organicznej/piasku i zmieszanie 

 niwelacja terenu, modelowanie terenu 

 nasadzenia roślinności do przygotowanych odpowiednio miejsc  

 zasypanie ziemią, prawidłowe ubicie, uformowanie mis i podlanie. 

Kolejność prac może być w niewielkim stopniu modyfikowana, w zależności od przyjętej przez 

Wykonawcę i Inwestora organizacji oraz technologii prac.  

Wskazanym jest, aby prace agrotechniczne i ogrodnicze prowadzić po zakończeniu prac 

budowlanych (w tym realizacji dróg i miejsc parkingowych). W takim przypadku zrealizowane 

nawierzchnie piesze należy zabezpieczyć przed zniszczeniem przez ciężki sprzęt 

mechaniczny. 

 

7.4 PIELĘGNACJA NASADZONEJ ZIELENI 

Wszystkie nasadzenia roślin należy objąć pielęgnacją gwarancyjną (minimum 3 lata). Zabiegi 

pielęgnacyjne powinny być przeprowadzane zgodnie z wiedzą ogrodniczą przez 

wyspecjalizowane firmy. 

Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym polega na: 

 regularnym podlewaniu - raz w tygodniu w okresie od kwietnia do września - w 

zależności od warunków pogodowych, 

 regularnym odchwaszczaniu - min. raz na 2 tygodnie w okresie od maja do sierpnia, 

 regularnym nawożeniu dostosowanym do potrzeb roślin - w drugim roku od 

posadzenia roślin (nawozami mineralnymi, zalecane jest stosowania długodziałających 

nawozów otoczkowanych), 

 usuwaniu odrostów korzeniowych - w razie potrzeby - 1 raz w roku, 

 poprawianiu ukształtowanych wokół drzew mis - według potrzeb, 

 uzupełnianiu kory - w razie potrzeby, ale minimum 1 raz w roku, 

 uzupełnianiu palikowania i wiązadeł drzew - w razie potrzeby, 

 wymianie uszkodzonych roślin - w razie potrzeby zgodnie z terminem sadzenia, 
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 wymianie roślin, które się nie przyjęły,  

 przycięciu złamanych i/lub chorych gałęzi - w razie potrzeby, 

 regularnym przycinaniu krzewów formowanych - 4 razy w ciągu roku, 

 usuwaniu przekwitniętych kwiatostanów itp., 

regularnych cięciach zagęszczających, pielęgnacyjnych i sanitarnych roślin - 1 raz w 

roku; cięcie traw: wiosną (w drugiej połowie marca) 

 oprysku w razie wystąpienia chorób i/lub szkodników - w razie potrzeby. 

 

7.5 ZAŁOŻENIE I UTRZYMANIE TRAWNIKA 

Na przedmiotowym terenie projektuje się powierzchnię pokrytą darnią (ok. 41 m2). 

Przystępując do prac związanych z założeniem trawnika należy oczyścić terenu z kamieni, 

gruzu, pozostałości po budowlanych po czym wyrównać teren. Następnie wzbogacić glebę – 

po przez rozłożenie warstwy humusu i wysiać nasiona traw w ilości min. 2,5 kg na 100 m2. 

Wysiew nasion wykonać podczas bezwietrznej, ciepłej i wilgotnej pogody. Bezpośrednio przed 

siewem należy wierzchnią warstwę gleby lekko wzruszyć grabiami nie powodując żadnych 

zagłębień ani nierówności. Po przykryciu nasion warstwą piasku lub torfu o grubości do 1 cm 

powierzchnię zawałować. Na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m2. 

Wybór gatunków traw należy dopasować do warunków miejscowych, a więc do rodzaju gleby i 

stopnia jej zawilgocenia. Najlepiej nadają się do tego specjalne mieszanki traw, mające gęste i 

drobne korzonki. Do obsiania trawników należy użyć nasion uniwersalnej mieszanki traw o 

gwarantowanej jakości, odpornej na choroby grzybowe. Przykładowa mieszanka:  

 20% życica trwała 

 25% kostrzewa czerwona rozłogowa 

 15% kostrzewa trzcinowa 

 40% kostrzewa owcza 

Po wysianiu podlać teren małą ilością wody, kilka razy na dobę. Zachować wilgoć w 

wierzchniej warstwie podłoża zwłaszcza w przypadku wysiewu mieszanki traw.  

Pierwsze koszenie. Trawę skosić po raz pierwszy, gdy źdźbła osiągną wysokość 8-12 cm. 

Należy ją skosić do wysokości 5-6 cm. 

Po zasianiu trawy zgodnie ze sztuką i na podłożu do tego przygotowanym należy wykonywać 

następujące roboty w zakresie pielęgnacji : 

 koszenie trawników w czasie całego okresu dojrzewania powinno być prowadzone często 

i w regularnych odstępach czasu. Częstotliwość i wysokość koszenia winny być 

dostosowane do intensywności wzrostu trawnika (minimum raz w tygodniu w pełni sezonu 

wegetacyjnego), 

 usuwanie chwastów,  

 nawożenie - nawóz wysiewany, gdy trawa jest zupełnie sucha,  

 podlewanie - w okresie suszy należy systematycznie zraszać wodą obsiane powierzchnie, 

 uzupełniać trawniki poprzez dosiewanie. 

Trawniki należy objąć pielęgnacją gwarancyjną (minimum 1 rok). 

 

8. CIĘCIA PIELĘGNACYJNE 
Drzewa niekolidujące z planowanym zagospodarowaniem terenu przewiduje się po poddać 

niewielkim zabiegom pielęgnacyjnym – sanitarnym np.: usunięciu suchych, nadłamanych i 

nachodzących na siebie gałęzi oraz występującej jemioły.  

Prace prowadzone powinny być prowadzone zgodnie ze sztuką ogrodniczą, tak by zapewnić 

zdrowy i prawidłowy rozwój drzew oraz możliwość zachowania naturalnego pokroju drzewa, 

charakterystycznego dla danego gatunku z zachowaniem zasad BHP. 

 

Prace w koronach drzew należy wykonać przy użyciu podnośnika lub wykorzystaniu technik 

linowych. Miejsce prowadzenia prac powinno być w widoczny sposób wygrodzone i 

oznakowane. Podczas wykonywania wycinki drzew należy w pierwszej kolejności zadbać o 
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bezpieczeństwo osób pracujących przy wycince i znajdujących się w pobliżu. Dodatkowo 

prace należy wykonywać w taki sposób, aby nie uszkodzić drzew i krzewów rosnących w 

sąsiedztwie.  

 

Podczas wykonywania prac na drzewach należy wykluczyć zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i 

mienia oraz samych drzew przez swobodne zrzucanie gałęzi. Usuwanie żywych gałęzi w 

każdym przypadku należy ograniczyć do niezbędnego minimum, a ich usuwana ilość nie 

powinna przekraczać 15 % całej masy żywych gałęzi (gatunki źle znoszące cięcia), 20 % 

(gatunki dobrze znoszące cięcie) oraz 30 % (tylko w uzasadnionych przypadkach cięć 

technicznych). Zakres cięć dla poszczególnych drzew należy ustalić indywidualnie dla 

każdego z drzew, z uwzględnieniem rodzaju cięć i wskazań ogólnych.  

Zakres cięć dostosować do gatunku, wieku i kondycji zdrowotnej drzewa.  

Nie jest wskazane zabezpieczanie ran środkami chemicznymi, szczególnie gdy prace 

prowadzone są w okresie letnim. W przypadku dużych ran dopuszcza się malowanie 

brzegowych partii ran środkami ogrodniczymi.  

Termin prowadzenia cięć pielęgnacyjnych drzew liściastych -bez ograniczeń(wg poniższych 

uwag ogólnych), z wyjątkiem gat.: klon, (VI-I);  

Optymalny termin prowadzenie cięć w koronach drzew (ze względu na procesy zarastania ran 

i odbudowę korony) to pierwsza połowa okresu wegetacyjnego, najlepszy jednak jest termin 

letni (ze względu na najkorzystniejszy bilans energetyczny drzew),  

 

Cięcia w okresie wiosenno-letnim należy ograniczyć w przypadku występowania miejsc 

lęgowych ptaków (prace należy w tym przypadku przeprowadzić w terminie nie kolidującym z 

ptasimi lęgami tj. od 16 października do końca lutego, cięcia w okresie jesienno-zimowym 

powinny być ograniczone przy temperaturach powietrza poniżej minus 10 °C. 

 

9. USUNIĘCIE ZIELENI 
Lokalizacja drzew przewidzianych do wycinki zgodna z rys. PZT. 

Drzewa/krzewy przewidziane w dokumentacji projektowej do usunięcia, należy ściąć i 

wykarczować przed rozpoczęciem robót z dokładnym usunięciem korzeni. Poza miejscami 

wykopów doły po wykarczowanych pniach powinny być wypełnione odpowiednim  gruntem. 

 

Zniszczenie pozostałości po usunięciu roślinności 

Sposób zniszczenia pozostałości po usunięciu roślinności powinien być zgodny ze 

wskazaniami Inspektora nadzoru. Jeżeli Inspektor nadzoru nie postanowi inaczej, to drobne 

gałęzie drzew, liście i krzewy powinny być zmielone na miejscu w przystosowanych do tego 

urządzeniach, a w przypadku zrębkowania fragmentów usuwanych roślin Wykonawca 

powinien dokonać selekcji i kwalifikując do zrębkowania tylko fragmenty drzew zdrowych. 

 

Wywóz ściętych pni, karpiny i gałęzi 

Pnie ściętych drzew, karpina i grube gałęzie mogą być przewożone dowolnymi środkami 

transportu. W czasie trwania transportu Wykonawca powinien zabezpieczyć ładunki przed 

możliwością przesuwania się. Ścięte drzewa, karpiny i grube gałęzie będą wywiezione przez 

Wykonawcę z Terenu Budowy na miejsce uzgodnione z Inspektorem nadzoru. 

 

10. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJĄCYCH DRZEW I KRZEWÓW NA CZAS 

BUDOWY 
W czasie trwania realizacji inwestycji w sąsiedztwie istniejących drzew i krzewów nastąpi 

chwilowe pogorszenie warunków wzrostu. W celu zapobieżenia uszkodzeniom drzew  

i krzewów należy je  zabezpieczyć na czas trwania budowy. Wszelkie prace należy 

wykonywać zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przyrody tzn. w sposób jak najmniej 

szkodzący drzewom.  
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Niedopuszczalne jest: 

 składowanie na placu budowy (powierzchni wyznaczonej rzutem koron drzew) 

niezabezpieczonych przed dostaniem się do gruntu materiałów zmieniających 

chemizm gleby (sole, impregnaty, rozpuszczalniki, paliwa, oleje, wapno, cement, 

gips) oraz składowanie, rozsypywanie lub wylewanie do gruntu odpadów, ścieków. 

 składowanie w okresie wegetacji dłużej niż 1 miesiąc materiałów ograniczających 

wymianę powietrza glebowego w strefie korzeniowej drzew (składowisk ziemi, 

piasku, żwiru), 

 palenie pod drzewami ognisk (podgrzewanie mas bitumicznych, impregnatów, 

palenie odpadów pobudowlanych), 

 poruszanie się pojazdów zagęszczających glebę pod drzewami oraz obrywających 

korzenie. 

 

11. ROZBIÓRKI 
Do rozbiórki przeznacza się obiekty znajdujące się w pasie drogowym po jego poszerzeniu: 

ogrodzenia wraz z bramami wzdłuż zachodniej granicy ul. Ułańskiej oraz budynek 

gospodarczy przy granicy dz. 780. 

 

Rozbiórka ogrodzenia 

Ogrodzenie stanowi: 

- przy granicy z dz. nr 783/2: siatka stalowa ze słupkami stalowymi o wys. ok. 1,50m, na 

podmurówce betonowej o wys. ok. 15cm. Łączna długość przeznaczona do rozbiórki: ok. 13m. 

- przy granicy z dz. nr 781/2: mur ceglany ażurowy szerokości ½ cegły, wys. ok. 1,50m, dł. ok. 

3m; dwa słupki murowane ceglane 0,4x04m, wys. ok. 1,80m z bramą dwuskrzydłową 

rozwieraną o konstrukcji stalowej, z wypełnieniem z prętów i profili stalowych, wys. ok. 1,50m, 

łączna szerokość: ok. 3,5m; ogrodzenie z płyt betonowych prefabrykowanych, o wys. ok. 

1,50m, przęsła łączone za pomocą systemowych słupków betonowych, łączna długość: ok. 

12m; mur ceglany tynkowany, dł. ok 2m. 

- przy granicy z dz. nr 780: siatka stalowa ze słupkami stalowymi o wys. ok. 1,50m, na 

podmurówce betonowej o wys. ok. 15cm, łączna długość przeznaczona do rozbiórki: ok. 6m; 

bram dwuskrzydłowa rozwierana oraz furtka o konstrukcji stalowej, z wypełnieniem siatką i 

blachą stalową, montowane do słupków stalowych; łączna szerokość: ok. 4,5m.  

 

Kolejność wykonania prac rozbiórkowych: 

1. Zdemontować bramy, słupki i siatki oraz elementy prefabrykowane. 

2. Rozebrać mury i podmurówki. 

3. Usunąć fundamenty. 

4. Wykonać niwelację terenu zgodnie z projektem branży drogowej. 

 

Rozbiórka budynku przy granicy dz. nr 780 

Budynek gospodarczy przeznaczony do rozbiórki ma wymiar ok. 1,7x2,7x2,3m, kryty jest 

dachem pulpitowym na konstrukcji drewnianej krokwiowej, o niewielkim nachyleniu połaci, z 

blachy trapezowej. Ściany murowane ceglane, tynkowane, brak drzwi. 

Kolejność wykonania prac rozbiórkowych: 

1. Rozebrać pokrycie dachu. 

2. Rozebrać konstrukcję dachu. 

3. Wykonać rozbiórkę budynku. Nie dopuszcza się rozbiórki ściany do poziomu posadzki z 

pozostawieniem przyległych ścian.  

4. Rozebrać płytę posadzkową łącznie z podbudową.  

5. Rozebrać ściany i ławy fundamentowe usuwając całkowicie materiał z rozbiórki. 
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Materiał z rozbiórki przeznacza się do utylizacji. Należy uzyskać potwierdzenie Inwestora. 

Materiał należy usunąć z placu budowy i wywieźć na miejsce składowania lub recyklingu. 

Prace należy skoordynować z robotami rozbiórkowymi nawierzchni. 

Prace w pobliżu istniejących sieci wykonać ręcznie przy użyciu sprzętu mechanicznego. 

Roboty rozbiórkowe wykonywać z zachowaniem warunków bezpieczeństwa  

i higieny pracy i pod stałym nadzorem osoby uprawnionej do wykonywania tego rodzaju robót. 

 
12. INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY ZABYTKÓW 

Teren objęty jest strefą „B” ochrony konserwatorskiej, uzyskano pozytywną opinię 

konserwatorską.  

 

13. DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA DZIAŁKĘ LUB 

TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W GRANICACH 

TERENU GÓRNICZEGO 

Planowana inwestycja znajduje się poza obszarem i terenem górniczym dla złóż wód 

leczniczych. 

  

14. INFORMACJĘ I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJĄCYCH 

I PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY 

I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

I ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODRĘBNYMI 

Inwestycja nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko.  

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wydał postanowienie z dnia 

6.12.2017r. o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na lokalizację przedmiotowego przedsięwzięcia. 

Eksploatacja terenu nie będzie powodować żadnych uciążliwości dla mieszkańców pobliskich 

budynków mieszkalnych ani powodować zmniejszenia ich wartości użytkowej, nie wiąże się z 

długotrwałym, nieodwracalnym i skumulowanym oddziaływaniem związanym z emisją.  

 

15. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy drogi. Projekt zmienia lokalizację 

istniejącego hydrantu. Zachowane zostały wymagane odległości hydrantu od obiektów 

chronionych. 

Projektowana ul. Ułańska spełnia wymagania stawiane drogom pożarowym. 

 

16. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

Zgodnie z art. 21a ust.1 Ustawy z dnia 27.07.2001. o zmianie ustawy – Prawo budowlane 

(Dz.U. nr129 poz.1439) obowiązkiem kierownika budowy jest sporządzenie przed 

rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy.  

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy wykonać zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003. w sprawie  informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 

poz. 1126). 

Należy sporządzić plan BIOZ na podstawie informacji zawartych w projekcie budowlanym. 

 

Opracowanie: 

Projektanci podpisani na stronie tytułowej 

 

 


