Pracownia Projektowa REV 73-110 Stargard Szczecinski

PRZEDMIARY-ETAP 4

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4133Z LOZNICA-ZOEWIA BLOC, NA ODCINKU NIEWIA-
DOWO-ZOLWIA BLOC

ADRES INWESTYCJI : Gmina Goleniéw, Powiat Goleniowski,

INWESTOR : Powiat Goleniowski

ADRES INWESTORA : 72-100 Goleniéw ul. Dworcowa 1

SPORZADZIt KALKULACJE : EWA RYBAK upr. bud.ZAP/0091/PWOS/04
DATA OPRACOWANIA . 06.2018

Stawka roboczogodziny :
Poz.:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12, 13, 14, 15,16, 17,18 : zt
Poziom cen : | kwartat 2018

NARZUTY
Koszty posrednie [KP] .....coceviiiiiiiiiiiiiieeeeecee, % R, S
ZYSK [Z] oot % R+Kp(R), M, S+Kp(S)

Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kosztorys sporzadzono zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.
w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r.)
Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania .
1) Ceny materiatéw przyjeto w kosztorysie wg $rednich cen materiatbw SEKOCENBUD w | kwartale 2018r.
2. Przy ustalaniu cen jednostkowych robot zastosowano:
a) ceny jednostkowe robot okreslone na podstawie danych rynkowych, w tym danych z zawartych wczes$niej umow oraz powszechnie
stosowanych, aktualnych publikacji;
b) kalkulacje szczeg6towe.
3. Przy ustalaniu jednostkowych naktadéw rzeczowych zastosowano w kolejnosci:
a) analize indywidualna;
b) kosztorysowe normy naktadéw rzeczowych okreslone w odpowiednich katalogach oraz metode interpolacji
i ekstrapolacji, przy wykorzystaniu wielkosci okreslonych w katalogach.
4. Przy ustalaniu stawek i cen czynnikéw produkciji zastosowano w kolejnosci:
a) analize wiasna;
b) dane rynkowe i powszechnie stosowane, aktualne publikacje.
5. Ceny materiatéw podano facznie z kosztami zakupu.
6.Przy ustalaniu wskaznikow narzutow kosztéw posrednich i narzutu zysku przyjeto wielkosci
okreslone wedtug danych rynkowych, w tym danych z zawartych wczes$niej umow oraz powszechnie
stosowanych aktualnych publikacji, a w przypadku braku takich danych ,wedtug analizy indywidualnej.

WYKONAWCA : INWESTOR :
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Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
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przedmiary ETAP 4 zlewnia 3

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Zlewnia 3
1/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki |m3
d.1/0209-04 0.25 m3 w gr.kat. lll
253.80%1.6"0.8 m3 324.864
-10%*324.864 m3 -32.486
RAZEM 292.378
2/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.1/0307-02 nowych w gruntach suchych kat. Ill-1V
32.486 m3 32.486
RAZEM 32.486
3|KSNR 4 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o gr.10cm m2
d.1/1301-03
0.6"253.80 m?2 152.280
RAZEM 152.280
4/KSNR 4 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o gr.20cm m?2
d.1/1301-03
0.6"253.80 m?2 152.280
RAZEM 152.280
5/|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 315mm m
d.1/0408-02
210 m 210.000
RAZEM 210.000
6|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 m
d.1/0408-02 mm
6.7+1.3+42.1+0.5+1.3+7.7+7.2+1.8+6.8+1.6+6.8 m 43.800
RAZEM 43.800
7|kalkulacja Studnie rewizyjne z kregdw betonowych $r. 1000 mm typu BS z osadnikiem 0, |szt.
d.1|wlasna 5m w gotowym wykopie o gt. do 3 m,
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
8|Kalkulacja |Studzienki osadnikowe z syfonem i wpustem deszczowym ulicznym z polime- |szt.
d.1|wtasna robetonu o $r. 500 mm
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
9|Kalkulacja |Separator 6-10/100 koalescencyjny z osadnikiem , z 10-krotnym bypasem kpl.
d.1|wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
10/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej do 400 mm odc. -1
d.1/1610-03 préb.
1 odc. -1 1.000
proéb.
RAZEM 1.000
11|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1/0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
nie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-IV
320-320*10% m3 288.000
RAZEM 288.000
12/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1/0318-01 1.5 m w gr.kat. I-1ll
20 m3 20.000
RAZEM 20.000
2 Wylot do rowu deszczowego ZLEWNIA 3
13/KSNR 10 Wykonanie $cian oporowych grub.do 50 cm uktadanych na sucho z kamienia |m?2
d.2|0410-01 tamanego [ wylot deszczowy do rowu]
3 m2 3.000
RAZEM 3.000
14/KSNR 10 Wykonanie podsypki ze zwiru lub pospotki o grub. 5 cm [wylot deszcz.do rzeki] |m2
d.2|0403-01
2.16™3 m?2 6.480
RAZEM 6.480
15/KSNR 10 Wykonanie podsypki ze zwiru lub pospotki - za kazde dalsze 5 cm grub. m2
d.2|0403-02
6.48*3 m?2 19.440
RAZEM 19.440
16/KNR 2-13 Betonowanie muréw oporowych - ptyty fundamentowe [wylot deszczowy do ro- |m3
d.2|0703-01 wul]
0.576"3 m3 1.728
RAZEM 1.728
17/KNR 2-13 Betonowanie muréw oporowych o wys.do 5 m [wylot deszczowy do rowu] m3
d.2/0703-02
0.487*3 m3 1.461
RAZEM 1.461
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przedmiary ETAP 4 zlewnia 3

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
18/ KNR-W 2-18 |kiszka faszynowa $r.20mm m
d.2|0408-02 ana-
logia
20 m 20.000
RAZEM 20.000
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