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PRZEDMIARY-ETAP 4

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
  
NAZWA INWESTYCJI   :     PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4133Z ŁOŹNICA-ŻÓŁWIA BŁOĆ, NA ODCINKU NIEWIA-

DOWO-ŻÓŁWIA BŁOĆ
ADRES INWESTYCJI   :     Gmina Goleniów, Powiat Goleniowski,
INWESTOR   :     Powiat Goleniowski
ADRES INWESTORA   :     72-100 Goleniów ul. Dworcowa 1

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     EWA RYBAK upr. bud.ZAP/0091/PWOS/04
DATA OPRACOWANIA   :     06.2018

Stawka roboczogodziny   :     
   Poz.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18   :                zł
Poziom cen   :     I  kwartał 2018

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ............................................    % R, S
  Zysk [Z] ..................................................................    % R+Kp(R), M, S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kosztorys sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.
w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r.)
Założenia wyjściowe do kosztorysowania .
1) Ceny materiałów przyjęto w kosztorysie wg średnich cen materiałów SEKOCENBUD w  I  kwartale 2018r.
2. Przy ustalaniu cen jednostkowych robot zastosowano:
a) ceny jednostkowe robot określone na podstawie danych rynkowych, w tym danych z zawartych wcześniej umów oraz powszechnie
stosowanych, aktualnych publikacji;
b) kalkulacje szczegółowe.
3. Przy ustalaniu jednostkowych nakładów rzeczowych zastosowano w kolejności:
a) analizę indywidualna;
b) kosztorysowe normy nakładów rzeczowych określone w odpowiednich katalogach oraz metodę interpolacji
i ekstrapolacji, przy wykorzystaniu wielkości określonych w katalogach.
4. Przy ustalaniu stawek i cen czynników produkcji  zastosowano w kolejności:
a) analizę  własną;
b) dane rynkowe i powszechnie stosowane, aktualne publikacje.
5. Ceny materiałów podano  łącznie z kosztami zakupu.
6.Przy ustalaniu wskaźnikow narzutow kosztów pośrednich i narzutu zysku przyjęto  wielkości
określone według danych rynkowych, w tym danych z zawartych wcześniej umow oraz powszechnie
stosowanych aktualnych publikacji, a w przypadku braku takich danych ,według analizy indywidualnej.
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przedmiary ETAP 4 zlewnia 3 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 Zlewnia 3
1

d.1
KNNR 1
0209-04

Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki
0.25 m3 w gr.kat. III

m3

253.80*1.6*0.8 m3 324.864
-10%*324.864 m3 -32.486

RAZEM 292.378
2

d.1
KNNR 1
0307-02

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. III-IV

m3

32.486 m3 32.486
RAZEM 32.486

3
d.1

KSNR 4
1301-03

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o gr.10cm m2

0.6*253.80 m2 152.280
 

RAZEM 152.280
4

d.1
KSNR 4
1301-03

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o gr.20cm m2

0.6*253.80 m2 152.280
RAZEM 152.280

5
d.1

KNR-W 2-18
0408-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315mm m

210 m 210.000
RAZEM 210.000

6
d.1

KNR-W 2-18
0408-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160
 mm

m

6.7+1.3+2.1+0.5+1.3+7.7+7.2+1.8+6.8+1.6+6.8 m 43.800
RAZEM 43.800

7
d.1

kalkulacja
własna

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych śr. 1000 mm  typu BS z osadnikiem 0,
5m w gotowym wykopie o gł. do 3 m,

szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

8
d.1

Kalkulacja
własna

Studzienki osadnikowe z syfonem i wpustem deszczowym ulicznym z polime-
robetonu   o śr. 500 mm

szt.

11 szt. 11.000
RAZEM 11.000

9
d.1

Kalkulacja
własna

Separator 6-10/100 koalescencyjny z osadnikiem , z 10-krotnym bypasem kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

10
d.1

KNNR 4
1610-03

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 400 mm odc. -1
prób.

1 odc. -1
prób.

1.000

RAZEM 1.000
11

d.1
KNNR 1
0214-02

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
nie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV

m3

320-320*10% m3 288.000
RAZEM 288.000

12
d.1

KNNR 1
0318-01

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do
1.5 m w gr.kat. I-III

m3

20 m3 20.000
RAZEM 20.000

2 Wylot do rowu deszczowego ZLEWNIA 3
13

d.2
KSNR 10
0410-01

Wykonanie ścian oporowych grub.do 50 cm układanych na sucho z kamienia
łamanego [ wylot deszczowy do rowu]

m2

3 m2 3.000
RAZEM 3.000

14
d.2

KSNR 10
0403-01

Wykonanie podsypki ze żwiru lub pospółki o grub. 5 cm [wylot deszcz.do rzeki] m2

2.16*3 m2 6.480
RAZEM 6.480

15
d.2

KSNR 10
0403-02

Wykonanie podsypki ze żwiru lub pospółki - za każde dalsze 5 cm grub. m2

6.48*3 m2 19.440
RAZEM 19.440

16
d.2

KNR 2-13
0703-01

Betonowanie murów oporowych - płyty fundamentowe [wylot deszczowy do ro-
wu]

m3

0.576*3 m3 1.728
RAZEM 1.728

17
d.2

KNR 2-13
0703-02

Betonowanie murów oporowych o wys.do 5 m [wylot deszczowy do rowu] m3

0.487*3 m3 1.461
RAZEM 1.461
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18
d.2

KNR-W 2-18
0408-02 ana-
logia

kiszka faszynowa śr.20mm m

20 m 20.000
RAZEM 20.000
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