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1 Czesé ogodlna

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4133Z LOZNICA-ZOLWIA BLOC, NA
ODCINKU NIEWIADOWO-ZOEWIA BLOC WRAZ Z BUDOWA CIAGOW PIESZO-

1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu

ROWEROWYCH — etap IV (km 8+350,00 + 8+731,62)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot elektrycz-
nych wedlug dokumentacji przetargowej zwigzanych z inwestycja pn. PRZEBUDOWA DROGI
POWIATOWEJ NR 4133Z LOZNICA-ZOLWIA BLOC, NA ODCINKU NIEWIADOWO-
ZOLWIA BLOC WRAZ Z BUDOWA CIAGOW PIESZO-ROWEROWYCH — etap IV (km
8+350,00 + 8+731,62). Zakres robdt znajdujacych si¢ w specyfikacji obejmuje wszystkie czynnosci

1.2 Przedmiot i zakres robot

majace na celu wykonanie instalacji elektrycznych zwigzanych z:

e USUNIECIEM KOLIZJI Z SIECIAMI ELEKTROENERGETYCZNYMI

VYVVVYVYVYVYYY

Wykonanie wykopow i ulozenie przepustéw dla projektowanych kabli.
Ulozenie linii kablowych 15kV i 0,4kV.

Ulozenie sieci uziemiajacej.

Przestawienie istniejgcych i zabudowa nowego ztgcza kablowego.
Przestawienie stupa energetycznego 0,4kV.

Przebudowa linii napowietrznej nN-0,4kV.

Przestawienie stupa energetycznego SN 15kV

Pomiary elektryczne wykonanej sieci elektroenergetycznej i uziemiajacej
Uporzadkowanie terenu budowy.

Prace demontazowe.

Niniejsza specyfikacja obejmuje ustalenia zwigzane z wykonaniem zewngtrznych Sieci energetycz-
nych i o$wietleniowych i obejmuje:

e Wymagania dotyczace wlasciwosci wykorzystywanych wyrobow, sposobu ich przechowy-

wania, transportu i sktadowania,

e Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn,

e Wymagania dotyczace srodkéw transportu,

e Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych,

e Wymagania zwigzane z nadzorem i odbiorem robot.

1.3 Informacje o terenie budowy

131 Organizacja rob6t budowlanych

Wykonaweca, przed przystapieniem do przetargu, winien przeprowadzi¢ wizj¢ lokalng oraz :

e Zapozna¢ si¢ z miejscami, w ktorych beda wykonywane prace okreslone w umowie i zbadac¢ ich

dostepnos¢;
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e Zapozna¢ si¢ z ogdélnymi warunkami realizacji robot, a w szczegdlnosci z polozeniem i wymia-
rami pomieszczen, warunkami utrzymania sprzetu, etc.

Po wygraniu przetargu Wykonawca nie begdzie mogt powolywac si¢ na niedostateczng znajomosé
miejsca realizacji robot lub zty dostep do pomieszczen w celu zadania dodatkowych opfat.

Na caly czas trwania robot, Wykonawca wyznaczy uprawnionego Kierownika Roboét. Kierownik
Roboét bedzie jako jedyny bedzie uprawniony do dokonywania w imieniu Wykonawcy wpisow w
dzienniku budowy.

Kierownik Roboét bedzie odpowiedzialny za:
- bezpieczenstwo na terenie budowy

- prowadzenie dziennika budowy

- kontakty z organami kontroli

Najpo6zniej w dniu przystgpienia do rob6t Wykonawca przekaze dane personalne Kierownika Robot
wraz z kopig uprawnien.

1.3.2 Zabezpieczanie intereséw 0sob trzecich
Wykonawca musi zadbac, aby podczas wykonywanych prac nie doszto do naruszenia interesow
0sob trzecich.

1.3.3 Ochrona $rodowiska
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw, rozporzadzen i ustaw zwigzanych z
ochrong §rodowiska.

134 Warunki bezpieczenstwa pracy

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wlasnego mienia oraz za wykonanie
wszelkich niezbednych zabezpieczen zwigzanych z prowadzonymi pracami budowlanymi. Ponadto
wykonawca musi si¢ bezwzglednie stosowac do postanowien Instrukcji Bezpieczenstwa oraz wszel-
kich polecen Kierownika Budowy zwigzanych z bezpieczenstwem na terenie budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki budowla-
nej oraz do przestrzegania zapisow wytycznych technicznych odpowiadajacych zakresowi zlecenia
oraz aktow prawnych obowigzujacych w okresie trwania umowy, w tym w szczegolnosci Polskich
Norm.

1.35 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z organizacja zaplecza dla wlasnych potrzeb oraz za-
pewnia na wilasny koszt wszelkie $rodki majace na celu prawidtowe i petne zabezpieczenie wykona-
nych przez siebie robot.

1.3.6 Warunki dotyczace organizacji ruchu
Wszystkie §rodki transportowe wykorzystywane do transportu materialow, sprzgtu 1 narzedzi musza
by¢ sprawne, posiada¢ wazne badania techniczne i spelnia¢ wymagania wynikajace z obowigzuja-
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cych w Polsce przepisow o ruchu drogowym. Materiaty przewozone takimi srodkami transportu po-
winny gwarantowac przewoz bez uszkodzen i z zachowaniem warunkow bezpieczenstwa pracy.

1.4 Nazwy i kody robét budowlanych w zakresie objetym
przedmiotem zamoéwienia
CPV45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

1.5 Okreslenia podstawowe
Wszystkie okreslenia, nazwy, ktore znalazly si¢ w tej specyfikacji sg zgodne albo rownowazne z
Polskimi Normami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.,
albo z okreSleniami ujetymi w odpowiednich przepisach podanych w punkcie 10 specyfikacji. Robo-
ty muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepiséw, norm i instrukcji. Nie
wyszczegolnienie jakichkolwiek obowiazujgcych aktow prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich
stosowania.

2 Wiasciwosci wyrobéw budowlanych

Wszystkie uzyte wyroby i materialy musza:

a) Posiadaé certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych — w odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej certyfika-
cji,

b) Posiada¢ certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska Normg lub z aprobata tech-
niczng — w odniesieniu do wyrob6ow nie objetych certyfikacja okreslong w lit. a), majacych istot-
ny wpltyw na spehienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych,

c) By¢ oznakowane znakiem CE, dla wyrobow dla ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami doko-
nano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich
Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa czion-
kowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami pod-
stawowymi,

d) By¢ wpisane do okreslonego przez Komisje Europejska wykazu wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodno$ci
Z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

- Uzyte wyroby musza posiada¢ atesty Centralnego Osrodka Badawczo-Rozwojowego Instalacji i
Urzadzen Elektrycznych w Budownictwie

Przed zabudowaniem materiatow na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie wymagane dokumen-
ty dla udowodnienia powyzszego. Wszystkie materiaty, ktore nie spetniaja wymogow technicznych
okreslonych przez specyfikacje (np. materiaty, ktore byly przechowywane niezgodnie z zaleceniami
producenta i zmienity si¢ ich wlasnosci) beda uznawane za materialy nie odpowiadajace wymaga-
niom.
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Podczas wykonywania robdt montazowych instalacji elektrycznych nalezy stosowaé nastepujace
materiaty i wyroby:

USUNIECIE KOLIZJI Z SIECIAMI ELEKTROENERGETYCZNYMI
system uziemien pretowych, pograzanych ze stali ciggnionej z warstwg CU o Srednicy
17,2mm

zkaczki o $rednicy o $rednicy 17,2mm

Uchwyty kzyzowe stalowo-miedziowane dla §rednic 17,2mm

Groty o $rednicy 17,2mm

bednarka ocynkowana FeZn 4x30

folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyzej 0.4-0.6 mm gat.l/11"
piasek

rura UV odporna 110 gladka

rura UV odporna 50 gtadka

rura UV odporna 160 gtadka

rura ostonowa RHDPE 160 karbowanana dwuscienna

rura ostonowa RHDPE 160 dwudzielna

rura ostonowa RHDPE 110 karbowanana dwuscienna

rura ostonowa RHDPE 110 dwudzielna

rura ostonowa RHDPE 50 karbowanana dwuscienna

ogranicznik przepie¢ SkA/0,66kV

zlacze typu ZK1x+1P

uchwyt srubowo-kabtagkowy

uchwyt koncowy typ SO

wkladka gumowa typ PK

zacisk odgatezny typ SL

uchwyty stalowe odstepowe

glowica napowietrzna zimnokurczliwa 95-240 20kV

koncowki kablowe

zestawy montazowe do wykonania muf z rur termokurczliwych na kablach do 1kV
zestawy montazowe do wykonania muf z rur termokurczliwych na kablach do 15kV
opaski kablowe typu OKi

uchwyty uniwersalne typu UKU

przewod AsXSn 4x25mm?2

kable NAY2Y-J 4x150mm2

kable NA2XS(F)2Y 1x150

kable YAKXS 4x25mm2

kable NAY2Y-J 4x70mm2

K-12/12 kompletny z ustojem

plyta stopowa 0.3x0.3x0.1 m
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3 Wymagania szczegotowe dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych

Sprzet 1 narzedzia, ktore bedg wykorzystywane do wykonania prac objetych ta specyfikacja musza
by¢ sprawne, regularnie konserwowane i poddawane okresowym przeglagdom zgodnie z zaleceniami
producenta. Musza spelia¢ one wymogi BHP i bezpieczenstwa pracy. Nie wolno stosowac sprzetu,
ktory nie spetnia powyzszych wymagan i nie wolno wykorzystywaé go niezgodnie z przeznaczeniem.

4 Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Wszystkie §rodki transportowe wykorzystywane do transportu materiatow, sprzetu i narzedzi musza
by¢ sprawne, posiada¢ wazne badania techniczne i spelnia¢ wymagania wynikajace z obowigzuja-
cych w Polsce przepisow o ruchu drogowym. Materiaty przewozone takimi srodkami transportu po-
winny gwarantowaé przew6z bez uszkodzen i z zachowaniem warunkéw bezpieczenstwa pracy.
Potrzebne $rodki transportu - samochod dostawczy 0,9t.

5 Wymagania dotyczace wykonania robét
5.1. USUNIECIEM KOLIZJI Z SIECIAMI ELEKTROENERGETYCZNYMI

Sie¢ kablowa 15kV

Stan istniejacy

Aktualnie w obszarze opracowania znajdujg si¢ linie energetyczne SN 15kV bedace w ko-
lizji z projektowanym zagospodarowaniem terenu:

a) w dzialce drogowej 94/12 w rejonie skrzyzowania drog utozony jest kabel 15kV typu
3XXRUHAKXS- 1x120/50 nr 130/9/11 relacji odtacznik nr 3710 na stupie SN nr 48 w
linii napowietrznej Nr 130/9 a stacja transformatorowa nr 31049 pn. ,,Niewiadowo Osie-
dle”.

b) w dziatce drogowej 462/2 odcinek linii napowietrznej SN 15KV nr 12 typu 3xAFL-6
70mm?2 relacji stacja energetyczna WN/SN (GPZ) Goleniéw — stacja transformatorowa
SN/nN ,,Z6étwia Blo¢” nr 397 pomiedzy stanowiskiem shupowym nr 85 a stacjg stacja
transformatorowa SN/nN ,,Zotwia Bloé” nr 397,

C) w dzialce drogowej 462/2 oraz 324/3, 323/5 i 324/7 kabel SN 15kV nr 12/10 typ
3xXRUHAKXS 1x120/50mm2 pomig¢dzy stanowiskiem stupowym nr 85 a stacjg stacja
transformatorowa SN/nN ,,Zotwia Btoé¢ Osiedle ” nr 3057,

d) w dzialce drogowej 324/3, 324/7 kabel SN 15kV nr 12/10/1 typ 3xXRUHAKXS
1x120/50mm2 pomiedzy stacja stacja transformatorowa SN/nN ,,Z6twia Blo¢ Osiedle ”
nr 3057 a stacjg stacja transformatorowa SN/nN ,,Zo6twia Blo¢ Osiedle II” nr 3095

Opis kolizji i zabezpieczen kabli 15kV

W zwigzku z wymienionymi powyzej kolizjami projektuje si¢ nastgpujace sposob realizacji
przebudowy sieci celem usuniecia kolizji:
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dla kolizji z pkt. a) (pkt. Esl do Es5) - ETAP IV
oraz d) (pkt. Es18 — Es19) - ETAP |

Odcinek ww. kabli 15kV w zwigzku z przebiegiem w pod projektowang nawierzch-
nig drogi nalezy w czasie przebudowy odkopa¢ na wskazanym odcinku oraz utozy¢ po
nowej trasie wskazanej na planie poza obszarem kolizji. Dtugos¢ kabla nie ulega zmianie.

dla kolizji z pkt. b) (pkt. Es7) - ETAP |

Przewody napowietrzne SN 15kV (uktad trojkatny, poditaczenie przelotowe z obo-
strzeniem II stopnia) oraz istniejgcy kabel SN 15kV wchodzacy na shup nalezy odlaczy¢ a
nastgpnie stanowisko stupowe nr 85 nalezy przestawi¢ w miejsce wskazane na planie do
granicy dziatki drogowej do pkt. Es7. Po przestawieniu slupa przewdd napowietrzny nale-
zy ponownie zamocowaé do izolatoréw. Rodzaj zawieszenia przewodow nie wymaga
wymiany przewodow linii napowietrznej.

dla kolizji z pkt. c) (pkt. Es6 do Es7 oraz Es8 — Es18) - ETAP |

Dla kabla SN 15kV nr 12/10 wystepuja dwa miejsca kolizji zwigzane z przesuniecie
istniejacego stanowiska stupowego nr 85 (pkt. 1.5.1.¢) oraz z nowo projektowang na-
wierzchnig drogi.

a) W zwigzku z przestawieniem stupa nalezy istniejacy kable zdemontowaé ze stupa a
po przestawieniu wydluzy¢ stosujac kabel typu 3x NA2XS(F)2Y 1x150/25mm2 -
12/20kV. W migjscu taczenia stosowa¢ mufy kablowe przejsciowe. Przedtuzony od-
cinek kabla nalezy ponownie wprowadzi¢ na stup zachowujac dotychczasowy sposob
podiaczenia. Na kablu zabudowaé glowice kablowe. Dla stupa wykonaé nowe uzie-
mienie lub w przypadku stwierdzenia dobrego stanu istniejagcego uziemienie ponownie
wykorzystaé 1 przedtuzy¢ do miejsca nowego posadowienia shupa.

b) W zwiazku z projektowana nowa nawierzchnig nalezy w miejscach wskazanych na
planie Es8 i Es18 przeciac istniejacy kable SN 15kV i ulozy¢ nowy odcinek kabla po
trasiec wskazanej na planie stosujac kabel typu 3x NA2XS(F)2Y 1x150/25mm2 -
12/20kV. W migjscu taczenia stosowaé mufy kablowe przejsciowe.

Nalezy stosowac osprzet zgodnie ze standardami przyjetymi w ENEA Operator.

Ulozenie nowych odcinkéow kabli 15kV

Trase projektowanej linii kablowej wrysowano na aktualnym wtorniku planu sytuacyjnego w
skali 1:500 do celéw projektowych. Tras¢ kabla wybrano tak, aby bylo jak najmniej kolizji z
istniejacym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym i dogodne warunki do wykonania wy-
kopow. Nowy odcinek kabla ukladany bedzie w poboczu drogi z uwzglednieniem wymaga-
nych odlegltosci od istniejacego uzbrojenia podziemnego. W przypadkach braku mozliwosci
zachowania normatywnych odleglosci o uzbrojenia istniejacego, kabel nalezy utozy¢ w rurach
ostonowych. Kabel na catej dlugosci nalezy uktada¢ w wykopie na podsypce piaskowej o gru-
bosci 10cm i na glebokosci 1m. Kable na calej trasie nalezy prowadzic¢ linig falista z zapasem
3% w celu skompensowania ewentualnych przesunig¢ gruntu, oraz ostoni¢ je tasma foliowa
koloru czerwonego zgodnie z obowiazujacymi w ENEA Operator Sp. z 0.0. standardami dla
Elektroenergetycznych linii kablowych nN i SN. Zgodnie z wymaganiem wtascicieli kabli, na-
lezy uwzgledni¢ odpowiednie przepusty rezerwowe. Promien giecia kabla nie moze by¢ mniej-
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szy od jego 15 krotnej srednicy. Kable przed ich zasypaniem nalezy zglosi¢ do odbioru przez
ich uzytkownika (ENEA,) oraz dokona¢ obowigzujacych pomiaréw geodezyjnych.

Sie¢ kablowa 0,4kV

Stan istniejacy

111

Na podstawie aktualnej mapy geodezyjnej i udostgpnionej elektronicznej paszportyzacji
ENEA Operator w Rejonie Dystrybucji Goleniow pokazano na planie sytuacyjnym przebieg
istniejacych kablowych linii energetycznych. Obszar kolizji dotyczy:

1. Kabla 0,4kV typu YAKY 4x120mm2 relacji : stacja transformatorowa nr 31049 pn.
»Niewiadowo Osiedle poprze zlacze kablowe ZK2+2TL przy dziatce nr 91/24 a zlaczem
kablowym ZK2+2TL nr 089000025.

2. Kabla 0,4kV typu YAKY 4x50mm2 relacji: stup energetyczny linii napowietrznej nN
0,4kV znajdujacy si¢ na dz. nr 10 a zlgczem kablowym ZK2+2TL nr 31ae255Q01 znaj-
dujacym sie w dz. nr 117/22.

3. Istniejacego stanowiska stupowego typu ZN zlokalizowanego na dzialce 462/2 oraz prze-
sta na odcinku odgalezienia od magistrali linii napowietrzne nN 0,4kV do powyzszego
stanowiska stupowego.

4. Istniejacego odcinka linii napowietrznej 0,4kV pomigdzy slupami energetycznymi zlokali-
zowanymi na dz. nr 317/11 w poblizu dz. nr 136 oraz na dz. nr 317/7 w poblizu dz. nr
154.

5. Istniejgcego odcinka linii kablowej typu YAKY 4x120 wzdtuz dziatek nr 19/5, 17/7 1 17/8
w m. Niewiadowo.

6. Istniejacego odcinka linii kablowej typu YAKY 4x240 w dzialce drogowej 324/3, 324/7.

Przebudowa sieci 0,4kV

Ze wzgledu na projektowany przebieg drogi kolidujacy z odcinkami sieci kablowej 0,4kV pro-
jektuje sie usunigcie kolizji. Przebudowa sieci polega¢ bedzie na:

dla kolizji z pkt. 1) (pkt. Enl do En4) — ETAP 111

Kabel YAKY 4x120mm2 w czasie przebudowy nalezy odkopa¢ na wskazanym od-
cinku tj. dlugosci ok. 18mb (na terenie dz. nr 88) oraz utozy¢ po nowej trasie wskazanej na
planie poza obszarem kolizji. Dugos$¢ kabla nie ulega zmianie. Na wskazanym odcinku sto-
sowac rure ostlonowa dwudzielng RHDPE fi 110.

dla kolizji z pkt. 2) (pkt. En5 do En8) — ETAP IV

Kabel YAKY 4x50mm2 w czasie przebudowy nalezy odpia¢ w istniejacym zlaczu
ZK2+2TL odkopa¢ na wskazanym odcinku tj. dtugosci ok. 14mb (na terenie dz. nr 114 i
117/22) oraz ulozy¢ po nowej trasie wskazanej na planie poza obszarem kolizji nastgpnie za
pomoca mufy przej$ciowej przedtuzy¢ stosujac kabel typu NAY2Y-J4x70mm2 a nastepnie
wprowadzi¢ do przestawionego ztgcza kablowego. Na odcinku przejscia pod droga kabel
uktada¢ w rurze ostonowej RHDPE fi 110mm2.
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dla kolizji z pkt. 3) (pkt. En22 do En23) - ETAP |

Celem usunigcia kolizji nalezy istniejace stanowisko stupowe przestawi¢ w nowe
migjsce. Zejscie kablowe przed przestawieniem stupa nalezy zdemontowaé a nast¢pnie po-
migdzy ulozy¢ po nowej trasie na odcinku En22 i En23 i ponownie wprowadzi¢ na shup
przestawiony stup energetyczny. Istniejace przesto linii napowietrznej na odgatezieniu wy-
mieni¢ na nowe stosujac kabel typu AsXSn 4x25mm?. Nowy przewodd napowietrzny podia-
czy¢ w miejsce dotychczasowego przewodu zachowujac uktad polaczen. Dla przestawionego
slupa wykona¢ nowe uziemienie oraz zabudowac¢ nowe odgromniki.

dla kolizji z pkt. 4) (pkt. En9 do En19) — ETAP I

W zwiazku z kolizja odcinka linii napowietrznej nalezy wykona¢ nastepujgce przebudowy

sieci majace na celu usunigcie kolizji:

a) Istniejgcy stup wirowany zabudowany na dz. drogowej nr 317/8 z zej$ciem kablowym
zdemontowac,

b) Istniejacy stup ZN przelotowy z odciagiem na dz. nr 317/7 zdemontowaé a w jego miej-
scu zabudowac¢ stup wirowany krancowy typu E12/12. Do nowo zabudowanego stupa
ponownie podiaczyé przewody linii napowietrznej.

€) Pomiedzy istniejagcym blizniaczym shupem wirowanym na dz. nr 317/11 (pkt. En9) a
nowo projektowanym stupem krancowym (pkt. En19) zabudowa¢ w miejsce istniejacej
napowietrznej linii energetycznej 0,4kV - linie kablowg wykonang kablem typu
NAY2Y-J4x150mm2 poprzez projektowane zigcze kablowo-pomiarowe ZKP
(ZK1x+1P) (pkt. En14) oraz w migjsce istnigjgcej linii napowietrznej 0,4kV o$wietlenia
ulicznego — lini¢ kablowa wykonang kablem typu YAKXS 4x25mm?2.

d) dla potrzeb zasilenia zdemontowanego przytacza kablowego zasilajgcego bud. nr 26 na-
lezy zabudowac zlacze kablowe ZKP typu ZK1x+1P do ktérego nalezy wprowadzic ist-
niejacy kabel zasilajacy typu YAKY 4x35mm?,

dla kolizji z pkt. 5) (pkt. En24 do En28) — ETAP Il

Kabel YAKY 4x120mm2 w czasie przebudowy nalezy odkopa¢ na wskazanym od-
cinku tj. dlugosci ok. 100mb oraz utozy¢ po nowej trasie wskazanej na planie poza obsza-
rem kolizji. Dodatkowo istniejace ztacze w poblizu zej$cia kablowego ze stupa nalezy prze-
stawi¢ w teren zielony pasa drogowego. Dhugo$¢ kabli nie ulega zmianie. Na wskazanym
odcinku stosowa¢ rury ostonowe dwudzielne RHDPE fi 110. Przetozone odcinki kabli nale-
zy ponownie wprowadzi¢ w to samo miejsce do istniejacego zlacza kablowego przy dz. nr
20 (bud. nr 11) oraz do przestawionego ztacza przy dz. nr 19/5 (bud. nr 12b)

dla kolizji z pkt. 6) (pkt. En21 do En22) — ETAP |
Odcinek ww. kabla 0,4kV w zwigzku z przebiegiem w pod projektowang na-
wierzchnig drogi nalezy w czasie przebudowy odkopa¢ na wskazanym odcinku oraz uto-
zy¢ po nowej trasie wskazanej na planie poza obszarem kolizji. Dlugo$¢ kabla nie ulega
Zzmianie.
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Ulozenie nowych odcinkéw sieci 0,4kV

Projektowane kable nalezy utozy¢ w wykopie na podsypce piaskowej o grubosci 10cm na gle-
bokosci min. 0,7m. Analogiczng warstwg piasku nalezy kable przykry¢ i zasypa¢ warstwa
gruntu rodzimego. Kable na calej trasie nalezy prowadzié¢ linig falista z zapasem 3%, w celu
skompensowania ewentualnych przesunie¢ gruntu, oraz ostoni¢ go tasma foliowa koloru nie-
bieskiego zgodnie z obowigzujacymi w ENEA Operator Sp. z o.0. standardami dla Elektroe-
nergetycznych linii kablowych nN i SN. Przed wyprowadzeniem kabli z weztoéw kablowych i
zkaczy pomiarowych nalezy pozostawi¢ zapas o dtugosci ok. 1m. Na stupach kable uktada¢ w
rurach ostonowych do wysokos$ci 2,5m nad ziemig. Na pozostalym odcinku stosujac uchwyty
mocujace lub opaski stalowe. Promien gigcia kabla nie moze by¢ mniejszy od jego 15 krotnej
$rednicy. Kable przed zasypaniem nalezy zglosi¢ do odbioru technicznego oraz dokona¢ obo-
wigzujacych pomiaréw geodezyjnych. W przypadkach zblizen i skrzyzowan z innymi instala-
Cjami podziemnymi nalezy zachowa¢ normatywne odleglosci izolacyjne (wg PN-76/E-05125).

Przebudowa istniejacego zlacza kablowego ZK2+2TL nr 31ae255Q01 ETAP I

Istniejace ztacze kablowe ZK2+2TL nr 31ae255Q01 usytuowane na dz. nr 117/22 ze wzgledu
na kolizje z planowanym przebiegiem drogi bedzie ustawiony w nowym bezkolizyjnym miej-
scu na dz. nr 117/22 przy granicy dz. nr 117/23 oraz 115/7. W przypadku realizacji przebu-
dowy sieci energetycznej 0,4kV po realizacjg zasilania dziatek nr 117/23 oraz 115/5 nalezy
zastane linie kablowe odkopaé, skroci¢ i ponownie wprowadzi¢ do przestawionego zlgcza ka-
blowego.

Projektowane zlacze kablowo-pomiarowe ZKP (ZK1-1P) — ETAP |

Projektuje si¢ zabudowg zlacza kablowo-pomiarowego ZKP izolowanego jako wolnostojace
na typowym fundamencie minimum 30cm nad ziemig. W ztgczu kablowo-pomiarowym ZKP
nalezy zabudowaé zabezpieczenia Bm-Wto oraz zabezpieczenia przelicznikowe typu 3xS311,
C dostosowane do aktualnegj mocy przylaczeniowej budynku nr 26 w obudowie
przystosowanej do plombowania. Za uktadem pomiarowym nalezy zabudowaé roztgcznik
izolacyjny typu FR-103 In=63A oraz listwe zaciskowa LZ przystosowana do podiaczenia
WLZ o przekroju 4x35mm? Dla ztacza wykonaé niezalezne uziemienie pograzane, ktorego
oporno$¢ winna wynosi¢ R < 10 Q. Powigzanie uziemienia ze ztaczem kablowym wykonaé
bednarkg FeZn 4x30mm.

Z1acze kablowo-pomiarowe ZKP wraz z wyposazeniem wykonaé¢ zgodnie z
opracowaniem standaryzacji szaf kablowych oraz zlacza kablowych z ukladem
pomiarowo-rozliczeniowym energii elektrycznej w ENEA Operator Sp. z 0.0.

Shup energetyczny - ETAP |

Do budowy linii nalezy stosowa¢ stup figurowy (mocny) z zerdzi wirowanych E-12/10. W za-
leznosci od funkcji stupa i jego obciazenia naciggami przewodoéw nalezy stosowac zerdzie wi-
rowane o dlugosci 12m i o odpowiedniej wytrzymatosci. Doboru stupa dokonano na podsta-
wie kart katalogowych oraz obliczen sprawdzajacych. Posadowienie stupa przyjeto dla gruntu
sredniego. Dla posadowienia stupow nalezy wykona¢ otwory wiercone o $rednicy i gltebokosci
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zalecanej w katalogu. Po ustawieniu stupéw otwory nalezy wypekni¢ betonem marki B15. W

przypadkach stwierdzenia gruntu stabego nalezy w porozumieniu z inspektorem nadzoru sto-

sowac ustoje wzmocnione. Na trasie projektowanej linii moga wystapi¢ kolizje z istniejacym
uzbrojeniem podziemnym, dlatego wstepne wykopy pod stupy przed wierceniem otwordéw na-
lezy wykona¢ recznie z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci.

Osprzet sieciowy

Do wyposazenia projektowanego stupa nalezy stosowac typowy atestowany osprzet sieciowy.
W przypadku braku w stupie otworéw do przelotowego lub naciggowego mocowania przewo-

dow nalezy stosowac tasmy stalowe z klamerkami.

Ochrona przepieciowa

Ograniczniki przepigé typu 0,66kV/5kA nalezy instalowaé przy polaczeniu linii napowietrznej

z kablami ziemnymi. W punktach tych uziemienia ogranicznikéw przepie¢ wykorzystane bedg do

uziemien przewodu PEN. Nalezy wykorzysta¢ istniejace uziomy. Rezystancja uziemien nie
powinna by¢ wigksza od wymaganych 10 oméw.

Uwagi koncowe

>

Przed przystapieniem do robot nalezy we wlasciwym terminie powiadomi¢ zainteresowa-
ne strony (wiascicieli infrastruktury elektroenergetycznej). Nalezy tez uwzgledni¢ uwagi
zawarte w uzgodnieniach.

Szczegoty budowy linii kablowych nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-76/E-05125.
Roboty elektryczne nalezy skoordynowaé z innymi robotami ziemnymi oraz zaplanowaé
tak, aby ograniczy¢ do minimum przerwy w dostawie energii elektrycznej dla czynnych
odbiorcow.

Po ukonczeniu robdt montazowych teren budowy powinien by¢ doprowadzony do stanu
pierwotnego.

Roboty elektroenergetyczne powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujagcymi w ENEA
Operator Sp. z 0.0. standardami dla Elektroenergetycznych linii kablowych nN i SN.
Kazde odstepstwo od projektu np. materialowe, ilosciowe, jakosciowe lub stosowanie za-
miennych materiatléw winno zosta¢ uzgodnione z Autorem projektu, o wszelkich dziata-
niach zmieniajacych warunki i sposob wykonania robot nalezy informowaé Autora projek-
tu.

O wszelkich niescistosciach, btgdach 1 niejednoznaczno$ciach w niniejszej dokumentacji
Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego informowania Autora projektu, ktory
w przewidzianych w Umowie z Inwestorem terminach poprawi ww. usterki. Jednak nieu-
zasadnione wezwania traktowane beda jako wezwania do nadzoru autorskiego z
konsekwencjami finansowymi wg obowigzujacych stawek, ktore pokryte zostang przez
Wykonawcg robot.

Przed przystapieniem do robot nalezy na 7 dni naprzdod powiadomi¢ wiascicieli
i uzytkownikow instalacji oraz urzadzen o przystgpieniu do robot celem wyznaczenia z ich
strony nadzoru technicznego. Nalezy tez uwzgledni¢ uwagi zawarte w uzgodnieniach.
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6 Kontrola, badania i odbiér wyrobéw i robét budowlanych
Podczas trwania robdt Inspektor Nadzoru bedzie na biezgco kontrolowat jako$¢ robét. Kontrole be-
da dotyczyly zgodnosci z wymogami norm, certyfikatow, wytycznymi wykonania i odbioru robot
oraz dokumentacji technicznej. Zanim instalacje elektryczne zostang przekazane do odbioru powinny
by¢ poddane badaniom i proba okreslonym w normach. Proby i pomiary wykonywane w czasie bu-
dowy powinny obejmowaé pomiar rezystancji izolacji, biegunowosci i ciaglosci polaczen. Wyko-
nawca musi zapewni¢ niezbedne przyrzady pomiarowe do wykonywania prob. Na pOszczegdlnych
etapach rob6t Wykonawca musi przeprowadzi¢ niezbgdne proby i pomiary dla kolejnych fragmen-
tow instalacji elektrycznej. Wykonanie tych czynnosci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budo-
wy. Po wykonaniu instalacji, ale przed podaniem napigcia Wykonawca musi dokona¢ ogledzin insta-
lacji w celu stwierdzenia kompletnos$ci i zgodno$ci instalacji z projektem, wiasciwego doboru i mon-
tazu urzadzen oraz braku widocznych uszkodzen. Czynnosci te powinny zosta¢ odnotowane w
dzienniku budowy.
Pomiary i kontrole powinny dotyczy¢:

e Zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa,

e  Wiasciwe podigczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd,

e Zalgczanie punktow §wietlnych zgodnie z zalozonym programem,

e Wykonanie pomiarow rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw skutecznos$ci ochrony

przeciwporazeniowe] z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru

Jesli uzyskano satysfakcjonujgce wyniki pomiarow, Wykonawca powinien dokona¢ uruchomienia
instalacji 1 pokaza¢ jej prawidlowe dziatanie zgodnie z rysunkami i specyfikacjg.
Pomiary i kontrole powinny dotyczy¢:

- ciagtosci potaczen obwodow,

- rezystancji uziomu,

- rezystancji izolacji,

- ochrony przez zastosowanie przegrod i obudow wykonanych podczas montazu,

- skutecznosci dziatania srodkéw ochrony przeciwporazeniowej,

7 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Obmiar robot trzeba wykonywac¢ w obecnosci Inspektora Nadzoru. Obmiar przeprowadzony powi-
nien by¢ zgodnie z obowigzujacymi zasadami zaréwno na etapie wykonywania, jak i po zakonczeniu
wykonywania elementu robot stanowigcego odrebng catos¢ obiektu.

Obmiar trzeba wykona¢ w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.

8 0dbiér robét budowlanych
Po zakonczeniu budowy Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Inwestorowi nastgpujace doku-
menty:

e Plany i schematy instalacji zmienione na podstawie rysunkow roboczych,

e Pisemne uzgodnienia odstepstw od projektu z przedstawicielem inwestora oraz z zespotem

projektowym,
e Dziennik budowy i ksigzke obmiarow,
e Protokoty odbiorow czesciowych,
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Instrukcji uzytkowania urzadzen, gwarancje, atesty, dowody zakupu i wszelkie dokumenty
zwigzane z zastosowanymi urzadzeniami i materiatami,
Protokoty sprawdzenia, skutecznosci i wydajnosci urzadzen i instalacji.

Wyzej wymienione wymagania dotyczgce dokumentéw moga ulec zmianom i poszerzeniom.
Po wykonaniu instalacji elektrycznej w budynku Wykonawca robot elektrycznych zglasza inwesto-
rowi instalacje do odbioru koncowego. Odbioru koncowego dokonuje komisja odbiorcza powotana

przez Inwestora. Obowigzkowo w sktad komisji wchodza:

Przedstawiciele inwestora, w tym inspektor nadzoru,
Kierownik budowy (glowny wykonawca robot),
Kierownik robot elektrycznych,

Przedstawiciele uzytkownika obiektu.

Instrukcja obstugi urzadzen powinna zawierac:

- opis systemu

- liste gtéwnych dostawcow 1 podwykonawcodw wraz z adresami
- liste urzadzen z odpowiednimi katalogami

- opis serwisu i konserwacji

- listg serwisu w razie konieczno$ci naprawy

- listg cze$ci zamiennych

Wstepna instrukcja obstugi powinna zosta¢ przedstawiona Klientowi w terminie ustalonym
przez obie strony.

9 Rozliczenie robét
Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych rob6t i pomiaréw pomontazowych.

10 Dokumenty odniesienia
Projektowane instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacym przepisami prawa i Polskimi

Normami, a w szczegolnosci:

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17. wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych. (Dz. U.1999 Nr 80 poz.
912) wraz z pdzn. zmianami. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12. kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytu-
owanie (Dz. U. Nr 75 z 2002r poz. 75) wraz z p6zn. zmianami.

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r (Dz.U. Nr 106 poz.1126) z pdzn. zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotycza-
cej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia. (Dz. U.
Nr 120 poz. 1126) wraz z p6zn. Zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.08.2002 r. w sprawie szczegélowego za-
kresu i formy planow bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 151 poz. 1256) wraz z
pozn. zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.12.2002 r. w sprawie systemu oceny
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zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczenia znakiem ,,CE”. (Dz. U. Nr
209 poz. 1779) wraz z p6zn. zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegolowego za-
kresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru ro-
bot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072, zmiana Dz. U. z 2005r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu de-
klarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem bu-
dowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemu oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spelia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodno$ci oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr
195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990r w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwpo-
razeniowej. /Dz. U. Nr 81 z dn. 26.11.1990r/.

Instrukcja zabezpieczen przed korozjg konstrukcji betonowych, nr 240, ITB 1982r.

Innymi przepisami i uwarunkowaniami:

Przepisami Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych,
Przepisami Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot elektrycznych,

Polskimi Normami, w tym:

PN-1EC 60364-4-41 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewnia-
jaca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa”,

PN-IEC 60364-4-43 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewnia-
jaca bezpieczenstwo. Ochrona przed pradem przetezeniowym”,

PN-IEC 60364-5-523 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosci pradowe dlugotrwate przewodow”,

PN-1EC 60364-5-56 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wy-
posazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa”,

PN-IEC 60364-5-54 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienie i przewody ochronne”,

PN-IEC 60364-4-482 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla za-
pewnienia bezpieczenstwa. Dobor §rodkow ochrony w zaleznosci od wpltywow zewnetrz-
nych. Ochrona przeciwpozarowa”,

pozostate arkusze normy PN-IEC 60364 - dotyczace instalacji elektrycznych w obiektach
budowlanych,
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PN-88/E-04300 ,,Instalacje elektryczne na napiecie nie przekraczajace 1000V w obiektach
budowlanych”,

Inne przepisy sanitarne, BHP i ochrony przeciwpozarowej,

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badan
przy odbiorze.

PKN-CEN/TR 13201-1 Oswietlenie drog --Cze$¢1: Wybor klas oswietlenia.

PN-EN 13201-2 Oswietlenie drog --Czes¢2: Wymagania o$wietleniowe.

PN-EN 13201-3 Oswietlenie drog --Cz¢$¢3: Obliczenia parametréw o$wietleniowych.
PN-EN 13201-4 Oswietlenie drog --Cz¢$¢é4: Metody pomiardw parametrow o§wietlenia.
PN-EN 60598 -2-3 Oprawy o$wietleniowe. Wymagania szczegdlowe. Oprawy o$wietlenia
drogowego i ulicznego.

PN-55/E-05021 Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczenie obcigzalnosci

SEP N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i bu-
dowa.

PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania dotyczace ze-
stawow badanych w pelnym 1 niepelnym zakresie badan typu.

PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powltoce polwinito-
wej na napiecie znamionowe nie przekraczajace 6,6kV. Kable elektroenergetyczne na napie-
cie znamionowe 0,6/1KkV.

PN-IEC-439-3-Al Rozdzielnice i obudowy.

PN-IEC 60050(604):1999 Migdzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Wytwarza-
nie, przesytanie i rozdzielanie energii elektrycznej — Eksploatacja.

PN-EN 60439-1:2003 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe — Czes¢1: Zestawy badane
w pelnym i niepelnym zakresie badan typu.

PN-EN 60439-1:2003/A1:2006 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe — Czg§¢l: Ze-
stawy badane w pelnym i niepelnym zakresie badan typu.

PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z
maszyna, oznaczanie i identyfikacja — Oznaczenia identyfikacyjne przewodoéw barwami albo
cyframi.

PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wy-
tyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach elektroenerge-
tycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

PN-74/E-90184 Przewody wielozytowe o izolacji polwinitowe;.

PN-EN 60947-3;2002 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa.
PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice prefabrykowane niskonapieciowe.

PN-87/E-90050 Przewody elektroenergetyczne ogolnego przeznaczenia do uktadania na sta-
fe.

PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Podziat i oznaczenia.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
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przy odbiorze.

e BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir.




