1 OPIS TECHNICZNY

1.1 Temat projektu

Przebudowa linii elektroenergetycznych kablowych 15kV i 0,4kV.
1.2 Zakres opracowania

1.2.1 Sieci kablowe 15kV

Przetozenie odcinka linii kablowej SN 15kV
Przestawienie istniejgcego stupa energetycznego SN
Utozenie odcinka linii kablowej SN 15kV

Mufy kablowe przejsciowe

Gtowica kablowa

Demontaz kabla SN 15kV

Rury ostonowe RHDPE 160 dwudzielne

Rury ostonowe RHDPE 160

YV V.V V V V V V

1.2.2 Sieci kablowe 0,4kV

Przetozenie odcinkéw linii kablowej nN 0,4kV

Budowa odcinka linii kablowej NAY2Y-J 4x70 mm? 1kV
Budowa odcinka linii kablowej NAY2Y-J 4x150 mm? 1kV
Budowa odcinka linii kablowej YAKXS 4x25 mm? 1kV
Budowa linii napowietrznej AsXSn 4x25mm2

Mufa kablowa przejSciowa

Rury ostonowe RHDPE 110

Rury ostonowe RHDPE 50

Rury ostonowe RHDPE 110 dwudzielne

Rury ostonowe RHDPE 110 gtadkoscienne odporne na UV
Rury ostonowe RHDPE 50 gtadkoscienne odporne na UV
Przestawienie ztgcza kablowego

Zabudowa ztgcza kablowego ZK1x+1P

Przestawienie stupa energetycznego ZN

Wymiana stupa energetycznego

Pomiary elektryczne

Demontaz linii napowietrzne

YV V.V V V V V V VYV V V V V V V V V V

Demontaz stupéw energetycznych

1.3 Podstawa opracowania projektu

19mb

1kpl.

80mb

3kpl.

3kpl.

45mb

12mb
2x28+12mb

168mb
12mb
130mb
122mb
14mb
1kpl.
2x49+43mb
49mb
43mb
2x3mb
2x3mb
1kpl.
1kpl.
1kpl.
1kpl.
1kpl.
70mb
2szt.



» Warunki likwidacji kolizji wydane przez ENEA Operator Sp. z 0. 0. Oddziat Dystrybuc;ji
Szczecin, znak ZMS/SU/JM/2018 z dnia 12.02.2018 r. (WLK nr 14/SU/2018).

Informacje uzyskane w Rejonie Dystrybucji w Goleniéw w czasie opracowania projektu.
Wtdrnik geodezyjny w skali 1:500 do celéw projektowych.

Projekt drogowy.

Uzgodnienia miedzybranzowe.

Inwentaryzacje do celéw projektowych.

YV V. V V VYV VY

Normy i przepisy w zakresie projektowania.
1.4 Informacje ogdlne

Niniejszy projekt obejmuje przebudowe drogi w miejscowosci Zotwia Bto¢ i Niewiadowo.
Przebudowa drogi uwzglednia przebudowe infrastruktury w tym rejonie oraz usunigcie
wystepujacych kolizji. Powyzsze wigze sie z koniecznoscig przebudowy istniejgcej infrastruktury
elektroenergetycznej 15kV i 0,4kV. Na dokonanie tych zmian wydane zostaly warunki
techniczne na likwidacje kolizji przez ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Szczecin.
Na podstawie tego dokumentu, konsultacji oraz uzgodnien miedzybranzowych dokonane bedg
niezbedne zmiany w sieci elektroenergetycznej 15kV i 0,4kV. Przy opracowaniu niniejszego
projektu korzystano z dokumentacji archiwalnej w Rejonie Dystrybucji Goleniéw oraz wykonanej
inwentaryzacji ztgczy kablowych. Niniejszy projekt uwzglednia likwidacje wystepujgcych kolizji
elektroenergetycznych i ich modernizacje na trasie projektowanej drogi. Likwidacja kolizji SN
15kV polega na wskazaniu nowego przebiegu kolidujgcego odcinka kabla SN 15kV i utozenia
ich wg nowej nie kolidujgcej trasie, przestawieniu stupa energetycznego oraz przebudowie
fragmentéw linii kablowej SN. Likwidacja kolizji kabli 0,4kV polega zmianie trasy istniejgcych
kabli nN 0,4kV wg. nowej nie kolidujgcej trasy, przediuzenie istniejagcego kabla nowym
odcinkiem linii kablowej i wprowadzeniu do przestawionego istniejgcego ztgcza kablowego poza
obszar kolizji, przebudowie istniejgcej linii napowietrznej na kablowg wraz z zabudowg nowego
ztgcza kablowo-pomiarowego. Nowe trasy projektowanych linii kablowych skoordynowane sg z
projektowanymi trasami pozostatych podziemnych medidw i przedstawione sg na planszy
koordynacyjnej. Przebudowe sieci energetycznych przyjeto dla nawierzchni chodnikéw i Sciezek
rowerowych wykonanych z koski betonowej. Na planszy tej podane sg punkty geodezyjne
projektowanej infrastruktury elektroenergetycznej. Roboty kablowe nalezy wykonywaé z
nalezytg ostroznoscig i w kontakcie z Pogotowiem Energetycznym ENEA.

1.5 Kolizje z kablami 15kV i ich likwidacja

1.5.1 Stan istniejgcy

Aktualnie w obszarze opracowania znajdujg sie linie energetyczne SN 15kV bedgce w kolizji

z projektowanym zagospodarowaniem terenu:
a) w dziatce drogowej 94/12 w rejonie skrzyzowania drég utozony jest kabel 15kV typu
3XXRUHAKXS- 1x120/50 nr 130/9/11 relacji odtgcznik nr 3710 na stupie SN nr 48 w linii

napowietrznej Nr 130/9 a stacjg transformatorowa nr 31049 pn. ,Niewiadowo Osiedle”.



b) w dzialce drogowej 462/2 odcinek linii napowietrznej SN 15KV nr 12 typu 3xAFL-6 70mm2
relacji stacja energetyczna WN/SN (GPZ) Goleniéw — stacja transformatorowa SN/nN
,Z6lwia Bltoé” nr 397 pomiedzy stanowiskiem stupowym nr 85 a stacjg stacja
transformatorowa SN/nN ,Zétwia Bto¢” nr 397,

c) w dzialce drogowej 462/2 oraz 324/3, 323/5 i 324/7 kabel SN 15kV nr 12/10 typ
3xXRUHAKXS 1x120/50mm2 pomiedzy stanowiskiem stupowym nr 85 a stacjg stacja
transformatorowa SN/nN ,Zétwia Bto¢ Osiedle ” nr 3057,

d) w dzialce drogowej 324/3, 324/7 kabel SN 15kV nr 12/10/1 typ 3xXRUHAKXS
1x120/50mm2 pomiedzy stacjg stacja transformatorowa SN/nN ,Zétwia Btoé Osiedle ” nr

3057 a stacjg stacja transformatorowa SN/nN ,Z6twia Bto¢ Osiedle II” nr 3095

1.5.2 Opis kolizji i zabezpieczenh kabli 15kV

W zwigzku z wymienionymi powyzej kolizjami projektuje si¢ nastepujgce sposob realizaciji

przebudowy sieci celem usunigcia kolizji:

dla kolizji z pkt. a) (pkt. Esldo Es5) - ETAP IV
oraz d) (pkt. Es18 — Es19) - ETAP |

Odcinek ww. kabli 15kV w zwigzku z przebiegiem w pod projektowang nawierzchnig
drogi nalezy w czasie przebudowy odkopa¢ na wskazanym odcinku oraz utozyé po nowej

trasie wskazanej na planie poza obszarem kolizji. Dtugo$¢ kabla nie ulega zmianie.

dla kolizji z pkt. b) (pkt. Es7) - ETAP |

Przewody napowietrzne SN 15kV (uktad tréjkatny, podtgczenie przelotowe z
obostrzeniem Il stopnia) oraz istniejgcy kabel SN 15kV wchodzacy na stup nalezy odigczyc
a nastepnie stanowisko stupowe nr 85 nalezy przestawi¢ w miejsce wskazane na planie do
granicy dziatki drogowej do pkt. Es7. Po przestawieniu stupa przewdd napowietrzny nalezy
ponownie zamocowac¢ do izolatorow. Rodzaj zawieszenia przewoddw nie wymaga wymiany

przewodow linii napowietrzne;.

dla kolizji z pkt. c) (pkt. Es6 do Es7 oraz Es8 — Es18) - ETAP |
Dla kabla SN 15kV nr 12/10 wystepujg dwa miejsca kolizji zwigzane z przesunigcie
istniejgcego stanowiska stupowego nr 85 (pkt. 1.5.1.c) oraz z nowo projektowang
nawierzchniag drogi.
a) W zwigzku z przestawieniem stupa nalezy istniejgcy kable zdemontowaé ze stupa a po
przestawieniu wydituzy¢ stosujac kabel typu 3x NA2XS(F)2Y 1x150/25mm2 - 12/20kV.
W miejscu tgczenia stosowa¢ mufy kablowe przejsciowe. Przedtuzony odcinek kabla
nalezy ponownie wprowadzi¢ na stup zachowujgc dotychczasowy sposdb podtgczenia.
Na kablu zabudowaé gtowice kablowe. Dla stupa wykonaé nowe uziemienie lub w
przypadku stwierdzenia dobrego stanu istniejgcego uziemienie ponownie wykorzystac i

przedtuzy¢ do miejsca nowego posadowienia stupa.



b) W zwigzku z projektowang nowag nawierzchnig nalezy w miejscach wskazanych na
planie Es8 i Es18 przecigc¢ istniejacy kable SN 15kV i utozy¢ nowy odcinek kabla po
trasie wskazanej na planie stosujgc kabel typu 3x NA2XS(F)2Y 1x150/25mm2 -
12/20kV. W miejscu tgczenia stosowac¢ mufy kablowe przej$ciowe.

Nalezy stosowac osprzet zgodnie ze standardami przyjetymi w ENEA Operator.

1.5.3 Utozenie nowych odcinkéw kabli 15kV

1.6

Trase projektowanej linii kablowej wrysowano na aktualnym wtérniku planu sytuacyjnego w skali
1:500 do celéw projektowych. Trase kabla wybrano tak, aby byto jak najmniej kolizji z
istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym i dogodne warunki do wykonania
wykopéw. Nowy odcinek kabla ukladany bedzie w poboczu drogi z uwzglednieniem
wymaganych odlegtosci od istniejgcego uzbrojenia podziemnego. W przypadkach braku
mozliwosci zachowania normatywnych odlegtosci o uzbrojenia istniejgcego, kabel nalezy utozy¢
w rurach ostonowych. Kabel na catej dtugosci nalezy uktada¢ w wykopie na podsypce piaskowej
0 grubosci 10cm i na gtebokosci 1m. Kable na catej trasie nalezy prowadzi¢ linig falistg z
zapasem 3% w celu skompensowania ewentualnych przesunie¢ gruntu, oraz ostonic je tasma
foliowg koloru czerwonego zgodnie z obowigzujgcymi w ENEA Operator Sp. z 0.0. standardami
dla Elektroenergetycznych linii kablowych nN i SN. Zgodnie z wymaganiem wtascicieli kabli,
nalezy uwzgledni¢ odpowiednie przepusty rezerwowe. Promieh giecia kabla nie moze by¢
mniejszy od jego 15 krotnej srednicy. Kable przed ich zasypaniem nalezy zgtosi¢ do odbioru

przez ich uzytkownika (ENEA,) oraz dokona¢ obowigzujgcych pomiaréw geodezyjnych.

Sieé kablowa 0,4kV

1.6.1 Stan istniejgcy

Na podstawie aktualnej mapy geodezyjnej i udostepnionej elektronicznej paszportyzacji ENEA
Operator w Rejonie Dystrybucji Goleniéw pokazano na planie sytuacyjnym przebieg istniejgcych
kablowych linii energetycznych. Obszar kolizji dotyczy:

1. Kabla 0,4kV typu YAKY 4x120mm2 relacji : stacja transformatorowa nr 31049 pn.
,Niewiadowo Osiedle poprze zlgcze kablowe ZK2+2TL przy dzialce nr 91/24 a zigczem
kablowym ZK2+2TL nr 089000025.

2. Kabla 0,4kV typu YAKY 4x50mm2 relacji: stup energetyczny linii napowietrznej nN 0,4kV
znajdujgcy sie na dz. nr 10 a ztgczem kablowym ZK2+2TL nr 31ae255Q01 znajdujgcym sie
w dz. nr 117/22.

3. Istniejgcego stanowiska stupowego typu ZN zlokalizowanego na dziatce 462/2 oraz przesta
na odcinku odgatezienia od magistrali linii napowietrzne nN 0,4kV do powyzszego
stanowiska stupowego.

4. |Istniejgcego odcinka linii napowietrznej 0,4kV pomiedzy stupami energetycznymi
zlokalizowanymi na dz. nr 317/11 w poblizu dz. nr 136 oraz na dz. nr 317/7 w poblizu dz. nr
154.

5. lIstniejgcego odcinka linii kablowej typu YAKY 4x120 wzdtuz dziatek nr 19/5, 17/7 i 17/8 w

m. Niewiadowo.



6. Istniejgcego odcinka linii kablowej typu YAKY 4x240 w dziatce drogowej 324/3, 324/7.

1.6.2 Przebudowa sieci 0,4kV

Ze wzgledu na projektowany przebieg drogi kolidujgcy z odcinkami sieci kablowej 0,4kV

projektuje sie usuniecie kolizji. Przebudowa sieci polega¢ bedzie na:

dla kolizji z pkt. 1) (pkt. En1 do En4) - ETAP Il

Kabel YAKY 4x120mm2 w czasie przebudowy nalezy odkopa¢ na wskazanym
odcinku tj. dtugosci ok. 18mb (na terenie dz. nr 88) oraz utozyé po nowej trasie wskazanej na
planie poza obszarem kolizji. Dlugos¢ kabla nie ulega zmianie. Na wskazanym odcinku

stosowac rure ostonowg dwudzielng RHDPE fi 110.

dla kolizji z pkt. 2) (pkt. En5 do En8) - ETAP IV

Kabel YAKY 4x50mm2 w czasie przebudowy nalezy odpigé w istniejgcym zigczu
ZK2+2TL odkopa¢ na wskazanym odcinku tj. dlugosci ok. 14mb (na terenie dz. nr 114 i
117/22) oraz utozy¢ po nowej trasie wskazanej na planie poza obszarem kolizji nastepnie za
pomoca mufy przejsciowej przediuzy¢ stosujgc kabel typu NAY2Y-J4x70mm2 a nastepnie
wprowadzi¢ do przestawionego ztgcza kablowego. Na odcinku przejscia pod drogg kabel

uktadaé w rurze ostonowej RHDPE fi 110mm2.

dla kolizji z pkt. 3) (pkt. En22 do En23) - ETAP |

Celem usuniecia kolizji nalezy istniejgce stanowisko stupowe przestawi¢ w nowe
miejsce. Zejscie kablowe przed przestawieniem stupa nalezy zdemontowa¢ a nastepnie
pomiedzy utozy¢ po nowej trasie na odcinku En22 i En23 i ponownie wprowadzi¢ na stup
przestawiony stup energetyczny. Istniejace przesto linii napowietrznej na odgatezieniu
wymieni¢ na nowe stosujac kabel typu AsXSn 4x25mm2. Nowy przewod napowietrzny
poditgczyé w miejsce dotychczasowego przewodu zachowujgc uktad potgczen. Dla

przestawionego stupa wykonaé nowe uziemienie oraz zabudowa¢ nowe odgromniki.

dla kolizji z pkt. 4) (pkt. En9 do En19) - ETAP |

W zwigzku z kolizjg odcinka linii napowietrznej nalezy wykonaé nastepujgce przebudowy sieci

majgce na celu usuniecie kolizji:

a) Istniejgcy stup wirowany zabudowany na dz. drogowej nr 317/8 z zejsciem kablowym
zdemontowac,

b) lIstniejgcy stup ZN przelotowy z odciggiem na dz. nr 317/7 zdemontowaé a w jego miejscu
zabudowaé stup wirowany krancowy typu E12/12. Do nowo zabudowanego stupa
ponownie poditgczy¢ przewody linii napowietrznej.

c) Pomiedzy istniejgcym blizniaczym stupem wirowanym na dz. nr 317/11 (pkt. En9) a nowo
projektowanym stupem krancowym (pkt. En19) zabudowaé w miejsce istniejgcej

napowietrznej linii energetycznej 0,4kV - linie kablowg wykonang kablem typu NAY2Y-



J4x150mm2 poprzez projektowane zigcze kablowo-pomiarowe ZKP (ZK1x+1P) (pkt.
En14) oraz w miejsce istniejgcej linii napowietrznej 0,4kV oswietlenia ulicznego — linie
kablowag wykonang kablem typu YAKXS 4x25mm2.

d) dla potrzeb zasilenia zdemontowanego przytacza kablowego zasilajgcego bud. nr 26
nalezy zabudowaé ztgcze kablowe ZKP typu ZK1x+1P do ktérego nalezy wprowadzi¢

istniejacy kabel zasilajacy typu YAKY 4x35mm?2.

dla kolizji z pkt. 5) (pkt. En24 do En28) — ETAP llI

Kabel YAKY 4x120mm2 w czasie przebudowy nalezy odkopa¢ na wskazanym
odcinku tj. dtugosci ok. 100mb oraz utozy¢ po nowej trasie wskazanej na planie poza
obszarem kolizji. Dodatkowo istniejgce ztgcze w poblizu zejscia kablowego ze stupa nalezy
przestawi¢ w teren zielony pasa drogowego. Diugos¢ kabli nie ulega zmianie. Na wskazanym
odcinku stosowac rury ostonowe dwudzielne RHDPE fi 110. Przetozone odcinki kabli nalezy
ponownie wprowadzi¢ w to samo miejsce do istniejgcego zigcza kablowego przy dz. nr 20

(bud. nr 11) oraz do przestawionego zigcza przy dz. nr 19/5 (bud. nr 12b)

dla kolizji z pkt. 6) (pkt. En21 do En22) - ETAP |
Odcinek ww. kabla 0,4kV w zwigzku z przebiegiem w pod projektowang nawierzchnig
drogi nalezy w czasie przebudowy odkopa¢ na wskazanym odcinku oraz utozy¢ po nowe;j

trasie wskazanej na planie poza obszarem kolizji. Dlugo$¢ kabla nie ulega zmianie.

1.6.3 Utozenie nowych odcinkow sieci 0,4kV

Projektowane kable nalezy utozy¢ w wykopie na podsypce piaskowej o grubosci 10cm na
gtebokosci min. 0,7m. Analogiczng warstwg piasku nalezy kable przykryé i zasypa¢ warstwg
gruntu rodzimego. Kable na catej trasie nalezy prowadzi¢ linig falista z zapasem 3%, w celu
skompensowania ewentualnych przesunie¢ gruntu, oraz ostoni¢ go tasmg foliowg koloru
niebieskiego zgodnie z obowigzujgcymi w ENEA Operator Sp. z o0.0. standardami dla
Elektroenergetycznych linii kablowych nN i SN. Przed wyprowadzeniem kabli z wezidw
kablowych i ztgczy pomiarowych nalezy pozostawi¢ zapas o dtugosci ok. 1m. Na stupach kable
uktada¢ w rurach ostonowych do wysokosci 2,5m nad ziemig. Na pozostatym odcinku stosujgc
uchwyty mocujgce lub opaski stalowe. Promieh giecia kabla nie moze by¢é mniejszy od jego 15
krotnej $rednicy. Kable przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do odbioru technicznego oraz dokonaé
obowigzujgcych pomiaréw geodezyjnych. W przypadkach zblizeh i skrzyzowan z innymi
instalacjami podziemnymi nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci izolacyjne (wg PN-76/E-
05125).

1.6.4 Przebudowa istniejgcego ztgcza kablowego ZK2+2TL nr 31ae255Q01 ETAP |
Istniejgce zlgcze kablowe ZK2+2TL nr 31ae255Q01 usytuowane na dz. nr 117/22 ze wzgledu
na kolizje z planowanym przebiegiem drogi bedzie ustawiony w nowym bezkolizyjnym miejscu
na dz. nr 117/22 przy granicy dz. nr 117/23 oraz 115/7. W przypadku realizacji przebudowy sieci



energetycznej 0,4kV po realizacjg zasilania dziatek nr 117/23 oraz 115/5 nalezy zastane linie

kablowe odkopaé, skréci¢ i ponownie wprowadzi¢ do przestawionego ztgcza kablowego.

1.6.5 Projektowane ztgcze kablowo-pomiarowe ZKP (ZK1-1P) — ETAP |

Projektuje sie zabudowe ztgcza kablowo-pomiarowego ZKP izolowanego jako wolnostojgce na
typowym fundamencie minimum 30cm nad ziemig. W ztgczu kablowo-pomiarowym ZKP nalezy
zabudowa¢ zabezpieczenia Bm-Wto oraz zabezpieczenia przelicznikowe typu 3xS311, C
dostosowane do aktualnej mocy przytgczeniowej budynku nr 26 w obudowie przystosowanej do
plombowania. Za uktadem pomiarowym nalezy zabudowac roztgcznik izolacyjny typu FR-103
In=63A oraz listwe zaciskowg LZ przystosowana do podtgczenia WLZ o przekroju 4x35mm?.
Dla ztgcza wykona¢ niezalezne uziemienie pogrgzane, ktérego opornos¢ winna wynosi¢ R < 10
Q. Powigzanie uziemienia ze ztgczem kablowym wykona¢ bednarkg FeZn 4x30mm.

Ztacze kablowo-pomiarowe ZKP wraz z wyposazeniem wykona¢ zgodnie z opracowaniem
szaf uktadem pomiarowo-

standaryzacji kablowych oraz =ztagcza kablowych =z

rozliczeniowym energii elektrycznej w ENEA Operator Sp. z 0.0.

1.6.6 Stup energetyczny - - ETAP |

Do budowy linii nalezy stosowa¢ stup figurowy (mocny) z zerdzi wirowanych E-12/10. W
zaleznos$ci od funkcji stupa i jego obcigzenia naciggami przewodéw nalezy stosowaé zerdzie
wirowane o dtugosci 12m i o odpowiedniej wytrzymatosci. Doboru stupa dokonano na podstawie
kart katalogowych oraz obliczen sprawdzajgcych. Posadowienie stupa przyjeto dla gruntu
Sredniego. Dla posadowienia stupow nalezy wykonaé¢ otwory wiercone o srednicy i glebokosci
zalecanej w katalogu. Po ustawieniu stupow otwory nalezy wypetni¢ betonem marki B15. W
przypadkach stwierdzenia gruntu stabego nalezy w porozumieniu z inspektorem nadzoru
stosowac ustoje wzmocnione. Na trasie projektowanej linii moga wystgpic kolizje z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym, dlatego wstepne wykopy pod stupy przed wierceniem otworéw

nalezy wykonaé recznie z zachowaniem szczegélnej ostroznosci.

1.6.7 Dobdr stupa — ETAP |

Naciag Obcigzenie | Lgczne Dopuszczalny | Przyjety
przewodow | wiatrem obcigzenie obcigzenie typ

linii linii stupa stupa
gtownej [Pwp]

[Pp] P = Pp1+Pwp | <[PN]

694 [daN] 48 [daN] 742[daN] 999[daN] K-12/10

1.6.8 Osprzet sieciowy

Do wyposazenia projektowanego stupa nalezy stosowac typowy atestowany osprzet sieciowy.
W przypadku braku w stupie otworéw do przelotowego lub naciggowego mocowania

przewodow nalezy stosowaé tasmy stalowe z klamerkami.



1.6.9 Ochrona przepieciowa

1.7

Ograniczniki przepie¢ typu 0,66kV/5kA nalezy instalowac¢ przy pofgczeniu linii napowietrznej

z kablami ziemnymi. W punktach tych uziemienia ogranicznikéw przepie¢ wykorzystane bedg

do uziemien przewodu PEN. Nalezy wykorzystac¢ istniejgce uziomy. Rezystancja uziemieh nie

powinna byé wieksza od wymaganych 10 omoéw.

Uwagi koncowe

>

Przed przystgpieniem do robét nalezy we witasciwym terminie powiadomié¢ zainteresowane
strony (wilascicieli infrastruktury elektroenergetycznej). Nalezy tez uwzgledni¢ uwagi
zawarte w uzgodnieniach.

Szczegoty budowy linii kablowych nalezy wykonac zgodnie z normg PN-76/E-05125.
Roboty elektryczne nalezy skoordynowaé z innymi robotami ziemnymi oraz zaplanowac tak,
aby ograniczy¢ do minimum przerwy w dostawie energii elektrycznej dla czynnych
odbiorcow.

Po ukonczeniu robot montazowych teren budowy powinien by¢ doprowadzony do stanu
pierwotnego.

Roboty elektroenergetyczne powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi w ENEA
Operator Sp. z 0.0. standardami dla Elektroenergetycznych linii kablowych nN i SN.

Kazde odstepstwo od projektu np. materiatowe, ilosciowe, jakosciowe lub stosowanie
zamiennych materialtdbw winno zostaé uzgodnione z Autorem projektu, o wszelkich
dziataniach zmieniajgcych warunki i sposéb wykonania roboét nalezy informowaé Autora
projektu.

O wszelkich niescistosciach, btedach i niejednoznacznosciach w niniejszej dokumentacji
Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego informowania Autora projektu, ktéry
w przewidzianych w Umowie z Inwestorem terminach poprawi ww. usterki. Jednak
nieuzasadnione wezwania traktowane bedg jako wezwania do nadzoru autorskiego
z konsekwencjami finansowymi wg obowigzujgcych stawek, ktdre pokryte zostang przez
Wykonawce robot.

Przed przystgpieniem do robét nalezy na 7 dni naprzéd powiadomié wiascicieli
i uzytkownikéw instalacji oraz urzadzen o przystgpieniu do robét celem wyznaczenia z ich

strony nadzoru technicznego. Nalezy tez uwzgledni¢ uwagi zawarte w uzgodnieniach.

Leon Zun inz. Stawomir Sarosiek
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