PROJEKTOWANIE NADZOR | POMIARY ul. Matejki 11B/3, 72-100 Goleniow
ELEKTRYCZNE Leon Zun

KOSZTORYS INWESTORSKI

Klasyfikacja robot wg. Wspdélnego Stownika Zaméwien
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI  : PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4133Z LOZNICA-ZOLWIA BLOC, NA ODCINKU NIEWIA-
DOWO-ZOtWIA BLOC WRAZ Z BUDOWA CIAGOW PIESZO-ROWEROWYCH - etap IV (km 8+350,00
+8+731,62)

ADRES INWESTYCJI : Gmina Goleniéw, Powiat Goleniowski, dz. geod. nr 114, 117/23, 115/7, 115/3, 16, 103, 118, 30/2, obr. Niewia-
dowo

INWESTOR : Powiat Goleniowski

ADRES INWESTORA : Ul. Dworcowa 1, 72-100 Goleniéw

BRANZA :  energetyczna - kolizje

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Leon Zuh

DATA OPRACOWANIA : 06.2018

Stawka roboczogodziny : 16.25 zt

Poziom cen :

NARZUTY

Koszty posrednie [KP] .......cccooieiiniiiiiiieneeeeeee 65.50 % R, S
ZYSK [Z] vt 10.40 % R+Kp(R), M, S+Kp(S)
VAT [V] et 23.00 % Z(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : 9654.06 zt

Podatek VAT : 2220.43 zt

Ogdtem warto$¢ kosztorysowa robot : 11874.49 zt

Stownie: jedenascie tysiecy osiemset siedemdziesiat cztery i 49/100 zt

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kosztorys sporzgdzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw spo
rzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okres
lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z dnia 8 czerwca 2004r)

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
06.2018

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1. Kosztorys inwestorski zostat opracowany na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 (Dz.U.130.1389 z

dn. 08.06.2004 r.) w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, przy zatozeniu srednich cen wskaznika na-
rzutu kosztow posrednich i zysku dla robot robot budowlanych. W szystkie ceny materiatéw uwzgledniaja koszty zakupu. Ceny jednostkowe
materiatdéw i sprzetu nie uwzgledniajg podatku od towarow i ustug.

2. Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem nastepujgce prace majace na celu USUNIECIEM KOLIZJI Z SIECIAMI ELEKTROE-
NERGETYCZNYMI:

“ Wykonanie wykopdw i utozenie przepustéw dla projektowanych kabli.

“ Utozenie linii kablowych 15kV i 0,4kV.

~ Ulozenie sieci uziemiajgce;j.

” Przestawienie istniejgcych i zabudowa nowego ztgcza kablowego.

” Przestawienie stupa energetycznego 0,4kV.

” Przebudowa linii napowietrznej nN-0,4kV.

" Przestawienie stupa energetycznego SN 15kV

“ Pomiary elektryczne wykonanej sieci elektroenergetycznej i uziemiajacej
“ Uporzadkowanie terenu budowy.

” Prace demontazowe.

3. Jako podstawewyceny przyjeto nastepujgce katalogi: KNNR5, KNNR 9, KNR 4.
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02 KI Niewiadowo kolizje EL - Etap IV

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz \ Razem
1/45231400-9 |USUNIECIE KOLIZJI Z SIECIAMI ELEKTROENERGETYCZNYMI - etap IV (km 8+350,00 + 8+731,62)
1.1/45231400-9 |Kolizja z sieciami SN 15kV
1|KNNR-W 9 | Odkopanie i utozenie po nowej trasie kabli wielozytowych SN m
d.1.1/0801-08
19 m 19.000
RAZEM 19.000
1.2 Kolizja z siecieami nN 0,4kV
2|KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.6 m; kat.gruntu Il m
d.1.2/0605-02
14+12 m 26.000
RAZEM 26.000
3/KNNR 9 Przestawienie ztgcz i szaf kablowych kpl.
d.1.2/0101-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4/KNNR 9 Odkopanie i utozenie po nowej trasie kabli wielozytowych nN m
d.1.2/0801-08
89 m 89.000
RAZEM 89.000
5/KNNR-W 9 |Odkopanie i utozenie po nowej trasie kabli wielozytowych nN uktadanych w rurach |m
d.1.2|0803-04 ostonowych
25 m 25.000
RAZEM 25.000
6/KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli recznie. Grunt kategorii Il m3
d.1.2/0701-02
12*0.4*0.8 m3 3.840
RAZEM 3.840
7/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.1.2/0706-01
12*2 m 24.000
RAZEM 24.000
8/KNNR NO005- | Zasypywanie reczne rowdw dla kabli. Grunt kategorii 11l m3
d.1.2/0702-02
12*0.4*0.6 m3 2.880
RAZEM 2.880
9/KNNR-W 9  |Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach energetycznych wielozy- |szt
d.1.2|0806-04 towych o przekroju zyt 120-240 mm2 o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych w
rowach kablowych
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
10|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych - RHDPE 110 karbowanana dwuscienna m
d.1.2/0705-01
9 m 9.000
RAZEM 9.000
11KNNR 5 Utozenie rur ostonowych - RHDPE 110 dwudzielnych m
d.1.2/0705-01
25 m 25.000
RAZEM 25.000
12|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych recznie - NAY2Y-J m
d.1.2/0707-04 4x70mm2
12 m 12.000
RAZEM 12.000
13|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego o przekroju zyt do 400 mm2 na na-  |szt.
d.1.2|0726-12 piecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
14|KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy [wg zest. opis techniczny pkt.1.2.2 odc.
d.1.2|1302-03 Usuniecie kolizji z sieciami elektroenergetycznymi]
3 odc. 3.000
RAZEM 3.000
15|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.1.2{1304-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
16 Inwentatyzacja geodezyjna - ETAP IV odc.
d.1.2|analiza indy-
widualna
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
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02 KI Niewiadowo kolizje EL - Etap IV

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. \ llosé Cena jedn. \ Wartos¢
1/45231400-9 USUNIECIE KOLIZJI Z SIECIAMI ELEKTROENERGETYCZNYMI - etap IV (km 8+350,00 + 8+731,62)
1.1/45231400-9 Kolizja z sieciami SN 15kV
1/KNNR-W 9 Odkopanie i utozenie po nowej trasie kabli wielozytowych |m 19 53.56 1017.64
d.1./0801-08 SN
1
1.2 Kolizja z siecieami nN 0,4kV
2/KNNR 5 0605- |Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.6 |m 14+12 = 37.35 971.10
d.1./02 m; kat.gruntu Il 26.000
2
3/KNNR 9 0101- |Przestawienie ztgcz i szaf kablowych kpl. 1 406.76 406.76
d.1./03
2
4/KNNR 9 0801- |Odkopanie i utozenie po nowej trasie kabli wielozytowych |m 89 30.29 2695.81
d.1./08 nN
2
5/KNNR-W 9 Odkopanie i utozenie po nowej trasie kabli wielozytowych |m 25 15.38 384.50
d.1./0803-04 nN uktadanych w rurach ostonowych
2
6/KNNR 5 0701- |Kopanie rowéw dla kabli recznie. Grunt kategorii 11l m3 12*0.4*0.8 = 66.51 255.40
d.1./02 3.840
2
7/KNNR 5 0706- |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o sze- |m 122 = 4.20 100.80
d.1.|01 rokosci do 0.4 m 24.000
2
8/KNNR N005- Zasypywanie reczne rowow dla kabli. Grunt kategorii 11 m3 12*0.4*0.6 = 35.93 103.48
d.1./0702-02 2.880
2
9/KNNR-W 9 Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach  |szt 1 532.84 532.84
d.1./0806-04 energetycznych wielozytowych o przekroju zyt 120-240
2 mm2 o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych w rowach
kablowych
10| KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych - RHDPE 110 karbowanana dwu- | m 9 14.20 127.80
d.1./01 Scienna
2
11|KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych - RHDPE 110 dwudzielnych m 25 43.28 1082.00
d.1./01
2
12|KNNR 5 0707- |Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych |m 12 53.49 641.88
d.1./04 recznie - NAY2Y-J 4x70mm2
2
13|KNNR 5 0726- |Zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego o przekroju  |szt. 3 183.93 551.79
d.1.(12 zyt do 400 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z
2 tworzyw sztucznych
14| KNNR 5 1302- |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy [wg zest. opis |odc. 3 53.44 160.32
d.1./03 techniczny pkt.1.2.2 Usuniecie kolizji z sieciami elektroe-
2 nergetycznymi]
15|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) |szt. 1 36.82 36.82
d.1./01
2
16 Inwentatyzacja geodezyjna - ETAP IV odc. 1 585.12 585.12
d.1.|analiza indywi-
2|dualna
Razem dziat: USUNIECIE KOLIZJI Z SIECIAMI ELEKTROENERGETYCZNYMI - etap IV (km 8+350,00 + 8+731,62) 9654.06
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 9654.06
Podatek VAT 2220.43
Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robot 11874.49

Stownie: jedenascie tysiecy osiemset siedemdziesiat cztery i 49/100 zt
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosé¢

ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1/45231400-9 USUNIECIE KOLIZJI Z SIECIAMI ELEKTROENERGETYCZNYMI - etap IV (km 8+350,00 + 8+731,62)
1.1/45231400-9 Kolizja z sieciami SN 15kV
1/KNNR-W 9 Odkopanie i utozenie po nowej trasie kabli wielozytowych |m 19 53.56 1017.64
d.1./0801-08 SN
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosé¢
ceny zt zt
(5x6)
2 3 4 5 6 7
1.2 Kolizja z siecieami nN 0,4kV
2/KNNR 5 0605- |Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.6 |m 14+12 = 37.35 971.10
d.1./02 m; kat.gruntu Il 26.000
2
3/KNNR 9 0101- |Przestawienie ztgcz i szaf kablowych kpl. 1 406.76 406.76
d.1./03
2
4/KNNR 9 0801- |Odkopanie i utozenie po nowej trasie kabli wielozytowych |m 89 30.29 2695.81
d.1./08 nN
2
5/KNNR-W 9 Odkopanie i utozenie po nowej trasie kabli wielozytowych |m 25 15.38 384.50
d.1./0803-04 nN uktadanych w rurach ostonowych
2
6/KNNR 5 0701- |Kopanie rowéw dla kabli recznie. Grunt kategorii 11l m3 12*0.4*0.8 = 66.51 255.40
d.1./02 3.840
2
7/KNNR 5 0706- |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o sze- |m 122 = 4.20 100.80
d.1./01 rokosci do 0.4 m 24.000
2
8/KNNR N005- Zasypywanie reczne rowow dla kabli. Grunt kategorii 11 m3 12*0.4*0.6 = 35.93 103.48
d.1./0702-02 2.880
2
9/KNNR-W 9 Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach  |szt 1 532.84 532.84
d.1./0806-04 energetycznych wielozytowych o przekroju zyt 120-240
2 mm2 o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych w rowach
kablowych
10| KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych - RHDPE 110 karbowanana dwu- | m 9 14.20 127.80
d.1./01 Scienna
2
11|KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych - RHDPE 110 dwudzielnych m 25 43.28 1082.00
d.1./01
2
12|KNNR 5 0707- |Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych |m 12 53.49 641.88
d.1./04 recznie - NAY2Y-J 4x70mm2
2
13|KNNR 5 0726- |Zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego o przekroju  |szt. 3 183.93 551.79
d.1.(12 zyt do 400 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z
2 tworzyw sztucznych
14| KNNR 5 1302- |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy [wg zest. opis |odc. 3 53.44 160.32
d.1./03 techniczny pkt.1.2.2 Usuniecie kolizji z sieciami elektroe-
2 nergetycznymi]
15|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) |szt. 1 36.82 36.82
d.1./01
2
16 Inwentatyzacja geodezyjna - ETAP IV odc. 1 585.12 585.12
d.1.|analiza indywi-
2 dualna
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 9654.06
Podatek VAT 2220.43
Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robot 11874.49

Stownie: jedenascie tysiecy osiemset siedemdziesiat cztery i 49/100 zt
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02 KI Niewiadowo kolizje EL - Etap IV

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp Z RAZEM
1.1/ Kolizja z sieciami SN 15kV 524.88 53.12 343.77 95.87 1017.64
1.2|Kolizja z siecieami nN 0,4kV 3256.61 2266.28 100.49 2199.36 813.68 8636.42
1|USUNIECIE KOLIZJI Z SIECIA- 3781.49 2319.40 100.49 2543.13 909.55 9654.06

MI ELEKTROENERGETYCZNY -
MI - etap IV (km 8+350,00 + 8+
731,62)
RAZEM netto 3781.49 2319.40 100.49 2543.13 909.55 9654.06
VAT 2220.43
Razem brutto 11874.49

Stownie: jedenascie tysiecy osiemset siedemdziesiat cztery i 49/100 zt

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 21398 dla PROYEL Leon Zun




02 KI Niewiadowo kolizje EL - Etap IV TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Uproszczone Wartos¢ Jedn. llosé Wskaznik | Udzi
kosztoryso- zt miary jedn. | najednost- | at
we ke pro-
zt cen-
towy
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 1-1 Kolizja z sieciami SN 15kV 1017.64 8.57%
1.2 2-16 Kolizja z siecieami nN 0,4kV 8636.42 72.73
%
1 1-16 USUNIECIE KOLIZJI Z SIECIAMI 9654.06 81.30
ELEKTROENERGETYCZNYMI - %
etap IV (km 8+350,00 + 8+731,62)
RAZEM netto 9654.06 81.30
%
VAT 2220.43 18.70
%
Razem brutto 11874.49 100.0
0%)
Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robot 11874.49
W tym:
Wartos¢ kosztorysowa roboét bez podatku VAT 9654.06
Podatek VAT 2220.43

Stownie: jedenascie tysiecy osiemset siedemdziesiat cztery i 49/100 zt
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