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Strona tytutowa programu funkcjonalno-uzytkowego obejmuje:

* Nazwa zadania

Przebudowa placéw spacerowych przy pawilonie F w Zakladzie Karnym we Wronkach

* Adres obiektu budowlanego

Dzialka o nr ewid. 1444 w obrebie geodezyjnym Wronki, gmina Wronki, powiat szamotulski,
miasto Wronki, przy ul. Partyzantow 1, 64-510 Wronki

* Zakres rob6t budowlanych

3.1. Klasyfikacja ustug projektowych wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

71200000-0
71300000-1
71400000-2

71500000-3
45216113-9

Ustugi architektoniczne i podobne

Ushugi inzynieryjne

Ustugi architektoniczne dotyczace planowania przestrzennego
i zagospodarowania terenu

Ustugi zwigzane z budownictwem

Roboty budowlane w zakresie budynkow wigziennych

3.2. Klasyfikacja robot budowlanych wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

45000000-7
45100000-8
45111200-0
45200000-9

45260000-7
45233250-6
45310000-3
45330000-9

45400000-1
45110000-1

45210000-2
45220000-5
45310000-3
45340000-2
45450000-6
45112000-5
45223000-6
45223200-8
45223220-4
45223800-4
45223820-0
45331000-6
45332000-3
45332400-7
45453000-7

Roboty budowlane

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych

Wykonywanie pokry¢ dachowych i konstrukcji dachowych

Roboty w zakresie nawierzchni z wyjatkiem drog

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Roboty w zakresie instalacji cieplnych, wodnych, gazowych oraz roboty
sanitarne

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty
ziemne

Roboty budowlane w zakresie budynkow

Roboty inzynieryjne i budowlane

Roboty instalacyjne elektryczne

Instalowanie ogrodzen, ptotow i sprz¢tu ochronnego

Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale

Roboty z zakresie usuwania gleby

Roboty budowlane w konstrukcji

Roboty konstrukcyjne

Roboty zadaszeniowe

Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji

Gotowe elementy i cz¢sci skladowe

Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych

Roboty remontowe i renowacyjne



45410000-4 Tynkowanie

45421131-1 Instalowanie drzwi

45421132-8 Instalowanie okien

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45422000-1 Roboty ciesielskie

45431000-7 Uktadanie plytek

45520000-8 Wynajem koparek wraz z obstuga operatorskg

» Nazwa Inwestora i jego adres:

Zaktad Karny we Wronkach, ul. Partyzantéw 1, 64-510 Wronki
+ Spis zawartos$ci programu funkcjonalno-uzytkowego

CZESC OPISOWA

1. Wprowadzenie

2. Opis ogdlny przedmiotu zamdéwienia

2.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ i zakres zamierzenia
inwestycyjnego

2.1.1. Ogoblna charakterystyka robot i ustug

2.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia
2.2.1. Lokalizacja przedsigwzigcia

2.2.2. Uwarunkowania prawne

2.2.3 Dostepnosé¢ mediéw

2.2.4 Drogi dojazdowe

2.2.5 Kolizje z uzbrojeniem podziemnym

2.2.6 Warunki otoczenia zewngtrznego

3. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia
3.1 Przygotowanie terenu budowy

3.1.1 Warunki BHP na placu budowy

3.1.2 Aspekty ochrony $rodowiska

3.1.3 Infrastruktura na placu budowy

3.1.4 Personel Kierowniczy Wykonawcy

3.2 Architektura

3.3 Konstrukcja »

3.3.1 Zalozenia projektowe konstrukeji

3.3.2 Konstrukcja nosna

3.4. Instalacje

3.4.1 Instalacje sanitarne

3.4.2 Instalacje elektryczne i teletechniczne

3.5.Wykonczenia

3.6. Zagospodarowanie terenu

3.6.1. Polozenie i charakterystyka ogdlna

3.6.2. Istniejace sieci infrastruktury techniczne;j

3.6.3. Istniejgce uksztaltowanie terenu

3.6.4. Przylacza zewng¢trzne

3.6.5. Systemy zabezpieczen fizycznych terenu, wejs¢ i wjazdéw indywidualnych



3.7.0g6lne warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych odpowiadajace zawartosci
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
3.7.1. Og6lne warunki wykonania rob6t budowlanych

3.7.2 Organizacja rob6t budowlanych

3.7.3 Zabezpieczenie interesow osob trzecich

3.7.4 Ochrona $rodowiska

3.7.5. Warunki bezpieczenstwa pracy

3.7.6 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

3.7.7 Materiaty, wyroby budowlane

3.7.8 Sprzet i transport

3.7.9. Wykonanie rob6t

3.7.10. Kontrola jako$ci robdt

3.7.11. Dokumenty budowy

3.7.11.1 Dziennik budowy

3.7.11.2 Przechowywanie dokumentéw budowy

3.7.11.3 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
3.7.11.4 Informacje og6lne

3.7.11.5 Rysunki robocze

3.7.11.6 Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

3.7.11.7 Dokumentacja powykonawcza

3.7.11.8 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

3.7.12 Odbiér robdt

3.4.12.1 Rodzaje i opis odbioréw robot

3.7.12.2 Dokumenty do odbioru koficowego robot

3.7.12.3 Wady ujawnione w trakcie odbioru.

CZESC INFORMACYJNA
. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

« Dokumenty niezbedne do projektowania zatagczone do programu

CZESC OPISOWA
1. Wprowadzenie

Celem opracowania jest —przedstawienie niezbednych informacji do opracowania zatozefi,
wykonania dokumentacji projektowej oraz realizacji na jej podstawie rob6t budowlanych dla
realizacji inwestycji pn. ,,Przebudowa plac6w spacerowych przy pawilonie F w Zakladzie Karnym
we Wronkach”, polegajacej na:
1. przebudowie placéw spacerowych przy pawilonie F, w ramach opracowania nalezy wydzieli¢
cztery niezalezne pola spacerowe o zblizonej powierzchni w uzgodnieniu z Zakladem
Karnym we Wronkach oraz wykona¢ budynek dla funkcjonariusza dozujacego spacery

2. Opis og6lny przedmiotu zaméwienia
2.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko§¢ i zakres zamierzenia

inwestycyjnego

2.1.1. Ogélna charakterystyka robét i uslug



Przedmiotem zamoéwienia jest zaprojektowanie czterech niezaleznych pol spacerowych wraz
z infrastruktura towarzyszacg (wraz ze skompletowaniem na rzecz Inwestora wszelkich decyzji
i pozwolen administracyjnych) a nastgpnie na tej podstawie wykonanie robét budowlanych.

Zakres zamOwienia obejmuje nastepujace etapy i fazy podstawowe:

ETAP I — Prace projektowe:

szczegbtowa inwentaryzacja istniejacej infrastruktury pod katem planowanej zabudowy;
opracowanie koncepcji graficzno-opisowej docelowych rozwiazan projektowych wszystkich
elementéw obiektu budowlanego, instalacji wewnetrznych oraz infrastruktury zewnetrzne;j;
uzyskanie pisemnej akceptacji koncepcji stanowiacej podstawe do rozpoczecia prac
projektowych;

projekt budowlany obiekt wraz z projektem zagospodarowania (przylacza, instalacje
zewnetrzne, usuniecie kolizji, uzgodnienia z odpowiednimi rzeczoznawcami w zakresie
prawa budowlanego);

uzyskanie pisemnej akceptacji projektu budowlanego;

uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowg;

opracowanie kompletnego projektu technicznego dla wszystkich branz dla potrzeb
planowanej inwestycji;

opracowanie przedmiaru rob6t oraz kosztorysu ofertowego. Kosztorys ofertowy nalezy
przekaza¢ Zamawiajacemu przed podpisaniem umowy.

wszelkie inne dziatania niezbedne do zapewnienia kompletnosci dziata projektowego z
punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢;

protokolarne przekazanie Inwestorowi w ciggu 10 dni, po uzyskaniu ostatecznego pozwolenia
na budowe:

2 kpl. oryginalu dokumentacji budowlanej wraz z ostatecznym pozwoleniem na budowg

2 kpl. oryginatu dokumentacji technicznej i wykonawczej oraz dokumentacji kosztorysowej
1 kpl. petnej dokumentacji w wersji elektronicznej, w tym edytowalnej (*. DWG, *.DOC,
* XLS) nagranej na ptyte CD

przekazanie Inwestorowi harmonogramu rzeczowo-finansowego przed podpisaniem umowy.

ETAP II - Roboty budowlane:

protokolarne przejecie od Inwestora terenu budowy przez Wykonawcg ( w tym kierownika
budowy);

prowadzenie nadzoru autorskiego przez autoréw opracowania projektowego;
zabezpieczenie terenu budowy;

uporzagdkowanie terenu;

roboty rozbiorkowe;

wykonanie przylaczy;

wykonanie fundamentéw;

wykonanie robét konstrukcyjnych $cian oraz budynku wartownika;

wykonanie infrastruktury zewnetrznej;

wykonanie instalacji wewnetrznych, w tym instalacji przyzy wowej;

wykonanie robét posadzkowych;

wykonanie wypraw tynkarskich;

wykonanie rob6t dociepleniowych;

dostawa, montaz i regulacja stolarki okiennej i drzwiowej;

dostawa urzadzen niezbednych do funkcjonowania obiektéw zgodnie z ich przeznaczeniem;
przekazanie Inwestorowi po zakoficzeniu robét i montazu urzadzen instrukcji, DTR,
dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji geodezyjnej, dokumentow odbiorowych;
zgloszenie zakonczenia robdt zgodnie z Prawem Budowlanym;

uzyskanie pozytywnych decyzji organéw Panstwowych w zakresie uzytkowania;

uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie;



. przekazanie kompletu (po 3 szt.) kluczy do zamkow;

. wszystkich wymaganych przez Inwestora dokumentow zwigzanych z dzietem umownym;

. wszelkie inne prace i roboty budowlane niezb¢dne do zapewnienia kompletnosci dziela
umownego z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢;

2.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia
2.2.1. Lokalizacja przedsiewzigcia
Dziatka o nr ewid. 1444 zlokalizowana we Wronkach obreb geodezyjny Wronki, gmina Wronki,

powiat szamotulski, miasto Wronki przy ul. Partyzantéw 1. Inwestycja lokalizowana bedzie na czesci
dzialki, zgodnie z ponizszym zatgcznikiem graficznym.

2.2.2. Uwarunkowania prawne

. Zgodno$¢ zamierzenia inwestycyjnego z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.
Dla przedmiotowego zadania zostala wydana decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Wronki
o lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 9/2024 z dnia 05.06.2024 r.

. Zgodno$é zamierzenia inwestycyjnego z postgpowaniem w sprawie oddzialywania na
srodowisko.
Przedmiotowa inwestycja nie nalezy do przedsiewzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na
érodowisko (Rozporz. Rady Ministréw z 10 wrzesnia 2019 r., poz. 1839). Inwestycja nie jest
zlokalizowana w obszarze Natura 2000.

. Zgodno$é zamierzenia inwestycyjnego z w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytkow oraz dobr kultury wspolczesnej



Przedmiotowy obszar inwestycji, zgodnie z Zarzadzeniem nr 17/2017 Burmistrza Miasta i Gminy
Wronki z dnia 5 kwietnia 2017 r., ujety jest w Gminnej Ewidencji Zabytkéw Nieruchomych. Teren
dziatki 1444 znajduje si¢ réwniez na terenie zabytkowego ukfadu urbanistycznego wpisanego do
rejestru zabytkéw na podstawie decyzji Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
w Poznaniu z dnia 16 marca 2007 r. Pod nr rejestru 476/Wlkp./A. Nalezy przed uzyskaniem
pozwolenia na budowe wystapi¢ do Wojewoddzkiego Wielkopolskiego Konserwatora Zabytkow
w Poznaniu o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac na terenie zabytkowego ukiadu
urbanistycznego.

. Prawo dysponowania nieruchomoscia do celéw inwestycyjnych.
Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia dla realizacji zadania inwestycyjnego
zardwno w fazie projektowej i wykonawcze;j.

2.2.3 Dostepno$é mediéw

Na terenie Zaktadu Karnego dostepne sg media: tj. ciepto, woda, energia elektryczna, kanalizacja,
instalacja hydrantowa, instalacja odprowadzania wod opadowych, instalacja teletechniczna w celu
realizacji zadania.

2.2.4 Drogi dojazdowe

Inwestor umozliwia dojazd do budowy przez teren wewnatrz Zaktadu Karnego. Gléwny wjazd na
teren Zakladu odbywa sie przez brame gléwna (tj. ulicy Partyzantow).

2.2.5 Kolizje z uzbrojeniem podziemnym

W zwiazku z realizacjg inwestycji nalezy przebudowaé instalacje techniczne, jesli wystapi kolizja
z sieciami.

2.2.6 Warunki otoczenia zewng¢trznego

Podczas prowadzenia robét budowlanych nalezy mie¢ na uwadze charakter funkcjonowania zaktadu.
Materiaty budowlane oraz pracownicy muszg dostaé si¢ na teren budowy poprzez biuro przepustek
i brame gléwna. W zwigzku z realizacja zadania nie wystepuja czynniki zwigzane z zagrozeniami
typu dziatanie pola magnetycznego, drgania.
Przed przystapieniem do realizacji rob6t Wykonawca oraz jego pracownicy zostang przeszkoleni
przez funkcjonariuszy Shuizby Wigziennej co do zasad wejscia i poruszania sig po terenie jednostki
Zaktadu Karnego we Wronkach, a takze co do sposobu uzywania i postgpowania z
materialami/sprzetem niedozwolonym lub niebezpiecznym na terenie jednostki. Wykonawca
zobowiazany jest do Scistego przestrzegania zasad przekazanych podczas szkolenia i zasad
panujacych w Zaktadzie Karnym we Wronkach. Wykonawca dostarczy réwniez listy pracownikow
oddelegowanych do wykonywania prac na terenie Zaktadu Karnego we Wronkach. Listy maja
zwieraé: imie i nazwisko oraz numer jednego z dokumentow:

- dowodu osobistego,

- legitymacji stuzbowej,

- dokumentu potwierdzajacego tozsamo$¢ cudzoziemca, o ktérym mowa w art. 3 pkt 3 oraz

art. 226 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2023 1. poz. 519, 185

i547),

- dokumentu paszportowego,

- prawa jazdy,

- ksigzeczki zeglarskiej.



Administratorem danych osobowych przekazanych przez Wykonawce bedzie Dyrektor Zakladu
Karnego we Wronkach.

Pracownicy beda poddawani kontroli zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami.
Dostarczane materialy budowlane czy urzadzenia do Zakladu Karnego we Wronkach, jak
i wywozone z terenu jednostki materialy czy urzadzenia beda podlega¢ kontroli przy wjezdzie na
teren jednostki organizacyjnej, jak przy ich roztadunku. Magazyn materiatéw budowlanych powinien
by¢ zabezpieczony przed dostepem oséb postronnych. Za zabezpieczenie oraz przechowywanie
materiatow odpowiada Wykonawca.

Wykonawca ma obowigzek poinformowaé Zaktad Karny we Wronkach na 3 dni przed planowang
dostawg okreslonych materiatéw czy urzadzen. Dostawy moga odbywaé sig tylko w dni robocze
w godzinach od 7:00 do 15:00.

Istnieje mozliwo$é wystgpienia katastrof budowlanych z uwagi na sasiedztwo budynkéw (budynek
penitencjarny paw. F czterokondygnacyjny oraz budynek terapii zajeciowej oraz garaz). Nalezy
zachowaé szczegblng ostrozno$é oraz bezwzglednie stosowaé si¢ do przepiséw bezpieczefistwa
i ochrony zdrowia.

3. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia
3.1 Przygotowanie terenu budowy

Teren budowy znajduje si¢ wewnatrz Zaktadu Karnego, na ktérym obowigzuja szczegblne warunki
obstugi komunikacyjnej dla Wykonawcy. Wykonawca musi w porozumieniu z Inwestorem uzgodni¢
miejsce na zorganizowanie zaplecza budowy (ustawienie tymczasowych ogrodzeri, konteneréw Iub
garazy blaszanych do skladowania materiatéw budowlanych, miejsce ustawienia konteneréw na
odpady budowlane). Teren budowy musi by¢ wygrodzony ogrodzeniem tymczasowym.

Na terenie ZK dostawy materiatéw do budowy odbywaé sie beda poprzez brame gléwng gdzie bgdzie
odbywaé sie szczegélowa kontrola pojazdéw wjezdzajacych jak i wyjezdzajacych z terenu ZK.
Pracownicy Wykonawcy muszg uzyska¢ przepustki umozliwiajace wejscie i pobyt na terenie
zamknietym. Pracownicy muszg odby¢ przeszkolenie w zakresie obowigzujacych przepis6w na
terenie ZK. Przygotowanie placu budowy wraz z uzyskaniem niezbgdnych pozwolen, zasilanie placu
budowy i wykonanie ogrodzenia placu budowy itp. lezy po stronie Wykonawcy zadania. W zwigzku
z potrzebg projektowania przebudowy placéw spacerowych nalezy przewidzie¢ roboty budowlane
rozbiérkowe polegajace na usunieciu istniejacego wygrodzenia placow spacerowych o lacznej
dtugosci okolo 85 mb a w jego miejsce wykonanie linii ogrodzenia wewnetrznego o wysokosci 3,5
m wraz z brama, furtkami zgodnie wytycznymi dla pelnego systemu ochrony, wraz z stupami
bedacymi konstrukcja pod podest z krat pomostowych typu WEMA (opis w dalszej czgsci programu
funkcjonalno-uzytkowego).

3.1.1 Warunki BHP na placu budowy

Zgodnie z obowigzujagcymi przepisami (m.in. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych) wszystkie osoby
przebywajace na terenie budowy obowiazane sg stosowa¢ niezbedne $rodki ochrony indywidualnej,
za$ nadz6r BHP na budowie sprawujg kierownik robot oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
swoich obowiazkow.

Do zabezpieczenia stanowisk pracy na wysokosciach najlepiej stosowaé §rodki ochrony zbiorowe; -
takie jak balustrady, siatki ochronne czy siatki bezpieczenstwa. Jedynie w przypadku, kiedy nie ma
mozliwoéci ich zastosowania, siegngé nalezy po srodki ochrony indywidualnej - np. szelki
bezpieczenstwa.

Najczeéciej stosowany $rodek ochrony zbiorowej - balustrada, sklada si¢ z deski kraweznikowej
o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Przestrzen pomigdzy
deska kraweznikowg a porecza ma by¢ wypelniona w taki sposéb, aby zabezpieczy¢ pracownik6w



przed upadkiem z wysokosci. Zabezpieczone balustradg musza by¢ przejécia usytuowane powyzej
1 metra nad ziemia. Stosuje si¢ takze ten sposob zabezpieczenia w przypadku krawedzi stropéw nie
obudowanych $cianami, a takze dla ogrodzenia stref niebezpiecznych, gdzie istnieje ryzyko spadania
z wysoko$ci przedmiotéw. Nalezy pamigtaé, ze pracownicy wykonujacy czynnosci w poblizu
krawedzi plaskiego dachu lub dachu o nachyleniu do 20% muszg takze posiada¢ odpowiednie
zabezpieczenie, ktére ma zapobiec upadkowi z wysokosci. Tym bardziej osoby wykonujgce prace na
dachu o nachyleniu powyzej 20% - sg one obowiazane stosowaé srodki ochrony indywidualnej lub
inne urzgdzenia ochronne (mozna tez zastosowaé rusztowania ochronne).

Warto dodaé, ze kazde przejécie o pochyleniu wigkszym niz 15% powinno by¢ zaopatrzone
w mocowane poprzecznie listwy lub schody (o szerokosci co najmniej 0,75 m z przynajmniej
jednostronnym zabezpieczeniem balustrada).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne muszg by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie
z instrukcja producenta oraz spelnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny
zgodnosci. Mozna z nich korzystaé, jesli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji
oraz jezeli przed rozpoczeciem pracy i przy zmianie obstugi zostaly sprawdzone pod wzglgdem
sprawnosci technicznej i bezpiecznego uzytkowania. Zabronione jest dokonywanie napraw i
czynnosci konserwacyjnych sprzetu zmechanizowanego bedacego w ruchu. Zblocza jednokrazkowe
i wielokrazkowe oraz inne zawiesia pomocnicze niepolaczone na stale z maszyng co najmniej raz w
roku powinny by¢ poddawane probie obcigzenia.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢é w pelni sprawne, stosowane wylacznie do prac,
do jakich zostaly przeznaczone oraz obslugiwane przez przeszkolone osoby. Kazdy operator lub
maszynista zurawi, kierowca woézka i innych maszyn o napedzie silnikowym, powinien posiadaé
wymagane kwalifikacje.

Kiedy podczas pracy zauwazone zostanie uszkodzenie maszyny, nalezy ja niezwlocznie
unieruchomié i odtaczyé doplyw energii. Przy stacjonarnych maszynach i innych urzgdzeniach
technicznych powinny by¢ dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji, z ktorymi
zapoznaje si¢ osoby upowaznione do postugiwania si¢ nimi.

Wazne tez, aby stanowiska pracy operatoréw maszyn, ktore nie posiadajg kabin, byly zadaszone
i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami - w taki jednak sposéb, aby nie ograniczac
widocznosci operatorowi.

Haki do przemieszczania tadunkéw powinny mie¢ wyraznie zaznaczong no$nos$¢ maksymalng. Jezeli
przy przemieszczaniu ladunkéw zachodzi mozliwos¢ wysuniecia sig zawiesia z gardzieli haka, nalezy
stosowaé haki wyposazone w urzadzenia zamykajace gardziel. Przed rozpoczeciem kazdej zmiany
roboczej osoba posiadajaca odpowiednie ku temu kwalifikacje powinna oceniaé stopien zuzycia
hakéw i ustalaé ich przydatnos$é do dalszej pracy.

Pomosty lub rampy, przeznaczone do przejazdu pojazdow i sprzgtu, powinny by¢ szersze o 1,2 m od
poruszajacych si¢ po nich pojazdow i zabezpieczone barierami ochronnymi, a takze wyposazone maja
byé w prowadnice kot dla pojazdéw. Predkos¢ pojazdéw na pomostach i rampach nie powinna zas
przekraczaé 5 km/h.

Odlegloé¢ pomiedzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej zurawia a zewngtrznymi czesciami
konstrukcji montowanego obiektu budowlanego lub stosami sktadowanych materiatow powinna
wynosi¢ co najmniej 0,75 m. Nie mozna skladowa¢ materiatéw i wyrobéw pomigdzy skrajnia Zurawia
lub pomiedzy torowiskiem zurawia a konstrukcjg obiektu budowlanego. Zabronione jest takze
przechodzenie 0séb w czasie pracy zurawia pomigdzy obiektem budowlanym a podwoziem Zurawia
lub wychylanie si¢ przez otwory w obiekcie budowlanym. Nie nalezy pozostawia¢ zawieszonego
tadunku na haku zurawia w czasie przerwy w pracy lub po jej zakonczeniu. Nie wolno podnosié
zurawiem przedmiotéw o nieznanej masie, ani tez podnosi¢ fadunku przy uko$nym utozeniu liny
zurawia.

3.1.2 Aspekty ochrony Srodowiska



Ogolne zasady dotyczace ochrony $rodowiska na placu budowy zawarte zostalty w Ustawie
o ochronie $rodowiska. Ustawa ta wprowadza zasadg, wedlug ktérej w czasie przygotowywania
i realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ oszczedne korzystanie z terenu.
Og6lne zasady, wskazane w prawie ochrony $rodowiska i zwigzane z jego ochrona na placu budowy,
sq bardzo intuicyjne i dotycza zwlaszcza:

. obowiazku uwzglednienia ochrony $rodowiska na obszarze prowadzenia prac,

a w szczegblnosci ochrony gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkoéw

wodnych;

. przestrzegania zasady proporcjonalnodci, w mysl ktérej przy prowadzeniu prac budowlanych
dopuszcza sie wykorzystywanie i przeksztatcanie elementow przyrodniczych, lecz wylacznie
w takim zakresie, w jakim jest to konieczne i niezbedne dla realizacji konkretnej inwestycji;

. w sytuacji, gdy ochrona elementéw przyrodniczych nie jest mozliwa, nalezy podja¢ dziatania
zmierzajace do naprawienia wyrzadzonych szkdd zgodnie z zasadami kompensacii
przyrodniczej. Kompensacja przyrodnicza i jej szczegélne zasady dotyczace okreslonego
przedsiewzigcia powinny by¢ zawarte w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach oraz
innych decyzjach, dla wydania ktérych zostala przeprowadzona ocena oddzialywania
przedsiewzigcia na $rodowisko. Warunki dotyczace ochrony srodowiska musza zostac
spetnione, gdyz w innym wypadku obiekt budowlany moze nie zosta¢ oddany do uzytkowania.
Obiekt musi spetniaé nastepujace wymagania ochrony srodowiska, od ktorych uzaleznia sig
dopuszczenie go do uzytkowania;

. obiekt musi by¢é wykonany zgodnie z przepisami prawa lub zgodnie z okreslonymi
w decyzjach administracyjnych $rodkami technicznymi chronigcymi srodowisko;

- obiekt powstat zgodnie z odpowiednimi rozwigzaniami technologicznymi, wynikajacymi
z ustaw lub decyzji administracyjnych;

- w trakcie postepowania o udzielenie pozwolenia na budowe inwestor uzyskal wymagane
decyzje okreslajgce zakres i warunki korzystania ze srodowiska — jezeli ich uzyskanie byto
konieczne dla okre$lonej inwestycji lub wynikato z przepiséw prawa;

o obiekt budowlany spelnia ustalone prawem standardy emisyjne oraz okreslone
w pozwoleniu na budowe warunki emisji.

3.1.3 Infrastruktura na placu budowy

Infrastruktura placu/terenu budowy to: ogrodzenie, tablica informacyjna, wyznaczenie stref
niebezpiecznych, drég tymczasowych, miejsc skladowania, pomieszczenia higieniczno-sanitarne,
szatnie dla pracownikéw, Biuro Budowy, o§wietlenie terenu budowy, zabezpieczenie terenu budowy.

Ogrodzenie placu budowy powinno mie¢ wysoko$¢ minimum 1,5 m. Na ogrodzeniu warto zawiesi¢
tabliczke — ,,Teren budowy - nieupowaznionym wstgp wzbroniony” lub inng, podobnej tresci. Za
szkody wyrzadzone osobom trzecim lub za inne szkody powstale na terenie budowy odpowiada
kierownik budowy, az do formalnego zakonczenia budowy. Zgodnie z przepisami, gdy wykopy na
budowie sa wigksze niz 1 m, trzeba je otoczy¢ balustrada wysoko$ci minimum 1,1 m. Na terenie
placu budowy powinna znajdowaé si¢ tablica informacyjna. Trzeba ja umiesci¢ w miejscu dobrze
widocznym.

Wiasciwym jest stosowanie tablic informacyjnych zawierajacych zaréwno piktogramy, jak i stowny
opis niebezpieczefistwa. Co wazne, tego typu oznaczenia musza by¢ doskonale widoczne nie tylko
za dnia, ale réwniez w godzinach nocnych. Warto zatem zadba¢ o wyposazenie ich w elementy
odblaskowe.

Strefy niebezpieczne powstate w wyniku prowadzenia wykopéw odgradza si¢ natomiast balustradami
o wysokosci co najmniej 1,1 metra. Taka bariera powinna si¢ znajdowac nie blizej niz w odlegtosci
1 metra od krawedzi wykopu.

Strefy niebezpieczne przy pracach na wysokosciach wymagaja zastosowania jeszcze jednej formy
zabezpieczen. Polega ona na zabezpieczeniu obszaru, na ktérym moze dojs¢ do upadku przedmiotéw



z wysokosci. Wymiary przestrzeni, ktora musi zosta¢ oznakowana, wynosza 1/10 wysokosci, z kt6rej
moze doj$¢ do upadku, jednak nie mniej niz 6 metréw. Nalezy réwniez wlasciwie zabezpieczy¢ przed
wypadkami pracownikéw bioracych udziat w pracach budowlanych. Dotyczy to nie tylko czasu, w
ktérym pelnig oni swoje obowigzki, ale réwniez chwil przeznaczonych na dojscie do stanowiska
pracy.

Komunikacje na placu budowy nalezy zapewni¢ poprzez bezpieczny i wygodny dojazd oraz
wyznaczy¢ miejsca postojowe na terenie budowy w taki sposob, zeby nie przeszkadzaly i nie
tamowaty ruchu pieszego i kotowego.

Przemieszczaé sie beda po placu budowy nie tylko cigzaréwki ale réwniez maszyny budowlane.
Wykonawcom nalezy zorganizowaé droge do przemieszczania sig, ktérej szeroko$¢ nie moze by¢
mniejsza niz 0,75 m (jednokierunkowa) lub 1,2 m (dwukierunkowa).

Trzeba réwniez wytyczyé drogi ewakuacyjne na wypadek pozaru lub katastrofy budowlanej. Miejsce
pracy wykonawcéw tez musi byé bezpieczne. Nie ma mowy, aby znalazto si¢ za blisko linii
energetycznych. Wykonawcy prowadzacy prace niebezpieczne dla innych robotnikéw musza mie¢
wydzielone stanowisko, oddalone lub zabezpieczone tak, zeby nikomu nie mogli zaszkodzié.
Dotyczy to na przyklad spawaczy. Robotnicy musza mie¢ tez zapewnione oswietlenie i doptyw
$wiezego powietrza. Kierownik budowy musi wyznaczy¢é miejsce sktadowania materiatow
budowlanych, w uzgodnienie z administracja Zakladu Karnego we Wronkach. Nie moga one
rozprzestrzenia¢ si¢ poza budowe.

Sktadowany material nie moze styka¢ si¢ z ogrodzeniem, ani z budynkiem. Kierownik budowy jest
odpowiedzialny za pracownikéw budowlanych aby posiadali odpowiednig odziez ochronna i kaski,
oraz zabezpieczenia w postaci specjalnych uprzezy.

Montaz rusztowah oraz ruchomych podestéw musi by¢ prowadzony zgodnie z projektem
indywidualnym lub instrukcja producenta. Jest to rowniez element wlasciwego zabezpieczenia terenu
budowy.

Po odpowiednim montazu rusztowania, w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego
okresla si¢ jego przeznaczenie oraz dopuszczalne obcigzenia. W protokole nalezy réwniez
uwzgledni¢ i wyznaczy¢ terminy przegladéw technicznych rusztowania. Na konstrukcjach o ktérych
mowa, powinny byé umieszczone tablice informacyjne zawierajgce najwazniejsze informacje
dotyczace obcigzenia i dane wykonawcy montazu danego rusztowania. Rusztowania powinny
posiada¢ stabilng konstrukcje a takze zapewnia¢ wygodne poruszanie si¢ po nich. Dodatkowo majg
by¢ wyposazone w porecz ochronna. Praca na rusztowaniach zamontowanych na placu budowy jest
zabroniona, jezeli zaistnieja warunki atmosferyczne zagrazajace bezpieczenstwu pracownikow. W
szczegodlnosdci sa to: silny wiatr, gesta mgla, opady $niegu lub deszezu a takze brak o$wietlenia po
zmroku.

Réwnie wazna sprawa przy zagospodarowaniu placu budowy jest odpowiednie montowanie,
eksploatacja oraz obstuga maszyn budowlanych a takze innych urzadzen technicznych oraz narzedzi
zmechanizowanych.

Wszystkie maszyny i urzadzenia musza by¢ montowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja, jak
réwniez musza spelniaé wymagania tak zwanego systemu oceny zgodnosci. Maszyny budowlane
moga by¢ uzywane na placu budowy jedynie wowczas jesli majg aktualne dokumenty uprawniajace
do ich eksploatacji. Dotyczy to maszyn i urzadzen podlegajacych dozorowi technicznemu.
Wykonawca rob6t powinien zapewni¢ zaplecze higieniczne dla pracownikéw. Wykonawca w
uzgodnieniu z Zamawiajacym otrzyma do dyspozycji pomieszczenie do celéw socjalnych, ktory
wyposazy we wiasnym zakresie w tymczasowe pomieszczenie WC z odprowadzeniem $ciekow oraz
doprowadzeniem wody. Dostarczenie pragdu na teren budowy we whasnym zakresie, lub z sieci
zamawiajacego. W takim wypadku Wykonawca we wiasnym zakresie zamontuje podlicznik, na
podstawie wskazan ktérego bedzie rozliczany za zuzycie pradu, zgodnie z zapisami umowy.

Za kwestie zabezpieczenia, ogrodzenia budowy, zainstalowania tablicy informacyjnej oraz
przygotowania placu budowy do bezpiecznego funkcjonowania odpowiada kierownik budowy co
potwierdza wpisem do dziennika budowy.



3.1.4 Personel Kierowniczy Wykonawcy

Personel kierowniczy wykonawcy stanowi kierownik budowy oraz kierownicy robot.

Do podstawowych obow1qzkow kierownika budowy nalezy:
protokolarne przeque od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze
znajdujacymi si¢ na nim obiektami budowlanymi, urzadzeniami technicznymi i stalymi
punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegajacymi ochronie elementami Srodowiska
przyrodniczego i kulturowego,

. prowadzeme dziennika budowy,

. zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie
budowa obiektu budowlanego w sposéb zgodny z projektem lub pozwoleniem na budowe,
przepisami w tym techniczno — budowlanymi oraz przepisami bezpieczefistwa i higieny pracy,

« koordynowanie realizacji zadan zapobiegajacych zagrozeniom bezpieczefistwa i ochrony
zdrowia przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych zalozen planowanych robot
budowlanych lub ich poszczegdlnych etapow, ktére maja byé prowadzone jednoczesnie lub
kolejno oraz przy planowaniu czasu wymaganego do zakonczenia rob6t budowlanych lub ich
poszczeg6lnych etapdw,

. koordynowanie dziatah zapewniajacych przestrzeganie podczas wykonywania robot
budowlanych zasad bezpieczefistwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach, o kt6rych
mowa w art. 21a ust. 3, oraz w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

. wprowadzanie niezbednych zmian w informacji, o ktérej mowa w art. 20 ust. 1 pkt.1b, oraz
w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wynikajacych z postgpu wykonywanych robot
budowlanych,

« podejmowanie niezbednych dziatan uniemozliwiajacych wstep na budowe osobom
nieupowaznionym,

. zapewnienie przy wykonywaniu robét budowlanych stosowania wyrobéw, zgodnie z art. 10
ustawy prawo budowlane,

. wstrzymywanie robét budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania
zagrozenia oraz bezzwloczne zawiadomienie o tym wiasciwego organu,

. zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczacym wstrzymania robot
budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem,

« realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

. zglaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robét ulegajacych zakryciu
badZ zanikajacych oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w
umowie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw kominowych przed
zgltoszeniem obiektu budowlanego do odbioru,

. przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego,

. zglaszanie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz
uczestniczenie w czynnosciach odbioru i zapewnienie usunigcia stwierdzonych wad, a takze
przekazanie inwestorowi o$§wiadczenia o ktérym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2.

« organizowanie rady budowy przynajmniej 1 raz w miesigcu.

3.2 Architektura

Nalezy opracowaé projekt budowlany, techniczny i wykonawczy wielobranzowy lub budowlano -
wykonawczy wielobranzowy wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowe w oparciu
o koncepcje funkcjonalng. Projekt musi posiada¢ pozytywne opinie jednostek opiniujgcych zgodnie
z obowiazujacymi przepisami Prawa Budowlanego. Ponadto Projekt musi speinia¢ wymagania dla
obiektéw penitencjarnych zgodnie z przepisami wewnetrznymi Stuzby Wieziennej oraz zapewni¢
dostgpno$é osobom ze szczegdlnymi potrzebami (dotyczy dojécia do placéw spacerowych oraz



jednego z pél spacerowych). Projekt musi uzyskaé akceptacj¢ Inwestora w zakresie ukiadu
funkcjonalnego i zaprojektowanych rozwigzan materialowych.

Budynek dla funkcjonariusza dozorujacego spacery wykona¢ na rzucie wielokata o powierzchni
okoto 30,0 m?, w formie prostopadloscianu, dwukondygnacyjny przykryty dachem kopertowym
wielospadowym z okapem okoto 1,50 m, pokrycie dachowe gontem bitumicznym lub dachéwka
ceramiczna karpiowa w kolorze ceglastym (w uzgodnieniu z WWKZ w Poznaniu) oraz zgodnie
z zapisami decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Kondygnacje o wysokosciach:
parter ok. 3,0 m, I pietro ok. 2,90 m. W kondygnacji parteru wykona¢ toalete z miska ustgpowg oraz
umywalkg. Schody zabiegowe prowadzace na pigtro. Poziom posadzki I pietra nalezy usytuowac w
sposob umozliwiajagcy wyjécie na podest z kraty pomostowej znajdujacy si¢ nad placami
spacerowymi.

Wykonczenie elewacji tynkiem akrylowym lub silikonowo-silikatowym typu baranek o grubosci
ziarna pomiedzy 1,5 a 2,0 mm. Kolorystyka elewacji: $ciana podstawowa w kolorze jasnoszarym.
Stolarka okienna z PCV w kolorze bialym o izolacyjno$ci zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.
Okna stale, przy czym jedno okno wykonaé¢ pojedyncze, rozwierno-uchylne. Lokalizacj¢ okna
usytuowa¢ w taki sposob, aby nie dochodzilo do kolizji z instalacja oraz sprzgtem
teleinformatycznym oraz monitoringu.

Obrébki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze ceglastym. Rynny i rury spustowe z blachy
stalowej ocynkowanej. Rynny i rury spustowe powinny posiada¢ zabezpieczenia ochronne
uniemozliwiajace wejscie na dach wykonane zgodnie z wytycznymi w sprawie zabezpieczen
techniczno-ochronnych, tj. powinny uniemozliwia¢ wspigcie si¢ na nie (zabezpieczenie ze zwojow
siatki ostrzowej). Sciany zewnetrzne docieplone styropianem grafitowym o grubosci (min 10 cm)
i przepuszczalnoéci  cieplnej wynikajacej z przepiséw  techniczno-budowlanych. Sciany
fundamentowe docieplone i wykonficzone tynkiem mozaikowym.

Cztery pola spacerowe wraz z galeryjka powinny mie¢ ksztalt czworobokéw. W celu wlasciwej
realizacji spaceréw dla osadzonych nalezy wykonag cztery pola spacerowych o zblizonej powierzchni.
Powierzchnia pojedynczego pola spacerowego powinna wynosi¢ minimum 20,0 m?. Sciany placéw
spacerowych wykonaé jako zelbetowe monolityczne. Place spacerowe wraz z galeryjka o podescie
azurowym (ocynkowane kratki wema) winny spelnia¢ nastepujagce wymogi: powinny mieé¢ ksztalt
czworobokéw. Wygrodzenie pomiedzy poszczeg6lnymi placami spacerowymi powinno by¢
wykonane z materiatu pelnego — Sciany zelbetowe monolityczne o wysokosci 3,5 m n. p. t. oraz
grubosci min. 18,0 cm wraz z niezbgdnymi wieficami, dylatacjami i usztywnieniami konstrukcyjnymi
wraz z pokryciem ogrodzen blacha ocynkowang, w sposéb uniemozliwiajacy wzajemny kontakt
osadzonych.

Place spacerowe nalezy przykry¢ od géry siatka ostrzowa plaska wraz z dodatkowym wzmocnieniem
konstrukcji stalowej zapobiegajacej obwieszaniu sig siatki, do ktérej bedzie mocowana siatka
przykrywajaca place spacerowe w odlegtosci nie mniejszej niz 1,5 m oraz montaz zasiekéw w postaci
zwojéw przestrzennych z drutu ostrzowego na calej dtugosci obwodu zewngtrznego placow
spacerowych zgodnie z Wytycznymi nr 3/2022 Dyrektora Generalnego Stuzby Wieziennej z dnia 29
grudnia 2022 .

Kazdy plac spacerowy powinien posiada¢ zadaszone miejsce chronigce przed warunkami
atmosferycznymi o pow. ok. 2,0 m? wykonane z materialu przezroczystego, umozliwiajace
schronienie si¢ osadzonych przed opadami atmosferycznymi (usytuowanie zadaszenia uzgodni¢
z Zamawiajacym) oraz lawke trwale zamocowana w podiozu. Nawierzchnie placu spacerowego
nalezy wykonaé z betonu zacieranego na gladko, z zapewnieniem odprowadzenia wody opadowej
poprzez kratki $ciekowe do istniejacej instalacji kanalizacji opadowe;j.

Ponadto nalezy wykona¢ dostosowanie jednego z placow spacerowych do zapewnienia dostgpnosci
osobom ze szczegdlnymi potrzebami, a w szczegélnosci wykonanie poziomych oznaczeh
informacyjno-dotykowych ulatwiajacych poruszanie si¢ osobom niewidomym oraz niedowidzacym,
uwzglednienie rozstawu przejs¢, wejsé, krat celem dostosowania dla osob poruszajacych si¢ na



wozku, likwidacja wszelkich uskokéw, progéw nieréwnosci mogacych skutkowaé trudno$ciami
w poruszaniu sic 0s6b niepetnosprawnych, elementy infrastruktury technicznej takie jak szafy
informatyczne, czy inne urzadzenia typu gasnica, apteczka nie stwarzajg mozliwosci kolizji z osoba
poruszajaca sig.

Dojécia z budynku zakwaterowania do placéw spacerowych nalezy wygrodzi¢ siatka stalowa zwyklg
o wysokodci 3,5 m, wedlug zasad okre§lonych w § 2 ust. 6 pkt 2 lit. a Wytycznych Nr 3/2022
Dyrektora Generalnego Stuzby Wigziennej z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie wymagan

dla zabezpieczen techniczno-ochronnych w jednostkach organizacyjnych Stuzby Wigziennej.

Place spacerowe nalezy przykry¢ od géry siatka z drutu ostrzowego. Kazdy plac powinien posiadac
zadaszone miejsce, umozliwiajace schronienie si¢ osadzonych przed opadami atmosferycznymi oraz
lawke trwale zamocowang w podtozu.

Kazde wejécie na pole spacerowe wyposazy¢ w drzwi stalowe wigzienne o mocne;j konstrukcji. Drzwi
do placéw spacerowych powinny by¢ silnej konstrukcji, wyposazone w (atestowany) zamek
wiezienny typu HERKULES (sterowalny elektroniczne). Wszystkie drzwi do placow spacerowych
(cztery) powinny byé wyposazone w zamki, ktore dajg mozliwo$¢ otwierania jednym kluczem. Drzwi
powinny by¢ wyposazone w zasuwe z mozliwoscia zabezpieczenia jej przed otwarciem (powinna
mieé mozliwo$é zakluczenia), wyposazone w szerokokatny wizjer, wizjer od strony placow
spacerowych wykonany ze szkla hartowanego, natomiast od strony ciggu komunikacyjnego powinien
by¢ zabezpieczony przestong. Drzwi powinny posiada¢ uchwyt shuzacy do bezpiecznego otwierania
i zamykania — wedlug zalgczonej fotografii. Powinny by¢ odporne na wielokrotne zamykanie i
otwieranie oraz dziatanie sit operacyjnych. Drzwi powinny otwiera¢ si¢ na zewngtrz placéw
spacerowych. Powinny byé wyposazone w dwa zamykane (zamek patentowy) otwory stuzace do
zakladania kajdanek zespolonych. Otwory powinny by¢ potaczone w taki sposéb, aby tworzyly jeden
otwor z facznikiem na tancuch do kajdanek zespolonych wedlug wzoru nakreslonego na zatgczonej
fotografii. Otwory powinny byé w ksztalcie prostokata umieszczone w osi drzwi, dolny otwor
powinien zaczynaé si¢ od wysokosci 100mm (na wysokosci kostek nogi), a gérny od wysokosei 1
000mm (na wysokosci brzucha), o wymiarach 330 x 200mm (wymiar w $wietle otworu), tgcznik
pomiedzy otworami umieszczony po stronie zawiasow o szerokoéci 30mm-zgodnie z
przedstawionym wzorem graficznym na zalaczonej fotografii. W celu zachowania bezpiecznego
otwierania oraz w celu zachowania trwalosci klapy na kajdanki do kazdej klapy powinny by¢
zalozone trzy zawiasy. Chyba, ze wykonawca zagwarantuje, ze dwa zawiasy sg wystarczajgce przy
takiej konstrukcji klapy. Rama drzwi powinna by¢ wykonana z blach gietej o grubosci minimum 3
mm z zebrowanym wzmocnieniem. Minimum 4 lozyskowane zawiasy odpowiadajace cigzarowi
drzwi. Poszycie drzwi powinno stanowi¢ blach grubosci minimum 2 mm, konstrukcja powinna by¢
odpowiednio wzmocniona uzebrowaniami, ponadto spawy laczace poszycie z ramg powinny by¢
wykonane w sposéb ciagly. Przy otworach na kajdanki powinno by¢ wykonane wzmocnienie
stanowiace konstrukcje (rame) drzwi. W miejscu montowania zamkow i zasuwy oraz uchwytu
powinno by¢ wykonane wzmocnienie ze stali o grubosci 10 mm przyspawane do wzmocnien
konstrukcji drzwi. Grubos$¢ skrzydla drzwi powinna wynosi¢ nie mniej jak S0mm. Wykonczenie
drzwi powinno stanowi¢ malowaniem metodg proszkows.



Zdjecie poglgdowe drzwi wejsciowych na pola spacerowe

Obecne wygrodzenie placéw spacerowych przeznaczone jest do rozbiorki. W miejsce wygrodzenia
nalezy wykonaé¢ wygrodzenie wysokosci 4-5 m zgodnie z § 5 pkt. 3 Wytycznych nr 3/2022 Dyrektora
Generalnego Shuzby Wieziennej z dnia 29 grudnia 2022 1. Zwienczenie ogrodzenia wykona¢ z dwoch
zZwoj6ow przestrzennych drutu ostrzowego o $rednicy 0,73 m w odstgpie 0,5 m od siebie. Zewnetrzng
cze$é wygrodzenia wewnetrznego wykona¢ z siatki ostrzowej do petnej wysokosci. Wewngtrzng
cze$¢ wygrodzenia (od strony dojscia do placéw spacerowych) wykona¢ z siatki stalowej zwyklej do
wysokosci 3,5 m n.p.t.. z drutu o $rednicy 2,8-4 mm, bok oczka siatki nie moze by¢ wigkszy niz 5
cm. :

Linia wygrodzenia wewnetrznego oraz zewngtrzne $ciany placow spacerowych stanowi¢ beda
dojscie do placéw spacerowych o szerokosci min 1,5 m.

W istniejacym wygrodzeniu betonowym od strony budynku zakwaterowania osadzonych nalezy
wykona¢ otwér wraz z kratg przejéciows o wymiarach 2,0 m x 1,0 m wyposazong w zamek
elektroniczny, opisany w dalszej cz¢sci PFU.

Nalezy réwniez wykonaé krate przejsciowa przy wejsciu na teren pod budyniem wartownika oraz
wejscie od poétnocnej strony terenu bgdacego przedmiotem opracowania umozliwiajace wejscie
funkcjonariuszowi do budynku, o wymiarach 2,0 m x 1,0 m kazda, wyposazonag w zamek
elektroniczny, opisany w dalszej czgsci PFU.

Kraty przejciowe nalezy wykona¢ zgodnie z Wytycznymi nr 1/2023 Dyrektora Generalnego Stuzby
Wieziennej z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie wymagan technicznych i ochronnych w jednostkach
organizacyjnych Shuzby Wigziennej.



Dodatkowo nalezy wykonaé wzmocnienia betonowe lub stalowe do montazu kraty
pomostowej ocynkowanej typu WEMA, ktéra stanowi¢ bedzie pokrycie dojscia do placéw
spacerowych z budynku zakwaterowania. Krata pomostowa powinna by¢ wykonana z drutu
o $rednicy 2,8-4 mm, bok oczka siatki nie moze by¢ wigkszy niz 5 cm. Krata pomostowa powinna
byé wyposazona w obustronna balustrade stalowa ocynkowang lub ze stali nierdzewnej o wysokosci
minimum 1,1 m, odleglo$é migdzy elementami wypenienia balustrady nie powinien by¢ wigkszy niz
12 cm.

Krata pomostowa bgdaca przykryciem dojscia do placéw spacerowych powinna zosta¢ usytuowana
do wysokosci I pigtra budynku dla funkcjonariusza dozorujgcego spacery zapewniajac swobodne
wyjscie i przemieszczanie si¢ na powierzchni kraty. Krata pomostowa migdzy I pietrem budynku
a obszarem przy wejsciu do poszczegolnych pél spacerowych nie powinna mie¢ zadnych wolnych
przestrzeni, ktére umozliwityby przedostanie si¢ skazanych do pomieszczenia wartownika.

Od strony pélnocnej tj. od strony bramy pawilonu F nalezy dokona¢ demontazu istniejacej bramy
wjazdowej na plac spacerowy i wykonaé nowa brame o wymiarach uwzgledniajacych przepisy PPOZ
umozliwiajaca wjazd na pas podokienny.

Nawierzchnie dojécia do placéw spacerowych nalezy wykona¢ z kostki brukowej betonowe;
w kolorze szarym, grubosci 8 cm typu hydrofuga.

3.3 Konstrukeja
3.3.1 Zalozenia projektowe konstrukcji

1. Budynek dla funkcjonariusza dozorujacego spacery projektujemy w technologii mieszanej
murowo — zelbetowe;. _

> Posadowienie — plyta fundamentowa zelbetowa monolityczna (minimalna klasa betonu
C25/30 i minimalna wodoszczelno$¢ W-8);

> Sciany kondygnacji nadziemnych (minimalna klasa betonu C20/25);

> Stropy parteru, I pietra (minimalna klasa betonu C20/25);

> Wiezba dachowa (minimalna klasa drewna C24);

2. Place spacerowe wraz z galeryjka projektujemy i wykonujemy w technologii Zzelbetowej
monolitycznej

> Posadownienie — tawa zelbetowa monolityczna (minimalna klasa betonu C25/30 i
minimalna wodoszczelno$¢ W-8);

> Sciany — zelbetowe monolityczne (minimalna klasa betonu C25/30 i minimalna
wodoszczelnosé¢ W-8);

3. Linie wygrodzenia wewnetrznego projektujemy i wykonujemy w technologii zelbetowe;
monolitycznej oraz z profili stalowych o przekroju zamknigtym

> Posadownienie — tawa zelbetowa monolityczna (minimalna klasa betonu C25/30 1
minimalna wodoszczelno$é¢ W-8);

> Sciany — zelbetowe monolityczne (minimalna klasa betonu C25/30 i minimalna
wodoszczelno$¢ W-8);

> Profil stalowy o przekroju zamknietym (minimalna klasa stali wg PN- St3SX lub wg
Eurokod S235JR).

4. Fundament pod doj$cia do placéw spacerowych

Podbudowe zasadniczg dla chodnikéw wykona¢ z kruszywa lamanego nie sortowanego 0-31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie grubosci 15 cm, podbudowie pomocniczej z kruszywa tamanego 0-
63,0 mm stabilizowanego mechanicznie grubosci 20 cm.

Calkowita grubo$¢ nawierzchni wynosi 46 cm.



3.3.2 Konstrukcja nosna

1.Budynek dla funkcjonariusza dozorujgcego spacery.

Sciany fundamentowe zelbetowe monolityczne wylewane na fawach zelbetowych monolitycznych
(minimalna klasa betonu C25/30 i minimalnej wodoszczelnosci W-8). Sciany fundamentowe docie-
plone styrodurem i wykonczone tynkiem mozaikowym.

Sciany parteru, I pigtra - konstrukcyjne zewngtrzne z ceramicznych lub silikatowych bloczkéw
drobnowymiarowych grubosci minimum 24 c¢m. Sciany zewnetrzne docieplone styroplanem grafi-
towym o grubosci (min. 10 cm) i przepuszczalnosci cieplnej wynikajgcej z przepisoéw techniczno-
budowlanych. Pozostate $cianki dziatowe murowane z ceramicznych lub silikatowych bloczkéw
drobnowymiarowych grubosci minimum 12 cm.

Stropy - miedzy kondygnacyjne zelbetowe monolityczne (minimalna klasa betonu C20/25).

Klatki schodowe zelbetowe monolityczne (klasa betonu C20/25).

Konstrukcja dachu — drewniana platwiowo - kleszczowa na stropie nad I pigtrem (minimalna klasa
drewna C24). Pokrycie nad budynkiem wykonaé¢ gontem bitumicznym lub dachéwka ceramiczng
karpiowg w kolorze ceglastym (w uzgodnieniu z WWKZ w Poznaniu)

2. Place spacerowe
Konstrukcje nosng placéw spacerowych stanowia Sciany zelbetowe monolityczne (minimalna klasa
betonu C25/30 i minimalna wodoszczelnosé W-8).

3. Linia wygrodzenia zewngtrznego

Konstrukcja no$na wygrodzenia wewngtrznego wykonana jako zelbetowa monolityczna o wysokosci
4,5 m od poziomu terenu (minimalna klasa betonu C20/25) oraz profile stalowe o przekroju
zamknietym (minimalna klasa stali wg PN- St3SX lub wg Eurokod $235JR)

3.4. Instalacje

1.Budynek dla funkcjonariusza dozorujgcego spacery.
W zwiazku z budowa budynku dla funkcjonariusza dozorujacego spacery nalezy przewidzie¢
instalacje w zakresie:

. Instalacji sanitarnych (wodno-kanalizacyjna, klimatyzacji);

. Instalacji elektrycznych (o$wietlenie ogélne, o$wietlenie awaryjne, ewakuacyjne i
podswietlanych ~ znakéw  bezpieczenstwa,  gniazd wtyczkowych,  sterowania
samozamykaczami, o$wietlenia zewngtrznego LED, uziemiajgca, odgromowa);

+ Instalacji teletechnicznych ( kontrola dostgpu, zabezpieczen elektronicznych).

2. W zwiazku z budowsa placéw spacerowych nalezy przewidzie¢ instalacje w zakresie:
« Instalacji elektrycznych (o$wietlenie);
. Instalacji teletechnicznych (monitoring, kontrola dostgpu).

3. Linia wygrodzenia zewnetrznego
W zwiazku z realizacjg wygrodzenia ochronnego wewngtrznego nalezy przewidzie¢ instalacje
w zakresie:
. Instalacji elektrycznych (o$wietlenie);
. Instalacji teletechnicznych (monitoring, kontrola dostepu, instalacja “zabezpieczen
elektronicznych, czujki, bariery mirkofalowe).



3.4.1 Instalacje sanitarne
1.Budynek dla funkcjonariusza dozorujacego spacery.

Instalacie wodociagowo — kanalizacyine

Nalezy zaprojektowaé i wykonaé instalacje wodno-kanalizacyjng w budynku. Zasilanie w wodg
doprowadzi¢ z istniejgcej sieci wodociagowej lub z budynku penitencjarnego paw. F. Odprowadzenie
$ciekow wykonaé do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej przy budynku paw. F. Zaprojektowac
w pionie kanalizacyjnych rewizjg kanalizacyjng rury PCV.

W toalecie wykonaé wentylacje grawitacyjng z nawiewem w drzwiach wejsciowych. Toaletg
wyposazyé w miske ustepowa kompaktowa z deska polipropylenows wolnoopadajaca oraz
umywalke 50 cm z szafka w kolorze bialym oraz z baterig z podgrzewaczem przeptywowym min
3,7 kW. Toalete wyposazyé w elektryczny grzejnik scienny o mocy min 2000W.

Instalacja klimatyzacji.

Klimatyzacje nalezy przewidzie¢ w pomieszczeniu funkcjonariusza dozorujacego spacery na
I pigtrze. Klimatyzacja 3,5 kW z funkcja grzania usytuowaé na $cianie naprzeciw wyjscia na kratg
pomostowa przy placach spacerowych. Wykona¢ osobny obwod elektryczny dla urzadzenia. Agregat
zewnetrzny nalezy zabezpieczyé zwojem z drutu ostrzowego przestrzennego o srednicy 0,73-0,98 m.

3.4.2 Instalacje elektryczne i teletechniczne
Budynek dla funkcjonariusza dozorujacego spacery oraz pola spacerowego

Budynek oraz place spacerowe powinny by¢ zasilane energig elektryczng siecig kablows trojfazowa
z rozdzielni znajdujacej sie w budynku penitencjarnym paw. F. Ztgcze kablowe wykona¢ w stopniu
ochronnym przystosowanym do warunkéw zewnetrznych min. IP 44.

Gléwna tablice rozdzielcza dla placéw spacerowych nalezy lokalizowaé, w miejscu niedostepnym
dla osadzonych, w budynku wartownika. Przy tablicy, w miejscu oznakowanym oraz
zabezpieczonym nalezy umiesci¢ wylacznik glowny. Jezeli wylgcznik gléwny spetnia funkcje
wylacznika przeciwpozarowego, powinien by¢ umieszczony w poblizu gtéwnego wejscia do obiektu
lub ziacza i odpowiednio oznakowany.

Os$wietlenie placéw spacerowych wykona¢ w technologii LED po dwie sztuki na kazde pole
spacerowe oraz o$wietlenie dojscia do placéw spacerowych.

Oswietlenie placow spacerowych, oéwietlenie dojscia oraz gniazda wtykowe w budynku wartownika
wykona¢ na osobnych obwodach.

Kazde zrodlo $wiatta pomieszczen nalezy zasilié z facznika w sposéb niezalezny, dopuszczalne jest
potaczenie maksymalnie dwoch Zrodel $wietlnych z jednego pojedynczego tacznika.

Kazde projektowane pole spacerowe wyposazy¢ w min. dwie kamery tubowe — zgodne ze
specyfikacja pkt. 1 przy pomocy adaptera zgodnego ze specyfikacja pkt. 2 tak aby nie wystepowaty
martwe strefy (razem minimum 8 kamer). Wyposazy¢ w kamery zgodne ze specyfikacja pkt. 1 przy
pomocy adaptera zgodnego ze specyfikacja pkt. 2 caly obszar przejscia z pawilonu do placow
spacerowych i obszar przejcia z pawilonu do pomieszczenia spacerowego tak aby nie wystepowaty
martwe strefy. Nalezy zastosowaé kable do kamer kat 6 Zelowane poprowadzone w rurkach (do
zastosowali zewnetrznych) lub korytach pelnych zamykanych typu baks wykonanych ze stali
kwasoodpornej od kamery do punku dystrybucyjnego z mozliwoscia wymiany na catym odcinku.
Cata instalacja musi zosta¢ zabezpieczona przed dostepem 0s6b niepowotanych.

Zamontowaé w serwerowni ZK Wronki rejestrator IP 32 kanatowy zgodny ze specyfikacjg pkt. 3 lub
réwnowazny wyposazony w 8 dyskéw 4TB zgodnych ze specyfikacja pkt. 4 lub réwnowazny.
Zamontowaé réwniez na $cianie w dyzurce dowédcy zmiany 2x monitor 50” zgodny ze specyfikacja



pkt. 5 lub réwnowazny na uchwytach $ciennych regulowanych w 3 plaszczyznach i podiaczy¢ do
rejestratora za pomoca kabli HDMI oraz mysz poprzez przedtuzacz MUSB 1-4 lub rownowazny.

W szafie rack w pomieszczeniu spacerowego zamontowac rejestrator IP 32 kanalowy zgodny ze
specyfikacja pkt. 3 lub réwnowazny, podlaczy¢ do niego mysz u spacerowego poprzez adapter
USB/RJ4S lub réwnowazny.

W pomieszczeniu spacerowego zamontowacé na $cianie monitor 50” zgodny ze specyfikacja pkt. 5
lub réwnowazny na uchwycie $ciennym regulowanym w 3 plaszczyznach i podiaczyé do niego
poprzez kabel HDMI rejestrator znajdujacy si¢ w szafie rack.

W pomieszczeniu spacerowego zamontowaé szafg wiszacg dzielong lub stojaca 197 12U lub 18U
w zalezno$ci od mozliwosci lokalizacyjnych w ktoérych bedzie zamontowana.

Wykonaé kanalizacje kablowa minimum 2 rury fi110 sztywne od studzienki znajdujacej si¢ przed
brama pawilonu F w kierunku pawilonu F, polaczy¢ si¢ ze studnig wejsciowg do pomieszczenia
technicznego pawilonu F a nastepnie doprowadzi¢ do pomieszczenia spacerowego. Na trasie
kanalizacji kablowej zamontowa¢ minimum 5 szt. (wymiana 3 szt.) studni o wymiarach minimum
500x1000, przykryé kazda wiekiem typu ci¢zkiego zamykanym na klucz, dostarczy¢ minimum 2
klucze.

Przeprowadzi¢ kabel $wiattowodowy 24x9/125 Z297 (SL-ZRH) lub réwnowazny - uniwersalny
jednotubowy, zbrojony tasma stalowa, $r.8.9mm, 1500N w przygotowanej i istniejacej kanalizacji
kablowej od pomieszczenia spacerowego do pomieszczenia serwerowni budynku administracji.

Pospawaé z dwoch stron (wszystkie widkna) kabel $wiattowodowy w panelach 24 x SC/UPC duplex
lub réwnowazny.

Przeprowadzi¢ kabel min. 30 parowy zbrojony tasmga stalowg (odporny na gryzonie) lub w rurze
ostonowej RHDPE fi 25 od pomieszczenia spacerowego do pomieszczenia technicznego pawilonu
F. Kabel wieloparowy rozszy¢ z dwéch stron na zfaczach typu crone w szafie rack.

Dostarczyé i zamontowaé tadowarke do radiotelefonu Motorola DP460le w pomieszczeniu
spacerowego. '

W pomieszczeniu funkcjonariusza dozorujacego spacery zamontowaé 8 gniazd RJ45 kat 6A
i doprowadzi¢ do nich przewéd kat 6A z szafy (rozszy¢ na patchpanelu) oraz w okolicy gniazd RJ45
zamontowa¢ 8 gniazd elektrycznych 230V.

Zamontowaé w szafie rack u spacerowego switch zgodny ze specyfikacja nr 6 lub inny kompatybilny,
wyposazony w 2 moduty JBIC SM 10G lub réwnowazny oraz zamontowa¢ w szafie rack w
serwerowni switch zgodny ze specyfikacja nr 6 wyposazony w 2 moduly JBIC SM 10G lub
réwnowazny.

W drzwiach do pdl spacerowych zamontowa¢ zamki zgodne ze specyfikacjg nr 7 u wartownika
zamontowaé konsole do  sterowania zamkami z  wy$wietleniem stanu  zamka
(zamknigty/otwarty/blokada mozliwosci sterowania zewnetrznego), na balkonie spacerowego
zamontowaé konsole do sterowania zamkami pél spacerowych w wykonaniu zewngtrznym.

Nalezy rozbudowaé o dodatkowe punkty system sygnalizacji wlamania i napadu a takze cichej
kontroli w pomieszczeniu spacerowego oparty na funkcjonujacym juz systemie Galaxy Dimension
C520. Zastosowaé zasilacz P026 pro lub réwnowazny oraz ptytke rozszerzet w postaci koncentratora
RIO A158 lub réwnowazny. Sygnat RS485 doprowadzi¢ za pomoca konwerterow $wiattowodowych
Metel FIWRE-S-PDS lub réwnowazny.

Doprowadzi¢ kabel (odporny na gryzonie lub w rurze ostonowej RHDPE) min. 3x4mm? zasilajacy
od UPS-a zamontowanego w pomieszczeniu technicznym pawilonu F do szafy rack i zasili¢ z niego



wszystkie urzadzenia znajdujace si¢ w szafie rack a takze monitor znajdujacy si¢ u spacerowego.
Instalacje zabezpieczyé odpowiednimi zabezpieczeniami przeciwprzepigciowymi.

Dokonaé ewentualnych przemieszczen lub dolozenia dodatkowych barier mikrofalowych wraz
z podlaczeniem i konfiguracja w celu zapewnienia poprawnego wykrywania obiektéw na pasie
ochronnym pawilonu F.

Zamontowaé, skonfigurowaé i uruchomié system kontroli dostepu kompatybilny z uzytkowanym
dotychczas systemem na terenie ZK Wronki iProtect na 4 przejéciach: 1. Wejscie na teren przejécia
do pomieszczenia spacerowego 2. Wejécie do pomieszczenia spacerowego 3. Krata wyjsciowa na pas
ochronny 4. Krata znajdujaca si¢ w ciagu komunikacyjnym do placéw spacerowych. Kazdy punkt
kontroli dostepu musi sktada¢ si¢ z minimum zamka zgodnego ze specyfikacja nr 7, 2 x czytnik
mifare plus X unicard z klawiatura, 2 x kamera zgodna ze specyfikacja nr 1 z adapterem zgodnym ze
specyfikacjg nr 2, 2 x przycisk przywolania, zasilacze 12V i 24V w zaleznosci od potrzeb, kontrolery
drzwiowe, skrzynki KD XL. Dostarczy¢ i zamontowaé 1szt. koder kart UKM 900M/USB lub
rownowazny.

Przeprowadzi¢ montaz w szafie rack spacerowego: 2 x panel porzadkujacy, patchcord 6A czerwony
1m w ilodci umozliwiajacej podlaczenie wszystkich urzadzeri , 2 x patch panel 24 porty z modufami
6A, listwa zasilajaca rack minimum 6 gniazd, 4 x patch cord 2m SC/UPC - LC lub réwnowazne.

Specyfikacja szczeg6lowa:
1. Kamera tubowa wspélpracujaca z dotychczas uzytkowanym oprogramowaniem BCS
Point Manager o ponizszych parametrach lub lepszych:

System skanowania Progresywny

Przetwornik 1/3" 4Mpx CMOS

Ilo$¢ pikseli 2688(H) x 1520(V)

Czutosé 0.002Lux/F1.2 (Kolor, AGC WL.); OLux(B/W, IR Wt.)
Stosunek S/N > 56dB

Balans bieli (AWB) Automatyczny/reczny

Dystans DORI Detekcja: 61-304m,

Obserwacja: 24-121m,
Rozpoznawanie: 12-61m,
Identyfikacja: 6-30m

Obiektyw 2.7mm ~ 13.5mm F1.2

Typ obiektywu Motozoom

Pole widzenia H: 98.26° ~ 31.55°, V: 54.76° ~ 18.55°

Kompensacja tta BLC /HLC/ WDR(120dB)

Migawka Automatyczna/reczna (1~1/100000s)

Kontrola wzmocnienia (AGC) | Tak

Redukcja szuméw (DNR) 2D/3DNR .
Detekcja ruchu Tak, 4 obszary :
Strefy zastrzezone 4 obszary

Odbicie lustrzane Tak

Promiennik podczerwieni Do 50m

Funkcja dzief/noc Mechaniczny filtr ICR

Wejscie / wyjscie alarmowe 1/1

Wejscie / wyjscie audio 1/1

Kompresja H.265 / H.265+/ H.264 / H.264+ / MJPEG




Rozdzielczo$é

4M(2560%x1440) / 1080P(1920x1080) /
720P(1280%720) / D1(704x576) / (640%360) /
2CIF(704x288) / CIF(352%288)

Predkos$¢ transmisji strumienia

Gtowny: 4M/3M/1080P/720P@30fps,
Drugi: 720P/D1/(640x360)/2CIF/CIF@301ps,
Trzeci: D1/(640x360)/2CIF/CIF@301ps

Podtgczenie sieci

1x RJ-45 (10/100)

Protokoty IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE,
RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP,
HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, P2P

Kompatybilnos¢ ONVIF (S/G/T)

Uzytkownicy mobilni iOS, Android

Uzytkownicy 10 jednoczesnie zalogowanych

Slot kart pamieci MicroSD do 256GB

Zasilanie 12VDC / PoE (802.3af)

Pobdr mocy <8.5W

Temperatura pracy -30°C ~ +60°C

Waga 920g

Wymiary 245 x 86 x 72mm

Klasy P67, IK10

2. Adapter do kamery tubowej z pkt. 1 o ponizszych parametrach:

¢ Do zastosowan wewnetrznych i zewngtrznych,

e Klasa szczelnosci: IP66,

e Montaz: Scienny lub sufitowy,

e Kolor: Bialy lub grafitowy,

e Material: Aluminium,

e Nosnos¢: Max. 3kg,
e Gwint: G3/4",

e Dilawnice gwint: 2x 3/4",

o Umozliwia umieszczenie zasilacza oraz przewodow kamery w swoim wngtrzu.

3. Rejestrator 32 kanalowy IP o ponizszych parametrach lub lepszych:

Obstuga kamer 32

Audio I/O 1/1

Wyjscie wideo 2x HDMI, 1x VGA

Rozdzielczos¢ VGA: 1920%x1080/60Hz, 1920x1080/50Hz,
1600x1200/60Hz, 1280%1024/60Hz, 1280x720/60Hz,
1024x768/60Hz HDMI1/HDMI2: 4K(3840%2160)/60Hz,
4K (3840x2160)/30Hz, 1920x1080/60Hz,
1920x1080/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz,
1280%720/60Hz, 1024*768/60Hz

Kompresja wideo/audio H.265+/H265/H.264+/H.264

Rozdzielczos$é nagrywania

12M/SM/6M/5M/4M/3M/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF




Tryby nagraf Tryb korytarzowy 3/4/5/7/9/10/12/16

Przepustowos¢ Pasmo przychodzace 384Mbps, wychodzace 384Mbps
Wejscia alarmowe 16

Wyjscia alarmowe 4

Tryb szukania Czas/Data, Detekcja Ruchu i Zaawansowane wyszukiwa-

nie (co do sekundy)

Funkcje odtwarzania

Play, Pauza, Stop, Do Tylu, Szybki play, Wolny play,
Nastepny plik, Poprzedni plik, Nastgpna kamera, Po-
przednia kamera, Pelny ekran, Powtérzenie, Petla, Archi-
wizacja, Cyfrowe powickszenie

Archiwizacja Flash drive / USB HDD

Interfejs 2x RJ-45 port (10/100/1000Mbps)
Protokoty P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE
HDD 8x HDD do 10TB kazdy

Tryb HDD RAID 0,1,5,6,10

eSATA Tak

USB 2x USB 2.0, 1x USB 3.0
Interfejsy dodatkowe 1x RS485, 1x RS232

Zasilanie 100~240 VAC

Pobdr pradu <25 W (bez HDD)
Temperatura pracy -10°C ~+55°C

4. Dysk twardy do rejestratora o ponizszych parametrach lub lepszych:

Gwarancja 3 lata

Dedykowany do monitoring

Rodzaj dysku wewnetrzny

Typ HDD (magnetyczny)
Format 3.5 cala

Interfejs Serial ATA III
Pojemnos¢ 4000 GB

Pamie¢ cache 256 MB

Maks. transfer zewnetrzny 180 MB/s
Niezawodno$é MTBF 100000 godz.

5. Monitor CCTV 50
Przekatna ekranu: 50"

Rozdzielczosé: 4K 3840 x 2160

Format obrazu: 16:9

Czas reakcji: 8 ms

Jasno$é matrycy: 500 cd/m?
Interfejsy min.: 2 x HDMI

Whbudowane glosniki

Mozliwo$é powieszenia na $cianie




Tryb pracy: 24h/7

Praca w poziomie i pionie

6. Switch

Rodzaj obudowy

Montowany w szafie Rack 1U

Rodzaj Przetacznika Zarzadzalny przez GUI, Warstwy 2
Porty 48 x 10/100/1000 + 4 x SFP+ (10G)
PoE Tak 370W (12 x 30W /24 x 15W)
Standard PoE PoE+
Przepustowos¢ 176 Gbps
Przepustowosé (pakiet 64-bajtowy) 41.67 Mpps
Jumbo frame 10 240 bajtéw
Pami¢¢ Ram 512 Mb
Pamig¢ Flash 256 Mb
Ilo$¢ Vlanéw 256
Adresy MAC Unicast 15360
Obstuga protokotu QoS Tak (802.1p)
Oprogramowanie LAN Base
Zasilacz Wbudowany
Szybkos¢ portéw uplink 10G
Tlo$¢ portéw uplink 4
Standard portéw uplink SFP+
Standard IEEE 802.3at
Predkos¢ przetaczania full-duplex 104 Gbps
Predko$¢ przekazywania 64-bajty 77.38 Mpps
Dostepne identyfikatory VLAN 4094
Unicast MAC adres 16000
MTU 9198
Monitorowanie sieci Tak
Temperatura pracy min. -5°C
Temperatura pracy maks. 50°C
Wilgotnosé pracy min. 5%
Wilgotnosé pracy maks. 90%
Procesor CPU 256 MHz
Glebokos¢ umozliwiajaca zamontowanie w szafie o gle-
bokosci 600mm
| MTBF 856329 h

. Zamek do drzwi przej$ciowych:

Czujniki stanu zamka: zamkniety/otwarty, rygiel podniesiony/opuszczony

Sterowanie elektromechaniczne a takze awaryjnie na klucz patentowy (w zestawie 3szt.)

Bezpieczne napi¢cie zasilania stale 24V, prad max. 1,8A

Zgodno$é z Norma PN-EN 14846:2010 klasyfikacja koncowa wyrobu: 3B3000710

Zgodno$é z Normg PN-EN 12209:2016-04 klasyfikacja koficowa wyrobu: 3B30007




Zamek wykonany ze stali nierdzewnej
W zestawie z zamkiem metalowa kaseta umozliwiajaca wspawanie w krate/drzwi

Instalacja sterujaca doprowadzana tylko do nieruchomych elementéw kraty/ drzwi

Wykaz planéw sytuacyjnych:
1. «Plan wykonania kanalizacji kablowej.

T Plaw, u:}ivon»a&o.
kanalies g0 bublott

3.5.Wykonczenia
1.Budynek dla funkcjonariusza dozorujacego spacery oraz place spacerowe

Sciany od strony wewnetrznej nalezy wyszpachlowa¢ i pomalowaé emulsyjnie, kolor jasny szary.
Sciany toalety murowane z bloczka silikatowego o grubosci minimum 12 cm. Sciany toalety
wykonczone plytkami ceramicznymi (biale lub jasnoszare) na peilng wysokos¢ pomieszczenia.
Sciany przy ciagach komunikacyjnych wykoniczone mozaika Zywiczng w kolorze szarym do
wysokosci 2,10 m. Posadzki w pomieszczeniach wykona¢ z plytek gresowych antyposlizgowymi
w klasie R13. W pomieszczeniu toalety na posadzkach utozy¢ ptytki ceramiczne antyposlizgowe
w klasie R13. Izolacje przeciwwodne w toalecie zastosowaé w postaci hydroizolacji. Giéwny
sktadnik nowoczesnych systeméw hydroizolacyjnych pomieszczen mokrych to izolacja podptytkowa
na bazie dyspersji tworzyw sztucznych, ktéra dzigki doskonatemu przyleganiu do podioza zapewnia
wysoka trwalo$é, a po wyschnieciu pozostaje trwale elastyczna. Wiasciwosei te decydujg o
niezawodnej ochronie warstw konstrukcyjnych znajdujacych si¢ pod okladzing ceramiczng.
Bezposrednio na takiej izolacji mozna uklada¢ plytki ceramiczne. Zastosowanie nowoczesnych
systeméw sprawia, ze hydroizolacja znajduje si¢ bezposrednio pod oktadzing ceramiczna. Umozliwia
to zachowanie réwnego poziomu podtég i $cian w budynku oraz ogranicza pracochtonno$¢ robot
budowlanych. Brak laczen i spoin oraz mozliwo$¢ zastosowania systemowych materialow
uzupelniajacych daje gwarancje petnej ochrony przeciwwodnej. Ponadto hydroizolacja przenosi rysy
i spekania wystepujace w podtozu i zapobiega powstawaniu wykwitéw w okladzinach ceramicznych.
Cokoliki posadzkowe z plytek ceramicznych wysokosci 15 cm.

Schody wykoriczone ptytkami typu gress z antyposlizgowymi w klasie R13 antyposlizgowosci.
Drzwi wewnetrzne pomieszczen plycinowe. Drzwi do toalety plycinowe z tulejami wentylacyjnymi



lub podcieciem Wszystkie drzwi zgodne z kolorystyka wybrang przez Inwestora na etapie
projektowania.

Scian placu spacerowego nie tynkujemy zostawiamy jako beton. Posadzke na placach spacerowych
wykonujemy jako betonowg w spadku tak aby odprowadzi¢ wody opadowe do systemu kanalizacji
opadowej na terenie zakltadu.

2. Utwardzenie chodnikow.

Nawierzchnie dojécia do placéw spacerowych stanowi kostka brukowa betonowa w kolorze szarym,
grubosci 8 cm typu hydrofuga utatwiajacej wnikanie wody wglgb gleby.

3.6. Zagospodarowanie terenu
1.Budynek dla funkcjonariusza dozorujacego spacery wraz z placami spacerowymi

Nalezy zaprojektowa¢ i zrealizowa¢ budynek dla funkcjonariusza dozorujgcego spacery wraz
z instalacjami wewnetrznymi, oraz placami spacerowymi utwardzeniami dla chodnikéw z kostki
brukowej betonowej w kolorze szarym wraz z przebudows i budows zewngtrznej infrastruktury
techniczne;.

Place spacerowe wraz z galeryjka o podescie azurowym (ocynkowane kratki wema) winny spetniaé
nastepujace wymogi: powinny mie¢ ksztatt czworobokéw. Minimalna powierzchnia jednego placu
spacerowego wynosi 20,0 m?, a najkr6tszy bok placu nie moze mie¢ mniej niz 2,2 m dlugosei.
Wygrodzenie pomigdzy poszczeg6lnymi placami spacerowymi powinno by¢ wykonane z materialu
pelnego - $ciany zelbetowe monolityczne o wysokosci 3,5 m n.p.t. oraz grubo$ci min 18,0 cm, wraz
z niezbednymi wieficami, dylatacjami i usztywnieniami konstrukcyjnymi wraz z pokryciem
ogrodzen murowanych blachg ocynkowang, w sposob uniemozliwiajacy wzajemny kontakt
osadzonych.

Place spacerowe nalezy przykryé od gory siatkg ostrzowg ptaska wraz z dodatkowym wzmocnieniem
konstrukeji stalowej zapobiegajacej obwieszaniu si¢ siatki, do ktorej bedzie mocowana siatka
przykrywajaca place spacerowe w odleglosci nie mniejszej niz 1,5 m oraz montaz zasiekdw w postaci
zwojow przestrzennych zdrutu ostrzowego na calej diugosci obwodu zewngtrznego placow
spacerowych zgodnie z Wytycznymi nr 3/2022 Dyrektora Generalnego Stuzby Wigziennej z dnia 29
grudnia 2022 . w uzgodnieniu z Zaktadem Karnym we Wronkach. Kazdy plac spacerowy powinien
posiadaé zadaszone miejsce chronigce przed warunkami atmosferycznymi o pow. ok. 2,0 m?
wykonane z materialu przezroczystego, umozliwiajace schronienie si¢ osadzonych przed opadami
atmosferycznymi (usytuowanie zadaszenia uzgodni¢ zZamawiajacym) oraz lawke trwale
zamocowang w podlozu. Nawierzchnie placu spacerowego nalezy wykona¢ z betonu zacieranego na
gtadko, z zapewnieniem odprowadzenia wody opadowej poprzez kratki $ciekowe do projektowanej
instalacji kanalizacji opadowe;.

Ponadto nalezy wykona¢ dostosowanie jednego z placéw spacerowych do zapewnienia dostepnosci
osobom ze szczegolnymi potrzebami, a w szczegélno$ci wykonanie poziomych oznaczen
informacyjno-dotykowych utatwiajacych poruszanie si¢ osobom niewidomym oraz niedowidzacym,
uwzglednienie rozstawu przej$é, wejsé, krat celem dostosowania dla oséb poruszajacych si¢ na
wozku, likwidacja wszelkich uskokéw, progéw nieréwnosci mogacych skutkowaé trudno$ciami
w poruszaniu si¢ 0s6b niepelnosprawnych, elementy infrastruktury technicznej takie jak szafy
informatyczne, czy inne urzadzenia typu gasnica, apteczka nie stwarzaja mozliwosci kolizji z osobg
poruszajaca si¢.

Dojécia z budynku zakwaterowania do placéw spacerowych nalezy wygrodzi¢ siatkg stalowg zwyklg
o wysokosci 3,5 m, wedlug zasad okreslonych w § 2 ust. 6 pkt 2 lit. a Wytycznych Nr 3/2022
Dyrektora Generalnego Shuzby Wieziennej z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie wymagan dla
zabezpieczen techniczno-ochronnych w jednostkach organizacyjnych Shuzby Wigziennej.



Place spacerowe, ciagi piesze dla osadzonych powinny byé betonowe, wewnatrz placu spacerowego
zlokalizowaé nalezy tawke oraz zadaszenie czgéci placu zapewniajace ochrone przed niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi, nalezy wydzieli¢ miejsce (strefe dla osob palacych), Kazdy plac
spacerowy powinien by¢ wyposazony w monitoring, natomiast pomieszczenie funkcjonariusza
dozorujacego spacery powinno by¢ wyposazone w monitory o przekatnej minimum 50" do
obserwacji placéw spacerowych. Zaprojektowaé nalezy nad placami spacerowymi galeryjke¢ o
konstrukcji lekkiej umozliwiajaca obserwacjg bezposrednia.

2. Linia wygrédzenia zewngtrznego

Na terenie inwestycji na ktérej przebudowane begda place spacerowe zostanie przebudowane
wygrodzenie wewnetrzne o wysokosci ok. 5,0 m (w tym 3,5 m w konstrukcji zelbetowej
monolitycznej oraz 1,5 m siatka stalowa wraz ze zwieficzeniem dwoma zwojami przestrzennymi
z drutu ostrzowego 0,73 m, o$wietleniem terenu i niezbednymi instalacjami.

3. Utwardzenie chodnikow

Dojécia do placéw spacerowych nalezy wykona z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm typu
hydrofuga utatwiajgcej wnikanie wody wgtab gleby, na podsypce piaskowo-cementowej grubosci 5
cm i podbudowie zasadniczej z kruszywa tamanego nie sortowanego 0-31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie  grubosci 15 c¢m, podbudowie pomocniczej z kruszywa lamanego 0-63,0 mm
stabilizowanego mechanicznie grubosci 20 cm. Catkowita grubosé nawierzchni wynosi 46 cm.
Dojécie z budynku ogrodzonym chodnikiem z kostki betonowe;.

3.6.1. Polozenie i charakterystyka ogélna

Inwestycja projektowana i realizowana bedzie na dzialce ewid. 1444 przy ul. Partyzantow 1 we
Wronkach. W zakresie realizacji inwestycji znajduja si¢: budynek dla funkcjonariusza dozorujacego
spacery, place spacerowe oraz linia wygrodzenia wewngtrznego. Przedmiotowe obiekty
zlokalizowane beda w czeéei potudniowo — wschodniej zaktadu karnego.

3.6.2. Istniejgce sieci infrastruktury technicznej

Na dzialce nr: 1444 zlokalizowane sa nastepujace instalacje: wody, hydrantowa, kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej, cieplna, elektryczna i teletechniczna.

3.6.3. Istniejace uksztaltowanie terenu

Teren na ktérym realizowana bedzie inwestycja jest ptaski. Przed przystapieniem do realizacji
inwestycji nalezy wczesniej dokonaé rozbi6rki istniejacego wygrodzenia placow spacerowych.

3.6.4. Przylacza zewng¢trzne

W zwiazku inwestycja polegajaca na przebudowy placow spacerowych przy paw. F do obiektu nalezy
przewidzie¢ nastepujace instalacje zewngtrzne:
. wodociagows jako rozbudowa istniejacej instalacji zewnetrznej znajdujacej si¢ na terenie
zaktadu,
. kanalizacji sanitarnej jako rozbudowa istniejacej instalacji zewnetrznej znajdujacej si¢ na
terenie zaktadu,
. kanalizacji deszczowej jako rozbudowa istniejacej instalacji zewnetrznej znajdujacej si¢ na
terenie zaktadu,



. elektryczng jako rozbudowa istniejacej instalacji zewnetrznej znajdujacej si¢ na terenie

zakladu,

« o$wietleniowg jako rozbudowa istniejacej instalacji zewnetrznej znajdujgcej si¢ na terenie
zaktadu,

« teletechniczng jako rozbudowa istniejacej instalacji zewnetrznej znajdujacej si¢ na terenie
zaktadu.

3.6.5. Systemy zabezpieczen fizycznych terenu, wejs$¢ i wjazdéw indywidualnych

Ogrodzenie jednostki zaktadu karnego sklada si¢ z linii ogrodzenia zewnetrznego oraz linii
ogrodzenia wewnetrznego. Pas ochronny pomigdzy liniami ogrodzenia zewnetrznego
i wewnetrznego powinien mieé szeroko$é 2,5 m. Pas ochronny moze réwniez stanowi¢ teren
znajdujacy sie pomiedzy linig ogrodzenia zewngtrznego a wygrodzeniem wewnetrznym. Siatka
stosowana w ogrodzeniach zgonie z wytycznymi dla zabezpieczen techniczno-ochronnych w pelnym
systemie ochrony.

Linia ogrodzenia wewngtrznego winna spelnia¢ nastgpujace wymogi:

+ linie ogrodzenia wewnetrznego nalezy wykona¢ z siatki z drutu ostrzowego rozpigtej na
stupkach stalowych. Na calej dlugosci migdzy stupkami nalezy wykonaé cokét betonowy. Dét
siatki nalezy zwieficzy¢é ocynkowang linka lub drutem stalowym o $rednicy 5-6 mm albo
ocynkowanym ptaskownikiem stalowym o wymiarach 20x5 mm. Ptaskownik, linke lub drut
nalezy punktowo mocowaé do cokotu w odlegtosciach nie wigkszych niz 0,5 m,

. wysokos¢ ogrodzenia, wraz ze zwieficzeniem, winna wynosi¢ 5 m od poziomu terenu,

. ogrodzenie wewnetrzne nalezy zwienczy¢ dwoma zwojami przestrzennymi z drutu
ostrzowego o $rednicy 0,73 m. Zwoje powinny by¢ umieszczone w odstgpie 0,5 m od siebie.

W miejscu rozbiérki istniejacego muru wykonaé wygrodzenie z bramg oraz bramkami zgodnie
z wytycznymi w sprawie wymagan techniczno-ochronnych dla pelnego systemu ochrony.
Bramy winny spelnia¢ nastgpujace wymogi:

. szeroko$é i wysoko$¢ bram oraz §luz powinna by¢ zgodna z przepisami przeciwpozarowymi,

+ bramy i furtki przejsciowe w ogrodzeniach i wygrodzeniach wewng¢trznych nalezy
zabezpieczyé przed mozliwoscia ich pokonania. Zabezpieczenia te powinny stanowié
przedtuzenie zabezpieczenia ogrodzenia lub wygrodzenia wewngtrznego i umozliwiaé
otwieranie bram i furtek.

Place spacerowe winny spelniaé nastgpujgce wymogi:

« place spacerowe powinny mie¢ ksztatt czworobokéw. Minimalna powierzchnia jednego placu
spacerowego wynosi 20,0 m?, a najkrétszy bok placu nie moze mie¢ mniej niz 2,2 m dtugosci,

. wygrodzenia pomigdzy poszczegblnymi placami spacerowymi powinny byé wykonane
z materialu petnego o wysokosci 3,5m w sposéb uniemozliwiajacy wzajemny kontakt
osadzonych,

« place spacerowe nalezy przykry¢ od géry siatka z drutu ostrzowego,

. kazdy plac spacerowy powinien posiada¢ zadaszone miejsca, umozliwiajace schronienie si¢
osadzonych przed opadami atmosferycznymi oraz tawke trwale zamocowang w podiozu,

. nawierzchnie placu spacerowego nalezy wykona¢ z betonu, z zapewnieniem odprowadzenia
wody opadowej do kanalizacji deszczowe;j,

« dojécia z budynkéw zakwaterowania do placow spacerowych nalezy wygrodzié siatkg
stalowa zwyklg o wysokosci 3,5 m i przykry¢ od gory kratg pomostows typu WEMA.

3.7.. Ogélne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych odpowiadajace zawartoSci

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych ;

Przedmiot i zakres prac projektowych i rob6t budowlanych do wykonania w ramach |



zamdwienia

« Do zakresu prac projektowych oraz robét budowlanych i innych rob6t i czynnosci
okreslonych wymaganiami Inwestora nalezy migdzy innymi:

» Dokumentacja projektowa, ktéra sklada si¢ z: projektu budowlanego w zakresie
uwzgledniajacym specyfike rob6t budowlanych, projektu wykonawczego w zakresie
rozwigzan budowlano — konstrukcyjnych i materiatowych, detali architektonicznych oraz
urzadzefi budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, instalacji oraz wyposazenia technicznego,
ktérych odzwierciedlenie na rysunkach projektu budowlanego nie jest wystarczajace dla
realizacji inwestycji.

. Wykonanie rob6t budowlanych rozbiérkowych wygrodzenia placéw spacerowych wraz z
usunieciem gruzu,

- Wykonanie budynku dla funkcjonariusza dozorujacego spacery wraz Z placami
spacerowymi wraz z galeryjka a takze przebudowa istniejgcych sieci i budowa przylaczy
do nowo powstatego obiektu.

- Wykonanie wygrodzenia placéw spacerowych (dojscia do placéw spacerowych)

- Wykonanie powierzchni utwardzonych oraz dojscia do placéw spacerowych.

Proponowane do zastosowania rozwiazania techniczne, elementy wykonficzeniowe nalezy
przedstawi¢ Inwestorowi do akceptacji.

Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania przedmiotu umowy z zasadami wspoiczesnej wiedzy
technicznej i obowiazujagcymi w tym zakresie przepisami - m.in. Prawem Budowlanym,
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z 29 grudnia 2021 r., poz. 2454),
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w pro gramie funkcjonalno
- uzytkowym ( Dz. U. nr 130 poz. 1389). .

Dokumentacja projektowa powinna byé wykonana z nalezyta starannoscia i zaopatrzona w pisemne
o$wiadczenie wykonawcy iz jest wykonana zgodnie z umowsa, obowigzujagcymi w tym zakresie
przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz przekazana zostaje w stanie kompletnym z
punktu widzenia celu ktéremu ma shuzyé. Wykonawca przed zastosowaniem materialow
wykonczeniowych winien przedstawi¢ inwestorowi probki do akceptacji. W przypadku zastosowania
materialéw zamiennych do wskazanych w projekcie aranzacji nalezy uzasadni¢ powo6d zastosowania
zamiennika. Projektant ze strony Wykonawcy bedzie §wiadczyt nadzér autorski w trakcie trwania
przedmiotowej budowy do czasu jej zakoficzenia. Koszty nadzoru autorskiego bedg po stronie
Wykonawcy. Inwestor oczekuje autorskich, nowatorskich i nowoczesnych rozwigzan prowadzacych
do minimalizacji kosztow eksploatacji obiektu. Projektant jest zobowiazany do pisemnego
uzgodnienia ostatecznych rozwigzan projektowych. Projektant zorganizuje minimum 2 spotkania
robocze z Inwestorem na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej w celu omoéwienia
przyjetych rozwigzah projektowych i materiatowych, ktére musza si¢ zakonczy¢ pisemnymi
protokotami podpisanymi przez obie strony. Wykonawca (Projektant) wszelkie dodatkowe
opracowania niezbedne do uzyskania wymaganych opinii i uzgodnien uzyska wiasnym staraniem i
na wlasny koszt.

W opracowaniach projektowych beda zastosowane wyroby budowlane (materialy i urzadzenia)
dopuszczone do obrotu i dostepne na rynku, uzgodnione na spotkaniach roboczych.

3.7.1. Ogélne warunki wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa i wymaganiami Inwestora
oraz za jako§¢ stosowanych wyrobéw budowlanych i wykonywanych prac. Wymagania Inwestora



beda kierowane do Wykonawcy za posrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w formie
pisemnej lub na naradach koordynacyjnych, ktérych przebieg bedzie potwierdzony pisemnym
protokotem. Wykonawca jest zobowiazany do uzyskania akceptacji wszelkich rozwigzan
projektowych i materialowych przez Inwestora i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Decyzje
Inwestora w zakresie akceptacji lub odrzucenia rozwigzan bgda podejmowane na podstawie
sformutowan zawartych w umowie, dokumentacji projektowej, do§wiadczeniach wlasnych Inwestora,
a takze zasad i regul wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Szczegblowa procedura, wzory
dokumentéw i schemat obiegu dokumentacji budowy wraz z terminarzem zatwierdzania

zostanie ustalony na etapie przygotowania do budowy. Nastepstwa bledéw spowodowanych przez
Wykonawce bedg naprawiane przez Wykonawcg na jego wiasny koszt. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ cywilng za ewentualne szkody na osobach i rzeczach powstate w wyniku realizacji
ZamOwienia.

3.7.2 Organizacja rob6t budowlanych.

Inwestor udostepni mozliwo$é korzystania z energii, wody i kanalizacji sanitarnej. Rozliczenie bgdzie
na podstawie zamontowanych podlicznikéw okreslajacych biezace zuzycie.

3.7.3 Zabezpieczenie interesé6w 0séb trzecich

Interesy 0sob trzecich, ktére moga by¢ potencjalnie naruszone w wyniku projektowania i budowania
obiektu budowlanego i zwiazanych z nim urzadzen budowlanych, a tym samym podlegajg ochronie,
o ktérej mowa w Prawie budowlanym, to m.in.:

« mozliwo$¢ korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej;

+ dostep do srodkéw tacznoscei;

. swobodny doptyw $wiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi;

. ochrona przed ucigzliwoéciami powodowanymi hatasem;

. zabezpieczenie przed wibracjami;

« brak zakldcen elektrycznych;

 ochrona przed promieniowaniem;

 zapewnienie czystego powietrza, wody lub gleby;

» ochrona przed emisjg pylow i ostrych zapachow;

. zabezpieczenie przed pogorszeniem warunkéw sanitarnych.

3.7.4 Ochrona Srodowiska

Ogolne zasady dotyczace ochrony $rodowiska na placu budowy zawarte zostaty w Ustawie
o ochronie $rodowiska. Ustawa ta wprowadza zasade, wedtug ktorej w czasie przygotowywania i
realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ oszczedne korzystanie z terenu.

«  Ogolne zasady, wskazane w prawie ochrony $rodowiska i zwigzane z jego ochrong na placu
budowy, dotycza zwlaszcza: obowiazku uwzglednienia ochrony $rodowiska na obszarze
prowadzenia prac, a w szczeg6lnosci ochrony gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania
terenu i stosunkéw wodnych;

. przestrzegama zasady proporcjonalnosci, w mysl ktorej przy prowadzeniu prac budowlanych
dopuszcza si¢ wykorzystywanie i przeksztatcanie elementéw przyrodniczych, lecz wylacznie
w takim zakresie, w jakim jest to konieczne i mezqune dla realizacji konkretnej inwestycji;

. W sytuacp gdy ochrona elementéw przyrodniczych nie jest mozliwa, nalezy podja¢ dziatania
zmierzajgce do naprawienia wyrza,dzonych szkdd zgodnie z zasadami kompensacji
przyrodniczej. Kompensaqa przyrodnicza i jej szczegblne zasady dotyczace okreslonego
przedsiewziecia powinny by¢ zawarte w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach oraz
innych decyzjach, dla wydania ktoérych zostata przeprowadzona ocena oddzialywania
przedsiewzigcia na srodowisko.



3.7.5. Warunki bezpieczenstwa pracy

Do obowiazkéw kierownika budowy w zakresie organizacji procesu budowlanego nalezy
zapewnienie: projektu budowlanego, kierownictwa budowy oraz opracowania planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (planu bioz). Sporzadzenie go przed rozpoczeciem budowy ma na celu
wyeliminowanie zagrozen zwigzanych z prowadzeniem robot budowlanych, stwarzajacych
szczegOlnie wilsokie ryzyko dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (upadek z wysokosci lub przysypanie
ziemia). Nalezy zaznaczyé, iz intencjg Dyrektywy Rady 92/57/EWG w sprawie minimalnych
wymagan bioz na budowach, wprowadzonej do przepiséw Prawa budowlanego, bylo podkreslenie
wagi planowania bezpieczefistwa (rozpoznanie zagroZen, ocena ryzyka, wskazanie sposobu
zapobiezenia ewentualnym wypadkom) w fazie: projektowania, rozpoczecia i prowadzenia prac
budowlanych. Kierownik budowy jest zobowiazany sporzadzi¢ lub zapewni¢ plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, jezeli wykonywane beda roboty, zwigzane z wyjatkowo wysokim ryzykiem oraz
przewiduje sig ich trwanie dhuzej niz 30 dni roboczych, zatrudnienie co najmniej 20 pracownikéw
lub duza pracochlonnosé (powyzej 500 osob/dzieft). Inne istotne zadania kierownika budowy,
dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie to:
. koordynacja robot budowlanych Iub ich poszczegdlnych etapéw (opracowanie zatozen
technicznych i organizacyjnych);
. koordynacja dziatan zapewniajacych przestrzeganie zasad bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
zawartych w przepisach BHP oraz w planie bioz;
. wprowadzanie niezbednych zmian w planie bioz, wynikajacych z postepu robét budowlanych.

3.7.6 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

W czasie przekazania placu budowy Wykonawca i Inspektor uzgodnig lokalizacje zaplecza budowy,
ilo§é i usytuowanie obiektéw socjalnych, biurowych, magazynowych itd. Wykonawca zabezpieczy
swoje zaplecze przed dostepem oséb niepowolanych oraz dopilnuje aby jego funkcjonowanie nie
naruszalo prawa wtasnosci i porzadku publicznego.

Wszelkie koszty zwiazane z wypelieniem powyzszych wymagan nie podlegaja odrebnej zaptacie i
musza by¢ uwzglednione w cenie.

3.7.7 Materialy, wyroby budowlane

Materialy i technologie stosowane do wykonania rob6t musza odpowiada¢ zaleceniom
i rozwiazaniom przyjetym w projekcie budowlanym i wykonawczym, spetnia¢ postawione w nim
wymagania techniczne, normowe i estetyczne, posiada¢ stosowne atesty, aprobaty, certyfikaty
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do realizacji umowy nalezy stosowa¢ materiaty, ktdre:

+ posiadajg oznakowanie CE,

. zostaly umieszczone w okreflonym przez KE wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenia dla zdrowia i bezpieczefistwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej,

« zostaly oznakowane znakiem budowlanym B,

« ugzyskaly aprobate techniczna,

. posiadajg deklaracje wiasnosci uzytkowych.

Zakup i dostawa wszystkich materialéw budowlanych jest obowigzkiem Wykonawcy. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materialow
z jakichkolwiek Zzrédet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: oplaty wynagrodzenie i inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw i urzagdzen do robot.

Gospodarka odpadami i materiatami pozyskanymi w wyniku przeprowadzonych rozbiorek jest
obowiazkiem i kosztem Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do sktadowania



i przechowywania materiatéw i wyrobéw budowlanych w sposéb i w warunkach okreslony przez
producenta jednoczesnie z zachowaniem zasada bezpieczefistwa organizacji placu budowy
i umozliwiajac dostep do materialéw inspektorom nadzoru inwestorskiego.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang usunigte z placu budowy przez Wykonawce.
Roboty wykonywane z uzyciem niezaakceptowanych materiatéw Wykonawca ponosi na wiasne
ryzyko majac $wiadomo$é, ze prace te moga by¢ nieodebrane przez Inwestora oraz Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Materialy i wyroby budowlane zastosowane przy realizacji zaméwienia powinny odpowiadaé
wymaganiom projektu budowlanego oraz Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.

Ponadto:

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do robot
Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przedstawi szczeg6towe informacje na temat zrédta ich
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania. W uzasadnionych przypadkach Inwestor/Inspektor
Nadzoru bedzie wymagal odpowiednich $wiadectw badan laboratoryjnych. Wykonawca jest
zobowiazany do prowadzenia badan materialéw w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskiwane
z danego zrédla spelniaja wymagania w sposéb ciagly.

Wykonawca odpowiada za spefnienie wymagan ilo$ciowych i jakosciowych materiatow.

Wszelkie koszty i oplaty zwigzane z dostarczeniem materialéw na teren budowy ponosi Wykonawca.
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom, na zadanie Inwestora /Inspektora Nadzoru, zostang
usuniete przez Wykonawce z placu budowy. Kazdy rodzaj robét, w ktérych beda wykorzystywane
materialy nieodpowiednie Wykonawca wykonuje na wlasng odpowiedzialnosé liczac si¢ z
nieodebraniem tych rob6t i niezaptaceniem za takie roboty. ’

Wszystkie materialy musza by¢ magazynowane w sposob zgodny z wytycznymi producenta. Musza
by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem tak, aby zachowywaly swoje parametry, jakos¢ i wlasnosci.
Materialy wykorzystywane do realizacji rob6t musza spelnia¢ wymogi programu funkcjonalno -
uzytkowego, odnosnych przepiséw i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Zrédto uzyskiwania materiatow:
Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystywaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegolowe informacje dotyczacego
proponowanego Zrodta zakupu, wytwarzania, zamoéwienia lub wydobywania tych materiatow
i odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzania przez Inspektora
Nadzoru.

Zatwierdzenie rodzaju lub grupy materiatow z danego Zrédta nie oznacza automatycznie
zatwierdzenia wszelkie materialéw pochodzacych z tego Zrédla.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznej w
czasie postgpu robot. 3‘

i

Pozyskiwanie materialéw miejscowych:

1. Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie
materialéw z jakichkolwiek Zrédet miejscowych, whaczajac w to zrédla wskazane przez Inwestora i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploataci.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materialow z jakiegokolwiek Zrédta.

3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym: optaty, wynagrodzenia i jakieckolwiek inne zwigzane
z dostarczeniem materiatéw do robot.

4. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopéw na Terenie Budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczeg6lnione w kontrakcie.




5. Eksploatabja srodet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym terenie.

Inspekcja wytwoérni materiatow:

Wytwérnie materiatébw moga byé okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci z wymaganiami stosowanych metod produkcji. Probki materiatéw moga by¢
pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wyniki kontroli bedg podstawa do akceptacji
poszczegblnych partii materiatow pod wzglgdem jakosci.

Materiaty nie odpowiadajace wymogom:

Materialy nie odpowiadajace wymogom zostang przez Wykonawce usunigte z terenu budowy, lub
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jezeli zezwoli on Wykonawcy na uzycie
tych materiatéw do innych robét, niz te, do ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materialow
zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢
niezbadane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z mozliwoscig ich nie
odebrania przez Inwestora i nie zaptaceniem za takie roboty.

Przechowywanie i sktadowanie materialow:

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda potrzebne do robét,
byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wiasciwosci do robdt i byly
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Materiaty nalezy skladowa¢ w sposob przewidziany
przez producentéw sktadowanych materiatow.

Wariantowe zastosowanie materiatow:

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
materialéw w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
0 swoim zamiarze co najmniej na 2 tygodnie przed uzyciem materiatu albo w okresie duzszym, jezeli
bedzie to wymagane dla badaf prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materialu nie moze p6zniej by¢ zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3.7.8 Sprzet i transport

Maszyny i sprzet do wykonywania rob6t nalezy dostosowa¢ do charakteru obiektu i uwarunkowan
lokalnych takich jak ograniczona powierzchnia placu budowy, utrudniony dostep do dziedzinca
wewnetrznego, zabudowe sgsiednia. Wykonawca powinien uzywac sprzgtu, ktorego praca nie bedzie
oddziatywata niekorzystnie lub destrukcyjnie na budynki i obiekty przeznaczone do zachowania czy
budynki sasiednie. Uzywany sprzet musi posiadaé wszelkie wymagane przepisami odrgbnymi
aktualne badania techniczne, dopuszczenia i inne dokumenty niezbgdne od prawidlowego
uzytkowania. Operatorzy sprzetu musza posiadaé aktualne uprawnienia do pracy lub wykonywania
czynnosci.

Sprzet, érodki transportu, maszyny, urzadzenia lub narzedzia nie gwarantujace zachowania jakosci
rob6t i nie spelniajagce warunkéw kontraktu moga zosta¢ przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do rob6t.

Wykonawca bedzie utrzymywal w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na
wiasny koszt i odpowiedzialnos¢.

Transport odpadéw winien byé prowadzony w opatciu o zezwolenie na prowadzenie dzialalnosci w
zakresie transportu odpadéw (zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach).

3.7.9. Wykonanie robét



Podstawa wykonania jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany i wykonawczy), specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét dla poszczegoélnych rodzajéw prac oraz przedmiary robot a
wymagania wyszczeg6lnione w choéby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w calej dokumentacji.

Wykonawca nie moze w przypadku rozbieznosci wykorzystywaé bledéw lub opuszczeni w
dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora i Inspektora Nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materialy beda zgodne z dokumentacja projektowg i specyfikacjami technicznymi a takze z
przepisami obowigzujgcymi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umows i $ciste przestrzeganie
harmonogramu rob6t oraz za jako$é zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich
zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu
zapewnienia jakosci, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inwestora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzg¢dnymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inwestora.

Wykonawca poprawia na wlasny koszt nastgpstwa jakiegokolwiek blgdu spowodowanego
przez siebie w wytyczeniu i wyznaczeniu robét, jesli wymagac tego bedzie Inwestor. ‘
Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inwestora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnos¢.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodet¢ w odpowiednim wymiarze godzin pracy,bzktéry W razie
potrzeby bedzie stuzyt pomoca Inwestor przy sprawdzaniu lokalizacji i rzgdnych wyznaczonych
przez Wykonawcg.

Wykonawca zabezpieczy stabilizacje sieci punktow odwzorowania zalozonej przez geodete,
a w przypadku uszkodzenia lub usuni¢cia punktow przez personel wykonawcy, zostang one zalozone
ponownie na jego koszt, réwniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagaja ich usunigcia.
Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunigcia i bedzie zobowigzany do
przeniesienia tych punktow.

Wykonawce obowigzuje odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow i uwaza sie,
ze ich koszty zostaly uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robot.

Decyzje Inwestora dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatéw i element6éw rob6t beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu
decyzji Inwestor uwzglednia wyniki badan materialéw i jako$ci robét, dopuszczalne niedokladnosci
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestig.

Polecenia Inwestora beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich

otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu
poniesie Wykonawca.

3.7.10. Kontrola jakosci robét



Wykonawca opracuje i uzgodni z Inwestorem i Inspektorami Nadzoru Inwestorskiego program
jakosci, ktory zawieraé bedzie:
. organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét — projekt organizacji
placu budowy,
. plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia, - wykaz kluczowego personelu Wykonawcy,
. system kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robdt, - okreslenie sprzetu i urzadzen
do pomiaréw i kontroli rob6t - sposob gromadzenia dokumentacji budowy,
. wykaz maszyn i urzadzen do stosowania na budowie - rodzaj i ilos¢ srodkdw transportu,
. spos6b zabezpieczania i magazynowania wyrobéw i materiatéw budowlanych — sposéb
postepowania z robotami i materiatami nie odpowiadajacymi wymaganiom. Ponadto bgdzie
organizowat oraz prowadzit rady budowy minimum 1 raz w miesigcu.

3.7.11. Dokumenty budowy

« Harmonogram rzeczowo - finansowy.

. Plan Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia - dostarcza Wykonawca.

. Harmonogram robét w uzgodnieniu z Inwestorem - dostarcza Wykonawca.

. Dziennik Budowy prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego
- dostarcza Wykonawca.

« Protokoly wymaganych przepisami prob i badan, sprawozdania z rozruchéw, protokoty
odbioréw rob6t na terenach i urzadzeniach obcych - dostarcza Wykonawca.

«  Wymagane prawem atesty i certyfikaty na dostarczone przez Wykonawce materialy 1
urzadzenia.

. Dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu kompletuje
Wykonawca.

« Instrukcje obstugi i eksploatacji urzadzen - dostarcza Wykonawca.

+  Protokét odbioru koficowego robot.

. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - dostarcza Wykonawca.

. Dokumentacja powykonawcza w 2 egz. - dostarcza Wykonawca.

3.7.11.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujagcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezaco, zaréwno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakorczenia robét. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy bedg czynione
na biezaco i powinny odzwierciedlaé postep robot, stan bezpieczefistwa ludzi i budynkoéw oraz stan
techniczny i wszystkie kwestie zwiazane z zarzadzaniem budowa. Kazdy zapis do dziennika budowy
powinien zawieraé jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie
zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie
pozostawiajac pustych migdzy nimi, w sposob uniemozliwiajacy wprowadzanie po6zniejszych
dopiskéw. Wszystkie protokoly i inne dokumenty zalaczane do dziennika budowy powinny by¢
przejrzyécie numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i zarzadzajacego
realizacja umowy.
W szczegblnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastgpujace informacje:

. data przejecia przez wykonawcg placu budowy,

. daty rozpoczecia i zakoficzenia realizacji poszczegélnych elementéw robot,

. postep robét, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot,

. daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich op6znien lub przerw w robotach - komentarze i

instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy,



. daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji rob6t z polecenia
zarzgdzajacego realizacja umowy,

. daty zgloszenia rob6t do czesciowych i konicowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania robdt zamiennych,

+  wyjasnienia, komentarze i sugestic wykonawcy,

. warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t majagce wplyw na
czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegélnych wymagan wynikajgcych z warunkéw
klimatycznych,

« dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robét, szczegdlnie
w odniesieniu do wytyczania obiektéw w terenie,

« dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenistwa i ochrony zdrowia na budowie; - dane na
temat jako$ci materiatéw, poboru probek i wynikow badan z okresleniem przez kogo zostaly
przeprowadzone i pobrane,

. wyniki poszczegdlnych badan z okresleniem przez kogo zostaly przeprowadzone,

« inne istotne informacje o postgpie robot.

3.7.11.2 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy przechowuje kierownik budowy do czasu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,
a nastepnie przekazuje inwestorowi. ‘

3.7.11.3 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcg w trakcie trwania budowy
3.7.11.4 Informacje ogélne

W trakcie trwania budowy i przed zakoniczeniem robét wykonawca jest zobowigzany do dostarczania
na polecenie Inwestora nastepujacych dokumentow:

« rysunki robocze,

«  aktualizacja harmonogramu robét i finansowania - dokumentacja powykonawcza,

. instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen. ‘
Dokumenty sktadane Inwestorowi winny by¢ wyraZnie oznaczone nazwg przedsiewzigcia
i zaadresowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegbtowe,
aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos¢ z dokumentami wehodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie,
przyjecie i zatwierdzenie harmonograméw, rysunkoéw roboczych, wykazéw materialéw oraz
procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie beda miaty wptywu na kwotg
kontraktu i wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone beda wylacznie przez wykonawce.

3.7.11.5 Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materialy, dla ktérych Inwestor wyda polecenie przedlozenia wykazow,
rysunkéw lub opiséw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopoki nie otrzyma on
niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych.
Inwestor sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogdlnych warunkéw projektowania i w zadnym
przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omytki lub braki w nich zawarte.
Inwestor zajmie si¢ przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi:i przekaze je
wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie: Zwloka wynikajaca z ewentualnejjkoniecznosci
ponownego skladania dokumentéw nie powoduje przedtuzenia terminéw okreslonych w umowie.
Wykonawca przedktada Inwestorowi do sprawdzenia po pig¢ egzemplarzy wszystkich dokumentéw
ztozonych do formatu A4 oraz dostarczy ich zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze beda
przedktadane Inwestorowi w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 3 zwykle dni
roboczych na ich przeanalizowanie. Dostarczanie rysunkéw roboczych elementéw i urzadzen
wspblzaleznych ze soba, nalezy koordynowaé w taki sposéb, aby Inwestor otrzymal wszystkie



rysunki na czas tak, Zeby mégt poza przeanalizowaniem poszczegélnych elementow, dokonaé
przegladu ich wzajemnych powigzari. Rysunki robocze powinny byé doktadne, wyrazne i kompletne.
Powinny zawieraé wszelkie niezbedne informacje, w tym dokladne oznaczenie elementow w
odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegblowych specyfikacji technicznych.
Skladanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajace
nastepujace informacje:

« Nazwa inwestycji,

«  Nr umowy,

. Tlo$é egzemplarzy kazdego skladanego dokumentu - Tytut dokumentu,

«  Numer dokumentu lub rysunku,

«  Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy,

. Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktérym oméwione jest dane urzadzenie,material

lub element

« Data przekazania,
O ile Inwestor nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane beda przez wykonawce, ktory
potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny
uzgodniony sposéb, Ze sprawdzil on (wykonawca) je i zatwierdzil oraz, Ze roboty w nich
przedstawione s3 zgodne z warunkami umowy i zostaly sprawdzone pod wzgledem wymiarow
i powigzan z wszelkimi innymi elementami. Inwestor, w uzasadnionych przypadkach, moze
wymagaé akceptacji sktadanych dokumentéw przez nadzdr autorski.

3.7.11.6 Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Aktualizacja harmonogramu rob6t i finansowania,mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie
robét budowlanych i montazowych, kolejnosé robot oraz sposoby realizacji winny zapewnié
wykonanie robét w terminie okre§lonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w w/w
specyfikacji. Wykonawca we wstepnej fazie robot przestawia do zatwierdzenia szczegdltowy
harmonogram robét i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare
postepu rob6t moze byé aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowiazywac po zatwierdzeniu
przez Inwestora.

3.7.11.7 Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco
ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiatoéw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robét. Zmiany te
nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkow, wylacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien
przedktadaé zarzadzajacemu realizacja umowy aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co
najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robot
kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany Zarzadzajacemu realizacja umowy.

3.7.11.8 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastgpujace informacje:
. Strona tytulowa zawierajaca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, dat¢ wykonania urzagdzenia -
Spis tresci
. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres
pocztowy - Gwarancje producenta,
«  Wykresy i ilustracje,
. Szczegblowy opis funkcji kazdego gléwnego elementu sktadowego ukladu —Dane o osiggach
1 wielkosci nominalne,
« Instrukcje instalacyjne,
. Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek - Srodki ostroznosci,



« Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegétowe rysunki montazowe
z numerami czgsci, wykazami czesei, instrukcjami odnosnie zamawiania czg$ci zamiennych,
wraz z kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbgdnej do utrzymania dobrego
stanu i trwaloéci urzadzen,

+  Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta - Wykaz ustawien przekaznikéw elektrycznych oraz nastawiefi
przetacznikow sterujacych i alarmowych,

. Schemat polaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym ukladéw sterujgcych i
o$wietleniowych,

. Instrukcje musza byé kompletne i uwzgledniaé catosé urzadzenia, ukladéw sterujacych,
akcesoriow i elementéw dodatkowych.

3.7.12 Odbiér robot
3.4.12.1 Rodzaje i opis odbioréw robét

Prace projektowe b¢da podlega¢ nastgpujacym odbiorom:

. odbiér wielobranzowego projektu koncepcyjnego,

«  odbiér projektu budowlanego przed wystapieniem z wnioskiem o pozwolenie na budowg,

+ odbiér wielobranzowego projektu technicznego i wykonawczego.
Odbioru poszczegdlnych etapéw prac projektowych beda dokonywaé przedstawiciele Inwestora oraz
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Inwestor dokona odbioru projektu i sprawdzenia pod wzglgdem kompletnosci formalnej w terminie
5 dni od ztozenia dokumentacji. Nastepnie w ciagu 7 dni przekaze Wykonawcy uwagi merytoryczne
do opracowania wraz ze wskazaniem terminu na usunigcie wad i naniesienie poprawek w
dokumentacji projektowe;j.
Roboty budowlane b¢da podlega¢ nastepujacym odbiorom:

«  odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

+  odbidr czesciowy,

+ odbidr koncowy.

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Polega na koricowej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegaja zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez wstrzymywania ogdblnego postgpu
rob6t. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Gotowos¢ do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomienie Inspektora Nadzoru.
Jako$¢ i ilogé robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badar laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary oraz
dokumentacj¢ projektowa.

Odbior cze¢sciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie przez Inspektora nadzoru ilodci i jakosci wykonanych czgscei
robot.

Odbiér koncowy

Odbiér koficowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonaniu robdt pod wzgleciem ich ilo$ci,
jako$ci i wartosci. Catkowite zakoriczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie



stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym, pisemnym
powiadomieniem Inwestora. Odbiér koficowy rob6t nastapi w terminie ustalonym w umowie liczac
od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robét i przyjecia nastepujacych dokumentow:

. dokumentacji projektowej powykonawczej dodatkowo w wersji elektronicznej (*.pdf), -
harmonogram czynnosci serwisowych i przegladow zainstalowanych urzadzen jakie nalezy
wykonaé w okresie gwarancji przez Wykonawce

. inwentaryzacj¢ powykonawczg sieci 1 infrastruktury podziemnej,

. specyfikacje techniczne i instrukcje uzytkowania zainstalowanych urzadzen,

. dziennik budowy,

. dokumenty zwiazane z odbiorami robot zanikajacych, odbiorami czgsciowymi itp.,

«  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczet laboratoryjnych,

«  komplet zaakceptowanych kart matetialowych wraz z zalacznikami.

Odbioréw robét dokonywaé bedzie komisja, w ktorej sktad wejda przedstawiciele Inwestora w
obecnosci przedstawicieli Wykonawcy i inspektoréw nadzoru. Komisja bedzie dokonywaé odbioru
na podstawie dokumentacji projektowej, technicznej, a takze zlozonych przez Wykonawce
dokumentéw i ustalei poczynionych w trakcie budowy. W przypadku stwierdzenie przez komisj¢
odstapien i odchylek od dokumentacji projektowej zostanie dokonana ich kwalifikacja i wdrozona
odpowiednia procedura naprawcza: w przypadku znaczacych uchybien mogacych trwale wptywacé
na wiasnosci uzytkowe obiektu odbiér zostanie przerwany, a Inwestor wyznaczy termin na usunigcie
usterek i wznowienie odbioru. W przypadku gdy jako$é robot nieznacznie odbiega od przyjetych w
dokumentacji zatozen i mieszczacych si¢ w tolerancji Inwestor dokona potracefi oceniajac
pomniejszong warto§¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.
Przebieg odbioru zostanie udokumentowany i potwierdzony w protokole odbioru konicowego.

3.7.12.2 Dokumenty do odbioru kenicowego robot

Do odbioru koficowego Wykonawca przekaze Inwestorowi nastgpujace dokumenty:

« 2 kpl dokumentacji projektowej powykonawczej dodatkowo w wersji elektronicznej (*.pdf),
- harmonogram czynnoéci serwisowych i przegladow zainstalowanych urzadzen jakie nalezy
wykonaé w okresie gwarancji przez Wykonawce

« 2 kpl inwentaryzacje powykonawcza sieci i infrastruktury podziemne;j,

. 1 kpl specyfikacje techniczne 1 instrukcje uzytkowania zainstalowanych urzadzen,

« 1 kpl dziennik budowy,

« 1 kpl dokumenty zwigzane z odbiorami robét zanikajacych, odbiorami cz¢sciowymi itp.,

«  1kpl wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

. 1 kpl komplet zaakceptowanych kart materiatowych wraz z zalacznikami.

3.7.12.3 Wady ujawnione w trakcie odbioru.

Ujawnienie wad robét budowlanych nie wplywa na obowigzek inwestora dokonania odbioru robét
zgodnie z art. 647 k.c., a z ta chwila inwestor nabywa uprawnienia z tytulu r¢kojmi przewidziane w
art. 637 i art. 638 k.c. Oddanie robét z wadami istotnymi moze mie¢ jedynie wptyw na wymagalnos¢
roszczenia wykonawcy o zaplate wynagrodzenia.

CZESC INFORMACYJNA
1.

1. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego:



Ustawa z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane (Dz. U, z 2019 poz. 1186),

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z
2018 poz. 1945),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 poz. 226),
Ustawa z dnia 19 lipca 2019 . o zapewnianiu dostgpnosci osobom ze szczegdlnymi
potrzebami (Dz. U. z 2020 poz. 1062),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegélowego
zakresu i formy planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz szczegélowego zakresu
rodzajéw robét budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.
U. z 2002 poz. 1256),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegélowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 poz. 2072),
Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz.U. z 2012 poz. 463)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoréw:
wniosku o pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowe, oraz zgloszenia
budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (Dz. U. z 2016, poz. 1493),
Rozporzadzenie Ministra Sprawiedliwosci z dnia 17 pazdziernika 2016 r. w sprawie
sposobow ochrony jednostek organizacyjnych Stuzby Wigziennej (Dz.U. z 2016 poz. 1804),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. Poz.
1065),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 29 kwietnia 2019 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019, poz. 331),

Zarzqdzeme nr 56/2012 Dyrektora Generalnego Skuzby Wieziennej z dnia 22 s1erpn1a 2012r.
w sprawie szczegblowych zasad eksploatacji i rozwoju systeméw lacznodei i zabezpleczen
elektronicznych w jednostkach organizacyjnych Stuzby Wigzienne;. |

Zarza,dzeme nr 26/2019 Dyrektora Generalnego Sluzby quzwnne] z dnia 8;maja 2019 1,
w sprawie szczegblowych zasad eksploatacji i rozwoju systemow 1nformatycznych
w jednostkach organizacyjnych Stuzby Wiezienne;j.

Wytyczne nr 1/2013 Dyrektora Generalnego Stuzby Wigziennej z dnia 18 marca 2013 r.
w sprawie wymagan, jakim powinno odpowiada¢ o$wietlenie miejsc pracy na zewnatrz oraz
metod poprawy efektywnosci energetycznej instalacji o$wietlenia zewngtrznego
w jednostkach organizacyjnych Shuzby Wigziennej,

Wytyczne nr 3/2022 Dyrektora Generalnego Stuzby Wigziennej z dnia 29 grudnia 2022 1. W
sprawie wymagat dla zabezpieczef techniczno- ochronnych w jednostkach organizacyjnych
Stuzby Wigziennej,

Wytyczne nr 4/2013 Dyrektora Generalnego Stuzby Wi¢ziennej z dnia 10 czerwca 2013 roku
w sprawie okre$lenia standardéw systeméw zabezpieczen elektronicznych w jednostkach
organizacyjnych Stuzby Wigziennej,

Wytyczne nr 1/2023 Dyrektora Generalnego Stuzby Wigziennej z dnia 14.02.2023 r.
w sprawie wymagan technicznych i ochronnych dla pawilonéw zakwaterowania osadzonych
w jednostkach organizacyjnych SW.

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostgpnosci osobom ze szczegOlnymi
potrzebami (Dz. U. 2020 r. poz. 1062) g



Cato$é robét powinna by¢ wykonana zgodnie z Polskimi Normami lub odpowiadajacymi im normami
europejskimi i zgodnie z polskimi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot.

Jesli dla okre$lonych robét nie istnieja odpowiednie Polskie Normy, zastosowanie bedg mialy uznane
i bedace w uzyciu normy i standardy europejskie (EN).

Nalezy opieraé si¢ na najaktualniejszych wersjach przepisow oraz norm prawnych. Brak w wykazie
innych, poza, wymienionymi, aktéw normatywnych i prawnych nie zwalania Wykonawcy z
obligatoryjnoéci ich zastosowania. Wykaz ww. dokumentéw nie stanowi katalogu zamknigtego
obowigzujacych przepiséw.

Dokumenty niezbgdne do projektowania zatgczone do programu:

Zalaczniki: |

Zatgcznik nr 1 — Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 9/2024 z dnia 05.06.2024 r.
Zatacznik nr 2 — Opinia geotechniczna dla przedmiotowego terenu



