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STWIOR zagospodarowanie wéd opadowych na terenie podwoérka przy

Poniatowskiego 12-25 w Stupsku

S-01.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
CPV:45230000-8

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
I odbioru robo6t zwigzanych z zagospodarowaniem wod opadowych na terenie podwérka przy
Poniatowskiego 12-25 w Stupsku.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosé, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych
z dodwiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmujg wymagania ogdélne robot
objetych specyfikacjg techniczna:

S-01.01. System =zbierania i rozsgczania wdd
deszczowych

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumiec¢

nastepujgco:

Kontrakt- umowa

Inspektor nadzoru — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Inwestora,
upowazniona do nadzorowania robo6t i wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji inwestyciji.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy

Kosztorys ofertowy - wyceniony przedmiar robét

Przedmiar rob6t - wykaz robot z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich

wykonania.

Ksiega Obmiarow - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Roboét
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w formie wyliczen, szkicdw i ewentualnych dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Ksiedze
Obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonanych Robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych,

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji Robo6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji
Projektowe].

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke
I wymiary Obiektu bedgcego przedmiotem Robot.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigce odrebng catosé
konstrukcyjng lub  technologiczng, zdolna do samodzielnego spetnienia
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.1. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze Wykonawcy
plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
Ksiege Obmiarow oraz Dokumentacje Projektowg i komplet Specyfikacji Technicznych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanego mu placu budowy do
chwili odbioru koncowego robét.

1.5.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia, stanowigcej
dokument przetargowy.

1.5.3. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | SPECYFIKACJAMI
TECHNICZNYMI .

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania
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wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byty w catej Dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentdéw obowigzuje
nastepujgca kolejnos¢ ich waznosci:

- Specyfikacje Techniczne,

- Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedoéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora Nadzoru, ktoéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej
I w Specyfikacji Technicznej bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.

Jezeli zostata okreslona wartos¢ minimalna lub wartos¢ maksymalna tolerancji albo obie te
wartosci, to roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposéb, aby cechy tych materiatow lub
elementdow budowli nie znajdowaty sie w przewazajgcej mierze w poblizu wartosci
granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg
lub Specyfikacjami Technicznymi, ale osiggnieta zostanie mozliwa do zaakceptowania jakos¢
elementu budowli, to Inspektor nadzoru moze zaakceptowac takie roboty i zgodzi¢ sie na ich
pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrgcenia od ceny kontraktowej, zgodnie
z ustaleniami szczegdétowymi kontraktu lub Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg
lub Specyfikacjg Techniczng, i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to
takie materiaty zostang zastgpione innymi a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania realizaciji
Kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony projekt organizacji placu budowy i zabezpieczenia robét w okresie
trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji placu budowy
powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: ogrodzenia, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, zatrudni dozorcow i podejmie wszelkie inne $rodki niezbedne dla ochrony
robot, bezpieczenstwa pracownikow. Wykonawca zobowigzany jest do umieszczenia na
budowie, w widocznym miejscu, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robot. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowg
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1.5.5. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowacC w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji Kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt, Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczgcych ochrony
srodowiska na placu i wokét placu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0so6b lub wlasnosci spotecznej a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan Wykonawca zapewni spetnienie nastepujgcych warunkow:
a)- miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe zostang tak
wybrane, aby nie powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym.
b)- plac budowy i wykopy bedg utrzymane bez wody stojgce;.
c) - zostang podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:
- zanieczyszczeniami zbiornikow i ciekow wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, - mozliwoscig powstania pozaru.
Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

1.5.6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywacC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu roboét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw
administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatébw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,
aich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie sSrodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajgcy.
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1.5.8. OCHRONA WEASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem witasnosci
publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot
lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie
wiasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzong wiasnosé. Stan naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone urzgdzen uzbrojenia terenu takich jak:
przewody, rurociggi, kable teletechniczne itp., oraz uzyska u odpowiednich wtadz bedacych
wiadcicielami tych urzadzeh potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego odnosnie doktadnego potozenia tych urzgdzen w obrebie placu budowy.
O zamiarze przystgpienia do robdét w poblizu tych urzadzen, badz ich przetozenia,
Wykonawca powinien zawiadomi¢ wiascicieli urzagdzen i Inspektora nadzoru. Wykonawca jest
zobowigzany w okresie trwania realizacji kontraktu do wiasciwego oznaczenia
i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urzgdzen. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
instalacji i urzgdzen podziemnych Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru
i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia urzgdzen uzbrojenia terenu wskazanych
przez Zamawiajgcego.

1.5.9. OGRANICZENIA OBCIAZEN OSI POJAZDOW

Wykonawca bedzie stosowac sie do obowigzujgcych ograniczen osi pojazdéw podczas
transportu materiatoéw i sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu budowy.

Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od odpowiednich wiadz na uzycie pojazdow
0 ponadnormatywnych obcigzeniach osi i w sposéb ciggty bedzie powiadamiat Inspektora
nadzoru o fakcie uzycia takich pojazdow. Uzyskania zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za uszkodzenia drég, ktére mogg by¢ spowodowane ruchem tych
pojazddéw.

Wykonawca nie moze uzywac pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na
istniejacych i wykonywanych warstwach nawierzchni w obrebie placu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem
budowlanym i bedzie zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementéw na wiasny koszt,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.10. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Zgodnie z artykutem 21A ust.1 Ustawy ,Prawo Budowlane” Kierownik Budowy winien
sporzadzi¢, lub zapewnic sporzgdzenie, przed rozpoczeciem budowy, plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia uwzgledniajgc specyfike Zamowienia i warunki prowadzenia robét (zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27/08/2002, Dz.U. nr 151 poz. 1256).
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania m.in. nastepujgcych zapiséw:
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1. Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkie przepisy
dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma
obowigzek zadbac o zdrowie i bezpieczenstwo pracy swych pracownikéw i zapewni¢
wtasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.

2. Wykonawca winien w trakcie wykonywania robot zapewni¢ petne bezpieczenstwo
wszystkim osobom upowaznionym do przebywania na terenie budowy oraz
utrzymywac teren (w granicach pozostajgcych w jego witadaniu) w odpowiednim
porzadku wymaganym dla zapewnienia bezpieczenstwa osob i ochrony mienia.

3. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony os6b zatrudnionych na terenie budowy oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

4. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla
personelu pracujgcego na terenie budowy.

5. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej sg uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych robaot.

6. Wykonawca musi przestrzegac i spetnia¢ wszelkie przepisy krajowe odnoszgce sie do
bezpieczenstwa i higieny pracy tgcznie z urzgdzeniami socjalnymi.

7. Powyzsza lista nie jest zamknieta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, ze
wszelkie wymogi i zobowigzania bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach i dla
pracownikow oraz warunki socjalne sg spetnione.

8. Przy pracach w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjg¢ konieczne
srodki ostrozno$ci, aby zapewni¢ bezpieczenhstwo zatogi i posiada¢ odpowiedni sprzet
monitorowania i ratunkowy.

9. W miare postepu prac, Wykonawca powinien w petni zwraca¢ uwage na
bezpieczenstwo wszystkich osdb upowaznionych do przebywania na budowie.

1.5.11. OCHRONA | UTRZYMANIE BUDOWY

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby realizowane obiekty i budowle lub ich elementy byty
w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
nadzoru powinien rozpoczgc¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

1.5.12. ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY

Organizacja i utrzymanie zaplecza socjalnego na czas prowadzenia roboét oraz koszty z tym
zwigzane, nalezg do obowigzkéw Wykonawcy
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2. MATERIALY

2.1. WYMOGI JAKOSCIOWE DLA WYKORZYSTYWANYCH MATERIALOW

Wszystkie instalowane materialy muszg pochodzi¢ od renomowanych producentow,
gwarantujgcych najwyzszg jakos¢ w odniesieniu do niniejszej specyfikacji. Materiaty muszg
by¢ fabrycznie nowe i spetnia¢ wymogi okreslone w dokumentacji technicznej, Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru oraz muszg by¢ zgodne z zapisami art. 10 ustawy - Prawo
Budowlane (tekst jednolity; Dz.U. z 2021 poz. 2351, z 2022 poz.88.Producenci rur i ksztattek
powinni legitymowac sie aktualnym $wiadectwem kontroli jakosci — deklaracjg zgodnosci.
Producenci dla swoich wyrobéw powinni posiada¢ znak ,B” lub ,CE”.

Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowac¢ wyroby budowlane, ktore zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg
wiasciwie oznaczone:

1. Wyroby budowlane, dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa,
wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepiséw
i dokumentow technicznych - w odniesieniu do wyrobéw podlegajgcych tej certyfikacji.

2. Wyroby budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczng, majgce
istotny wptyw na spetnienie, co najmniej jednego z wymagan podstawowych —
w odniesieniu do wyrobow nieobjetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa.

3. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw niemajgcych istotnego wptywu
na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych
wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej.

4. Wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi
przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez
Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi.

5. Wyroby budowlane znajdujgce sie w okre$lonym przez Komisje Europejskg wykazie
wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane
wykonane wedtug indywidualnej dokumentaciji technicznej sporzgdzonej przez projektanta
oraz z nim uzgodnione, dla ktérych dostawca wydat o$wiadczenie wskazujgce, ze
zapewniono zgodnos¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz z obowigzujgcymi przepisami
i normami. Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo Budowlane, Zamawiajgcy obowigzany jest przez
okres wykonywania robot budowlanych przechowywaé oswiadczenia wymienione powyzej,
oraz udostepniac je przedstawicielom uprawnionych organow.
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2.2.  ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Zrédta uzyskania wszystkich materialtéw powinny byé wybrane przez Wykonawce
z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robot.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce
proponowanego zrodta wytwarzania lub wydobywania materiatdw, wymagane swiadectwa
badan laboratoryjnych i reprezentatywne probki materiatow do zatwierdzenia. W przypadku
niezaakceptowania przez Inspektora nadzoru materiatu ze wskazanego zrodta, Wykonawca
przedstawi do akceptacji Inspektorowi nadzoru materiat z innego zrodta.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrédta nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego
zrodta bedg przez Inspektora nadzoru dopuszczone do wbudowania.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezgco badania w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb ciggly bedg spetniaty wymagania
Specyfikacji Technicznych.

2.3. POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych. Wykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
zrodta.

2.4. INSPEKCJA WYTWORNI MATERIALOW

Wytwdrnie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.

Prébki materiatdw mogqg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwo$ci.

Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem
jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni powinny by¢
zachowane nastepujgce warunki:

a) Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatow w czasie przeprowadzania Inspekcji,

b) Inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni,
gdzie odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.5. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu
budowy, bgadz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor
nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robdét, niz te do ktérych
zostaty zakupione, to koszt tych materiatbw zostanie przewartosciowany przez Inspektora
nadzoru.
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Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.6. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy zachowaty swojg jakos¢
I przydatnos¢ do robdt oraz zgodnos¢ z wymaganiami Specyfikacji Technicznych i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw
bedg po zakonczeniu robo6t doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu,
W sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Sposob sktadowania materiatéw przez Wykonawce nie pogorszy ich stanu technicznego,
parametréw technicznych, jakosci oraz ich wlasciwosci technicznych.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy, w miejscach
wskazanych przez Zamawiajgcego. Koszty zajecia terenu pod sktadowanie materiatow
ponosi Wykonawca. Po zakonczeniu robot miejsca tymczasowego sktadowania materiatdw
bedg doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu w sposob zaakceptowany
przez Wtasciciela udostepnionego terenu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdét.

Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢
pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, PZJ lub
Projekcie: Organizacji Robodt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byc stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy.

Bedzie on odpowiadat wymaganiom ochrony Srodowiska i przepisom dotyczgcym jego
uzytkowania. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Inspektorowi nadzoru kopii

dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, w przypadkach gdy
wymagajg tego przepisy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
kontraktu, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdét i wilasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaC prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w

Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora, w
terminie przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg
spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom Kontraktu, na polecenie Inspektora nadzoru bedg usuniete z
placu budowy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z zawartg umowa, oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robodt, za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami Specyfikacji Technicznych, PZJ, Projektu
Organizacji Robét oraz pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram
prac objetych umowg w terminie do 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
Harmonogram bedzie musiat przede wszystkim uwzgledniaé terminowo$¢ prac w
poszczegolnych lokalach mieszkalnych. Zatwierdzenie harmonogramu zostanie
dokonane przez inspektora nadzoru po wczesniejszych uzgodnieniach z mieszkancami
poszczegolnych lokali.

Wykonawca winien dostosowac zejscia i zjazdy do wymagan przepisdw o udogodnieniach
dla os6b niepetnosprawnych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot zostang, jesli wymagac bedzie tego Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenie wysokosci przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Inspektor nadzoru bedzie podejmowac decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z
jakoscig robot, oceng jakosci materiatow i postepem robot, a ponadto we wszystkich
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sprawach, zwigzanych z interpretacja Dokumentacji Projektowej i Specyfikaciji
Technicznych oraz dotyczgcych akceptacji wypetniania warunkow kontraktu przez
Wykonawce. Inspektor nadzoru bedzie podejmowaé decyzje w sposob sprawiedliwy
i bezstronny.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw
I elementow robdot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie,
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach

i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow
i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce
na rozwazang kwestie.

Inspektor nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych
na budowe lub na niej produkowanych, wtgczajgc przygotowanie i produkcje materiatéw.

Inspektor nadzoru powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te
materiaty i roboty, ktére nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych
w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych.

Z odrzuconymi materiatami nalezy postepowac jak okreslono w punkcie 2.4.
Polecenia Inspektora nadzoru powinny by¢ wykonane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. WADY ROBOT SPOWODOWANE PRZEZ POPRZEDNICH WYKONAWCOW

Jesli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej
i Specyfikacji Technicznych, a zaistniata wadliwos¢ tych robot spowodowana zostata
robotami wykonanymi przez innych Wykonawcéw, to Inspektor nadzoru zleci taki
sposob postepowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminowac ich wady,
a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez Inspektora nadzoru na koszt
Zamawiajgcego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony
sposob wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami
Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program Zapewnienia Jakosci powinien
zawierac: a) czes¢ ogolng opisujgca:

- organizacje wykonania roboét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robaot,
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- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
- bezpieczenstwo i higiene pracy,
- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (w tym opis
laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zlecic
prowadzenie badan).

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikébw badan laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, nastaw ,

- mechanizmow sterujgcych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym,
- proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
nadzoru;
b) czes¢ szczegdtowg opisujgca dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia
pomiarowo - kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkoéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i
zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wiasciwosci w
czasie transportu,

- Sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie
prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych
elementow robdt, - sposob postepowania z materiatami i robotami nie
odpowiadajgcym wymaganiom.
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6.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli rob6t powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby
0siggngc¢ zatozong jakosc¢ robaot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robaét i jakosci materiatow. Wykonawca
powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz
robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwosci powinny zostaty okreSlone w Specyfikacjach
Technicznych.

W przypadku gdy nie zostaty okreslone, to Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewnic¢ wykonanie roboét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane narzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcym procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mieC nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych,
w celu ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen Ilaboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te
bedg tak powazne, ze mogg wptyngc ujemnie na wyniki badan Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem
i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. POBIERANIE PROBEK

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie ze wszystkie jednakowe elementy produkcji mogg byc¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.
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6.4. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacjach
Technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia JakosSci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

Dla celéw kontroli jakosci zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robdt z wymaganiami Specyfikaciji
Technicznych na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i robét z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych Ilub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. POTWIERDZENIE JAKOSCI MATERIALOW | URZADZEN

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdw przez Wykonawce, Inspektor nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce certyfikat zgodnosci, (atest) deklaracje zgodnosci
lub inny dokument producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos$¢ z warunkami podanymi w
Specyfikacjach Technicznych.

W przypadku materiatow, dla ktérych potwierdzenie jakosci jest wymagane przez Specyfikacje
Techniczne, kazda partia dostarczona do rob6t powinna posiada¢ dokumenty okre$lajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta,
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych
badan bedg dostarczane przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Urzgdzenia laboratoryjne

i sprzet kontrolno-pomiarowy zainstalowany w wytworniach muszg posiada¢ wazng
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legalizacje wydang przez upowaznione instytucje. Materialy posiadajgce potwierdzenie
jakosci a urzgdzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli
zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi to takie
materiaty i urzgdzenia zostang odrzucone.

6.8. DOKUMENTY BUDOWY
KSIEGA OBMIARU

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robét. Obmiary wykonanych prac przeprowadza sie w jednostkach
kosztorysowych i wpisuje sie do Ksiegi Obmiaréw. Podstawowe zasady obmiaru podano w
punkcie 7 niniejszej Specyfikaciji.

DOKUMENTY LABORATORYJNE

Dzienniki laboratoryjne, dokumenty potwierdzajgce jakos¢ materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy i Zamawiajgcego powinny
by¢ gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru robdét. Winny by¢ udostepnione na kazde Zzyczenie
Zamawiajgcego.

POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz dziennika budowy i ksiegi obmiaru, nastepujgce
dokumenty:

1. zgtoszenie rozpoczecia robot,

protokoty przekazania placu budowy Wykonawcy,
umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,

protokoty odbioru robat,

protokoty z narad i ustalen,

protokoty przekazania terenu wtascicieli dziatek wskazanych w dokumentacji,
korespondencje na budowie.

NOo o ,~WD

PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowaC jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty Budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawione
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdét w jednostkach
ustalonych w Kosztorysie Ofertowym i Specyfikacjach Technicznych.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robaot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze lub Specyfikacjach Technicznych nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreslono inaczej, wszystkie
pomiary dtugosci, bedg wykonywane w poziomie wzdtuz linii osiowe;.

Wszystkie elementy robot okreslone w metrach, bedg mierzone réwnolegle do podstawy.
Jezeli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych robd6t nie wymagajg tego inaczej,
objetosci bedg wyliczone w m? jako dtugo$é pomnozona przez $redni przekrd;.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w Mg (megagramach), (tonach) lub
kilogramach

zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Pojazdy uzywane do przewozenia materiatow, ktérych obmiar nastepuje na podstawie masy
na pojezdzie powinny by¢ wazone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez
Inspektora nadzoru. Kazdy pojazd powinien by¢ oznakowany w sposob czytelny,
umozliwiajgcy jego identyfikacje.

Materiaty, ktorych obmiar nastepuje na podstawie objetosci na pojezdzie powinny by¢
przewozone pojazdami o ksztatcie skrzyni, ktorej pojemnos¢ mozna fatwo i doktadnie
okreslic.

Kazdy pojazd powinien by¢ oznakowany w sposob czytelny, umozliwiajgcy jego identyfikacje.
Objetos¢é materiatu przewozonego jednym pojazdem powinna by¢ przed rozpoczeciem robot
uzgodniona przez Wykonawce i Inspektora nadzoru na pismie, dla kazdego typu uzywanych
pojazddéw.

Obmiar objetosci nastepuje na punkcie dostawy.

Inspektor nadzoru ma prawo sprawdzac losowo stopien zatadowania pojazdow. Jezeli przy
losowej kontroli stwierdzi on, Zze objetos¢ materialu przewozona danym pojazdem jest
mniejsza od uzgodnionej, to catos¢ materiatdow przewiezionych przez ten pojazd od czasu
poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w stopniu okreslonym przez stosunek objetosci
obmierzonej do uzgodnionej.

llos¢ lepiszczy bitumicznych jest okreslona w megagramach.

Woda bedzie mierzona w metrach szesciennych.

Wszelkie inne materiaty bedg mierzone w jednostkach okreslonych w Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacjach Technicznych.
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7.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru muszg byc¢
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca powinien posiadac wazne
Swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe muszg by¢ przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. WAGI | ZASADY WAZENIA

Jezeli stosowana metoda obmiaru wymaga wazenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie
wagi w ilosci i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Wagi powinny
posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji i by¢ utrzymywane przez Wykonawce w sposob
zapewniajgcy zachowanie doktadnosci wedtug norm zatwierdzonych przez Inspektora
nadzoru.

Wykonawca moze uzywac publicznych urzgadzeh wagowych pod warunkiem, ze byty
legalizowane i posiadajg wazne Swiadectwa Legalizacji.

7.5. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koricowym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robét.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktdrego wzér zostanie
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegajg

nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy

udziale Wykonawcy: a)  odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, b)
odbiorowi czesciowemu,

C) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
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8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych roboét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
I jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary na budowie, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i wczesniejszych ustalen,
Inspektor nadzoru ustala zakres robot poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczgce
zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potrgcen. Przy
ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych Iub robotach
dodatkowych Inspektor nadzoru uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w
Specyfikacji Technicznej dotyczgcej danej czesci robot.

8.3. ODBIOR CZESCIOWY

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot wraz z
ustaleniem naleznego wynagrodzenia. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wediug
zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

8.4. ODBIOR TECHNICZNY
Odbidr techniczny powinien by¢ przeprowadzony po zgtoszeniu gotowosci do odbioru,
dokonanego w formie pisemne,;.

Do dnia odbioru technicznego wykonawca powinien przekazaé¢ inspektorowi:

- projekt powykonawczy, protokoty odbioru przytgczy,

- oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robét zgodnie z projektem oraz
uporzgdkowaniu terenu budowy - protokotami ,odbioru” (sprawdzenia ilosciowego i
jakosciowego) robot podlegajgcych zakryciu (robot zanikajgcych)

- protokoty szczelnosci rurociggow

- atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci na materiaty wbudowane

- protokoty zdawczo - odbiorcze

Odbidr techniczny przeprowadzony przez profesjonalistédw, uczestniczacych w procesie
budowy, nie powinien wydtuza¢ terminu odbioru koncowego, a wrecz przyspieszy¢ jego
przeprowadzenie.

W protokole odbioru technicznego powinny by¢ wyszczegdlnione dokumenty, jakie kierownik
budowy przygotowat na dzien odbioru (zob. wyzej i por. z tre$cig art. 57 ustawy Prawo
budowlane), wykaz wad, jakie komisja wykryta w czasie odbioru technicznego z oceng
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przedstawicieli zamawiajgcego o charakterze wad (nieistotnych dla prawidtowego
funkcjonowania przedmiotu odbioru po odbiorze koncowym ewentualnych wad trwatych
(nienadajgcych sie do usuniecia), z ktérymi obiekt moze funkcjonowaé, a ich usuniecie
wigzatoby sie z nadmiernymi kosztami ze wskazaniem jaka wartos¢ zostata utracona w
wyniku tej wady), terminu wyznaczonego na usuniecie wad, ktore powinny by¢ usuniete przed
odbiorem koncowym lub pézniej — po odbiorze koncowym. W protokole odbioru technicznego
przedstawiciele zamawiajgcego powinni dokona¢ oceny gotowosci do odbioru. Gotowos¢ do
odbioru nie moze dotyczy¢ wytgcznie stanu technicznego robét, w tym kompletnosci obiektu
podlegajgcego odbiorowi, ale rowniez kompletnosci dokumentacji odbiorowej, na ktérg
skfada sie m.in. dokumentacja powykonawcza i wyzej wymienione dokumenty opisane w
tresci art. 57 ustawy Prawo budowlane.

W przypadku, kiedy inspektor nadzoru stwierdzi, ze zapis kierownika budowy o gotowosci do
odbioru byt przedwczesny, wpisuje te ocene (wraz z uzasadnieniem) do protokotu,
uzgadniajgc rownoczesnie z kierownikiem budowy czas potrzebny mu na usuniecie brakéw
stwierdzonych w czasie odbioru technicznego. Kierownik budowy, po usunieciu brakéw
stwierdzonych w czasie kontroli (technicznej), ponownie zgtasza gotowos¢ do odbioru z
sugestig terminu sprawdzenia gotowosci do odbioru.

Ponowne zgtoszenie gotowosci do odbioru, potwierdzone przez inspektora nadzoru oznacza,
ze do tego dnia zamawiajgcy moze naliczy¢ wykonawcy kare umowng za zwioke w
wykonaniu robét.

8.4. ODBIOR KONCOWY ROBOT

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonhczenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego powinna byé
stwierdzona przez Wykonawce z bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Odbiér koncowy robdt nastgpi w terminie do 3dni roboczych, liczac od dnia zakonczenia
odbioru technicznego robot

Odbioru koncowego robét dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na postawie przedtozonych dokumentow, wynikdéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi. W
toku odbioru ostatecznego robét Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych,
Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong wartoS¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w
Dokumentach Kontraktowych.
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8.5. DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO ROBOT

Podstawowym dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru koncowego robot jest
Protokét Odbioru Koncowego Robét sporzgdzony wediug wzoru ustalonego przez
Zmawiajgcego.

Dokumentacja odbiorowa stanowigca zatgcznik do protokotu kohcowego, powinna zawierac:

* Protokoét z odbioru technicznego

+ Kopie protokotow odbiorow czesciowych

+ Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami,

» Specyfikacje Techniczne,

* Uwagi, zalecenia Inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze rob6t zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

* Recepty i ustalenia technologiczne,

*  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z
Specyfikacjami Technicznymi,

* Dokumenty od dostawcow, producentdw dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow,

» Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiarow zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze
Specyfikacjami Technicznymi, « Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wedtug Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru koncowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru korn\cowego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i
robot uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.

8.6. ODBIOR POGWARANCYJNY - OSTATECZNY

Odbiér pogwarancyjny - ostateczny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny - ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem nieprawidtowosci zgtaszanych w trakcie uzytkowania.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. USTALENIA OGOLNE

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu naktadczego. Cena jednostkowa pozycji
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w Dokumentacji Projektowej i w punkcie 9 Specyfikacji
Technicznych.
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Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

- robocizne bezposrednia,

- wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w
tym doprowadzenia energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczgce
oznakowania robot, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczgce wykonanych robét, ubezpieczenia oraz
koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji robdt i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie
ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie
roboét objetych tg pozycjg kosztorysowg za wyjatkiem przypadkéw omoéwionych w warunkach
Kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwigzane z wykonaniem poszczegolnych asortymentow robot zostaty wymienione
w odpowiednich rozdziatach Specyfikacji Technicznych.
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S-01.01.00. System zagospodarowania i rozsgczania wéd deszczowych
CPV 45232130-2,45232460-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét w zakresie wbudowania systemu przeznaczonego do zbierania i rozsgczania wody
deszczowej do gruntu z przebudowanego podwoérka na terenie dziatek o nr dz. 1817, 2, 3/4,
4/2,.5/4, 6/2, 7/2, 8/2, 9/2, 10/1, 11, 12, 13/2, 14/3, 15/5, 16/2 obreb 6 przy ulicy

Poniatowskiego w Stupsku.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie montazu rurociggéw oraz zbiornikdw retencyjno-rozsgczajgcego. Rodzaje i
llosci robdét do wykonania zawiera przedmiar robét stanowigcy integralng czesc¢ niniejsze;j

specyfikaciji.

W zakres tych robot wechodzg czynnosci wyszczegdlnione ponizej:

a) Roboty ziemne

Wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1610, PN-B-06050, BN-83/8836. Zasady podano SST D-02.01.01”
Wykonywanie wykopdw w gruntach nieskalistych” i D-02.03.01” Wykonanie nasypow”.
b) Roboty montazowe - obejmujgce:
- montaz rurociggéw z PVC SN 8 o srednicy 160 mm,

- montaz studzienek deszczowe osadnikowe Dn 425 z filtrem Azura Dn 160 mm —
3 szt.

- studzienki deszczowe przeptywowe Dn 315 mm — 4 szt,
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- montaz zbiornikéw retencyjno-rozsgczajgcych ze skrzynek rozsgczajgcych
AquacCell — 3 szt.

- montaz studzienek deszczowych wpustowych osadnikowych $rednicy min.
450mm-7 szt

- préby i regulacje

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacji Technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

Dokumentacja projektowa — Projekt Budowlany Wykonawczy wymiany instalacji c.o0. w budynku.

Inspektor nadzoru — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Inwestora,

upowazniona do nadzorowania robot i wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji inwestycji.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do

wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wyceniony przedmiar robot

Przedmiar robét - wykaz rob6t z podaniem ich iloci w kolejnos$ci technologicznej ich wykonania. Ksiega
Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Robét w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnych dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez

Inspektora nadzoru.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektows i

Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesl

przedziat tolerancji nie zostat okreslony z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla

danego rodzaju robo6t budowlanych,

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru,

w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem

budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary

Obiektu bedgcego przedmiotem Robat.
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Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigce odrebng catosc

konstrukcyjng lub technologiczng, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych

funkgcji techniczno - uzytkowych.

Studzienki Sciekowe, wpustowe, rewizyjne- urzgdzenie do odbioru Sciekéw opadowych,

sptywajacych do kanatu z utwardzonych powierzchni terenu,

Studzienki osadnikowe z filtrem Azura- urzgdzenia odbierajgce wody deszczowe ze

studzienek deszczowych poprzez studzienki rewizyjne i odprowadzajgce po wstepnym

oczyszczeniu na filtrze Azura do zbiornikéw rozsgczajgcych.

Zbiornik rozsgczajgcy- urzgdzenie skfadajgce sie ze skrzynek rozsgczajgcych,.

Skrzynka rozsgczajgca-urzgdzenie do odbioru wody opadowych i ich powolnemu rozsgczaniu

do gruntu.

Przykanalik-kanat przeznaczony do potgczenia wpustu deszczoweqo ze zbiornikiem

rozsaczajgcym

Zastosowane skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnosé
z Dokumentacja,

ST zawierajgcg ogolne wymagania wykonania i odbioru robot, poleceniami Inspektora nadzoru

wskazaniami projektanta. Ogolne zasad podano w SST D-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 5.

Materialy

Wymagania ogodlne

Do wykonania systemu retencyjno-rozsgczajgcego. mogg by¢é stosowane wyroby

producentow krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalaciji
muszg posiada¢ znak CE lub deklaracje zgodnosci odnoszgcg sie do Polskiej Normy lub

Aprobaty Technicznej. Wykonawca  uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
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Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatdow powinien by¢é dokonywany weditug

wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor
nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te do ktérych
zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inspektora

nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca

wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.2 Przewody - przykanaliki.

Instalacje wykonac z z rur o $rednicy Dn 160 mm o potgczeniach kielichowych z uszczelkg
gumowg EPDM, lite (o jednowarstwowe] strukturze scianki) o powierzchni zewnetrznej

gtadkiej, o sztywnosci obwodowej nominalnej min. 8 kN/m?, zgodnie PN EN 1401-1.

Dostarczone na budowe rury powinny byC proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez

widocznych wzerdw i ubytkdw spowodowanych uszkodzeniami.

Rury i ksztattki muszg posiada¢ atest producenta oraz swiadectwo odbioru jakosciowego.

2.3 Studzienki sciekowe wpustowe

Studzienki Sciekowe z kregéw betonowych klasy C35/45 (nasigkliwos¢ max. 4%,
mrozoodporne) o $rednicy min. 450 z osadnikiem h os. = 0,5m, pierscieniem

odcigzajgcym. Powyzej osadnika nalezy zamontowac element przytgczeniowy z otworem dla
podtgczenia przykanalika DN 160 mm . Studzienki wpustowe zaopatrzy¢é w wiadra
podwieszane ponizej nasady w celu zbierania zanieczyszczen sptywajgcych ze Sciekami
deszczowymi. Jako przykrycia studzienek zastosowal pokrywy Zzeliwne o wymiarach

400x600 z zabezpieczeniem przed kradziezg poprzez zawias i rygiel klasy D400.

Do regulacji krat wpustow posadowi¢ nalezy na podtozu betonowym z chudego betonu o

grubosci 10 cm.
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2.4  Studzienki rewizyjne

Studzienki rewizyjne z trzonowag rurg karbowang dn 315 z kinetg, wlazem zeliwnym 315

klasy A-15 — zgodnie z normg PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000 —  (niewlazowe).

2.5 Studzienki osadnikowe z filtrem Azura

2.6

Studzienki rewizyjne z trzonowa rurg karbowang dn 425mm z kinetg, wtazem zeliwnym 425
klasy A15 — zgodnie z normg PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000 — (niewtazowe),

wyposazone w filtr Azura Dn 160mm.

Filtr Azura jest urzgdzeniem do podczyszczania wody opadowej o srednicy podtgczenia DN
160, wykonanym z rur i ksztattek z nie-plastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-u),
polipropylenu (PP) lub polietylenu (PE), do montazu wewnatrz studzienki osadnikowej. Filtr
posiada budowe trojnika. W dolnej czesci znajduje sie siatka. Gérna cze$¢ stuzy jako

odpowietrzenie. Filtr montuje sie na bosy krdociec rury kanalizacji zewnetrznej

Skrzynki AquaCell

Skrzynki wykonane z PP o wymiarach 600x1200x425 mm i pojemnosci z dnem 288I.

2.6 Materiat filtracyjny- podsypka i obsypka

3.1.

Jako materiat filtracyjny, ktérym zasypuje sie skrzynki filtracyjne, stosuje sie zwir o frakcjach
od 10do 32mm wg PN-B-01100 oraz piasek gruby 8- 16mm wg. PN-B-02480. Wskaznik
wodoprzepuszczalnosci piaskdw powinien wynosi¢ co najmniej 8m/ dobe wg PN-B-04492.
Zwiry i piaski nie powinny mie¢ zawarto$ci zwigzkow siarki w przeliczeniu na SO3 wiekszej
niz 0,2 % masy, wg. PN-B-06714-28.

Sprzet

Ogdlne wymagania

Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy, a takze powinien by¢

uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora

nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ stale

utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy.
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Bedzie on odpowiadat wymaganiom ochrony srodowiska i przepisom dotyczgcym jego
uzytkowania. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Inspektorowi nadzoru kopii
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w przypadkach, gdy
wymagajg tego przepisy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow

kontraktu, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

3.2. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku

materiatow.

4. Transport i skladowanie

4.1. Ogodélne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych

materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach
Inspektora, w terminie przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom Kontraktu, na polecenie Inspektora nadzoru bedg usuniete z placu
budowy. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do

placu budowy.

4.2. Transport

4.2.1 Rury, studzienki rewizyjne, osadnikowe

Rury, studzienki rewizyjne, osadnikowe muszg by¢ transportowane na samochodach
0 odpowiedniej dlugosci w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu. Ksztaltki nalezy

przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.
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Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich

zanieczyszczenia i uszkodzenia.

4.2.2 Kregi

Transport kregéw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle

do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przekfadek, rozporéw i klindbw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatbw. Podnoszenie i opuszczenie kregdw o Srednicy 0,5m nalezy
wykonac za pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie

prefabrykatu.

4.2.3 Wpusty zeliwne,

Wpusty Zzeliwne mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu w sposob

zabezpieczajgcy przed przesuwaniem sie podczas transportu.

4.2.4 Kruszywa

5.

5.1.

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy

je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Wykonanie roboét

Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Kontraktem, oraz za jakosc
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, wymaganiami Specyfikacji Technicznej oraz pisemnymi poleceniami Inspektora

nadzoru.

Inspektor nadzoru bedzie podejmowaé decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych
z jakoscig robot, oceng jakosci materiatow i postepem robdt, a ponadto we wszystkich
sprawach, zwigzanych z interpretacjg Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej

oraz dotyczgcych akceptacji wypetniania warunkow kontraktu przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru bedzie podejmowac decyzje w sposéb sprawiedliwy i bezstronny.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej

i Specyfikacji Technicznej, a takze w normach i w wytycznych.
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Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdét,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i badaniach materiatéw, doswiadczenia z

przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Inspektor nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich materiatow dostarczonych na

budowe lub na niej produkowanych, wtgczajgc przygotowanie i produkcje materiatow.

Inspektor nadzoru powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te
materialy i roboty, ktére nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w Dokumentac;ji

Projektowe] i Specyfikacji Technicznej.
Z odrzuconymi materiatami nalezy postepowac jak okreslono w punkcie 2.1.

Polecenia Inspektora nadzoru powinny by¢ wykonane nie pozniej niz w czasie przez niego

wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je

w terenie za pomocg kotkow osiowych, kotkéw Swiadkow i kotkow krawedziowych.

Roboty ziemne

Zasady prowadzenia robo6t ziemnych podano SST D-02.01.01 ,Wykonanie wykopdw
w gruntach nieskalistych” i D-02.03.01” Wykonanie nasypéw”

Roboty ziemne wykonac¢ zgodnie z normg PN-EN 1610, PN-B-06050, BN-83/8836 Przewody
podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze oraz z instrukcjami
montazowymi uktadania rur i montazem przewodéw kanalizacyjnych  dostarczong przez

producentow.

Dno wykopu starannie oczysci¢ z kamieni i korzeni, a nastepnie wykonaé¢ podsypke
piaskowg grubosci 20 cm. Rury uktada¢ w wykopie na starannie wyréwnanej i zageszczonej
podsypce piaskowej gr. 20cm i spadkiem podanym w czesci graficznej projektu. Po
wykonaniu podsypki i zasypki dalsze wypetnienie wykopu wykona¢ gruntem rodzimym

spetniajgcym wymagania normy PN-74/B-02480.

Zasypanie wykopow nalezy prowadzi¢ ubijajgc poszczegdlne warstwy ziemi.
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Pierwszg warstwe grubosci 30 cm wykonac z piasku nad utozonym rurociggiem ponad gérng
krawedz rury

Roboty ziemne poza zblizeniami do istniejgcego uzbrojenia podziemnego mozna wykonywaé

mechanicznie zgodnie z normami PN-69/B-06050 oraz BN-83/8836-02.

W miejscu zblizenia do istniejgcego uzbrojenia roboty ziemne nalezy wykonac¢ recznie.
Miejsce kolizji istniejgcego uzbrojenia z projektowg siecig deszczowg nalezy ustali¢
szczegotowo wykonujgc przekopy kontrolne.

Oprocz naniesionych  kolizji mogg wystepowa¢ takze kolizie z uzbrojeniem

niezinwentaryzowanym. Wszystkie napotkane urzgdzenia nalezy traktowac jako czynne.

Wykopy pod rurocigg do gtebokosci 1 m mozna wykonywac jako nieszalowane o skarpach
pionowych. O gtebokosci wiekszej nalezy wykonywac¢ jako szalowane o skarpach

pionowych. Zabezpieczenie scian wykopéw wykonaé zgodnie z normg PN — 68/B 06050.
Wykopy powinny by¢ wykonywane bez zbednego przegtebienia.

Nalezng uwage nalezy zwrdciC na zageszczenie ziemi w wykopach ze wzgledu na
usytuowanie przytgcza w drogach. Przyjeto jako obowigzujgce zageszczenie ziemi

w wykopach:
e pod drogami 95 %
e w pozostatym terenie 90%

W miejscach gdzie przytagcze prowadzone jest ponizej poziomu wod gruntowych wykopy
nalezy szczelnie umocni¢ stosujgc wypraski stalowe i belki rozporowe. Odwodnienie w takim

wypadku wykonac¢ przy pomocy igtofiltrow.

55 Studzienki deszczowe, rewizyjne, rury

Montaz rur i studzienek rewizyjnych wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu podang przez
producenta. Montaz rur wykona¢ w uprzednio przygotowanym wykopie tzn. odwodnionym

z odpowiednim spadkiem, wyprofilowanym i podsypka piaskowa dla rur.

Trase sieci oraz gtebokosci jej posadowienia pokazano na rysunkach.
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Skrzynki AquacCell

Przygotowac¢ wykop. Minimalna gteboko$¢ wykopu to 20 cm (maks. 30 cm) ponizej
przewidywanego poziomu dna i 40 cm od planowanej szerokosci zbiornika. Usung¢
wystajgce (ostre) przedmioty (np. kamienie), ktére mogg uszkodzi¢ geowtdknine.
Wykona¢ podsypke 20 cm (maks. 30 cm) gruntem przepuszczalnym (piasek lub zwir
8-16mm lub 16-32mm). Wypoziomowaé¢ dno wykopu.

Zamontowac¢ geowtdknine na dnie wykopu. Nalezy upewni¢ sie, ze zakladka kazdej
wynosi co najmniej 0,3 m.

Zamontowac¢ ptyte dolng do skrzynki AquaCell - jednostki podstawowej (nalezy
upewni¢ sie, ze slyszalne jest dzwiekowe ,klikniecie” w celu zapewnienia
prawidtowego potgczenia) i umies¢ modut w rogu na spodzie wykopu, pozostawiajac
40 cm od $cian wykopu.

Z Kkolejnymi skrzynkami postepowac tak samo (tacznie z ptytami dolnymi)
i umieszczac¢ skrzynki obok siebie, tgczac je ze sobg zintegrowanymi ztgczami.
Uwaga: Sprawdzi¢ utozenie skrzynek AquaCell (biate pierscienie powinny znajdowac
sie w jednej linii!).

Ptyty boczne: Nastepnym krokiem jest montaz ptyt bocznych poprzez wiozenie
sworzni ptyty bocznej do kieszeni zawiasdéw skrzynki pod katem. Nastepnie Scianki
mozna zamocowac¢ do kolumn skrzynki AquaCell przez obrécenie ptyty bocznej w
zawiasie do pozycji pionowej. Panel zatrzaskuje sie na skrzynce. Zatrzasnagé panel
na skrajnych kolumnach. Powinno by¢ styszalne kliknigcie. Powtarzac¢ ten krok az do
momentu zainstalowania wszystkich pityt bocznych i catkowitego zamkniecia
zbiornika.

Podtgczenie <DN160: Kazda scianka boczna posiada 2 standardowe wloty o $rednicy
DN160 z wbudowanym ogranicznikiem rur. W celu otwarcia ogranicznika nalezy
przecigé/wybic 2 trzpienie mocujgce ten ogranicznik.

Kompletny zbiornik owing¢ geowtokning Uwaga: Nalezy upewnic¢ sie, ze zakfadka
geowtdkniny wynosi co najmniej 0,3 m.

W miejscu przewidzianym na podtaczenia (wlot i odpwietrzenie) podtgczy¢ krociec -

geowloknie nacig¢ w ksztatt krzyza i zagig¢ konce do srodka.
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Wypehi¢ wykop dookota zbiornika warstwami max. 30 cm odpowiednim rodzajem
zwiru lub gruntu. Zageszczac je rownomiernie az do gérnego poziomu zbiornika.
Wypehi¢ wykop rownomiernie. zasypujgc zbiornik warstwg 20 cm bez zageszczania
piasku, dopuszcza sie uzycie gruntu rodzimego, przebranego — bez ostrych krawedzi.
Wypemi¢ wykop nad zbiornikiem warstwami max. 30 cm. Do tego celu mozna
wykorzysta¢ grunt rodzimy. Zageszczac¢ je rownomiernie az do gornego poziomu
wykopu. Uwaga: Zageszczac recznie do wysokosci min. 50 cm.

Modut skrzynek rozsgczajgcych AZURA nalezy odpowietrzy¢ po przeciwnej stronie
doptywu wod deszczowych za pomocg rur wywiewnych dn 110 mm, ktére zapewniag
prawidtowe dziatanie systemu. Rury wywiewne nalezy obmurowac i wyprowadzi¢
boczny system napowietrzania, celem zabezpieczenia przed przypadkowym ich

Zniszczeniem.

5.6 Badania i uruchomienie systemu

Wykona¢ prébe szczelnosci przewodow sieci deszczowej zgodnie z PN-EN 1610 — pkt 13.

Badanie szczelnosci przewodow i studni rewizyjnych przez napetnienie kanatu wodg do

poziomu wtazu studni rewizyjnych i obserwowac poziom zwierciadta wody.

Kontrola jakosci robét

Zasady ogdlne

Celem kontroli robot powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggnac¢ zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca
powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,

zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow

oraz robot.

6.3. Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci

producenta.

6.4. Materiat filtracyjny( zwir i piasek) powinien by¢ zbadany w zakresie:

- sktadu ziarnowego, wg PN-B-06714-15,

- zawartosci zwigzkow siarki, wg PN-B-06714-28,
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- wskaznika wodoprzepuszczalnosci piaskéw, wg. PN-B-04492

Wyniki przeprowadzonych badanh nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robdt zostaly spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
dang faze robdt uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek

przeprowadzi¢ badanie ponownie.
Kontrola w czasie montazu studzienek, skrzynek rozsgczajgcych
W trakcie montazu studzienek i skrzynek rozsgczajgcych nalezy zbadac:
- zgodnosé posadowienia z dokumentacjg projektowg studzienek, pokryw wiazowych,
- sprawdzenia prawidtowosci uszczelnienia elementéw studzienek,
-prawidtowos¢ utozenia warstw filtracyjnych,
- poprawnos¢ podsypki i zasypki,

Pozostate elementy systemu kanalizacyjnego

- sprawdzenie rzednych posadowienia urzgdzen i rur z doktadnoscig do 1cm,
-badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z piasku,
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg utozenia przewodéw,
-sprawdzenie prawidtowosci uszczelnienia przewodow,
-badanie wskaznikdw zageszczenia poszczegodlnych warstw zasypu,
Obmiar robot

Zasady ogdlne

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robot w jednostkach ustalonych

w Kosztorysie Ofertowym i Specyfikacji Technicznej.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
0 zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie

(opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze lub Specyfikacjach Technicznych nie

zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich robot.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesieczne;j
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym

przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.
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Jednostki i zasady obmiarowania

Jednostkami obmiarowymi roboét sa:
[szt] - ilos¢ zamontowanych urzadzen,

[mb] - ilos¢ utozonego przewodu

7.3. Obmiar robdt okresla sie na podstawie rzeczywistych ilosci w powigzaniu z wytycznymi

8.
8.1.

8.2

8.2.1

projektowymi  z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Zamawiajgcego

i sprawdzonych w naturze .

Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robot

Montaz systemu kanalizacyjnego przeznaczonego do zbierania i rozsgczania wody
deszczowej do gruntu z przebudowanego podwodrka uznaje sie za wykonang zgodnie
z dokumentacjg projektowa, jesli wszystkie wyniki prob i badan przeprowadzonych przy
odbiorze okazaty sie zgodne z wymaganiami.

W przypadku, gdyby wykonanie jakiegokolwiek elementu robdt okazato sie niezgodne
Z wymaganiami, wykonanie systemu uznaje sie za niezgodng z dokumentacjg projektowa.

W tym przypadku wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnoéci

Z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Roboty te nie podlegajg zaptacie.

Roboty i materiaty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

Odbidér materiatéw i urzgdzen powinien obejmowac¢ zgodnosci z dokumentacjg projektowg

oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw ich zgodnosci z wystawionymi
przez dostawcéw lub producentéw Swiadectwami jakosci, atestami, certyfikatami.
W przypadku zastrzezehh co do zgodnosci materiatu i urzgdzen z zaswiadczeniem o jakoSci
wystawionym przez producenta lub dostawce - powinien by¢é on zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatdéw, ktdérych wiasciwosci nie odpowiadajg

wymaganiom technicznym.

Wyniki odbiorow materiatow i urzgdzen powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do Dziennika

budowy.
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Odbidr robot

Roboty ziemne wykonac z wytycznymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru
robét budowlano — montazowych” Czes¢ | Roboty ogélnobudowlane rozdz. 2. Roboty
Ziemne oraz przepisy BHP.

- Catos¢ robot prowadzi¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét
sieci kanalizacyjnych”

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

Dokumentacja projektowa powykonawcza 2z naniesionymi na niej zmianami

i uzupetnieniami w trakcie wykonania robét,

Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatdéw (Swiadectwa jakosci, atesty,

certyfikaty),

Protokoty z przeprowadzonych préb i pomiaréw

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg oraz ewentualnymi zapisami i ustaleniami
wprowadzonymi w trakcie wykonywania robd6t dotyczacymi zmian i odstepstw od

Dokumentaciji

protokoly z miedzyoperacyjnych oraz realizacji postanowienn dotyczgcych usuniecia
usterek,

aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej — czy uwzgledniono wszystkie zmiany

i uzupetnienia,

protokoty badan szczelnosci .

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego
I Wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

ocene wynikéw badan,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z zaméwieniem.
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Protokot odbioru koncowego jest podstawag do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy

Zamawiajgcym a Wykonawca.

9. Podstawa ptatnosci

9.1 Ustalenia o0gdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru.
Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji Przedmiaru.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Przedmiarowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty

ryczattowe Robdt bedg obejmowac:
- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami

- Wartos¢ zuzytych Materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkéw i transportu na Teren Budowy .

- Warto$¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami -Koszty posrednie, zysk

kalkulacyjny i ryzyko
- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.
9.2 Placi sie za ustalong ilos¢ metréw biezgcych utozonych przewodow rurowych oraz sztuk

zamontowanych urzgdzeh i armatury wg cen jednostkowych robaot.

9.3 Wykonawca celem skalkulowania wartosci jednostkowej robét moze sie postuzyé wiasnymi
bazami cenowymi, rynkowymi cenami jednostkowymi rob6t lub publikowanymi w  ogdlnie
dostepnych wydawnictwach Sekocenbud, Intercenbud, E-bistyp lub dokonaé wyceny w oparciu o
istniejgce bazy normatywne KNR, KNNR, na bazie wiasnych lub publikowanych sktadnikéw

cenotwarczych.
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10. Przepisy zwigzane

10.1. ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych” Czesc |
Roboty ogoélnobudowlane rozdz. 2. Roboty ziemne oraz przepisy BHP.

10.2. , Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” Wymagania techniczne
Cobrti Instal Zeszyt 9

10.3. PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogodlne wymagania i badania

10.4. PN-H-74051-01 Wtazy kanatowe. Klasa a( wtazy typu lekkiego)

10.5 PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe B,C,D ( wtazy typu ciezkiego)

10.6. PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badani.
10.7. PN-H-74080-04 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Klasa C

10.8. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia
10.9. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat o opis gruntow

10.10. PN-B-04492 Grunty budowlane. Badania wiasnosci fizycznych. Oznaczanie wskaznika
wodoprzepuszczalnosci.

10.11. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego

10.12. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodag
bromowa.

10.13 PN-B-10729 i PN-EN 476 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

10.14. PN-EN 1452-1+5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe
z niezmiekczonego polichlorku winylu do przesytania wody. Czes¢ 1. Wymagania ogodlne. Czes¢ 2.
Rury. Cze$¢ 3. Ksztattki. Cze$¢ 4. Zawory i wyposazenie pomocnicze. Czes¢ 5. Przydatnosc¢ do
stosowania w systemie.
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