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S-01.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 

CPV:45230000-8 

   

1. WSTĘP   
   

1.1. PRZEDMIOT ST   

   

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z zagospodarowaniem wód opadowych na terenie podwórka przy 

Poniatowskiego 12-25 w Słupsku.    

   

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST   

   

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.   

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 

w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 

podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających 

z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej.   

   

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST   

   

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmują wymagania ogólne robót 

objętych specyfikacją techniczną:   

   

S-01.01. System zbierania i rozsączania wód 

deszczowych  

   
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE   

   

Użyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione poniżej określenia należy rozumieć 

następująco:   

Kontrakt- umowa 

Inspektor nadzoru – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Inwestora, 

upoważniona do nadzorowania robót i występowania w jego imieniu w sprawach 

realizacji inwestycji.   

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy   

Kosztorys ofertowy - wyceniony przedmiar robót   

Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich 

wykonania.    

Księga Obmiarów - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi 

stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonywanych Robót 
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w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnych dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze 

Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.   

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.   

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonanych Robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony z przeciętnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych,   

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw 

związanych z prowadzeniem budowy.   

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji  

Projektowej.  

Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 

terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.   

Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę 

i wymiary Obiektu będącego przedmiotem Robót.   

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiące odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolna do samodzielnego spełnienia 

przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych.   

   

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT   

   

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za  jakość ich  wykonania  oraz za ich zgodność 

z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora 

nadzoru.   

   

1.5.1. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY   

   

Zamawiający w terminie określonym w Dokumentach Kontraktowych przekaże Wykonawcy 

plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

Księgę Obmiarów oraz Dokumentację Projektową i komplet Specyfikacji Technicznych.   

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanego mu placu budowy do 

chwili odbioru końcowego robót.    

   

1.5.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA   

   

Dokumentacja Projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne 

z wykazem podanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiącej 

dokument przetargowy.   

   

1.5.3. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ I SPECYFIKACJAMI 

TECHNICZNYMI .   

   

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania 
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wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte 

były w całej Dokumentacji.                                                                             

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje  

następująca kolejność ich ważności:                     

- Specyfikacje Techniczne,          

- Dokumentacja Projektowa.   

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, 

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona 

odpowiednich zmian i poprawek.   

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. Dane określone w Dokumentacji Projektowej 

i w Specyfikacji Technicznej będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne 

są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.                                                          

Jeżeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna tolerancji albo obie te 

wartości, to roboty powinny być prowadzone w taki sposób, aby cechy tych materiałów lub 

elementów budowli nie znajdowały się w przeważającej mierze w pobliżu wartości 

granicznych.   

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową 

lub Specyfikacjami Technicznymi, ale osiągnięta zostanie możliwa do zaakceptowania jakość 

elementu budowli, to Inspektor nadzoru może zaakceptować takie roboty i zgodzić się na ich 

pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrącenia od ceny kontraktowej, zgodnie 

z ustaleniami szczegółowymi kontraktu lub Specyfikacji Technicznej.   

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową 

lub Specyfikacją Techniczną, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to 

takie materiały zostaną zastąpione innymi a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt 

Wykonawcy.   

   

1.5.4. ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY   

   

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania realizacji 

Kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.   

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do 

zatwierdzenia uzgodniony projekt organizacji placu budowy i zabezpieczenia robót w okresie 

trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji placu budowy 

powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę.   

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: ogrodzenia, oświetlenie, sygnały i znaki 

ostrzegawcze, zatrudni dozorców i podejmie wszelkie inne środki niezbędne dla ochrony 

robót, bezpieczeństwa pracowników. Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia na 

budowie, w widocznym miejscu, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.   

Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 

realizacji robót. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i  

przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową                                                                               
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1.5.5. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT   

   

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji Kontraktu, aż do 

zakończenia i odbioru ostatecznego robót, Wykonawca będzie podejmować wszelkie 

uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na placu i wokół placu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 

osób lub własności społecznej a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania.   

Stosując się do tych wymagań Wykonawca zapewni spełnienie następujących warunków:   

a) - miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe zostaną tak 

wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym.   

b) - plac budowy i wykopy będą utrzymane bez wody stojącej.   

c) - zostaną podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed:   

- zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, materiałami 

bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,   

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,   

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu,  - możliwością powstania pożaru.   

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich  

przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę.                                                   

   

1.5.6. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA   

   

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.   

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 

mieszkalnych i magazynach oraz maszynach i pojazdach.   

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.   

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym  

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.   

   

1.5.7. MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA   

   

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 

Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 

administracji państwowej.   

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, 

a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego 

poniesie Zamawiający.   
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1.5.8. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ   

   

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 

publicznej i prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót 

lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie 

własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy 

uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed 

powstaniem uszkodzenia.   

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu takich jak: 

przewody, rurociągi, kable teletechniczne itp., oraz uzyska u odpowiednich władz będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez 

Zamawiającego odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy. 

O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń, bądź ich przełożenia, 

Wykonawca powinien zawiadomić właścicieli urządzeń i Inspektora nadzoru. Wykonawca jest 

zobowiązany w okresie trwania realizacji kontraktu do właściwego oznaczenia 

i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urządzeń. O fakcie przypadkowego uszkodzenia 

instalacji i urządzeń podziemnych Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru 

i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 

potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 

spowodowane przez jego działania uszkodzenia urządzeń uzbrojenia terenu wskazanych 

przez Zamawiającego.   

   

1.5.9. OGRANICZENIA OBCIĄŻEŃ OSI POJAZDÓW   

   

Wykonawca będzie stosować się do obowiązujących ograniczeń osi pojazdów podczas 

transportu materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza granicami placu budowy.   

Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od odpowiednich władz na użycie pojazdów 

o ponadnormatywnych obciążeniach osi i w sposób ciągły będzie powiadamiał Inspektora 

nadzoru o fakcie użycia takich pojazdów. Uzyskania zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za uszkodzenia dróg, które mogą być spowodowane ruchem tych 

pojazdów.   

Wykonawca nie może używać pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi na  

istniejących i wykonywanych warstwach nawierzchni w obrębie placu budowy.    

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem 

budowlanym i będzie zobowiązany do naprawy uszkodzonych elementów na własny koszt, 

zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.   

   

1.5.10. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY   

   

Zgodnie z artykułem 21A ust.1 Ustawy „Prawo Budowlane” Kierownik Budowy winien 

sporządzić, lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, plan bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia uwzględniając specyfikę Zamówienia i warunki prowadzenia robót (zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27/08/2002, Dz.U. nr 151 poz. 1256).    

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania m.in. następujących zapisów:   
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1. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał wszystkie przepisy 

dotyczące bezpieczeństwa  i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma 

obowiązek zadbać o zdrowie  i bezpieczeństwo pracy swych pracowników i zapewnić 

właściwe warunki pracy i warunki sanitarne.   

2. Wykonawca winien w trakcie wykonywania robót zapewnić pełne bezpieczeństwo 

wszystkim osobom upoważnionym do przebywania na terenie budowy oraz 

utrzymywać teren (w granicach pozostających w jego władaniu) w odpowiednim 

porządku wymaganym dla zapewnienia bezpieczeństwa osób i ochrony mienia.   

3. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt 

i odpowiednią odzież dla ochrony osób zatrudnionych na terenie budowy oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.   

4. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla 

personelu pracującego na terenie budowy.   

5. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej są uwzględnione przez Wykonawcę w cenach jednostkowych robót.   

6. Wykonawca musi przestrzegać i spełniać wszelkie przepisy krajowe odnoszące się do 

bezpieczeństwa i higieny pracy łącznie z urządzeniami socjalnymi.   

7. Powyższa lista nie jest zamknięta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, że 

wszelkie wymogi i zobowiązania bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach i dla 

pracowników oraz warunki socjalne są spełnione.   

8. Przy pracach w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjąć konieczne 

środki ostrożności, aby zapewnić bezpieczeństwo załogi i posiadać odpowiedni sprzęt 

monitorowania  i ratunkowy.   

9. W miarę postępu prac, Wykonawca powinien w pełni zwracać uwagę na 

bezpieczeństwo wszystkich  osób upoważnionych do przebywania na budowie.   

   

1.5.11. OCHRONA I UTRZYMANIE BUDOWY   

   

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do zakończenia i odbioru ostatecznego robót   

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno 

być prowadzone w taki sposób, aby realizowane obiekty i budowle lub ich elementy były 

w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.   

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora 

nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu 

tego polecenia.   

   

1.5.12. ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY   

   

Organizacja i utrzymanie zaplecza socjalnego na czas prowadzenia robót oraz koszty z tym 

związane, należą  do obowiązków Wykonawcy   

 

 

 



STWiOR zagospodarowanie wód opadowych na terenie podwórka przy 

Poniatowskiego 12-25 w Słupsku   

   

Strona | 8      

2. MATERIAŁY   
 

  2.1. WYMOGI JAKOŚCIOWE DLA WYKORZYSTYWANYCH MATERIAŁÓW   

   

Wszystkie instalowane materiały muszą pochodzić od renomowanych producentów, 

gwarantujących najwyższą jakość w odniesieniu do niniejszej specyfikacji. Materiały muszą 

być fabrycznie nowe  i spełniać wymogi określone w dokumentacji technicznej, Specyfikacji 

Technicznej Wykonania i Odbioru oraz muszą być zgodne z zapisami art. 10 ustawy - Prawo 

Budowlane (tekst jednolity; Dz.U. z 2021 poz. 2351, z 2022 poz.88.Producenci rur i kształtek 

powinni legitymować się aktualnym świadectwem kontroli jakości – deklaracją zgodności. 

Producenci dla swoich wyrobów powinni posiadać znak „B” lub „CE”.   

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane, które zostały 

dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.  

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są 

właściwie oznaczone:   

1. Wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 

podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów 

i dokumentów technicznych - w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji.   

2. Wyroby budowlane, dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat 

zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, mające 

istotny wpływ na spełnienie, co najmniej jednego z wymagań podstawowych – 

w odniesieniu do wyrobów nieobjętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa.   

3. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów niemających istotnego wpływu 

na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych 

według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej.   

4. Wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla których zgodnie z odrębnymi 

przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską 

wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 

specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez 

Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi.   

5. Wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie 

wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których 

producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej.   

 

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane 

wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta 

oraz z nim uzgodnione, dla których dostawca wydał oświadczenie wskazujące, że 

zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz z obowiązującymi przepisami 

i normami.  Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo Budowlane, Zamawiający obowiązany jest przez 

okres wykonywania robót budowlanych przechowywać oświadczenia wymienione powyżej, 

oraz udostępniać je przedstawicielom uprawnionych organów.   
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 2.2.  ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW   

   

Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę 

z wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót.   

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania lub wydobywania materiałów, wymagane świadectwa 

badań laboratoryjnych i reprezentatywne próbki materiałów do zatwierdzenia. W przypadku 

niezaakceptowania przez Inspektora nadzoru materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca 

przedstawi do akceptacji Inspektorowi nadzoru materiał z innego źródła.   

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza, że wszystkie materiały z tego 

źródła będą przez Inspektora nadzoru dopuszczone do wbudowania.   

Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco badania w celu udokumentowania, że 

materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły będą spełniały wymagania 

Specyfikacji Technicznych.   

   

 2.3.  POZYSKIWANIE MATERIAŁÓW MIEJSCOWYCH   

   

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych. Wykonawca jest zobowiązany 

dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji 

źródła.   

                                                                                                                                                                 

 2.4.  INSPEKCJA WYTWÓRNI MATERIAŁÓW   

   

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu 

sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.   

Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości.   

Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem 

jakości.   

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni powinny być 

zachowane następujące warunki:   

a) Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 

producenta materiałów w czasie przeprowadzania Inspekcji,   

b) Inspektor nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, 

gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu.   

   

2.5. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM   

   

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor 

nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te do których 

zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora 

nadzoru.   
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Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.   

 

 

                                                                                                                                                             

2.6. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW   

   

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały zachowały swoją jakość 

i przydatność do robót oraz zgodność z wymaganiami Specyfikacji Technicznych i były 

dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów 

będą po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, 

w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.   

Sposób składowania materiałów przez Wykonawcę nie pogorszy ich stanu technicznego, 

parametrów technicznych, jakości oraz ich właściwości technicznych.   

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy, w miejscach 

wskazanych przez Zamawiającego. Koszty zajęcia terenu pod składowanie materiałów 

ponosi Wykonawca. Po zakończeniu robót miejsca tymczasowego składowania materiałów 

będą doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu w sposób zaakceptowany 

przez Właściciela udostępnionego terenu.   

                                                                                                                                                                 

3. SPRZĘT   
                                                                                                                                                                 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.   

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać 

pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, PZJ lub  

Projekcie: Organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku 

braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 

Inspektora nadzoru.   

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach 

Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.   

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być stale 

utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy.   

Będzie on odpowiadał wymaganiom ochrony środowiska i przepisom dotyczącym jego 

użytkowania. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Inspektorowi nadzoru kopii 

dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, w przypadkach gdy 

wymagają tego przepisy.   

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

kontraktu, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.   
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4. TRANSPORT   
   

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów.   

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w   

Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora, w 

terminie przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą 

spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 

dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 

odpowiadające warunkom Kontraktu, na polecenie Inspektora nadzoru będą usunięte z 

placu budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach 

do placu budowy.   

                                                                                                                                                             

5. WYKONANIE ROBÓT   
   

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT   

   

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z zawartą umową, oraz 

za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, wymaganiami Specyfikacji Technicznych, PZJ, Projektu 

Organizacji Robót oraz pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru.   

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram 

prac objętych umową w terminie do 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy. 

Harmonogram będzie musiał przede wszystkim uwzględniać terminowość prac w 

poszczególnych lokalach mieszkalnych. Zatwierdzenie harmonogramu zostanie 

dokonane przez inspektora nadzoru po wcześniejszych uzgodnieniach z mieszkańcami 

poszczególnych lokali.    

   

Wykonawca winien dostosować zejścia i zjazdy do wymagań przepisów o udogodnieniach 

dla osób niepełnosprawnych.   

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru.    

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać będzie tego Inspektor nadzoru, poprawione 

przez Wykonawcę na własny koszt.   

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenie wysokości przez Inspektora nadzoru nie  

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.                                                               

Inspektor nadzoru będzie podejmować decyzje we wszystkich sprawach związanych z 

jakością robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich 
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sprawach, związanych z interpretacją Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji 

Technicznych oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków kontraktu przez 

Wykonawcę.  Inspektor nadzoru będzie podejmować decyzje w sposób sprawiedliwy 

i bezstronny.   

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 

i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, 

Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, a także w normach 

i wytycznych.   

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów 

i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i badaniach materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające 

na rozważaną kwestię.   

Inspektor nadzoru jest upoważniony do kontroli wszystkich materiałów dostarczonych 

na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję materiałów.   

Inspektor nadzoru powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te 

materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych 

w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych.   

Z odrzuconymi materiałami należy postępować jak określono w punkcie 2.4.   

Polecenia Inspektora nadzoru powinny być wykonane nie później niż w czasie przez 

niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania 

robót.  Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.   

   

5.2. WADY ROBÓT SPOWODOWANE PRZEZ POPRZEDNICH WYKONAWCÓW   

                                                                                                                                                            

Jeśli Wykonawca wykonał roboty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej 

i Specyfikacji Technicznych, a zaistniała wadliwość tych robót spowodowana została 

robotami wykonanymi przez innych Wykonawców, to Inspektor nadzoru zleci taki 

sposób postępowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminować ich wady, 

a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez Inspektora nadzoru na koszt 

Zamawiającego.   

   

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT    
   

6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI (PZJ)   

   

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony 

sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 

gwarantujące wykonanie robot zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami 

Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.   

Program Zapewnienia Jakości powinien 

zawierać: a) część ogólną opisującą:   

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,   
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- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,   

- bezpieczeństwo i higienę pracy,   

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,       

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót,   

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (w tym opis 

laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić 

prowadzenie badań). 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 

pomiarów, nastaw , 

- mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 

korekt w procesie technologicznym,   

- proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi 

nadzoru;   

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:   

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 

pomiarowo - kontrolne,   

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i 

załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,   

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w 

czasie transportu,   

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie 

próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas 

dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych 

elementów robót,  - sposób postępowania z materiałami i robotami nie 

odpowiadającym wymaganiom.   

-  
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6.2. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT   

Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby 

osiągnąć założoną jakość robót.   

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

powinien zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 

robót.   

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 

zadowalający.   

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych. Minimalne wymagania co do 

zakresu badań i ich częstotliwości powinny zostały określone w Specyfikacjach 

Technicznych.   

W przypadku gdy nie zostały określone, to Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, 

aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Kontraktem.   

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane narządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określającym procedury badań.   

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, 

w celu ich inspekcji. Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje 

o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 

zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te 

będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań Inspektor nadzoru natychmiast 

wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 

niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 

odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem 

i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.   

   

6.3. POBIERANIE PRÓBEK     

                                                                                                                

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie że wszystkie jednakowe elementy produkcji mogą być 

z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.   

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.  Na 

zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 

przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli.   

Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 

usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.   

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 

Inspektora nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany 

przez Inspektora nadzoru.   
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6.4. BADANIA I POMIARY   

   

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego w Specyfikacjach 

Technicznych, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane 

przez Inspektora nadzoru.   

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.   

   

6.5. RAPORTY Z BADAŃ   

   

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości.  

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.   

   

6.6 BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU   

   

Dla celów kontroli jakości zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu 

będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.   

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami Specyfikacji 

Technicznych na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.   

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją Projektową i 

Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 

dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.   

   

6.7. POTWIERDZENIE JAKOŚCI MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor nadzoru może 

dopuścić do użycia materiały posiadające certyfikat zgodności, (atest) deklarację zgodności 

lub inny dokument producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w 

Specyfikacjach Technicznych.   

W przypadku materiałów, dla których potwierdzenie jakości jest wymagane przez Specyfikacje 

Techniczne, każda partia dostarczona do robót powinna posiadać dokumenty określające w sposób 

jednoznaczny jej cechy.   

Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta,                                         

poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych 

badań będą dostarczane przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. Urządzenia laboratoryjne 

i sprzęt kontrolno-pomiarowy zainstalowany w wytwórniach muszą posiadać ważną 
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legalizację wydaną przez upoważnione instytucje. Materiały posiadające potwierdzenie 

jakości a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli 

zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze Specyfikacjami Technicznymi to takie 

materiały i urządzenia zostaną odrzucone.   

                                                                                                                                                      

6.8. DOKUMENTY BUDOWY   

   

KSIĘGA OBMIARU   

   

Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 

z elementów robót. Obmiary wykonanych prac przeprowadza się w jednostkach 

kosztorysowych i wpisuje się do Księgi Obmiarów. Podstawowe zasady obmiaru podano w 

punkcie 7 niniejszej Specyfikacji.   

   

DOKUMENTY LABORATORYJNE   

   

Dzienniki laboratoryjne, dokumenty potwierdzające jakość materiałów, orzeczenia o jakości 

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy i Zamawiającego powinny 

być gromadzone w formie  uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te 

stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 

Zamawiającego.   

   

POZOSTAŁE DOKUMENTY BUDOWY   

   

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz dziennika budowy i księgi obmiaru, następujące 

dokumenty:   

1. zgłoszenie rozpoczęcia robót,   

2. protokoły przekazania placu budowy Wykonawcy,   

3. umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,   

4. protokoły odbioru robót,   

5. protokoły z narad i ustaleń,   

6. protokoły przekazania terenu właścicieli działek wskazanych w dokumentacji,   

7. korespondencję na budowie.   

   

PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY   

   

Dokumenty budowy powinny być przechowywane przez Wykonawcę na Terenie Budowy w 

miejscu odpowiednio zabezpieczonym.   

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodować jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.   

Wszelkie dokumenty Budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawione 

do wglądu na życzenie Zamawiającego.   
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7. OBMIAR ROBÓT   
   

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT   

   

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach 

ustalonych w Kosztorysie Ofertowym i Specyfikacjach Technicznych.   

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 

zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.   

Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 

(opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze lub Specyfikacjach Technicznych nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.   

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym 

przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru.                                                                                                 

7.2. ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW   

   

O ile dla pojedynczych elementów zadania budowlanego nie określono inaczej, wszystkie 

pomiary długości, będą wykonywane w poziomie wzdłuż linii osiowej.   

Wszystkie elementy robót określone w metrach, będą mierzone równolegle do podstawy.             

Jeżeli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, 

objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.   

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w Mg (megagramach), (tonach) lub 

kilogramach   

zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.   

Pojazdy używane do przewożenia materiałów, których obmiar następuje na podstawie masy 

na pojeździe powinny być ważone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez 

Inspektora nadzoru. Każdy pojazd powinien być oznakowany w sposób czytelny, 

umożliwiający jego identyfikację.   

Materiały, których obmiar następuje na podstawie objętości na pojeździe powinny być 

przewożone pojazdami  o kształcie skrzyni, której pojemność można łatwo i dokładnie 

określić.   

Każdy pojazd powinien być oznakowany w sposób czytelny, umożliwiający jego identyfikację.  

Objętość materiału przewożonego jednym pojazdem powinna być przed rozpoczęciem robót 

uzgodniona przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru na piśmie, dla każdego typu używanych 

pojazdów.   

Obmiar objętości następuje na punkcie dostawy.   

Inspektor nadzoru ma prawo sprawdzać losowo stopień załadowania pojazdów. Jeżeli przy 

losowej kontroli stwierdzi on, że objętość materiału przewożona danym pojazdem jest 

mniejsza od uzgodnionej, to całość materiałów przewiezionych przez ten pojazd od czasu 

poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w stopniu określonym przez stosunek objętości 

obmierzonej do uzgodnionej.   

Ilość lepiszczy bitumicznych jest określona w megagramach.   

Woda będzie mierzona w metrach sześciennych.   

Wszelkie inne materiały będą mierzone w jednostkach określonych w Dokumentacji 

Projektowej i Specyfikacjach Technicznych.   
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7.3. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY   

   

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru muszą być 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.   

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 

lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca powinien posiadać ważne 

świadectwa legalizacji.   

Wszystkie urządzenia pomiarowe muszą być przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 

stanie, w całym okresie trwania robót.   

   

7.4. WAGI I ZASADY WAŻENIA   

   

Jeżeli stosowana metoda obmiaru wymaga ważenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie 

wagi w ilości i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Wagi powinny 

posiadać ważne świadectwa legalizacji i być utrzymywane przez Wykonawcę w sposób 

zapewniający zachowanie dokładności według norm zatwierdzonych przez Inspektora 

nadzoru.                                               

Wykonawca może używać publicznych urządzeń wagowych pod warunkiem, że były 

legalizowane i posiadają ważne Świadectwa Legalizacji.   

   

7.5. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU   

   

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w  

przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót.             

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.   

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.   

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny.   

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami  umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być 

dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie 

uzgodniony z Inspektorem nadzoru.   

   

8. ODBIÓR ROBÓT   
   

8.1. RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT   

   

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegają 

następującym etapom  odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy 

udziale Wykonawcy: a)   odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  b) 

 odbiorowi częściowemu,   

c) odbiorowi końcowemu,   

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.   
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8.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU   

   

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.   

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.   

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.   

Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od 

daty zgłoszenia i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.   

Jakość i ilość robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na 

podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary na budowie, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, 

Specyfikacjami Technicznymi i uprzednimi ustaleniami.   

W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i wcześniejszych ustaleń, 

Inspektor nadzoru ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące 

zmian i korekt. W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potrąceń. Przy 

ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach 

dodatkowych Inspektor nadzoru uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w 

Specyfikacji Technicznej dotyczącej danej części robót.   

   

8.3. ODBIÓR CZĘŚCIOWY   

   

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz z 

ustaleniem należnego wynagrodzenia. Odbioru częściowego robót dokonuje się według 

zasad jak przy odbiorze końcowym robót.     

   

8.4. ODBIÓR TECHNICZNY   

 Odbiór techniczny powinien być przeprowadzony po zgłoszeniu gotowości do odbioru, 

dokonanego w formie pisemnej.   

 Do dnia odbioru technicznego wykonawca powinien przekazać inspektorowi:   

- projekt powykonawczy, protokoły odbioru przyłączy,   

- oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z projektem oraz 

uporządkowaniu terenu budowy - protokołami „odbioru” (sprawdzenia ilościowego i 

jakościowego) robót podlegających zakryciu (robót zanikających)   

- protokoły szczelności rurociągów 

- atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności na materiały wbudowane   

- protokoły zdawczo - odbiorcze                                             

Odbiór techniczny przeprowadzony przez profesjonalistów, uczestniczących w procesie 

budowy, nie powinien wydłużać terminu odbioru końcowego, a wręcz przyspieszyć jego 

przeprowadzenie.   

W protokole odbioru technicznego powinny być wyszczególnione dokumenty, jakie kierownik 

budowy przygotował na dzień odbioru (zob. wyżej i por. z treścią art. 57 ustawy Prawo 

budowlane), wykaz wad, jakie komisja wykryła w czasie odbioru technicznego z oceną 
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przedstawicieli zamawiającego o charakterze wad (nieistotnych dla prawidłowego 

funkcjonowania przedmiotu odbioru po odbiorze końcowym ewentualnych wad trwałych 

(nienadających się do usunięcia), z którymi obiekt może funkcjonować, a ich usunięcie 

wiązałoby się z nadmiernymi kosztami ze wskazaniem jaka wartość została utracona w 

wyniku tej wady), terminu wyznaczonego na usunięcie wad, które powinny być usunięte przed 

odbiorem końcowym lub później – po odbiorze końcowym. W protokole odbioru technicznego 

przedstawiciele zamawiającego powinni dokonać oceny gotowości do odbioru. Gotowość do 

odbioru nie może dotyczyć wyłącznie stanu technicznego robót, w tym kompletności obiektu 

podlegającego odbiorowi, ale również kompletności dokumentacji odbiorowej, na którą 

składa się m.in. dokumentacja powykonawcza i wyżej wymienione dokumenty opisane w 

treści art. 57 ustawy Prawo budowlane.   

W przypadku, kiedy inspektor nadzoru stwierdzi, że zapis kierownika budowy o gotowości do 

odbioru był przedwczesny, wpisuje tę ocenę (wraz z uzasadnieniem) do protokołu, 

uzgadniając równocześnie z kierownikiem budowy czas potrzebny mu na usunięcie braków 

stwierdzonych w czasie odbioru technicznego. Kierownik budowy, po usunięciu braków 

stwierdzonych w czasie kontroli (technicznej), ponownie zgłasza gotowość do odbioru z 

sugestią terminu sprawdzenia gotowości do odbioru.    

Ponowne zgłoszenie gotowości do odbioru, potwierdzone przez inspektora nadzoru oznacza, 

że do tego dnia zamawiający może naliczyć wykonawcy karę umowną za zwłokę w 

wykonaniu robót.   

   

8.4. ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT   

   

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ilości, jakości i wartości.   

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego powinna być 

stwierdzona przez Wykonawcę z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Inspektora nadzoru.   

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie do 3dni roboczych, licząc od dnia zakończenia 

odbioru technicznego robót    

Odbioru końcowego robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 

na postawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi.  W 

toku odbioru ostatecznego robót Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych.   

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, 

Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.   

W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i 

Specyfikacjami Technicznymi z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na 

cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, Komisja dokona potrąceń, oceniając 

pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 

Dokumentach Kontraktowych.   
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8.5. DOKUMENTY DO ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT   

   

Podstawowym dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru końcowego robót jest 

Protokół Odbioru Końcowego Robót sporządzony według wzoru ustalonego przez 

Zmawiającego.   

   

Dokumentacja odbiorowa stanowiąca załącznik do protokołu końcowego, powinna zawierać:   

• Protokół z odbioru technicznego   

• Kopie protokołów odbiorów częściowych   

• Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami,   

• Specyfikacje Techniczne,                                                                                                             

• Uwagi, zalecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 

ulegających zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,   

• Recepty i ustalenia technologiczne,   

• Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z 

Specyfikacjami Technicznymi,    

• Dokumenty od dostawców, producentów dotyczące jakości wbudowanych materiałów,   

• Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie ze 

Specyfikacjami Technicznymi,  • Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.   

   

W przypadku, gdy według Komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru końcowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru końcowego robót.   

Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  Termin wykonania robót poprawkowych i 

robót uzupełniających wyznaczy Komisja.                             

   

8.6. ODBIÓR POGWARANCYJNY - OSTATECZNY   

   

Odbiór pogwarancyjny - ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 

usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 

gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny - ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny 

wizualnej obiektu z uwzględnieniem nieprawidłowości zgłaszanych w trakcie użytkowania.   

   

   

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI    
   

9.1. USTALENIA OGÓLNE   

   

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną  dla danej pozycji kosztorysu nakładczego. Cena jednostkowa pozycji 

będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 

wykonanie, określone dla tej roboty w Dokumentacji Projektowej i w punkcie 9 Specyfikacji 

Technicznych.   
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Cena jednostkowa będzie obejmować:   

- robociznę bezpośrednią,            

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,   

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac 

budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),   

- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w 

tym doprowadzenia energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące 

oznakowania robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za 

dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz 

koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,   

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym,   

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.   

   

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.   

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie 

ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie 

robót objętych tą pozycją kosztorysową za wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach 

Kontraktu.   

   

10. PRZEPISY ZWIĄZANE   
   

Przepisy związane z wykonaniem poszczególnych asortymentów robót zostały wymienione 

w odpowiednich rozdziałach Specyfikacji Technicznych.   
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S-01.01.00. System zagospodarowania i rozsączania wód deszczowych   

 CPV  45232130-2,45232460-4 

   

1.   Wstęp   
   

   

1.1.   Przedmiot ST   
   

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót w zakresie wbudowania systemu przeznaczonego do zbierania i rozsączania wody 

deszczowej do gruntu z przebudowanego podwórka na terenie działek o nr dz. 1817, 2, 3/4, 

4/2,.5/4, 6/2, 7/2, 8/2, 9/2, 10/1, 11, 12, 13/2, 14/3, 15/5, 16/2 obręb 6 przy ulicy 

Poniatowskiego w Słupsku. 

1.2.   Zakres stosowania ST   
   

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.   

   

1.3.  Zakres robót objętych ST   
   

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie montażu rurociągów oraz zbiorników retencyjno-rozsączającego. Rodzaje i 

Ilości robót do wykonania zawiera przedmiar robót stanowiący integralną część niniejszej 

specyfikacji.   

W zakres tych robót wchodzą czynności wyszczególnione poniżej:   

  a)  Roboty ziemne    

Wykonać zgodnie z normą PN-EN 1610, PN-B-06050, BN-83/8836.  Zasady podano SST D-02.01.01” 

Wykonywanie wykopów w gruntach nieskalistych” i D-02.03.01” Wykonanie nasypów”. 

 b)   Roboty montażowe -  obejmujące:   

- montaż rurociągów  z PVC  SN 8 o średnicy 160 mm, 

-  montaż studzienek deszczowe osadnikowe Dn 425 z filtrem Azura Dn 160 mm – 

3 szt. 

- studzienki deszczowe przepływowe Dn 315 mm – 4 szt, 
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- montaż zbiorników retencyjno-rozsączających ze skrzynek rozsączających 

AquaCell – 3 szt. 

- montaż studzienek deszczowych wpustowych osadnikowych średnicy min. 

450mm-7 szt 

- próby i regulacje    

   

1.4.   Określenia podstawowe   
   

Użyte w Specyfikacji Technicznej wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco:   

Dokumentacja projektowa – Projekt Budowlany Wykonawczy wymiany instalacji c.o. w budynku.   

Inspektor nadzoru – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Inwestora, 

upoważniona do nadzorowania robót i występowania w jego imieniu w sprawach realizacji inwestycji.   

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.   

Kosztorys ofertowy - wyceniony przedmiar robót   

Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania.  Księga 

Obmiarów - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do 

wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i 

ewentualnych dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 

Inspektora nadzoru.   

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i 

Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.   

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 

przedział tolerancji nie został określony z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 

danego rodzaju robót budowlanych,   

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, 

w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 

budowy.   

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.    

Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary 

Obiektu będącego przedmiotem Robót.   
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Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiące odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolna do samodzielnego spełnienia przewidywanych 

funkcji techniczno - użytkowych.   

Studzienki ściekowe, wpustowe, rewizyjne- urządzenie do odbioru ścieków opadowych, 

spływających do kanału z utwardzonych powierzchni terenu, 

Studzienki osadnikowe z filtrem Azura- urządzenia odbierające wody deszczowe ze 

studzienek deszczowych poprzez studzienki rewizyjne i odprowadzające po wstępnym 

oczyszczeniu na filtrze Azura do zbiorników rozsączających. 

Zbiornik rozsączający- urządzenie składające się ze skrzynek rozsączających,. 

Skrzynka rozsączająca-urządzenie do odbioru wody opadowych i ich powolnemu rozsączaniu 

do gruntu. 

Przykanalik-kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego ze zbiornikiem 

rozsączającym 

Zastosowane skróty:    

  ST    -   Specyfikacja Techniczna     

   

   

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót   

   

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność  

z  Dokumentacją,  

ST zawierającą ogólne wymagania  wykonania i  odbioru robót,  poleceniami Inspektora nadzoru 

wskazaniami projektanta. Ogólne zasad podano w SST D-00.00.00 „ Wymagania ogólne” pkt 5. 

  

2.   Materiały   
   

2.1   Wymagania  ogólne    

  Do wykonania systemu retencyjno-rozsączającego. mogą być stosowane wyroby 

producentów krajowych i  zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji 

muszą posiadać znak CE lub deklarację zgodności odnoszącą się do Polskiej Normy lub 

Aprobaty Technicznej. Wykonawca   uzyska przed zastosowaniem  wyrobu akceptację 
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Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według 

wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.   

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor 

nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te do których 

zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora 

nadzoru.   

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca  

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.   

   

2.2  Przewody - przykanaliki.      

Instalację wykonać z z rur o średnicy Dn 160 mm o połączeniach kielichowych z uszczelką 

gumową EPDM, lite (o jednowarstwowej strukturze ścianki) o powierzchni zewnętrznej 

gładkiej, o sztywności obwodowej nominalnej min. 8 kN/m², zgodnie PN EN 1401-1.  

Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez 

widocznych wżerów i ubytków spowodowanych uszkodzeniami.   

Rury i kształtki muszą posiadać atest producenta oraz świadectwo odbioru jakościowego.   

 

2.3  Studzienki ściekowe wpustowe 

Studzienki ściekowe z kręgów betonowych klasy C35/45 (nasiąkliwość max. 4%, 

mrozoodporne) o  średnicy min. 450 z osadnikiem  h os. = 0,5m,  pierścieniem 

odciążającym. Powyżej osadnika należy zamontować element przyłączeniowy z otworem dla 

podłączenia przykanalika DN 160 mm . Studzienki wpustowe zaopatrzyć w wiadra 

podwieszane poniżej nasady w celu zbierania zanieczyszczeń spływających ze ściekami 

deszczowymi. Jako przykrycia studzienek zastosować pokrywy żeliwne o wymiarach 

400x600 z zabezpieczeniem przed kradzieżą poprzez zawias i rygiel klasy D400. 

Do regulacji krat wpustów posadowić należy na podłożu betonowym z chudego betonu o 

grubości 10 cm. 
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2.4   Studzienki rewizyjne 

Studzienki rewizyjne  z trzonową rurą karbowaną dn 315 z kinetą, włazem żeliwnym 315 

klasy A-15 – zgodnie z normą PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000 –  (niewłazowe). 

   

2.5  Studzienki osadnikowe z filtrem Azura   

Studzienki rewizyjne  z trzonową rurą karbowaną dn 425mm z kinetą, włazem żeliwnym 425 

klasy A15 – zgodnie z normą PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000 –  (niewłazowe), 

wyposażone w filtr Azura Dn 160mm. 

Filtr Azura jest urządzeniem do podczyszczania wody opadowej o średnicy podłączenia DN 

160, wykonanym z rur i kształtek z nie-plastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-u), 

polipropylenu (PP) lub polietylenu (PE), do montażu wewnątrz studzienki osadnikowej.  Filtr 

posiada budowę trójnika. W dolnej części znajduje się siatka. Górna część służy jako 

 odpowietrzenie. Filtr montuje się na bosy króciec rury kanalizacji zewnętrznej 

2.6   Skrzynki AquaCell 

Skrzynki wykonane z PP o wymiarach 600x1200x425 mm i pojemności z dnem 288l.   

2.6  Materiał filtracyjny- podsypka i obsypka 

Jako materiał filtracyjny, którym zasypuje się skrzynki filtracyjne, stosuje się żwir o frakcjach 

od 10do 32mm wg PN-B-01100 oraz piasek gruby 8- 16mm wg. PN-B-02480. Wskaźnik 

wodoprzepuszczalności piasków powinien wynosić co najmniej 8m/ dobę wg PN-B-04492. 

Żwiry i piaski nie powinny mieć zawartości związków siarki w przeliczeniu na SO3 większej 

niż 0,2 % masy, wg. PN-B-06714-28. 

3.   Sprzęt   

3.1.   Ogólne wymagania    

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy, a także powinien być 

uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.   

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora 

nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.   

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być stale 

utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy.   
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Będzie on odpowiadał wymaganiom ochrony środowiska i przepisom dotyczącym jego 

użytkowania. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Inspektorowi nadzoru kopii 

dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania w przypadkach, gdy 

wymagają tego przepisy.   

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 

kontraktu, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.   

3.2. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje  

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też  przy 

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku  

materiałów.   

   

 4.   Transport i składowanie   
 

4.1.  Ogólne wymagania    

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów.   

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach 

Inspektora, w terminie przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych 

pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 

dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 

odpowiadające warunkom Kontraktu, na polecenie Inspektora nadzoru będą usunięte z placu 

budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 

placu budowy.   

4.2. Transport    

  4.2.1  Rury, studzienki rewizyjne, osadnikowe 

Rury, studzienki rewizyjne, osadnikowe muszą być transportowane na samochodach 

o odpowiedniej  długości w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Kształtki należy 

przewozić w odpowiednich pojemnikach. 
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Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich 

zanieczyszczenia i uszkodzenia. 

  4.2.2   Kręgi 

Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle 

do pozycji wbudowania. 

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów Wykonawca dokona ich 

usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych 

odpowiednich materiałów.  Podnoszenie i opuszczenie kręgów o średnicy 0,5m należy 

wykonać za pomocą minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie 

prefabrykatu. 

  4.2.3  Wpusty żeliwne,  

Wpusty żeliwne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób 

zabezpieczający przed przesuwaniem się podczas transportu.   

 4.2.4 Kruszywa   

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający 

je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

5.   Wykonanie robót   

5.1.   Wymagania ogólne    

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, wymaganiami Specyfikacji Technicznej oraz pisemnymi poleceniami Inspektora 

nadzoru.   

Inspektor nadzoru będzie podejmować decyzje we wszystkich sprawach związanych 

z jakością robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich 

sprawach, związanych z interpretacją Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej 

oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków kontraktu przez Wykonawcę.   

Inspektor nadzoru będzie podejmować decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny.   

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej 

i Specyfikacji Technicznej, a także w normach i w wytycznych.   
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Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 

rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i badaniach materiałów, doświadczenia z 

przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.   

Inspektor nadzoru jest upoważniony do kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na 

budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję materiałów.   

Inspektor nadzoru powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te 

materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w Dokumentacji 

Projektowej i Specyfikacji Technicznej.   

Z odrzuconymi materiałami należy postępować jak określono w punkcie 2.1.   

Polecenia Inspektora nadzoru powinny być wykonane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.   

Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.   

5.2.   Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je 

w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 

5.3 Roboty ziemne 

Zasady prowadzenia robót ziemnych podano SST D-02.01.01 „Wykonanie wykopów 

w gruntach nieskalistych” i D-02.03.01” Wykonanie nasypów”  

Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-EN 1610, PN-B-06050, BN-83/8836 Przewody 

podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze oraz z instrukcjami 

montażowymi układania rur  i montażem przewodów kanalizacyjnych  dostarczoną przez 

producentów. 

 Dno wykopu starannie oczyścić z kamieni i korzeni, a następnie wykonać podsypkę 

piaskową grubości 20 cm. Rury układać w wykopie na starannie wyrównanej i zagęszczonej 

podsypce piaskowej gr. 20cm i spadkiem podanym w części graficznej projektu. Po 

wykonaniu podsypki i zasypki dalsze wypełnienie wykopu wykonać gruntem rodzimym 

spełniającym wymagania normy PN-74/B-02480. 

 Zasypanie wykopów należy prowadzić ubijając poszczególne warstwy ziemi. 
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Pierwszą warstwę grubości 30 cm wykonać z piasku nad ułożonym rurociągiem ponad górną 

krawędź rury 

Roboty ziemne poza zbliżeniami do istniejącego uzbrojenia podziemnego można wykonywać 

mechanicznie zgodnie z normami PN-69/B-06050 oraz BN-83/8836-02. 

W miejscu zbliżenia do istniejącego uzbrojenia roboty ziemne należy wykonać ręcznie. 

Miejsce kolizji istniejącego uzbrojenia z projektową siecią deszczową należy ustalić 

szczegółowo wykonując przekopy kontrolne. 

Oprócz naniesionych kolizji mogą występować także kolizje z uzbrojeniem 

niezinwentaryzowanym. Wszystkie napotkane urządzenia należy traktować jako czynne. 

Wykopy pod rurociąg do głębokości 1 m można wykonywać jako nieszalowane o skarpach 

pionowych. O głębokości większej należy wykonywać jako szalowane o skarpach 

pionowych. Zabezpieczenie ścian wykopów wykonać zgodnie z normą PN – 68/B 06050. 

Wykopy powinny być wykonywane bez zbędnego przegłębienia. 

Należną uwagę należy zwrócić na zagęszczenie ziemi w wykopach ze względu na 

usytuowanie przyłącza w drogach. Przyjęto jako obowiązujące zagęszczenie ziemi 

w wykopach: 

       ●  pod drogami 95 % 

       ●  w pozostałym terenie 90% 

W miejscach gdzie przyłącze prowadzone jest poniżej poziomu wód gruntowych wykopy 

należy szczelnie umocnić stosując wypraski stalowe i belki rozporowe. Odwodnienie w takim 

wypadku wykonać przy pomocy igłofiltrów.    

5.5   Studzienki deszczowe, rewizyjne, rury   

Montaż rur i studzienek rewizyjnych wykonać zgodnie z instrukcją montażu podaną przez 

producenta. Montaż rur wykonać w uprzednio przygotowanym wykopie tzn. odwodnionym 

z odpowiednim spadkiem, wyprofilowanym i podsypką piaskową dla rur. 

 Trasę sieci oraz głębokości jej posadowienia  pokazano na rysunkach. 
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5.5   Skrzynki AquaCell   

• Przygotować wykop. Minimalna głębokość wykopu to 20 cm (maks. 30 cm) poniżej 

przewidywanego poziomu dna i 40 cm od planowanej szerokości zbiornika. Usunąć 

wystające (ostre) przedmioty (np. kamienie), które mogą uszkodzić geowłókninę. 

• Wykonać podsypkę 20 cm (maks. 30 cm) gruntem przepuszczalnym (piasek lub żwir 

8-16mm lub 16-32mm). Wypoziomować dno wykopu. 

• Zamontować geowłókninę na dnie wykopu. Należy upewnić się, że zakładka każdej 

wynosi co najmniej 0,3 m. 

• Zamontować płytę dolną do skrzynki AquaCell - jednostki podstawowej (należy 

upewnić się, że słyszalne jest dźwiękowe „kliknięcie” w celu zapewnienia 

prawidłowego połączenia) i umieść moduł w rogu na spodzie wykopu, pozostawiając 

40 cm od ścian wykopu. 

• Z kolejnymi skrzynkami postępować tak samo (łącznie z płytami dolnymi) 

i umieszczać skrzynki obok siebie, łącząc je ze sobą zintegrowanymi złączami. 

Uwaga: Sprawdzić ułożenie skrzynek AquaCell (białe pierścienie powinny znajdować 

się w jednej linii!). 

• Płyty boczne: Następnym krokiem jest montaż płyt bocznych poprzez włożenie 

sworzni płyty bocznej do kieszeni zawiasów skrzynki pod kątem. Następnie ścianki 

można zamocować do kolumn skrzynki AquaCell przez obrócenie płyty bocznej w 

zawiasie do pozycji pionowej. Panel zatrzaskuje się na skrzynce. Zatrzasnąć panel 

na skrajnych kolumnach. Powinno być słyszalne kliknięcie. Powtarzać ten krok aż do 

momentu zainstalowania wszystkich płyt bocznych i całkowitego zamknięcia 

zbiornika. 

• Podłączenie ≤DN160: Każda ścianka boczna posiada 2 standardowe wloty o średnicy 

DN160 z wbudowanym ogranicznikiem rur. W celu otwarcia ogranicznika należy 

przeciąć/wybić 2 trzpienie mocujące ten ogranicznik. 

• Kompletny zbiornik owinąć geowłókniną Uwaga: Należy upewnić się, że zakładka 

geowłókniny wynosi co najmniej 0,3 m. 

• W miejscu przewidzianym na podłączenia (wlot i odpwietrzenie) podłączyć króciec - 

geowłóknię naciąć w kształt krzyża i zagiąć końce do środka. 
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• Wypełnić wykop dookoła zbiornika warstwami max. 30 cm odpowiednim rodzajem 

żwiru lub gruntu. Zagęszczać je równomiernie aż do górnego poziomu zbiornika. 

• Wypełnić wykop równomiernie. zasypując zbiornik warstwą 20 cm bez zagęszczania 

piasku, dopuszcza się użycie gruntu rodzimego, przebranego – bez ostrych krawędzi. 

• Wypełnić wykop nad zbiornikiem warstwami max. 30 cm. Do tego celu można 

wykorzystać grunt rodzimy. Zagęszczać je równomiernie aż do górnego poziomu 

wykopu. Uwaga: Zagęszczać ręcznie do wysokości min. 50 cm. 

• Moduł skrzynek rozsączających AZURA należy odpowietrzyć po przeciwnej stronie 

dopływu wód deszczowych za pomocą rur wywiewnych dn 110 mm, które zapewnią 

prawidłowe działanie systemu. Rury wywiewne należy obmurować i wyprowadzić 

boczny system napowietrzania, celem zabezpieczenia przed przypadkowym ich 

zniszczeniem.    

5.6   Badania i uruchomienie systemu   

Wykonać próbę szczelności przewodów sieci deszczowej zgodnie z PN-EN 1610 – pkt 13. 

 Badanie szczelności przewodów i studni rewizyjnych przez napełnienie kanału wodą do 

poziomu włazu studni rewizyjnych i obserwować poziom zwierciadła wody. 

   

6.      Kontrola jakości robót   

6.1.  Zasady ogólne    

Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót.   

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

powinien zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 

oraz robót.   

6.3.  Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości    

producenta.   

6.4.  Materiał filtracyjny( żwir i piasek) powinien być zbadany w zakresie: 

- składu ziarnowego, wg PN-B-06714-15, 

- zawartości związków siarki, wg PN-B-06714-28, 



STWiOR zagospodarowanie wód opadowych na terenie podwórka przy 

Poniatowskiego 12-25 w Słupsku   

   

Strona | 34     

- wskaźnika wodoprzepuszczalności piasków, wg. PN-B-04492 

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla 

danej   fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy 

daną fazę   robót uznać za niezgodną  z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek 

przeprowadzić badanie   ponownie.   

6.5. Kontrola w czasie montażu studzienek, skrzynek rozsączających 

W trakcie montażu studzienek i skrzynek rozsączających należy zbadać: 

- zgodność posadowienia z dokumentacją projektową studzienek, pokryw włazowych, 

- sprawdzenia prawidłowości uszczelnienia elementów studzienek, 

 -prawidłowość ułożenia warstw filtracyjnych, 

- poprawność podsypki i zasypki, 

6.6. Pozostałe elementy systemu kanalizacyjnego 

- sprawdzenie rzędnych posadowienia urządzeń i rur z dokładnością do 1cm, 

-badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z piasku, 

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową ułożenia przewodów, 

-sprawdzenie prawidłowości uszczelnienia przewodów, 

-badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 

7.     Obmiar robót   

8.1.    Zasady ogólne   

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach ustalonych 

w Kosztorysie Ofertowym i Specyfikacji Technicznej.   

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru 

o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.   

Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 

(opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze lub Specyfikacjach Technicznych nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.       

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym 

przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru.   
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8.2.    Jednostki i zasady obmiarowania   

     Jednostkami obmiarowymi robót są:   

[szt]    –    ilość zamontowanych urządzeń,  

[mb]    -   ilość ułożonego przewodu   

7.3. Obmiar robót określa się na podstawie rzeczywistych ilości w powiązaniu z wytycznymi 

projektowymi z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Zamawiającego 

i sprawdzonych w naturze .   

 

8.     Odbiór robót   

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót    

Montaż systemu kanalizacyjnego przeznaczonego do zbierania i rozsączania wody 

deszczowej do gruntu z przebudowanego podwórka uznaje się za wykonaną zgodnie 

z dokumentacją projektową, jeśli wszystkie wyniki prób i badań przeprowadzonych przy 

odbiorze okazały się zgodne z wymaganiami.   

W przypadku, gdyby wykonanie jakiegokolwiek elementu robót okazało się niezgodne 

z  wymaganiami, wykonanie systemu  uznaje się za niezgodną z dokumentacją projektową. 

W tym przypadku wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności 

z wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru. Roboty te nie podlegają zapłacie.   

8.2   Roboty i materiały podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.   

8.2.1  Odbiór materiałów i urządzeń powinien obejmować zgodności z dokumentacją  projektową  

oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów ich zgodności  z wystawionymi 

przez dostawców lub producentów świadectwami jakości, atestami, certyfikatami. 

W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału i urządzeń z zaświadczeniem o jakości  

wystawionym przez producenta lub dostawcę - powinien być  on zbadany laboratoryjnie.   

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom technicznym.     

 Wyniki odbiorów materiałów i urządzeń powinny być każdorazowo wpisywane do  Dziennika   

budowy.   
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8.2.2   Odbiór robót   

Roboty ziemne wykonać z wytycznymi w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlano – montażowych” Część I Roboty ogólnobudowlane rozdz. 2. Roboty 

ziemne oraz przepisy BHP. 

- Całość robót prowadzić zgodnie z „ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

sieci kanalizacyjnych”  

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:   

- Dokumentacja projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami 

i uzupełnieniami w trakcie wykonania robót,   

- Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości, atesty,   

 certyfikaty),   

- Protokoły z przeprowadzonych prób i pomiarów   

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:    

- zgodność wykonania z Dokumentacją  oraz ewentualnymi zapisami i ustaleniami 

wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót dotyczącymi zmian  i odstępstw od 

Dokumentacji     

- protokoły z międzyoperacyjnych oraz realizacji postanowień  dotyczących usunięcia 

usterek,   

- aktualność  Dokumentacji  Projektowej  –  czy  uwzględniono  wszystkie  zmiany 

i uzupełnienia,   

- protokoły badań szczelności .   

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli  Zamawiającego 

i Wykonawcy. Protokół powinien zawierać:   

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,   

- ocenę wyników badań,   

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,   

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót  z zamówieniem.   
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Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia  końcowego  pomiędzy    

Zamawiającym a Wykonawcą.   

   

9.    Podstawa płatności   

9.1    Ustalenia   ogólne    

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru.    

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 

podana przez Wykonawcę w danej pozycji Przedmiaru.    

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Przedmiarowej będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w 

Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty 

ryczałtowe Robót będą obejmować:    

  −  Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami    

− Wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na Teren Budowy .    

− Wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami -Koszty pośrednie, zysk 

kalkulacyjny i ryzyko    

  −  Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami   

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.    

9.2 Płaci się za ustaloną ilość metrów bieżących ułożonych przewodów rurowych oraz sztuk  

zamontowanych urządzeń i armatury wg cen jednostkowych robót.   

9.3  Wykonawca celem skalkulowania wartości jednostkowej robót może się posłużyć własnymi 

bazami  cenowymi, rynkowymi  cenami  jednostkowymi  robót  lub  publikowanymi w  ogólnie 

dostępnych wydawnictwach Sekocenbud,  Intercenbud, E-bistyp lub dokonać  wyceny w oparciu o 

istniejące bazy normatywne KNR, KNNR, na bazie własnych lub publikowanych składników 

cenotwórczych.   
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10.   Przepisy związane    

10.1. „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” Część I 

Roboty ogólnobudowlane rozdz. 2. Roboty ziemne oraz przepisy BHP. 

10.2. „ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” Wymagania techniczne 

Cobrti Instal Zeszyt 9 

10.3. PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 

10.4.  PN-H-74051-01 Włazy kanałowe. Klasa a( włazy typu lekkiego) 

10.5 PN-H-74051-02 Włazy kanałowe B,C,D ( włazy typu ciężkiego) 

10.6. PN-H-74080-01 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badani. 

10.7. PN-H-74080-04 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Klasa C 

10.8. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia 

10.9. PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział o opis gruntów 

10.10. PN-B-04492 Grunty budowlane. Badania własności fizycznych. Oznaczanie wskaźnika 

wodoprzepuszczalności.  

10.11. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego 

10.12. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą 

bromową. 

10.13 PN-B-10729 i PN-EN 476 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 

10.14. PN-EN 1452-1÷5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe 

z niezmiękczonego polichlorku winylu do przesyłania wody. Cześć 1. Wymagania ogólne. Cześć 2. 

Rury. Część 3. Kształtki. Część 4. Zawory i wyposażenie pomocnicze. Część 5. Przydatność do 

stosowania w systemie. 


