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1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi gminnej nr 364841K ul. Biała Woda w 

miejscowości Jaworki, gmina Szczawnica, powiat nowotarski. W zakres zamówienia wchodzi 

wykonania wszystkich niezbędnych prac dotyczących rozbudowy odcinka drogi gminnej z 

dostosowaniem jej parametrów do obowiązujących przepisów. W ramach prac projektowo-

budowlanych należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe, uzyskać w 

imieniu i na rzecz Zamawiającego konieczne opinie i warunki techniczne, wszelkie 

uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla wykonania Kontraktu 

zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego. Wykonać roboty budowlane i uzyskać w imieniu i na 

rzecz Zamawiającego decyzje o pozwoleniu na użytkowanie dla całego zakresu inwestycji o ile 

będzie takie wymagane. 

Zadanie należy zrealizować w dwóch etapach: 

Etap I – opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej wraz z niezbędnymi 

decyzjami administracyjnymi zezwalającymi na prowadzenie robót budowlanych w tym w 

szczególności uzyskanie decyzji ZRID lub pozwolenia na budowę. 

Etap II – wykonanie robót budowlanych w oparciu o przyjętą przez Zamawiającego 

dokumentacje techniczną wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszenie 

zakończenia robót budowlanych. 

Odcinek rozbudowywanej  drogi gminnej ma swój początek w rejonie skrzyżowania ulic 

Biała Woda z ulicą Zaskalskie, a kończy się za przepustem na potoku Pod Jasielnik.   

Projektowany odcinek nowobudowanej drogi przebiega przez obszar zabudowany 

stanowiący w większości obszar zagospodarowany poprzez budynki mieszkalne jednorodzinne 

z licznymi zjazdami do posesji prywatnych. Planowana do rozbudowa droga odcinkowo 

przebiega wzdłuż potoku Biała Woda.  

Fragment ulicy Biała Woda przeznaczony do rozbudowy stanowi jezdnia o nawierzchni 

asfaltowej o szerokości od około 3,1m do około 5,2m. Rozbudowywana droga w obrębie 

planowanej inwestycji krzyżuje się z drogą gminną tj. ulicą Zaskalskie. Odwodnienie 

realizowane jest poprzez spadki podłużne oraz poprzeczne jezdni. Woda odprowadzana jest 

do istniejącego systemu rowów przydrożnych oraz potoku Grajcarek oraz potoku Bez Nazwy. 

Całkowita długość odcinka drogi gminnej planowanej do rozbudowy wynosi około 1080 m. W 

obszarze istniejącego pasa drogowego oraz w jego bezpośrednim otoczeniu znajdują się  liczne 

elementu uzbrojenia podziemnego oraz napowietrznego w postaci min.:  

• sieć elektroenergetyczna, 

• sieć telekomunikacyjna, 
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• sieć wodociągowa, 

• sieć kanalizacji deszczowej, 

• sieć kanalizacji sanitarnej. 
 

 

Rys. 1 Mapa orientacyjna  

 

1.1.1 Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych 

Nie ograniczając się do wymienionych robót, lecz zgodnie z wszystkimi innymi 

wymaganiami określonymi w PFU oraz w przepisach odrębnych, w ramach Zaakceptowanej 

Kwoty Kontraktowej należy zaprojektować i wykonać w szczególności następujące roboty jak 

również wszelkie inne prace niezbędne do prawidłowego wykonania robót budowlanych. 
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Zmiany ilości lub parametrów , zawarte w niniejszym PFU, jakie mogą wystąpić w trakcie 

opracowania projektu oraz jakie wynikną z optymalizacji rozwiązań, w tym wynikających z 

uzyskanej decyzji środowiskowej nie będą powodowały zmiany zaakceptowanej kwoty 

kontraktowej oraz nie mogą wpłynąć na przedłużenie czasu ukończenia przedmiotu 

zamówienia.  

Wykonanie robót budowlanych : 

• zapewnienie ciągłości ruchu drogowego i pieszego na czas robót w obrębie istniejących 
ciągów komunikacyjnych poprzez przygotowanie i wdrożenie zgodnie z 
obowiązującymi przepisami projektów zmiany organizacji ruchu na czas 
wykonywanych robót, ewentualną budowę dróg i obiektów tymczasowych, 

• roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, 

• wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją, 

• roboty ziemne, 

• rozbiórki  
o istniejących barier i wygrodzeń w ciągu drogi gminnej,  
o ogrodzeń, 
o istniejących budowli siatkowo kamiennych 
o istniejących nawierzchni asfaltowych, 
o rozbiórce mostu na potoku Grajcarek 
o rozbiórce części przepustu 2,0mx2,0m na potoku Bez Nazwy   
o betonowych murków, ścianek czołowych, korytek, studni itp. 
o istniejących przepustów 
o zjazdów 

• rozbudowa odcinka drogi gminnej ulicy Biała Woda polegająca na min.: 
o wykonaniu jezdni  o szerokości podstawowej 5,0m,   
o wykonaniu chodnika o szerokości podstawowej 2,0m, 
o wykonaniu poboczy o szerokości podstawowej 0,75m, 
o budowie zabezpieczeń korpusu drogi,  
o budowie odwodnienia drogi, 
o przebudowie kolidującej infrastruktury, 
o rozbudowie skrzyżowania z drogą gminną nr 384842K ul. Zaskalskie  
o budowie oświetlenia ulicznego w technologii LED 

• wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia 
drogi wraz z ewentualnym powierzchniowym umocnieniem skarp, 

• odwodnienie dróg oraz chodników wraz z odprowadzeniem wód do odbiorników, 
budowa/rozbudowa, istniejącego systemu odwodnienia dróg (kanalizacja, rowy, 
przepusty), 

• przebudowa/rozbudowa/budowa zjazdów, 

• zabezpieczenie i przebudowa urządzeń obcych i uzbrojenia terenu wraz z opłatami za 
nadzór nad przebudową ze strony właścicieli sieci, 

• wycinka kolidujących z inwestycją drzew, 

• montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu, 

• budowa oświetlenia ulicznego w technologii LED zgodnego z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami, 

• budowa kanału technologicznego  
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• oznakowanie robót oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu zgodnie z 
zatwierdzoną stałą organizacją ruchu, 

• oznakowanie robót oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu zgodnie z 
zatwierdzoną czasową organizacją ruchu, 

• w razie konieczności zabezpieczenie lub przeniesienie zabytków małej architektury, 
zapewnienie nadzoru archeologicznego, konserwatora zabytków i przeprowadzenie 
badań archeologicznych, roboty wykończeniowe i porządkowe, 

• pełnienie nadzoru autorskiego, 

• sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej, 

• opracowanie i skompletowanie materiałów do wniosku o pozwolenie na użytkowanie 
(w przypadku, gdy będzie wymagane) lub do zgłoszenia zakończenia robót, 

• rekultywacja terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, 

• uzgodnienie z zarządcami dróg publicznych oraz właścicielami nieruchomości w 
zakresie przywrócenia dróg oraz nieruchomości użytkowanych przez Wykonawcę w 
czasie budowy do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy 

• wszelkie roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu 
komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu 
wynikającą z przyjętych rozwiązań, 
 

Dokumentacja projektowa: 

• Projekt Budowlany opracowany na mapie do celów projektowych przyjętej do zasobów 
POGiK zawierający Projekt Zagospodarowania Terenu, Projekt architektoniczno-
budowlanyo oraz Projekt techniczny. 

• Projekty wykonawcze dla branży drogowej i mostowej, 

• Projekty wykonawcze branżowe w zakresie uwzględniającym konieczność przebudowy 
i zabezpieczenia infrastruktury technicznej kolidującej z przedmiotową inwestycją, 

• Projekt tymczasowej organizacji ruchu podczas prowadzonych robót, 

• Projekt stałej organizacji ruchu, 

• Inwentaryzację zieleni, 

• Przedmiar robót, 

• Informacje dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

• Opracowanie kompletnego wniosku ZRID lub pozwolenie na budowę wraz z wszelkimi 
niezbędnymi opiniami, decyzjami, umożliwiającego pozyskanie zgody na realizację 
robót,  

• Pozyskanie ostatecznej decyzji ZRID lub pozwolenia na budowę 

• Szczegółowe Specyfikacje Techniczne,  

1.1.2 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu  

Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu zostały określone w 
niniejszym PFU oraz w załącznikach.  

W przypadku:  

➢ zmiany uwarunkowań skutkujących koniecznością zmiany 

charakterystycznych parametrów 

➢ konieczności wykonania robót nieujętych w niniejszym PFU 

zastosowanie mają Warunki Określone w SWZ oraz umowie z Wykonawcą.  
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1.1.3 Projektowane parametry  

W ramach prac projektowych oraz budowlanych należy wykonać prace związane 

wykonaniem m in. poniższych elementów:  

 

Rozbudowa drogi gminnej nr 364841K ul. Biała Woda  w m. Jaworki 

PRACE PROJEKTOWE 

Lp. NAZWA ELEMENTU ILOŚĆ j.m. 

1 Opracowanie projektu wstępnego dla wszystkich branż 3 kpl. 

2 Opracowanie projektu budowlanego  dla wszystkich branż 4 kpl. 

3 Opracowanie projektu  wykonawczego dla wszystkich branż 4 kpl. 

4 Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu 3 kpl. 

5 Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu 3 kpl. 

6 Opracowanie SSTWiORB 2 kpl. 

7 Pełnienie nadzoru autorskiego  1 kpl. 

ROBOTY BUDOWLANE DROGOWE 

Lp. NAZWA ELEMENTU ILOŚĆ j.m. 

1 Rozbiórka istniejącej jezdni 3800 m2 

2 Rozbiórka istniejących chodników 420 m2 

4 Wykonanie jezdni 7000 m2 

5 Wykonanie chodników z kostki betonowej 1865 m2 

8 Montaż krawężnika betonowego 1028 mb 

9 Montaż obrzeża  975 mb 

11 Wykonanie zatok postojowych 251 m2 

13 Wykonanie zieleńca 3000 m2 

14 Wykonanie pobocza 856 m2 

15 Wykonanie kolektor o500  800 mb 

17 Wykonanie przykanaliki o200 80 mb 

18 Wykonanie rowów umocniony 120 mb 

19 Wykonanie oświetlenia ulicznego  1070 mb 

20 Montaż opraw oświetleniowych ulicznych  36 szt. 

22 Wykonanie zabezpieczenia skarp  1450 m2 

24 Montaż betonowych korytek ściekowych 50x50x15 120  mb 

25 Wykonanie budowli żelbetowych (studnie, umocnienia wylotów, itp.) 13 m3 

26 Budowa przepustu ramowego 2,0 x 2,0  4  mb 

27 Przebudowa siecie elektroenergetycznej 1 kpl. 

28 Przebudowa sieci teletechnicznej  1 kpl. 

29 Przebudowa sieci wodociągowej 1 kpl. 

30 Przebudowa kanalizacji sanitarnej  1 kpl. 

31 Wykonanie podpór mostu 220 m3 
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32 Wykonanie płyty pomostu mostu 77 m3 

34 Wykonanie narzutu kamiennego  D>100cm 330 m3 

35 Wykonanie zabezpieczenia siatkowo-kamiennego 780 m3 

36 Wykonanie płyt przejściowych mostu 54 m3 

37 Wykonanie kap chodnikowych mostu 12 m3 

38 Wykonanie nawierzchni z asfaltu twardolanego na moście 60 m2 

39 Wykonanie warstwy ścieralnej z AC11S na moście 60 m2 

40 Wykonanie nawierzchni na chodniku mostu 50 m2 

41 Montaż desek gzymsowych mostu 33 mb 

42 Montaż barier mostowych  55 mb 

 

 

Powyższe parametry oraz wartości związane z realizacją robót budowlanych należy 

zweryfikować na etapie opracowywania projektu budowlanego. Wykonawca musi liczyć się 

z sytuacją, że rodzaje robót i ilości wyszczególnione w powyższym zestawieniu są 

orientacyjne i mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Szczegółowe 

rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie 

będą traktowane jako roboty dodatkowe 

➢ Droga gminna nr 364841K ulica Biała Woda 
 

     Droga gminna przeznaczona do rozbudowy stanowi jezdnia o nawierzchni asfaltowej o 

szerokości około 3,1-5,2m. W bezpośrednim sąsiedztwie ulicy usytuowane są liczne zjazdy do 

prywatnych posesji oraz zabudowa jednorodzinna. Obszar ten obfituje w liczne elementy 

uzbrojenia podziemnego oraz napowietrznego w postaci min.;  

• Sieci teletechnicznej 

• Sieci wodociągowej 

• Sieci elektroenergetycznej 

• Sieci kanalizacji sanitarnej 
 
Przewidziany do rozbudowy odcinek ulicy krzyżuje się z drogą gminną 580289K. Prace 

przewidywane do realizacji w ramach rozbudowy drogi polegać będą  min. na: 

• wykonaniu robót przygotowawczych i rozbiórkowych, w tym m in.: 
o wycince drzew i krzewów kolidujących z inwestycją  
o rozbiórce istniejących barier i wygrodzeń w ciągu drogi gminnej,  
o rozbiórce ogrodzeń, 
o rozbiórce istniejących budowli siatkowo kamiennych 
o rozbiórce  nawierzchni asfaltowych na istniejącej jezdni oraz zjazdach, 
o rozbiórce mostu na potoku Grajcarek 
o rozbiórce części przepustu 2,0mx2,0m na pot. Bez Nazwy  
o rozbiórce betonowych murków, ścianek czołowych, korytek, studni itp. 
o rozbiórce odcinków kanalizacji deszczowej i przepustów 
o rozbiórce elementów infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją 
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o rozbiórce zjazdów 

• wykonaniu robót ziemnych w tym wykopów i nasypów 

• wykonaniu jezdni  o szerokości podstawowej 5,0m,  

• wykonaniu chodnika o szerokości podstawowej 2,0m, 

• wykonaniu poboczy o szerokości podstawowej 0,75m, 

• budowie zabezpieczeń korpusu drogi,  

• budowie odwodnienia drogi, 

• przebudowie kolidującej infrastruktury, 

• rozbudowie skrzyżowania z drogą gminną nr 384842K ul. Zaskalskie  

• budowie oświetlenia ulicznego w technologii LED 

• wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia 
drogi wraz z ewentualnym powierzchniowym umocnieniem skarp, 

• odwodnienie dróg oraz chodników wraz z odprowadzeniem wód do odbiorników, 
budowa/rozbudowa, istniejącego systemu odwodnienia dróg (kanalizacja, rowy, 
przepusty), 

• przebudowa/rozbudowa/budowa zjazdów, 

• zabezpieczenie i przebudowa urządzeń obcych i uzbrojenia terenu wraz z opłatami za 
nadzór nad przebudową ze strony właścicieli sieci, 

• wycinka kolidujących z inwestycją drzew, 

• montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu, 

• budowa oświetlenia ulicznego w technologii LED zgodnego z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami, 

• budowa kanału technologicznego  

• oznakowanie robót oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu zgodnie z 
zatwierdzoną stałą organizacją ruchu, 

• oznakowanie robót oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu zgodnie z 
zatwierdzoną czasową organizacją ruchu, 

• w razie konieczności zabezpieczenie lub przeniesienie zabytków małej architektury, 
zapewnienie nadzoru archeologicznego, konserwatora zabytków i przeprowadzenie 
badań archeologicznych, roboty wykończeniowe i porządkowe, 

• pełnienie nadzoru autorskiego, 

• sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej, 

• opracowanie i skompletowanie materiałów do wniosku o pozwolenie na użytkowanie 
(w przypadku, gdy będzie wymagane) lub do zgłoszenia zakończenia robót, 

• rekultywacja terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, 

• uzgodnienie z zarządcami dróg publicznych oraz właścicielami nieruchomości w 
zakresie przywrócenia dróg oraz nieruchomości użytkowanych przez Wykonawcę w 
czasie budowy do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy 

• wszelkie roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu 
komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu 
wynikającą z przyjętych rozwiązań, 
 

Parametry techniczne rozbudowywanej drogi: 

Parametry droga gminna ulica Biała Woda 

Klasa drogi D 

Kategoria drogi droga gminna 
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Kategoria ruchu KR2 

Nawierzchnia bitumiczna 

Liczba jezdni 1 

Szerokość pasa ruchu  2,5m 

Vp 30 km/h 

Pochylenie poprzeczne jezdni 2.0 % 

Szerokość chodnika 2.0 m 

Pochylenie poprzeczne chodnika 2.0 % 

Szerokość poboczy 0.75 – 1.50 m 

Pochylenie poprzeczne poboczy 6.0 – 8.0 % 

Długość projektowanego odcinka ok. 1080 m 

    

Rozbudowa obejmować będzie wykonanie chodnika szerokości 2,0m netto (bez krawężnika i 

obrzeża). Przewiduje się budowę chodnika na całym odcinku po stronie prawej Chodnik należy 

wykonać z kostki betonowej grubości 8cm. Szerokość pobocza winna wynosić min. 0,75m 

jednakże należy przewidzieć stosowne jego poszerzenie w miejscach do tego niezbędnych w 

tym w szczególności na obszarze gdzie koniczne będzie zamontowanie urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego.  Pobocze należy utwardzić warstwą kruszywa łamanego 

zgodnie z częścią rysunkową będącą załącznikiem do niniejszego PFU. 

Przejścia dla pieszych powstałe w wyniku prac projektowych oraz robót budowlanych 

należy oświetlić za pomocą dedykowanego oświetlenia.  Na etapie opracowywania projektu 

budowlanego lokalizacje zjazdów należy zweryfikować i w razie potrzeby ich ilość, lokalizację 

i parametry dostosować do uwarunkowań wynikających ze szczegółowych uzgodnień.  

➢ Parametry przewidywanych obiektów inżynierskich  
 

Most na potoku Grajcarek  

W ramach niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego dokonano wstępnych obliczeń 

hydrologiczno-hydraulicznych, na tej podstawie przyjęto podstawowe parametry obiektu 

mostowego oraz zaproponowano rozwiązanie konstrukcyjne dla projektowanej przeprawy w 

postaci jednoprzęsłowego obiektu monolitycznego  ramowego o rozpiętości teoretycznej Lt = 

10,56m. Klasa obciążenia mostu I wg Eurokod 1. Posadowienie obiektu zostało przyjęte jako 

bezpośrednie.  

Obiekt został zlokalizowany nad potokiem Grajcarek.  Zaprojektowano jezdnię na moście o 

szerokości 6,00 (2 pasy ruchu po 3.00m), przekroju poprzecznym daszkowym z pochyleniem 

poprzecznym 2%. Nawierzchnię jezdni na moście stanowić będą warstwy asfaltowe tj. 

warstwa ochronna z asfaltu twardolanego oraz warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 

11S. Jezdnia ograniczona obustronnie krawężnikiem granitowym wyniesionym ponad krawędź 

jezdni.   
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Na długości ustroju nośnego i skrzydeł przyczółków zostaną wykonane obustronne żelbetowe 

kapy. Chodnik prawostronny powinien mieć szerokość użytkową 2.00m i spadek poprzeczny 

3% w stronę jezdni. Po lewej stronie jezdni zlokalizowano bezpiecznik szerokości 0,5m. 

Nawierzchnię żelbetowych kap na moście stanowić będzie warstwa wykonana z materiałów 

na bazie grysów i emulsji bitumicznych modyfikowanych polimerami.  

W celu zabezpieczenia ruchu pieszego na moście należy przewidzieć montaż barieroporęczy 

N1W1   Odwodnienie mostu zostanie zapewnione poprzez umożliwienie powierzchniowego 

spływu wód poprzez projektowane zaprojektowanie odpowiednich spadków podłużnych i 

poprzecznych. Skarpy potoku Grajcarek od strony dolnej i górnej wody powinny być 

umocnione zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami Zarządcy cieku oraz zapisami 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W przedstawionych załącznikach do PFU 

proponowane umocnienie wykonane jest z narzutu kamiennego o grubości min. 1.0m. 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie innej konstrukcji obiektu pod warunkiem zachowanie 

podstawowych parametrów przekroju poprzecznego takich jak szerokość jezdni i 

chodników. Wykonawca ma obowiązek przyjąć parametry obiektu, które powinny być 

dobrane po wcześniejszym przeprowadzeniu obliczeń hydrologiczno-hydraulicznych oraz 

wytrzymałościowych. Dobór sposobu posadowienia powinien być poprzedzony 

wykonaniem badań oraz przygotowaniem dokumentacji geologicznej zgodnej z 

obowiązującymi przepisami. Ostateczne rozwiązanie musi być zaakceptowane przez 

Zamawiającego. 

Przepusty   

Dla celów właściwego i sprawnego funkcjonowania odwodnienia należy przewidzieć 

możliwość ewentualnego zaprojektowania i wykonania przepustów pod drogami bocznymi, 

dojazdowymi, zjazdami itp. Ostateczne ustalenie danych dotyczących dokładnej lokalizacji 

oraz parametrów geometrycznych przepustów będą wynikać z obowiązujących przepisów, 

warunków technicznych wydanych przez właścicieli lub zarządców cieków wodnych, 

opracowanej dokumentacji hydrologicznej oraz przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań 

wynikających z decyzji środowiskowej. Umocnienie wlotów i wylotów przepustów w postaci 

ścianek czołowych należy zaprojektować i wykonać z betonu konstrukcyjnego klasy C30/37.  

Istniejący przepust ramowy o świetle 2,0x2,0m zlokalizowany w km 1+214,72 należy 

rozbudować w taki sposób aby jego parametry (szczególnie długość) umożliwiały wykonania 

nad nim jezdni o szerokości podstawowej 5,0m z ewentualnymi poszerzeniami na łuku, 

chodnika szerokości 2,0 oraz bezpiecznika szerokości 0,5m. W ramach niniejszego programu 

funkcjonalno-użytkowego dokonano wstępnych obliczeń hydrologiczno-hydraulicznych, na tej 

podstawie przyjęto parametry przepustu po rozbudowie. 

Przedstawione w załącznikach do PFU rozwiązanie dotyczące rozbudowy przepustu   

stanowi jedynie element pomocniczy. Wykonawca przedstawi ostateczny zakres rozbudowy 
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przepustu w oparciu o szczegółowe obliczenia hydrologiczno-hydrauliczne i 

wytrzymałościowe. Rozwiązanie to musi być zaakceptowane przez Zamawiającego. 

➢ Odwodnienie 
 

System odwodnienia powinien wynikać z przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań, decyzji 

środowiskowej, obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych, uzyskanych zgód 

wodnoprawnych, warunków technicznych wydanych przez właścicieli lub zarządców cieków 

oraz o ile będzie taka potrzeba opracowanej dokumentacji hydrologiczno-hydraulicznej. 

Projektując system odwodnienia należy: 

• zapewnić skuteczne odprowadzenie wody z pasa drogowego przy braku 
pogorszenia stosunków wodnych na działkach sąsiadujących, 

• wykonać szczegółowe obliczenia hydrologiczne z uwzględnieniem odpowiednich 
parametrów zlewni oraz warunków hydrogeologicznych, 

• uwzględnić urządzenia do retencjonowania wody z rozwiązaniami 
optymalizującymi wysokość opłat ponoszonych przez Zamawiającego na etapie 
eksploatacji. 

• Stosować kolektory, przykanaliki typ ciężki, sztywność obwodowa min. SN 8. 
 

Propozycję rozwiązania odwodnienia drogi gminnej przedstawiono w załącznikach do 

niniejszego PFU. Odwodnienie planowanego zamierzenia inwestycyjnego realizowane będzie 

poprzez nadanie odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych projektowanej jezdni 

oraz chodników.  Wody opadowe należy odprowadzić do projektowanej kanalizacji 

deszczowej, rowów drogowych, prefabrykowanych korytek ściekowych układanych na ławie z 

betonowej. Wszystkie projektowane kanały deszczowe odprowadzać będą wody opadowe w 

systemie grawitacyjnym zgodnie z kierunkiem spływu do istniejącej odbiorników w tym w 

szczególności potoku Grajcarek.  

Przedstawione w załącznikach do PFU rozwiązania systemów odwodnienia stanowią jedynie 

element pomocniczy dla Wykonawcy. Ostateczny kształt projektowanego odwodnienia  

musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego.  

➢ Zabezpieczenie korpusu drogi od strony potoku nr 364841K  
 

Droga gminna nr 364841K ul. Biała Woda odcinkowo przebiega bezpośrednio przy potoku 

Grajcarek. W miejscach tych wymaga się zaprojektowania i wykonania umocnienia skarp 

korpusu drogi od strony potoku. Zaproponowane w niniejszym PFU sposób umocnienia skarpy 

należy traktować jako jedną z propozycji. Ostateczne rozwiązanie należy zaprojektować w 

oparciu o warunki wydane przez Zarządcę potoku, obliczenia hydrologiczno-hydrauliczne, 

obliczenia statyczne i wytrzymałościowe. 

➢ Zabezpieczenia akustyczne  
 

Nie dotyczy. 
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➢ Zieleń 
 

Zakres robót związanych z „zielenią” powinien wynikać z przyjętych przez Wykonawcę 

rozwiązań, ewentualnej decyzji środowiskowej, uzgodnień z Zamawiającym oraz 

obowiązujących przepisów. W ramach robót budowlanych należy przewidzieć konieczność 

wycinki kolidującej zieleni wysokiej oraz ewentualne nasadzenia zastępcze. 

➢ Sieć i infrastruktura związana z drogą  
 

W ramach inwestycji należy zaprojektować i wykonać: 

• kanał technologiczny, 

• sieci energetyczne (w tym m.in. instalacje oświetlenia drogowego oraz przejść dla 
pieszych) 

• kanalizacja deszczowa. 
Zakres robót związanych z sieciami i infrastrukturą związaną z drogą powinien wynikać 

z otrzymanych warunków, wymagań Zamawiającego, przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań 

oraz obowiązujących przepisów. 

➢ Sieć i infrastruktura niezwiązana z drogą  
 

W ramach inwestycji należy zaprojektować i wykonać prace polegające na 

przebudowie lub zabezpieczeniu zlokalizowanej w obrębie planowanych prac sieci uzbrojenia 

terenu w postaci: 

• Sieć teletechnicznej, 

• Sieci wodociągowej, 

• Sieci energetycznej, 

• Kanalizacji sanitarnej 
 

 
Zakres robót związanych z budową, przebudową lub zabezpieczeniem sieci oraz przyłączy 

kolidujących z inwestycją powinno zapewnić skuteczne usunięcie kolizji i wynikać z warunków 

wydanych przez właścicieli/zarządców poszczególnych sieci, przyjętych przez Wykonawcę 

rozwiązań, obowiązujących przepisów.  

Pełna identyfikacja i rozpoznanie oraz wykonanie usunięcia wszystkich kolizji z istniejącą 

infrastrukturą techniczną sieci uzbrojenia terenu należy do zadań Wykonawcy. 

➢ Organizacja ruchu  
 

Należy zaprojektować oraz uzyskać wymagane opinie i zatwierdzenie, a następnie 

wprowadzić: 

• czasową organizację ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych,  

• stałą organizację ruchu, 
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➢ Dokumentacja projektowa: 
 

Dokumentacja projektowa powinna zawierać co najmniej: 

• Projekt Budowlany opracowany na mapie do celów projektowych przyjętej do zasobów 
POGiK zawierający Projekt Zagospodarowania Terenu, Projekt architektoniczno-
budowlany oraz Projekt techniczny. 

• Projekty wykonawcze dla branży drogowej i mostowej, 

• Projekty wykonawcze branżowe w zakresie uwzględniającym konieczność przebudowy 
i zabezpieczenia infrastruktury technicznej kolidującej z przedmiotową inwestycją, 

• Projekt tymczasowej organizacji ruchu podczas prowadzonych robót, 

• Projekt stałej organizacji ruchu, 

• Inwentaryzację zieleni, 

• Przedmiar robót, 

• Informacje dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

• Opracowanie kompletnego wniosku ZRID lub pozwolenie na budowę wraz z wszelkimi 
niezbędnymi opiniami, decyzjami, umożliwiającego pozyskanie zgody na realizację 
robót,  

• Pozyskanie ostatecznej decyzji ZRID lub pozwolenia na budowę 

• Szczegółowe Specyfikacje Techniczne,  
 

Przyjęte parametry techniczne poszczególnych elementów przekroju drogi określone w 

niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym muszą być na etapie opracowywania 

dokumentacji projektowej zaakceptowane przez Zamawiającego. 

 

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Rozbudowa drogi gminnej nr 364841K ulica Biała Woda będzie obejmowała odcinek 

którego długość zostanie precyzyjnie określona na etapie opracowywania projektu 

budowlanego.  Orientacyjna długość wynikająca z opracowanego PFU  wynosi około 1080 mb. 

Prace projektowe oraz budowalne będą obejmować swym zakresem również rozbudowę 

skrzyżowania z drogą gminną 384842K ul. Zaskalskie. Dla całego zamierzenia budowlanego w 

celu pozyskania zgody na realizację robót budowlanych konieczne jest uzyskanie decyzji zgody 

na realizację inwestycji drogowej lub pozwolenia na budowę. Planowana inwestycja związana 

jest z ingerencją w działki prywatne sąsiadujące z istniejącym pasem drogowym.   

Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do: 

• sporządzenia aktualnej mapy do celów projektowych zawierającej wszystkie 
urządzenia zinwentaryzowane i niezinwentaryzowane na kopii mapy zasadniczej 

• określenia terenu do zajęcia pod drogę w związku z rozbudową drogi, 
przygotowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej w szczególności mapy z 
podziałem nieruchomości 
 
Mapa formalno prawna stanowiąca załącznik do PFU przedstawia orientacyjny 
przebieg projektowanego pasa drogowego. Mapa określa również szacunkową 
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ilość działek, które w całości lub w części zostaną włączone pod projektowany pas 
drogowy. Ostateczny przebieg projektowanego pasa drogowego zostanie przez 
Wykonawcę zaprojektowany w oparciu o zaakceptowane przez Zamawiającego 
rozwiązania projektowe.  
 

•  sporządzenie mapy podziałowej umożliwiającej pozyskanie decyzji ZRID oraz 
nabycie gruntu w ramach decyzji ZRID 

• pozyskanie dokumentacji geotechnicznej w zakresie niezbędnym do realizacji 
zadania, zgodnej z obowiązującymi przepisami 

• wykonanie wszelkich innych niezbędnych badań i pomiarów do opracowania 
projektów budowlanych i wykonawczych, 

• opracowania projektów budowlanych i wykonawczych, dla wszystkich branż, 
umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych, 
dokładną lokalizację i uwarunkowania ich wykonania, z uwzględnieniem wymagań 
obowiązujących ustaw i rozporządzeń oraz załączonych specyfikacji. Projekty 
budowlane i wykonawcze musza być zaakceptowane przez Zamawiającego. W 
przypadku konieczności pozyskania odstępstw od obowiązujących przepisów 
obowiązek pozyskania zgody właściwego organu na ich wprowadzenie spoczywa 
na Wykonawcy robót. 

• systematyczne prowadzenia dziennika budowy i dokonywania obmiarów ilości 
wykonanych robót; 

• opracowanie i zatwierdzenie przez Zamawiającego Szczegółowych Specyfikacji 
Technicznych dla każdej branży. Specyfikację dla branży drogowej i mostowej 
należy sporządzić w oparciu o Ogólne Specyfikacji 
Techniczne opracowane przez Branżowy Zakład Doświadczalny Budownictwa 
Drogowego i Mostowego dla GDDKiA na wszystkie elementy realizowanych robót 

• opracowania przedmiaru robót,  

• opracowanie harmonogramu robót i harmonogramu płatności  

• w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej należy dążyć w miarę 
możliwości do maksymalnego wykorzystania istniejącego pasa drogowego, 

• wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do robót przekazać 
Zamawiającemu projekt czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w 
okresie trwania budowy, zaopiniowany przez odpowiednich zarządców dróg i 
zatwierdzony przez organ zarządzania ruchem drogowym zgodnie z 
obowiązującymi przepisami 

• Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania rozliczenia końcowego robót i 
sporządzania operatu kolaudacyjnego, który winien zawierać w szczególności: 
umowę, ofertę, umowy z podwykonawcami, harmonogram, wyceniony wykaz 
elementów rozliczeniowych, protokoły odbioru robót ulegających zakryciu i 
zanikających, polisę ubezpieczeniową, protokół przekazania placu budowy, pismo 
o powołaniu Komisji Odbioru, Program Zapewnienia Jakości (PZJ), badania 
materiałów, recepty, wyniki pomiarów, wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje 
właściwości użytkowych dla stosowanych materiałów, sprawozdanie techniczne 
Wykonawcy, opinię technologiczną na podstawie wyników badań i pomiarów wraz 
ze zbiorczym zestawieniem wyników badań, geodezyjną inwentaryzację 
powykonawczą, rozliczenie finansowe, protokoły odbioru przebudowy urządzeń 
obcych i uzbrojenia terenu przez ich właścicieli lub administratorów, oświadczenie 
kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z przepisami. Operat kolaudacyjny 
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należy dostarczyć w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji 
elektronicznej (w formacie *.pdf); 

• prowadzenia pomiarów kontrolnych i badań laboratoryjnych zgodnie z wymogami 
SST,  

• sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami, 

• należy zapewnić mieszkańcom możliwość dojazdu do posesji na każdym etapie 
realizacji zadania, 

• uzyskania uzgodnień z właścicielami sieci: uzbrojenia elektroenergetycznego, 
teletechnicznego, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej wraz z opłatami za 
nadzór nad przebudową ze strony właścicieli sieci; 

• wykonawca zobowiązany jest zapewnić w przypadku konieczności nadzór 
archeologiczny, konserwatora zabytków, przyrodniczy oraz nadzór ornitologa w 
zakresie wynikającym ze szczególnych przepisów. 

• do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie kierowników robót branżowych 
posiadających stosowne uprawnienia, 

• w przypadku zajęcia terenu prywatnego (działek) przy prowadzeniu robót 
związanych z inwestycją wykonawca ponosi wszelkie koszty i odpowiedzialność 
związaną z zajętym terenem za wyjątkiem kosztów odszkodowań dla właścicieli 
gruntów które zostaną zajęte pod przyszły pas drogowy. 

• wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy w okresie od 
przejęcia Placu Budowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. 

• na placu budowy Wykonawca oznaczy w sposób widoczny miejsca niebezpieczne 
określone przepisami BHP oraz wskazane przez Plan BIOZ.  

• wjazdy i wyjazdy z Placu Budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących 
przy realizacji Robót Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z 
zarządcą drogi oraz poinformuje Zamawiającego wraz z przekazaniem mu 
odpowiednich dokumentów.  

• Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia i ochrony punktów pomiarowych 
zlokalizowanych na terenie Placu Budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

• wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej.  

• wykonawca nie będzie używał materiałów, które w sposób trwały są szkodliwe dla 
otoczenia i takie materiały nie będą dopuszczone do użycia.  

• wykonawca będzie realizować Roboty w sposób powodujący minimalne 
niedogodności dla okolicznych mieszkańców.  

• wykonawca będzie stosować się przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z 
placu budowy do obowiązujących ograniczeń na drogach publicznych w 
odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. 
Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych 
władz co do przewozu nienormatywnych ładunków i o każdym takim przewozie 
będzie powiadamiał Zamawiającego. W celu wyjaśnienia zasadności ewentualnych 
roszczeń odszkodowawczych ze strony zarządców przed przystąpieniem do Robót 
Wykonawca sporządzi dokumentację stanu technicznego wszystkich dróg, 
przewidzianych do wykorzystania przez ciężki transport Wykonawcy. Dane 
inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji stanu technicznego dróg lokalnych 
Wykonawca potwierdzi u zarządców dróg za zgodne ze stanem faktycznym w 
danym dniu i zgłosi ten fakt do lokalnych władz samorządowych. Nieodłączną 
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częścią tej dokumentacji będą zdjęcia przedstawiające obecny stan techniczny 
nawierzchni i urządzeń BRD, skatalogowane w sposób niebudzący wątpliwości, co 
do momentu ich wykonania oraz obiektu, który dokumentują. Wykonawca będzie 
mógł transportować materiały i wyposażenie na i z Placu Budowy wyłącznie po 
drogach, których stan został zinwentaryzowany w ww. sposób i potwierdzony u 
zarządcy drogi. 

• podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz działać zgodnie z Planem BIOZ.  

 

Prawa autorskie 

Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do całości 

dokumentacji projektowej wykonanej w ramach umowy, z chwila potwierdzenia wykonania 

przedmiotu umowy w zakresie opracowania dokumentacji projektowej , zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst 

jedn. Dz. U. z 2016 roku, poz. 666, z pozn, zm.) 

➢ Wymagania w stosunku do Wykonawcy wynikające z decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach 
 

W oparciu o obowiązujące przepisy rozbudowa drogi gminnej na odcinku ok. 1080 m wraz z 

budową mostu jest przedsięwzięciem, które będzie wymagało uzyskania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach. Obszar inwestycji jest położony w otulinie Popradzkiego 

Parku Krajobrazowego oraz na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego 

Krajobrazu. W bliskim sąsiedztwie inwestycji znajduje się obszar Natura 2000 „Małe Pieniny”. 

Prace należy prowadzić zgodnie i w oparciu o aktualne przepisy prawa, zapisy wynikające z 

decyzji, opinii czy też innych dokumentów pozyskanych na etapie realizacji dokumentacji 

projektowej.  

➢ Audyt Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 

Nie dotyczy  

➢ Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z przygotowaniem budowy i jej 
przeprowadzeniem  

 

Ogólne uwarunkowania projektowe i realizacyjne. 

1) przygotowanie i realizację inwestycji należy przeprowadzić w szczególności zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, w szczególności z wymaganiami wynikającymi z Ustawy o 
szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, 
Ustawy Prawo budowlane oraz Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko 

2) ustalenie linii rozgraniczających inwestycję należy dokonać przy uwzględnieniu 
minimalizacji kosztów związanych z pozyskaniem nieruchomości na cele budowlane, 
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3) w razie koniczności na czas wykonywania Robót należy zapewnić nadzór środowiskowy, w 
tym nadzór herpetologiczny, w celu zagwarantowania czynnej ochrony fauny oraz 
uzyskiwania niezbędnych decyzji i pozwoleń, a także podejmowania innych działań 
wynikających z decyzji organów ochrony środowiska, 

4) w razie konieczności na czas prowadzenia Robót ziemnych należy zapewnić stały nadzór 
archeologiczny. Po stronie Wykonawcy leży zabezpieczenie, przy użyciu dostępnych 
środków, miejsca i przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem 
(zgodnie z art. 3 pkt 1, 2, 3 i 4 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami [68]). 
Do obowiązków nadzoru archeologicznego należy również eksploracja wraz z 
opracowaniem dokumentacji, odkryć o niewielkiej skali. Przez odkrycia o niewielkiej skali 
należy rozumieć wszystkie pojedyncze zabytki ruchome i/lub nawarstwienia 
archeologiczne (obiekty, warstwy) każdorazowo odkryte podczas prowadzonego nadzoru 
na powierzchni do dwóch arów (łącznie nie więcej niż 10 arów). Powyższe prace należy 
uwzględnić w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej. 

5) w razie konieczności przez cały okres realizacji inwestycji należy współpracować z 
wykonawcami badań archeologicznych (w tym badań sondażowych i wykopaliskowych) 
oraz ewentualnych prac ekshumacyjnych wyłonionymi przez Zamawiającego i na jego 
koszt, umożliwić im wstęp na plac budowy oraz dostosować harmonogram i zakres robót 
do terminów prac archeologicznych oraz ekshumacyjnych, 

6) wszystkie obiekty należy zaprojektować i wykonać z w sposób zharmonizowany 
architektonicznie z istniejącym krajobrazem oraz pozostałymi obiektami, 

7) w przypadku kolizji z istniejącymi urządzeniami infrastruktury technicznej, należy 
zaprojektować i wykonać ich przebudowę lub zabezpieczenie, 

8) podczas Robót budowlanych należy utrzymać ciągłość ruchu  
9) należy w imieniu i na rzecz Zamawiającego: 

• uzyskać wszystkie warunki techniczne przebudów, uzgodnienia i zatwierdzenia 
wymagane zgodnie z prawem 

• uzyskać wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne 
dla wykonania Kontraktu zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego, w szczególności 
decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, decyzję o 
pozwoleniu wodno-prawnym, zezwolenie na realizację inwestycji drogowej lub 
pozwolenie na budowę. Podjąć działania w przedmiocie doprowadzenia do 
uzyskania przez ww. decyzje administracyjne przymiotu ostateczności. W 
szczególności wnioski o ich wydanie, w tym załączniki do wniosków powinny być 
kompletne i zgodne z przepisami prawa. Na każde wezwanie organów administracji 
publicznej prowadzących postępowanie administracyjne w przedmiocie ich 
wydania Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego działania w przedmiocie 
zgodnego z treścią wezwania, uzupełniania braków formalnych wniosku o wydanie 
tych decyzji, w tym uzupełnienia braków w załącznikach do wniosku., 

• uzyskać   warunki   techniczne, pozwolenia, uzgodnienia i   zatwierdzenia na 
przebudowę lub likwidację infrastruktury technicznej. Projekty oraz budowa, 
przebudowa lub likwidacja urządzeń infrastruktury technicznej (urządzenia 
teletechniczne, urządzenia energetyczne, sieci wodociągowe i gazowe, urządzenia 
melioracyjne, system odprowadzenia wód deszczowych i ścieków,) powinny 
spełniać obowiązujące przepisy i normy; 

10) należy opracować Dokumenty Wykonawcy wymienione w pkt 2. niniejszego rozdziału PFU, 
11) w przypadku potrzeby procedowania w myśl Art. 9 ustawy Prawo Budowlane [12] 

Wykonawca jest zobowiązany uzyskać odstępstwa od przepisów techniczno- budowlanych 



Rozbudowa drogi gminnej nr 364841K ul. Biała Woda w km 0+152,25 – km 1+231,90 w m. Jaworki 

 

str. 19 

w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej oraz Czasu na Ukończenie po uzyskaniu 
zgody Zamawiającego dla zakresu wniosku o odstępstwo, 

12) realizacja inwestycji generować będzie między innymi powstawanie odpadów stałych i 
ciekłych, hałas związany z pracą maszyn i urządzeń budowlanych oraz ruchem 
samochodów obsługujących budowę, zanieczyszczenie powietrza. Z tych też powodów 
realizacja inwestycji może zakłócić tryb życia mieszkańców pobliskich budynków oraz 
będzie czasowo wpływać na klimat akustyczny, powietrze atmosferyczne,  powierzchnię      
ziemi      oraz      wody      powierzchniowe i gruntowe. Uciążliwości związane z fazą realizacji 
będą miały charakter krótkoterminowy, ograniczony do czasu trwania budowy. Na 
ograniczenie powyższych uciążliwości duży wpływ będzie miała właściwa organizacja 
Robót oraz zastosowanie nowoczesnego sprzętu, 

13) przygotowanie i realizację inwestycji należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi BHP 
Wymagania wynikające z wytycznych BHP należy uwzględnić w Zaakceptowanej Kwocie 
Kontraktowej. 

Przygotowanie Placu Budowy  

Nie wykluczając innych czynności niezbędnych dla prawidłowego przygotowania Placu 

Budowy, w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej należy uwzględnić koszty związane 

z: 

• sporządzeniem opisu dotyczącego rodzaju elementów infrastruktury drogowej  
do umieszczenia na działkach stanowiących tereny wód płynących, a następnie 
doprowadzeniem do zawarcia przez Zamawiającego umowy sankcjonującej 
usytuowanie elementów infrastruktury drogowej na tych działkach; 

• usunięciem, odwiezieniem na odkład humus pozostałego po wykarczowaniu 
terenów leśnych oraz pozyskanego z obszaru Robót ziemnych oraz 
przechowywaniem go w celu wykorzystania w końcowym etapie budowy (przy 
urządzaniu skarp nasypów, wykopów i rowów); nadmiar humusu należy 
zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

• zabezpieczeniem brakującej ilości humusu, niezbędnej do zagospodarowania 
terenów zieleni drogowej, we własnym zakresie i na własny koszt;  

• zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na Placu Budowy i w sąsiedztwie 
Placu Budowy; 

• dokonaniem wycinki drzew i usunięciem karpin po dokonanych wycinkach; 

• wykonaniem inwentaryzacji fotograficznej i opisowej obiektów budowlanych na 
terenach przyległych oraz dokonaniem z udziałem przedstawicieli  Zamawiającego, 
Wykonawcy, gestorów i zarządców, inwentaryzacji dróg, tras dostępu i urządzeń 
obcych na Placu Budowy jak i w jego otoczeniu, których stan może ulec pogorszeniu 
w wyniku prowadzenia robót budowlanych; 

• usunięciem, wybudowaniem lub przebudowaniem sieci i urządzeń infrastruktury 
technicznej, oraz usunięciem drzew kolidujących z realizowaną inwestycją. 

 

Przygotowanie i użytkowanie zaplecza budowy 

 
Należy podejmować wszelkie niezbędne działania w celu zachowania przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na Placu Budowy oraz na terenach przyległych do Placu 
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Budowy. Należy unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób trzecich, własności społecznej i 

innej, wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych podczas lub w 

następstwie Wykonywania Robót. 

Stosując się do tych wymagań, należy mieć szczególny wzgląd na: 

• lokalizację zapleczy budowy (baz, warsztatów, magazynów, składowisk, placów 

postojowych maszyn budowlanych) oraz dróg dojazdowych - w sposób 

zapewniający oszczędne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przekształcenie, 

po zakończeniu prac - porządkowanie terenu; 

• zachowanie środków ostrożności oraz zabezpieczenie terenu przed możliwością 

powstania pożaru, zanieczyszczeń powietrza pyłami i gazami, zanieczyszczeń 

zbiorników wodnych i cieków substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi; 

• zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do składowania substancji podatnych na 

migrację wodną, terenowych stacji obsługi samochodów i maszyn budowlanych w 

obrębie bazy, poprzez wyłożenie terenu materiałami izolacyjnymi do czasu 

zakończenia budowy; 

• przy wyjazdach z budowy na drogę publiczną utwardzoną, należy zapewnić 

stanowiska do czyszczenia kół pojazdów. 

Zaplecze budowy powinno być lokalizowane na gruncie do którego Wykonawca na 

tytuł prawny lub pisemną zgodę właściciela lub użytkownika wieczystego. 

Przy organizacji zaplecza budowy należy zapewnić:  

• organizowanie Robót w taki sposób, by minimalizować ilość powstających 

odpadów budowlanych; 

• ogrzewanie budynków zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi;  

• przygotowanie pomieszczeń sanitarnych dla zaplecza budowy lub w przypadku 

braku możliwości podłączenia ww. urządzeń do istniejącej sieci 

wodnokanalizacyjnej wyposażenie go w przenośne sanitariaty, regularnie 

opróżniane lub odprowadzanie ścieków bytowych do tymczasowych zbiorników 

bezodpływowych, a następnie ich wywożenie do oczyszczalni ścieków, 

zapewnienie pojemników na odpady stałe; 

• zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych Robót przenośnych toalet oraz 

kontenerów na odpadki,  

• tankowanie maszyn i urządzeń paliwem płynnym na przewidywanym placu postoju 

maszyn przy zapleczu budowy, w sposób nie dopuszczający  

do skażenia gruntu lub cieków (zalecane jest wykorzystanie istniejących stacji paliw 

w sąsiedztwie). 

Gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o 

odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987, z późn. zm.), 

a w szczególności zapewni segregację i składowanie odpadów w wydzielonym, odpowiednio 

zabezpieczonym miejscu, w razie potrzeby w pojemnikach, zapewniając ich regularny odbiór 

przez upoważnione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie mogą się pojawić w ramach Robót 
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budowlanych, należy oddzielać od odpadów obojętnych i nieszkodliwych, celem wywozu 

przez specjalistyczne przedsiębiorstwa zajmujące się utylizacją.  

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Planowana rozbudowa drogi ma zapewnić komfort oraz bezpieczeństwo ruchu 

wszystkim użytkownikom oraz być wykonania min. zgodnie z:  

a) Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być 

zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

Budowlane (z póź. zmianami) oraz z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi dla 

przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi 

polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. 

b) Inwestycja ma spełniać wymagania ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY) z 

dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących 

dróg publicznych 

c) Konstrukcję nawierzchni należy przewidzieć dla kategorii ruchu nie niższej niż KR 2 

 

1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we 
wskaźnikach powierzchniowo kubaturowych  

Nie dotyczy 

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA 

2.1   Konstrukcja nawierzchni   
 

Konstrukcja nawierzchni 

Konstrukcja nawierzchni musi zostać tak zaprojektowana, aby stan graniczny nośności 

i przydatności do użytkowania nie był przekraczany w okresach eksploatacji krótszych niż 20 

lat. W ramach prac projektowych konstrukcja nawierzchni musi zostać zaprojektowana 

zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami szczegółowymi, między innymi: 

• Inwestycja ma spełniać wymagania ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY) z 

dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących 

dróg publicznych 

• Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, 

• Z uwzględnieniem aktualnych wymagań WT-1 (2014), WT-2 (2014), WT-4 (2010), WT-
5 (2010). 
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Poniższą konstrukcję nawierzchni należy traktować jako propozycję, którą należy na 

etapie opracowywania dokumentacji zweryfikować w oparciu o pełne rozpoznanie 

geologiczne. Zaprojektowana konstrukcja musi być zaakceptowana przez Zamawiającego. 

Proponowane konstrukcja elementów przekroju rozbudowywanych dróg gminnych 

Konstrukcja jezdni: 

- 4 cm – warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S , 

- 5 cm – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W, 

- 7 cm – warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22P 

- 20 cm – warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 

- 28 cm - warstwa mrozochronna z mieszanki niezwiązanej (kruszywo naturalne 

stabilizowane mechanicznie) 

- 25 cm – warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, 

 

Konstrukcja chodnika: 

- 8 cm – warstwa ścieralna z kostki betonowej, 

- 3 cm – podsypka piaskowa, 

- 20 cm – warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej (kruszywo łamane stabilizowane 

mechanicznie) 

- 20 cm – warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, 

 

Indywidualne projektowanie konstrukcji nawierzchni 

Dopuszcza się modyfikację rozwiązań konstrukcji (projektowanie indywidualne) 

nawierzchni w przypadku polepszenia w stosunku do rozwiązań katalogowych np.: 

• parametrów użytkowych,  

• trwałości nawierzchni, 

• bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

• ochrony środowiska, 

• korzyści ekonomiczno-społecznych. 
Ewentualny projekt konstrukcji nawierzchni należy wykonać na podstawie analiz ruchu 

uzgodnionych z Zamawiającym. 

Prawidłowo zaprojektowana konstrukcja nawierzchni powinna: 

• być odporna na działanie obciążeń pionowych od pojazdów – przejmowanie i 

przenoszenie na podłoże gruntowe obciążeń w sposób nieszkodliwy dla nawierzchni, 

biorąc pod uwagę określoną nośność podłoża gruntowego,  

• być odporna na działanie obciążeń poziomych od pojazdów, 

• zapewniać wymaganą trwałość zmęczeniową warstw nawierzchni 
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• być odporna na warunki klimatyczne – odporność na wysokie temperatury w ciągu 

lata oraz niskie w ciągu zimy, 

• spełniać funkcję zabezpieczenia przed działaniem wody,  

• być odporna na wysadziny, 

• zapewniać odpowiednie właściwości funkcjonalne nawierzchni m.in. równość 

podłużną i poprzeczną, właściwości przeciwpoślizgowe oraz miarodajną głębokość 

makrotekstury w chwili oddania do użytku oraz w okresie gwarancyjnym.  

Zaprojektowana konstrukcja powinna gwarantować trwałość w zakładanym okresie 

eksploatacji oraz spełniać wymagania określone w warunkach gwarancji dla wszystkich 

wyszczególnionych parametrów. 

 

Założenia do projektowania indywidualnego  

Konstrukcje nawierzchni projektowane indywidualnie, muszą zostać zaakceptowane 
przez Zamawiającego. W przypadku wątpliwości Zamawiającego m.in. w zakresie 
zastosowanych rozwiązań materiałowych, przyjętych założeń oraz obliczeń trwałości 
zmęczeniowej, Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia projektu konstrukcji 
zaprojektowanej indywidualnie. Odrzucenie wniosku nie będzie stanowiło podstawy do 
wydłużenia czasu na ukończenie, jak również zwiększenia zaakceptowanej kwoty 
kontraktowej. W projekcie należy szczegółowo opisać zastosowane metody i założenia tak, 
aby była możliwość weryfikacji zaproponowanych rozwiązań. Indywidualny projekt 
konstrukcji nawierzchni należy wykonać w oparciu o ruch projektowy (sumaryczną liczbę 
równoważnych osi standardowych w całym okresie projektowym) obliczony według wzorów 
zawartych w Katalogach Typowych Konstrukcji Nawierzchni. Przy projektowaniu konstrukcji 
nawierzchni należy przyjąć najbardziej niekorzystne założenia (wymagania materiałowe) 
dopuszczalne według aktualnych wymagań technicznych. Metoda mechanistyczna 
projektowania powinna być oparta o analizę stanu naprężeń i odkształceń występujących w 
poszczególnych warstwach oraz o trwałość zmęczeniową konstrukcji. W tym celu 
nawierzchnię należy traktować jako układ warstw o określonej grubości na podłożu 
gruntowym o nieskończonej grubości. Zaleca się układ ten modelować przyjmując założenie o 
symetrii osiowej oraz zakładając jego charakterystykę mechaniczną i odpowiadające jej 
parametry określające materiały poszczególnych warstw. Zaleca się przyjęcie modelu 
wielowarstwowej konstrukcji, położonej na półprzestrzeni sprężystej oraz przyjęcie założenia 
o izotropii poszczególnych warstw. Indywidualne projektowanie konstrukcji nawierzchni 
wymaga także przedstawienia przez Projektanta obliczeń trwałości zmęczeniowej 
zaprojektowanych warstw konstrukcyjnych, czyli obliczeniu ilości osi porównawczych, które 
przeniesie zaprojektowana konstrukcja. W przypadku konstrukcji podatnych obliczona 
trwałość zmęczeniowa zaprojektowanych rozwiązań powinna zapewniać spełnienie kryteriów 
spękań zmęczeniowych warstw asfaltowych oraz deformacji strukturalnej nawierzchni. W tym 
celu należy przedstawić obliczenia lub zależności matematyczne określające powyższe 
kryteria. Do przedstawionych wzorów matematycznych wraz z opisem symboli, powinny być 
określone dane liczbowe przyjęte przez Projektanta dla zaprojektowanej konstrukcji, a także 
wyniki obliczeń otrzymanych na podstawie tych zależności matematycznych. Dodatkowo 
projekt konstrukcji powinien zawierać porównanie określonej w wyniku obliczeń trwałości 
zmęczeniowej z wielkością prognozowanego ruchu. Przedstawienie wskazanego wyżej 
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zakresu obliczeń przez Projektanta jest obligatoryjne bez względu na zastosowany algorytm 
obliczeń czy rodzaj użytego programu. W przypadku stosowania rozwiązań i materiałów nie 
ujętych w materiałach przetargowych, Wykonawca powinien określić minimalne wymagania 
dla zastosowanych materiałów we właściwych STWiORB i przedstawić do zaakceptowania 
Zamawiającemu. Parametry materiałów, uwzględnione przy projektowaniu konstrukcji 
nawierzchni muszą gwarantować zakładaną: trwałość zmęczeniową nawierzchni, odporność 
na deformacje trwałe, stan nawierzchni, komfort i bezpieczeństwo użytkowania. Dodatkowo 
wartości wyżej wymienionych parametrów muszą gwarantować spełnienie wymagań na 
etapie odbiorów pogwarancyjnych określonych warunkami gwarancji. Użyte materiały oraz 
rozwiązania konstrukcyjne muszą być zgodne z innymi uwarunkowaniami tj. przepisami 
dotyczącymi ochrony środowiska, uzgodnieniami społecznymi itd. Jeśli zaistnieje potrzeba 
procedowania zgodnie z art. 9 Prawa budowlanego Wykonawca jest zobowiązany uzyskać 
odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych w ramach zaakceptowanej kwoty 
Kontraktowej oraz czasu na ukończenie. W przypadku nieuzyskania postanowienia o 
odstępstwie obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie Kontraktu zgodnie z przepisami Prawa. 
W przypadku opóźnienia wydania zgody na odstępstwo z przyczyn nie leżących po stronie 
Wykonawcy, zastosowanie będą mieć warunki Kontraktu. Przyjęte rozwiązania projektowe 
powinny być sprawdzone przez niezależną instytucję bądź jednostkę naukowo-badawczą, 
które powinny posiadać doświadczenie w projektowaniu indywidualnym konstrukcji 
nawierzchni. Weryfikacja powinna być potwierdzona raportem. Weryfikacja nie będzie 
stanowiła podstawy do wydłużenia czasu na ukończenie, jak również zwiększenia 
Zaakceptowanej kwoty Kontraktowej. 

2.2  Chodniki  

Chodniki należy wykonać w zakresie zgodnym z PFU i załącznikami. Chodniki powinny 

mieć szerokość 2,0m bez obrzeża i krawężnika. Nawierzchnię chodnika należy wykonać z kostki 

betonowej. 

Konstrukcja chodnika: 

- 8 cm – warstwa ścieralna z kostki betonowej, 

- 3 cm – podsypka piaskowa, 

- 20 cm – warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej (kruszywo łamane stabilizowane 

mechanicznie) 

- 20 cm – warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, 

Na zjazdach wykonywanych przez chodnik należy zastosować kostkę betonową 

kolorową o grubości 8cm.  

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza zmianę parametrów chodnika. Zmiany te w 

stosunku do PFU muszą uzyskać akceptację Zamawiającego. 

2.3  Urządzenia ochronne, balustrady i inne zabezpieczenia 
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• Zastosowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego zgodnie z załącznikami nr 

1- 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 

z dnia 23 grudnia 2003 roku (Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z późn. zm.).  

• Drogowe bariery ochronne odpowiedniego typu należy zamontować w miejscach 

występowania obiektów inżynierskich oraz w innych miejscach, w których na 

podstawie obowiązujących przepisów oraz zgodnie z Wytycznymi stosowania 

drogowych barier ochronnych na drogach krajowych GDDKiA, Warszawa 2010, 

zachodzi konieczność ich montażu. 

2.4  Zjazdy  

Zjazdy powinny zostać wykonane z jezdni lub innych dróg. Należy dokonać rozbudowy 

lub przebudowy zjazdów do działek ewidencyjnych, które na skutek dokonanego podziału nie 

posiadają obecnie dostępu do drogi publicznej, a w stanie pierwotnym posiadały zjazd z drogi. 

Zjazdy należy wykonać w sposób odpowiadający wymaganiom wynikającym z ich usytuowania 

i przeznaczenia (określonego w planie zagospodarowania przestrzennego lub w przypadku 

braku planu w warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu), o parametrach 

technicznych dostosowanych do wymagań bezpieczeństwa ruchu na drodze, wymiarów 

gabarytowych pojazdów, dla których będą przeznaczone oraz do wymagań ruchu pieszych, 

uwzględniając kategorię zjazdu. Konstrukcję zjazdów należy uzależnić w każdym 

indywidualnym przypadku od struktury rodzajowej ruchu (samochody ciężarowe, autobusy). 

Przed przystąpieniem do prac projektowych Wykonawca dokona szczegółowej 

inwentaryzacji istniejących zjazdów.  

2.5  Odwodnienie 

Wody opadowe powinny być odprowadzane poprzez zaprojektowane i wykonane 

elementy systemu odwodnienia do odbiornika wód opadowych. Należy zaprojektować i 

wykonać system odwodnienia, uwzględniający m.in. wykonanie kanalizacji deszczowej, 

przepusty, korytka, rowy drogowe, wyloty kanalizacji deszczowej itp.  na podstawie wykonanej 

w ramach zamówienia dokumentacji hydrologiczno-hydraulicznej. System odwodnienia 

powinien spełniać wymagania wynikające z wydanych decyzji administracyjnych i przepisów 

prawa oraz zapewniać skuteczne odprowadzenie wody na etapie realizacji oraz eksploatacji. 

System odwodnienia należy projektować dla docelowego przekroju poprzecznego. Przed 

zaprojektowaniem systemu odwodnienia należy przeanalizować i uwzględnić, w dokumentacji 

projektowej, możliwości techniczne odbiorników oraz uzgodnić warunki odbioru wód z 

właścicielem odbiornika. PFU zawiera propozycję sposobu odwodnienia planowanej 

inwestycji. Przedmiotowe rozwiązanie należy na etapie opracowywania projektu 
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budowlanego zweryfikować i w razie potrzeby skorygować w zakresie niezbędnym do 

zapewnienia prawidłowego odwodnienia wynikającego z docelowego zakresu robót oraz 

innych uwarunkowań. 

Kanalizacja deszczowa 

System odwodnienia powinien wynikać z przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań, 

decyzji środowiskowej, obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych, uzyskanych zgód 

wodnoprawnych, warunków technicznych wydanych przez właścicieli lub zarządców cieków 

oraz o ile będzie taka potrzeba opracowanej dokumentacji hydrologicznej. Projektowana 

kanalizacja deszczowa zostanie wykonana z systemowych studni betonowych, kanał główny z 

rur PP SN8.  

Odwodnienie powierzchniowe 

W ramach prac należy przewidzieć odtworzenie istniejących rowów jak również 

wykonanie nowych odcinków rowów odwadniających. Propozycja ich lokalizacji 

przedstawiona została w załącznikach do PFU.  W razie koniczności rowu należy umocnić 

elementami betonowymi.  Przyjęte w PFU parametry urządzeń odwadniających należy 

traktować jako orientacyjne. 

Odwodnienie wgłębne  

W razie koniczności należy przewidzieć wykonanie wgłębnych urządzeń 

odwaniających. 

Urządzenia do podczyszczania wód opadowych  

W razie konieczności należy przewidzieć wykonanie urządzeń podczyszczających wody 

opadowe. 

Zbiorniki retencyjne i retencyjno-infiltrujące  

W razie koniczności należy przewidzieć wykonanie urządzeń retencyjno-infiltrujących. 

Przepusty  

Dla celów właściwego i sprawnego funkcjonowania odwodnienia należy przewidzieć 

możliwość ewentualnego zaprojektowania i wykonania przepustów pod drogami bocznymi, 

dojazdowymi, zjazdami itp. Ostateczne ustalenie danych dotyczących dokładnej lokalizacji 

oraz parametrów geometrycznych przepustów będą wynikać z obowiązujących przepisów, 

warunków technicznych wydanych przez właścicieli lub zarządców cieków wodnych, 

opracowanej dokumentacji hydrologicznej oraz przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań 

wynikających z decyzji środowiskowej. Umocnienie wlotów i wylotów przepustów w postaci 

ścianek czołowych należy zaprojektować i wykonać z betonu konstrukcyjnego klasy C30/37.  

Istniejący przepust ramowy o świetle 2,0x2,0m zlokalizowany w km 1+214,72 należy 

rozbudować w taki sposób aby jego parametry (szczególnie długość) umożliwiały wykonania 
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nad nim jezdni o szerokości podstawowej 5,0m z ewentualnymi poszerzeniami na łuku, 

chodnika szerokości 2,0 oraz bezpiecznika szerokości 0,5m. W ramach niniejszego programu 

funkcjonalno-użytkowego dokonano wstępnych obliczeń hydrologiczno-hydraulicznych, na tej 

podstawie przyjęto parametry przepustu po rozbudowie. 

Przedstawione w załącznikach do PFU rozwiązanie dotyczące rozbudowy przepustu   

stanowi jedynie element pomocniczy. Wykonawca przedstawi ostateczny zakres rozbudowy 

przepustu w oparciu o szczegółowe obliczenia hydrologiczno-hydrauliczne i 

wytrzymałościowe. Rozwiązanie to musi być zaakceptowane przez Zamawiającego. 

2.6  Skrzyżowania   

 Rozbudowa drogi gminnej nr 364841K ulica Biała Woda będzie obejmowała również 

rozbudowę skrzyżowania z drogą gminną 384842K ul. Zaskalskie. Skrzyżowanie zostało 

sklasyfikowane jako skrzyżowania zwykłe.  Pochylenie podłużne wlotów podporządkowanych należy 

dostosować do wartości nie większej niż 3% na długości 20 m od krawędzi jezdni drogi 

z pierwszeństwem przejazdu. Wewnętrzną krawędź pasa ruchu dla pojazdów skręcających w prawo na 

skrzyżowaniu zwykłym została ukształtowana na łuku kołowym o promieniu nie mniejszym niż: 

• 6.0 m – na wlocie drogi klasy L lub D 

• 8.0 m – na wlocie drogi klasy G lub Z 

• 10.0 m – na wlocie drogi klasy GP 
Wszystkie planowane w rejonie skrzyżowań przejścia dla pieszych należy wyposażyć w pasy z 

kostki integracyjnej. 

 Rodzaje robót opisane w Programie funkcjonalno–użytkowym są orientacyjne i poglądowe 

i mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej (wynikającej z uzyskanych 

decyzji, opinii i uzgodnień oraz zastosowanych rozwiązań projektowych). 

2.7  Kanał technologiczny   

Należy zaprojektować i wykonać kanał technologiczny wraz ze studniami kablowymi 

rozdzielczymi w pasie drogowym. Rury kanału technologicznego w miejscach łączenia należy 

zabezpieczyć przed przenikaniem wody oraz zamulaniem poprzez wykonanie odpowiedniego  

uszczelnienia połączenia rur lub zastosowanie wodoszczelnych złączek rur. Przy budowie 

kanału technologicznego należy uwzględnić uwarunkowania związane z budową jezdni, 

chodnika dla pieszych, lokalizacją i rodzajem planowanego zagospodarowania terenu oraz 

projektowanych urządzeń. Poziom posadowienia ram studni kablowych należy dopasować do 

niwelety projektowanego terenu. Nad rurami w połowie wykopu należy ułożyć taśmę 

ostrzegawczą. Wybudowany kanał technologiczny powinien spełniać wymagania określone w 

normach branżowych teletechnicznych. 
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2.8  Obiekty inżynierskie  

W ramach inwestycji należy wykonać rozbiórkę istniejącego mostu i budowę mostu  na potoku 

Grajcarek. W ramach niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego dokonano wstępnych 

obliczeń hydrologiczno-hydraulicznych, na tej podstawie przyjęto podstawowe parametry 

obiektu mostowego oraz zaproponowano rozwiązanie konstrukcyjne dla projektowanej 

przeprawy w postaci jednoprzęsłowego obiektu monolitycznego  ramowego o rozpiętości 

teoretycznej Lt = 10,56m. Klasa obciążenia mostu I wg Eurokod 1. Posadowienie obiektu 

zostało przyjęte jako bezpośrednie.  

Obiekt został zlokalizowany nad potokiem Grajcarek.  Zaprojektowano jezdnię na moście o 

szerokości 6,00 (2 pasy ruchu po 3.00m), przekroju poprzecznym daszkowym z pochyleniem 

poprzecznym 2%. Nawierzchnię jezdni na moście stanowić będą warstwy asfaltowe tj. 

warstwa ochronna z asfaltu twardolanego oraz warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 

11S. Jezdnia ograniczona obustronnie krawężnikiem granitowym wyniesionym ponad krawędź 

jezdni.   

Na długości ustroju nośnego i skrzydeł przyczółków zostaną wykonane obustronne żelbetowe 

kapy. Chodnik prawostronny powinien mieć szerokość użytkową 2.00m i spadek poprzeczny 

3% w stronę jezdni. Po lewej stronie jezdni zlokalizowano bezpiecznik szerokości 0,5m. 

Nawierzchnię żelbetowych kap na moście stanowić będzie warstwa wykonana z materiałów 

na bazie grysów i emulsji bitumicznych modyfikowanych polimerami.  

W celu zabezpieczenia ruchu pieszego na moście należy przewidzieć montaż barieroporęczy 

N1W1   Odwodnienie mostu zostanie zapewnione poprzez umożliwienie powierzchniowego 

spływu wód poprzez projektowane zaprojektowanie odpowiednich spadków podłużnych i 

poprzecznych. Skarpy potoku Grajcarek od strony dolnej i górnej wody powinny być 

umocnione zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami Zarządcy cieku oraz zapisami 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W przedstawionych załącznikach do PFU 

proponowane umocnienie wykonane jest z narzutu kamiennego o grubości min. 1.0m. 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie innej konstrukcji obiektu pod warunkiem zachowanie 

podstawowych parametrów przekroju poprzecznego takich jak szerokość jezdni i chodników. 

Wykonawca ma obowiązek przyjąć parametry obiektu, które powinny być dobrane po 

wcześniejszym przeprowadzeniu obliczeń hydrologiczno-hydraulicznych oraz 

wytrzymałościowych. Dobór sposobu posadowienia powinien być poprzedzony wykonaniem 

badań oraz przygotowaniem dokumentacji geologicznej zgodnej z obowiązującymi 

przepisami. Ostateczne rozwiązanie musi być zaakceptowane przez Zamawiającego. 
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2.9  Konstrukcje oporowe , zabezpieczenia skarp 

W razie konieczności należy przewidzieć wykonanie zabezpieczeń skarp jak również 

wykonanie konstrukcji oporowych. Konstrukcje oporowe należy projektować zgodnie z 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami w sposób zapewniający ich trwałość i 

stateczność. Droga gminna nr 364841K ul. Biała Woda odcinkowo przebiega bezpośrednio 

przy potoku Grajcarek. W miejscach tych wymaga się zaprojektowania i wykonania 

umocnienia skarp korpusu drogi od strony potoku. Zaproponowane w niniejszym PFU sposób 

umocnienia skarpy należy traktować jako jedną z propozycji. Ostateczne rozwiązanie należy 

zaprojektować w oparciu o warunki wydane przez Zarządcę potoku, obliczenia hydrologiczno-

hydrauliczne, obliczenia statyczne i wytrzymałościowe. 

2.10  Sieć i infrastruktura techniczna związana z drogą 

Oświetlenie należy zaprojektować i wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami  

oraz normą PN - EN 13201:2007 „Oświetlenie dróg". Przedstawiona w PFU usytuowanie 

słupów i opraw oświetleniowych należy traktować jako orientacyjne i zweryfikować pod 

względem lokalizacji jak i liczby opraw na etapie opracowywania projektu budowlanego. 

Oświetlenie przejść dla pieszych należy zaprojektować zgodnie z  zaleceniami „Podręcznika dla 

organizatorów ruchu pieszego Krajowej Rady bezpieczeństwa Ruchu drogowego” oraz uzyskać 

akceptację Zarządcy drogi dla przyjętego rozwiązania. 

2.11  Sieć i infrastruktura bie związana z drogą 

Należy zaprojektować i wykonać usunięcie wszystkich ewentualnych kolizji poprzez 

przebudowę w szczególności: 

• sieci teletechnicznych; 

• sieci wodno-kanalizacyjnych; 

• sieci energetycznych; 
 

Przebudowę kolidujących odcinków sieci należy wykonać na podstawie warunków wydanych 

przez ich właścicieli. 
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3. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-

UŻYTKOWEGO 

3.1    Inwentaryzacja fotograficzna 

 

 

 

Zdj. nr 1- droga gminna nr 364841K ulica Biała Woda -  skrzyżowanie z drogą gminną 384842K ul. Zaskalskie 
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Zdj. nr 2- droga gminna nr 364841K ulica Biała Woda 

 

 

 

Zdj. nr 3 – droga gminna nr 364841K ulica Biała Woda,    

 



Rozbudowa drogi gminnej nr 364841K ul. Biała Woda w km 0+152,25 – km 1+231,90 w m. Jaworki 

 

str. 32 

 

Zdj. nr 4 – droga gminna nr 364841K ulica Biała Woda 

 

 

 

Zdj. nr 5 – droga gminna nr 364841K ulica Biała Woda 
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Zdj. nr 6 – droga gminna nr 364841K ulica Biała Woda 

 

 

 

Zdj. nr 7 droga gminna nr 364841K ulica Biała Woda 

 



Rozbudowa drogi gminnej nr 364841K ul. Biała Woda w km 0+152,25 – km 1+231,90 w m. Jaworki 

 

str. 34 

 

Zdj. nr 8 droga gminna nr 364841K ulica Biała Woda 

 

 

 

Zdj. nr 9 – droga gminna nr 364841K ulica Biała Woda 
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Zdj. nr 10 – droga gminna nr 364841K ulica Biała Woda,    

 

 

 

Zdj. nr 11 droga gminna nr 364841K ulica Biała Woda 
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Zdj. nr 12 droga gminna nr 364841K ulica Biała Woda 

 

 

Zdj. nr 13 droga gminna nr 364841K ulica Biała Woda 
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Zdj. nr 14 droga gminna nr 364841K ulica Biała Woda – most na pot. Grajcarek 

 

Zdj. nr 15 droga gminna nr 364841K ulica Biała Woda – most na pot. Grajcarek 
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Zdj. nr 16 droga gminna nr 364841K ulica Biała Woda – most na pot. Grajcarek 

 

 

Zdj. nr 17 droga gminna nr 364841K ulica Biała Woda – przepust na pot. Bez Nazwy 
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Zdj. nr 18   droga gminna nr 364841K ulica Biała Woda – przepust na pot. Bez Nazwy 

 

 

Zdj. nr 19   droga gminna nr 364841K ulica Biała Woda – przepust na pot. Bez Nazwy 
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Zdj. nr 18   droga gminna nr 364841K ulica Biała Woda – przepust na pot. Bez Nazwy 

 

3.2  Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z   
wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.  

Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty 

potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z 

odrębnych przepisów. 

3.3    Oświadczenie Zamawiającego, stwierdzające jego prawo do 
dysponowania nieruchomością  na cele budowlane  

Zamawiający będzie posiadał prawo do dysponowania terenem w pasie drogowym po 

uprawomocnieniu się decyzji ZRID. Pozyskanie dokumentacji formalno-prawnej, prawa do 

tymczasowego zajęcia terenu dla celów realizacji robót budowlanych, organizacji robót 

budowlanych i zaplecza Wykonawcy oraz poniesienie kosztów z tego tytułu należą do 

Wykonawcy. W przypadku konieczności wyjścia poza istniejący pas drogowy lub pozyskania 

dodatkowych terenów, wynikających z niezbędnych rozwiązań projektowych, Wykonawca 

pozyska wszelkie decyzje i uzgodnienia oraz wszystkie materiały do ich pozyskania, 
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umożliwiające wejście w teren. Wszelkie koszty z tego tytułu są ujęte w Zaakceptowanej 

Kwocie Kontraktowej. 

Koszty nabycia gruntów, na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej poniesie Zamawiający. 
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4. Obliczenia hydrologiczno hydrauliczne   

4.1  Określenie wielkości wód na obszarach charakterystycznych 

inwestycji 

W ramach inwestycji zaprojektowano wykonanie umocnienia skarpy brzegu lewego potoku 

Ochotnica oraz likwidację istniejącego przepustu i budowę nowego przepustu na potoku Bez Nazwy.  

Przepływ miarodajny dla zlewni terenu  

Uwzględniając powierzchnię analizowanej zlewni (A<50km2), a także charakterystykę wezbraniową 

analizowanych cieków w obliczeniach maksymalnych przepływów o określonym 

prawdopodobieństwie zastosowano formułę opadową wg Stachy i Fal. 

Hydromorfologiczna charakterystyka koryta cieków 

Φ𝑟 =
1000 ∙ (𝐿 + 𝑙)

𝑚 ∙ 𝐼𝑟𝑖
1/3

∙ 𝐴1/4 ∙ (φ ∙ 𝐻1)1/4
 [−] 

gdzie: 
𝐿 – długość cieku [km] 

𝑙 – długość suchej doliny[𝑘𝑚] 
𝑚 – miara szorstkości koryta cieku [-] 

𝐼𝑟𝑖  – uśredniony spadek cieku wg poniższego wz.: 

𝐼𝑟𝑖 = 0.6 ∙ 𝐼𝑟[‰] 
𝐼𝑟𝑖 – spadek cieku obliczony wg wz.: 

𝐼𝑟 =
𝑊𝑔 − 𝑊𝑑

𝐿 + 𝑙
[‰] 

𝑊𝑔 – wzniesienie działu wodnego w punkcie przecięcia się z osią suchej doliny [m n.p.m.] 

𝑊𝑑 – wzniesienie działu wodnego w punkcie przecięcia się z osią suchej doliny [m n.p.m] 

𝐴 – powierzchnia zlewni [km2] 

φ – współczynnik odpływu przyjmowany w zależności od utworów glebowych [-] 

𝐻1 – maksymalny opad dobowy o prawdopodobieństwie pojawienia się 1% [mm] 

 

NAZWA ZLEWNI 
𝚽𝒓 𝑳 𝒍 𝒎 𝑰𝒓𝒊 φ 𝑯𝟏 𝑨 𝑰𝒓 𝑾𝒈 𝑾𝒅 

- km km - ‰ - mm km2 ‰ m n.p.m. m n.p.m. 

Grajcarek – 
obiekt mostowy 

46.35 6.771 0.09 7 41.27 0.88 150 10.62 68.79 1050 578 

Bez Nazwy – 
rozbudowa 
przepustu 

21.82 2.192 0.16 7 72.96 0.88 150 1.398 121.6 885 599 

Hydromorfologiczna charakterystyka stoków 

Φ𝑠 =
(1000 ∙ 𝑙𝑠)1/2

𝑚𝑠 ∙ 𝐼𝑠
1/4

∙ (φ ∙ 𝐻1)1/2
 [−] 

gdzie: 

𝑙𝑠 – średnia długość stoków obliczona wg wz.: 



Rozbudowa drogi gminnej nr 364841K ul. Biała Woda w km 0+152,25 – km 1+231,90 w m. Jaworki 

 

str. 43 

𝑙𝑠 =
1

1.8 ∙ 𝜌
[𝑘𝑚] 

𝜌 – gęstość sieci rzecznej obliczona jest jako iloraz sumy długości wszystkich cieków wraz z ich 

suchymi dolinami i powierzchni A zlewni: 

𝜌 =
∑(𝐿 + 𝑙)

𝐴
[𝑘𝑚−1] 

∑(𝐿 + 𝑙) – suma wszystkich cieków i suchych dolin w rejonie analizowanej zlewni [km] 

A – powierzchnia zlewni [km2] 

𝑚𝑠 – miara szorstkości stoków [−] 
𝐼𝑠  – średni spadek stoków obliczony wg wz.: 

𝐼𝑠 =
∆ℎ ∙ ∑ 𝑘

𝐴
[‰] 

∆ℎ – różnica wysokości dwóch sąsiednich warstwic, ∆ℎ[m] 

∑ 𝑘 – suma długości warstwic w zlewni,  ∑ 𝑘[km] 

φ – współczynnik odpływu przyjmowany w zależności od utworów glebowych [-] 

𝐻1 – maksymalny opad dobowy o prawdopodobieństwie pojawienia się 1%[mm] 

 

NAZWA 
ZLEWNI 

𝚽𝒔 𝒍𝒔 𝒎𝒔 𝑰𝒔 φ 𝑯𝟏 𝑨 𝝆 ∑(𝑳 + 𝒍) ∑ 𝒌 ∆𝒉 

- 𝑘𝑚 - ‰ - mm km2 𝑘𝑚−1 km km m 

Grajcarek 2.75 0.16 0.1 256.8 0.88 150 10.62 3.53 37.496 54.545 50 

Bez Nazwy 2.52 0.14 0.1 277.47 0.88 150 1.398 3.95 5.527 7.758 50 

Wskaźnik jeziorności zlewni 

𝐽𝐸𝑍 =
𝐴𝑗1 + 𝐴𝑗2 + 𝐴𝑗3 … . 𝐴𝑗𝑘

𝐴
=

∑ 𝐴𝑗𝑖
𝑘
1

𝐴
 

gdzie: 
𝐴𝑗𝑖 – powierzchnia zlewni jeziora, którego powierzchnia 𝐴𝑥, stanowi co najmniej 1% powierzchni jego 

zlewni (𝐴𝑥 ≥ 0.01 ∙ 𝐴𝑗𝑖), [km2] – brak występowania powierzchni jezior 

𝐴 – powierzchnia zlewni, [km2] 

Maksymalny przepływ naturalny w zlewni terenu potoków 

𝑄𝑝 = 𝑓 ∙ 𝐹1 ∙ φ ∙ 𝐻1 ∙ 𝐴 ∙ 𝜆𝑝 ∙ 𝛿𝐽  [𝑚3/𝑠] 

gdzie: 
𝑓 – bezwymiarowy współczynnik kształtu fali [-] 
𝐹1 – maksymalny moduł odpływu jednostkowego określony (interpolacja) w zależności od                           

hydromorfologicznej charakterystyki koryta rzeki Φ𝑟  i czasu spływu 𝑡𝑠 [-] 

φ – współczynnik odpływu przyjmowany w zależności od utworów glebowych [-] 

𝐻1 – maksymalny opad dobowy o prawdopodobieństwie pojawienia się 1% [mm] 

𝐴 – powierzchnia zlewni [km2] 

𝜆𝑝 – kwantyl rozkładu zmiennej 𝜆𝑝 dla zadanego prawdopodobieństwa [-] 

𝛿𝐽 – współczynnik redukcji jeziornej w zależności od wskaźnika jeziorności [-] 

 

NAZWA ZLEWNI 
𝑸𝒑 𝒇 𝑭𝟏 φ 𝑯𝟏 𝑨 𝝀𝒑 𝜹𝑱 

𝑚3/𝑠 - - - mm km2 - - 

Grajcarek 50.214 0.6 0.0597 0.88 150 10.62 1 1 

Bez Nazwy  12.722 0.6 0.1149 0.88 150 1.398 1 1 
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4.2  Obliczenia hydrologiczno hydrauliczne – most na potoku Grajcarek  

Analiza wysokości poziomu wody w analizowanych przekrojach 

Promień hydrauliczny zależny od wysokości cieczy: 

𝑅 =
𝐴

𝑈
[𝑚] 

gdzie: 

𝐴 – pole wypełnionej wodą części koryta [m2]  

𝑈 – długość obwodu przekroju, na którym ciek styka się ze ścianka przewodu [m] 

Średnia prędkość przepływu cieczy (Wzór Manninga): 

𝑣 =
1

𝑛
∙ 𝑅

2
3 ∙ 𝐼

1
2 [𝑚/𝑠] 

gdzie: 

𝑛 – współczynnik szorstkości [-] 

𝑅 – promień hydrauliczny [m] 

𝐼 – spadek hydrauliczny [-] 

Przepływ w analizowanym przekroju: 

𝑄 =
1

𝑛
∙ 𝐴 ∙ 𝑅

2
3 ∙ 𝐼

1
2 [𝑚3/𝑠] 

gdzie: 

𝑛 – współczynnik szorstkości [-] 

𝑅 – promień hydrauliczny [m] 

𝐼 – spadek hydrauliczny [-] 

𝐴 – pole wypełnionej wodą części koryta [m2] 

 

 

 

 

Dla obiektu mostowego przepływ naturalny dla zlewni potoku Grajcarek zwiększono o 15 %, 

dlatego Qp do analizy dla przekroju mostowego przyjęto na poziomie 57.75 [m3/s]. 
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Poziom wody w przekroju potoku Grajcarek przed mostem 

 
 

Analiza obliczeń dla przekroju mostowego z dnem nierozmytym 

Na podstawie rozporządzenia 2.2.5 oraz obliczeń zlewni powyżej przekroju mostowego. 

 

Qm  h v 

57.75 0.86 1.52 6.89 

 

Dopuszczalna prędkość nierozmywająca. 

 

L 7.373242 Obliczeniowe minimalne światło mostu 

L 7.5 Założone światło mostu 

v 6.773552 Średnia prędkość przepływu dla założonego światła 

 

Przyjęto światło mostu 7,50 m.  

Wysokość wody w przekroju mostu = 1,03 m. 
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Przepływ cieku w przekroju potoku Grajcarek przed obiektem 
mostowym

 Qm hm vm 

 [m3/ s] [m] [m/s] 

Grajcarek – powyżej 

obiektu mostowego 

58.41 1.52 6.89 

Grajcarek – obiekt 

mostowy 

58.01 1.03 7.51 
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Poziom wody w przekroju mostu 

 
 

4.3   Obliczenia hydrologiczno hydrauliczne – przepust ramowy na pot. Bez 

Nazwy  

Poziom wody w przekroju projektowanych przepustów 

W oparciu o przyjęte parametry geometryczne przepustu oraz obliczeniową wielkość wód dokonano 

analizy ilości wód potoku Bez Nazwy przepływających przez przepust.  

Parametry przepustu 

Spadek hydrauliczny 𝐼 = 0.045 

Współczynnik szorstkości przekroju 𝑛 = 0.025 

Szerokość dna 2 [m] 

Wysokość przepustu hp= 2.00 [m] 

Długość przepustu Lp= 10.00[m] 

Przepust krótki Lp<20hp 

 

Przyjęto schemat przepustu o nie zatopionym wlocie i nie zatopionym wylocie: 
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W oparciu o przyjęte parametry geometryczne projektowanego przepustu oraz obliczeniową 

wielkość przepływających wód potoku wyznaczono wysokość wody w przepuście 

Poziom wody w przekroju przepustu 
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Przepływ cieku w przekoroju przepustu

 Qm hm vm 

 [m3/ s] [m] [m/s] 

Przepust na potoku Bez 

Nazwy 
12.72 1.13 5.65 
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6.   Część rysunkowa 
6.1.   Orientacja 
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6.2.   Projekt zagospodarowania terenu cz.I 
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6.3   Projekt zagospodarowania terenu cz.II 
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6.4 Profil podłużny drogi gminnej 
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6.5   Przekroje typowe 
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6.6   Przekroje umocnień skarp od strony pot. Grajcarek 
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6.7   Most na pot. Grajcarek – przekrój poprzeczny 
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6.8 Most na pot. Grajcarek – przekrój podłużny 
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7.   Mapa formalno-prawna  
  
  
 
    
  
 
  
  

 


