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1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi gminnej nr 364841K ul. Biata Woda w
miejscowosci Jaworki, gmina Szczawnica, powiat nowotarski. W zakres zamodwienia wchodzi
wykonania wszystkich niezbednych prac dotyczacych rozbudowy odcinka drogi gminnej z
dostosowaniem jej parametréw do obowigzujgcych przepiséw. W ramach prac projektowo-
budowlanych nalezy wykonaé wszystkie niezbedne opracowania projektowe, uzyskaé¢ w
imieniu i na rzecz Zamawiajgcego konieczne opinie i warunki techniczne, wszelkie
uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbedne dla wykonania Kontraktu
zgodnie z Wymaganiami Zamawiajgcego. Wykonac roboty budowlane i uzyska¢ w imieniu i na
rzecz Zamawiajgcego decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie dla catego zakresu inwestycji o ile
bedzie takie wymagane.

Zadanie nalezy zrealizowaé¢ w dwdch etapach:

Etap | — opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej wraz z niezbednymi
decyzjami administracyjnymi zezwalajgcymi na prowadzenie robét budowlanych w tym w
szczegblnosci uzyskanie decyzji ZRID lub pozwolenia na budowe.

Etap Il — wykonanie robdt budowlanych w oparciu o przyjetg przez Zamawiajacego
dokumentacje techniczng wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie lub zgloszenie
zakonczenia robét budowlanych.

Odcinek rozbudowywanej drogi gminnej ma swdj poczatek w rejonie skrzyzowania ulic
Biata Woda z ulicg Zaskalskie, a koriczy sie za przepustem na potoku Pod Jasielnik.

Projektowany odcinek nowobudowanej drogi przebiega przez obszar zabudowany
stanowigcy w wiekszosci obszar zagospodarowany poprzez budynki mieszkalne jednorodzinne
z licznymi zjazdami do posesji prywatnych. Planowana do rozbudowa droga odcinkowo
przebiega wzdtuz potoku Biata Woda.

Fragment ulicy Biata Woda przeznaczony do rozbudowy stanowi jezdnia o nawierzchni
asfaltowej o szerokosci od okoto 3,1m do okofo 5,2m. Rozbudowywana droga w obrebie
planowanej inwestycji krzyzuje sie z drogg gminng tj. ulicg Zaskalskie. Odwodnienie
realizowane jest poprzez spadki podtuzne oraz poprzeczne jezdni. Woda odprowadzana jest
do istniejgcego systemu rowdw przydroznych oraz potoku Grajcarek oraz potoku Bez Nazwy.
Catkowita dtugo$é odcinka drogi gminnej planowanej do rozbudowy wynosi okoto 1080 m. W
obszarze istniejgcego pasa drogowego oraz w jego bezposrednim otoczeniu znajdujg sie liczne
elementu uzbrojenia podziemnego oraz napowietrznego w postaci min.:

e siec¢ elektroenergetyczna,
e sie¢ telekomunikacyjna,
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e sie¢ wodociggowa,
e siec kanalizacji deszczowej,
e sie¢ kanalizacji sanitarne;j.

Rys. 1 Mapa orientacyjna

1.1.1 Charakterystyczne parametry okreslajgce zakres rob6t budowlanych

Nie ograniczajac sie do wymienionych robét, lecz zgodnie z wszystkimi innymi
wymaganiami okreslonymi w PFU oraz w przepisach odrebnych, w ramach Zaakceptowanej
Kwoty Kontraktowe] nalezy zaprojektowad i wykonac¢ w szczegdlnosci nastepujgce roboty jak
rowniez wszelkie inne prace niezbedne do prawidtowego wykonania robdét budowlanych.
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Zmiany ilosci lub parametrow , zawarte w niniejszym PFU, jakie mogg wystgpi¢ w trakcie

opracowania projektu oraz jakie wynikng z optymalizacji rozwigzan, w tym wynikajgcych z

uzyskanej decyzji srodowiskowej nie bedg powodowaty zmiany zaakceptowanej kwoty

kontraktowej oraz nie mogg wptyna¢ na przedtuzenie czasu ukonczenia przedmiotu

zamowienia.

Wykonanie robét budowlanych :

zapewnienie ciggtosci ruchu drogowego i pieszego na czas robdt w obrebie istniejgcych
ciggdbw komunikacyjnych poprzez przygotowanie i wdrozenie zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami projektdw zmiany organizacji ruchu na czas
wykonywanych robdt, ewentualng budowe drdg i obiektdw tymczasowych,
roboty przygotowawcze i rozbiérkowe,
wycinka drzew i krzewdw kolidujgcych z inwestycja,
roboty ziemne,
rozbidrki
o istniejacych barier i wygrodzen w ciggu drogi gminnej,
ogrodzen,
istniejgcych budowli siatkowo kamiennych
istniejgcych nawierzchni asfaltowych,
rozbidrce mostu na potoku Grajcarek
rozbidrce czesci przepustu 2,0mx2,0m na potoku Bez Nazwy
betonowych murkdw, scianek czotowych, korytek, studni itp.
istniejgcych przepustéw
o zjazdéw
rozbudowa odcinka drogi gminnej ulicy Biata Woda polegajgca na min.:
o wykonaniu jezdni o szerokosci podstawowej 5,0m,
wykonaniu chodnika o szerokosci podstawowej 2,0m,
wykonaniu poboczy o szerokosci podstawowej 0,75m,
budowie zabezpieczen korpusu drogi,
budowie odwodnienia drogi,
przebudowie kolidujgcej infrastruktury,
rozbudowie skrzyzowania z drogg gminng nr 384842K ul. Zaskalskie
o budowie oswietlenia ulicznego w technologii LED
wzmocnienie podtoza gruntowego dla uzyskania wtasciwych warunkéw posadowienia
drogi wraz z ewentualnym powierzchniowym umocnieniem skarp,
odwodnienie drég oraz chodnikéw wraz z odprowadzeniem wdéd do odbiornikéw,
budowa/rozbudowa, istniejgcego systemu odwodnienia drég (kanalizacja, rowy,
przepusty),
przebudowa/rozbudowa/budowa zjazddw,
zabezpieczenie i przebudowa urzgdzen obcych i uzbrojenia terenu wraz z optatami za
nadzér nad przebudowg ze strony wiascicieli sieci,
wycinka kolidujgcych z inwestycjg drzew,
montaz urzadzen bezpieczenstwa ruchu,
budowa oswietlenia ulicznego w technologii LED zgodnego z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami,
budowa kanatu technologicznego

O O O O 0O O O
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oznakowanie robdt oraz montaz urzgdzed bezpieczenstwa ruchu zgodnie z
zatwierdzong statg organizacjg ruchu,

oznakowanie robdét oraz montaz urzadzen bezpieczenstwa ruchu zgodnie z
zatwierdzong czasowag organizacjg ruchu,

w razie koniecznosci zabezpieczenie lub przeniesienie zabytkdw matej architektury,
zapewnienie nadzoru archeologicznego, konserwatora zabytkéw i przeprowadzenie
badan archeologicznych, roboty wykonczeniowe i porzgdkowe,

petnienie nadzoru autorskiego,

sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej,

opracowanie i skompletowanie materiatéw do wniosku o pozwolenie na uzytkowanie
(w przypadku, gdy bedzie wymagane) lub do zgtoszenia zakoriczenia robdt,
rekultywacja terenéw zajetych przez zaplecza techniczne i socjalne,

uzgodnienie z zarzgdcami drdg publicznych oraz wiascicielami nieruchomosci w
zakresie przywrdécenia drég oraz nieruchomosci uzytkowanych przez Wykonawce w
czasie budowy do stanu nie gorszego niz przed rozpoczeciem budowy

wszelkie roboty wynikajgce z koniecznosci podtgczenia odcinka do istniejgcego uktadu
komunikacyjnego wraz z jego ewentualng przebudowg i zmiang organizacji ruchu
wynikajgca z przyjetych rozwigzan,

Dokumentacja projektowa:

Projekt Budowlany opracowany na mapie do celdw projektowych przyjetej do zasobdéw
POGiK zawierajgcy Projekt Zagospodarowania Terenu, Projekt architektoniczno-
budowlanyo oraz Projekt techniczny.

Projekty wykonawecze dla branzy drogowej i mostowej,

Projekty wykonawcze branzowe w zakresie uwzgledniajgcym koniecznosé przebudowy
i zabezpieczenia infrastruktury technicznej kolidujacej z przedmiotowa inwestycja,
Projekt tymczasowej organizacji ruchu podczas prowadzonych robét,

Projekt statej organizacji ruchu,

Inwentaryzacje zieleni,

Przedmiar robot,

Informacje dotyczacg bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,

Opracowanie kompletnego wniosku ZRID lub pozwolenie na budowe wraz z wszelkimi
niezbednymi opiniami, decyzjami, umozliwiajgcego pozyskanie zgody na realizacje
robaot,

Pozyskanie ostatecznej decyzji ZRID lub pozwolenia na budowe

Szczegbtowe Specyfikacje Techniczne,

1.1.2 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu

Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu zostaty okre$lone w

niniejszym PFU oraz w zatgcznikach.

W przypadku:

> zmiany uwarunkowan skutkujacych koniecznoscig zmiany
charakterystycznych parametrow
> koniecznosci wykonania robdt nieujetych w niniejszym PFU

zastosowanie majg Warunki Okre$lone w SWZ oraz umowie z Wykonawca.
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1.1.3 Projektowane parametry

W ramach prac projektowych oraz budowlanych nalezy wykona¢ prace zwigzane

wykonaniem m in. ponizszych elementéw:

Rozbudowa drogi gminnej nr 364841K ul. Biata Woda w m. Jaworki
PRACE PROJEKTOWE
Lp. NAZWA ELEMENTU 1LOSE j.m.
1 | Opracowanie projektu wstepnego dla wszystkich branz 3 kpl.
2 | Opracowanie projektu budowlanego dla wszystkich branz 4 kpl.
3 | Opracowanie projektu wykonawczego dla wszystkich branz 4 kpl.
4 | Opracowanie projektu statej organizacji ruchu 3 kpl.
5 | Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu 3 kpl.
6 | Opracowanie SSTWiIORB 2 kpl.
7 | Petnienie nadzoru autorskiego 1 kpl.
ROBOTY BUDOWLANE DROGOWE
Lp. NAZWA ELEMENTU ILoSE | j.m.
1 | Rozbidrka istniejgcej jezdni 3800 m?2
2 | Rozbidrka istniejgcych chodnikéw 420 m?2
4 | Wykonanie jezdni 7000 m?2
5 | Wykonanie chodnikdéw z kostki betonowej 1865 m?2
8 | Montaz kraweznika betonowego 1028 mb
9 | Montaz obrzeza 975 mb
11 | Wykonanie zatok postojowych 251 m?2
13 | Wykonanie zielerica 3000 m?2
14 | Wykonanie pobocza 856 m2
15 | Wykonanie kolektor 0500 800 mb
17 | Wykonanie przykanaliki 0200 80 mb
18 | Wykonanie rowdw umocniony 120 mb
19 | Wykonanie oswietlenia ulicznego 1070 mb
20 | Montaz opraw oswietleniowych ulicznych 36 szt.
22 | Wykonanie zabezpieczenia skarp 1450 m?2
24 | Montaz betonowych korytek $ciekowych 50x50x15 120 mb
25 | Wykonanie budowli zelbetowych (studnie, umocnienia wylotéw, itp.) 13 m3
26 | Budowa przepustu ramowego 2,0 x 2,0 4 mb
27 | Przebudowa siecie elektroenergetycznej 1 kpl.
28 | Przebudowa sieci teletechnicznej 1 kpl.
29 | Przebudowa sieci wodociggowe;j 1 kpl.
30 | Przebudowa kanalizacji sanitarnej 1 kpl.
31 | Wykonanie podpdr mostu 220 m3
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32 | Wykonanie ptyty pomostu mostu 77 m3
34 | Wykonanie narzutu kamiennego D>100cm 330 m3
35 | Wykonanie zabezpieczenia siatkowo-kamiennego 780 m3
36 | Wykonanie ptyt przejsciowych mostu 54 m3
37 | Wykonanie kap chodnikowych mostu 12 m3
38 | Wykonanie nawierzchni z asfaltu twardolanego na moscie 60 m?2
39 | Wykonanie warstwy $cieralnej z AC11S na moscie 60 m2
40 | Wykonanie nawierzchni na chodniku mostu 50 m?2
41 | Montaz desek gzymsowych mostu 33 mb
42 | Montaz barier mostowych 55 mb

PowyiZsze parametry oraz wartosci zwigzane z realizacja robdt budowlanych naleiy

zweryfikowac na etapie opracowywania projektu budowlanego. Wykonawca musi liczy¢ sie

z sytuacja, Ze rodzaje robot i ilosci wyszczegdlnione w powyiszym zestawieniu s3

orientacyjne i moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Szczegétowe

rozwigzania wptywajace na zwiekszenie zakresu robéot stanowia ryzyko Wykonawcy i nie

beda traktowane jako roboty dodatkowe

> Droga gminna nr 364841K ulica Biata Woda

Droga gminna przeznaczona do rozbudowy stanowi jezdnia o nawierzchni asfaltowej o
szerokosci okoto 3,1-5,2m. W bezposrednim sgsiedztwie ulicy usytuowane sg liczne zjazdy do
prywatnych posesji oraz zabudowa jednorodzinna. Obszar ten obfituje w liczne elementy
uzbrojenia podziemnego oraz napowietrznego w postaci min.;

e Sieci teletechnicznej
e Sieci wodociggowej
e Sieci elektroenergetycznej
e Sieci kanalizacji sanitarnej

Przewidziany do rozbudowy odcinek ulicy krzyzuje sie z drogg gminng 580289K. Prace
przewidywane do realizacji w ramach rozbudowy drogi polega¢ bedg min. na:

e wykonaniu robét przygotowawczych i rozbiérkowych, w tym m in.:
o wycince drzew i krzewdw kolidujgcych z inwestycja
rozbidrce istniejgcych barier i wygrodzen w ciggu drogi gminnej,
rozbiérce ogrodzen,
rozbidrce istniejgcych budowli siatkowo kamiennych
rozbiérce nawierzchni asfaltowych na istniejgcej jezdni oraz zjazdach,
rozbiérce mostu na potoku Grajcarek
rozbidérce czesci przepustu 2,0mx2,0m na pot. Bez Nazwy
rozbiérce betonowych murkéw, scianek czotowych, korytek, studni itp.
rozbiérce odcinkdw kanalizacji deszczowej i przepustow
rozbiérce elementéw infrastruktury technicznej kolidujgcej z inwestycja

0O O O O 0O O O O O
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o rozbidrce zjazdow

e wykonaniu robdt ziemnych w tym wykopdw i nasypow

e wykonaniu jezdni o szerokosci podstawowej 5,0m,

e wykonaniu chodnika o szerokosci podstawowej 2,0m,

e wykonaniu poboczy o szerokosci podstawowej 0,75m,

e budowie zabezpieczen korpusu drogi,

e budowie odwodnienia drogi,

e przebudowie kolidujgcej infrastruktury,

e rozbudowie skrzyzowania z drogg gminng nr 384842K ul. Zaskalskie

e budowie oswietlenia ulicznego w technologii LED

e wzmocnienie podtoza gruntowego dla uzyskania wtasciwych warunkéw posadowienia
drogi wraz z ewentualnym powierzchniowym umocnieniem skarp,

e odwodnienie drég oraz chodnikéw wraz z odprowadzeniem wdéd do odbiornikéw,
budowa/rozbudowa, istniejgcego systemu odwodnienia drég (kanalizacja, rowy,
przepusty),

e przebudowa/rozbudowa/budowa zjazddw,

e zabezpieczenie i przebudowa urzgdzen obcych i uzbrojenia terenu wraz z optatami za
nadzor nad przebudowa ze strony wtascicieli sieci,

e wycinka kolidujgcych z inwestycjg drzew,

e montaz urzadzen bezpieczerstwa ruchu,

e budowa oswietlenia ulicznego w technologii LED zgodnego z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami,

e budowa kanatu technologicznego

e oznakowanie robdét oraz montaz urzadzen bezpieczenstwa ruchu zgodnie z
zatwierdzong statg organizacjg ruchu,

e oznakowanie robdét oraz montaz urzadzen bezpieczeistwa ruchu zgodnie z
zatwierdzong czasowg organizacjg ruchu,

e w razie koniecznosci zabezpieczenie lub przeniesienie zabytkdw matej architektury,
zapewnienie nadzoru archeologicznego, konserwatora zabytkdw i przeprowadzenie
badan archeologicznych, roboty wykoriczeniowe i porzagdkowe,

e petnienie nadzoru autorskiego,

e sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej,

e opracowanie i skompletowanie materiatéw do wniosku o pozwolenie na uzytkowanie
(w przypadku, gdy bedzie wymagane) lub do zgtoszenia zakoriczenia robot,

e rekultywacja terendw zajetych przez zaplecza techniczne i socjalne,

e uzgodnienie z zarzagdcami drdg publicznych oraz wifascicielami nieruchomosci w
zakresie przywrécenia drég oraz nieruchomosci uzytkowanych przez Wykonawce w
czasie budowy do stanu nie gorszego niz przed rozpoczeciem budowy

e wszelkie roboty wynikajgce z koniecznosci podtaczenia odcinka do istniejgcego uktadu
komunikacyjnego wraz z jego ewentualng przebudowg i zmiang organizacji ruchu
wynikajgca z przyjetych rozwigzan,

Parametry techniczne rozbudowywanej drogi:

Parametry droga gminna ulica Biata Woda

Klasa drogi D

Kategoria drogi droga gminna
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Kategoria ruchu KR2
Nawierzchnia bitumiczna
Liczba jezdni 1
Szerokos$¢ pasa ruchu 2,5m
Vp 30 km/h
Pochylenie poprzeczne jezdni 20%
Szerokos¢ chodnika 20m
Pochylenie poprzeczne chodnika 20%
Szeroko$¢é poboczy 0.75-1.50m
Pochylenie poprzeczne poboczy 6.0-8.0%
Dtugos¢ projektowanego odcinka ok. 1080 m

Rozbudowa obejmowaé bedzie wykonanie chodnika szerokosci 2,0m netto (bez kraweznika i
obrzeza). Przewiduje sie budowe chodnika na catym odcinku po stronie prawej Chodnik nalezy
wykona¢ z kostki betonowej grubosci 8cm. Szerokos$¢ pobocza winna wynosi¢ min. 0,75m
jednakze nalezy przewidzieé stosowne jego poszerzenie w miejscach do tego niezbednych w
tym w szczegdlnosci na obszarze gdzie koniczne bedzie zamontowanie urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego. Pobocze nalezy utwardzi¢ warstwg kruszywa tamanego
zgodnie z czescia rysunkowg bedaca zatacznikiem do niniejszego PFU.

Przejscia dla pieszych powstate w wyniku prac projektowych oraz robét budowlanych
nalezy oswietli¢ za pomocg dedykowanego oswietlenia. Na etapie opracowywania projektu
budowlanego lokalizacje zjazdéw nalezy zweryfikowac i w razie potrzeby ich ilos¢, lokalizacje
i parametry dostosowac do uwarunkowan wynikajgcych ze szczegétowych uzgodnien.

> Parametry przewidywanych obiektow inzynierskich

Most na potoku Grajcarek

W ramach niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego dokonano wstepnych obliczen
hydrologiczno-hydraulicznych, na tej podstawie przyjeto podstawowe parametry obiektu
mostowego oraz zaproponowano rozwigzanie konstrukcyjne dla projektowanej przeprawy w
postaci jednoprzestowego obiektu monolitycznego ramowego o rozpietosci teoretycznej Lt =
10,56m. Klasa obcigzenia mostu | wg Eurokod 1. Posadowienie obiektu zostato przyjete jako
bezposrednie.

Obiekt zostat zlokalizowany nad potokiem Grajcarek. Zaprojektowano jezdnie na moscie o
szerokosci 6,00 (2 pasy ruchu po 3.00m), przekroju poprzecznym daszkowym z pochyleniem
poprzecznym 2%. Nawierzchnie jezdni na moscie stanowi¢ bedg warstwy asfaltowe tj.
warstwa ochronna z asfaltu twardolanego oraz warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC
11S. Jezdnia ograniczona obustronnie kraweznikiem granitowym wyniesionym ponad krawedz
jezdni.
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Na dtugosci ustroju nosnego i skrzydet przyczétkdow zostang wykonane obustronne zelbetowe
kapy. Chodnik prawostronny powinien mie¢ szeroko$¢ uzytkowg 2.00m i spadek poprzeczny
3% w strone jezdni. Po lewej stronie jezdni zlokalizowano bezpiecznik szerokos$ci 0,5m.
Nawierzchnie zelbetowych kap na moscie stanowi¢ bedzie warstwa wykonana z materiatow
na bazie gryséw i emulsji bitumicznych modyfikowanych polimerami.

W celu zabezpieczenia ruchu pieszego na moscie nalezy przewidzie¢ montaz barieroporeczy
N1W1 Odwodnienie mostu zostanie zapewnione poprzez umozliwienie powierzchniowego
sptywu wod poprzez projektowane zaprojektowanie odpowiednich spadkéw podtuznych i
poprzecznych. Skarpy potoku Grajcarek od strony dolnej i gérnej wody powinny by¢
umocnione zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wymaganiami Zarzadcy cieku oraz zapisami
decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach. W przedstawionych zatgcznikach do PFU
proponowane umochienie wykonane jest z narzutu kamiennego o grubosci min. 1.0m.

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innej konstrukcji obiektu pod warunkiem zachowanie
podstawowych parametrow przekroju poprzecznego takich jak szerokos¢ jezdni i
chodnikéw. Wykonawca ma obowigzek przyjag¢ parametry obiektu, ktére powinny by¢
dobrane po wczes$niejszym przeprowadzeniu obliczen hydrologiczno-hydraulicznych oraz
wytrzymatosciowych. Dobdr sposobu posadowienia powinien by¢ poprzedzony
wykonaniem badan oraz przygotowaniem dokumentacji geologicznej zgodnej z
obowigzujacymi przepisami. Ostateczne rozwigzanie musi byé zaakceptowane przez
Zamawiajacego.

Przepusty

Dla celdw wfasciwego i sprawnego funkcjonowania odwodnienia nalezy przewidziec
mozliwos$¢ ewentualnego zaprojektowania i wykonania przepustéw pod drogami bocznymi,
dojazdowymi, zjazdami itp. Ostateczne ustalenie danych dotyczgcych doktadnej lokalizacji
oraz parametrow geometrycznych przepustéw beda wynika¢ z obowigzujgcych przepiséw,
warunkéw technicznych wydanych przez wiascicieli lub zarzadcéw ciekdw wodnych,
opracowanej dokumentacji hydrologicznej oraz przyjetych przez Wykonawce rozwigzan
wynikajgcych z decyzji sSrodowiskowej. Umocnienie wlotéw i wylotéw przepustéw w postaci
$cianek czotowych nalezy zaprojektowac i wykonac z betonu konstrukcyjnego klasy C30/37.

Istniejgcy przepust ramowy o Swietle 2,0x2,0m zlokalizowany w km 1+214,72 nalezy
rozbudowaé w taki sposéb aby jego parametry (szczegdlnie dtugosé) umozliwiaty wykonania
nad nim jezdni o szerokos$ci podstawowej 5,0m z ewentualnymi poszerzeniami na fuku,
chodnika szerokosci 2,0 oraz bezpiecznika szerokosci 0,5m. W ramach niniejszego programu
funkcjonalno-uzytkowego dokonano wstepnych obliczen hydrologiczno-hydraulicznych, na tej
podstawie przyjeto parametry przepustu po rozbudowie.

Przedstawione w zalgcznikach do PFU rozwigzanie dotyczace rozbudowy przepustu
stanowi jedynie element pomocniczy. Wykonawca przedstawi ostateczny zakres rozbudowy
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przepustu w oparciu o0 szczegétowe obliczenia hydrologiczno-hydrauliczne i
wytrzymatosciowe. Rozwigzanie to musi by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

> Odwodnienie

System odwodnienia powinien wynika¢ z przyjetych przez Wykonawce rozwigzan, decyzji
Srodowiskowej, obowigzujgcych przepiséw techniczno-budowlanych, uzyskanych zgod
wodnoprawnych, warunkéw technicznych wydanych przez wiascicieli lub zarzagdcéw ciekdw
oraz o ile bedzie taka potrzeba opracowanej dokumentacji hydrologiczno-hydraulicznej.

Projektujgc system odwodnienia nalezy:

e zapewni¢ skuteczne odprowadzenie wody z pasa drogowego przy braku
pogorszenia stosunkéw wodnych na dziatkach sgsiadujacych,

e wykona¢ szczegétowe obliczenia hydrologiczne z uwzglednieniem odpowiednich
parametréw zlewni oraz warunkéw hydrogeologicznych,

e uwzgledni¢ urzadzenia do retencjonowania wody z rozwigzaniami
optymalizujgcymi wysokos¢ optat ponoszonych przez Zamawiajgcego na etapie
eksploatacji.

e Stosowac kolektory, przykanaliki typ ciezki, sztywnos¢ obwodowa min. SN 8.

Propozycje rozwigzania odwodnienia drogi gminnej przedstawiono w zatgcznikach do
niniejszego PFU. Odwodnienie planowanego zamierzenia inwestycyjnego realizowane bedzie
poprzez nadanie odpowiednich spadkéw podtuznych i poprzecznych projektowanej jezdni
oraz chodnikdw. Wody opadowe nalezy odprowadzi¢ do projektowanej kanalizacji
deszczowej, rowdw drogowych, prefabrykowanych korytek sciekowych uktadanych na tawie z
betonowej. Wszystkie projektowane kanaty deszczowe odprowadza¢ bedg wody opadowe w
systemie grawitacyjnym zgodnie z kierunkiem sptywu do istniejgcej odbiornikéw w tym w
szczegblnosci potoku Grajcarek.

Przedstawione w zatgcznikach do PFU rozwigzania systemow odwodnienia stanowig jedynie
element pomocniczy dla Wykonawcy. Ostateczny ksztait projektowanego odwodnienia
musi zostac¢ zaakceptowany przez Zamawiajacego.

> Zabezpieczenie korpusu drogi od strony potoku nr 364841K

Droga gminna nr 364841K ul. Biata Woda odcinkowo przebiega bezposrednio przy potoku
Grajcarek. W miejscach tych wymaga sie zaprojektowania i wykonania umocnienia skarp
korpusu drogi od strony potoku. Zaproponowane w niniejszym PFU sposéb umocnienia skarpy
nalezy traktowac jako jedng z propozycji. Ostateczne rozwigzanie nalezy zaprojektowaé w
oparciu o warunki wydane przez Zarzadce potoku, obliczenia hydrologiczno-hydrauliczne,
obliczenia statyczne i wytrzymatosciowe.

> Zabezpieczenia akustyczne

Nie dotyczy.
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> Zielen

Zakres roboét zwigzanych z ,zielenig” powinien wynika¢ z przyjetych przez Wykonawce
rozwigzan, ewentualnej decyzji sSrodowiskowej, uzgodnien z Zamawiajagcym oraz
obowigzujgcych przepisdéw. W ramach robdt budowlanych nalezy przewidzieé koniecznos¢
wycinki kolidujacej zieleni wysokiej oraz ewentualne nasadzenia zastepcze.

> Sie¢ i infrastruktura zwigzana z droga

W ramach inwestycji nalezy zaprojektowac i wykonac:

e kanat technologiczny,

e sieci energetyczne (w tym m.in. instalacje oSwietlenia drogowego oraz przejs¢ dla
pieszych)

e kanalizacja deszczowa.

Zakres robét zwigzanych z sieciami i infrastrukturg zwigzang z drogg powinien wynikac

z otrzymanych warunkdéw, wymagan Zamawiajgcego, przyjetych przez Wykonawce rozwigzan
oraz obowigzujgcych przepiséw.

> Sie¢ i infrastruktura niezwigzana z droga

W ramach inwestycji nalezy zaprojektowaé¢ i wykona¢ prace polegajace na
przebudowie lub zabezpieczeniu zlokalizowanej w obrebie planowanych prac sieci uzbrojenia
terenu w postaci:

e Sijec teletechnicznej,
e Sieci wodociggowej,
e Sieci energetycznej,

e Kanalizacji sanitarnej

Zakres robdét zwigzanych z budowa, przebudowg lub zabezpieczeniem sieci oraz przytgczy
kolidujgcych z inwestycjg powinno zapewnic¢ skuteczne usuniecie kolizji i wynika¢ z warunkow
wydanych przez wtascicieli/zarzgdcow poszczegdlnych sieci, przyjetych przez Wykonawce
rozwigzan, obowigzujacych przepisow.

Petna identyfikacja i rozpoznanie oraz wykonanie usuniecia wszystkich kolizji z istniejacg
infrastruktura techniczng sieci uzbrojenia terenu nalezy do zadan Wykonawcy.

> Organizacja ruchu

Nalezy zaprojektowac oraz uzyska¢ wymagane opinie i zatwierdzenie, a nastepnie
wprowadzic¢:

e czasowa organizacje ruchu na czas prowadzenia robét budowlanych,
e statg organizacje ruchu,
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> Dokumentacja projektowa:

Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ co najmnie;j:

e Projekt Budowlany opracowany na mapie do celéw projektowych przyjetej do zasobow
POGiK zawierajgcy Projekt Zagospodarowania Terenu, Projekt architektoniczno-
budowlany oraz Projekt techniczny.

e Projekty wykonawcze dla branzy drogowej i mostowej,

e Projekty wykonawcze branzowe w zakresie uwzgledniajgcym koniecznos¢ przebudowy
i zabezpieczenia infrastruktury technicznej kolidujacej z przedmiotowa inwestycja,

e Projekt tymczasowej organizacji ruchu podczas prowadzonych robét,

e Projekt statej organizacji ruchu,

e Inwentaryzacje zieleni,

e Przedmiar robdt,

e Informacje dotyczacg bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,

e Opracowanie kompletnego wniosku ZRID lub pozwolenie na budowe wraz z wszelkimi
niezbednymi opiniami, decyzjami, umozliwiajgcego pozyskanie zgody na realizacje
robot,

e Pozyskanie ostatecznej decyzji ZRID lub pozwolenia na budowe

e Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne,

Przyjete parametry techniczne poszczegolnych elementéw przekroju drogi okreslone w
niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym muszg by¢ na etapie opracowywania
dokumentacji projektowej zaakceptowane przez Zamawiajacego.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Rozbudowa drogi gminnej nr 364841K ulica Biata Woda bedzie obejmowata odcinek
ktorego dtugos¢ zostanie precyzyjnie okresSlona na etapie opracowywania projektu
budowlanego. Orientacyjna dtugos¢ wynikajgca z opracowanego PFU wynosi okoto 1080 mb.
Prace projektowe oraz budowalne bedg obejmowaé¢ swym zakresem réwniez rozbudowe
skrzyzowania z drogg gminng 384842K ul. Zaskalskie. Dla catego zamierzenia budowlanego w
celu pozyskania zgody na realizacje robdt budowlanych konieczne jest uzyskanie decyzji zgody
na realizacje inwestycji drogowej lub pozwolenia na budowe. Planowana inwestycja zwigzana
jest z ingerencjg w dziatki prywatne sgsiadujgce z istniejgcym pasem drogowym.

Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamdwienia zobowigzany bedzie do:

e sporzadzenia aktualnej mapy do celdw projektowych zawierajgcej wszystkie
urzgdzenia zinwentaryzowane i niezinwentaryzowane na kopii mapy zasadniczej

e okreslenia terenu do zajecia pod droge w zwigzku z rozbudowg drogi,
przygotowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej w szczegdlnosci mapy z
podziatem nieruchomosci

Mapa formalno prawna stanowigca zatgcznik do PFU przedstawia orientacyjny
przebieg projektowanego pasa drogowego. Mapa okresla rowniez szacunkowg
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ilos¢ dziatek, ktére w catosci lub w czesci zostang wigczone pod projektowany pas
drogowy. Ostateczny przebieg projektowanego pasa drogowego zostanie przez
Wykonawce zaprojektowany w oparciu o zaakceptowane przez Zamawiajacego
rozwigzania projektowe.

sporzgdzenie mapy podziatowej umozliwiajgcej pozyskanie decyzji ZRID oraz
nabycie gruntu w ramach decyzji ZRID

pozyskanie dokumentacji geotechnicznej w zakresie niezbednym do realizacji
zadania, zgodnej z obowigzujgcymi przepisami

wykonanie wszelkich innych niezbednych badan i pomiaréw do opracowania
projektéw budowlanych i wykonawczych,

opracowania projektéw budowlanych i wykonawczych, dla wszystkich branz,
umozliwiajgcych jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robdét budowlanych,
doktadng lokalizacje i uwarunkowania ich wykonania, z uwzglednieniem wymagan
obowigzujgcych ustaw i rozporzadzen oraz zatgczonych specyfikacji. Projekty
budowlane i wykonawcze musza by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego. W
przypadku koniecznos$ci pozyskania odstepstw od obowigzujacych przepiséw
obowigzek pozyskania zgody witasciwego organu na ich wprowadzenie spoczywa
na Wykonawcy robét.

systematyczne prowadzenia dziennika budowy i dokonywania obmiaréw ilosci
wykonanych robét;

opracowanie i zatwierdzenie przez Zamawiajgcego Szczegdtowych Specyfikacji
Technicznych dla kazdej branzy. Specyfikacje dla branzy drogowej i mostowej
nalezy sporzadzic w oparciu o Ogoélne Specyfikacji
Techniczne opracowane przez Branzowy Zaktad Doswiadczalny Budownictwa
Drogowego i Mostowego dla GDDKIA na wszystkie elementy realizowanych robét
opracowania przedmiaru robot,

opracowanie harmonogramu robdét i harmonogramu ptatnosci

w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej nalezy dazy¢é w miare
mozliwosci do maksymalnego wykorzystania istniejgcego pasa drogowego,
wykonawca zobowigzany jest przed przystgpieniem do robdt przekazaé
Zamawiajgcemu projekt czasowe] organizacji ruchu i zabezpieczenia robdét w
okresie trwania budowy, zaopiniowany przez odpowiednich zarzadcow drég i
zatwierdzony przez organ zarzadzania ruchem drogowym zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania rozliczenia koncowego robét i
sporzgdzania operatu kolaudacyjnego, ktéry winien zawiera¢ w szczegdlnosci:
umowe, oferte, umowy z podwykonawcami, harmonogram, wyceniony wykaz
elementéw rozliczeniowych, protokoty odbioru robdét ulegajacych zakryciu i
zanikajgcych, polise ubezpieczeniowg, protokot przekazania placu budowy, pismo
o powofaniu Komisji Odbioru, Program Zapewnienia Jakosci (PZJ), badania
materiatow, recepty, wyniki pomiarow, wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje
wiasciwosci uzytkowych dla stosowanych materiatéw, sprawozdanie techniczne
Wykonawcy, opinie technologiczng na podstawie wynikow badan i pomiarow wraz
ze zbiorczym zestawieniem wynikdw badan, geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg, rozliczenie finansowe, protokoty odbioru przebudowy urzgdzen
obcych i uzbrojenia terenu przez ich wtascicieli lub administratoréw, oswiadczenie
kierownika budowy o wykonaniu robét zgodnie z przepisami. Operat kolaudacyjny
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nalezy dostarczy¢ w dwoch egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji
elektronicznej (w formacie *.pdf);

prowadzenia pomiaréw kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie z wymogami
SST,

sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami,

nalezy zapewni¢ mieszkanicom mozliwos¢ dojazdu do posesji na kazdym etapie
realizacji zadania,

uzyskania uzgodnien z wiascicielami sieci: uzbrojenia elektroenergetycznego,
teletechnicznego, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociggowej wraz z optatami za
nadzor nad przebudowag ze strony wtascicieli sieci;

wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ w przypadku koniecznosci nadzér
archeologiczny, konserwatora zabytkéw, przyrodniczy oraz nadzér ornitologa w
zakresie wynikajacym ze szczegdlnych przepiséw.

do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie kierownikéw robot branzowych
posiadajgcych stosowne uprawnienia,

w przypadku zajecia terenu prywatnego (dziatek) przy prowadzeniu robét
zwigzanych z inwestycja wykonawca ponosi wszelkie koszty i odpowiedzialnos¢
zwigzang z zajetym terenem za wyjgtkiem kosztéw odszkodowan dla witascicieli
gruntéw ktoére zostang zajete pod przyszty pas drogowy.

wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy w okresie od
przejecia Placu Budowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét.

na placu budowy Wykonawca oznaczy w sposdb widoczny miejsca niebezpieczne
okreslone przepisami BHP oraz wskazane przez Plan BIOZ.

wjazdy i wyjazdy z Placu Budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych
przy realizacji Robét Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z
zarzadcg drogi oraz poinformuje Zamawiajgcego wraz z przekazaniem mu
odpowiednich dokumentow.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia i ochrony punktéw pomiarowych
zlokalizowanych na terenie Placu Budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

wykonawca bedzie przestrzegat przepisdw ochrony przeciwpozarowe;j.
wykonaweca nie bedzie uzywat materiatéw, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla
otoczenia i takie materiaty nie beda dopuszczone do uzycia.

wykonawca bedzie realizowa¢ Roboty w sposéb powodujgcy minimalne
niedogodnosci dla okolicznych mieszkancow.

wykonawca bedzie stosowad sie przy transporcie materiatéw i wyposazenia na iz
placu budowy do obowigzujgcych ograniczen na drogach publicznych w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskdow na o$ i innych parametréw technicznych.
Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od witasciwych
wtadz co do przewozu nienormatywnych tadunkéw i o kazdym takim przewozie
bedzie powiadamiat Zamawiajgcego. W celu wyjasnienia zasadnosci ewentualnych
roszczen odszkodowawczych ze strony zarzagdcédw przed przystgpieniem do Robdt
Wykonawca sporzadzi dokumentacje stanu technicznego wszystkich drég,
przewidzianych do wykorzystania przez ciezki transport Wykonawcy. Dane
inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji stanu technicznego drég lokalnych
Wykonawca potwierdzi u zarzagdcéw drég za zgodne ze stanem faktycznym w
danym dniu i zgtosi ten fakt do lokalnych wtadz samorzadowych. Nieodfgczng
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czescig tej dokumentacji beda zdjecia przedstawiajgce obecny stan techniczny
nawierzchni i urzadzen BRD, skatalogowane w sposdb niebudzgcy watpliwosci, co
do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentujg. Wykonawca bedzie
mogt transportowac materiaty i wyposazenie na i z Placu Budowy wytgcznie po
drogach, ktérych stan zostat zinwentaryzowany w ww. sposdéb i potwierdzony u
zarzadcy drogi.

e podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz dziataé zgodnie z Planem BIOZ.

Prawa autorskie

Wykonawca przeniesie na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do catosci
dokumentacji projektowej wykonanej w ramach umowy, z chwila potwierdzenia wykonania
przedmiotu umowy w zakresie opracowania dokumentacji projektowej , zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst
jedn. Dz. U. z 2016 roku, poz. 666, z pozn, zm.)

> Wymagania w stosunku do Wykonawcy wynikajace z decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach

W oparciu o obowigzujace przepisy rozbudowa drogi gminnej na odcinku ok. 1080 m wraz z
budowg mostu jest przedsiewzieciem, ktére bedzie wymagato uzyskania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach. Obszar inwestycji jest potozony w otulinie Popradzkiego
Parku Krajobrazowego oraz na terenie Potudniowomatopolskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu. W bliskim sgsiedztwie inwestycji znajduje sie obszar Natura 2000 ,,Mate Pieniny”.
Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie i w oparciu o aktualne przepisy prawa, zapisy wynikajace z
decyzji, opinii czy tez innych dokumentéw pozyskanych na etapie realizacji dokumentacji

projektowe;.
> Audyt Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego
Nie dotyczy
> Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z przygotowaniem budowy i jej

przeprowadzeniem

Ogdlne uwarunkowania projektowe i realizacyjne.

1) przygotowanie i realizacje inwestycji nalezy przeprowadzi¢ w szczegdlnosci zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, w szczegblnosci z wymaganiami wynikajgcymi z Ustawy o
szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych,
Ustawy Prawo budowlane oraz Ustawy o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie sSrodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko

2) ustalenie linii rozgraniczajacych inwestycje nalezy dokona¢ przy uwzglednieniu
minimalizacji kosztéw zwigzanych z pozyskaniem nieruchomosci na cele budowlane,
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3)

4)

5)

6)
7)

8)
9)

w razie konicznosci na czas wykonywania Robét nalezy zapewnié nadzér srodowiskowy, w
tym nadzér herpetologiczny, w celu zagwarantowania czynnej ochrony fauny oraz
uzyskiwania niezbednych decyzji i pozwolen, a takze podejmowania innych dziatan
wynikajgcych z decyzji organéw ochrony Srodowiska,

w razie koniecznosci na czas prowadzenia Robét ziemnych nalezy zapewnic¢ staty nadzér
archeologiczny. Po stronie Wykonawcy lezy zabezpieczenie, przy uzyciu dostepnych
srodkoéw, miejsca i przedmiotu, co do ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem
(zgodnie z art. 3 pkt 1, 2, 3 i 4 Ustawy o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami [68]).
Do obowigzkdw nadzoru archeologicznego nalezy réwniez eksploracja wraz z
opracowaniem dokumentacji, odkry¢ o niewielkiej skali. Przez odkrycia o niewielkiej skali
nalezy rozumie¢ wszystkie pojedyncze zabytki ruchome i/lub nawarstwienia
archeologiczne (obiekty, warstwy) kazdorazowo odkryte podczas prowadzonego nadzoru
na powierzchni do dwéch aréw (tgcznie nie wiecej niz 10 aréw). Powyzsze prace nalezy
uwzglednié w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej.

w razie koniecznosci przez caty okres realizacji inwestycji nalezy wspdtpracowaé z
wykonawcami badan archeologicznych (w tym badan sondazowych i wykopaliskowych)
oraz ewentualnych prac ekshumacyjnych wytonionymi przez Zamawiajgcego i na jego
koszt, umozliwi¢ im wstep na plac budowy oraz dostosowa¢ harmonogram i zakres robot
do termindéw prac archeologicznych oraz ekshumacyjnych,

wszystkie obiekty nalezy zaprojektowaé i wykonaé z w sposéb zharmonizowany
architektonicznie z istniejgcym krajobrazem oraz pozostatymi obiektami,

w przypadku kolizji z istniejgcymi urzadzeniami infrastruktury technicznej, nalezy
zaprojektowac i wykonac ich przebudowe lub zabezpieczenie,

podczas Robét budowlanych nalezy utrzymaé ciggtos¢ ruchu

nalezy w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego:

e uzyskaé wszystkie warunki techniczne przebudéw, uzgodnienia i zatwierdzenia
wymagane zgodnie z prawem

e uzyskaé wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbedne
dla wykonania Kontraktu zgodnie z Wymaganiami Zamawiajgcego, w szczegdlnosci
decyzje o S$rodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia, decyzje o
pozwoleniu wodno-prawnym, zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej lub
pozwolenie na budowe. Podjg¢ dziatania w przedmiocie doprowadzenia do
uzyskania przez ww. decyzje administracyjne przymiotu ostatecznosci. W
szczegolnosci wnioski o ich wydanie, w tym zatgczniki do wnioskéw powinny by¢
kompletne i zgodne z przepisami prawa. Na kazde wezwanie organdw administracji
publicznej prowadzgcych postepowanie administracyjne w przedmiocie ich
wydania Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego dziatania w przedmiocie
zgodnego z trescig wezwania, uzupetniania brakéw formalnych wniosku o wydanie
tych decyzji, w tym uzupetnienia brakéw w zatacznikach do wniosku.,

e uzyskaé warunki techniczne, pozwolenia, uzgodnienia i zatwierdzenia na
przebudowe lub likwidacje infrastruktury technicznej. Projekty oraz budowa,
przebudowa lub likwidacja urzgdzen infrastruktury technicznej (urzadzenia
teletechniczne, urzgdzenia energetyczne, sieci wodociggowe i gazowe, urzgdzenia
melioracyjne, system odprowadzenia wdd deszczowych i $ciekdw,) powinny
spetnia¢ obowigzujgce przepisy i normy;

10) nalezy opracowac¢ Dokumenty Wykonawcy wymienione w pkt 2. niniejszego rozdziatu PFU,
11) w przypadku potrzeby procedowania w mysl Art. 9 ustawy Prawo Budowlane [12]

Wykonawca jest zobowigzany uzyskac odstepstwa od przepiséow techniczno- budowlanych
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w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej oraz Czasu na Ukonczenie po uzyskaniu
zgody Zamawiajgcego dla zakresu wniosku o odstepstwo,

12) realizacja inwestycji generowac¢ bedzie miedzy innymi powstawanie odpaddéw statych i
ciektych, hatas zwigzany z pracg maszyn i urzadzen budowlanych oraz ruchem
samochoddw obstugujgcych budowe, zanieczyszczenie powietrza. Z tych tez powodéw
realizacja inwestycji moze zaktdcié¢ tryb zycia mieszkancéw pobliskich budynkéw oraz
bedzie czasowo wptywaé na klimat akustyczny, powietrze atmosferyczne, powierzchnie
ziemi oraz wody powierzchniowe i gruntowe. Ucigzliwosci zwigzane z fazg realizacji
bedg miaty charakter krétkoterminowy, ograniczony do czasu trwania budowy. Na
ograniczenie powyzszych ucigzliwosci duzy wptyw bedzie miata wtasciwa organizacja
Robot oraz zastosowanie nowoczesnego sprzetu,

13) przygotowanie i realizacje inwestycji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi BHP
Wymagania wynikajgce z wytycznych BHP nalezy uwzgledni¢ w Zaakceptowanej Kwocie
Kontraktowe;j.

Przygotowanie Placu Budowy

Nie wykluczajgc innych czynnosci niezbednych dla prawidtowego przygotowania Placu
Budowy, w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej nalezy uwzgledni¢ koszty zwigzane
z:

e sporzadzeniem opisu dotyczgcego rodzaju elementéw infrastruktury drogowej
do umieszczenia na dziatkach stanowigcych tereny wéd ptynacych, a nastepnie
doprowadzeniem do zawarcia przez Zamawiajgcego umowy sankcjonujacej
usytuowanie elementéw infrastruktury drogowej na tych dziatkach;

e usunieciem, odwiezieniem na odkfad humus pozostatego po wykarczowaniu
terendw lesnych oraz pozyskanego z obszaru Robdét ziemnych oraz
przechowywaniem go w celu wykorzystania w koncowym etapie budowy (przy
urzadzaniu skarp nasypow, wykopdéw i rowow); nadmiar humusu nalezy
zagospodarowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

e zabezpieczeniem brakujgcej ilosci humusu, niezbednej do zagospodarowania
terendw zieleni drogowej, we wtasnym zakresie i na wtasny koszt;

e zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na Placu Budowy i w s3siedztwie
Placu Budowy;

e dokonaniem wycinki drzew i usunieciem karpin po dokonanych wycinkach;

e wykonaniem inwentaryzacji fotograficznej i opisowej obiektéw budowlanych na
terenach przylegtych oraz dokonaniem z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego,
Wykonawcy, gestordw i zarzadcéw, inwentaryzacji drég, tras dostepu i urzadzen
obcych na Placu Budowy jak i w jego otoczeniu, ktérych stan moze ulec pogorszeniu
w wyniku prowadzenia robdét budowlanych;

e usunieciem, wybudowaniem lub przebudowaniem sieci i urzadzen infrastruktury
technicznej, oraz usunieciem drzew kolidujgcych z realizowang inwestycja.

Przygotowanie i uzytkowanie zaplecza budowy

Nalezy podejmowac wszelkie niezbedne dziatania w celu zachowania przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na Placu Budowy oraz na terenach przylegtych do Placu
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Budowy. Nalezy unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb trzecich, wiasnosci spotecznej i
innej, wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych podczas lub w
nastepstwie Wykonywania Robét.

Stosujgc sie do tych wymagan, nalezy mieé szczegélny wzglad na:

e lokalizacje zapleczy budowy (baz, warsztatow, magazyndéw, sktadowisk, placow
postojowych maszyn budowlanych) oraz drég dojazdowych - w sposdb
zapewniajgcy oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztatcenie,
po zakonczeniu prac - porzagdkowanie terenu;

e zachowanie $rodkdéw ostroznosci oraz zabezpieczenie terenu przed mozliwoscig
powstania pozaru, zanieczyszczen powietrza pytami i gazami, zanieczyszczen
zbiornikéw wodnych i ciekdw substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi;

e zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do sktadowania substancji podatnych na
migracje wodng, terenowych stacji obstugi samochoddéw i maszyn budowlanych w
obrebie bazy, poprzez wylozenie terenu materiatami izolacyjnymi do czasu
zakonczenia budowy;

e przy wyjazdach z budowy na droge publiczng utwardzong, nalezy zapewnié
stanowiska do czyszczenia két pojazddéw.

Zaplecze budowy powinno by¢ lokalizowane na gruncie do ktérego Wykonawca na

tytut prawny lub pisemng zgode wtasciciela lub uzytkownika wieczystego.
Przy organizacji zaplecza budowy nalezy zapewni¢:

e organizowanie Robdt w taki sposdb, by minimalizowac ilos¢ powstajgcych
odpadow budowlanych;

e ogrzewanie budynkoéw zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi;

e przygotowanie pomieszczen sanitarnych dla zaplecza budowy lub w przypadku
braku mozliwosci podtgczenia ww. urzadzen do istniejgcej  sieci
wodnokanalizacyjnej wyposazenie go w przenosne sanitariaty, regularnie
oprdzniane lub odprowadzanie $ciekdw bytowych do tymczasowych zbiornikow
bezodptywowych, a nastepnie ich wywozenie do oczyszczalni Sciekdw,
zapewnienie pojemnikdéw na odpady state;

e zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych Robét przenosnych toalet oraz
konteneréw na odpadki,

e tankowanie maszyniurzadzen paliwem ptynnym na przewidywanym placu postoju
maszyn  przy  zapleczu  budowy, w sposéb nie  dopuszczajacy
do skazenia gruntu lub ciekdw (zalecane jest wykorzystanie istniejgcych stacji paliw
w sgsiedztwie).

Gospodarke odpadami nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (Dz. u. z 2016 r., poz. 1987, z pozin. zm.),
a w szczegodlnosci zapewni segregacje i sktadowanie odpadéw w wydzielonym, odpowiednio
zabezpieczonym miejscu, w razie potrzeby w pojemnikach, zapewniajgc ich regularny odbiér
przez upowaznione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie mogg sie pojawié¢ w ramach Robét
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budowlanych, nalezy oddziela¢ od odpaddw obojetnych i nieszkodliwych, celem wywozu
przez specjalistyczne przedsiebiorstwa zajmujace sie utylizacja.

1.3. 0Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Planowana rozbudowa drogi ma zapewnié¢ komfort oraz bezpieczenstwo ruchu
wszystkim uzytkownikom oraz by¢ wykonania min. zgodnie z:

a) Wykonanie robét budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamdwienia musi by¢
zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (z péz. zmianami) oraz z wszelkimi aktami prawnymi wfasciwymi dla
przedmiotu zamdwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi
polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

b) Inwestycja ma spetnia¢ wymagania ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY) z
dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisdw techniczno-budowlanych dotyczacych
drég publicznych

c) Konstrukcje nawierzchni nalezy przewidzie¢ dla kategorii ruchu nie nizszej niz KR 2

1.4. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we
wskaznikach powierzchniowo kubaturowych

Nie dotyczy

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1 Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni musi zostaé tak zaprojektowana, aby stan graniczny nosnosci
i przydatnosci do uzytkowania nie byt przekraczany w okresach eksploatacji krétszych niz 20
lat. W ramach prac projektowych konstrukcja nawierzchni musi zostaé zaprojektowana
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wymaganiami szczegétowymi, miedzy innymi:

e Inwestycja ma spetnia¢ wymagania ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY) z
dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczgcych
drég publicznych

e Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych,

e 7 uwzglednieniem aktualnych wymagan WT-1 (2014), WT-2 (2014), WT-4 (2010), WT-
5 (2010).
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Ponizszg konstrukcje nawierzchni nalezy traktowac jako propozycje, ktérg nalezy na

etapie opracowywania dokumentacji zweryfikowa¢ w oparciu o petne rozpoznanie

geologiczne. Zaprojektowana konstrukcja musi by¢ zaakceptowana przez Zamawiajacego.

Proponowane konstrukcja elementdéw przekroju rozbudowywanych drég gminnych

Konstrukcija jezdni:

- 4 cm —warstwa Scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S,

- 5cm —warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W,

- 7 cm —warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22P

- 20 cm — warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cog3

- 28 cm - warstwa mrozochronna z mieszanki niezwigzanej (kruszywo naturalne
stabilizowane mechanicznie)

- 25 cm —warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym,

Konstrukcja chodnika:

- 8 cm —warstwa scieralna z kostki betonowej,

- 3 cm — podsypka piaskowa,

- 20 cm — warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej (kruszywo tamane stabilizowane
mechanicznie)

- 20 cm —warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego,

Indywidualne projektowanie konstrukcji nawierzchni

Dopuszcza sie modyfikacje rozwigzan konstrukcji (projektowanie indywidualne)

nawierzchni w przypadku polepszenia w stosunku do rozwigzan katalogowych np.:

parametréw uzytkowych,

trwatosci nawierzchni,
bezpieczenstwa ruchu drogowego,
ochrony srodowiska,

korzysci ekonomiczno-spotecznych.

Ewentualny projekt konstrukcji nawierzchni nalezy wykonaé na podstawie analiz ruchu

uzgodnionych z Zamawiajgcym.

Prawidtowo zaprojektowana konstrukcja nawierzchni powinna:

by¢ odporna na dziatanie obcigzen pionowych od pojazdéw — przejmowanie i
przenoszenie na podtoze gruntowe obcigzen w sposéb nieszkodliwy dla nawierzchni,
biorgc pod uwage okreslong nosnos$¢ podtoza gruntowego,

by¢ odporna na dziatanie obcigzen poziomych od pojazdow,

zapewnia¢ wymagang trwatos$é zmeczeniowg warstw nawierzchni
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e byc¢ odporna na warunki klimatyczne — odpornos$¢ na wysokie temperatury w ciggu
lata oraz niskie w ciggu zimy,

e spetniac¢ funkcje zabezpieczenia przed dziataniem wody,

e byc¢ odporna na wysadziny,

e zapewnia¢ odpowiednie wifasciwosci funkcjonalne nawierzchni m.in. réwnos¢
podtuzng i poprzeczng, wiasciwosci przeciwposlizgowe oraz miarodajng gtebokos$é
makrotekstury w chwili oddania do uzytku oraz w okresie gwarancyjnym.

Zaprojektowana konstrukcja powinna gwarantowaé trwatos¢ w zaktadanym okresie

eksploatacji oraz spetnia¢ wymagania okreslone w warunkach gwarancji dla wszystkich
wyszczegoblnionych parametrow.

Zatozenia do projektowania indywidualnego

Konstrukcje nawierzchni projektowane indywidualnie, muszg zosta¢ zaakceptowane
przez Zamawiajgcego. W przypadku watpliwosci Zamawiajagcego m.in. w zakresie
zastosowanych rozwigzan materiatowych, przyjetych zatozen oraz obliczen trwatosci
zmeczeniowej, Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosé odrzucenia projektu konstrukcji
zaprojektowanej indywidualnie. Odrzucenie wniosku nie bedzie stanowito podstawy do
wydtuzenia czasu na ukonczenie, jak réwniez zwiekszenia zaakceptowanej kwoty
kontraktowej. W projekcie nalezy szczegétowo opisaé zastosowane metody i zatozenia tak,
aby byfa mozliwos¢ weryfikacji zaproponowanych rozwigzan. Indywidualny projekt
konstrukcji nawierzchni nalezy wykona¢ w oparciu o ruch projektowy (sumaryczng liczbe
rownowaznych osi standardowych w catym okresie projektowym) obliczony wedtug wzoréw
zawartych w Katalogach Typowych Konstrukcji Nawierzchni. Przy projektowaniu konstrukcji
nawierzchni nalezy przyja¢ najbardziej niekorzystne zatozenia (wymagania materiatowe)
dopuszczalne wedtug aktualnych wymagan technicznych. Metoda mechanistyczna
projektowania powinna by¢ oparta o analize stanu naprezen i odksztatcen wystepujacych w
poszczegdlnych warstwach oraz o trwatos¢ zmeczeniowg konstrukcji. W tym celu
nawierzchnie nalezy traktowaé jako uktad warstw o okreslonej grubosci na podfozu
gruntowym o nieskonczonej grubosci. Zaleca sie uktad ten modelowac przyjmujgc zatozenie o
symetrii osiowej oraz zaktadajgc jego charakterystyke mechaniczng i odpowiadajace jej
parametry okreslajgce materiaty poszczegdlnych warstw. Zaleca sie przyjecie modelu
wielowarstwowej konstrukcji, potozonej na potprzestrzeni sprezystej oraz przyjecie zatozenia
o izotropii poszczegdlnych warstw. Indywidualne projektowanie konstrukcji nawierzchni
wymaga takze przedstawienia przez Projektanta obliczen trwatosci zmeczeniowej
zaprojektowanych warstw konstrukcyjnych, czyli obliczeniu ilosci osi poréwnawczych, ktoére
przeniesie zaprojektowana konstrukcja. W przypadku konstrukcji podatnych obliczona
trwato$é zmeczeniowa zaprojektowanych rozwigzan powinna zapewniaé spetnienie kryteriéw
spekan zmeczeniowych warstw asfaltowych oraz deformacji strukturalnej nawierzchni. W tym
celu nalezy przedstawié¢ obliczenia lub zaleznosci matematyczne okreslajgce powyzisze
kryteria. Do przedstawionych wzoréw matematycznych wraz z opisem symboli, powinny byé
okreslone dane liczbowe przyjete przez Projektanta dla zaprojektowane] konstrukcji, a takze
wyniki obliczen otrzymanych na podstawie tych zaleznosci matematycznych. Dodatkowo
projekt konstrukcji powinien zawiera¢ poréwnanie okreslonej w wyniku obliczen trwatosci
zmeczeniowe] z wielkoscia prognozowanego ruchu. Przedstawienie wskazanego wyzej
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zakresu obliczen przez Projektanta jest obligatoryjne bez wzgledu na zastosowany algorytm
obliczen czy rodzaj uzytego programu. W przypadku stosowania rozwigzan i materiatéw nie
ujetych w materiatach przetargowych, Wykonawca powinien okresli¢ minimalne wymagania
dla zastosowanych materiatéw we wtasciwych STWIORB i przedstawi¢ do zaakceptowania
Zamawiajgcemu. Parametry materiatdw, uwzglednione przy projektowaniu konstrukcji
nawierzchni muszg gwarantowacd zaktadang: trwatos¢ zmeczeniowg nawierzchni, odpornosé
na deformacje trwate, stan nawierzchni, komfort i bezpieczenstwo uzytkowania. Dodatkowo
wartosci wyzej wymienionych parametréw muszg gwarantowaé spetnienie wymagan na
etapie odbioréw pogwarancyjnych okreslonych warunkami gwarancji. Uzyte materiaty oraz
rozwigzania konstrukcyjne muszg by¢ zgodne z innymi uwarunkowaniami tj. przepisami
dotyczagcymi ochrony srodowiska, uzgodnieniami spotecznymi itd. Jesli zaistnieje potrzeba
procedowania zgodnie z art. 9 Prawa budowlanego Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé
odstepstwa od przepisdéw techniczno-budowlanych w ramach zaakceptowanej kwoty
Kontraktowej oraz czasu na ukoriczenie. W przypadku nieuzyskania postanowienia o
odstepstwie obowigzkiem Wykonawcy jest wykonanie Kontraktu zgodnie z przepisami Prawa.
W przypadku opdznienia wydania zgody na odstepstwo z przyczyn nie lezgcych po stronie
Wykonawecy, zastosowanie bedg mie¢ warunki Kontraktu. Przyjete rozwigzania projektowe
powinny byé sprawdzone przez niezalezng instytucje badz jednostke naukowo-badawczg,
ktére powinny posiada¢ doswiadczenie w projektowaniu indywidualnym konstrukcji
nawierzchni. Weryfikacja powinna by¢ potwierdzona raportem. Weryfikacja nie bedzie
stanowita podstawy do wydtuzenia czasu na ukonczenie, jak réwniez zwiekszenia
Zaakceptowanej kwoty Kontraktowej.

2.2 Chodniki

Chodniki nalezy wykona¢ w zakresie zgodnym z PFU i zatgcznikami. Chodniki powinny
miec szeroko$¢ 2,0m bez obrzeza i kraweznika. Nawierzchnie chodnika nalezy wykonac¢ z kostki
betonowe;j.

Konstrukcja chodnika:

- 8 cm —warstwa scieralna z kostki betonowej,
- 3 cm — podsypka piaskowa,
- 20 cm — warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej (kruszywo tamane stabilizowane
mechanicznie)
- 20 cm —warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego,
Na zjazdach wykonywanych przez chodnik nalezy zastosowac kostke betonowg
kolorowg o grubosci 8cm.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy dopuszcza zmiane parametrow chodnika. Zmiany te w
stosunku do PFU musz3 uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego.

2.3 Urzadzenia ochronne, balustrady i inne zabezpieczenia
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e Zastosowanie urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego zgodnie z zatgcznikami nr
1- 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
z dnia 23 grudnia 2003 roku (Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z pdzn. zm.).

e Drogowe bariery ochronne odpowiedniego typu nalezy zamontowaé w miejscach
wystepowania obiektow inzynierskich oraz w innych miejscach, w ktérych na
podstawie obowigzujgcych przepisdw oraz zgodnie z Wytycznymi stosowania
drogowych barier ochronnych na drogach krajowych GDDKiA, Warszawa 2010,
zachodzi koniecznosc¢ ich montazu.

2.4 Zjazdy

Zjazdy powinny zosta¢ wykonane z jezdni lub innych drég. Nalezy dokona¢ rozbudowy
lub przebudowy zjazdéw do dziatek ewidencyjnych, ktére na skutek dokonanego podziatu nie
posiadajg obecnie dostepu do drogi publicznej, a w stanie pierwotnym posiadaty zjazd z drogi.
Zjazdy nalezy wykonaé w sposéb odpowiadajgcy wymaganiom wynikajgcym z ich usytuowania
i przeznaczenia (okreslonego w planie zagospodarowania przestrzennego lub w przypadku
braku planu w warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu), o parametrach
technicznych dostosowanych do wymagan bezpieczenstwa ruchu na drodze, wymiaréw
gabarytowych pojazdéw, dla ktérych bedg przeznaczone oraz do wymagan ruchu pieszych,
uwzgledniajgc kategorie zjazdu. Konstrukcje zjazdéw nalezy wuzaleznic w kazdym
indywidualnym przypadku od struktury rodzajowej ruchu (samochody ciezarowe, autobusy).

Przed przystgpieniem do prac projektowych Wykonawca dokona szczegétowej
inwentaryzacji istniejgcych zjazdow.

2.5 Odwodnienie

Wody opadowe powinny by¢ odprowadzane poprzez zaprojektowane i wykonane
elementy systemu odwodnienia do odbiornika wéd opadowych. Nalezy zaprojektowaéd i
wykonaé system odwodnienia, uwzgledniajgcy m.in. wykonanie kanalizacji deszczowej,
przepusty, korytka, rowy drogowe, wyloty kanalizacji deszczowej itp. na podstawie wykonanej
w ramach zamodwienia dokumentacji hydrologiczno-hydraulicznej. System odwodnienia
powinien spetnia¢ wymagania wynikajgce z wydanych decyzji administracyjnych i przepisow
prawa oraz zapewniac skuteczne odprowadzenie wody na etapie realizacji oraz eksploatacji.
System odwodnienia nalezy projektowaé dla docelowego przekroju poprzecznego. Przed
zaprojektowaniem systemu odwodnienia nalezy przeanalizowac i uwzgledni¢, w dokumentac;ji
projektowej, mozliwosci techniczne odbiornikédw oraz uzgodni¢ warunki odbioru wéd z
wiascicielem odbiornika. PFU zawiera propozycje sposobu odwodnienia planowanej
inwestycji. Przedmiotowe rozwigzanie nalezy na etapie opracowywania projektu
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budowlanego zweryfikowa¢ i w razie potrzeby skorygowa¢ w zakresie niezbednym do
zapewnienia prawidtowego odwodnienia wynikajacego z docelowego zakresu robét oraz
innych uwarunkowan.

Kanalizacja deszczowa

System odwodnienia powinien wynika¢ z przyjetych przez Wykonawce rozwigzan,
decyzji Srodowiskowej, obowigzujgcych przepiséw techniczno-budowlanych, uzyskanych zgéd
wodnoprawnych, warunkéw technicznych wydanych przez wtascicieli lub zarzagdcéw ciekdw
oraz o ile bedzie taka potrzeba opracowanej dokumentacji hydrologicznej. Projektowana
kanalizacja deszczowa zostanie wykonana z systemowych studni betonowych, kanat gtéwny z
rur PP SN8.

Odwodnienie powierzchniowe

W ramach prac nalezy przewidzie¢ odtworzenie istniejgcych rowdéw jak rowniez
wykonanie nowych odcinkdw rowdéw odwadniajacych. Propozycja ich lokalizacji
przedstawiona zostata w zatgcznikach do PFU. W razie konicznosci rowu nalezy umocnié
elementami betonowymi. Przyjete w PFU parametry urzadzern odwadniajgcych nalezy
traktowac jako orientacyjne.

Odwodnienie wgtebne

W razie konicznosci nalezy przewidzie¢ wykonanie wgtebnych urzadzen
odwaniajgcych.

Urzadzenia do podczyszczania wod opadowych

W razie koniecznosci nalezy przewidzie¢ wykonanie urzadzen podczyszczajgcych wody
opadowe.

Zbiorniki retencyjne i retencyjno-infiltrujace
W razie konicznosci nalezy przewidzie¢ wykonanie urzgdzen retencyjno-infiltrujgcych.
Przepusty

Dla celéw wtasciwego i sprawnego funkcjonowania odwodnienia nalezy przewidziec
mozliwos¢ ewentualnego zaprojektowania i wykonania przepustéw pod drogami bocznymi,
dojazdowymi, zjazdami itp. Ostateczne ustalenie danych dotyczgcych doktadnej lokalizacji
oraz parametrow geometrycznych przepustéw beda wynika¢ z obowigzujgcych przepisow,
warunkéw technicznych wydanych przez wtascicieli lub zarzadcow ciekéw wodnych,
opracowanej dokumentacji hydrologicznej oraz przyjetych przez Wykonawce rozwigzan
wynikajgcych z decyzji Srodowiskowej. Umocnienie wlotow i wylotéw przepustow w postaci
$cianek czotowych nalezy zaprojektowac i wykonaé z betonu konstrukcyjnego klasy C30/37.

Istniejgcy przepust ramowy o Swietle 2,0x2,0m zlokalizowany w km 1+214,72 nalezy
rozbudowad w taki sposéb aby jego parametry (szczegdlnie dtugosé) umozliwiaty wykonania
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nad nim jezdni o szerokosSci podstawowej 5,0m z ewentualnymi poszerzeniami na tuku,
chodnika szerokosci 2,0 oraz bezpiecznika szerokosci 0,5m. W ramach niniejszego programu
funkcjonalno-uzytkowego dokonano wstepnych obliczen hydrologiczno-hydraulicznych, na tej
podstawie przyjeto parametry przepustu po rozbudowie.

Przedstawione w zalgcznikach do PFU rozwigzanie dotyczace rozbudowy przepustu
stanowi jedynie element pomocniczy. Wykonawca przedstawi ostateczny zakres rozbudowy
przepustu w oparciu o szczegétlowe obliczenia hydrologiczno-hydrauliczne i
wytrzymatosciowe. Rozwigzanie to musi by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

2.6 Skrzyzowania

Rozbudowa drogi gminnej nr 364841K ulica Biata Woda bedzie obejmowata réwniez
rozbudowe skrzyzowania z drogg gminng 384842K ul. Zaskalskie. Skrzyzowanie zostato
sklasyfikowane jako skrzyzowania zwykte. Pochylenie podtuzne wlotéw podporzadkowanych nalezy
dostosowa¢ do wartosci nie wiekszej niz 3% na dtugosci 20 m od krawedzi jezdni drogi
z pierwszenstwem przejazdu. Wewnetrzng krawedz pasa ruchu dla pojazdéw skrecajgcych w prawo na

skrzyzowaniu zwyktym zostata uksztattowana na tuku kotowym o promieniu nie mniejszym niz:

e 6.0 m—na wlocie drogi klasy L lub D
e 8.0 m—nawlocie drogi klasy G lub Z

e 10.0 m—na wlocie drogi klasy GP
Wszystkie planowane w rejonie skrzyzowan przejscia dla pieszych nalezy wyposazy¢ w pasy z
kostki integracyjnej.

Rodzaje robot opisane w Programie funkcjonalno—uzytkowym sg orientacyjne i poglagdowe
i moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej (wynikajacej z uzyskanych
decyzji, opinii i uzgodnien oraz zastosowanych rozwigzan projektowych).

2.7 Kanat technologiczny

Nalezy zaprojektowac¢ i wykona¢ kanat technologiczny wraz ze studniami kablowymi
rozdzielczymi w pasie drogowym. Rury kanatu technologicznego w miejscach tgczenia nalezy
zabezpieczy¢ przed przenikaniem wody oraz zamulaniem poprzez wykonanie odpowiedniego
uszczelnienia potaczenia rur lub zastosowanie wodoszczelnych ztaczek rur. Przy budowie
kanatu technologicznego nalezy uwzgledni¢ uwarunkowania zwigzane z budowg jezdni,
chodnika dla pieszych, lokalizacjg i rodzajem planowanego zagospodarowania terenu oraz
projektowanych urzgdzen. Poziom posadowienia ram studni kablowych nalezy dopasowac do
niwelety projektowanego terenu. Nad rurami w potowie wykopu nalezy utozyé tasme
ostrzegawczg. Wybudowany kanat technologiczny powinien spetnia¢ wymagania okreslone w
normach branzowych teletechnicznych.
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2.8 Obiekty inzynierskie

W ramach inwestycji nalezy wykonac rozbiérke istniejgcego mostu i budowe mostu na potoku
Grajcarek. W ramach niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego dokonano wstepnych
obliczen hydrologiczno-hydraulicznych, na tej podstawie przyjeto podstawowe parametry
obiektu mostowego oraz zaproponowano rozwigzanie konstrukcyjne dla projektowanej
przeprawy w postaci jednoprzestowego obiektu monolitycznego ramowego o rozpietosci
teoretycznej Lt = 10,56m. Klasa obcigzenia mostu | wg Eurokod 1. Posadowienie obiektu
zostato przyjete jako bezposrednie.

Obiekt zostat zlokalizowany nad potokiem Grajcarek. Zaprojektowano jezdnie na moscie o
szerokosci 6,00 (2 pasy ruchu po 3.00m), przekroju poprzecznym daszkowym z pochyleniem
poprzecznym 2%. Nawierzchnie jezdni na moscie stanowi¢ bedg warstwy asfaltowe t;j.
warstwa ochronna z asfaltu twardolanego oraz warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC
11S. Jezdnia ograniczona obustronnie kraweznikiem granitowym wyniesionym ponad krawedz
jezdni.

Na dtugosci ustroju nosnego i skrzydet przyczétkdw zostang wykonane obustronne zelbetowe
kapy. Chodnik prawostronny powinien mie¢ szerokos¢ uzytkowa 2.00m i spadek poprzeczny
3% w strone jezdni. Po lewej stronie jezdni zlokalizowano bezpiecznik szerokosci 0,5m.
Nawierzchnie zelbetowych kap na moscie stanowic¢ bedzie warstwa wykonana z materiatow
na bazie gryséw i emulsji bitumicznych modyfikowanych polimerami.

W celu zabezpieczenia ruchu pieszego na moscie nalezy przewidzie¢ montaz barieroporeczy
N1W1 Odwodnienie mostu zostanie zapewnione poprzez umozliwienie powierzchniowego
sptywu wod poprzez projektowane zaprojektowanie odpowiednich spadkéw podtuznych i
poprzecznych. Skarpy potoku Grajcarek od strony dolnej i gdrnej wody powinny by¢
umocnione zgodnie z obowigzujgcymi przepisamii wymaganiami Zarzadcy cieku oraz zapisami
decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach. W przedstawionych zatacznikach do PFU
proponowane umocnienie wykonane jest z narzutu kamiennego o grubosci min. 1.0m.

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie innej konstrukcji obiektu pod warunkiem zachowanie
podstawowych parametréw przekroju poprzecznego takich jak szerokos¢ jezdni i chodnikdéw.
Wykonawca ma obowigzek przyjgé¢ parametry obiektu, ktére powinny by¢é dobrane po
wczesniejszym przeprowadzeniu obliczen hydrologiczno-hydraulicznych oraz
wytrzymatosciowych. Dobér sposobu posadowienia powinien by¢ poprzedzony wykonaniem
badan oraz przygotowaniem dokumentacji geologicznej zgodnej z obowigzujgcymi
przepisami. Ostateczne rozwigzanie musi by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
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2.9 Konstrukcje oporowe , zabezpieczenia skarp

W razie koniecznos$ci nalezy przewidzie¢ wykonanie zabezpieczen skarp jak réwniez
wykonanie konstrukcji oporowych. Konstrukcje oporowe nalezy projektowaé zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami i normami w sposdb zapewniajacy ich trwatos¢ i
statecznos¢. Droga gminna nr 364841K ul. Biata Woda odcinkowo przebiega bezposrednio
przy potoku Grajcarek. W miejscach tych wymaga sie zaprojektowania i wykonania
umocnienia skarp korpusu drogi od strony potoku. Zaproponowane w niniejszym PFU sposéb
umocnienia skarpy nalezy traktowa¢ jako jedng z propozycji. Ostateczne rozwigzanie nalezy
zaprojektowac w oparciu o warunki wydane przez Zarzgdce potoku, obliczenia hydrologiczno-
hydrauliczne, obliczenia statyczne i wytrzymatosciowe.

2.10 Siec i infrastruktura techniczna zwigzana z droga

Oswietlenie nalezy zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz normg PN - EN 13201:2007 ,Oswietlenie drég". Przedstawiona w PFU usytuowanie
stupdw i opraw oswietleniowych nalezy traktowaé jako orientacyjne i zweryfikowaé pod
wzgledem lokalizacji jak i liczby opraw na etapie opracowywania projektu budowlanego.
Oswietlenie przejs¢ dla pieszych nalezy zaprojektowac zgodnie z zaleceniami ,Podrecznika dla
organizatordow ruchu pieszego Krajowej Rady bezpieczeristwa Ruchu drogowego” oraz uzyskac
akceptacje Zarzadcy drogi dla przyjetego rozwigzania.

2.11 Siec i infrastruktura bie zwigzana z drogg

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ usuniecie wszystkich ewentualnych kolizji poprzez
przebudowe w szczegdlnosci:

e sieci teletechnicznych;
e sieci wodno-kanalizacyjnych;
e sieci energetycznych;

Przebudowe kolidujgcych odcinkdow sieci nalezy wykonaé na podstawie warunkéw wydanych
przez ich wiascicieli.
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3. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-
UZYTKOWEGO

3.1 Inwentaryzacja fotograficzna

gl

< 'MN’II»“ :

Zdj. nr 1- droga gminna nr 36484 1K ulica Biata Woda - skrzyzowanie z drogg gminng 384842K ul. Zaskalskie
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Zdj. nr 2- droga gminna nr 36484 1K ulica Biata Woda

Zdj. nr 3 —droga gminna nr 364841K ulica Biata Woda,
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Zdj. nr 4 — droga gminna nr 364841K ulica Biata Woda
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Zdj. nr 5 — droga gminna nr 364841K ulica Biata Woda



Zdj. nr 6 —droga gminna nr 364841K ulica Biata Woda

Zdj. nr 7 droga gminna nr 364841K ulica Biata Woda
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Zdj. nr 8 droga gminna nr 364841K ulica Biata Woda

Zdj. nr 9 —droga gminna nr 36484 1K ulica Biata Woda
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Zdj. nr 10 — droga gminna nr 364841K ulica Biata Woda,

Zdj. nr 11 droga gminna nr 364841K ulica Biata Woda

PN G
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Zdj. nr 12 droga gminna nr 364841K ulica Biata Woda

Zdj. nr 13 droga gminna nr 364841K ulica Biata Woda
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Zdj. nr 14 droga gminna nr 36484 1K ulica Biata Woda — most na pot. Grajcarek
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Zdj. nr 15 droga gminna nr 36484 1K ulica Biata Woda — most na pot. Grajcarek
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Zdj. nr 17 droga gminna nr 364841K ulica Biata Woda — przepust na pot. Bez Nazwy

str. 38



Zdj. nr19 droga gminna nr 364841K ulica Biata Woda — przepust na pot. Bez Nazwy
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Zdj. nr 18 droga gminna nr 364841K ulica Biata Woda — przepust na pot. Bez Nazwy

3.2 Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisow.

Wykonawca we wtasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty
potwierdzajgce zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z
odrebnych przepisow.

3.3 Oswiadczenie Zamawiajacego, stwierdzajgce jego prawo do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane

Zamawiajacy bedzie posiadat prawo do dysponowania terenem w pasie drogowym po
uprawomocnieniu sie decyzji ZRID. Pozyskanie dokumentacji formalno-prawnej, prawa do
tymczasowego zajecia terenu dla celéw realizacji robét budowlanych, organizacji robét
budowlanych i zaplecza Wykonawcy oraz poniesienie kosztéw z tego tytutu nalezg do
Wykonawcy. W przypadku koniecznosci wyjscia poza istniejacy pas drogowy lub pozyskania
dodatkowych terendw, wynikajgcych z niezbednych rozwigzan projektowych, Wykonawca
pozyska wszelkie decyzje i uzgodnienia oraz wszystkie materiaty do ich pozyskania,

str. 40



umozliwiajgce wejscie w teren. Wszelkie koszty z tego tytutu sg ujete w Zaakceptowanej
Kwocie Kontraktowej.

Koszty nabycia gruntéw, na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej poniesie Zamawiajacy.
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4. Obliczenia hydrologiczno hydrauliczne

4.1 Okreslenie wielkosci wod na obszarach charakterystycznych
inwestycji

W ramach inwestycji zaprojektowano wykonanie umocnienia skarpy brzegu lewego potoku
Ochotnica oraz likwidacje istniejgcego przepustu i budowe nowego przepustu na potoku Bez Nazwy.

Przeptyw miarodajny dla zlewni terenu

Uwzgledniajgc powierzchnie analizowanej zlewni (A<50km?), a takze charakterystyke wezbraniowa
analizowanych ciekéw w obliczeniach maksymalnych przeptywéw o okreslonym
prawdopodobienstwie zastosowano formute opadowg wg Stachy i Fal.

Hydromorfologiczna charakterystyka koryta ciekow

1000-(L+ D
Py = 1/3 1174 1/4 -]
m- 1} 414 (¢ - Hy)
gdzie:
L — dhugos¢ cieku [km]
l — dtugo$¢ suchej doliny[km]
m — miara szorstkosci koryta cieku [-]
L — usredniony spadek cieku wg ponizszego wz.:
I; = 0.6 - [.[%o]
I; — spadek cieku obliczony wg wz.:
= Yo~ Way,
T
W, — wzniesienie dziatu wodnego w punkcie przecigcia sig z osig suchej doliny [m n.p.m.]
W, — wzniesienie dziatlu wodnego w punkcie przecigcia si¢ z osig suchej doliny [m n.p.m]
A — powierzchnia zlewni [km?]
0] — wspodtczynnik odptywu przyjmowany w zaleznos$ci od utworow glebowych [-]
H, — maksymalny opad dobowy o prawdopodobienstwie pojawienia si¢ 1% [mm]
D, L l m| I, (0] H, A L. w, Wy
NAZWA ZLEWNI - km km | - %o - mm | km? %o mn.p.m. | mn.p.m.
Grajearek = | 1635 | 6.771 | 0.09 | 7 | 41.27 | 0.88 | 150 | 10.62 | 68.79 | 1050 | 578
obiekt mostowy
Bez Nazwy —
rozbudowa 21.82 |1 2.192 |0.16 | 7 | 7296 | 0.88 | 150 | 1.398 | 121.6 885 599
przepustu

Hydromorfologiczna charakterystyka stokow

(1000 - E)l/z

Dy = -
o I A

gdzie:
R — $rednia dlugos$¢ stokow obliczona wg wz.:
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suchymi dolinami i powierzchni A zlewni:

DD
=

1

18- Lm]

p — gestos¢ sieci rzecznej obliczona jest jako iloraz sumy dtugosci wszystkich ciekow wraz z ich

[km™]

Y.(L + 1) — suma wszystkich ciekow i suchych dolin w rejonie analizowanej zlewni [km]
A — powierzchnia zlewni [km?]

mg — miara szorstkosci stokow [—]

I — $redni spadek stokow obliczony wg wz.:

AR-Yk

Iy =

[%0]

Ah — ro6znica wysoko$ci dwoch sasiednich warstwic, Ah[m]
Y. k — suma dtugo$ci warstwic w zlewni, Y k[km]

0] — wspotczynnik odptywu przyjmowany w zalezno$ci od utwordéw glebowych [-]
H; — maksymalny opad dobowy o prawdopodobiefistwie pojawienia si¢ 1%[mm]
NAZWA |, | I, | mg | I o |Hy| A p | Da+n Zk Ah
—— - | km | - %o - |mm| km? |km™! km km | m
Grajcarek | 2.75|0.16 | 0.1 | 256.8 | 0.88 | 150 | 10.62 | 3.53 37.496 | 54.545 | 50
Bez Nazwy | 2.52 | 0.14 | 0.1 | 277.47 | 0.88 | 150 | 1.398 | 3.95 5.527 7.758 | 50
Wskaznik jeziornosci zlewni
k
]EZ _ A]l + A]Z + A]3 A]k _ 21 Ajl
A
gdzie:
Aj; — powierzchnia zlewni jeziora, ktorego powierzchnia A,., stanowi co najmniej 1% powierzchni jego
zlewni (A, = 0.01 - 4j;), [km?] — brak wystepowania powierzchni jezior
A — powierzchnia zlewni, [km?]
Maksymalny przeptyw naturalny w zlewni terenu potokéw
Qp =f-Fi-¢ 'H1'A'/1p'5j [ms/s]
gdzie
f — bezwymiarowy wspotczynnik ksztattu fali [-]
F, — maksymalny modut odptywu jednostkowego okreslony (interpolacja) w zaleznos$ci od
hydromorfologicznej charakterystyki koryta rzeki @, i czasu sptywu ¢ [-]
10) — wspdtczynnik odptywu przyjmowany w zaleznos$ci od utworéow glebowych [-]
H, — maksymalny opad dobowy o prawdopodobienstwie pojawienia si¢ 1% [mm]
A — powierzchnia zlewni [km?]
Ap — kwantyl rozktadu zmiennej A, dla zadanego prawdopodobienstwa [-]
&, — wspdtczynnik redukeji jeziornej w zalezno$ci od wskaznika jeziornosci [-]
F H A y) (o)
NAZWA ZLEWNI N 1 2 1 , | Y
m>/s . = mm | km - -
Grajcarek 50.214 | 0.6 | 0.0597 | 0.88 | 150 | 10.62 1 1
Bez Nazwy 12.722 | 0.6 | 0.1149 | 0.88 | 150 | 1.398 1 1

str. 43




4.2 Obliczenia hydrologiczno hydrauliczne — most na potoku Grajcarek

Analiza wysokosci poziomu wody w analizowanych przekrojach

Promien hydrauliczny zalezny od wysokosci cieczy:

R="%[m]
=—=[m
U
gdzie:
A — pole wypehionej wodg czesci koryta [m?]
U — dhugos$¢ obwodu przekroju, na ktéorym ciek styka si¢ ze $cianka przewodu [m]

Srednia predkos$¢ przeptywu cieczy (Wz6r Manninga):

1 2 1
vzﬁ-R3-12 [m/s]

gdzie:
n — wspotczynnik szorstkosci [-]
R — promien hydrauliczny [m]

I — spadek hydrauliczny [-]

Przepltyw w analizowanym przekroju:

1 2 1
Q =;-A-R§-I§ [m3/s]
gdzie:

n — wspolczynnik szorstkoscei [-]

R — promien hydrauliczny [m]

1 — spadek hydrauliczny [-]

A — pole wypetionej woda czeéci koryta [m?]

Dla obiektu mostowego przeptyw naturalny dla zlewni potoku Grajcarek zwiekszono o 15 %,
dlatego Qp do analizy dla przekroju mostowego przyjeto na poziomie 57.75 [m3/s].
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Poziom wody w przekroju potoku Grajcarek przed mostem

Przeptyw cieku w przekroju potoku Grajcarek przed obiektem

70

Przeptyw w przekroju [m3/s]
= N w N u o)
o o o o o o

o

0,4

mostowym

0,6 0,8 1

1,2 1,4 1,6

Wysokos¢ zwierciadta wody [m]

1,8

Analiza obliczen dla przekroju mostowego z dnem nierozmytym

Na podstawie rozporzgdzenia 2.2.5 oraz obliczen zlewni powyzej przekroju mostowego.

57.75

0.86 1.52

6.89

Dopuszczalna predkos$é nierozmywajaca.

7.373242 Obliczeniowe minimalne swiatto mostu
7.5 Zatozone Swiatto mostu
6.773552 Srednia predkoéé przeptywu dla zatozonego $wiatta

Przyjeto swiatto mostu 7,50 m.

Wysokos¢ wody w przekroju mostu = 1,03 m.

Qm hm Vm
[m¥/ s] [m] [m/s]
Grajcarek — powyzej 58.41 1.52 6.89
obiektu mostowego
Grajcarek — obiekt 58.01 1.03 7.51
mostowy
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Poziom wody w przekroju mostu

Przeptyw cieku w przekroju mostu

70
60
50
40
30
20

10

Przeptyw w przekroju [m3/s]

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2

Wysokos¢ zwierciadta wody [m]

4.3 Obliczenia hydrologiczno hydrauliczne — przepust ramowy na pot. Bez
Nazwy

Poziom wody w przekroju projektowanych przepustow

W oparciu o przyjete parametry geometryczne przepustu oraz obliczeniowg wielkos¢ wéd dokonano
analizy ilosci wod potoku Bez Nazwy przeptywajacych przez przepust.

Parametry przepustu

Spadek hydrauliczny I = 0.045
Wspélezynnik szorstkosci przekroju | n = 0.025
Szerokos¢ dna 2 [m]
Wysokos$¢ przepustu hp=2.00 [m]
Dlugos¢ przepustu Lp=10.00[m]
Przepust krotki Lp<20hy

Przyjeto schemat przepustu o nie zatopionym wlocie i nie zatopionym wylocie:

0w Waranki wystgpienia: DH<I1.2h

2) hy £ 1,25 ha

2 vc*he - - <t 3 H H
Rys. 7.19. Schemat przepustu z niezatopionym wlotem i wylotem
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Nazwy

Om hm Vm
[m¥ s] [m] [m/s]
Przepust na potoku Bez 12.72 1.13 5.65

W oparciu o przyjete parametry geometryczne projektowanego przepustu oraz obliczeniowg
wielko$¢ przeptywajacych wéd potoku wyznaczono wysokosé wody w przepuscie

Poziom wody w przekroju przepustu

Przeptyw w przekroju [m3/s]

Przeptyw cieku w przekoroju przepustu

0,2 0,4

0,6 0,8

Wysokos$¢ zwierciadta wody [m]

1,2
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6. Czesc rysunkowa
6.1. Orientacja
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6.2. Projekt zagospodarowania terenu cz.l
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6.3 Projekt zagospodarowania terenu cz.ll
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6.4 Profil podtuzny drogi gminne;j
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6.5 Przekroje typowe
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6.6 Przekroje umocnien skarp od strony pot. Grajcarek
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6.7 Most na pot. Grajcarek — przekrdj poprzeczny
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6.8 Most na pot. Grajcarek — przekroj podtuiny
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7. Mapa formalno-prawna
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