

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkoła/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Rykwiec	07-17-1-01-97 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,33	116	CP-W
		Rykwiec	07-17-1-01-97 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,85	116	CP-W
		Rykwiec	07-17-1-01-99 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	1,53	116	CP-W
		Przykop	07-17-1-03-469 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,44	116	CP-W
		Muchorowo	07-17-1-06-641 -a -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	1	HA	3,62	116	CP-W
		Muchorowo	07-17-1-06-641 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	4	HA	2,42	116	CP-W
		Muchorowo	07-17-1-06-644 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,97	116	CP-W
		Muchorowo	07-17-1-06-658 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,14	116	CP-W
		Muchorowo	07-17-1-06-658 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	1,43	116	CP-W
		Muchorowo	07-17-1-06-675 -a -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	1	HA	0,37	116	CP-W
		Muchorowo	07-17-1-06-675 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,24	116	CP-W
		Muchorowo	07-17-1-06-675 -f -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	1	HA	2,34	116	CP-W
		Muchorowo	07-17-1-06-675 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	1,56	116	CP-W
		Grada	07-17-1-07-738 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	1,02	116	CP-W
		Grada	07-17-1-07-738 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	2,39	116	CP-W
		Grada	07-17-1-07-754 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,40	116	CP-W
		Grada	07-17-1-07-754 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,40	116	CP-W
	CW	Rykwiec	07-17-1-01-107 -h -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,84	112	CW-W
		Rykwiec	07-17-1-01-107 -h -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	5	HA	1,27	112	CW-W
		Rykwiec	07-17-1-01-130 -i -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,26	112	CW-W
		Rykwiec	07-17-1-01-130 -i -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	5	HA	1,89	112	CW-W
		Rykwiec	07-17-1-01-131 -k -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,93	112	CW-W
		Rykwiec	07-17-1-01-131 -k -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	5	HA	0,94	112	CW-W
		Rykwiec	07-17-1-01-133 -d -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	1,45	112	CW-W
		Rykwiec	07-17-1-01-133 -d -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	5	HA	2,17	112	CW-W
		Rykwiec	07-17-1-01-169 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	1,21	112	CW-W
		Rykwiec	07-17-1-01-169 -a -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	4	HA	1,22	112	CW-W
		Rykwiec	07-17-1-01-172 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	1,39	112	CW-W
		Rykwiec	07-17-1-01-172 -c -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	0,59	112	CW-W
		Rykwiec	07-17-1-01-95 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,85	112	CW-W
		Rykwiec	07-17-1-01-95 -b -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	5	HA	1,28	112	CW-W
		Rykwiec	07-17-1-01-97 -c -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,51	112	CW-W
		Przykop	07-17-1-03-327 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	3,44	112	CW-W
		Przykop	07-17-1-03-469 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,60	112	CW-W
		Przykop	07-17-1-03-470 -d -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,15	112	CW-W
		Przykop	07-17-1-03-470 -g -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	1,16	112	CW-W
		Przykop	07-17-1-03-470 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	5	HA	2,72	112	CW-W
		Przykop	07-17-1-03-472 -f -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,24	112	CW-W
		Muchorowo	07-17-1-06-620 -d -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,06	112	CW-W
		Muchorowo	07-17-1-06-620 -d -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	4	HA	1,42	112	CW-W
		Muchorowo	07-17-1-06-629 -c -01	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,80	112	CW-W
		Muchorowo	07-17-1-06-629 -h -01	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,20	112	CW-W
		Muchorowo	07-17-1-06-632 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,52	112	CW-W
		Muchorowo	07-17-1-06-632 -a -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	0,52	112	CW-W
		Muchorowo	07-17-1-06-644 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	1,13	112	CW-W
		Muchorowo	07-17-1-06-644 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,13	112	CW-W
		Muchorowo	07-17-1-06-644 -b -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,94	112	CW-W
		Muchorowo	07-17-1-06-644 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,91	112	CW-W
		Muchorowo	07-17-1-06-644 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	1,98	112	CW-W
		Muchorowo	07-17-1-06-644 -c -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	1,98	112	CW-W
		Muchorowo	07-17-1-06-658 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	3,29	112	CW-W
		Muchorowo	07-17-1-06-658 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	1,10	112	CW-W
		Muchorowo	07-17-1-06-658 -c -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	1,10	112	CW-W
		Muchorowo	07-17-1-06-658 -f -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	1,60	112	CW-W
		Muchorowo	07-17-1-06-658 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,60	112	CW-W

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CW	Muchorowo	07-17-1-06-663 -d -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	1,28	112	CW-W
		Muchorowo	07-17-1-06-663 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,92	112	CW-W
		Muchorowo	07-17-1-06-678 -g -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,87	112	CW-W
		Muchorowo	07-17-1-06-678 -g -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	1,30	112	CW-W
		Muchorowo	07-17-1-06-680 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,57	112	CW-W
		Muchorowo	07-17-1-06-680 -a -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	3,43	112	CW-W
		Muchorowo	07-17-1-06-680 -b -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,82	112	CW-W
		Muchorowo	07-17-1-06-680 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,45	112	CW-W
		Muchorowo	07-17-1-06-680 -g -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,11	112	CW-W
		Muchorowo	07-17-1-06-680 -g -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	0,69	112	CW-W
		Muchorowo	07-17-1-06-680 -h -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,10	112	CW-W
		Muchorowo	07-17-1-06-680 -h -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	4	HA	0,07	112	CW-W
		Muchorowo	07-17-1-06-694 -d -01	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,24	112	CW-W
		Grada	07-17-1-07-635 -b -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,71	112	CW-W
		Grada	07-17-1-07-635 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	2,29	112	CW-W
		Grada	07-17-1-07-653 -g -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,30	112	CW-W
		Grada	07-17-1-07-735 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,78	112	CW-W
		Grada	07-17-1-07-738 -b -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	1,91	112	CW-W
		Grada	07-17-1-07-755 -b -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,80	112	CW-W
		Grada	07-17-1-07-758 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	2,03	112	CW-W
	MA-PORZ	Rykwieć	07-17-1-01-167 -c -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	0,73	19	WPOD-N
		Rykwieć	07-17-1-01-167 -d -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	1,27	19	WPOD-N
		Rykwieć	07-17-1-01-169 -b -97	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	0,19	19	WPOD-N
		Rykwieć	07-17-1-01-169 -c -98	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	1,60	19	WPOD-N
		Rykwieć	07-17-1-01-171 -a -98	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	1,30	19	WPOD-N
		Rykwieć	07-17-1-01-171 -b -98	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	1,90	19	WPOD-N
		Rykwieć	07-17-1-01-96 -b -99	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	3,27	19	WPOD-N
		Przykop	07-17-1-03-326 -a -99	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,18	19	WPOD-N
		Przykop	07-17-1-03-326 -b -99	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	3,02	19	WPOD-N
		Przykop	07-17-1-03-327 -d -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	0,65	19	WPOD-N
		Przykop	07-17-1-03-327 -g -00	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	2,86	19	WPOD-N
		Przykop	07-17-1-03-354 -b -98	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,69	19	WPOD-N
		Przykop	07-17-1-03-472 -g -02	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,94	19	WPOD-N
		Muchorowo	07-17-1-06-616 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	0,74	14	ROZDR-PP
		Muchorowo	07-17-1-06-618B -k -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	4	HA	0,97	14	ROZDR-PP
		Muchorowo	07-17-1-06-691 -d -99	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	2,95	19	WPOD-N
		Muchorowo	07-17-1-06-752 -j -00	WPOD-31N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n	-----	HA	2,22	19	WPOD-N
		Grada	07-17-1-07-699 -c -00	ROZME-KRZ	mech.rozdr.krzewów,malin,jeżyn	1	HA	1,67	18	ROZME-KRZ
	ODN-GLEB	Rykwieć	07-17-1-01-110 -d -99	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	3	KMTR	20,10	70	WYK-POGCZ
		Rykwieć	07-17-1-01-95 -c -02	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	4	KMTR	20,23	70	WYK-POGCZ
		Rykwieć	07-17-1-01-97 -h -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	4	KMTR	11,99	70	WYK-POGCZ
		Przykop	07-17-1-03-355 -d -98	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	4	KMTR	11,06	70	WYK-POGCZ
		Przykop	07-17-1-03-356 -b -99	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	4	KMTR	10,18	70	WYK-POGCZ
		Przykop	07-17-1-03-356 -c -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	4	KMTR	0,67	70	WYK-POGCZ
		Przykop	07-17-1-03-356 -f -99	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	4	KMTR	12,80	70	WYK-POGCZ
		Przykop	07-17-1-03-470 -h -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	4	KMTR	20,37	70	WYK-POGCZ
		Muchorowo	07-17-1-06-620 -f -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	4	KMTR	17,15	70	WYK-POGCZ
		Grada	07-17-1-07-740 -d -02	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	3	KMTR	22,24	70	WYK-POGCZ
	ODN-ZŁOŻ	Rykwieć	07-17-1-01-100 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	34,55	103	DOW-SADZ
		Rykwieć	07-17-1-01-100 -b -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	27,40	97	SAD-BRYŁ
		Rykwieć	07-17-1-01-100 -b -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	5,32	97	SAD-BRYŁ
		Rykwieć	07-17-1-01-100 -b -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	1,22	94	SADZ 1R

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZŁOŻ	Rykwiecie	07-17-1-01-100 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	0,61	95	SADZ WIEL
		Rykwiecie	07-17-1-01-100 -b -00	ZAŁ-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	31,22	103	DOW-SADZ
		Rykwiecie	07-17-1-01-100 -b -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozlad.-zabezp.	1	TSZT	3,33	103	DOW-SADZ
		Rykwiecie	07-17-1-01-115 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	15,20	103	DOW-SADZ
		Rykwiecie	07-17-1-01-115 -c -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	15,20	97	SAD-BRYŁ
		Rykwiecie	07-17-1-01-115 -c -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	4	KMTR	16,68	68	WYK-PA5CZ
		Rykwiecie	07-17-1-01-115 -c -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozlad.-zabezp.	1	TSZT	15,20	103	DOW-SADZ
		Rykwiecie	07-17-1-01-174 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	22,81	103	DOW-SADZ
		Rykwiecie	07-17-1-01-174 -d -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	18,70	97	SAD-BRYŁ
		Rykwiecie	07-17-1-01-174 -d -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	2,62	97	SAD-BRYŁ
		Rykwiecie	07-17-1-01-174 -d -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,94	94	SADZ 1R
		Rykwiecie	07-17-1-01-174 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	0,55	95	SADZ WIEL
		Rykwiecie	07-17-1-01-174 -d -00	ZAŁ-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	21,32	103	DOW-SADZ
		Rykwiecie	07-17-1-01-174 -d -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozlad.-zabezp.	1	TSZT	1,49	103	DOW-SADZ
		Rykwiecie	07-17-1-01-213 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	25,05	103	DOW-SADZ
		Rykwiecie	07-17-1-01-213 -h -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	20,35	97	SAD-BRYŁ
		Rykwiecie	07-17-1-01-213 -h -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	4,70	97	SAD-BRYŁ
		Rykwiecie	07-17-1-01-213 -h -00	ZAŁ-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	25,05	103	DOW-SADZ
		Muchorowo	07-17-1-06-616 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	49,20	103	DOW-SADZ
		Muchorowo	07-17-1-06-616 -a -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	6,14	97	SAD-BRYŁ
		Muchorowo	07-17-1-06-616 -a -00	ZAŁ-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	6,14	103	DOW-SADZ
		Muchorowo	07-17-1-06-694 -c -99	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	3,23	97	SAD-BRYŁ
		Muchorowo	07-17-1-06-694 -c -99	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	3	KMTR	3,55	68	WYK-PA5CZ
		Muchorowo	07-17-1-06-694 -c -99	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozlad.-zabezp.	1	TSZT	3,23	103	DOW-SADZ
		Muchorowo	07-17-1-06-694 -d -99	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	9,64	97	SAD-BRYŁ
		Muchorowo	07-17-1-06-694 -d -99	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	4	KMTR	10,59	68	WYK-PA5CZ
		Muchorowo	07-17-1-06-694 -d -99	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozlad.-zabezp.	1	TSZT	9,64	103	DOW-SADZ
		Grada	07-17-1-07-699 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	11,60	103	DOW-SADZ
		Grada	07-17-1-07-699 -c -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	6,89	97	SAD-BRYŁ
		Grada	07-17-1-07-699 -c -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	3,93	97	SAD-BRYŁ
		Grada	07-17-1-07-699 -c -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,78	94	SADZ 1R
		Grada	07-17-1-07-699 -c -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	4	KMTR	11,19	67	WYK-PASCZ
		Grada	07-17-1-07-699 -c -00	ZAŁ-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	8,26	103	DOW-SADZ
		Grada	07-17-1-07-699 -c -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozlad.-zabezp.	1	TSZT	3,34	103	DOW-SADZ
		Grada	07-17-1-07-738 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	17,14	103	DOW-SADZ
		Grada	07-17-1-07-738 -b -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	17,14	97	SAD-BRYŁ
		Grada	07-17-1-07-738 -b -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozlad.-zabezp.	1	TSZT	17,14	103	DOW-SADZ
		Grada	07-17-1-07-738 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	21,11	103	DOW-SADZ
		Grada	07-17-1-07-738 -d -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	21,11	97	SAD-BRYŁ
		Grada	07-17-1-07-738 -d -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozlad.-zabezp.	1	TSZT	21,11	103	DOW-SADZ
		Grada	07-17-1-07-755 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	28,42	103	DOW-SADZ
		Grada	07-17-1-07-755 -b -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	18,09	97	SAD-BRYŁ
		Grada	07-17-1-07-755 -b -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	6,33	97	SAD-BRYŁ
		Grada	07-17-1-07-755 -b -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	4,00	94	SADZ 1R
		Grada	07-17-1-07-755 -b -00	ZAŁ-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	24,42	103	DOW-SADZ
		Grada	07-17-1-07-755 -b -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozlad.-zabezp.	1	TSZT	3,64	103	DOW-SADZ
		Grada	07-17-1-07-755 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	8,54	103	DOW-SADZ
		Grada	07-17-1-07-755 -c -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	8,54	97	SAD-BRYŁ
		Grada	07-17-1-07-755 -c -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozlad.-zabezp.	1	TSZT	8,54	103	DOW-SADZ
		Grada	07-17-1-07-755 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	12,20	103	DOW-SADZ
		Grada	07-17-1-07-755 -d -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	12,20	97	SAD-BRYŁ
		Grada	07-17-1-07-755 -d -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozlad.-zabezp.	1	TSZT	12,20	103	DOW-SADZ
		Grada	07-17-1-07-755 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	14,21	103	DOW-SADZ
		Grada	07-17-1-07-755 -f -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	14,21	97	SAD-BRYŁ
		Grada	07-17-1-07-755 -f -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozlad.-zabezp.	1	TSZT	14,21	103	DOW-SADZ
	ODN-ZRB	Rykwiecie	07-17-1-01-211 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	8,47	103	DOW-SADZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZRB	Rykwiecie	07-17-1-01-211 -a -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	5,10	97	SAD-BRYŁ
		Rykwiecie	07-17-1-01-211 -a -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	2,74	97	SAD-BRYŁ
		Rykwiecie	07-17-1-01-211 -a -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,33	94	SADZ 1R
		Rykwiecie	07-17-1-01-211 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,30	95	SADZ WIEL
		Rykwiecie	07-17-1-01-211 -a -00	ZAŁ-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	5,54	103	DOW-SADZ
		Rykwiecie	07-17-1-01-211 -a -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozlad.-zabezp.	1	TSZT	2,93	103	DOW-SADZ
		Przykop	07-17-1-03-324 -c -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	18,02	103	DOW-SADZ
		Przykop	07-17-1-03-324 -c -99	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	10,79	97	SAD-BRYŁ
		Przykop	07-17-1-03-324 -c -99	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	5,90	97	SAD-BRYŁ
		Przykop	07-17-1-03-324 -c -99	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,94	94	SADZ 1R
		Przykop	07-17-1-03-324 -c -99	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,39	95	SADZ WIEL
		Przykop	07-17-1-03-324 -c -99	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	4	KMTR	17,42	67	WYK-PASCZ
		Przykop	07-17-1-03-324 -c -99	ZAŁ-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	11,93	103	DOW-SADZ
		Przykop	07-17-1-03-324 -c -99	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozlad.-zabezp.	1	TSZT	6,09	103	DOW-SADZ
		Przykop	07-17-1-03-354 -a -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,08	103	DOW-SADZ
		Przykop	07-17-1-03-354 -a -02	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	2,57	97	SAD-BRYŁ
		Przykop	07-17-1-03-354 -a -02	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	1,51	97	SAD-BRYŁ
		Przykop	07-17-1-03-354 -a -02	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	4	KMTR	4,09	67	WYK-PASCZ
		Przykop	07-17-1-03-354 -a -02	ZAŁ-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	2,98	103	DOW-SADZ
		Przykop	07-17-1-03-354 -a -02	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozlad.-zabezp.	1	TSZT	1,10	103	DOW-SADZ
		Przykop	07-17-1-03-354 -b -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	12,30	103	DOW-SADZ
		Przykop	07-17-1-03-354 -b -02	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	7,47	97	SAD-BRYŁ
		Przykop	07-17-1-03-354 -b -02	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	4,28	97	SAD-BRYŁ
		Przykop	07-17-1-03-354 -b -02	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,55	94	SADZ 1R
		Przykop	07-17-1-03-354 -b -02	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	4	KMTR	11,99	67	WYK-PASCZ
		Przykop	07-17-1-03-354 -b -02	ZAŁ-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	8,46	103	DOW-SADZ
		Przykop	07-17-1-03-354 -b -02	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozlad.-zabezp.	1	TSZT	3,84	103	DOW-SADZ
		Przykop	07-17-1-03-468 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,49	103	DOW-SADZ
		Przykop	07-17-1-03-468 -b -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	1,49	97	SAD-BRYŁ
		Przykop	07-17-1-03-468 -b -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	0,67	97	SAD-BRYŁ
		Przykop	07-17-1-03-468 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,33	95	SADZ WIEL
		Przykop	07-17-1-03-468 -b -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	4	KMTR	2,35	67	WYK-PASCZ
		Przykop	07-17-1-03-468 -b -00	ZAŁ-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	1,49	103	DOW-SADZ
		Przykop	07-17-1-03-468 -b -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozlad.-zabezp.	1	TSZT	1,00	103	DOW-SADZ
		Muchorowo	07-17-1-06-618B -k -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	4,07	97	SAD-BRYŁ
		Muchorowo	07-17-1-06-618B -k -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	2,23	97	SAD-BRYŁ
		Muchorowo	07-17-1-06-618B -k -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,55	95	SADZ WIEL
		Muchorowo	07-17-1-06-618B -k -00	ZAŁ-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	4,53	103	DOW-SADZ
		Muchorowo	07-17-1-06-618B -k -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozlad.-zabezp.	1	TSZT	2,32	103	DOW-SADZ
		Muchorowo	07-17-1-06-709 -d -02	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	4,32	97	SAD-BRYŁ
		Muchorowo	07-17-1-06-709 -d -02	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	2,45	97	SAD-BRYŁ
		Muchorowo	07-17-1-06-709 -d -02	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,55	95	SADZ WIEL
		Muchorowo	07-17-1-06-709 -d -02	ZAŁ-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	4,88	103	DOW-SADZ
		Muchorowo	07-17-1-06-709 -d -02	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozlad.-zabezp.	1	TSZT	0,86	103	DOW-SADZ
		Muchorowo	07-17-1-06-709 -h -02	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	9,38	97	SAD-BRYŁ
		Muchorowo	07-17-1-06-709 -h -02	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	5,32	97	SAD-BRYŁ
		Muchorowo	07-17-1-06-709 -h -02	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,16	94	SADZ 1R
		Muchorowo	07-17-1-06-709 -h -02	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,16	95	SADZ WIEL
		Muchorowo	07-17-1-06-709 -h -02	ZAŁ-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	10,55	103	DOW-SADZ
		Muchorowo	07-17-1-06-709 -h -02	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozlad.-zabezp.	1	TSZT	5,31	103	DOW-SADZ
	PIEL	Rykwiecie	07-17-1-01-100 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,00	108	KOSZ UB
		Rykwiecie	07-17-1-01-100 -a -00	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	3	HA	6,48	88	PIEL-C
		Rykwiecie	07-17-1-01-100 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	9,34	108	KOSZ UB
		Rykwiecie	07-17-1-01-100 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	4,48	108	KOSZ UB

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	Rykwiec	07-17-1-01-101 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,64	108	KOSZ UB
		Rykwiec	07-17-1-01-109 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	6,10	108	KOSZ UB
		Rykwiec	07-17-1-01-112 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,88	108	KOSZ UB
		Rykwiec	07-17-1-01-115 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	7,72	108	KOSZ UB
		Rykwiec	07-17-1-01-129 -d -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	4,06	108	KOSZ UB
		Rykwiec	07-17-1-01-129 -h -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,98	108	KOSZ UB
		Rykwiec	07-17-1-01-132 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,34	108	KOSZ UB
		Rykwiec	07-17-1-01-132 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,54	108	KOSZ UB
		Rykwiec	07-17-1-01-133 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	4,68	108	KOSZ UB
		Rykwiec	07-17-1-01-163 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,46	108	KOSZ UB
		Rykwiec	07-17-1-01-165 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	6,96	108	KOSZ UB
		Rykwiec	07-17-1-01-167 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,75	108	KOSZ UB
		Rykwiec	07-17-1-01-167 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,97	108	KOSZ UB
		Rykwiec	07-17-1-01-169 -b -97	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	4,36	108	KOSZ UB
		Rykwiec	07-17-1-01-171 -a -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	3,50	108	KOSZ UB
		Rykwiec	07-17-1-01-171 -b -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	3,62	108	KOSZ UB
		Rykwiec	07-17-1-01-172 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	6,84	108	KOSZ UB
		Rykwiec	07-17-1-01-172 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	9,40	108	KOSZ UB
		Rykwiec	07-17-1-01-174 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	8,08	108	KOSZ UB
		Rykwiec	07-17-1-01-174 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,09	108	KOSZ UB
		Rykwiec	07-17-1-01-174 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	6,18	108	KOSZ UB
		Rykwiec	07-17-1-01-211 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,44	108	KOSZ UB
		Rykwiec	07-17-1-01-211 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,44	108	KOSZ UB
		Rykwiec	07-17-1-01-213 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	6,72	108	KOSZ UB
		Rykwiec	07-17-1-01-96 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	7,78	108	KOSZ UB
		Rykwiec	07-17-1-01-97 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	4,30	108	KOSZ UB
		Przykop	07-17-1-03-250 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,00	108	KOSZ UB
		Przykop	07-17-1-03-250 -g -00	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	3	HA	1,17	88	PIEL-C
		Przykop	07-17-1-03-251 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,16	108	KOSZ UB
		Przykop	07-17-1-03-251 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	6,64	108	KOSZ UB
		Przykop	07-17-1-03-251 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	11,20	108	KOSZ UB
		Przykop	07-17-1-03-292 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	7,70	108	KOSZ UB
		Przykop	07-17-1-03-324 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,84	108	KOSZ UB
		Przykop	07-17-1-03-324 -c -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	5,20	107	KOSZ UA
		Przykop	07-17-1-03-325 -a -03	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,40	107	KOSZ UA
		Przykop	07-17-1-03-325 -a -04	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	6,70	108	KOSZ UB
		Przykop	07-17-1-03-325 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	6,34	108	KOSZ UB

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	Przykop	07-17-1-03-326 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,34	107	KOSZ UA
		Przykop	07-17-1-03-326 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	6,38	108	KOSZ UB
		Przykop	07-17-1-03-327 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,96	107	KOSZ UA
		Przykop	07-17-1-03-327 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,10	107	KOSZ UA
		Przykop	07-17-1-03-327 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,08	107	KOSZ UA
		Przykop	07-17-1-03-354 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	4,34	108	KOSZ UB
		Przykop	07-17-1-03-354 -a -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,00	107	KOSZ UA
		Przykop	07-17-1-03-354 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,44	107	KOSZ UA
		Przykop	07-17-1-03-354 -b -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,58	107	KOSZ UA
		Przykop	07-17-1-03-355 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,96	108	KOSZ UB
		Przykop	07-17-1-03-355 -d -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,55	108	KOSZ UB
		Przykop	07-17-1-03-355 -d -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	7,52	107	KOSZ UA
		Przykop	07-17-1-03-356 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,54	108	KOSZ UB
		Przykop	07-17-1-03-356 -f -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,90	108	KOSZ UB
		Przykop	07-17-1-03-467 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,60	108	KOSZ UB
		Przykop	07-17-1-03-468 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,70	107	KOSZ UA
		Przykop	07-17-1-03-468 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,58	107	KOSZ UA
		Przykop	07-17-1-03-471 -g -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	6,98	107	KOSZ UA
		Przykop	07-17-1-03-472 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	5,98	108	KOSZ UB
		Muchorowo	07-17-1-06-616 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,00	108	KOSZ UB
		Muchorowo	07-17-1-06-616 -a -00	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	3	HA	0,74	88	PIEL-C
		Muchorowo	07-17-1-06-628 -m -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	6,10	109	KOSZ UC
		Muchorowo	07-17-1-06-629 -c -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	4,58	108	KOSZ UB
		Muchorowo	07-17-1-06-629 -h -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,14	108	KOSZ UB
		Muchorowo	07-17-1-06-642 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,96	108	KOSZ UB
		Muchorowo	07-17-1-06-658 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,02	108	KOSZ UB
		Muchorowo	07-17-1-06-658 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,85	108	KOSZ UB
		Muchorowo	07-17-1-06-675 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	10,20	108	KOSZ UB
		Muchorowo	07-17-1-06-677 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	9,20	108	KOSZ UB
		Muchorowo	07-17-1-06-678 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,44	108	KOSZ UB
		Muchorowo	07-17-1-06-709 -d -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,08	108	KOSZ UB
		Muchorowo	07-17-1-06-709 -h -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	4,50	108	KOSZ UB
		Muchorowo	07-17-1-06-712 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,76	108	KOSZ UB
		Muchorowo	07-17-1-06-712 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,12	108	KOSZ UB
		Muchorowo	07-17-1-06-712 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,92	108	KOSZ UB
		Muchorowo	07-17-1-06-712 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,02	108	KOSZ UB
		Muchorowo	07-17-1-06-732 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,68	108	KOSZ UB

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	Muchorowo	07-17-1-06-733 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,66	108	KOSZ UB
		Muchorowo	07-17-1-06-733 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,18	108	KOSZ UB
		Grada	07-17-1-07-621 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,00	107	KOSZ UA
		Grada	07-17-1-07-621 -k -00	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	2	HA	0,80	88	PIEL-C
		Grada	07-17-1-07-621 -o -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,66	107	KOSZ UA
		Grada	07-17-1-07-624 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,98	108	KOSZ UB
		Grada	07-17-1-07-634 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,92	107	KOSZ UA
		Grada	07-17-1-07-638 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	5,54	109	KOSZ UC
		Grada	07-17-1-07-650 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,86	108	KOSZ UB
		Grada	07-17-1-07-653 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,40	108	KOSZ UB
		Grada	07-17-1-07-653 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,20	107	KOSZ UA
		Grada	07-17-1-07-653 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	5,24	107	KOSZ UA
		Grada	07-17-1-07-653 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,82	107	KOSZ UA
		Grada	07-17-1-07-667 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	5,12	108	KOSZ UB
		Grada	07-17-1-07-699 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	5,56	107	KOSZ UA
		Grada	07-17-1-07-699 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,32	107	KOSZ UA
		Grada	07-17-1-07-699 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,22	107	KOSZ UA
		Grada	07-17-1-07-700 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	10,04	108	KOSZ UB
		Grada	07-17-1-07-735 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	12,12	107	KOSZ UA
		Grada	07-17-1-07-737 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,74	107	KOSZ UA
		Grada	07-17-1-07-738 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,18	107	KOSZ UA
		Grada	07-17-1-07-753 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,80	108	KOSZ UB
		Grada	07-17-1-07-753 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,04	107	KOSZ UA
		Grada	07-17-1-07-753 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,36	107	KOSZ UA
		Grada	07-17-1-07-755 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	8,18	107	KOSZ UA
OCHRL	O-GRODZN	Rykwiec	07-17-1-01- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	1 550,00	143	WYK-SLUPL
		Rykwiec	07-17-1-01-100 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	6,00	139	GRODZ-SN
		Rykwiec	07-17-1-01-100 -b -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	4	HM	17,20	139	GRODZ-SN
		Rykwiec	07-17-1-01-110 -d -99	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	8,00	139	GRODZ-SN
		Rykwiec	07-17-1-01-110 -d -99	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	3	HM	10,80	139	GRODZ-SN
		Rykwiec	07-17-1-01-115 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	5,00	139	GRODZ-SN
		Rykwiec	07-17-1-01-115 -c -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	4	HM	16,50	139	GRODZ-SN
		Rykwiec	07-17-1-01-174 -d -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	4,00	139	GRODZ-SN
		Rykwiec	07-17-1-01-174 -d -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	4	HM	12,70	139	GRODZ-SN
		Rykwiec	07-17-1-01-211 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	3,00	139	GRODZ-SN
		Rykwiec	07-17-1-01-211 -a -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	4	HM	5,00	139	GRODZ-SN
		Rykwiec	07-17-1-01-213 -h -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	3,00	139	GRODZ-SN
		Rykwiec	07-17-1-01-213 -h -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	4	HM	7,30	139	GRODZ-SN
		Rykwiec	07-17-1-01-95 -c -02	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	8,00	139	GRODZ-SN
		Rykwiec	07-17-1-01-95 -c -02	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	4	HM	13,30	139	GRODZ-SN
		Rykwiec	07-17-1-01-97 -h -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	8,00	139	GRODZ-SN
		Rykwiec	07-17-1-01-97 -h -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	4	HM	9,20	139	GRODZ-SN
		Przykop	07-17-1-03- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	1 300,00	143	WYK-SLUPL

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZN	Przykop	07-17-1-03-324 -c -99	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	6,00	139	GRODZ-SN
		Przykop	07-17-1-03-324 -c -99	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	4	HM	10,80	139	GRODZ-SN
		Przykop	07-17-1-03-354 -a -02	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	4,00	139	GRODZ-SN
		Przykop	07-17-1-03-354 -a -02	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	4	HM	2,23	139	GRODZ-SN
		Przykop	07-17-1-03-354 -b -02	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	4,00	139	GRODZ-SN
		Przykop	07-17-1-03-354 -b -02	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	4	HM	3,68	139	GRODZ-SN
		Przykop	07-17-1-03-355 -a -99	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	4,00	139	GRODZ-SN
		Przykop	07-17-1-03-355 -a -99	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	4	HM	7,40	139	GRODZ-SN
		Przykop	07-17-1-03-355 -d -98	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	4,00	139	GRODZ-SN
		Przykop	07-17-1-03-355 -d -98	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	4	HM	5,07	139	GRODZ-SN
		Przykop	07-17-1-03-356 -b -99	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	4	HM	3,62	139	GRODZ-SN
		Przykop	07-17-1-03-356 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	139	GRODZ-SN
		Przykop	07-17-1-03-356 -c -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	4	HM	0,93	139	GRODZ-SN
		Przykop	07-17-1-03-356 -f -99	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	4,00	139	GRODZ-SN
		Przykop	07-17-1-03-356 -f -99	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	4	HM	6,27	139	GRODZ-SN
		Przykop	07-17-1-03-468 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	139	GRODZ-SN
		Przykop	07-17-1-03-468 -b -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	3	HM	2,42	139	GRODZ-SN
		Muchorowo	07-17-1-06- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	2 000,00	143	WYK-SLUPL
		Muchorowo	07-17-1-06-694 -c -99	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00	139	GRODZ-SN
		Muchorowo	07-17-1-06-694 -c -99	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	3	HM	4,10	139	GRODZ-SN
		Muchorowo	07-17-1-06-694 -d -99	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	5,00	139	GRODZ-SN
		Muchorowo	07-17-1-06-694 -d -99	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	3	HM	11,50	139	GRODZ-SN
		Grada	07-17-1-07- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	2 000,00	143	WYK-SLUPL
		Grada	07-17-1-07-738 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	4,00	139	GRODZ-SN
		Grada	07-17-1-07-738 -b -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	4	HM	13,00	139	GRODZ-SN
		Grada	07-17-1-07-738 -d -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	7,00	139	GRODZ-SN
		Grada	07-17-1-07-738 -d -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	4	HM	21,50	139	GRODZ-SN
		Grada	07-17-1-07-755 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	3,00	139	GRODZ-SN
		Grada	07-17-1-07-755 -c -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	4	HM	10,00	139	GRODZ-SN
		Grada	07-17-1-07-755 -d -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	4,00	139	GRODZ-SN
		Grada	07-17-1-07-755 -d -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	4	HM	13,50	139	GRODZ-SN
		Grada	07-17-1-07-755 -f -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	4,00	139	GRODZ-SN
		Grada	07-17-1-07-755 -f -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	4	HM	15,30	139	GRODZ-SN
	O-GRODZR	Rykwiecie	07-17-1-01-100 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	10,00	145	GRODZ-DEM
		Rykwiecie	07-17-1-01-100 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	16,40	145	GRODZ-DEM
		Rykwiecie	07-17-1-01-115 -b -99	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	10,00	145	GRODZ-DEM
		Rykwiecie	07-17-1-01-115 -b -99	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	16,30	145	GRODZ-DEM
		Rykwiecie	07-17-1-01-131 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	6,00	145	GRODZ-DEM
		Rykwiecie	07-17-1-01-131 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	3,30	145	GRODZ-DEM
		Rykwiecie	07-17-1-01-213 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	12,00	145	GRODZ-DEM
		Rykwiecie	07-17-1-01-213 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	15,20	145	GRODZ-DEM
		Muchorowo	07-17-1-06-678 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	5,00	145	GRODZ-DEM
		Muchorowo	07-17-1-06-678 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	4,50	145	GRODZ-DEM
		Muchorowo	07-17-1-06-733 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	10,00	145	GRODZ-DEM
		Muchorowo	07-17-1-06-733 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	8,50	145	GRODZ-DEM
		Grada	07-17-1-07-738 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	10,00	145	GRODZ-DEM
		Grada	07-17-1-07-738 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	7,60	145	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	Rykwiecie	07-17-1-01- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	24,00	146	K GRODZEŃ
		Rykwiecie	07-17-1-01- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	300,00	146	K GRODZEŃ
		Przykop	07-17-1-03- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	24,00	146	K GRODZEŃ
		Przykop	07-17-1-03- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	500,00	146	K GRODZEŃ
		Muchorowo	07-17-1-06- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	24,00	146	K GRODZEŃ
		Muchorowo	07-17-1-06- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	400,00	146	K GRODZEŃ
		Grada	07-17-1-07- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	8,00	146	K GRODZEŃ
		Grada	07-17-1-07- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	400,00	146	K GRODZEŃ
	O-KONTRU	Przykop	07-17-1-03-354 -a -02	GODZ RYJ	Godz. transp. pul. ryjkowce	1	H	2,00	131	PUL-RYJ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-KONTRU	Przykop	07-17-1-03-354 -a -02	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	4,00	159	KONTR-RYJ
		Przykop	07-17-1-03-354 -a -02	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	4,00	131	PUL-RYJ
		Przykop	07-17-1-03-354 -b -02	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	2,00	131	PUL-RYJ
		Przykop	07-17-1-03-354 -b -02	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	9,00	159	KONTR-RYJ
		Przykop	07-17-1-03-354 -b -02	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	9,00	131	PUL-RYJ
		Przykop	07-17-1-03-468 -b -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00	131	PUL-RYJ
		Przykop	07-17-1-03-468 -b -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	2,00	159	KONTR-RYJ
		Przykop	07-17-1-03-468 -b -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	2,00	131	PUL-RYJ
		Muchorowo	07-17-1-06-616 -a -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	2,00	131	PUL-RYJ
		Muchorowo	07-17-1-06-616 -a -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	8,00	159	KONTR-RYJ
		Muchorowo	07-17-1-06-616 -a -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	8,00	131	PUL-RYJ
		Muchorowo	07-17-1-06-618B -k -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00	131	PUL-RYJ
		Muchorowo	07-17-1-06-618B -k -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	5,00	159	KONTR-RYJ
		Muchorowo	07-17-1-06-618B -k -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	5,00	131	PUL-RYJ
		Grada	07-17-1-07-699 -c -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	2,00	131	PUL-RYJ
		Grada	07-17-1-07-699 -c -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	9,00	159	KONTR-RYJ
		Grada	07-17-1-07-699 -c -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	9,00	131	PUL-RYJ
		Grada	07-17-1-07-755 -b -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	2,00	131	PUL-RYJ
		Grada	07-17-1-07-755 -b -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	22,00	159	KONTR-RYJ
		Grada	07-17-1-07-755 -b -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	22,00	131	PUL-RYJ
	O-POZ	Przykop	07-17-1-03- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	35,00	390	GODZ MH23
		Przykop	07-17-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	389	GODZ MH8
		Przykop	07-17-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00	384	GODZ RH8
		Muchorowo	07-17-1-06- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	390	GODZ MH23
	O-PROGND	Rykwiecie	07-17-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	384	GODZ RH8
		Muchorowo	07-17-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	384	GODZ RH8
		Grada	07-17-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	384	GODZ RH8
	O-PROGNS	Rykwiecie	07-17-1-01- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	5,00	134	SZUK-OWAD
		Przykop	07-17-1-03- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	5,00	134	SZUK-OWAD
		Muchorowo	07-17-1-06- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	6,00	134	SZUK-OWAD
		Grada	07-17-1-07- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	6,00	134	SZUK-OWAD
	O-SMIECI	Rykwiecie	07-17-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	30,00	389	GODZ MH8
		Rykwiecie	07-17-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	140,00	384	GODZ RH8
		Przykop	07-17-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	30,00	389	GODZ MH8
		Przykop	07-17-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	200,00	384	GODZ RH8
		Muchorowo	07-17-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	35,00	389	GODZ MH8
		Muchorowo	07-17-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	120,00	384	GODZ RH8
		Grada	07-17-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	25,00	389	GODZ MH8
		Grada	07-17-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	300,00	384	GODZ RH8
	O-SPALGAŁ	Rykwiecie	07-17-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	389	GODZ MH8
		Rykwiecie	07-17-1-01- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	60,00	148	PORZ-SPAL
		Rykwiecie	07-17-1-01- - -	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	60,00	149	PORZ-STOS
		Przykop	07-17-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	389	GODZ MH8
		Przykop	07-17-1-03- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	50,00	148	PORZ-SPAL
		Przykop	07-17-1-03- - -	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	50,00	149	PORZ-STOS
		Muchorowo	07-17-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00	389	GODZ MH8
		Muchorowo	07-17-1-06- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	50,00	148	PORZ-SPAL
		Muchorowo	07-17-1-06- - -	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	50,00	149	PORZ-STOS
		Grada	07-17-1-07- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	40,00	148	PORZ-SPAL
		Grada	07-17-1-07- - -	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	40,00	149	PORZ-STOS
		Przykop	07-17-1-03-355 -d -02	GODZ OOP	Godz. transp. ochr. rośl.	1	H	1,00	118	OPR-UCHRO
	O-ZGRYZC	Przykop	07-17-1-03-355 -d -02	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Przykop	07-17-1-03-355 -d -02	OPR-UCHRO	Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny	2	HA	4,52	118	OPR-UCHRO
		Przykop	07-17-1-03-355 -d -02	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	3,00	117	ZAB-REPEL

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-ZGRYZC	Muchorowo	07-17-1-06-616 -a -00	GODZ OOP	Godz. transp. ochr. rośl.	1	H	3,00	118	OPR-OCHRO
		Muchorowo	07-17-1-06-616 -a -00	OPR-OCHRO	Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny	2	HA	1,78	118	OPR-OCHRO
		Muchorowo	07-17-1-06-618B -k -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	3,00	117	ZAB-REPEL
		Muchorowo	07-17-1-06-618B -k -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,94	117	ZAB-REPEL
		Muchorowo	07-17-1-06-642 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	2,00	117	ZAB-REPEL
		Muchorowo	07-17-1-06-642 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,96	117	ZAB-REPEL
		Muchorowo	07-17-1-06-709 -d -02	GODZ OOP	Godz. transp. ochr. rośl.	1	H	2,00	118	OPR-OCHRO
		Muchorowo	07-17-1-06-709 -d -02	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Muchorowo	07-17-1-06-709 -d -02	OPR-OCHRO	Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny	2	HA	1,26	118	OPR-OCHRO
		Muchorowo	07-17-1-06-709 -d -02	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,82	117	ZAB-REPEL
		Muchorowo	07-17-1-06-709 -h -02	GODZ OOP	Godz. transp. ochr. rośl.	1	H	2,00	118	OPR-OCHRO
		Muchorowo	07-17-1-06-709 -h -02	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	2,00	117	ZAB-REPEL
		Muchorowo	07-17-1-06-709 -h -02	OPR-OCHRO	Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny	2	HA	2,72	118	OPR-OCHRO
		Muchorowo	07-17-1-06-709 -h -02	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,94	117	ZAB-REPEL
		Muchorowo	07-17-1-06-733 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	5,00	117	ZAB-REPEL
		Muchorowo	07-17-1-06-733 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	3,66	117	ZAB-REPEL
		Grada	07-17-1-07-653 -g -00	GODZ OOP	Godz. transp. ochr. rośl.	1	H	1,00	118	OPR-OCHRO
		Grada	07-17-1-07-653 -g -00	OPR-OCHRO	Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny	2	HA	1,20	118	OPR-OCHRO
		Grada	07-17-1-07-653 -j -00	GODZ OOP	Godz. transp. ochr. rośl.	1	H	1,00	118	OPR-OCHRO
		Grada	07-17-1-07-653 -j -00	OPR-OCHRO	Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny	2	HA	2,82	118	OPR-OCHRO
		Grada	07-17-1-07-699 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	2,00	117	ZAB-REPEL
		Grada	07-17-1-07-699 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	3,16	117	ZAB-REPEL
		Grada	07-17-1-07-702 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Grada	07-17-1-07-702 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,72	117	ZAB-REPEL
		Grada	07-17-1-07-737 -f -00	GODZ OOP	Godz. transp. ochr. rośl.	1	H	1,00	118	OPR-OCHRO
		Grada	07-17-1-07-737 -f -00	OPR-OCHRO	Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny	2	HA	5,48	118	OPR-OCHRO
		Grada	07-17-1-07-755 -b -00	GODZ OOP	Godz. transp. ochr. rośl.	1	H	1,00	118	OPR-OCHRO
		Grada	07-17-1-07-755 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Grada	07-17-1-07-755 -b -00	OPR-OCHRO	Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny	2	HA	6,84	118	OPR-OCHRO
		Grada	07-17-1-07-755 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,34	117	ZAB-REPEL
	O-ZGRYZD	Rykwiecie	07-17-1-01- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	1	SZT	130,00	158	DRZ-ZGRYZ
		Przykop	07-17-1-03- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	1	SZT	420,00	158	DRZ-ZGRYZ
		Muchorowo	07-17-1-06- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	1	SZT	300,00	158	DRZ-ZGRYZ
		Grada	07-17-1-07- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	1	SZT	300,00	158	DRZ-ZGRYZ
OCHRP	P-INFO	Rykwiecie	07-17-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	389	GODZ MH8
		Rykwiecie	07-17-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	384	GODZ RH8
		Przykop	07-17-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	389	GODZ MH8
		Przykop	07-17-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	384	GODZ RH8
		Muchorowo	07-17-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	389	GODZ MH8
		Muchorowo	07-17-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	384	GODZ RH8
		Grada	07-17-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	389	GODZ MH8
		Grada	07-17-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	384	GODZ RH8
	P-INNE	Rykwiecie	07-17-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	30,00	389	GODZ MH8
		Rykwiecie	07-17-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00	384	GODZ RH8
		Przykop	07-17-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	389	GODZ MH8
		Przykop	07-17-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00	384	GODZ RH8
		Muchorowo	07-17-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	389	GODZ MH8
		Muchorowo	07-17-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	384	GODZ RH8
		Grada	07-17-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00	389	GODZ MH8
		Grada	07-17-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00	384	GODZ RH8
	P-POŻAR	Rykwiecie	07-17-1-01- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	50,00	165	DOZ DOG
		Rykwiecie	07-17-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00	389	GODZ MH8
		Muchorowo	07-17-1-06- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	50,00	165	DOZ DOG
		Muchorowo	07-17-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	389	GODZ MH8
		Grada	07-17-1-07- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	30,00	165	DOZ DOG

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRP	P-POŻAR	Grada	07-17-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00	389	GODZ MH8
OCHRPR	OP-REZERW	Rykwiec	07-17-1-01- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00	390	GODZ MH23
		Rykwiec	07-17-1-01- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00	388	GODZ RH23
		Muchorowo	07-17-1-06- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00	390	GODZ MH23
		Muchorowo	07-17-1-06- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00	388	GODZ RH23
POZ	IB	Rykwiec	07-17-1-01-171 -a -98	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	477,00	2	CWD-D
		Rykwiec	07-17-1-01-171 -a -98	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	477,00	2	CWD-D
		Rykwiec	07-17-1-01-171 -b -98	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	581,00	2	CWD-D
		Rykwiec	07-17-1-01-171 -b -98	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00	2	CWD-D
		Rykwiec	07-17-1-01-171 -b -98	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	581,00	2	CWD-D
		Rykwiec	07-17-1-01-171 -b -98	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00	2	CWD-D
		Przykop	07-17-1-03-325 -a -02	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	97,00	1	CWD-P
		Przykop	07-17-1-03-325 -a -02	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	97,00	1	CWD-P
		Przykop	07-17-1-03-325 -b -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 185,00	1	CWD-P
		Przykop	07-17-1-03-325 -b -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 185,00	1	CWD-P
		Przykop	07-17-1-03-326 -a -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	106,00	1	CWD-P
		Przykop	07-17-1-03-326 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	106,00	1	CWD-P
		Przykop	07-17-1-03-326 -b -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 445,00	1	CWD-P
		Przykop	07-17-1-03-326 -b -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 445,00	1	CWD-P
		Przykop	07-17-1-03-354 -b -98	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	751,00	1	CWD-P
		Przykop	07-17-1-03-354 -b -98	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	751,00	1	CWD-P
		Muchorowo	07-17-1-06-691 -b -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	882,00	2	CWD-D
		Muchorowo	07-17-1-06-691 -b -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	882,00	2	CWD-D
		Muchorowo	07-17-1-06-711 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 018,00	2	CWD-D
		Muchorowo	07-17-1-06-711 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 018,00	2	CWD-D
	IIIA	Rykwiec	07-17-1-01-167 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	320,00	2	CWD-D
		Rykwiec	07-17-1-01-167 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	320,00	2	CWD-D
		Rykwiec	07-17-1-01-167 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	628,00	2	CWD-D
		Rykwiec	07-17-1-01-167 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	628,00	2	CWD-D
		Rykwiec	07-17-1-01-169 -b -97	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	90,00	2	CWD-D
		Rykwiec	07-17-1-01-169 -b -97	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	90,00	2	CWD-D
		Rykwiec	07-17-1-01-169 -c -98	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	802,00	2	CWD-D
		Rykwiec	07-17-1-01-169 -c -98	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	802,00	2	CWD-D
	IIIAU	Rykwiec	07-17-1-01-115 -b -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	719,00	2	CWD-D
		Rykwiec	07-17-1-01-115 -b -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	719,00	2	CWD-D
	IVD	Przykop	07-17-1-03-472 -g -02	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	908,00	2	CWD-D
		Przykop	07-17-1-03-472 -g -02	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Przykop	07-17-1-03-472 -g -02	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	908,00	2	CWD-D
		Przykop	07-17-1-03-472 -g -02	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Muchorowo	07-17-1-06-616 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	532,00	2	CWD-D
		Muchorowo	07-17-1-06-616 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00	2	CWD-D
		Muchorowo	07-17-1-06-616 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	532,00	2	CWD-D
		Muchorowo	07-17-1-06-616 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-758 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3 336,00	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-758 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3 336,00	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-758 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	501,00	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-758 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	501,00	2	CWD-D
	IVDU	Muchorowo	07-17-1-06-731 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 546,00	2	CWD-D
		Muchorowo	07-17-1-06-731 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Muchorowo	07-17-1-06-731 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 546,00	2	CWD-D
		Muchorowo	07-17-1-06-731 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	2	CWD-D
	PM	Rykwiec	07-17-1-01- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	-----	M3	200,00	4	PODWOZ-DK
		Przykop	07-17-1-03- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	-----	M3	200,00	4	PODWOZ-DK

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	PM	Muchorowo	07-17-1-06- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	-----	M3	200,00	4	PODWOZ-DK
		Grada	07-17-1-07- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	-----	M3	200,00	4	PODWOZ-DK
	POZ-P	Rykowiec	07-17-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	60,00	389	GODZ MH8
		Rykowiec	07-17-1-01- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	100,00	385	GODZ PILA
		Rykowiec	07-17-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	60,00	384	GODZ RH8
		Przykop	07-17-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	50,00	389	GODZ MH8
		Przykop	07-17-1-03- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	300,00	385	GODZ PILA
		Przykop	07-17-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	250,00	384	GODZ RH8
		Muchorowo	07-17-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	40,00	389	GODZ MH8
		Muchorowo	07-17-1-06- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	80,00	385	GODZ PILA
		Muchorowo	07-17-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00	384	GODZ RH8
		Grada	07-17-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	150,00	389	GODZ MH8
		Grada	07-17-1-07- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	500,00	385	GODZ PILA
		Grada	07-17-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	200,00	384	GODZ RH8
	PR	Rykowiec	07-17-1-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	435,00	2	CWD-D
		Rykowiec	07-17-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	435,00	2	CWD-D
		Przykop	07-17-1-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	75,00	2	CWD-D
		Przykop	07-17-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	75,00	2	CWD-D
		Muchorowo	07-17-1-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	160,00	2	CWD-D
		Muchorowo	07-17-1-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	160,00	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	255,00	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	255,00	2	CWD-D
	PRZEST	Grada	07-17-1-07-638 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	78,00	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-638 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	78,00	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-653 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-653 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-699 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-699 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00	2	CWD-D
	PTP	Rykowiec	07-17-1-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	466,00	2	CWD-D
		Rykowiec	07-17-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	466,00	2	CWD-D
		Przykop	07-17-1-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	894,00	2	CWD-D
		Przykop	07-17-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	894,00	2	CWD-D
		Muchorowo	07-17-1-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 270,00	2	CWD-D
		Muchorowo	07-17-1-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 270,00	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 590,00	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 590,00	2	CWD-D
	PTW	Rykowiec	07-17-1-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	91,00	2	CWD-D
		Rykowiec	07-17-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	91,00	2	CWD-D
		Przykop	07-17-1-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Przykop	07-17-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Muchorowo	07-17-1-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Muchorowo	07-17-1-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	2	CWD-D
	TPP	Rykowiec	07-17-1-01-165 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	176,00	2	CWD-D
		Rykowiec	07-17-1-01-165 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	73,00	2	CWD-D
		Rykowiec	07-17-1-01-165 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	176,00	2	CWD-D
		Rykowiec	07-17-1-01-165 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	73,00	2	CWD-D
		Rykowiec	07-17-1-01-169 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	139,00	2	CWD-D
		Rykowiec	07-17-1-01-169 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		Rykowiec	07-17-1-01-169 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	139,00	2	CWD-D
		Rykowiec	07-17-1-01-169 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		Rykowiec	07-17-1-01-169 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	263,00	2	CWD-D
		Rykowiec	07-17-1-01-169 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Rykwiecie	07-17-1-01-169 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	263,00	2	CWD-D
		Rykwiecie	07-17-1-01-169 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	12,00	2	CWD-D
		Rykwiecie	07-17-1-01-169 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	392,00	2	CWD-D
		Rykwiecie	07-17-1-01-169 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	7,00	2	CWD-D
		Rykwiecie	07-17-1-01-169 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	392,00	2	CWD-D
		Rykwiecie	07-17-1-01-169 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	7,00	2	CWD-D
		Rykwiecie	07-17-1-01-174 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	557,00	2	CWD-D
		Rykwiecie	07-17-1-01-174 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	36,00	2	CWD-D
		Rykwiecie	07-17-1-01-174 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	557,00	2	CWD-D
		Rykwiecie	07-17-1-01-174 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	36,00	2	CWD-D
		Rykwiecie	07-17-1-01-176 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	43,00	2	CWD-D
		Rykwiecie	07-17-1-01-176 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	43,00	2	CWD-D
		Rykwiecie	07-17-1-01-212 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	504,00	2	CWD-D
		Rykwiecie	07-17-1-01-212 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	118,00	2	CWD-D
		Rykwiecie	07-17-1-01-212 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	504,00	2	CWD-D
		Rykwiecie	07-17-1-01-212 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	118,00	2	CWD-D
		Rykwiecie	07-17-1-01-212 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	154,00	2	CWD-D
		Rykwiecie	07-17-1-01-212 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	154,00	2	CWD-D
		Rykwiecie	07-17-1-01-213 -m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	107,00	2	CWD-D
		Rykwiecie	07-17-1-01-213 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	13,00	2	CWD-D
		Rykwiecie	07-17-1-01-213 -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	107,00	2	CWD-D
		Rykwiecie	07-17-1-01-213 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	13,00	2	CWD-D
		Przykopy	07-17-1-03-468 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	127,00	2	CWD-D
		Przykopy	07-17-1-03-468 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	5,00	2	CWD-D
		Przykopy	07-17-1-03-468 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	127,00	2	CWD-D
		Przykopy	07-17-1-03-468 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	5,00	2	CWD-D
		Przykopy	07-17-1-03-475 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	483,00	2	CWD-D
		Przykopy	07-17-1-03-475 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	13,00	2	CWD-D
		Przykopy	07-17-1-03-475 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	483,00	2	CWD-D
		Przykopy	07-17-1-03-475 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	13,00	2	CWD-D
		Przykopy	07-17-1-03-476 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	109,00	2	CWD-D
		Przykopy	07-17-1-03-476 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	109,00	2	CWD-D
		Przykopy	07-17-1-03-476 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	155,00	2	CWD-D
		Przykopy	07-17-1-03-476 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	13,00	2	CWD-D
		Przykopy	07-17-1-03-476 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	155,00	2	CWD-D
		Przykopy	07-17-1-03-476 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	13,00	2	CWD-D
		Muchorowo	07-17-1-06-676 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	647,00	2	CWD-D
		Muchorowo	07-17-1-06-676 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	23,00	2	CWD-D
		Muchorowo	07-17-1-06-676 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	647,00	2	CWD-D
		Muchorowo	07-17-1-06-676 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	23,00	2	CWD-D
		Muchorowo	07-17-1-06-678 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	980,00	2	CWD-D
		Muchorowo	07-17-1-06-678 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	72,00	2	CWD-D
		Muchorowo	07-17-1-06-678 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	980,00	2	CWD-D
		Muchorowo	07-17-1-06-678 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	72,00	2	CWD-D
		Muchorowo	07-17-1-06-680 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	189,00	2	CWD-D
		Muchorowo	07-17-1-06-680 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	10,00	2	CWD-D
		Muchorowo	07-17-1-06-680 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	189,00	2	CWD-D
		Muchorowo	07-17-1-06-680 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	10,00	2	CWD-D
		Muchorowo	07-17-1-06-680 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	143,00	2	CWD-D
		Muchorowo	07-17-1-06-680 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	34,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Muchorowo	07-17-1-06-680 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	143,00	2	CWD-D
		Muchorowo	07-17-1-06-680 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	34,00	2	CWD-D
		Muchorowo	07-17-1-06-680 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	99,00	2	CWD-D
		Muchorowo	07-17-1-06-680 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		Muchorowo	07-17-1-06-680 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	99,00	2	CWD-D
		Muchorowo	07-17-1-06-680 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		Muchorowo	07-17-1-06-690 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	260,00	2	CWD-D
		Muchorowo	07-17-1-06-690 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		Muchorowo	07-17-1-06-690 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	260,00	2	CWD-D
		Muchorowo	07-17-1-06-690 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		Muchorowo	07-17-1-06-690 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	168,00	2	CWD-D
		Muchorowo	07-17-1-06-690 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Muchorowo	07-17-1-06-690 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	168,00	2	CWD-D
		Muchorowo	07-17-1-06-690 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-621A -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-621A -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-621A -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	71,00	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-621A -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	71,00	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-621 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	143,00	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-621 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	143,00	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-621 -r -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-621 -r -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-622A -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	84,00	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-622A -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	84,00	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-622A -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-622A -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-622A -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	38,00	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-622A -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	38,00	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-622A -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-622A -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-622 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	163,00	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-622 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	163,00	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-622 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	47,00	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-622 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	47,00	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-623 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	96,00	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-623 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	96,00	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-623 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-623 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-623 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	188,00	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-623 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	188,00	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-623 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	67,00	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-623 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	67,00	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-623 -r -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-623 -r -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-624 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	110,00	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-624 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	110,00	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-624 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-624 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-624 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	102,00	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-624 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	102,00	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-624 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	115,00	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-624 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	115,00	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-624 -z -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	366,00	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-624 -z -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	366,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Grada	07-17-1-07-625 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	145,00	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-625 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	145,00	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-625 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	167,00	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-625 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	167,00	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-626 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	88,00	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-626 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	88,00	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-626 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	58,00	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-626 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	58,00	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-626 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	138,00	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-626 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	138,00	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-626 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	265,00	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-626 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	265,00	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-627 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	90,00	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-627 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	90,00	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-634 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	41,00	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-634 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	41,00	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-649 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-649 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-649 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-649 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-650 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	77,00	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-650 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	77,00	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-670 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	161,00	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-670 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	161,00	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-683 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	275,00	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-683 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	275,00	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-683 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	153,00	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-683 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	153,00	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-684 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	101,00	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-684 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	101,00	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-685 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	64,00	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-685 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	64,00	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-685 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-685 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-686A -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-686A -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-686A -w -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-686A -w -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-687B -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	96,00	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-687B -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	96,00	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-700 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-700 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-701 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	115,00	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-701 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	115,00	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-702A -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-702A -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-759 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	213,00	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-759 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	213,00	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-759 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	292,00	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-759 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	292,00	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-759 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	405,00	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-759 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	405,00	2	CWD-D
	TWP	Przykop	07-17-1-03-252 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		Przykop	07-17-1-03-252 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		Przykop	07-17-1-03-255 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00	2	CWD-D
		Przykop	07-17-1-03-255 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TWP	Przykop	07-17-1-03-357 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	141,00	2	CWD-D
		Przykop	07-17-1-03-357 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	141,00	2	CWD-D
		Przykop	07-17-1-03-470 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	75,00	2	CWD-D
		Przykop	07-17-1-03-470 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	75,00	2	CWD-D
		Przykop	07-17-1-03-470 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Przykop	07-17-1-03-470 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Przykop	07-17-1-03-471 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	79,00	2	CWD-D
		Przykop	07-17-1-03-471 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	79,00	2	CWD-D
		Przykop	07-17-1-03-474 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00	2	CWD-D
		Przykop	07-17-1-03-474 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00	2	CWD-D
		Przykop	07-17-1-03-493 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	87,00	2	CWD-D
		Przykop	07-17-1-03-493 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	87,00	2	CWD-D
		Przykop	07-17-1-03-494 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	56,00	2	CWD-D
		Przykop	07-17-1-03-494 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	56,00	2	CWD-D
		Muchorowo	07-17-1-06-639 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		Muchorowo	07-17-1-06-639 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		Muchorowo	07-17-1-06-672 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		Muchorowo	07-17-1-06-672 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		Muchorowo	07-17-1-06-688 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Muchorowo	07-17-1-06-688 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Muchorowo	07-17-1-06-706 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	47,00	2	CWD-D
		Muchorowo	07-17-1-06-706 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	47,00	2	CWD-D
		Muchorowo	07-17-1-06-711 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		Muchorowo	07-17-1-06-711 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		Muchorowo	07-17-1-06-711 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00	2	CWD-D
		Muchorowo	07-17-1-06-711 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00	2	CWD-D
		Muchorowo	07-17-1-06-730 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00	2	CWD-D
		Muchorowo	07-17-1-06-730 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00	2	CWD-D
		Muchorowo	07-17-1-06-730 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00	2	CWD-D
		Muchorowo	07-17-1-06-730 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-649 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-649 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-740 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	87,00	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-740 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	87,00	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-740 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-740 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00	2	CWD-D
UBOCP	CHOINKIL	Rykwiec	07-17-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	389	GODZ MH8
		Rykwiec	07-17-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	17,00	384	GODZ RH8
		Przykop	07-17-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	389	GODZ MH8
		Przykop	07-17-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	17,00	384	GODZ RH8
		Muchorowo	07-17-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	389	GODZ MH8
		Muchorowo	07-17-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	17,00	384	GODZ RH8
		Grada	07-17-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	389	GODZ MH8
		Grada	07-17-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	17,00	384	GODZ RH8
UTRZ	UT-PARK	Rykwiec	07-17-1-01- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	390	GODZ MH23
		Rykwiec	07-17-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	389	GODZ MH8
		Rykwiec	07-17-1-01- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	388	GODZ RH23
		Rykwiec	07-17-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	384	GODZ RH8
		Rykwiec	07-17-1-01- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	10,00	386	GODZ RU8
		Muchorowo	07-17-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00	384	GODZ RH8
		Muchorowo	07-17-1-06- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	30,00	386	GODZ RU8
		Grada	07-17-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	389	GODZ MH8
		Grada	07-17-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00	384	GODZ RH8
		Grada	07-17-1-07- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	40,00	386	GODZ RU8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olś i lasu łęgowego Borowe górskie bez boru bagiennego	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe Lasy górskie	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA ŚCIO	I	II	III	IV
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścióły i runa/ lub ściółą /tylko ściółą, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płyty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Stopnie Trudności	Granice przedziałów	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*				
		0-5%	6-30%	31-50%	51-75%	Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6	
Stopnie trudności	I	II	III	IV	V	

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszenie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszenie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbowka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.