
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod czynności 

do wyceny
Nazwa czynności

Stopień 

trudności
J.M. Ilość

Nr poz. 

OSTWPL

Kod czynności 

do rozliczeń

Obwód łowiecki nr 

268
OBW268 GODZ MŁ23 Prace godz. ciągnik w łowiectw ----- H  50,00 390.01 GODZ MŁ23

Obwód łowiecki nr 

268
OBW268 GODZ RŁ23 Prace godzinowe ręczne w łowie ----- H  80,00 388.01 GODZ RŁ23

Obwód łowiecki nr 

270
OBW270 GODZ MŁ23 Prace godz. ciągnik w łowiectw ----- H  45,00 390.01 GODZ MŁ23

Obwód łowiecki nr 

270
OBW270 GODZ RŁ23 Prace godzinowe ręczne w łowie ----- H  63,00 388.01 GODZ RŁ23

Obwód łowiecki nr 

270
OBW270 GODZ MŁ23 Prace godz. ciągnik w łowiectw ----- H  4,00 390.01 GODZ MŁ23

Obwód łowiecki nr 

270
OBW270 GODZ RŁ23 Prace godzinowe ręczne w łowie ----- H  16,00 388.01 GODZ RŁ23

Obwód łowiecki nr 

268
OBW268 GODZ MŁ23 Prace godz. ciągnik w łowiectw ----- H  4,00 390.01 GODZ MŁ23

Obwód łowiecki nr 

268
OBW268 GODZ RŁ23 Prace godzinowe ręczne w łowie ----- H  8,00 388.01 GODZ RŁ23

Obwód łowiecki nr 

270
OBW270 GODZ MŁ23 Prace godz. ciągnik w łowiectw ----- H  20,00 390.01 GODZ MŁ23

Obwód łowiecki nr 

270
OBW270 GODZ RŁ23 Prace godzinowe ręczne w łowie ----- H  40,00 388.01 GODZ RŁ23

Obwód łowiecki nr 

268
OBW268 GODZ MŁ23 Prace godz. ciągnik w łowiectw ----- H  150,00 390.01 GODZ MŁ23

Obwód łowiecki nr 

268
OBW268 GODZ RŁ23 Prace godzinowe ręczne w łowie ----- H  300,00 388.01 GODZ RŁ23

Obwód łowiecki nr 

270
OBW270 GODZ MŁ23 Prace godz. ciągnik w łowiectw ----- H  100,00 390.01 GODZ MŁ23

Obwód łowiecki nr 

270
OBW270 GODZ RŁ23 Prace godzinowe ręczne w łowie ----- H  320,00 388.01 GODZ RŁ23

Obwód łowiecki nr 

268
OBW268 GODZ MŁ23 Prace godz. ciągnik w łowiectw ----- H  35,00 390.01 GODZ MŁ23

Obwód łowiecki nr 

268
OBW268 GODZ RŁ23 Prace godzinowe ręczne w łowie ----- H  170,00 388.01 GODZ RŁ23

Obwód łowiecki nr 

268
OBW268 PREP-JEL Preparacja poroża byka jelenia ----- SZT  30,00 388.02 PREP-JEL

Obwód łowiecki nr 

268
OBW268 PREP-ORĘŻ Preparacja oręży dzika ----- SZT  9,00 388.03 PREP-ORĘŻ

Obwód łowiecki nr 

268
OBW268 PREP-ROG Preparacja parostków rogacza ----- SZT  18,00 388.04 PREP-ROG

Obwód łowiecki nr 

270
OBW270 GODZ MŁ23 Prace godz. ciągnik w łowiectw ----- H  50,00 390.01 GODZ MŁ23

Obwód łowiecki nr 

270
OBW270 GODZ RŁ23 Prace godzinowe ręczne w łowie ----- H  200,00 388.01 GODZ RŁ23

Obwód łowiecki nr 

270
OBW270 PREP-JEL Preparacja poroża byka jelenia ----- SZT  18,00 388.02 PREP-JEL

Obwód łowiecki nr 

270
OBW270 PREP-ORĘŻ Preparacja oręży dzika ----- SZT  9,00 388.03 PREP-ORĘŻ

Obwód łowiecki nr 

270
OBW270 PREP-ROG Preparacja parostków rogacza ----- SZT  14,00 388.04 PREP-ROG

Obwód łowiecki nr 

268
OBW268 GODZ MŁ23 Prace godz. ciągnik w łowiectw ----- H  16,00 390.01 GODZ MŁ23

Obwód łowiecki nr 

268
OBW268 GODZ RŁ23 Prace godzinowe ręczne w łowie ----- H  64,00 388.01 GODZ RŁ23

Obwód łowiecki nr 

270
OBW270 GODZ MŁ23 Prace godz. ciągnik w łowiectw ----- H  30,00 390.01 GODZ MŁ23

Obwód łowiecki nr 

270
OBW270 GODZ RŁ23 Prace godzinowe ręczne w łowie ----- H  100,00 388.01 GODZ RŁ23

Obwód łowiecki nr 

268
OBW268 GODZ MŁ23 Prace godz. ciągnik w łowiectw ----- H  100,00 390.01 GODZ MŁ23

Obwód łowiecki nr 

268
OBW268 GODZ RŁ23 Prace godzinowe ręczne w łowie ----- H  600,00 388.01 GODZ RŁ23

Obwód łowiecki nr 

270
OBW270 GODZ MŁ23 Prace godz. ciągnik w łowiectw ----- H  49,00 390.01 GODZ MŁ23

Obwód łowiecki nr 

270
OBW270 GODZ RŁ23 Prace godzinowe ręczne w łowie ----- H  360,00 388.01 GODZ RŁ23

Obwód łowiecki nr 

268
OBW268 GODZ MŁ23 Prace godz. ciągnik w łowiectw ----- H  100,00 390.01 GODZ MŁ23

Obwód łowiecki nr 

268
OBW268 GODZ RŁ23 Prace godzinowe ręczne w łowie ----- H  850,00 388.01 GODZ RŁ23

Obwód łowiecki nr 

270
OBW270 GODZ MŁ23 Prace godz. ciągnik w łowiectw ----- H  120,00 390.01 GODZ MŁ23

Obwód łowiecki nr 

270
OBW270 GODZ RŁ23 Prace godzinowe ręczne w łowie ----- H  750,00 388.01 GODZ RŁ23

N-CTWO 07-17- -  -      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

N-CTWO 07-17- -  -      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 384 GODZ RH8

N-CTWO 07-17- -  -      -    - ŁR-BRON Bronowanie ----- HA  2,00 170 ŁR-BRON

N-CTWO 07-17- -  -      -    - ŁR-WAŁOW Wałowanie ----- HA  2,00 174 ŁR-WAŁOW

Rykowiec 07-17-1-01-117   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 384 GODZ RH8

Rykowiec 07-17-1-01-117   -i   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  3,55 189 ŁR-WYKŁW

Rykowiec 07-17-1-01-118   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 384 GODZ RH8

Rykowiec 07-17-1-01-118   -j   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  6,63 189 ŁR-WYKŁW

Rykowiec 07-17-1-01-177   -h   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  1,22 189 ŁR-WYKŁW

Rykowiec 07-17-1-01-215   -b   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  3,01 189 ŁR-WYKŁW

ŁR

ŁOW

ŁO-PADLE

ŁO-POL

ŁOP-POZZ

ŁO-URZN

ŁO-URZS

ŁO-ZABUPR

D-UPRŁ

ŁO-DOKSO

ŁO-DOKSOL

Pakiet: Pakiet IV
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Rykowiec 07-17-1-01-94A   -d   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,33 189 ŁR-WYKŁW

Rykowiec 07-17-1-01-94    -h   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,50 189 ŁR-WYKŁW

Jaśniewo 07-17-1-02-285   -p   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,05 189 ŁR-WYKŁW

Jaśniewo 07-17-1-02-285   -s   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,20 189 ŁR-WYKŁW

Jaśniewo 07-17-1-02-318   -j   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  1,00 189 ŁR-WYKŁW

Jaśniewo 07-17-1-02-318   -k   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,63 189 ŁR-WYKŁW

Jaśniewo 07-17-1-02-319   -o   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,39 189 ŁR-WYKŁW

Przykop 07-17-1-03-293   -l   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,32 189 ŁR-WYKŁW

Przykop 07-17-1-03-364   -c   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  3,72 189 ŁR-WYKŁW

Dzierzguny 07-17-1-05-552   -h   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,17 189 ŁR-WYKŁW

Dzierzguny 07-17-1-05-552   -i   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  1,81 189 ŁR-WYKŁW

Dzierzguny 07-17-1-05-559   -i   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  2,52 189 ŁR-WYKŁW

Dzierzguny 07-17-1-05-560   -f   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,30 189 ŁR-WYKŁW

Dzierzguny 07-17-1-05-569   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

Dzierzguny 07-17-1-05-569   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  21,00 384 GODZ RH8

Dzierzguny 07-17-1-05-569   -g   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,34 189 ŁR-WYKŁW

Dzierzguny 07-17-1-05-570   -h   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  1,69 189 ŁR-WYKŁW

Dzierzguny 07-17-1-05-580   -d   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,98 189 ŁR-WYKŁW

Dzierzguny 07-17-1-05-582   -d   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,56 189 ŁR-WYKŁW

Dzierzguny 07-17-1-05-582   -g   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  3,36 189 ŁR-WYKŁW

Grada 07-17-1-07-633   -n   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  4,44 189 ŁR-WYKŁW

Stawiguda 07-17-1-08-724   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 384 GODZ RH8

Stawiguda 07-17-1-08-724   -h   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  1,68 189 ŁR-WYKŁW

Stawiguda 07-17-1-08-727   -a   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  2,94 189 ŁR-WYKŁW

Stawiguda 07-17-1-08-748   -o   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,64 189 ŁR-WYKŁW

Stawiguda 07-17-1-08-749   -m   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,53 189 ŁR-WYKŁW

Stawiguda 07-17-1-08-778   -f   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  3,31 189 ŁR-WYKŁW

Stawiguda 07-17-1-08-779   -h   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  6,06 189 ŁR-WYKŁW

Stawiguda 07-17-1-08-780   -i   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  1,46 189 ŁR-WYKŁW

Stawiguda 07-17-1-08-796   -g   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,80 189 ŁR-WYKŁW

Stawiguda 07-17-1-08-814   -c   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  2,26 189 ŁR-WYKŁW

Stawiguda 07-17-1-08-825   -f   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,64 189 ŁR-WYKŁW

Pluski 07-17-1-09-874   -c   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,88 189 ŁR-WYKŁW

Pluski 07-17-1-09-874   -h   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,30 189 ŁR-WYKŁW

Pluski 07-17-1-09-875   -d   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  2,92 189 ŁR-WYKŁW

Orzechowo 07-17-1-10-887   -b   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  9,75 189 ŁR-WYKŁW

Orzechowo 07-17-1-10-914   -h   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,66 189 ŁR-WYKŁW

N-CTWO 07-17- -  -      -    - ŁR-BRON Bronowanie ----- HA  4,00 170 ŁR-BRON

N-CTWO 07-17- -  -      -    - ŁR-WAŁOW Wałowanie ----- HA  4,00 174 ŁR-WAŁOW

Rykowiec 07-17-1-01-117   -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Rykowiec 07-17-1-01-117   -h   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  1,06 189 ŁR-WYKŁW

Rykowiec 07-17-1-01-176   -b   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  2,86 189 ŁR-WYKŁW

Rykowiec 07-17-1-01-177   -a   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,35 189 ŁR-WYKŁW

Rykowiec 07-17-1-01-211   -k   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  1,49 189 ŁR-WYKŁW

Rykowiec 07-17-1-01-213   -c   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,88 189 ŁR-WYKŁW

Jaśniewo 07-17-1-02-243   -g   -00 ŁR-BRON Bronowanie ----- HA  1,00 170 ŁR-BRON

Jaśniewo 07-17-1-02-243   -g   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  5,54 189 ŁR-WYKŁW

Jaśniewo 07-17-1-02-281   -c   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,90 189 ŁR-WYKŁW

Jaśniewo 07-17-1-02-282   -a   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,40 189 ŁR-WYKŁW

Jaśniewo 07-17-1-02-282   -c   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,64 189 ŁR-WYKŁW

Jaśniewo 07-17-1-02-284   -c   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,93 189 ŁR-WYKŁW

Jaśniewo 07-17-1-02-318   -l   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,70 189 ŁR-WYKŁW

Jaśniewo 07-17-1-02-319   -s   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,39 189 ŁR-WYKŁW

Jaśniewo 07-17-1-02-321   -i   -00 ŁR-BRON Bronowanie ----- HA  1,14 170 ŁR-BRON

Jaśniewo 07-17-1-02-321   -i   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  1,14 189 ŁR-WYKŁW

Jaśniewo 07-17-1-02-321   -n   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,62 189 ŁR-WYKŁW

Jaśniewo 07-17-1-02-404   -f   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  1,65 189 ŁR-WYKŁW

Jaśniewo 07-17-1-02-412   -f   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,43 189 ŁR-WYKŁW

Jaśniewo 07-17-1-02-412   -i   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,38 189 ŁR-WYKŁW

Przykop 07-17-1-03-250   -b   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  3,06 189 ŁR-WYKŁW

Przykop 07-17-1-03-252   -h   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  1,96 189 ŁR-WYKŁW

Przykop 07-17-1-03-293   -i   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,82 189 ŁR-WYKŁW

Przykop 07-17-1-03-293   -o   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  1,60 189 ŁR-WYKŁW

Przykop 07-17-1-03-293   -p   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,80 189 ŁR-WYKŁW

Przykop 07-17-1-03-293   -r   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,07 189 ŁR-WYKŁW

ŁR

D-UPRŁ

D-UPRPS
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Przykop 07-17-1-03-293   -s   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,05 189 ŁR-WYKŁW

Przykop 07-17-1-03-293   -t   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  1,40 189 ŁR-WYKŁW

Przykop 07-17-1-03-479   -c   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  2,32 189 ŁR-WYKŁW

Przykop 07-17-1-03-480   -b   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  2,72 189 ŁR-WYKŁW

Przykop 07-17-1-03-481   -b   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  2,19 189 ŁR-WYKŁW

Lalka 07-17-1-04-503   -a   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,25 189 ŁR-WYKŁW

Dzierzguny 07-17-1-05-552   -o   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  2,00 189 ŁR-WYKŁW

Dzierzguny 07-17-1-05-572   -j   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,15 189 ŁR-WYKŁW

Dzierzguny 07-17-1-05-582   -c   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,10 189 ŁR-WYKŁW

Dzierzguny 07-17-1-05-611   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,50 389 GODZ MH8

Dzierzguny 07-17-1-05-611   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 384 GODZ RH8

Dzierzguny 07-17-1-05-611   -c   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  2,10 189 ŁR-WYKŁW

Muchorowo 07-17-1-06-660   -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,50 389 GODZ MH8

Muchorowo 07-17-1-06-660   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 384 GODZ RH8

Muchorowo 07-17-1-06-660   -h   -00 ŁR-BRON Bronowanie ----- HA  1,33 170 ŁR-BRON

Muchorowo 07-17-1-06-660   -h   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  2,66 189 ŁR-WYKŁW

Muchorowo 07-17-1-06-693   -d   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,55 189 ŁR-WYKŁW

Muchorowo 07-17-1-06-732   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  25,00 389 GODZ MH8

Muchorowo 07-17-1-06-732   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 384 GODZ RH8

Muchorowo 07-17-1-06-732   -d   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  4,04 189 ŁR-WYKŁW

Stawiguda 07-17-1-08-814   -g   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,89 189 ŁR-WYKŁW

Stawiguda 07-17-1-08-825   -g   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,85 189 ŁR-WYKŁW

Stawiguda 07-17-1-08-826   -d   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  2,58 189 ŁR-WYKŁW

Stawiguda 07-17-1-08-840   -g   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,65 189 ŁR-WYKŁW

Orzechowo 07-17-1-10-887   -r   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  1,59 189 ŁR-WYKŁW

N-CTWO 07-17- -  -      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  25,00 389 GODZ MH8

N-CTWO 07-17- -  -      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  44,00 384 GODZ RH8

N-CTWO 07-17- -  -      -    - ŁR-BRON Bronowanie ----- HA  2,00 170 ŁR-BRON

N-CTWO 07-17- -  -      -    - ŁR-WAŁOW Wałowanie ----- HA  2,00 174 ŁR-WAŁOW

Rykowiec 07-17-1-01-100   -d   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  1,62 189 ŁR-WYKŁW

Rykowiec 07-17-1-01-116   -h   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  1,46 189 ŁR-WYKŁW

Rykowiec 07-17-1-01-163   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 389 GODZ MH8

Rykowiec 07-17-1-01-163   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 384 GODZ RH8

Rykowiec 07-17-1-01-177   -i   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  4,26 189 ŁR-WYKŁW

Rykowiec 07-17-1-01-94A   -i   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  1,10 189 ŁR-WYKŁW

Rykowiec 07-17-1-01-94    -c   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,38 189 ŁR-WYKŁW

Jaśniewo 07-17-1-02-200   -b   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  1,20 189 ŁR-WYKŁW

Jaśniewo 07-17-1-02-239   -b   -00 ŁR-BRON Bronowanie ----- HA  1,00 170 ŁR-BRON

Jaśniewo 07-17-1-02-239   -b   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  2,41 189 ŁR-WYKŁW

Jaśniewo 07-17-1-02-289   -g   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,72 189 ŁR-WYKŁW

Jaśniewo 07-17-1-02-319   -n   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 389 GODZ MH8

Jaśniewo 07-17-1-02-319   -n   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8

Jaśniewo 07-17-1-02-319   -n   -00 ŁR-NAWM Wysiew nawozów sztucznych ----- HA  2,36 177 ŁR-NAWM

Przykop 07-17-1-03-324   -k   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,72 189 ŁR-WYKŁW

Przykop 07-17-1-03-356   -a   -00 ŁR-BRON Bronowanie ----- HA  1,39 170 ŁR-BRON

Przykop 07-17-1-03-356   -a   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  1,39 189 ŁR-WYKŁW

Przykop 07-17-1-03-357   -b   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,76 189 ŁR-WYKŁW

Lalka 07-17-1-04-510   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

Lalka 07-17-1-04-510   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 384 GODZ RH8

Lalka 07-17-1-04-510   -d   -00 ŁR-BRON Bronowanie ----- HA  2,19 170 ŁR-BRON

Lalka 07-17-1-04-510   -d   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  4,38 189 ŁR-WYKŁW

Lalka 07-17-1-04-533   -g   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,33 189 ŁR-WYKŁW

Dzierzguny 07-17-1-05-562   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  9,00 389 GODZ MH8

Dzierzguny 07-17-1-05-562   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  36,00 384 GODZ RH8

Dzierzguny 07-17-1-05-562   -d   -00 ŁR-NAWM Wysiew nawozów sztucznych ----- HA  0,54 177 ŁR-NAWM

Dzierzguny 07-17-1-05-562   -d   -00 ŁR-ORKA Głeboka orka ----- HA  0,27 166 ŁR-ORKA

Dzierzguny 07-17-1-05-571   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Dzierzguny 07-17-1-05-571   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 384 GODZ RH8

Dzierzguny 07-17-1-05-571   -c   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,10 189 ŁR-WYKŁW

Dzierzguny 07-17-1-05-572   -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 389 GODZ MH8

Dzierzguny 07-17-1-05-572   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 384 GODZ RH8

Dzierzguny 07-17-1-05-572   -h   -00 ŁR-NAWM Wysiew nawozów sztucznych ----- HA  0,28 177 ŁR-NAWM

Dzierzguny 07-17-1-05-572   -h   -00 ŁR-ORKA Głeboka orka ----- HA  0,27 166 ŁR-ORKA

Dzierzguny 07-17-1-05-581   -d   -00 ŁR-NAWM Wysiew nawozów sztucznych ----- HA  0,40 177 ŁR-NAWM

Dzierzguny 07-17-1-05-582   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 389 GODZ MH8
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Dzierzguny 07-17-1-05-582   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  36,00 384 GODZ RH8

Dzierzguny 07-17-1-05-582   -b   -00 ŁR-ORKA Głeboka orka ----- HA  1,49 166 ŁR-ORKA

Dzierzguny 07-17-1-05-602   -g   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  2,61 189 ŁR-WYKŁW

Muchorowo 07-17-1-06-663   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

Muchorowo 07-17-1-06-663   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 384 GODZ RH8

Muchorowo 07-17-1-06-672   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 389 GODZ MH8

Muchorowo 07-17-1-06-672   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 384 GODZ RH8

Muchorowo 07-17-1-06-672   -b   -00 ŁR-ORKA Głeboka orka ----- HA  0,77 166 ŁR-ORKA

Muchorowo 07-17-1-06-677   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  11,00 389 GODZ MH8

Muchorowo 07-17-1-06-677   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 384 GODZ RH8

Muchorowo 07-17-1-06-677   -c   -00 ŁR-ORKA Głeboka orka ----- HA  0,84 166 ŁR-ORKA

Muchorowo 07-17-1-06-689   -d   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  1,20 189 ŁR-WYKŁW

Muchorowo 07-17-1-06-692   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 389 GODZ MH8

Muchorowo 07-17-1-06-692   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 384 GODZ RH8

Muchorowo 07-17-1-06-692   -d   -00 ŁR-BRON Bronowanie ----- HA  1,21 170 ŁR-BRON

Muchorowo 07-17-1-06-692   -d   -00 ŁR-ORKA Głeboka orka ----- HA  0,64 166 ŁR-ORKA

Muchorowo 07-17-1-06-692   -d   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  1,21 189 ŁR-WYKŁW

Muchorowo 07-17-1-06-706   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,50 389 GODZ MH8

Muchorowo 07-17-1-06-706   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 384 GODZ RH8

Muchorowo 07-17-1-06-732   -i   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

Muchorowo 07-17-1-06-732   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 384 GODZ RH8

Muchorowo 07-17-1-06-732   -i   -00 ŁR-BRON Bronowanie ----- HA  4,28 170 ŁR-BRON

Muchorowo 07-17-1-06-732   -i   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  8,56 189 ŁR-WYKŁW

Grada 07-17-1-07-624   -r   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  2,72 189 ŁR-WYKŁW

Grada 07-17-1-07-715   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 389 GODZ MH8

Grada 07-17-1-07-715   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  14,00 384 GODZ RH8

Grada 07-17-1-07-715   -a   -00 ŁR-ORKA Głeboka orka ----- HA  0,73 166 ŁR-ORKA

Grada 07-17-1-07-715   -a   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  1,85 189 ŁR-WYKŁW

Grada 07-17-1-07-734   -f   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,31 189 ŁR-WYKŁW

Grada 07-17-1-07-740   -f   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,35 189 ŁR-WYKŁW

Grada 07-17-1-07-757   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 389 GODZ MH8

Grada 07-17-1-07-757   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 384 GODZ RH8

Grada 07-17-1-07-757   -f   -00 ŁR-ORKA Głeboka orka ----- HA  0,67 166 ŁR-ORKA

Grada 07-17-1-07-757   -f   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  1,95 189 ŁR-WYKŁW

Stawiguda 07-17-1-08-765   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 389 GODZ MH8

Stawiguda 07-17-1-08-765   -c   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  1,84 189 ŁR-WYKŁW

Stawiguda 07-17-1-08-765   -d   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  1,14 189 ŁR-WYKŁW

Pluski 07-17-1-09-798   -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 389 GODZ MH8

Pluski 07-17-1-09-798   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 384 GODZ RH8

Pluski 07-17-1-09-798   -h   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  2,78 189 ŁR-WYKŁW

Pluski 07-17-1-09-801   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 389 GODZ MH8

Pluski 07-17-1-09-801   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  45,00 384 GODZ RH8

Pluski 07-17-1-09-801   -g   -00 ŁR-ORKA Głeboka orka ----- HA  1,36 166 ŁR-ORKA

Pluski 07-17-1-09-802   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 389 GODZ MH8

Pluski 07-17-1-09-802   -a   -00 ŁR-ORKA Głeboka orka ----- HA  3,47 166 ŁR-ORKA

Pluski 07-17-1-09-820   -m   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 389 GODZ MH8

Pluski 07-17-1-09-820   -m   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 384 GODZ RH8

Pluski 07-17-1-09-820   -m   -00 ŁR-ORKA Głeboka orka ----- HA  2,06 166 ŁR-ORKA

Orzechowo 07-17-1-10-887   -p   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 384 GODZ RH8

Orzechowo 07-17-1-10-887   -p   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,86 189 ŁR-WYKŁW

OBRĘB 07-17-1-  -      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  30,00 389 GODZ MH8

OBRĘB 07-17-1-  -      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 384 GODZ RH8

OBRĘB 07-17-1-  -      -    - DYSPO-DOS dyspozycyjność-dostrz. ppoż ----- RBD  215,00 165.04 DYSPO-DOS

OBRĘB 07-17-1-  -      -    - DYŻ-WIEŻ Obs. ter. leś. z dostrzegalni 1 H  1 000,00 165.02 DYŻ-WIEŻ
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