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Rykowiec 07-17-1-01-97    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,33 116 CP-W

Rykowiec 07-17-1-01-97    -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,85 116 CP-W

Rykowiec 07-17-1-01-99    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,53 116 CP-W

Przykop 07-17-1-03-469   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,44 116 CP-W

Muchorowo 07-17-1-06-641   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  3,62 116 CP-W

Muchorowo 07-17-1-06-641   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA  2,42 116 CP-W

Muchorowo 07-17-1-06-644   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,97 116 CP-W

Muchorowo 07-17-1-06-658   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,14 116 CP-W

Muchorowo 07-17-1-06-658   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,43 116 CP-W

Muchorowo 07-17-1-06-675   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,37 116 CP-W

Muchorowo 07-17-1-06-675   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,24 116 CP-W

Muchorowo 07-17-1-06-675   -f   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  2,34 116 CP-W

Muchorowo 07-17-1-06-675   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,56 116 CP-W

Grada 07-17-1-07-738   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,02 116 CP-W

Grada 07-17-1-07-738   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,39 116 CP-W

Grada 07-17-1-07-754   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,40 116 CP-W

Grada 07-17-1-07-754   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,40 116 CP-W

CW

Rykowiec 07-17-1-01-107   -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,84 112 CW-W

Rykowiec 07-17-1-01-107   -h   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,27 112 CW-W

Rykowiec 07-17-1-01-130   -i   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,26 112 CW-W

Rykowiec 07-17-1-01-130   -i   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,89 112 CW-W

Rykowiec 07-17-1-01-131   -k   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,93 112 CW-W

Rykowiec 07-17-1-01-131   -k   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,94 112 CW-W

Rykowiec 07-17-1-01-133   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,45 112 CW-W

Rykowiec 07-17-1-01-133   -d   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 5 HA  2,17 112 CW-W

Rykowiec 07-17-1-01-169   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,21 112 CW-W

Rykowiec 07-17-1-01-169   -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,22 112 CW-W

Rykowiec 07-17-1-01-172   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,39 112 CW-W

Rykowiec 07-17-1-01-172   -c   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,59 112 CW-W

Rykowiec 07-17-1-01-95    -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,85 112 CW-W

Rykowiec 07-17-1-01-95    -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,28 112 CW-W

Rykowiec 07-17-1-01-97    -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,51 112 CW-W

Przykop 07-17-1-03-327   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  3,44 112 CW-W

Przykop 07-17-1-03-469   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,60 112 CW-W

Przykop 07-17-1-03-470   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,15 112 CW-W

Przykop 07-17-1-03-470   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,16 112 CW-W

Przykop 07-17-1-03-470   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  2,72 112 CW-W

Przykop 07-17-1-03-472   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,24 112 CW-W

Muchorowo 07-17-1-06-620   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,06 112 CW-W

Muchorowo 07-17-1-06-620   -d   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,42 112 CW-W

Muchorowo 07-17-1-06-629   -c   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,80 112 CW-W

Muchorowo 07-17-1-06-629   -h   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,20 112 CW-W

Muchorowo 07-17-1-06-632   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,52 112 CW-W

Muchorowo 07-17-1-06-632   -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,52 112 CW-W

Muchorowo 07-17-1-06-644   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,13 112 CW-W

Muchorowo 07-17-1-06-644   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,13 112 CW-W

Muchorowo 07-17-1-06-644   -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,94 112 CW-W

Muchorowo 07-17-1-06-644   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,91 112 CW-W

Muchorowo 07-17-1-06-644   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,98 112 CW-W

Muchorowo 07-17-1-06-644   -c   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,98 112 CW-W

Muchorowo 07-17-1-06-658   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,29 112 CW-W

Muchorowo 07-17-1-06-658   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,10 112 CW-W

Muchorowo 07-17-1-06-658   -c   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,10 112 CW-W

Muchorowo 07-17-1-06-658   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,60 112 CW-W

Muchorowo 07-17-1-06-658   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,60 112 CW-W
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Muchorowo 07-17-1-06-663   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,28 112 CW-W

Muchorowo 07-17-1-06-663   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,92 112 CW-W

Muchorowo 07-17-1-06-678   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,87 112 CW-W

Muchorowo 07-17-1-06-678   -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  1,30 112 CW-W

Muchorowo 07-17-1-06-680   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,57 112 CW-W

Muchorowo 07-17-1-06-680   -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  3,43 112 CW-W

Muchorowo 07-17-1-06-680   -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,82 112 CW-W

Muchorowo 07-17-1-06-680   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,45 112 CW-W

Muchorowo 07-17-1-06-680   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,11 112 CW-W

Muchorowo 07-17-1-06-680   -g   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,69 112 CW-W

Muchorowo 07-17-1-06-680   -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,10 112 CW-W

Muchorowo 07-17-1-06-680   -h   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 4 HA  0,07 112 CW-W

Muchorowo 07-17-1-06-694   -d   -01 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,24 112 CW-W

Grada 07-17-1-07-635   -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,71 112 CW-W

Grada 07-17-1-07-635   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  2,29 112 CW-W

Grada 07-17-1-07-653   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,30 112 CW-W

Grada 07-17-1-07-735   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,78 112 CW-W

Grada 07-17-1-07-738   -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,91 112 CW-W

Grada 07-17-1-07-755   -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,80 112 CW-W

Grada 07-17-1-07-758   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  2,03 112 CW-W

MA-PORZ

Rykowiec 07-17-1-01-167   -c   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,73  19 WPOD-N

Rykowiec 07-17-1-01-167   -d   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,27  19 WPOD-N

Rykowiec 07-17-1-01-169   -b   -97 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,19  19 WPOD-N

Rykowiec 07-17-1-01-169   -c   -98 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,60  19 WPOD-N

Rykowiec 07-17-1-01-171   -a   -98 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,30  19 WPOD-N

Rykowiec 07-17-1-01-171   -b   -98 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,90  19 WPOD-N

Rykowiec 07-17-1-01-96    -b   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  3,27  19 WPOD-N

Przykop 07-17-1-03-326   -a   -99 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,18  19 WPOD-N

Przykop 07-17-1-03-326   -b   -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  3,02  19 WPOD-N

Przykop 07-17-1-03-327   -d   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,65  19 WPOD-N

Przykop 07-17-1-03-327   -g   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  2,86  19 WPOD-N

Przykop 07-17-1-03-354   -b   -98 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,69  19 WPOD-N

Przykop 07-17-1-03-472   -g   -02 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,94  19 WPOD-N

Muchorowo 07-17-1-06-616   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,74  14 ROZDR-PP

Muchorowo 07-17-1-06-618B  -k   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  0,97  14 ROZDR-PP

Muchorowo 07-17-1-06-691   -d   -99 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  2,95  19 WPOD-N

Muchorowo 07-17-1-06-752   -j   -00 WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  2,22  19 WPOD-N

Grada 07-17-1-07-699   -c   -00 ROZME-KRZ mech.rozdr.krzewów,malin,jeżyn 1 HA  1,67  18 ROZME-KRZ

ODN-GLEB

Rykowiec 07-17-1-01-110   -d   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  20,10  70 WYK-POGCZ

Rykowiec 07-17-1-01-95    -c   -02 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR  20,23  70 WYK-POGCZ

Rykowiec 07-17-1-01-97    -h   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR  11,99  70 WYK-POGCZ

Przykop 07-17-1-03-355   -d   -98 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR  11,06  70 WYK-POGCZ

Przykop 07-17-1-03-356   -b   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR  10,18  70 WYK-POGCZ

Przykop 07-17-1-03-356   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR  0,67  70 WYK-POGCZ

Przykop 07-17-1-03-356   -f   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR  12,80  70 WYK-POGCZ

Przykop 07-17-1-03-470   -h   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR  20,37  70 WYK-POGCZ

Muchorowo 07-17-1-06-620   -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR  17,15  70 WYK-POGCZ

Grada 07-17-1-07-740   -d   -02 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  22,24  70 WYK-POGCZ

ODN-ZŁOŻ

Rykowiec 07-17-1-01-100   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  34,55 103 DOW-SADZ

Rykowiec 07-17-1-01-100   -b   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  27,40  97 SAD-BRYŁ

Rykowiec 07-17-1-01-100   -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  5,32  97 SAD-BRYŁ

Rykowiec 07-17-1-01-100   -b   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  1,22  94 SADZ 1R
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Rykowiec 07-17-1-01-100   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,61  95 SADZ WIEL

Rykowiec 07-17-1-01-100   -b   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  31,22 103 DOW-SADZ

Rykowiec 07-17-1-01-100   -b   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  3,33 103 DOW-SADZ

Rykowiec 07-17-1-01-115   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  15,20 103 DOW-SADZ

Rykowiec 07-17-1-01-115   -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  15,20  97 SAD-BRYŁ

Rykowiec 07-17-1-01-115   -c   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 4 KMTR  16,68  68 WYK-PA5CZ

Rykowiec 07-17-1-01-115   -c   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  15,20 103 DOW-SADZ

Rykowiec 07-17-1-01-174   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  22,81 103 DOW-SADZ

Rykowiec 07-17-1-01-174   -d   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  18,70  97 SAD-BRYŁ

Rykowiec 07-17-1-01-174   -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  2,62  97 SAD-BRYŁ

Rykowiec 07-17-1-01-174   -d   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,94  94 SADZ 1R

Rykowiec 07-17-1-01-174   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,55  95 SADZ WIEL

Rykowiec 07-17-1-01-174   -d   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  21,32 103 DOW-SADZ

Rykowiec 07-17-1-01-174   -d   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,49 103 DOW-SADZ

Rykowiec 07-17-1-01-213   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  25,05 103 DOW-SADZ

Rykowiec 07-17-1-01-213   -h   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  20,35  97 SAD-BRYŁ

Rykowiec 07-17-1-01-213   -h   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  4,70  97 SAD-BRYŁ

Rykowiec 07-17-1-01-213   -h   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  25,05 103 DOW-SADZ

Muchorowo 07-17-1-06-616   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  49,20 103 DOW-SADZ

Muchorowo 07-17-1-06-616   -a   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  6,14  97 SAD-BRYŁ

Muchorowo 07-17-1-06-616   -a   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  6,14 103 DOW-SADZ

Muchorowo 07-17-1-06-694   -c   -99 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  3,23  97 SAD-BRYŁ

Muchorowo 07-17-1-06-694   -c   -99 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  3,55  68 WYK-PA5CZ

Muchorowo 07-17-1-06-694   -c   -99 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  3,23 103 DOW-SADZ

Muchorowo 07-17-1-06-694   -d   -99 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  9,64  97 SAD-BRYŁ

Muchorowo 07-17-1-06-694   -d   -99 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 4 KMTR  10,59  68 WYK-PA5CZ

Muchorowo 07-17-1-06-694   -d   -99 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  9,64 103 DOW-SADZ

Grada 07-17-1-07-699   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  11,60 103 DOW-SADZ

Grada 07-17-1-07-699   -c   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  6,89  97 SAD-BRYŁ

Grada 07-17-1-07-699   -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  3,93  97 SAD-BRYŁ

Grada 07-17-1-07-699   -c   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,78  94 SADZ 1R

Grada 07-17-1-07-699   -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 4 KMTR  11,19  67 WYK-PASCZ

Grada 07-17-1-07-699   -c   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  8,26 103 DOW-SADZ

Grada 07-17-1-07-699   -c   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  3,34 103 DOW-SADZ

Grada 07-17-1-07-738   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  17,14 103 DOW-SADZ

Grada 07-17-1-07-738   -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  17,14  97 SAD-BRYŁ

Grada 07-17-1-07-738   -b   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  17,14 103 DOW-SADZ

Grada 07-17-1-07-738   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  21,11 103 DOW-SADZ

Grada 07-17-1-07-738   -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  21,11  97 SAD-BRYŁ

Grada 07-17-1-07-738   -d   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  21,11 103 DOW-SADZ

Grada 07-17-1-07-755   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  28,42 103 DOW-SADZ

Grada 07-17-1-07-755   -b   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  18,09  97 SAD-BRYŁ

Grada 07-17-1-07-755   -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  6,33  97 SAD-BRYŁ

Grada 07-17-1-07-755   -b   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  4,00  94 SADZ 1R

Grada 07-17-1-07-755   -b   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  24,42 103 DOW-SADZ

Grada 07-17-1-07-755   -b   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  3,64 103 DOW-SADZ

Grada 07-17-1-07-755   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  8,54 103 DOW-SADZ

Grada 07-17-1-07-755   -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  8,54  97 SAD-BRYŁ

Grada 07-17-1-07-755   -c   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  8,54 103 DOW-SADZ

Grada 07-17-1-07-755   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  12,20 103 DOW-SADZ

Grada 07-17-1-07-755   -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  12,20  97 SAD-BRYŁ

Grada 07-17-1-07-755   -d   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  12,20 103 DOW-SADZ

Grada 07-17-1-07-755   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  14,21 103 DOW-SADZ

Grada 07-17-1-07-755   -f   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  14,21  97 SAD-BRYŁ

Grada 07-17-1-07-755   -f   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  14,21 103 DOW-SADZ

ODN-ZRB Rykowiec 07-17-1-01-211   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  8,47 103 DOW-SADZ
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Rykowiec 07-17-1-01-211   -a   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  5,10  97 SAD-BRYŁ

Rykowiec 07-17-1-01-211   -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  2,74  97 SAD-BRYŁ

Rykowiec 07-17-1-01-211   -a   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,33  94 SADZ 1R

Rykowiec 07-17-1-01-211   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,30  95 SADZ WIEL

Rykowiec 07-17-1-01-211   -a   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  5,54 103 DOW-SADZ

Rykowiec 07-17-1-01-211   -a   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  2,93 103 DOW-SADZ

Przykop 07-17-1-03-324   -c   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  18,02 103 DOW-SADZ

Przykop 07-17-1-03-324   -c   -99 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  10,79  97 SAD-BRYŁ

Przykop 07-17-1-03-324   -c   -99 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  5,90  97 SAD-BRYŁ

Przykop 07-17-1-03-324   -c   -99 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,94  94 SADZ 1R

Przykop 07-17-1-03-324   -c   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,39  95 SADZ WIEL

Przykop 07-17-1-03-324   -c   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 4 KMTR  17,42  67 WYK-PASCZ

Przykop 07-17-1-03-324   -c   -99 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  11,93 103 DOW-SADZ

Przykop 07-17-1-03-324   -c   -99 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  6,09 103 DOW-SADZ

Przykop 07-17-1-03-354   -a   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,08 103 DOW-SADZ

Przykop 07-17-1-03-354   -a   -02 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  2,57  97 SAD-BRYŁ

Przykop 07-17-1-03-354   -a   -02 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  1,51  97 SAD-BRYŁ

Przykop 07-17-1-03-354   -a   -02 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 4 KMTR  4,09  67 WYK-PASCZ

Przykop 07-17-1-03-354   -a   -02 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  2,98 103 DOW-SADZ

Przykop 07-17-1-03-354   -a   -02 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,10 103 DOW-SADZ

Przykop 07-17-1-03-354   -b   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  12,30 103 DOW-SADZ

Przykop 07-17-1-03-354   -b   -02 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  7,47  97 SAD-BRYŁ

Przykop 07-17-1-03-354   -b   -02 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  4,28  97 SAD-BRYŁ

Przykop 07-17-1-03-354   -b   -02 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,55  94 SADZ 1R

Przykop 07-17-1-03-354   -b   -02 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 4 KMTR  11,99  67 WYK-PASCZ

Przykop 07-17-1-03-354   -b   -02 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  8,46 103 DOW-SADZ

Przykop 07-17-1-03-354   -b   -02 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  3,84 103 DOW-SADZ

Przykop 07-17-1-03-468   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,49 103 DOW-SADZ

Przykop 07-17-1-03-468   -b   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  1,49  97 SAD-BRYŁ

Przykop 07-17-1-03-468   -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  0,67  97 SAD-BRYŁ

Przykop 07-17-1-03-468   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,33  95 SADZ WIEL

Przykop 07-17-1-03-468   -b   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 4 KMTR  2,35  67 WYK-PASCZ

Przykop 07-17-1-03-468   -b   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  1,49 103 DOW-SADZ

Przykop 07-17-1-03-468   -b   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,00 103 DOW-SADZ

Muchorowo 07-17-1-06-618B  -k   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  4,07  97 SAD-BRYŁ

Muchorowo 07-17-1-06-618B  -k   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  2,23  97 SAD-BRYŁ

Muchorowo 07-17-1-06-618B  -k   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,55  95 SADZ WIEL

Muchorowo 07-17-1-06-618B  -k   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  4,53 103 DOW-SADZ

Muchorowo 07-17-1-06-618B  -k   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  2,32 103 DOW-SADZ

Muchorowo 07-17-1-06-709   -d   -02 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  4,32  97 SAD-BRYŁ

Muchorowo 07-17-1-06-709   -d   -02 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  2,45  97 SAD-BRYŁ

Muchorowo 07-17-1-06-709   -d   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,55  95 SADZ WIEL

Muchorowo 07-17-1-06-709   -d   -02 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  4,88 103 DOW-SADZ

Muchorowo 07-17-1-06-709   -d   -02 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,86 103 DOW-SADZ

Muchorowo 07-17-1-06-709   -h   -02 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  9,38  97 SAD-BRYŁ

Muchorowo 07-17-1-06-709   -h   -02 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  5,32  97 SAD-BRYŁ

Muchorowo 07-17-1-06-709   -h   -02 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,16  94 SADZ 1R

Muchorowo 07-17-1-06-709   -h   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,16  95 SADZ WIEL

Muchorowo 07-17-1-06-709   -h   -02 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  10,55 103 DOW-SADZ

Muchorowo 07-17-1-06-709   -h   -02 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  5,31 103 DOW-SADZ

PIEL

Rykowiec 07-17-1-01-100   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,00 108 KOSZ UB

Rykowiec 07-17-1-01-100   -a   -00 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 3 HA  6,48  88 PIEL-C

Rykowiec 07-17-1-01-100   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  9,34 108 KOSZ UB

Rykowiec 07-17-1-01-100   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  4,48 108 KOSZ UB
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Rykowiec 07-17-1-01-101   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,64 108 KOSZ UB

Rykowiec 07-17-1-01-109   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  6,10 108 KOSZ UB

Rykowiec 07-17-1-01-112   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,88 108 KOSZ UB

Rykowiec 07-17-1-01-115   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  7,72 108 KOSZ UB

Rykowiec 07-17-1-01-129   -d   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  4,06 108 KOSZ UB

Rykowiec 07-17-1-01-129   -h   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,98 108 KOSZ UB

Rykowiec 07-17-1-01-132   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,34 108 KOSZ UB

Rykowiec 07-17-1-01-132   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,54 108 KOSZ UB

Rykowiec 07-17-1-01-133   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  4,68 108 KOSZ UB

Rykowiec 07-17-1-01-163   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,46 108 KOSZ UB

Rykowiec 07-17-1-01-165   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  6,96 108 KOSZ UB

Rykowiec 07-17-1-01-167   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,75 108 KOSZ UB

Rykowiec 07-17-1-01-167   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,97 108 KOSZ UB

Rykowiec 07-17-1-01-169   -b   -97 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  4,36 108 KOSZ UB

Rykowiec 07-17-1-01-171   -a   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  3,50 108 KOSZ UB

Rykowiec 07-17-1-01-171   -b   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  3,62 108 KOSZ UB

Rykowiec 07-17-1-01-172   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  6,84 108 KOSZ UB

Rykowiec 07-17-1-01-172   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  9,40 108 KOSZ UB

Rykowiec 07-17-1-01-174   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  8,08 108 KOSZ UB

Rykowiec 07-17-1-01-174   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,09 108 KOSZ UB

Rykowiec 07-17-1-01-174   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  6,18 108 KOSZ UB

Rykowiec 07-17-1-01-211   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,44 108 KOSZ UB

Rykowiec 07-17-1-01-211   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,44 108 KOSZ UB

Rykowiec 07-17-1-01-213   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  6,72 108 KOSZ UB

Rykowiec 07-17-1-01-96    -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  7,78 108 KOSZ UB

Rykowiec 07-17-1-01-97    -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  4,30 108 KOSZ UB

Przykop 07-17-1-03-250   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,00 108 KOSZ UB

Przykop 07-17-1-03-250   -g   -00 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 3 HA  1,17  88 PIEL-C

Przykop 07-17-1-03-251   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,16 108 KOSZ UB

Przykop 07-17-1-03-251   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  6,64 108 KOSZ UB

Przykop 07-17-1-03-251   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  11,20 108 KOSZ UB

Przykop 07-17-1-03-292   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  7,70 108 KOSZ UB

Przykop 07-17-1-03-324   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,84 108 KOSZ UB

Przykop 07-17-1-03-324   -c   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  5,20 107 KOSZ UA

Przykop 07-17-1-03-325   -a   -03 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,40 107 KOSZ UA

Przykop 07-17-1-03-325   -a   -04 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  6,70 108 KOSZ UB

Przykop 07-17-1-03-325   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  6,34 108 KOSZ UB
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Przykop 07-17-1-03-326   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,34 107 KOSZ UA

Przykop 07-17-1-03-326   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  6,38 108 KOSZ UB

Przykop 07-17-1-03-327   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,96 107 KOSZ UA

Przykop 07-17-1-03-327   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,10 107 KOSZ UA

Przykop 07-17-1-03-327   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,08 107 KOSZ UA

Przykop 07-17-1-03-354   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  4,34 108 KOSZ UB

Przykop 07-17-1-03-354   -a   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,00 107 KOSZ UA

Przykop 07-17-1-03-354   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,44 107 KOSZ UA

Przykop 07-17-1-03-354   -b   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  3,58 107 KOSZ UA

Przykop 07-17-1-03-355   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,96 108 KOSZ UB

Przykop 07-17-1-03-355   -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,55 108 KOSZ UB

Przykop 07-17-1-03-355   -d   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  7,52 107 KOSZ UA

Przykop 07-17-1-03-356   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,54 108 KOSZ UB

Przykop 07-17-1-03-356   -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,90 108 KOSZ UB

Przykop 07-17-1-03-467   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,60 108 KOSZ UB

Przykop 07-17-1-03-468   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,70 107 KOSZ UA

Przykop 07-17-1-03-468   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,58 107 KOSZ UA

Przykop 07-17-1-03-471   -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  6,98 107 KOSZ UA

Przykop 07-17-1-03-472   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  5,98 108 KOSZ UB

Muchorowo 07-17-1-06-616   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,00 108 KOSZ UB

Muchorowo 07-17-1-06-616   -a   -00 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 3 HA  0,74  88 PIEL-C

Muchorowo 07-17-1-06-628   -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  6,10 109 KOSZ UC

Muchorowo 07-17-1-06-629   -c   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  4,58 108 KOSZ UB

Muchorowo 07-17-1-06-629   -h   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,14 108 KOSZ UB

Muchorowo 07-17-1-06-642   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,96 108 KOSZ UB

Muchorowo 07-17-1-06-658   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,02 108 KOSZ UB

Muchorowo 07-17-1-06-658   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,85 108 KOSZ UB

Muchorowo 07-17-1-06-675   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  10,20 108 KOSZ UB

Muchorowo 07-17-1-06-677   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  9,20 108 KOSZ UB

Muchorowo 07-17-1-06-678   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,44 108 KOSZ UB

Muchorowo 07-17-1-06-709   -d   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,08 108 KOSZ UB

Muchorowo 07-17-1-06-709   -h   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  4,50 108 KOSZ UB

Muchorowo 07-17-1-06-712   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,76 108 KOSZ UB

Muchorowo 07-17-1-06-712   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,12 108 KOSZ UB

Muchorowo 07-17-1-06-712   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,92 108 KOSZ UB

Muchorowo 07-17-1-06-712   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,02 108 KOSZ UB

Muchorowo 07-17-1-06-732   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,68 108 KOSZ UB
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Muchorowo 07-17-1-06-733   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,66 108 KOSZ UB

Muchorowo 07-17-1-06-733   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,18 108 KOSZ UB

Grada 07-17-1-07-621   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,00 107 KOSZ UA

Grada 07-17-1-07-621   -k   -00 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 2 HA  0,80  88 PIEL-C

Grada 07-17-1-07-621   -o   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,66 107 KOSZ UA

Grada 07-17-1-07-624   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,98 108 KOSZ UB

Grada 07-17-1-07-634   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,92 107 KOSZ UA

Grada 07-17-1-07-638   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  5,54 109 KOSZ UC

Grada 07-17-1-07-650   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,86 108 KOSZ UB

Grada 07-17-1-07-653   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,40 108 KOSZ UB

Grada 07-17-1-07-653   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,20 107 KOSZ UA

Grada 07-17-1-07-653   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  5,24 107 KOSZ UA

Grada 07-17-1-07-653   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,82 107 KOSZ UA

Grada 07-17-1-07-667   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  5,12 108 KOSZ UB

Grada 07-17-1-07-699   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  5,56 107 KOSZ UA

Grada 07-17-1-07-699   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,32 107 KOSZ UA

Grada 07-17-1-07-699   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,22 107 KOSZ UA

Grada 07-17-1-07-700   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  10,04 108 KOSZ UB

Grada 07-17-1-07-735   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  12,12 107 KOSZ UA

Grada 07-17-1-07-737   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,74 107 KOSZ UA

Grada 07-17-1-07-738   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  3,18 107 KOSZ UA

Grada 07-17-1-07-753   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,80 108 KOSZ UB

Grada 07-17-1-07-753   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,04 107 KOSZ UA

Grada 07-17-1-07-753   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,36 107 KOSZ UA

Grada 07-17-1-07-755   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  8,18 107 KOSZ UA

OCHRL O-GRODZN

Rykowiec 07-17-1-01-      -    - WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  1 550,00 143 WYK-SLUPL

Rykowiec 07-17-1-01-100   -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  6,00 139 GRODZ-SN

Rykowiec 07-17-1-01-100   -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  17,20 139 GRODZ-SN

Rykowiec 07-17-1-01-110   -d   -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  8,00 139 GRODZ-SN

Rykowiec 07-17-1-01-110   -d   -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  10,80 139 GRODZ-SN

Rykowiec 07-17-1-01-115   -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  5,00 139 GRODZ-SN

Rykowiec 07-17-1-01-115   -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  16,50 139 GRODZ-SN

Rykowiec 07-17-1-01-174   -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  4,00 139 GRODZ-SN

Rykowiec 07-17-1-01-174   -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  12,70 139 GRODZ-SN

Rykowiec 07-17-1-01-211   -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  3,00 139 GRODZ-SN

Rykowiec 07-17-1-01-211   -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  5,00 139 GRODZ-SN

Rykowiec 07-17-1-01-213   -h   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  3,00 139 GRODZ-SN

Rykowiec 07-17-1-01-213   -h   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  7,30 139 GRODZ-SN

Rykowiec 07-17-1-01-95    -c   -02 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  8,00 139 GRODZ-SN

Rykowiec 07-17-1-01-95    -c   -02 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  13,30 139 GRODZ-SN

Rykowiec 07-17-1-01-97    -h   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  8,00 139 GRODZ-SN

Rykowiec 07-17-1-01-97    -h   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  9,20 139 GRODZ-SN

Przykop 07-17-1-03-      -    - WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  1 300,00 143 WYK-SLUPL
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Przykop 07-17-1-03-324   -c   -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  6,00 139 GRODZ-SN

Przykop 07-17-1-03-324   -c   -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  10,80 139 GRODZ-SN

Przykop 07-17-1-03-354   -a   -02 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  4,00 139 GRODZ-SN

Przykop 07-17-1-03-354   -a   -02 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  2,23 139 GRODZ-SN

Przykop 07-17-1-03-354   -b   -02 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  4,00 139 GRODZ-SN

Przykop 07-17-1-03-354   -b   -02 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  3,68 139 GRODZ-SN

Przykop 07-17-1-03-355   -a   -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  4,00 139 GRODZ-SN

Przykop 07-17-1-03-355   -a   -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  7,40 139 GRODZ-SN

Przykop 07-17-1-03-355   -d   -98 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  4,00 139 GRODZ-SN

Przykop 07-17-1-03-355   -d   -98 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  5,07 139 GRODZ-SN

Przykop 07-17-1-03-356   -b   -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  3,62 139 GRODZ-SN

Przykop 07-17-1-03-356   -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 139 GRODZ-SN

Przykop 07-17-1-03-356   -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  0,93 139 GRODZ-SN

Przykop 07-17-1-03-356   -f   -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  4,00 139 GRODZ-SN

Przykop 07-17-1-03-356   -f   -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  6,27 139 GRODZ-SN

Przykop 07-17-1-03-468   -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 139 GRODZ-SN

Przykop 07-17-1-03-468   -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  2,42 139 GRODZ-SN

Muchorowo 07-17-1-06-      -    - WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  2 000,00 143 WYK-SLUPL

Muchorowo 07-17-1-06-694   -c   -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 139 GRODZ-SN

Muchorowo 07-17-1-06-694   -c   -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  4,10 139 GRODZ-SN

Muchorowo 07-17-1-06-694   -d   -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  5,00 139 GRODZ-SN

Muchorowo 07-17-1-06-694   -d   -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  11,50 139 GRODZ-SN

Grada 07-17-1-07-      -    - WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  2 000,00 143 WYK-SLUPL

Grada 07-17-1-07-738   -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  4,00 139 GRODZ-SN

Grada 07-17-1-07-738   -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  13,00 139 GRODZ-SN

Grada 07-17-1-07-738   -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  7,00 139 GRODZ-SN

Grada 07-17-1-07-738   -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  21,50 139 GRODZ-SN

Grada 07-17-1-07-755   -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  3,00 139 GRODZ-SN

Grada 07-17-1-07-755   -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  10,00 139 GRODZ-SN

Grada 07-17-1-07-755   -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  4,00 139 GRODZ-SN

Grada 07-17-1-07-755   -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  13,50 139 GRODZ-SN

Grada 07-17-1-07-755   -f   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  4,00 139 GRODZ-SN

Grada 07-17-1-07-755   -f   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  15,30 139 GRODZ-SN

O-GRODZR

Rykowiec 07-17-1-01-100   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  10,00 145 GRODZ-DEM

Rykowiec 07-17-1-01-100   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  16,40 145 GRODZ-DEM

Rykowiec 07-17-1-01-115   -b   -99 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  10,00 145 GRODZ-DEM

Rykowiec 07-17-1-01-115   -b   -99 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  16,30 145 GRODZ-DEM

Rykowiec 07-17-1-01-131   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  6,00 145 GRODZ-DEM

Rykowiec 07-17-1-01-131   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  3,30 145 GRODZ-DEM

Rykowiec 07-17-1-01-213   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  12,00 145 GRODZ-DEM

Rykowiec 07-17-1-01-213   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  15,20 145 GRODZ-DEM

Muchorowo 07-17-1-06-678   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  5,00 145 GRODZ-DEM

Muchorowo 07-17-1-06-678   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  4,50 145 GRODZ-DEM

Muchorowo 07-17-1-06-733   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  10,00 145 GRODZ-DEM

Muchorowo 07-17-1-06-733   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  8,50 145 GRODZ-DEM

Grada 07-17-1-07-738   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  10,00 145 GRODZ-DEM

Grada 07-17-1-07-738   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  7,60 145 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Rykowiec 07-17-1-01-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  24,00 146 K GRODZEŃ

Rykowiec 07-17-1-01-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  300,00 146 K GRODZEŃ

Przykop 07-17-1-03-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  24,00 146 K GRODZEŃ

Przykop 07-17-1-03-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  500,00 146 K GRODZEŃ

Muchorowo 07-17-1-06-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  24,00 146 K GRODZEŃ

Muchorowo 07-17-1-06-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  400,00 146 K GRODZEŃ

Grada 07-17-1-07-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  8,00 146 K GRODZEŃ

Grada 07-17-1-07-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  400,00 146 K GRODZEŃ

O-KONTRU Przykop 07-17-1-03-354   -a   -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  2,00 131 PUŁ-RYJ
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Przykop 07-17-1-03-354   -a   -02 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  4,00 159 KONTR-RYJ

Przykop 07-17-1-03-354   -a   -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  4,00 131 PUŁ-RYJ

Przykop 07-17-1-03-354   -b   -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  2,00 131 PUŁ-RYJ

Przykop 07-17-1-03-354   -b   -02 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  9,00 159 KONTR-RYJ

Przykop 07-17-1-03-354   -b   -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  9,00 131 PUŁ-RYJ

Przykop 07-17-1-03-468   -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 131 PUŁ-RYJ

Przykop 07-17-1-03-468   -b   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  2,00 159 KONTR-RYJ

Przykop 07-17-1-03-468   -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  2,00 131 PUŁ-RYJ

Muchorowo 07-17-1-06-616   -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  2,00 131 PUŁ-RYJ

Muchorowo 07-17-1-06-616   -a   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  8,00 159 KONTR-RYJ

Muchorowo 07-17-1-06-616   -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  8,00 131 PUŁ-RYJ

Muchorowo 07-17-1-06-618B  -k   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 131 PUŁ-RYJ

Muchorowo 07-17-1-06-618B  -k   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  5,00 159 KONTR-RYJ

Muchorowo 07-17-1-06-618B  -k   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  5,00 131 PUŁ-RYJ

Grada 07-17-1-07-699   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  2,00 131 PUŁ-RYJ

Grada 07-17-1-07-699   -c   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  9,00 159 KONTR-RYJ

Grada 07-17-1-07-699   -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  9,00 131 PUŁ-RYJ

Grada 07-17-1-07-755   -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  2,00 131 PUŁ-RYJ

Grada 07-17-1-07-755   -b   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  22,00 159 KONTR-RYJ

Grada 07-17-1-07-755   -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  22,00 131 PUŁ-RYJ

O-POZ

Przykop 07-17-1-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  35,00 390 GODZ MH23

Przykop 07-17-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 389 GODZ MH8

Przykop 07-17-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 384 GODZ RH8

Muchorowo 07-17-1-06-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 390 GODZ MH23

O-PROGND

Rykowiec 07-17-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

Muchorowo 07-17-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

Grada 07-17-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

O-PROGNŚ

Rykowiec 07-17-1-01-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  5,00 134 SZUK-OWAD

Przykop 07-17-1-03-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  5,00 134 SZUK-OWAD

Muchorowo 07-17-1-06-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  6,00 134 SZUK-OWAD

Grada 07-17-1-07-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  6,00 134 SZUK-OWAD

O-SMIECI

Rykowiec 07-17-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  30,00 389 GODZ MH8

Rykowiec 07-17-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  140,00 384 GODZ RH8

Przykop 07-17-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  30,00 389 GODZ MH8

Przykop 07-17-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  200,00 384 GODZ RH8

Muchorowo 07-17-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  35,00 389 GODZ MH8

Muchorowo 07-17-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  120,00 384 GODZ RH8

Grada 07-17-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  25,00 389 GODZ MH8

Grada 07-17-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  300,00 384 GODZ RH8

O-SPALGAŁ

Rykowiec 07-17-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 389 GODZ MH8

Rykowiec 07-17-1-01-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  60,00 148 PORZ-SPAL

Rykowiec 07-17-1-01-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  60,00 149 PORZ-STOS

Przykop 07-17-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 389 GODZ MH8

Przykop 07-17-1-03-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  50,00 148 PORZ-SPAL

Przykop 07-17-1-03-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  50,00 149 PORZ-STOS

Muchorowo 07-17-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 389 GODZ MH8

Muchorowo 07-17-1-06-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  50,00 148 PORZ-SPAL

Muchorowo 07-17-1-06-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  50,00 149 PORZ-STOS

Grada 07-17-1-07-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  40,00 148 PORZ-SPAL

Grada 07-17-1-07-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  40,00 149 PORZ-STOS

O-ZGRYZC

Przykop 07-17-1-03-355   -d   -02 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 118 OPR-OCHRO

Przykop 07-17-1-03-355   -d   -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Przykop 07-17-1-03-355   -d   -02 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  4,52 118 OPR-OCHRO

Przykop 07-17-1-03-355   -d   -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  3,00 117 ZAB-REPEL
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OCHRL

O-ZGRYZC

Muchorowo 07-17-1-06-616   -a   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  3,00 118 OPR-OCHRO

Muchorowo 07-17-1-06-616   -a   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  1,78 118 OPR-OCHRO

Muchorowo 07-17-1-06-618B  -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  3,00 117 ZAB-REPEL

Muchorowo 07-17-1-06-618B  -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,94 117 ZAB-REPEL

Muchorowo 07-17-1-06-642   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  2,00 117 ZAB-REPEL

Muchorowo 07-17-1-06-642   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,96 117 ZAB-REPEL

Muchorowo 07-17-1-06-709   -d   -02 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  2,00 118 OPR-OCHRO

Muchorowo 07-17-1-06-709   -d   -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Muchorowo 07-17-1-06-709   -d   -02 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  1,26 118 OPR-OCHRO

Muchorowo 07-17-1-06-709   -d   -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,82 117 ZAB-REPEL

Muchorowo 07-17-1-06-709   -h   -02 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  2,00 118 OPR-OCHRO

Muchorowo 07-17-1-06-709   -h   -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  2,00 117 ZAB-REPEL

Muchorowo 07-17-1-06-709   -h   -02 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  2,72 118 OPR-OCHRO

Muchorowo 07-17-1-06-709   -h   -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,94 117 ZAB-REPEL

Muchorowo 07-17-1-06-733   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  5,00 117 ZAB-REPEL

Muchorowo 07-17-1-06-733   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  3,66 117 ZAB-REPEL

Grada 07-17-1-07-653   -g   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 118 OPR-OCHRO

Grada 07-17-1-07-653   -g   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  1,20 118 OPR-OCHRO

Grada 07-17-1-07-653   -j   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 118 OPR-OCHRO

Grada 07-17-1-07-653   -j   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  2,82 118 OPR-OCHRO

Grada 07-17-1-07-699   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  2,00 117 ZAB-REPEL

Grada 07-17-1-07-699   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  3,16 117 ZAB-REPEL

Grada 07-17-1-07-702   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Grada 07-17-1-07-702   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,72 117 ZAB-REPEL

Grada 07-17-1-07-737   -f   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 118 OPR-OCHRO

Grada 07-17-1-07-737   -f   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  5,48 118 OPR-OCHRO

Grada 07-17-1-07-755   -b   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 118 OPR-OCHRO

Grada 07-17-1-07-755   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Grada 07-17-1-07-755   -b   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  6,84 118 OPR-OCHRO

Grada 07-17-1-07-755   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,34 117 ZAB-REPEL

O-ZGRYZD

Rykowiec 07-17-1-01-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  130,00 158 DRZ-ZGRYZ

Przykop 07-17-1-03-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  420,00 158 DRZ-ZGRYZ

Muchorowo 07-17-1-06-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  300,00 158 DRZ-ZGRYZ

Grada 07-17-1-07-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  300,00 158 DRZ-ZGRYZ

OCHRP

P-INFO

Rykowiec 07-17-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 389 GODZ MH8

Rykowiec 07-17-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 384 GODZ RH8

Przykop 07-17-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 389 GODZ MH8

Przykop 07-17-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 384 GODZ RH8

Muchorowo 07-17-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 389 GODZ MH8

Muchorowo 07-17-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 384 GODZ RH8

Grada 07-17-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 389 GODZ MH8

Grada 07-17-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 384 GODZ RH8

P-INNE

Rykowiec 07-17-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  30,00 389 GODZ MH8

Rykowiec 07-17-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 384 GODZ RH8

Przykop 07-17-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 389 GODZ MH8

Przykop 07-17-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 384 GODZ RH8

Muchorowo 07-17-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 389 GODZ MH8

Muchorowo 07-17-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 384 GODZ RH8

Grada 07-17-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 389 GODZ MH8

Grada 07-17-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 384 GODZ RH8

P-POŻAR

Rykowiec 07-17-1-01-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  50,00 165 DOZ DOG

Rykowiec 07-17-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 389 GODZ MH8

Muchorowo 07-17-1-06-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  50,00 165 DOZ DOG

Muchorowo 07-17-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 389 GODZ MH8

Grada 07-17-1-07-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  30,00 165 DOZ DOG
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OCHRP
P-POŻAR Grada 07-17-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 389 GODZ MH8

OCHRPR
OP-REZERW

Rykowiec 07-17-1-01-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 390 GODZ MH23

Rykowiec 07-17-1-01-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 388 GODZ RH23

Muchorowo 07-17-1-06-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 390 GODZ MH23

Muchorowo 07-17-1-06-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  100,00 388 GODZ RH23

POZ

IB

Rykowiec 07-17-1-01-171   -a   -98 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  477,00   2 CWD-D

Rykowiec 07-17-1-01-171   -a   -98 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  477,00   2 CWD-D

Rykowiec 07-17-1-01-171   -b   -98 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  581,00   2 CWD-D

Rykowiec 07-17-1-01-171   -b   -98 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   2 CWD-D

Rykowiec 07-17-1-01-171   -b   -98 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  581,00   2 CWD-D

Rykowiec 07-17-1-01-171   -b   -98 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   2 CWD-D

Przykop 07-17-1-03-325   -a   -02 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  97,00   1 CWD-P

Przykop 07-17-1-03-325   -a   -02 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  97,00   1 CWD-P

Przykop 07-17-1-03-325   -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 185,00   1 CWD-P

Przykop 07-17-1-03-325   -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 185,00   1 CWD-P

Przykop 07-17-1-03-326   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  106,00   1 CWD-P

Przykop 07-17-1-03-326   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  106,00   1 CWD-P

Przykop 07-17-1-03-326   -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 445,00   1 CWD-P

Przykop 07-17-1-03-326   -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 445,00   1 CWD-P

Przykop 07-17-1-03-354   -b   -98 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  751,00   1 CWD-P

Przykop 07-17-1-03-354   -b   -98 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  751,00   1 CWD-P

Muchorowo 07-17-1-06-691   -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  882,00   2 CWD-D

Muchorowo 07-17-1-06-691   -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  882,00   2 CWD-D

Muchorowo 07-17-1-06-711   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 018,00   2 CWD-D

Muchorowo 07-17-1-06-711   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 018,00   2 CWD-D

IIIA

Rykowiec 07-17-1-01-167   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  320,00   2 CWD-D

Rykowiec 07-17-1-01-167   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  320,00   2 CWD-D

Rykowiec 07-17-1-01-167   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  628,00   2 CWD-D

Rykowiec 07-17-1-01-167   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  628,00   2 CWD-D

Rykowiec 07-17-1-01-169   -b   -97 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00   2 CWD-D

Rykowiec 07-17-1-01-169   -b   -97 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00   2 CWD-D

Rykowiec 07-17-1-01-169   -c   -98 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  802,00   2 CWD-D

Rykowiec 07-17-1-01-169   -c   -98 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  802,00   2 CWD-D

IIIAU
Rykowiec 07-17-1-01-115   -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  719,00   2 CWD-D

Rykowiec 07-17-1-01-115   -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  719,00   2 CWD-D

IVD

Przykop 07-17-1-03-472   -g   -02 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  908,00   2 CWD-D

Przykop 07-17-1-03-472   -g   -02 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Przykop 07-17-1-03-472   -g   -02 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  908,00   2 CWD-D

Przykop 07-17-1-03-472   -g   -02 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Muchorowo 07-17-1-06-616   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  532,00   2 CWD-D

Muchorowo 07-17-1-06-616   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00   2 CWD-D

Muchorowo 07-17-1-06-616   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  532,00   2 CWD-D

Muchorowo 07-17-1-06-616   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-758   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3 336,00   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-758   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3 336,00   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-758   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  501,00   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-758   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  501,00   2 CWD-D

IVDU

Muchorowo 07-17-1-06-731   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 546,00   2 CWD-D

Muchorowo 07-17-1-06-731   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Muchorowo 07-17-1-06-731   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 546,00   2 CWD-D

Muchorowo 07-17-1-06-731   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

PM
Rykowiec 07-17-1-01-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  200,00   4 PODWOZ-DK

Przykop 07-17-1-03-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  200,00   4 PODWOZ-DK
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PM
Muchorowo 07-17-1-06-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  200,00   4 PODWOZ-DK

Grada 07-17-1-07-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  200,00   4 PODWOZ-DK

POZ-P

Rykowiec 07-17-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  60,00 389 GODZ MH8

Rykowiec 07-17-1-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  100,00 385 GODZ PILA

Rykowiec 07-17-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 384 GODZ RH8

Przykop 07-17-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  50,00 389 GODZ MH8

Przykop 07-17-1-03-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  300,00 385 GODZ PILA

Przykop 07-17-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  250,00 384 GODZ RH8

Muchorowo 07-17-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 389 GODZ MH8

Muchorowo 07-17-1-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  80,00 385 GODZ PILA

Muchorowo 07-17-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 384 GODZ RH8

Grada 07-17-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  150,00 389 GODZ MH8

Grada 07-17-1-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  500,00 385 GODZ PILA

Grada 07-17-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  200,00 384 GODZ RH8

PR

Rykowiec 07-17-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  435,00   2 CWD-D

Rykowiec 07-17-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  435,00   2 CWD-D

Przykop 07-17-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00   2 CWD-D

Przykop 07-17-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00   2 CWD-D

Muchorowo 07-17-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  160,00   2 CWD-D

Muchorowo 07-17-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  160,00   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  255,00   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  255,00   2 CWD-D

PRZEST

Grada 07-17-1-07-638   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  78,00   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-638   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  78,00   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-653   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-653   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-699   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-699   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   2 CWD-D

PTP

Rykowiec 07-17-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  466,00   2 CWD-D

Rykowiec 07-17-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  466,00   2 CWD-D

Przykop 07-17-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  894,00   2 CWD-D

Przykop 07-17-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  894,00   2 CWD-D

Muchorowo 07-17-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 270,00   2 CWD-D

Muchorowo 07-17-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 270,00   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 590,00   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 590,00   2 CWD-D

PTW

Rykowiec 07-17-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  91,00   2 CWD-D

Rykowiec 07-17-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  91,00   2 CWD-D

Przykop 07-17-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Przykop 07-17-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Muchorowo 07-17-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Muchorowo 07-17-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

TPP

Rykowiec 07-17-1-01-165   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  176,00   2 CWD-D

Rykowiec 07-17-1-01-165   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  73,00   2 CWD-D

Rykowiec 07-17-1-01-165   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  176,00   2 CWD-D

Rykowiec 07-17-1-01-165   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  73,00   2 CWD-D

Rykowiec 07-17-1-01-169   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  139,00   2 CWD-D

Rykowiec 07-17-1-01-169   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Rykowiec 07-17-1-01-169   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  139,00   2 CWD-D

Rykowiec 07-17-1-01-169   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Rykowiec 07-17-1-01-169   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  263,00   2 CWD-D

Rykowiec 07-17-1-01-169   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D
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Rykowiec 07-17-1-01-169   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  263,00   2 CWD-D

Rykowiec 07-17-1-01-169   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Rykowiec 07-17-1-01-169   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  392,00   2 CWD-D

Rykowiec 07-17-1-01-169   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Rykowiec 07-17-1-01-169   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  392,00   2 CWD-D

Rykowiec 07-17-1-01-169   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Rykowiec 07-17-1-01-174   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  557,00   2 CWD-D

Rykowiec 07-17-1-01-174   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00   2 CWD-D

Rykowiec 07-17-1-01-174   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  557,00   2 CWD-D

Rykowiec 07-17-1-01-174   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00   2 CWD-D

Rykowiec 07-17-1-01-176   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00   2 CWD-D

Rykowiec 07-17-1-01-176   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00   2 CWD-D

Rykowiec 07-17-1-01-212   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  504,00   2 CWD-D

Rykowiec 07-17-1-01-212   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  118,00   2 CWD-D

Rykowiec 07-17-1-01-212   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  504,00   2 CWD-D

Rykowiec 07-17-1-01-212   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  118,00   2 CWD-D

Rykowiec 07-17-1-01-212   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  154,00   2 CWD-D

Rykowiec 07-17-1-01-212   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  154,00   2 CWD-D

Rykowiec 07-17-1-01-213   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  107,00   2 CWD-D

Rykowiec 07-17-1-01-213   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Rykowiec 07-17-1-01-213   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  107,00   2 CWD-D

Rykowiec 07-17-1-01-213   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Przykop 07-17-1-03-468   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  127,00   2 CWD-D

Przykop 07-17-1-03-468   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Przykop 07-17-1-03-468   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  127,00   2 CWD-D

Przykop 07-17-1-03-468   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Przykop 07-17-1-03-475   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  483,00   2 CWD-D

Przykop 07-17-1-03-475   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Przykop 07-17-1-03-475   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  483,00   2 CWD-D

Przykop 07-17-1-03-475   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Przykop 07-17-1-03-476   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  109,00   2 CWD-D

Przykop 07-17-1-03-476   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  109,00   2 CWD-D

Przykop 07-17-1-03-476   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  155,00   2 CWD-D

Przykop 07-17-1-03-476   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Przykop 07-17-1-03-476   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  155,00   2 CWD-D

Przykop 07-17-1-03-476   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Muchorowo 07-17-1-06-676   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  647,00   2 CWD-D

Muchorowo 07-17-1-06-676   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00   2 CWD-D

Muchorowo 07-17-1-06-676   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  647,00   2 CWD-D

Muchorowo 07-17-1-06-676   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00   2 CWD-D

Muchorowo 07-17-1-06-678   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  980,00   2 CWD-D

Muchorowo 07-17-1-06-678   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  72,00   2 CWD-D

Muchorowo 07-17-1-06-678   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  980,00   2 CWD-D

Muchorowo 07-17-1-06-678   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  72,00   2 CWD-D

Muchorowo 07-17-1-06-680   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  189,00   2 CWD-D

Muchorowo 07-17-1-06-680   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Muchorowo 07-17-1-06-680   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  189,00   2 CWD-D

Muchorowo 07-17-1-06-680   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Muchorowo 07-17-1-06-680   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  143,00   2 CWD-D

Muchorowo 07-17-1-06-680   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00   2 CWD-D
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Muchorowo 07-17-1-06-680   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  143,00   2 CWD-D

Muchorowo 07-17-1-06-680   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00   2 CWD-D

Muchorowo 07-17-1-06-680   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  99,00   2 CWD-D

Muchorowo 07-17-1-06-680   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Muchorowo 07-17-1-06-680   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  99,00   2 CWD-D

Muchorowo 07-17-1-06-680   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Muchorowo 07-17-1-06-690   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  260,00   2 CWD-D

Muchorowo 07-17-1-06-690   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Muchorowo 07-17-1-06-690   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  260,00   2 CWD-D

Muchorowo 07-17-1-06-690   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

Muchorowo 07-17-1-06-690   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  168,00   2 CWD-D

Muchorowo 07-17-1-06-690   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Muchorowo 07-17-1-06-690   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  168,00   2 CWD-D

Muchorowo 07-17-1-06-690   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-621A  -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-621A  -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-621A  -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  71,00   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-621A  -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  71,00   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-621   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  143,00   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-621   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  143,00   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-621   -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-621   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-622A  -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  84,00   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-622A  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  84,00   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-622A  -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-622A  -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-622A  -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-622A  -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-622A  -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-622A  -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-622   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  163,00   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-622   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  163,00   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-622   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-622   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-623   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  96,00   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-623   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  96,00   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-623   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-623   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-623   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  188,00   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-623   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  188,00   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-623   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  67,00   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-623   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  67,00   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-623   -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-623   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-624   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  110,00   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-624   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  110,00   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-624   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-624   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-624   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  102,00   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-624   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  102,00   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-624   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  115,00   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-624   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  115,00   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-624   -z   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  366,00   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-624   -z   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  366,00   2 CWD-D
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Grada 07-17-1-07-625   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  145,00   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-625   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  145,00   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-625   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  167,00   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-625   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  167,00   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-626   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  88,00   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-626   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  88,00   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-626   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-626   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-626   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  138,00   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-626   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  138,00   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-626   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  265,00   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-626   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  265,00   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-627   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-627   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-634   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-634   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-649   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-649   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-649   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-649   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-650   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  77,00   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-650   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  77,00   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-670   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  161,00   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-670   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  161,00   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-683   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  275,00   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-683   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  275,00   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-683   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  153,00   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-683   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  153,00   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-684   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  101,00   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-684   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  101,00   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-685   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  64,00   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-685   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  64,00   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-685   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-685   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-686A  -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-686A  -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-686A  -w   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-686A  -w   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-687B  -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  96,00   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-687B  -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  96,00   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-700   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-700   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-701   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  115,00   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-701   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  115,00   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-702A  -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-702A  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-759   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  213,00   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-759   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  213,00   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-759   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  292,00   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-759   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  292,00   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-759   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  405,00   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-759   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  405,00   2 CWD-D

TWP

Przykop 07-17-1-03-252   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Przykop 07-17-1-03-252   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Przykop 07-17-1-03-255   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

Przykop 07-17-1-03-255   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D
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Przykop 07-17-1-03-357   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  141,00   2 CWD-D

Przykop 07-17-1-03-357   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  141,00   2 CWD-D

Przykop 07-17-1-03-470   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00   2 CWD-D

Przykop 07-17-1-03-470   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00   2 CWD-D

Przykop 07-17-1-03-470   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Przykop 07-17-1-03-470   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Przykop 07-17-1-03-471   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  79,00   2 CWD-D

Przykop 07-17-1-03-471   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  79,00   2 CWD-D

Przykop 07-17-1-03-474   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

Przykop 07-17-1-03-474   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

Przykop 07-17-1-03-493   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  87,00   2 CWD-D

Przykop 07-17-1-03-493   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  87,00   2 CWD-D

Przykop 07-17-1-03-494   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  56,00   2 CWD-D

Przykop 07-17-1-03-494   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  56,00   2 CWD-D

Muchorowo 07-17-1-06-639   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Muchorowo 07-17-1-06-639   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

Muchorowo 07-17-1-06-672   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Muchorowo 07-17-1-06-672   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

Muchorowo 07-17-1-06-688   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Muchorowo 07-17-1-06-688   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Muchorowo 07-17-1-06-706   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00   2 CWD-D

Muchorowo 07-17-1-06-706   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00   2 CWD-D

Muchorowo 07-17-1-06-711   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   2 CWD-D

Muchorowo 07-17-1-06-711   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   2 CWD-D

Muchorowo 07-17-1-06-711   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

Muchorowo 07-17-1-06-711   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

Muchorowo 07-17-1-06-730   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00   2 CWD-D

Muchorowo 07-17-1-06-730   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00   2 CWD-D

Muchorowo 07-17-1-06-730   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00   2 CWD-D

Muchorowo 07-17-1-06-730   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-649   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-649   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-740   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  87,00   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-740   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  87,00   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-740   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-740   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   2 CWD-D

UBOCP
CHOINKIL

Rykowiec 07-17-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Rykowiec 07-17-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  17,00 384 GODZ RH8

Przykop 07-17-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Przykop 07-17-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  17,00 384 GODZ RH8

Muchorowo 07-17-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Muchorowo 07-17-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  17,00 384 GODZ RH8

Grada 07-17-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Grada 07-17-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  17,00 384 GODZ RH8

UTRZ
UT-PARK

Rykowiec 07-17-1-01-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 390 GODZ MH23

Rykowiec 07-17-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 389 GODZ MH8

Rykowiec 07-17-1-01-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 388 GODZ RH23

Rykowiec 07-17-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 384 GODZ RH8

Rykowiec 07-17-1-01-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  10,00 386 GODZ RU8

Muchorowo 07-17-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 384 GODZ RH8

Muchorowo 07-17-1-06-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  30,00 386 GODZ RU8

Grada 07-17-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 389 GODZ MH8

Grada 07-17-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 384 GODZ RH8

Grada 07-17-1-07-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  40,00 386 GODZ RU8
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