

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WOLSZTYNIE
SZPITAL IM. DR ROBERTA KOCHA



ul. Wschowska 3, 64-200 Wolsztyn
tel.: 68 347 73 00
fax: 68 384 25 90
e-mail: sekretariat@spzozwolsztyn.pl
http://www.spzozwolsztyn.pl
NIP: 923-15-06-721, REGON: 970773426

Wolsztyn, 28.12.2020 r.

OZNACZENIE SPRAWY PN/21/2020

W postępowaniu przetargowym PN/21/2020 na: Sukcesywna 12 miesięczna dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla SPZOZ w Wolsztynie; ofertę złożyli następujący Wykonawcy:

| Numer oferty | Nazwa (firma) i adres wykonawcy | Numer Pakietu | Cena w zł | Termin realizacji zamówienia |
|--------------|---|---------------|------------|------------------------------|
| 1 | Informer Med Sp. z o.o., ul. Winogrody 118, 61-626 Poznań, | 15 | 29 078,70 | 2 dni robocze |
| | | 16 | 3 007,35 | 2 dni robocze |
| 2 | Beryl Med Poland Sp. z o.o., ul. Złotej Jesieni 58, 05-410 Józefów | 8 | 12 969,18 | 2 dni robocze |
| 3 | PROMED S.A., ul. Działkowa 56, 02-234 Warszawa | 10 | 3 780,00 | 2 dni robocze |
| | | 24 | 35 459,86 | 2 dni robocze |
| 4 | Duolux Medical Sp. z o.o., os. B. Chrobrego 40f/53, 60-681 Poznań | 8 | 11 842,20 | 2 dni robocze |
| | | 9 | 2 187,00 | 2 dni robocze |
| | | 17 | 11 863,47 | 2 dni robocze |
| 5 | Kliniki Naczyniowo Kardiologiczne KNK Sp. z o.o., ul. Rakoniewicka 23A, 60-111 Poznań | 1 | 358 822,71 | 2 dni robocze |
| | | 3 | 18 285,70 | 2 dni robocze |
| | | 21 | 31 816,80 | 2 dni robocze |
| 6 | Bialmed Sp. z o.o., ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa | 6 | 14 570,58 | 2 dni robocze |
| | | 7 | 1 723,68 | 2 dni robocze |
| | | 18 | 5 773,68 | 2 dni robocze |
| 7 | Dräger Polska Sp. z o. o., ul. Posag 7 Panien 1, 02-495 Warszawa | 11 | 13 382,73 | 3 dni robocze |
| | | 12 | 109 704,98 | 3 dni robocze |
| | | 29 | 6 108,05 | 2 dni robocze |
| 8 | LM Line Sp. z o.o., ul. Kniewska 2K, 70-846 Szczecin | 20 | 4 952,88 | 2 dni robocze |
| | | 23 | 642,60 | 2 dni robocze |
| | | 29 | 2 376,00 | 2 dni robocze |

Okres gwarancji: zgodnie z SIWZ.

Warunki płatności: zgodnie z SIWZ.

Termin realizacji zamówienia: maksymalny termin wynosi 5 dni roboczych.



Kwoty, jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

*Pakiet nr 1 - 359 338,71 zł, Pakiet nr 2 - 8 007,30 zł, Pakiet nr 3 - 17 357,76 zł, Pakiet nr 4 - 8 341,38 zł,
Pakiet nr 5 - 5 176,44 zł, Pakiet nr 6 - 11 907,63 zł, Pakiet nr 7 - 1 598,94 zł, Pakiet nr 8 - 1 948,43 zł
Pakiet nr 9 - 1 555,20 zł, Pakiet nr 10 - 3 931,20 zł, Pakiet nr 11 - 11 681,28 zł, Pakiet nr 12 - 104 114,58 zł
Pakiet nr 13 - 1 134,00 zł, Pakiet nr 14 - 1 614,60 zł, Pakiet nr 15 - 22 703,76 zł, Pakiet nr 16 - 3 450,15 zł
Pakiet nr 17 - 11 493,27 zł, Pakiet nr 18 - 6 094,44 zł, Pakiet nr 19 - 1 944,00 zł, Pakiet nr 20 - 4 936,68 zł,
Pakiet nr 21 - 25 967,40 zł, Pakiet nr 22 - 9 914,40 zł, Pakiet nr 23 - 1 296,00 zł, Pakiet nr 24 - 34 058,88 zł,
Pakiet nr 25 - 4 000,05 zł, Pakiet nr 26 - 3 672,00 zł, Pakiet nr 27 - 79 546,80 zł, Pakiet nr 28 - 1 782,00 zł,
Pakiet nr 29 - 6 102,00 zł.*

Sporządziła: Magdalena Psyk



WRANKING | 20
SZPITALI | 19

