Ogtoszenie nr 2022/BZP 00245369/01 z dnia 2022-07-08

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Przebudowa i rozbudowa garazu jednostki OSP Kobyla Géra - Pakoszow

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Gorzéw Slgski

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 151398617
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Wojska Polskiego 15

1.5.2.) Miejscowos$é: Gorzow Slaski

1.5.3.) Kod pocztowy: 46-310

1.5.4.) Wojewoddztwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.7.) Numer telefonu: 343505710

1.5.8.) Numer faksu: 343505710 wew. 42

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@gorzowslaski.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.gorzowslaski.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/gorzowslaski

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Przebudowa i rozbudowa garazu jednostki OSP Kobyla Géra - Pakoszéw

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-374cb284-e4a6-11ec-9a86-f6f4c648a056
2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00245369/01

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-07-08 10:12

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00025952/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowarn:

1.1.2 Przebudowa i rozbudowa garazu jednostki OSP Kobyla Géra - Pakoszéw

2.11.) Czy zamodwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
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Nie

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: |ZP-1V.271.18.2022

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢ zaméwienia: 279871,09 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiot zamodwienia stanowi:
Przebudowe i rozbudowe budynku garazowego Ochotniczej Strazy Pozarnej w miejscowosci Kobyla Géra na dziatce nr 78 i
117.

Zakres robot obejmuje:

- roboty rozbidérkowe w istniejacym budynku

- roboty ziemne — wykopy

- wykonanie fundamentéw Zelbetowych

- wzmocnienie (podbicie) fundamentéw pod istniejgcym budynkiem

- wymurowanie $cian z cegty ceramicznej

- zaszalowanie i zabetonowanie zelbetowych elementéw konstrukcyjnych

- montaz drewnianej wiezby dachowej

- wykonanie pokrycia dachowego z blachy wraz z orynnowaniem i obrébkami blacharskimi
- montaz bramy garazowe;j

- montaz okien i drzwi

- wykonanie podtéz i posadzek

- wykonanie tynkéw i oktadzin wewnetrznych

- ocieplenie zewnetrznych Scian styropianem oraz wykonanie wyprawy tynkarskiej (metoda
bezspoinowa)

- wykonani wewnetrznej instalacji elektrycznej wraz z osprzetem

- montaz opraw oswietleniowych LED

- zamontowanie i wyposazenie tablicy rozdzielczej

- montaz syreny alarmowej wraz z zasilaniem i systemem sterujgcym

- zamontowanie na budynku instalacji odgromowej

- utwardzenie terenu kostkg betonowg + elementy zagospodarowania terenu

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

Szczegotowy zakres zamowienia okresla dokumentacija projektowa, opracowana dla niniejszego zaméwienia — zatgcznik nr
10 do SWZ.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45262700-8 - Przebudowa budynkéw
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45262300-4 - Betonowanie

45442100-8 - Roboty malarskie

45421131-1 - Instalowanie drzwi

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45410000-4 - Tynkowanie
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45262000-1 - Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Uzasadnienie prawne:

Art. 255 pkt 3 ustawy PZP - cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najnizsza ceng przewyzsza kwote, ktérg
zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamoéwienia, chyba, ze zamawiajacy moze zwiekszy¢ te kwote do
ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

Uzasadnienie faktyczne:

W przedmiotowym postepowaniu w wymaganym terminie, tj. do dnia 23 czerwca 2022 r. do godz. 9:00 ztozono jedng oferte
od Wykonawcy:

Zaktad Remontowo-budowlany Mieczystaw Domanski, ul. Kolorowa 13, 46-320 Praszka

Cena brutto oferty — 420.000,00 zt

Okres gwaranciji jakosci i rekojmi za wady — 60 miesiecy.

Stosownie do art. 255 pkt 3 ustawy PZP zamawiajacy uniewaznia postepowanie o udzielenie zamowienia, jezeli cena lub
koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najnizszg ceng przewyzsza kwote, ktéra zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamowienia, chyba ze zamawiajacy moze zwiekszy¢ te kwote do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.
Celem takiego uregulowania jest ochrona zamawiajacego przed roszczeniem o zawarcie umowy w przypadku braku
srodkow finansowych. Co do zasady przestanke uniewaznienia postepowania na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy PZP
odnies¢ nalezy do kwoty, jakg zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia, udostepnionej na stronie
internetowej prowadzonego postepowania bezposrednio przed otwarciem ofert.

Zamawiajacy udostepnit przed otwarciem ofert informacje, ze na sfinansowanie zaméwienia zamierza przeznaczy¢ kwote:
303.224,71 zt brutto.

Decyzja o zwiekszeniu tej kwoty jest oparta na swobodnym uznaniu zamawiajacego. Wyrazenie ,moze zwiekszy¢ te kwote
do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty” nalezy interpretowac jako uprawnienie zamawiajgcego i to do jego decyzji
nalezy kwestia mozliwosci zwigkszenia srodkow finansowych na dany cel.

Zatem zamawiajgcy nie ma obowigzku poszukiwania dodatkowych srodkéw finansowych na sfinansowanie zaméwienia
ponad kwote, ktérg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamoéwienia (komentarz do Prawa Zaméwien Publicznych
Urzedu Zaméwien Publicznych).

W przypadku gdy oferta z najnizszg ceng przewyzsza kwote, jakg zamawiajgcy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie
zamoéwienia, postepowanie uniewaznia sie bez przeprowadzania wyboru najkorzystniejszej oferty. W takiej sytuacji cena
przedstawiona w ztozonej ofercie nie miesci sie w limicie ustalonym przez zamawiajacego.

Zamawiajacy podejmujac decyzje o braku mozliwosci zwiekszenia kwoty, ktérg zamawiajgcy zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamowienia do ceny ztozonej oferty w niniejszym postepowaniu brat pod uwage celowos$c¢ i efektywnosé
gospodarowania srodkami publicznymi.

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedziba w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 420000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg ceng lub kosztem: 420000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

2022-07-08 Biuletyn Zaméwiert Publicznych o o wyniku ia - - Roboty




	Ogłoszenie o wyniku postępowania Roboty budowlane Przebudowa i rozbudowa garażu jednostki OSP Kobyla Góra - Pakoszów
	SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
	1.1.) Rola zamawiającego
	1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Gorzów Śląski
	1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151398617
	1.5) Adres zamawiającego
	1.5.1.) Ulica: Wojska Polskiego 15
	1.5.2.) Miejscowość: Gorzów Śląski
	1.5.3.) Kod pocztowy: 46-310
	1.5.4.) Województwo: opolskie
	1.5.5.) Kraj: Polska
	1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski
	1.5.7.) Numer telefonu: 343505710
	1.5.8.) Numer faksu: 343505710 wew. 42
	1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@gorzowslaski.pl
	1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gorzowslaski.pl
	1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
	1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
	1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

	SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
	2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
	2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
	2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
	2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-374cb284-e4a6-11ec-9a86-f6f4c648a056
	2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00245369/01
	2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
	2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-08 10:12
	2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
	2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00025952/06/P
	2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
	2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
	2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

	SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
	3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

	SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	4.1.) Numer referencyjny: IZP-IV.271.18.2022
	4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
	4.3.) Wartość zamówienia: 279871,09 PLN
	4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45262700-8 - Przebudowa budynków
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
	5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy
	5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

	SEKCJA VI OFERTY
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 420000,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 420000,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie



