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SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: ST01 

WYMAGANIA OGÓLNE 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót: „REMONT ŚWIETLICY W RYŃSKU WRAZ Z 

ZAGOSPODAROWANIEM TERENU” na działce nr 207/2; 208 w miejscowości Ryńsk, 

gmina Ryńsk. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi podstawę opracowania innych specyfikacji technicznych 

stosowanych jako dokumenty przetargowe i kontraktowe przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą 

mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o 

niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą 

spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy 

przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi oraz stanowią integralną część 

Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych dla zadania opisanego w p. 1.1 i należy je 

stosować podczas realizacji robót objętych kontraktem zgodnie z opisami robót 

wyszczególnionych w poszczególnych projektach. 

1.4. Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

1.4.1. obiekcie budowlanym  – należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

c) obiekt małej architektury; 

1.4.2. budynku  – należy przez to rozumieć : 

taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za 

pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć : 

budynek wolno stojący albo budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, 

służący zaspokajaniu potrzeb  mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną 

całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo 

jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej 

nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 

1.4.4. budowli – należy przez to rozumieć : 

każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: 

lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące 

maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle 

ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje 

przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje 

uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci 

uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń 

technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod 

maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów 

składających się na całość użytkową. 



1.4.5. obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć : 

niewielkie obiekty, a w szczególności: 

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 

b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 

c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, 

drabinki, śmietniki. 

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć : 

obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego 

trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także 

obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony 

sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia 

rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

1.4.7. budowie – należy przez to rozumieć : 

wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, 

nadbudowę obiektu budowlanego. 

1.4.8. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć : 

budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu 

budowlanego. 

1.4.9. remoncie – należy przez to rozumieć : 

wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na 

odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 

1.4.10. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć : 

urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość 

użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, 

w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place 

postojowe i place pod śmietniki. 

1.4.11. terenie budowy – należy przez to rozumieć : 

przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez 

urządzenia zaplecza budowy. 

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to 

rozumieć : 

tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, 

ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego 

uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

1.4.13. pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć :  

decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie 

robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

1.4.14. dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć : 

pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, 

protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące 

realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów 

metodą montażu – także dziennik montażu. 

1.4.15. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć : 

dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót 

oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

1.4.16. terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć : 

teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 

a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych 

podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji 

oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, 



b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 

1.4.17. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć : 

pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w 

budownictwie. 

1.4.18. właściwym organie – należy przez to rozumieć : 

organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru 

budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8. 

1.4.19. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć : 

wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, 

wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 

wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we 

wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

1.4.20. organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć : 

organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych 

architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. Z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z 

późn. zm.). 

1.4.21. obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć : 

teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, 

wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

1.4.22. opłacie – należy przez to rozumieć : 

kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole 

dokonywane przez właściwy organ. 

1.4.23. drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć : 

drogę specjalnie przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty 

budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

1.4.24. dzienniku budowy – należy przez to rozumieć : 

dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 

urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących 

w czasie wykonywania robót. 

1.4.25. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 

ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

1.4.26. rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć : 

 akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do 

wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 

ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 

potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

1.4.27. laboratorium – należy przez to rozumieć : 

laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium 

badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych 

badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów 

prowadzonych robót. 

1.4.28. materiałach – należy przez to rozumieć : 

wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne 

do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

1.4.29. odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć : 

zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie 

zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 

rodzaju robót budowlanych. 



1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć : 

wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej 

dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.31. projektancie – należy przez to rozumieć : 

uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem dokumentacji projektowej. 

1.4.32. rekultywacji – należy przez to rozumieć : 

roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu 

naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 

1.4.33. części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć : 

część obiektu budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-

użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

1.4.34. ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć : 

ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach 

technicznych. 

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć : 

grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w 

sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie 

wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca 

samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad 

budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje 

bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i 

odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń 

technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

1.4.37. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub 

dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność 

czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i 

bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również 

składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

1.4.38. istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia 

i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

1.4.39. normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet 

Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) 

jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z 

ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

1.4.40. Przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót 

podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub 

wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i 

zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

1.4.41. Robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 

odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień 

scalenia robót. 

1.4.42. Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i 

robót budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika 

głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii 

Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV 

do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw 

Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003r. Polskie Prawo 



zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od 

dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

1.4.43. Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w 

istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez 

zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w 

zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie 

prawnie określony w przepisach). 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami, ST oraz poleceniami 

Inspektora nadzoru. W przypadku opublikowania nowszych przepisów i norm od tych 

wymienionych w poszczególnych ST należy o tym fakcie powiadomić Inspektora nadzoru i 

po uzgodnieniu stosować je zamiennie. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik 

budowy oraz dokumentację projektową i ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za 

ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. 

Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny 

koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i 

dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 

uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 

- dostarczoną przez Zamawiającego, 

- sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. W przypadku  rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 

obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona 

odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności 

podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali 

rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z 

dokumentacją projektową i ST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą 

uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 

określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 

jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 

mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane 

materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub ST i mają 

wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 

innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje 

i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, 



oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 

ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie 

podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót 

wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 

hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na 

terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych 

oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 

odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 

robót albo przez personel wykonawcy. 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 

terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 

budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi 

współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 

niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób 

ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki 

powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 

fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 

wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 



utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 

dla ochrony Życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, Że wszelkie koszty 

związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 

pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 

dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 

września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 

169 poz. 1650). Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 

opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru 

o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wszystkie materiały zastosowane do realizacji zadania muszą posiadać atesty 

dopuszczające ich stosowanie w budownictwie. 

2.2. Źródła uzyskania materiałów  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 

zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa 

badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca 

zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu 

udokumentowania, Że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST 

w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania 

jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w 

dokumentacji projektowej i ST. 

2.3 Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane 

przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane 

dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. Wykonawca przedstawi dokumentację 

zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez 

siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 

jakiegokolwiek złoża. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, 

wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, 

chyba Że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. Humus 

i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 

formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu 

robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z 

innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub 

odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze. 



2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca 

czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje możliwość zastosowania różnych rodzajów 

materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi 

Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i 

zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora 

nadzoru. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 

przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i 

wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

3.2. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 

środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 

nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 

gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują 

możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca 

powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 

użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później 

zmieniany bez jego zgody. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w 

terminie przewidzianym w umowie.  

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 

osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 

pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie 



usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Przed rozpoczęciem robót Zamawiający może zażądać od wykonawcy zapisem w SIWZ 

lub umowie opracowania i przedstawienia do akceptacji: 

- projektu zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i 

graficznej, 

- planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

- projektu organizacji budowy, 

- projektu technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 

konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem 

oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz 

poleceniami Inspektora nadzoru. 

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 

wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na 

piśmie przez Inspektora nadzoru. 

5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. 

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 

dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. 

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 

Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 

robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 

Inspektora nadzoru ustnego lub pisemnego programu zapewnienia jakości, w którym 

przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 

organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych  

elementów robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 

sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 



- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 

i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 

mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 

materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz 

robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Że roboty wykonano zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do 

zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. W przypadku, gdy nie zostały one tam 

określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 

wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do 

pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie 

przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu 

lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, Że mogą wpłynąć 

ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 

materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 

Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót 

ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, Że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć 

zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru 

Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 

wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 

usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca 

tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 

Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i 

zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą 

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak, niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 



6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do 

umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 

Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu 

kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót 

z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W 

takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 

poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru dopuści do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 

oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 

1998 r. (Dz. U. 99/98), 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub: 

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST. 

- znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. 

U. 98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich 

partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 

jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

[1] Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego 

i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane 

spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i 

będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony 

budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 

bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne 

dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 

Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 



- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych 

odbiorów robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub 

wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem kto 

je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru 

wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 

zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do 

ustosunkowania się. 

[2] Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w 

jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w ST. 

[3] Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 

gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 

załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde Życzenie Inspektora nadzoru. 

[4] Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące 

dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) operaty geodezyjne, 

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

6.8.1 Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 

będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na Życzenie 

Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 



Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z  

dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót 

dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki 

obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) 

w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych 

robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 

Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub 

w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami 

określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej (przedmiarze robót). 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 

przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to 

Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe 

będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady wdrażania 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 

wymaganiom ST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły 

zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 

c) odbiorowi częściowemu, 

d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 

zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do 

odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 

Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 

ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 

Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na 

podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi 

ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 



Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych 

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy). 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór 

ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. 

8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru 

ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 

robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania  

wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach 

konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 

odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, Że jakość wykonywanych 

robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 

projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 

stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany 

przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne), 

3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

4. protokoły odbiorów częściowych, 

5. recepty i ustalenia technologiczne, 

6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i PZJ, 

8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa zgodnie z ST i PZJ, 

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŻenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 

tych robót właścicielom urządzeń, 

10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 

poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i 

stwierdzi ich wykonanie. 



8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych 

robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. Odbiór 

po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 

wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w 

dokumentach umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 

(kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach 

umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe 

będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej  

wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na 

teren budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu pieszego 

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu pieszego obejmuje: 

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami 

projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 

Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu 

robót, 

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu, 

(c) ewentualnych opłat z tytułu dzierżawy terenu, 

(d) przygotowanie terenu, 

(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu, 

(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu pieszego obejmuje: 

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł, 

(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu pieszego obejmuje: 

(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu 

pieszego ponosi Wykonawca. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ustawy 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, 

poz. 2016 z późn. zm.). 



– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z 

późn. zm.). 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpoŻarowej (jednolity tekst Dz. U. z 

2002 r. Nr 147, poz. 1229). 

– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z 

późn. zm.). 

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 

późn. zm.). 

– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 

204,poz. 2086). 

10.2. Rozporządzenia i przepisy 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów 

oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. 

U. Nr 209, poz. 1779). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia 

polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 

technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. 

Nr 209, poz. 1780). 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 

202, poz. 2072). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 

(Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 

Nr 198, poz. 2042). 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, 

V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 

Budowlanej, Warszawa 2003. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 

– Wszystkie nie wymienione powyżej ustawy, rozporządzenia, przepisy, normy, oraz ich 

nowelizacje i aktualizacje, dotyczące zakresu robót, opublikowane przed realizacją kontraktu. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: ST 02 

MONTAŻ DRZWI I OKIEN 
 

1.  CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 

odbioru robót: „REMONT ŚWIETLICY W RYŃSKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM 

TERENU” na działce nr 207/2; 208 w miejscowości Ryńsk, gmina Ryńsk. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Niniejsza  specyfikacja  techniczna  (ST)  jest  dokumentem  przetargowym  i  kontraktowym  przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2., a objętych zamówieniem określonym w pkt. 
1.8. Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko  w 
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe 
wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia 
oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp. 
1.3. Przedmiot i zakres robót objętych ST 

Specyfikacja dotyczy montażu stolarki okiennej, drzwiowej i obejmuje wykonanie następujących 
czynności: 

–    przygotowanie ościeży do wbudowania drzwi  lub okien, 

–    usytuowanie i mocowanie drzwi lub okien w otworach, 

–    uszczelnienie i izolację oraz osadzenie parapetów i obróbek. 

Przedmiotem  specyfikacji  jest  także  określenie  wymagań  odnośnie  właściwości  materiałów 
wykorzystywanych do montażu okien i drzwi   oraz wymagań dotyczących wykonania i 
odbiorów robót montażowych. 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w   niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami, w 
szczególności  PN-B-91000,  oraz  określeniami  podanymi  w  ST  „Wymagania  ogólne” a  także 
zdefiniowanymi poniżej: 

Okno  –  ruchoma  lub  stała  część  ściany  zewnętrznej  zapewniająca  odpowiednią  izolacyjność  i 
przepuszczalność  światła.  Okno  składa  się  z  ościeżnicy  i  z  jednego  lub  więcej  oszklonych 
skrzydeł lub z samej oszklonej ościeżnicy. 

Ościeżnica – rama służąca do zamocowania skrzydeł lub szyby i osadzenia wyrobu na stałe w 
otworze budowlanym. 

Skrzydło – ruchoma część okna (naświetla), drzwi lub wrót zamocowana w ościeżnicy, krośnie 
lub bezpośrednio w otworze budowlanym. 

Skrzydło prawe – skrzydło, które w widoku od strony zawiasów ma zawiasy z prawej strony a po 
zamocowaniu w ościeżnicy (krośnie) lub bezpośrednio w otworze budowlanym,  obrót  jego przy 
zamykaniu jest zgodny z ruchem wskazówek zegara. 

Skrzydło lewe – skrzydło, które w widoku od strony zawiasów ma zawiasy z lewej strony a po 
zamocowaniu w ościeżnicy (krośnie) lub bezpośrednio w otworze budowlanym,  obrót  jego przy 
zamykaniu jest przeciwny do ruchu wskazówek zegara. 

Okno  i  drzwi   jednodzielne  –  okno  i  drzwi   które  w  widoku  między  stojakami  ościeżnicy  ma 
jedno skrzydło. 

Okno i drzwi  dwudzielne – okno i drzwi   które w widoku między stojakami ościeżnicy ma dwa 
skrzydła umieszczone obok siebie. 

Okno,  naświetle  uchylne  –  okno,  naświetle,  w  którym  są  skrzydła  otwierane  przez  obrót 
względem osi poziomej, przechodzącej przez dolną krawędź skrzydła. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca   robót   jest   odpowiedzialny   za   jakość   ich   wykonania   oraz   za   zgodność   z 
dokumentacją   projektową,   specyfikacjami   technicznymi   i   poleceniami   Inspektora   nadzoru. 
Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” 

1.6. Dokumentacja montażu okien i drzwi 

Montaż okien i drzwi  należy wykonywać na podstawie zestawienia stolarki. 



 

2.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 

ST „Wymagania ogólne”  

2.2. Rodzaje materiałów 

Materiały i wyroby stosowane przy montażu okien i drzwi : 

- okna PCV 

- nawiewniki higrosterowane  

- drzwi o konstrukcji aluminiowej ciepłej (drzwi zewnętrzne)  

- drzwi o konstrukcji aluminiowej zimnej (drzwi wewnętrzne) 

- drzwi o konstrukcji stalowej 

- obróbki, 

- materiały uszczelniające, 

- inne wyroby i materiały. 

Wszystkie  materiały  do  wykonania  robót  montażowych  okien  i  drzwi powinny  odpowiadać 
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

2.2.1. Okna i drzwi 

Okna  i  drzwi  powinny  posiadać  właściwości  eksploatacyjne  określone  i  sklasyfikowane  przez 
producenta zgodnie z PN-EN 14351-1:2006 oraz określone wymaganiami zestawienia stolarki. 
Producent   powinien   również   podać   informacje   dotyczące   konserwacji   okien   i   drzwi 
balkonowych oraz ich części podlegających wymianie. 

Według  PN-EN  14351-1:2006  wymagane  właściwości  okien  i  drzwi   powinny  być  określone 
zgodnie   z   zasadami   podanymi   w   dokumentach   odniesienia   zestawionych   w   tablicy   1   i 
sklasyfikowane według tablicy 2. 

Tablica 1. Podstawy normatywne określania właściwości i klasyfikowania okien i drzwi 
 

 

Lp. 

Rozdział / 
podrozdzi 
ał  PN-EN 
14351-1:2 

006 

 

 

Właściwość 

 
 

Norma 

klasyfikacyjna 

a 

 
Norma 

dotycząca 
metody badań 

lub obliczeń a 

 

 

Typ badania b 

 
Zakres 

bezpośredniego 
zastosowania 

1. 4.2 Odporność na 
obciążenie wiatrem 

EN 12210 EN 12211 Niszczące  

2. 4.3 Odporność na 
obciążenie 
śniegiem 

Informacja o 
wypełnieniu 

Krajowe 
przepisy i/lub 
zalecenia 

Obliczenie  

3. 4.4.1 Reakcja na ogień EN 13501-1 patrz  EN 
13501-1 

Niszczące Okna dachowe 

4. 4.4.2 Właściwości 
dotyczące 
oddziaływania 
ognia 
zewnętrznego 

EN 13501-5 ENV 1187 Niszczące Okna dachowe 

5. 4.5 Wodoszczelność EN 12208 EN 1027 Nieniszczące  

6. 4.6 Substancje 
niebezpieczne 

Według wymagań w krajowych regulacjach prawnych 

7. 4.7 Odporność na 
uderzenie 

EN 13049 EN 13049 Niszczące  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 

Lp. 

Rozdział / 
podrozdział  
PN-EN 
14351-1:2 

006 

 

 

Właściwość 

 
 

Norma 

klasyfikacyjna 

 
Norma 

dotycząca 
metody badań 
lub obliczeń  

 

 

Typ badania  

 
Zakres 

bezpośredniego 
zastosowania 

8. 4.8 Nośność 

urządzeń 
zabezpieczający
ch 

Wartość 
progowa 

EN 14609 Nieniszczące  

9. 4.11 Właściw
ości 
akustycz
ne 

Wartości 
deklarowane 

PN-EN 20140-3 

EN ISO 717-1 

Nieniszczące 
lub wartości 
tabelaryczne 

Patrz Załącznik B 

PN-EN 14351-1:2006 

 
 
 
 
 
 
 
 

10. 

 
 
 
 
 
 
 
 
4.12 

 
 
 
 
 
 

 

Przenikalność 
cieplna 

 
 
 
 
 
 

 
Wartości 

deklarowane 

EN ISO 
10077-1:2000 

Tablica F.1 

Wartości 
tabelaryczne 

Wszystkie rozmiary 

EN ISO 
10077-1 

EN ISO 
10077-1 oraz 

EN ISO 
10077-2 

 
 
 

Obliczenie 

Powierzchnia 

całkowita  ≤ 2,3 m2 

c,d 
Powierzchnia 

całkowita  > 2,3 m2 

c 
EN ISO 

12567-1 

EN ISO 
12567-2 

 

 

Nieniszczące 

Powierzchnia 

całkowita  ≤ 2,3 m2 

c,d Powierzchnia 

całkowita  > 2,3 m2 

c 11. 4.13 Właściwości 
związane z 
promieniowan
iem 
(wypełnienie) 
e 

Wartości 
deklarowane 

EN 410 

EN 13363-1 

EN 13363-3 

– Wszystkie rozmiary 

12. 4.14 Przepuszczalnoś

ć 
powietrza 

EN 12207 EN 1026 Nieniszczące  

13. 4.16 Siły operacyjne f EN 13115 EN 12046-1 Nieniszczące  

14. 4.17 Wytrzymałość 
mechaniczna 

EN 13115 EN 12046-1 

EN 14608 

EN 14609 

Niszczące lub 
nieniszczące 
(zależnie od 

wyniku) 

 

15. 4.18 Wentylacja Wartości 
deklarowane 

EN 13141-1 Nieniszczące  

16. 4.19 Kuloodporność EN 1522 EN 1523 Niszczące g 

17. 4.20 Odporność 
na wybuch 

EN 13123-1 

EN 13123-2 

EN 13124-1 

EN 13124-2 

Niszczące g 

18. 4.21 Odporność 
na 
wielokrotn
e 
otwieranie 
i 
zamykanie 

EN 12400 EN 1191 Niszczące  

19. 4.22 Zachowanie 
się pomiędzy 
różnymi 
klimatami 

Do 
opracowania 

ENV 13420 Niszczące Wszystkie rozmiary 

20. 4.23 Odporność 
na 
włamanie 

ENV 1627 ENV 1628 

ENV 1629 

ENV 1630 

Niszczące Patrz ENV 1627 

 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

Lp. 

Rozdział / 
podrozdzi 
ał  PN-EN 
14351-1:2 

006 

 

 

Właściwość 

 
 

Norma 

klasyfikacyjna 

a 

 
Norma 

dotycząca 
metody badań 

lub obliczeń a 

 

 

Typ badania b 

 
Zakres 

bezpośredniego 
zastosowania 

a W pewnych przypadkach w odpowiednim rozdziale lub podrozdziale PN-EN 14351-1:2006 podano dodatkowe 
informacje, np. dotyczące powołań. 

b Badanie nieniszczące: Próbka może być użyta do kolejnego badania. 

Badanie niszczące: Próbka nie może być użyta do kolejnego badania. 

c    Gdy wymagane jest szczegółowe obliczenie utraty ciepła z określonego budynku, producent powinien 
dostarczyć dokładne i prawidłowe, zbadane lub obliczone, wartości przenikalności cieplnej (wartości projektowe) 
dla rozpatrywanych rozmiarów (rozpatrywanego rozmiaru). 

d   Pod warunkiem, że U  (patrz EN 673) ≤ 1,9 W/(m2 K), tekst „Powierzchnia całkowita ≤ 2,3 m2 c,d” zastępuje 
się 

g 
tekstem „Wszystkie rozmiary c”. 

e   Całkowita przenikalność energii słonecznej (współczynnik promieniowania słonecznego, wartość g) i 
przenikalność światła. 

f    Wyłącznie okna uruchamiane ręcznie. 

g   Dopóki nie będą obowiązywały odnośne normy i/lub wytyczne, warunki niesprecyzowane powinny być 
uzgodnione przez producenta i laboratorium badawcze. 

 
 
 
 

Tablica 2. Klasyfikacja właściwości eksploatacyjnych okien i drzwi 

 
 

Lp. 

Rozdział 
/ 
podrozdzi
ał PN-EN 

14351-1: 
2006 

 
 

Właściwość / wielkość / miara 

 
 

Klasyfikacja / wartość 

 
Klasa / 

deklarowan
a wartość 

 
 

1 4.2 Odporność na obciążenie wiatrem  

npd 

1 

 

(400) 

2 

 

(800) 

3 

 

(1200) 

4 

 

(1600) 

5 

 

(2000) 

Exxxx 

 

(>2000) 

 

Ciśnienie próbne P1 (Pa) 

 

2 4.2 Odporność na obciążenie wiatrem  

npd 

A 

 

(≤ 1/150) 

B 

 

(≤ 1/200) 

C 

 

(≤ 1/300) 

 

Ugięcie ramy 

 

3 4.3 Odporność na obciążenie śniegiem i 

obciążenie trwałe 

 
npd 

Deklarowana informacja o wypełnieniu 
(np. rodzaj i grubość szkła) 

 

 

4 4.4.1 Reakcja na ogień npd F E D C B A2 A1  

4.4.2 Właściwości związane z oddziaływaniem 

ognia zewnętrznego 

 
npd 

 
patrz EN 13501-5 

 

5 4.5 Wodoszczelność             



Nieosłonięte (A) 

Ciśnienie próbne (Pa) 

npd 1 

A 

(0) 

2 

A 

(50

) 

3 A 

(100

) 

4 A 

(150

) 

5 A 

(200

) 

6 A 

(250

) 

7 A 

(300

) 

8 A 

(450

) 

9 A 

(600

) 

Exx

x 

(>600

) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 Wodoszczelność 
 
 

npd 

 

1 B 

(0) 

 

2 B 

(50) 

 

3 B 

(100) 

 

4 B 

(150) 

 

5 B 

(200) 

 

6 B 

(250) 

 

7 B 

(300) 

 

Osłonięte (B) 

Ciśnienie próbne (Pa) 

 

7 4.6 Substancje niebezpieczne 
 

npd 
według wymagań zawartych 

w krajowych regulacjach prawnych 

 

 

8 4.7 Odporność na uderzenie 
 
 

npd 

 
 

200 

 
 

300 

 
 

450 

 
 

700 

 
 

950 

 

Wysokość spadania (mm) 

 

9 4.8 Nośność urządzeń zabezpieczających 
npda Wartość progowa 

 

 
 
 

11 4.12 Przenikalność cieplna   

Wartość deklarowana 

 

Uw (W/m2 K) 

npd 

 

12 4.13 Właściwości związane z promieniowaniem  
 
 

Wartość deklarowana 

 

Współczynnik promieniowania słonecznego 
(g) 

npd 

 

13 4.13 Właściwości związane z promieniowaniem  
 
 

Wartość deklarowana 

 

 
 

Przenikalność światła 

npd 

14 4.14 Przepuszczalność powietrza 
 
 
 

npd 

1 

(150) 

(50 lub 
12,50) 

2 

 

(300) 

(27 lub 6,75 

3 

 

(600) 

 

)    (9 lub 
2,25) 

4 

(600) 

(3 lub 
0,75) 

 

Max. ciśnienie próbne (Pa) 

Referencyjna przepuszczalność powietrza 

przy 100 Pa (m3/h m2) lub (m3/hm) 

 
 

15 4.16 Siły operacyjne b npd 1 2 
 

 

16 4.17 Wytrzymałość mechaniczna npd 1 2 3 4 
 

 

17 4.18 Wentylacja    



Eksponenta przepływu powietrza n 

Charakterystyka przepływu powietrza K 

Natężenie przepływu powietrza 

 

npd 

 

Wartości deklarowane 

 

18 4.19 Kuloodporność npd FB1 FB2 FB3 FB4 FB5 FB6 FB7 FSG 
 

 

19 4.20.1 Odporność na wybuch 
 
 

npd 

 
 

EPR1 

 
 

EPR2 

 
 

EPR3 

 
 

EPR4 

 

 
Rura uderzeniowa 

 

20 4.20.2 Odporność na wybuch 
 
 

npd 

 
 

EXR1 

 
 

EXR2 

 
 

EXR3 

 
 

EXR4 

 
 

EXR5 

 

 
Próba poligonowa 

 

21 4.21 Odporność na wielokrotne otwieranie i 

zamykanie 

 
 

npd 

 
 

5 000 

 
 

10 000 

 
 

20 000 

 

 
Liczba cykli 

 

22 4.22 Zachowanie się między różnymi klimatami npd (Do opracowania) 
 

 

23 4.23 Odporność na włamanie npd 1 2 3 4 5 6 
 

 
 

UWAGA 1    npd – osiągi nie określone. 

UWAGA 2    Liczby w nawiasach podano dla informacji. 
 

a    Jedynie jeżeli w wyrobie nie występuje (występują) urządzenie (urządzenia) zabezpieczające. 
b    Dotyczy wyłącznie okien uruchamianych ręcznie. 

 
Rozwiązania  materiałowo-konstrukcyjne  wraz  z  wymaganiami  jakościowymi,  parametry 

techniczne oraz właściwości eksploatacyjne wbudowywanych okien i drzwi balkonowych 

powinny być zgodne z zestawieniem stolarki 

2.2.2. Obróbki 

Parapety zewnętrzne z blachy ocynkowanej powlekanej o grubości min. 0,55 mm wyposażone w 
zaślepki  boczne  z  PCW  w  kolorze  brązowym  .  Materiały,  z  których  wyroby  są  
wykonywane powinny spełniać wymagania  odpowiednich norm lub aprobat technicznych. 

2.2.3. Materiały uszczelniające 

Do  wykonywania  uszczelnień  między  oknem  lub  drzwiami a  ścianą  mogą  być  stosowane,  w 
zależności  od  rodzaju  uszczelnienia  (zewnętrzne,  środkowe  –  izolacja  termiczna,  wewnętrzne), 
materiały zestawione w tablicy 3. 

Tablica 3. Materiały uszczelniające i izolacyjne stosowane do wypełniania szczelin między 

oknem lub drzwiami  a ościeżem 

Warstwa zewnętrzna 
(uszczelnienie) 

Warstwa środkowa 
(izolacja termiczna) 

Warstwa wewnętrzna 
(uszczelnienie) 

 
 
Folia paroprzepuszczalna 

 
 
Pianka poliuretanowa 

 
 
Kit trwale elastyczny 

Wymienione  materiały  nie  mogą  wydzielać  szkodliwych  substancji  oraz  wchodzić  w  reakcje 
chemiczne z otaczającymi je elementami i zmieniać właściwości pod wpływem temperatury. 

Stosowane  materiały  uszczelniające  powinny  spełniać  wymagania  odpowiednich  norm  lub 
aprobat technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien lub drzwi 

2.2.4. Inne wyroby i materiały 

Przy montażu okien i/lub drzwi stosuje się także inne wyroby i materiały: 

 elementy mocujące okno/drzwi w ościeżu: 



–   kołki rozporowe (dyble), 

–   kotwy, 

–   śruby, wkręty, 

 elementy podporowe i dystansowe: 

–   klocki, belki drewniane, 

–   podkładki, kątowniki stalowe, 

 elementy wykończeniowe: 

–   listwy maskujące połączenia okien w zestawy, 

–   kątowniki, ćwierćwałki i listwy maskujące połączenie styku ramy i tynku ościeża. 

Stosowane materiały i wyroby inne powinny być zgodne z   wymaganiami odpowiednich norm lub 

aprobat technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien lub drzwi . 

Elementy mocujące powinny być dostosowane do rodzaju ściany (monolityczna, warstwowa) 

oraz rodzaju okien i sposobu ich mocowania. 

2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do montażu okien i drzwi 

Wyroby  i  materiały  do  montażu  okien  i  drzwi  mogą  być  przyjęte  na  budowę,  jeśli  spełniają 
następujące warunki: 

–    są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w zestawieniu stolarki 

–    każda  jednostka  ładunkowa  lub  partia  okien  i  drzwi  balkonowych  luzem  jest  zaopatrzona  w 
etykietę identyfikacyjną, 

–    wyroby i materiały konfekcjonowane są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez 
oznak naruszenia  zamknięcia)  i  oznakowane  (pełna  nazwa  wyrobu,  ewentualnie  nazwa  
handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 

–   spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

–   producent  dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego  lub 
jednostkowego  zastosowania  wyrobów  oraz  karty  techniczne  (katalogowe)  wyrobów  lub 
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 

–   spełniają  wymagania  wynikające  z  ich  terminu  przydatności  do  użycia  (termin  zakończenia 
montażu okien i drzwi   powinien się kończyć przed zakończeniem terminów przydatności do 
stosowania odpowiednich wyrobów). 

2.4. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do montażu okien i drzwi 

Okna  i  drzwi  z  tworzyw  sztucznych  należy  przechowywać  zgodnie  z  wymaganiami  normy 
PN-B-05000, a aluminiowe zgodnie z wymaganiami określonymi przez ich producenta. 
Okna  i  drzwi z  wyjątkiem  wyrobów  uformowanych  w  jednostki  ładunkowe  kontenerowe, 
należy  przechowywać  w  magazynach  półotwartych  lub  zamkniętych,  suchych  i  przewiewnych, 
zabezpieczonych przez opadami atmosferycznymi. 
Pozostałe  wyroby  i  materiały  powinny  być  przechowywane  i  magazynowane  zgodnie  z 
odpowiednimi instrukcjami producentów oraz wymaganiami właściwych dokumentów odniesienia 
tj. norm bądź aprobat technicznych. 
Pomieszczenie   magazynowe   do   przechowywania   opakowanych   pozostałych   wyrobów   i 
materiałów   powinno   być   kryte,   suche   oraz   zabezpieczone   przez   zawilgoceniem,   opadami 
atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. 
Wyroby   konfekcjonowane   powinny   być   przechowywane   w   oryginalnych, zamkniętych 
opakowaniach, w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. 
Podłogi  we  wszystkich  pomieszczeniach  magazynowych  powinny być  utwardzone,  poziome, 
równe. Dopuszcza się w pomieszczeniach magazynowych półotwartych stosowanie 
nieutwardzonego podłoża, ale wówczas okna i/lub drzwi  należy ustawiać na legarach ułożonych 
równolegle do siebie. Wysokość legarów powinna wynosić co najmniej 15 cm. Okna i/lub drzwi 
należy  ustawiać  w  odległości  co  najmniej  1,0  m  od  czynnych  urządzeń  grzejnych.  Należy  je 
przechowywać w jednej lub kilku warstwach w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami, 
przy zachowaniu warunków bezpieczeństwa. W  zależności od stopnia wykończenia powierzchni 
okien i drzwi  oraz rodzaju podłoża w magazynie, wyroby należy 
Sposób przechowywania okien i drzwi aluminiowych powinien być zgodny z wymaganiami ich 
producenta. 

 
 
 
 



3.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”  

3.2. Sprzęt i narzędzia do montażu okien i drzwi balkonowych 

Montaż okien i drzwi  nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzętu. 

Przy montażu okien i drzwi  należy wykorzystywać odpowiednie narzędzie, elektronarzędzia i 
sprzęt do: 

a) sprawdzania wymiarów i płaszczyzn, 

b) wiercenia otworów oraz ustawienia i zamocowania okien lub drzwi  w ościeżach, 

c) transportu technologicznego wyrobów, 

d) wykonywanie montażu na wysokości wymagającej użycia rusztowań. 
 
 
4.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” 

4.2. Wymagania szczegółowe dotyczące środków transportu 

Wyroby   i   materiały   do   montażu   okien   i   drzwi mogą być przewożone jednostkami 
samochodowymi, kolejowymi i wodnymi. 

Wymagania  dotyczące  środków  transportu  oraz  zasady  ładowania  i  zabezpieczania  okien  i 
drzwi w środkach transportu powinny być zgodne z wymogami podanymi w normie PN-B-0500 oraz 
z wytycznymi (zaleceniami) producenta. 

Warunki  transportu  pozostałych  wyrobów  i  materiałów  powinny  być  zgodne  z  wymaganiami 
norm przedmiotowych dotyczących tych wyrobów i wytycznymi (zaleceniami) producenta. 

 

 

 

4.3. Zasady ładowania okien i drzwi balkonowych na środki transportu 

4.3.1. Ładowanie okien i drzwi  w transporcie drogowym 

Wyroby należy ustawiać w jednej warstwie, pionowo w rzędach tak, aby płaszczyzny skrzydeł 
były równoległe  do  podłużnej  osi  pojazdu,  z tym  że  okna  –  na  progach  ościeżnic,  drzwi   –  na 
stojakach ościeżnic. Wyroby nieszklone, w których elementy okuć zamykających wystają ponad 
powierzchnię skrzydła, należy przesunąć względem siebie o szerokość skrzydła okiennego 

 
4.4. Zasady zabezpieczania okien i drzwi w środkach transportowych 

Ustawione  wyroby  w  środkach  transportowych  należy  łączyć  w  bloki.  Połączenia  
powinny zapewniać  stabilność  i  zwartość  ładunku  oraz  zabezpieczać  go  przed  
przemieszczaniem  i uszkodzeniem wyrobów. Wyroby należy zabezpieczać przez: 

a) ścisłe ich ustawienie w rzędach, 

b) wypełnienie wolnych przestrzeni w rzędach elementami rozpierającymi, 

c) usztywnienie rzędów za pomocą elementów mocujących i rozpierających, 

d) łączenie rzędów w bloki w transporcie kolejowym i wodnym za pomocą rozpór a w transporcie 
drogowym za pomocą elementów mocujących, 

e) usztywnienie bloków za pomocą progów, 

f)  ustawienie  w  przestrzeni  międzydrzwiowej  w  wagonach  wyrobów  w  ten  sposób,  aby  nie 
blokowały drzwi. W   przypadku   ładowania   wyrobów   dwuwarstwowo,   górną   warstwę   należy   
zabezpieczyć podobnie jak dolną. 

 
 
5.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” 

5.2. Warunki przystąpienia do montażu okien i drzwi 

Do  montażu  okien  i  drzwi można  przystąpić  po  ukończeniu  demontażu  istniejącej  stolarki  i 
wykonaniu napraw ościeży a w przypadku drzwi i istn. posadzki 

Przed przystąpieniem do montażu okien i/lub drzwi  należy sprawdzić: 

– stan wykończenia i prawidłowość wykonania ościeży, 



 
 

 
 

– zgodność wymiarów otworów z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej, 

– czy  wymiary  okien  i  drzwi  balkonowych  oraz  otworów  umożliwiają  prawidłowe  

ustawienie  i podparcie  okien  z  zachowaniem  właściwej  szerokości  szczeliny  na  

obwodzie  pomiędzy ościeżem a ościeżnicą. 

5.3. Ogólne zasady montażu okien i drzwi 

5.3.1. Usytuowanie okna / drzwi  w ościeżu 

5.3.1.1.  Okno  i/lub  drzwi  należy  sytuować  w  ościeżu  tak,  aby  nie  powstały  mostki  termiczne, 
prowadzące  do  skraplania  się  pary  wodnej  na  wewnętrznej  stronie  ościeżnicy  lub  powierzchni 
ościeża- w ścianie z ociepleniem zewnętrznym – jak najbliżej warstwy ocieplenia. 

Na  wewnętrznych  powierzchniach  ościeża  powinna  się  utrzymywać  temperatura  wyższa  o 
minimum 1°C od temperatury punktu rosy. 
5.3.1.2.  W  przypadku  ościeży  z  węgarkami  okna  lub  drzwi powinny  być  usytuowane  tak,  by 
węgarek zasłaniał stojaki i nadproże ościeżnicy na szerokość nie większą niż połowa szerokości 
kształtownika ościeżnicy. 

5.3.2. Zasady ustawienia okna / drzwi  w otworze 

5.3.2.1. Ustawienie okien / drzwi powinno zapewniać: 

– luz (szczelinę) pomiędzy otworem w ścianie a wyrobem, pozwalający na zmianę wymiarów 

okna pod wpływem temperatury, wilgotności oraz ruchu konstrukcji budynku nie 

ograniczającą funkcjonalności okna / drzwi, 

– miejsce dla klocków dystansowych i podporowych. 

Do  podpierania  progu  ościeżnicy  okien  stosuje  się  klocki  lub  belki  drewniane  (czasami 
elementy poszerzające, o ile takie są przewidziane w dokumentacji producenta)  oraz kątowniki 
stalowe. 

Do ustawienia okna w otworze służą klocki podporowe i dystansowe. 

Klocki  podporowe  i  dystansowe  powinny  być  tak  rozmieszczone,  aby  była  zapewniona 
możliwość odkształcania się kształtowników okien. 

Zamocowanie okien przy użyciu tylko kołków rozporowych, śrub lub kotew, bez zastosowania 
klocków podporowych, jest niewystarczające do przenoszenia obciążenia. 

Klocki dystansowe, służące do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu ościeżnicy 
powinny być usunięte, nie należy natomiast usuwać klocków podporowych. 

5.3.2.2.   Minimalne   wymiary   szczelin   między   ramą   ościeżnicy   a   ościeżem   umożliwiające 
konieczne odkształcanie się kształtowników okien lub drzwi  podane są w tablicy 5 i 6, zgodnie z 
pkt. 4.2.2. Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B – 
Roboty wykończeniowe, zeszyt 6 „Montaż okien i drzwi ”, wydanie ITB – 2006 rok. 

 
Tablica   5.   Minimalna   szerokość   szczelin   między   ramą   ościeżnicy   a   ościeżem   przy 

uszczelnieniach kitami elastycznymi* 
 

Ościeże bez węgarka Ościeże z węgarkiem 
 
 
 
 
 
 
 

Rodzaj kształtowników 
 
 

Długość elementów (m) 
 

do 1,5    do 2,5 do 3,5 do 4,5 do 2,5 do 3,5
 do 4,5 

 
Minimalna szerokość  

szczeliny 
– b (mm) 

 
Minimalna szerokość 
szczeliny – b (mm) 

 

PVC białe 1

0 

1

5 

2

0 

2

5 

1

0 

1

0 

1

5 PVC z warstwą PMMA (barwione w masie) 1

5 

2

0 

2

5 

3

0 

1

0 

1

5 

2

0 



PVC z warstwą PMMA 1

0 

1

0 

1

5 

2

0 

1

0 

1

0 

1

5 Aluminiowe z przekładką termiczną (koloru 

jasnego) 

1

0 

1

0 

1

5 

2

0 

1

0 

1

0 

1

5 Aluminiowe z przekładką termiczną (koloru 

ciemnego) 

1

0 

1

5 

2

0 

2

5 

1

0 

1

0 

1

5 Drewniane 1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

1

0 * Materiał uszczelniający powinien wykazywać się odkształcalnością 25%. 
 
 
Przy  wykonywaniu  uszczelnień  z  kitów  trwale  elastycznych  należy  przestrzegać  zasady,  że 
głębokość warstwy uszczelnienia t powinna odpowiadać połowie szerokości szczeliny b i wynosić 
nie mniej niż 6 mm. 



 
 

 
 

Tablica   6.   Minimalna   szerokość   szczelin   między   ramą   ościeżnicy   a   ościeżem   przy 

uszczelnieniach impregnowanymi taśmami rozprężnymi* 
 

Ościeże bez węgarka Ościeże z węgarkiem 
 
 
 
 
 
 
 

Rodzaj kształtowników 
 
 

Długość elementów (m) 
 

do 1,5    do 2,5 do 3,5 do 4,5 do 2,5 do 3,5
 do 4,5 

 
Minimalna szerokość  

szczeliny 
– b (mm) 

 
Minimalna szerokość 
szczeliny – b (mm) 

 

PVC białe 8 8 1

0 

1

0 

8 8 8 

PVC z warstwą PMMA (barwione w masie) 8 1

0 

1

0 

1

2 

8 8 8 

PVC z warstwą PMMA 8 8 8 1

0 

8 8 8 

Aluminiowe z przekładką termiczną (koloru 

jasnego) 

8 8 1

0 

1

0 

8 8 8 

Aluminiowe z przekładką termiczną (koloru 

ciemnego) 

8 8 1

0 

1

0 

8 8 8 

Drewniane 8 8 8 8 6 8 8 

* Głębokość uszczelnienia t należy dopasować w zależności od jego szerokości b z 
producentem taśm uszczelniających. 

 
Maksymalny   wymiar   szczeliny   między   ościeżnicą   okienną   a   ościeżem   nie   powinien 

przekraczać 40 mm. Przy stosowaniu pianek jednoskładnikowych wymiar ten powinien wynosić 
maksymalnie 30 mm. 

5.3.2.3.  Dopuszczalne  odchyłki  pionowe  i  poziome  ustawienia  okna  w  otworze  przy  długości 
elementu do 3,0 m powinny wynosić do 1,5 mm/m. 

Przy elementach o większych wymiarach, występujące odchyłki nie mogą mieć negatywnego 
wpływu na funkcjonalność okien lub drzwi balkonowych. 

 
 
5.3.3. Zasady mocowania okna/drzwi  w ościeżu 

5.3.3.1.  Mocowanie  powinno  być  wykonane  w  taki  sposób,  aby  przewidywalne  obciążenia 
zewnętrzne   były   przenoszone   za   pośrednictwem   łączników   na   konstrukcję   budynku,   a 
funkcjonalność okien była zachowana, tzn. ruch skrzydeł okiennych przy otwieraniu i zamykaniu 
był płynny. 

Zamocowania   powinny   być   rozmieszczone   na   całym   obwodzie   ościeżnicy   zgodnie   z 
zaleceniami producenta 

5.3.3.2.  Do mocowania okien w ścianie budynku –   stosuje  się  kotwy i  śruby/wkręty.  A  drzwi  i 
ścianek aluminiowych dyble stalowe 

 
Pianki poliuretanowe i tym podobne materiały izolacyjne nie służą do mocowania okien, a 

wyłącznie do uszczelnienia i ocieplenia szczeliny między oknem a ścianą. 

5.3.3.3.  Śruby  mogą  być  stosowane  do  mocowania  ościeżnic  do  betonu,  cegły  pełnej,  cegły 
silikatowej, cegły dziurawki, betonu lekkiego, drewna itp. Należy stosować śruby dostosowane do 
materiału ościeży. 

W  przypadku okien aluminiowych z kształtowników z przekładkami termicznymi ww.  
łączniki mocowane  są  do  komory  wewnętrznej  kształtownika  lub  w  osi  zintegrowanego  
profilu  za pośrednictwem   podkładki   metalowej,   wykluczającej   przenoszenie   obciążeń   na   
przekładki termiczne z tworzyw sztucznych. 

 
 

 



5.3.4. Uszczelnienie i izolacja połączenia okna/drzwi  ze ścianą 

Uszczelnienie powinno zabezpieczyć szczeliny między oknem a ościeżem przed wnikaniem wody 
opadowej od strony zewnętrznej oraz pary wodnej od strony wewnętrznej. 

Przy   wykonywaniu   uszczelnienia   należy   przestrzegać   zaleceń   (wytycznych)   producenta 
materiałów uszczelniających, dotyczących: 

– zgodności chemicznej stykających się ze sobą materiałów, 

– oczyszczenia powierzchni przylegania, 

– zagruntowania powierzchni przylegania (w zależności od rodzaju materiału), 

– wymagań w zakresie wilgotności i temperatury powietrza. 

Uszczelnienie  okien  na  obwodzie  składa  się  z  trzech  warstw:  wewnętrznej,  środkowej  i 
zewnętrznej. 

Warstwa  wewnętrzna  to  uszczelnienie  wykonane  z  materiału  uszczelniającego  (kitu  trwale 
elastycznego)  lub  impregnowanych  taśm  rozprężnych  nieprzepuszczających  powietrza  i  pary 
wodnej (taśmy paroszczelne). 

Uszczelnienie   to   powinno   uniemożliwiać   przenikanie   pary   wodnej   z   pomieszczenia   do 
szczeliny  między  oknem  a  ścianą  budynku,  a  tym  samym  zapobiegać  wykraplaniu  się  pary 
wodnej  w  szczelinie  między  oknem  a  ościeżem  (tj.  w  miejscach  o  temperaturze  niższej  od 
temperatury punktu rosy). 

Paroszczelność uszczelnienia po stronie wewnętrznej okna powinna być wyższa niż po stronie 
zewnętrznej. Przestrzeganie tej zasady umożliwia dyfuzję pary wodnej z połączenia na zewnątrz 
budynku. 

Uszczelnienie powinno być trwałe i nie może wchodzić w reakcje chemiczne z otaczającymi je 
materiałami. 

Warstwa  środkowa  to  izolacja  termiczna  wykonywana  z  pianki  wypełniającej   (np.  
pianki poliuretanowej)  lub  mineralnych  materiałów  izolacyjnych  (np.  wełny),  które  zapewniają  
izolację termiczną i akustyczną połączenia okna z ościeżami. 

Szczelina między ościeżnicą a ościeżem powinna być całkowicie wypełniona warstwą izolacji 
termicznej. 

Pianki stosowane do wypełnienia połączeń (zaleca się pianki dwuskładnikowe o 
kontrolowanym spienianiu) nie mogą wchodzić w reakcje chemiczne, ani też wydzielać substancji 
szkodliwych. 

Stosowanie  ich  powinno  być  zgodne  z  instrukcją  producenta.  Dotyczy  to  przede  wszystkim 
temperatury otoczenia, przy której mogą być użyte oraz czystości wypełnianej szczeliny. 

Podczas  wtryskiwania  pianki  należy  zwracać  uwagę  na  dokładne  wypełnienie  szczeliny,  a 
jednocześnie nie wolno doprowadzić do odkształcenia (deformacji) ramy ościeżnicy. 

Warstwa   zewnętrzna   to   uszczelnienie   wykonane   z   impregnowanych   taśm   rozprężnych 
paroprzepuszczalnych. 

Uszczelnienie zewnętrzne powinno być paroprzepuszczalne, a jednocześnie wykonane w taki 
sposób, aby nie było możliwości przenikania wody opadowej do wnętrza szczeliny między oknem 
a ścianą. 

Uszczelnienie powinno być trwałe i nie może wchodzić w reakcje chemiczne z otaczającymi je 
materiałami. 

5.4. Ogólne zasady osadzania parapetów okiennych i obróbek progów drzwi 

5.4.1. Parapety zewnętrzne 

Parapet zewnętrzny powinien być  tak, by spełnione były następujące wymagania: 

– osadzanie parapetu należy rozpocząć po zakończeniu montażu i uszczelnieniu na obwodzie 

okna, 

– parapet powinien wystawać poza płaszczyznę ściany około 3-4 cm 

– mocowanie do ościeżnicy powinno być dostatecznie mocne, 

– miejsca połączenia parapetu z ościeżnicą powinny być szczelne lub uszczelnione  taśmami 

rozprężnymi i silikonem, 

– połączenia  boczne  parapetu  z  ościeżami  oraz  w  narożu  (okno  –  mur  –  parapet)  powinny 



zapewniać ciągłość uszczelnienia (przykłady uszczelnienia parapetu zewnętrznego na styku 
z  ościeżem  przedstawione  są  w  pkt.  4.4.1.  Warunków  technicznych  wykonania  i  odbioru 
robót  budowlanych.  Część  B  –  Roboty  wykończeniowe,  zeszyt  6  „Montaż  okien  i  drzwi 
balkonowych”, wydanie ITB – 2006 r.), 

– przy  oknach  z  kształtowników  aluminiowych  lub  z  PVC  kołnierz  parapetu  powinien  

być wprowadzony pod profil progowy ościeżnicy (wywinięcie kołnierza na 

profil ramy ościeżnicowej   bez   dodatkowego   uszczelnienia   taśmami   rozprężnymi   i   

silikonem   nie zapewnia szczelności połączenia), 

Przy montażu parapetów z blachy należy zwrócić uwagę na: 

– zmianę ich wymiarów pod wpływem temperatury (styki dylatacyjne powinny być 

rozmieszczone co 250 cm), 

– podparcie i zabezpieczenie parapetów przed podrywaniem do góry przez wiatr, 

– wytłumienie odgłosów padającego deszczu (stosowanie taśm wygłuszających), 

– połączenia  końcowe  parapetów  z  ościeżami  należy  dobierać  w  zależności  od  konkretnego 

rozwiązania elewacji. 
 

Uwaga: Przykłady szczegółów zamocowania i uszczelnienia parapetów zewnętrznych 
przedstawione są w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Część  B  –  Roboty  wykończeniowe,  zeszyt  6  „Montaż  okien  i  drzwi  balkonowych”, 
wydanie   ITB   –   2006   rok   oraz   w   dokumentacjach   systemowych   (producentów 
systemów). 

 
5.4.2. Parapety wewnętrzne 

Osadzanie  parapetu  wewnętrznego z  PCW  należy  rozpocząć  po  zakończeniu  montażu  i 
uszczelnieniu na obwodzie okna. 

Parapety  wewnętrzne   powinny  być   osadzone   w   dolnej   części   ościeża,   na   istniejących 
podokiennikach  z  lastriko.  Płaszczyzna  styku  parapetu  z  wrębem  ościeżnicy  powinna  być  tak 
uszczelniona,  aby  nie  dopuścić  do  penetracji  wody  i  pary  wodnej  w  przestrzeni  pod  progiem 
ościeżnicy. 
5.4.3. Obróbki progów drzwi 

Progi balkonowe ze względu na duże zagrożenie wodą należą do miejsc krytycznych, trudnych do  
uszczelnienia.  Dokumentacja  projektowa  powinna  więc  zawierać  szczegółowe  rozwiązania 
sposobów obrobienia tych miejsc. 

Obróbki progów drzwi należy wykonywać zgodnie z  zaleceniami producenta. 

5.5. Łączenie okien w zestawy 

Okna lub okna i drzwi  można łączyć w zestawy: 

– poziome, 

– pionowe. 

Połączenia okien i/lub drzwi  w zestawach muszą zapewniać szczelność na przenikanie wody 
opadowej i powietrza oraz właściwą współpracę łączonych elementów. 

5.5.1. Zestawy poziome 

Połączenia  w  zestawy  poziome  okien  lub  okien  i  drzwi  balkonowych  z  kształtowników 
aluminiowych bądź z tworzyw sztucznych należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową 

i zaleceniami producenta systemu. 

5.5.2. Zestawy pionowe 

Łączenie  okien  w  zestawy  pionowe  należy  wykonywać  zgodnie  z  dokumentacją  projektową i 
zaleceniami producenta systemu. 

Połączenia takie na ogół wymagają zamocowania dodatkowego poziomego elementu między 
ościeżnicami stykających się okien. 

 
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”   
 
 
 



6.2. Badania przed przystąpieniem do montażu okien i drzwi 

Przed przystąpieniem do montażu okien i drzwi  należy ocenić stan ścian i przygotowania ościeży 
do robót  montażowych  oraz wykonać  badania  wyrobów i  materiałów wykorzystywanych  w tych 
robotach. 

6.2.1. Odbiór robót poprzedzających wykonanie montażu okien i drzwi 

Przed przystąpieniem do montażu okien należy sprawdzić: 

– prawidłowość wykonania ścian, zgodnie z odpowiednią szczegółową specyfikacją 

techniczną, 

– rodzaj  ościeży  (z  węgarkiem  czy  bez  węgarka)  oraz  ich  prawidłowość  wykonania  i  stan 

wykończenia  (otynkowane  czy  nieotynkowane),  zgodnie  z  odpowiednimi  

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi), 

– zgodność wymiarów otworów z wymiarami projektowanymi, 

– możliwość zabezpieczenia prawidłowego luzu na obwodzie pomiędzy ościeżem a ościeżnicą. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w odpowiednich 
szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz w pkt. 5 niniejszej specyfikacji i odnotowane w 
dzienniku   budowy   a   także   w   formie   protokołu   kontroli   podpisanego   przez   
przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 

6.2.2. Badania materiałów i wyrobów 

Przed rozpoczęciem montażu okien i drzwi należy sprawdzić: 

– zgodność okien i drzwi  oraz obróbek z aprobatą techniczną lub indywidualną dokumentacją 

techniczną w zakresie rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych i jakości wykonania, 

– zgodność  okien  i  drzwi  oraz  obróbek  z  dokumentacją  projektową  i  niniejszą  specyfikacją 

techniczną, 

– w   protokole   przyjęcia   materiałów   na   budowę:   czy   dostawca   dostarczył   dokumenty 

świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego  zastosowania 

wyrobów używanych w robotach montażowych, 

– stan opakowań (oryginalność, szczelność) oraz sposób przechowywania wyrobów i terminy 

przydatności materiałów uszczelniających. 

6.3. Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania robót montażowych z 
dokumentacją   projektową,   wymaganiami   niniejszej   specyfikacji   i   kartami   technicznymi   
lub instrukcjami   producentów.   Badania   te   w   szczególności   powinny   polegać   na   
sprawdzeniu prawidłowości wykonania: 

– podparcia progu ościeżnicy, 

– zamocowania  mechanicznego  okna  lub  drzwi  na  całym  obwodzie  ościeżnicy  (zachowania 

odstępów między łącznikami mechanicznymi), 

– izolacji termicznej szczeliny między oknem a ościeżem, ze szczególnym zwróceniem uwagi 

na wykonanie izolacji pod progiem ościeżnicy, 

– uszczelnienia  zewnętrznego  i  wewnętrznego  szczeliny  między  oknem   a   ościeżem,   ze 

szczególnym uwzględnieniem rodzaju zastosowanych materiałów uszczelniających i 

przestrzegania zaleceń technologicznych, 

– obróbek progu drzwi 

– osadzenia parapetu zewnętrznego i wewnętrznego. 

Wyniki   badań   powinny   być   porównane   z   wymaganiami   podanymi   w   pkt.   5   
niniejszej specyfikacji,   odnotowane   w   formie   protokołu   kontroli,   wpisane   do   dziennika   
budowy   i akceptowane przez inspektora nadzoru. 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące montażu okien i/lub drzwi w szczególności w zakresie: 

– zgodności   z   dokumentacją   projektową,   specyfikacją   techniczną   (szczegółową)   wraz   z 

wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 



– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

– prawidłowości oceny robót poprzedzających wykonanie montażu, 

– jakości robót montażowych. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy 
dotyczące wykonanych robót. 

Badania  sprawdzające  jakość  wbudowania  okien  i/lub  drzwi według  pkt.  5.4.  Warunków 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 
6 „Montaż okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB – 2006 rok: 

a) sprawdzenie zgodności z dokumentacją – powinno być przeprowadzone przez porównanie 
wykonanych  robót  z  dokumentacją  projektową  i  specyfikacją  techniczną  wraz  ze  zmianami 
naniesionymi   w   dokumentacji   powykonawczej;   sprawdzenia   zgodności   dokonuje   się   na 
podstawie oględzin zewnętrznych oraz pomiarów długości i wysokości, 

b) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu – odchylenie od pionu i poziomu przy długości 
elementu do 3 m nie powinno przekraczać 1,5 mm/m, 

c) sprawdzenie  różnicy  długości  przekątnych  ościeżnicy  i  skrzydeł  –  różnica  długości 
przekątnych nie powinna być większa od 2 mm przy długości elementów do 2 m i 3 mm przy 
długości powyżej 2 m, 

d) sprawdzenie  prawidłowości  otwierania  oraz  zamykania  –  otwieranie  oraz  zamykanie 
skrzydeł powinno odbywać się płynnie i bez zahamowań, skrzydło nie powinno pod własnym 
ciężarem samoczynnie zamykać się lub otwierać, 

e) sprawdzenie   szczelności   –   zamknięte   skrzydło   powinno   przylegać   równomiernie   do 
ościeżnicy zapewniając szczelność między tymi elementami, 

f)  sprawdzenie prawidłowości regulacji okuć. 

Wyniki  badań  powinny  być  porównane  z  wymaganiami  podanymi  w  pkt.  5.  oraz  opisane  w 
dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz 
wykonawcy. 

 

7.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne  zasady  przedmiaru  i  obmiaru  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”   

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót montażowych okien i drzwi 

Powierzchnię  okien  i  drzwi  oblicza  się  w  metrach  kwadratowych  wg.  wymiarów  zewnętrznych 
okien 

 

SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

7.3. Ogólne   zasady   odbioru   robót   podano   w   ST   „Wymagania   ogólne”    

7.4. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy wbudowywaniu okien i/lub drzwi  elementami ulegającymi zakryciu są mocowanie ościeżnicy 
na całym  obwodzie oraz izolacja termiczna i uszczelnienie  (zewnętrzne,  wewnętrzne)  szczeliny 
między oknem a ościeżem. Odbiór tych prac musi być dokonany w trakcie montażu okien i drzwi 

W   trakcie   odbioru   należy   przeprowadzić   badania   wymienione   w   pkt.   6.3.   niniejszej 
specyfikacji,  a  wyniki  tych  badań  porównać  z  wymaganiami  określonymi  w  pkt.  5.3.  i  
5.5. niniejszej specyfikacji. 

Jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  dały  wynik   pozytywny  można  uznać   zamocowanie, 
uszczelnienie  i  izolację  okna  lub  drzwi za  wykonane  prawidłowo,  tj.  zgodnie  z  dokumentacją 
projektową oraz specyfikacją techniczną (szczegółową) i zezwolić na przystąpienie do dalszych 
prac (obsadzenie parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, otynkowanie ościeży, montaż listew 
maskujących). 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny prace ulegające zakryciu nie powinny być 
odebrane.  W  takim  przypadku  należy  ustalić  zakres  prac  i  rodzaje  materiałów  koniecznych  do 
usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie 
przeprowadzić badania. 

Wszystkie  ustalenia  związane  z  dokonanym  odbiorem  robót  ulegających  zakryciu  należy 
zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor 
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 



7.5. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. 

Celem  odbioru  częściowego  jest  wczesne  wykrycie  ewentualnych  usterek  w  realizowanych 
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór  częściowy  robót  jest  dokonywany  przez  inspektora  nadzoru  w  obecności  kierownika 
budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót 

7.6. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbiór  ostateczny  przeprowadza  komisja  powołana  przez  zamawiającego,  na  podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

–   szczegółowe  specyfikacje  techniczne  ze  zmianami  wprowadzonymi  w  trakcie  wykonywania 
robót, 

–   dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 

–   dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  zastosowania  użytych 
materiałów i wyrobów budowlanych, 

–   protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, 

–   protokoły odbiorów częściowych, 

–   karty techniczne lub instrukcje producentów odnoszące się do zastosowanych materiałów, 

–   wyniki  ewentualnych  badań  laboratoryjnych  i  ekspertyz  dokonanych  na  wniosek  jednej  ze 

stron umowy. 

W   toku   odbioru   komisja   obowiązana   jest   zapoznać   się   przedłożonymi   dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je z 
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji 
technicznej oraz dokonać oceny wizualnej. 

Montaż okien i/lub drzwi powinien być odebrany, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, 
a   dostarczone   przez   wykonawcę   dokumenty   są   kompletne   i   prawidłowe   pod   względem 
merytorycznym. 

Jeżeli  chociażby jeden  wynik  badań  był  negatywny  okna  i/lub  drzwi  balkonowe  nie  powinny 
być przyjęte. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

–   jeżeli  to  możliwe  należy  ustalić  zakres  prac  korygujących  (np.  wskazać  na  konieczność 
regulacji  okuć),  usunąć  niezgodności  robót  montażowych  z  wymaganiami  określonymi  w 
dokumentacji projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawić 
okna i/lub drzwi balkonowe ponownie do odbioru, 

–   jeżeli  odchylenia  od  wymagań  nie  zagrażają  bezpieczeństwu  użytkownika,  funkcjonalności  i 
trwałości okien i drzwi  zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z 
jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

–   w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do 
demontażu   wadliwie   wbudowanych   okien   i/lub   drzwi   ,   zamontowania   ich   ponownie   
i powtórnego zgłoszenia do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

− ocenę wyników badań, 

− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

−  stwierdzenie   zgodności   lub   niezgodności   wykonania   montażu   okien   i/lub   drzwi z 
zamówieniem. 

Protokół  odbioru  końcowego  jest  podstawą  do  dokonania  rozliczenia  końcowego  pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 



 
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu okien i/lub drzwi   po użytkowaniu 
w  tym  okresie  oraz  ocena  wykonywanych  w  tym  czasie  ewentualnych  robót  poprawkowych, 
związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny 
wizualnej oraz sprawdzenia prawidłowości otwierania oraz zamykania okien i/lub drzwi z 
uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. 

Pozytywny  wynik  odbioru  pogwarancyjnego  jest  podstawą  do  zwrotu  kaucji  gwarancyjnej, 
negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed  upływem  okresu  gwarancyjnego  zamawiający  powinien  zgłosić  wykonawcy  wszystkie 
zauważone wady w zamontowanych oknach i/lub drzwiach 

 
 
9.   PODSTAWA  ROZLICZENIA  ROBÓT  PODSTAWOWYCH,  TYMCZASOWYCH I  

PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

9.1. Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  rozliczenia  robót  podano  w  ST  „Wymagania 

ogólne”  
 
9.2. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu montażu okien i/lub drzwi 

Podstawy  rozliczenia  montażu  okien  i/lub  drzwi stanowią  określone  w  dokumentach 

umownych   (kosztorysie   ofertowym)   ceny   jednostkowe   i   ilości   wykonanych   robót, 
potwierdzone przez zamawiającego. 

Ceny jednostkowe montażu okien i/lub drzwi  uwzględniają: 

–   przygotowanie stanowiska roboczego, 

–   dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

–   obsługę sprzętu, 

–   ustawienie   i   przestawienie   drabin   lub   lekkich   rusztowań   przestawnych   umożliwiających 
wykonanie robót na wysokości do 4 m, od poziomu podłogi lub terenu, 

–   zabezpieczenie elementów wymagających zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i 
uszkodzeniem, 

–   ocenę   i   przygotowanie   ościeży,   zgodnie   z   wymaganiami   dokumentacji   projektowej   i 
szczegółowej specyfikacji technicznej, 

–   obsadzenie ościeżnic wraz z ich uszczelnieniem wewnętrznym, zewnętrznym oraz 
wykonaniem izolacji termicznej i akustycznej połączenia z ościeżem, 

–   obsadzenie parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, 

–   obrobienie progów drzwi 

–   regulacja skrzydeł i okuć, 

–   usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, 

–   oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających, 

–   usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów 

–   likwidację stanowiska roboczego, 

–   koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1.Normy 

PN-EN 107:2002 (U) 

Metody badań okien – Badania mechaniczne. 

PN-EN 410:2001 

Szkło w budownictwie – Określenie świetlnych i słonecznych właściwości oszklenia. 

PN-EN 410:2001/Ap1:2003 

jw. 

PN-EN 410:2001/Ap2:2003 

jw. 



PN-EN ISO 717-1:1999 

Akustyka – Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów 
budowlanych – Izolacyjność od dźwięków powietrznych. 

PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2006 (U) 

jw. 

PN-EN 1026:2001 

Okna i drzwi – Przepuszczalność powietrza – Metoda badania. 

PN-EN 1027:2001 

Okna i drzwi – Wodoszczelność – Metoda badania. 

PN-ENV 1187:2004 

Metody badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy. 

PN-ENV 1187:2004/A1:2006 (U) 

jw. 

PN-EN 1191:2002 

Okna i drzwi – Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie – Metoda badania. 

PN-EN 1522:2000 

Okna, drzwi, żaluzje i zasłony – Kuloodporność – Wymagania i klasyfikacja. 

PN-EN 1523:2000 

Okna, drzwi, żaluzje i zasłony – Kuloodporność – Metody badań. 

PN-ENV 1627:2006 (U) 

Okna, drzwi, żaluzje – Odporność na włamanie – Wymagania i klasyfikacja. 

PN-ENV 1628:2006 (U) 

Okna, drzwi, żaluzje – Odporność na włamanie – Metoda badania dla określenia odporności na 
obciążenie statyczne. 

PN-ENV 1629:2006 (U) 

Okna, drzwi, żaluzje – Odporność na włamanie – Metoda badania dla określenia odporności na 
obciążenie dynamiczne. 

PN-ENV 1630:2006 (U) 

Okna, drzwi, żaluzje – Odporność na włamanie – Metoda badania dla określenia odporności na 
próby włamania ręcznego. 

PN-EN ISO 10077-1:2007 

Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji – Obliczanie współczynnika przenikania ciepła 
– Część 1: Postanowienia ogólne. 

PN-EN ISO 10077-2:2005 

Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji – Obliczanie współczynnika przenikania ciepła 
– Część 2: Metoda komputerowa dla ram. 

PN-EN 12207:2001 

Okna i drzwi – Przepuszczalność powietrza – Klasyfikacja. 

PN-EN 12208:2001 

Okna i drzwi – Wodoszczelność – Klasyfikacja. 

PN-EN 12210:2001 

Okna i drzwi – Odporność na obciążenie wiatrem – Klasyfikacja. 

PN-EN 12210:2001/AC:2006 

jw. 

PN-EN 12211:2001 

Okna i drzwi – Odporność na obciążenie wiatrem – Metoda badania. 

PN-EN 12400:2004 

Okna i drzwi – Trwałość mechaniczna – Wymagania i klasyfikacja. 

PN-EN 12365-1:2006 

Okucia budowlane – Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, żaluzji i ścian osłonowych 



– Część 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja. 

PN-EN 12365-2:2006 

Okucia budowlane – Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, żaluzji i ścian osłonowych 
– Część 2: Metoda badania liniowej siły ściskającej. 

PN-EN 12365-3:2006 

Okucia budowlane – Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, żaluzji i ścian osłonowych 
– Część 3: Metoda badania powrotu poodkształceniowego. 

PN-EN 12365-4:2006 

Okucia budowlane – Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, żaluzji i ścian osłonowych 
– Część 4: Metoda badania powrotu poodkształceniowego po przyspieszonym starzeniu. 

PN-EN ISO 12567-1:2004 

Cieplne  właściwości  użytkowe  okien  i  drzwi  –  Określanie  współczynnika  przenikania  ciepła 
metodą skrzynki grzejnej – Część 1: Kompletne okna i drzwi. 

PN-EN ISO 12567-2:2006 

Cieplne  właściwości  użytkowe  okien  i  drzwi  –  Określanie  współczynnika  przenikania  ciepła 
metodą skrzynki grzejnej – Część 2: Okna dachowe i inne okna wystające z płaszczyzny. 

PN-EN 13049:2004 

Okna   –   Uderzenie   ciałem   miękkim   i   ciężkim   –   Metoda   badania,   wymagania   dotyczące 
bezpieczeństwa i klasyfikacja. 

PN-EN 13115:2002 

Okna  –  Klasyfikacja  właściwości  mechanicznych  –  Obciążenia  pionowe,  zwichrowanie  i  siły 
operacyjne. 

PN-EN 13123-1:2002 (U) 

Okna,  drzwi  i  żaluzje  –  Odporność  na  wybuch  –  Wymagania  i  klasyfikacja  –  Część  1:  Rura 
uderzeniowa. 

PN-EN 13123-2:2004 (U) 

Okna,  drzwi  i  żaluzje  –  Odporność  na  wybuch  –  Wymagania  i  klasyfikacja  –  Część  2:  Próba 
poligonowa. 

PN-EN 13124-1:2002 (U) 

Okna, drzwi i żaluzje – Odporność na wybuch – Metoda badania – Część 1: Rura uderzeniowa. 

PN-EN 13124-2:2004 (U) 

Okna, drzwi i żaluzje – Odporność na wybuch – Metoda badania – Część 2: Próba poligonowa. 

PN-EN 13141-1:2006 

Wentylacja  budynków  –  Badanie  właściwości  elementów/wyrobów  do  wentylacji  mieszkań  
– Część  1:  Urządzenia  do  przepływu  powietrza,  montowane  w  przegrodach  zewnętrznych  
i wewnętrznych. 

PN-EN 13363-1:2007 (U) 

Urządzenia  ochrony  przeciwsłonecznej  połączone  z  oszkleniem  –  Obliczanie  współczynnika 
przenikania promieniowania słonecznego i światła – Część 1: Metoda uproszczona. 

PN-EN 13363-2:2006 

Urządzenia  ochrony  przeciwsłonecznej  powiązane  z  oszkleniem  –  Obliczanie  współczynnika 
przenikania  całkowitej  energii  promieniowania  słonecznego  i  światła  –  Część  2:  Szczegółowa 
metoda obliczania. 

PN-ENV 13420:2006 (U) 

Okna – Zachowanie się pomiędzy dwoma różnymi klimatami – Metoda badania. 

PN-EN 13501-1:2007 (U) 

Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – Część 1: Klasyfikacja na 
podstawie badań reakcji na ogień. 

PN-EN 13501-5:2006 

Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – Część 5: Klasyfikacja na 
podstawie wyników badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy. 

PN-EN 13501-5:2006/AC:2007 

jw. 



PN-EN 14608:2006 

Okna – Oznaczanie odporności na obciążenia w płaszczyźnie skrzydła. 

PN-EN 14609:2006 

Okna – Oznaczanie odporności na skręcanie statyczne. 

PN-EN 14351-1:2006 

Okna i drzwi – Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne – Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne 
bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności. 

PN-EN 20140-3:1999 

Akustyka – Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej 
elementów budowlanych   –   Pomiary   laboratoryjne   izolacyjności   od   dźwięków   powietrznych   
elementów budowlanych. 

PN-EN 20140-3:1999/A1:2007 

jw. 

PN-77/B-02011 

Obciążenia w obliczeniach statycznych – Obciążenie wiatrem. 

PN-B-02151-3:1999 

Akustyka  budowlana  –  Ochrona  przed  hałasem  pomieszczeń  w  budynkach  –  Izolacyjność 
akustyczna  przegród  w  budynkach  oraz  izolacyjność  akustyczna  elementów  budowlanych  – 

Wymagania. 

PN-B-05000:1996 

Okna i drzwi – Pakowanie, przechowywanie i transport. 

Stolarka budowlana – Okna i drzwi – Terminologia. 

PN-75/B-94000 

Okucia budowlane – Podział. 

10.2.Ustawy 

–   Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.  o wyrobach  budowlanych  (Dz.  U.  z 2004  r.  Nr  92,   poz. 
881). 

–   Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U.  z 2004 
r. Nr 204, poz. 2087 z późn. zmianami). 

–   Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U.  z 2001 
r. Nr 11, poz. 84 z późn. zmianami). 

10.3. Rozporządzenia 

–   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i   formy   dokumentacji   projektowej,   specyfikacji   technicznych   wykonania   i   odbioru   
robót budowlanych oraz programu  funkcjonalno-użytkowego  (Dz.  U.  z 2004  r.  Nr  202,  poz.  
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 

–   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133). 

–   Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy, 
montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.  U.  z 2002  r.  Nr  108,  poz.  953  z późniejszymi 
zmianami). 

–   Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  w  sprawie  sposobów 
deklarowania   zgodności   wyrobów   budowlanych   oraz   sposobu   znakowania   ich   znakiem 
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z późn. zmianami). 

–   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 
zgodności,  oraz  sposobu  oznaczania  wyrobów  budowlanych  oznakowaniem  CE  (Dz.  U.  z 
2004 r. Nr 195, poz. 2011). 

–   Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  w  sprawie  
informacji dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  
ochrony  zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 

–   Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie  
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 



2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami). 

–   Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty charakterystyki. 

–   Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań 
substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 
z późn. zmianami). 

10.4.Inne dokumenty i instrukcje 

–   Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Część B – Roboty 
wykończeniowe, Zeszyt 6 „Montaż okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB – 2006 rok. 

–   Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1, część 4, wydanie Arkady 
– 1990 rok. 



 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: ST 03 

TYNKOWANIE 

TYNKI ZWYKŁE WEWNĘTRZNE 
 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 

1.2. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 

odbioru robót: „REMONT ŚWIETLICY W RYŃSKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM 

TERENU” na działce nr 207/2; 208 w miejscowości Ryńsk, gmina Ryńsk. 

1.3. Zakres stosowania ST 

Standardowa   specyfikacja   techniczna   (ST)   stanowi   podstawę   opracowania   szczegółowej 
specyfikacji  technicznej  (SST)  stosowanej   jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2. 

Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko 
w przypadkach   prostych   robót   o   niewielkim   znaczeniu,   dla   których   istnieje   pewność,   że 
podstawowe  wymagania  będą  spełnione  przy  zastosowaniu  metod  wykonania  wynikających  z 
doświadczenia   oraz   uznanych   reguł   i   zasad   sztuki   budowlanej   oraz   przy   uwzględnieniu 
przepisów bhp. 
1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST 

Specyfikacja  dotyczy  wykonania  tynków  zwykłych  wewnętrznych  i  zewnętrznych  w  obiektach 
kubaturowych i obejmuje wykonanie następujących czynności: 

–   przygotowanie podłoża (wg pkt. 5.3.), 

–   wykonanie warstwy wyrównawczej, 

–   wykonanie tynków zwykłych jedno i wielowarstwowych. 

Przedmiotem   specyfikacji   jest   określenie   wymagań   odnośnie   właściwości   materiałów 
wykorzystywanych  do  robót  tynkarskich,  wymagań  w  zakresie  robót  przygotowawczych  oraz 
wymagań dotyczących wykonania i odbiorów tynków zwykłych. 
1.5. Określenia podstawowe, definicje 

Określenia   podane   w   niniejszej   Specyfikacji   są   zgodne   z   odpowiednimi   normami   oraz 
określeniami  podanymi  w  ST  „Wymagania  ogólne”  ,a  także podanymi poniżej: 

Podłoże – element budynku, na powierzchni którego wykonany ma być tynk. 

Warstwa wyrównawcza – warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności powierzchni 
podłoża. 

Warstwa  gruntująca  –  powłoka  wzmacniająca  i  uszczelniająca  podłoże  oraz  zwiększająca 
przyczepność dolnej warstwy tynku. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót tynkarskich 

Wykonawca   robót   jest   odpowiedzialny   za   jakość   ich   wykonania   oraz   za   zgodność   z 
dokumentacją   projektową,   specyfikacjami   technicznymi   i   poleceniami   Inspektora   nadzoru. 
Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
1.7. Dokumentacja dla wykonania tynków zwykłych 

 

Roboty tynkarskie  należy wykonywać  na  podstawie  dokumentacji,  której  wykaz oraz  podstawy 
prawne sporządzenia podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania 

i składowania podano w ST „Wymagania ogólne”  

2.2. Rodzaje materiałów 

Wszystkie   materiały   do   wykonania   robót   tynkarskich   powinny   odpowiadać   wymaganiom 
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 



2.2.1. Woda 

Do   przygotowania   zapraw   i   skrapiania   podłoża   stosować   można   wodę   odpowiadającą 
wymaganiom  normy  PN-EN  1008:2004  „Woda  zarobowa  do  betonu.  Specyfikacja  pobierania 
próbek,  badanie  i  ocena  przydatności  wody  zarobowej  do  betonu,  w  tym  wody  odzyskanej 
z procesów produkcji betonu”. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę 
pitną. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2.2. Piasek 

Piasek   powinien   spełniać   wymagania   normy   PN-EN   13139:2003   „Kruszywa   do   zapraw”, 
a w szczególności: 

–   nie zawierać domieszek organicznych, 

–   mieć  frakcje  różnych  wymiarów,  a  mianowicie:  piasek  drobnoziarnisty  0,25-0,5 mm,  piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

Do  spodnich  warstw  tynku  należy  stosować  piasek  gruboziarnisty  odmiany  1,  do  warstw 
wierzchnich – średnioziarnisty odmiany 2. 

Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 
0,5 mm. 

2.2.3. Zaprawy budowlane do wykonania tynków zwykłych 

• Marka  i  skład  zaprawy  powinny  odpowiadać  wymaganiom  normy  PN-90/B-14501  
„Zaprawy budowlane zwykłe”  lub aprobatom  technicznym  (w specyfikacji  szczegółowej  
należy uściślić wymagania). 

• Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 

• Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po 
jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 

• Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

• Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement według normy 
PN-EN  197-1:2002  „Cement  –  Część  1:  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące 
cementów powszechnego użytku”. Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować cement z 
dodatkiem  żużla  lub  popiołów  lotnych  25  i  35  oraz  cement  hutniczy  25  pod  warunkiem,  że 
temperatura  otoczenia  w  ciągu  7  dni  od  chwili  wbudowania  zaprawy  nie  będzie  niższa  niż 
+5°C. 

• Do  zapraw  cementowo-wapiennych  należy  stosować  wapno  suchogaszone  lub  gaszone  w 
postaci  ciasta  wapiennego  otrzymanego  z  wapna  niegaszonego,  które  powinno  tworzyć 
jednolitą  i  jednobarwną  masę,  bez  grudek  niegaszonego  wapna  i  zanieczyszczeń  obcych. 
Wapno  powinno  spełnia  wymagania  normy  PN-EN-459.  Skład  objętościowych  
składników zapraw  należy  dobierać  doświadczalnie,  w zależności  od  wymaganej  marki  
zaprawy  oraz rodzaju cementu i wapna. 

 
2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót tynkarskich 

Materiały i wyroby do robót tynkarskich mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 
warunki: 

–   są zgodne z ich wyszczególnieniem  i charakterystyką podaną w dokumentacji  projektowej  i 
specyfikacji technicznej (szczegółowej), 

–   są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane 
(pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 

–   spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

–   producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego  zastosowania  wyrobów  oraz  karty  techniczne  (katalogowe)  wyrobów  lub 
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 

–   spełniają  wymagania  wynikające  z  ich  terminu  przydatności  do  użycia  (termin  zakończenia 
robót  tynkarskich  powinien  się  kończyć  przed  zakończeniem  podanych  na  opakowaniach 
terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów). 

Przyjęcie  materiałów  i  wyrobów  na  budowę  powinno  być  potwierdzone  wpisem  do  dziennika 
budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. 



2.4. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót tynkarskich 

Materiały i wyroby do robót tynkarskich powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie 
z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj.  norm  
bądź aprobat technicznych. 

Pomieszczenie   magazynowe   do   przechowywania   materiałów   i   wyrobów   opakowanych 
powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, 
przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. 

Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, 
zamkniętych opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. Wyroby pakowane w 
worki powinny być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości 
warstw nie większej niż 10. 

Jeżeli  nie  ma  możliwości  poboru  wody  na  miejscu  wykonywania  robót,  to  wodę  należy 
przechowywać  w szczelnych  i  czystych  pojemnikach  lub  cysternach.  Nie  wolno  przechowywać 
wody   w   opakowaniach   po   środkach   chemicznych   lub   w   takich,   w   których   wcześniej 
przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody. 

 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

3.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne” 

3.2. Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  takiego  sprzętu  i  narzędzi,  które  nie  spowodują 
niekorzystnego  wpływu  na  jakość  materiałów  i  wykonywanych  robót  oraz  będą  przyjazne  dla 
środowiska. 

Przy doborze sprzętu i narzędzi należy uwzględnić również wymagania producenta. 

Do wykonywania robót tynkarskich należy stosować następujący sprzęt i narzędzia pomocnicze: 

a) do przygotowania podłoża – młotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysłowe, urządzenia 
do mycia hydrodynamicznego, urządzenia do  czyszczenia  strumieniowo-ściernego, 
termometry   elektroniczne, wilgotnościomierze elektryczne, przyrządy do badania 
wytrzymałości podłoża, 

b) do  przygotowania  zapraw  –  betoniarki,  mieszarki  do  zapraw,  przewoźne  zbiorniki  na  wodę, 
naczynia i wiertarki z mieszadłem wolnoobrotowym, 

c)  do nakładania zaprawy – agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace. 
 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” 

4.2. Transport materiałów 

–   Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem, natomiast cement i 
wapno  suchogaszone  workowane  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  i  w 
odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem; 

–   Wapno   gaszone   w   postaci   ciasta   wapiennego   można   przewozić   w   skrzyniach   lub 
pojemnikach stalowych; 

–   Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 
je   przed   zanieczyszczeniem,   zmieszaniem   z   innymi   asortymentami   kruszywa   lub   jego 
frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 

 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
5.1. Ogólne   zasady   wykonania   robót   podano   w   ST   „Wymagania   ogólne”    
5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót  tynkowych  powinny  być  zakończone  wszystkie 
roboty  stanu  surowego,  roboty  instalacyjne  podtynkowe,  zamurowane  prze-bicia  i  bruzdy, 
osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po 
upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C oraz pod warunkiem,  że w ciągu 
doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 



W  niższych  temperaturach  można  wykonywać  tynki  jedynie  przy  zastosowaniu  odpowiednich 
środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót 
budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 

Zaleca  się  chronić  świeżo  wykonane  tynki  zewnętrzne  w  ciągu  pierwszych  dwóch  dni  przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

W  okresie  wysokich  temperatur  świeżo  wykonane  tynki  powinny  być  w  czasie  wiązania  i 
twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

 
5.3. Przygotowanie podłoża 

5.3.1. Podłoża  tynków  zwykłych  powinny  odpowiadać  wymaganiom  normy  PN-70/B-10100  p. 
3.3.2. 

5.3.2. Spoiny w murach ceglanych 

–   W  ścianach przewidzianych do  tynkowania  nie  należy w czasie  murowania  ścian  wypełniać 
zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 

5.3.3. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 
plamy  z  rdzy  i  substancji  tłustych.  Plamy  z  substancji  tłustych  można  usunąć  10-proc. 
roztworem szarego mydła lub wypalając je lampą benzynową. 

5.3.4. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

5.4. Wykonywanie tynków zwykłych 

5.4.1. Sposoby  wykonania  tynków  zwykłych  jedno-  i  wielowarstwowych  powinny  być  zgodne  z 
danymi określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. 

5.4.2. Grubości  tynków  zwykłych  w  zależności  od  ich  kategorii  oraz  od  rodzaju  podłoża  lub 
podkładu powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100. 

5.4.3. Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych 
w sposób standardowy. 

5.4.4. Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych. 

5.4.5. Tynk  trójwarstwowy  powinien  się  składać  z  obrzutki,  narzutu  i  gładzi.  Narzut  tynków 
wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 

5.4.6. Gładź  należy  nanosić  po  związaniu  warstwy  narzutu,  lecz  przed   jej   stwardnieniem. 
Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy na-rzutu. 

5.4.7. Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków 
nienarażonych  na  zawilgocenie  –  w  proporcji  1:1:4;  narażonych  na  zwilgocenie  oraz 
w tynkach zewnętrznych – w proporcji 1:1:2. 

 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne” 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 

Przed przystąpieniem do robót tynkowych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą 
wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę i odbiór (międzyoperacyjny) podłoży. 

6.2.1. Badania materiałów 

Badanie  materiałów  przeprowadza  się  pośrednio  na  podstawie  zapisów  w  dzienniku  budowy 
dotyczących   przyjęcia   materiałów   na   budowę   oraz   dokumentów   towarzyszących   wysyłce 
materiałów  przez  dostawcę,  potwierdzających  zgodność  użytych  materiałów  z  wymaganiami 
dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej robót tynkowych, opracowanej 
dla realizowanego  przedmiotu  zamówienia  (szczegółowej),  oraz  normami  powołanymi  w  pkt.  
2.2. niniejszej specyfikacji technicznej. 

6.2.2. Badania przygotowania podłoży 

Stan podłoża podlega sprawdzeniu w zakresie: 

a) wilgotności  –  poprzez  ocenę  wyglądu,  próbę  dotyku  lub  zwilżania,  ewentualnie  w  razie 
potrzeby pomiar wilgotności szczątkowej przy pomocy wilgotnościomierza elektrycznego, 

b) równości powierzchni – poprzez ocenę wyglądu i sprawdzenie przy pomocy łaty, 

c)  przywierających ciał obcych, kurzu i zabrudzenia – poprzez ocenę wyglądu i próbę ścierania, 

d) obecności  luźnych  i  zwietrzałych  części  podłoża  –  poprzez  próbę  drapania  (skrobania)  i 



dotyku, 

e) zabrudzenia  powierzchni  olejami,  smarami,  bitumami,  farbami  –  poprzez  ocenę  wyglądu  i 
próbę zwilżania, 

f)  chłonności podłoża – poprzez ocenę wyglądu oraz próbę dotyku i zwilżania, 

g) obecność wykwitów – poprzez ocenę wyglądu, 

h) złuszczania i powierzchniowego odspajania podłoża – poprzez ocenę wyglądu. 

Wyniki  badań  powinny  być  porównane  z  wymaganiami  podanymi  w  pkt.  5.3.,  a  następnie 
odnotowane  w  formie  protokołu  kontroli,  wpisane  do  dziennika  budowy  i  akceptowane  przez 
inspektora nadzoru. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Badania  w  czasie  robót  tynkowych  polegają  na  bieżącym  sprawdzeniu  zgodności  ich 
wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji 
technicznej. 

6.3.2. Częstotliwość   oraz   zakres   badań   zaprawy   wytwarzanej na   placu budowy, a w 
szczególności jej marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 
„Zaprawy budowlane zwykłe”. 

6.3.3. Wyniki  badań  materiałów  i  zapraw  powinny  być  wpisywane  do  dziennika  budowy  i 
akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące wykonanych robót tynkowych, w szczególności w zakresie: 

–   zgodności  z  dokumentacją   projektową   i   specyfikacją   techniczną   (szczegółową)   wraz  z 
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

–   jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

–   prawidłowości przygotowania podłoża, 

–   prawidłowości wykonania tynków zwykłych. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy 
dotyczące wykonanych robót. 

Do badań odbiorowych należy przystąpić nie później niż przed upływem 1 roku od daty 
ukończenia robót tynkowych. 

Badania w czasie odbioru tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych przeprowadzać należy 
podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie niższej niż +5°C. 

Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy sprawdzić na podstawie dokumentów: 

a) czy  załączone  wyniki  badań  dokonanych  przed  przystąpieniem  do  robót  potwierdzają,  że 
przygotowane   podłoża   nadawały   się   do   położenia   tynku   a   użyte   materiały   spełniały 
wymagania pkt. 2 niniejszej ST, 

b) czy w okresie wykonywania tynku zwykłego temperatura otoczenia w ciągu doby nie spadła 
poniżej 0°C. 

6.4.2. Opis badań 

6.4.2.1. Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża należy przeprowadzać metodą podaną w 
PN-85/B-04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza się stosowanie opukiwania tynku lekkim 
drewnianym młotkiem (brak głuchego odgłosu świadczy o dobrej przyczepności). 

Przyczepność   międzywarstwową   tynków   wielowarstwowych   należy   sprawdzić   za   pomocą 
przyrządu  zwanego  młotkiem  Baronnie’go  metodą  kwadracikowania,  tj.  próba  krzyżowego 
nacinania wyprawy i poddania jej uderzeniom stempla o ciężarze 250 gramów przy badaniu po 7 

dniach  od  wykonania  tynków,  a  co  najmniej  500  gramów  –  po  28  dniach.  Brak  wypadania 
kwadracików pod uderzeniem świadczy o dostatecznej przyczepności. 

6.4.2.2.  Sprawdzenie  odporności  tynków  na  uszkodzenia  mechaniczne  należy  przeprowadzać 
młotkiem Baronnie’go metodą kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1. niniejszej ST. 

6.4.2.3. Sprawdzenie   mrozoodporności   tynków   zewnętrznych należy   przeprowadzać na 
podstawie  świadectwa  badania  wg  PN-85/B-04500  odporności  na  działanie  mrozu  próbek 



stwardniałej zaprawy. 

6.4.2.4.  Sprawdzenie  grubości  tynków.  W  pięciu  dowolnie  wybranych  miejscach  powierzchni 

otynkowanej wynoszącej nie więcej niż 5000 m2 należy wyciąć próbki kontrolne o wymiarach 2x2 
cm lub o średnicy około 3 cm w taki sposób, aby podłoże zostało odsłonięte lecz nie naruszone. 
Odsłonięte  podłoże  należy  oczyścić  z  ewentualnych  pozostałości  zaprawy.  Pomiar  grubości 
tynku powinien być wykonany przymiarem z dokładnością do 1 mm. Za przeciętną grubość tynku 
badanej   powierzchni   otynkowanej   należy   przyjmować   wartość   średnią   pomiaru   w   pięciu 
otworach. W  przypadku  badania  tynku  o  powierzchni  większej  niż  5000  m2  należy  na  każde  
rozpoczęte 1000 m2 wyciąć jeden dodatkowy otwór. 

6.4.2.5.   Sprawdzenie   wyglądu   i   innych   właściwości   powierzchni   otynkowanych.   
Wygląd powierzchni  otynkowanych  (barwa,  obecność  wykwitów,  spękań  itp.)  należy  
sprawdzić  za pomocą oględzin zewnętrznych. Gładkość powierzchni oraz brak pylenia należy 
sprawdzać przez potarcie tynku dłonią. 

Odporność  powierzchni  otynkowanych  na  działanie  opadów  atmosferycznych  lub  rozmywanie 
podczas renowacyjnych robót malarskich należy sprawdzać w sposób następujący: 

–   powierzchnię   tynku   należy   zwilżyć   wodą   za   pomocą   pędzla   ławkowca   i   natychmiast 
przeprowadzić próbę odporności na uderzenia metodą kwadracikowania, stosując uderzenie 
stempla  o  ciężarze  250  gramów;  próba  ta  powinna  dać  wynik  dodatni  (brak  wypadania 
kwadracików). 

6.4.2.6. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków należy 
przeprowadzić wg PN-70/B-10100. 

6.4.2.7. Sprawdzenie wykończenia tynków na narożach i obrzeżach, stykach i przy szczelinach 
dylatacyjnych  należy  przeprowadzić  wzrokowo  oraz  przez  pomiar  równocześnie  z  badaniem 
wyglądu powierzchni otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5. niniejszej ST. 

 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. O gól ne  zasady  przedmi aru  i  obmi aru  podano  w   ST  „Wymagani a  ogól ne”  

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót tynkowych 

Powierzchnię  tynków  wewnętrznych  ścian  oblicza  się  w  metrach  kwadratowych  jako  iloczyn 
długości ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej 
na stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem. 

Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle 
ścian surowych na płaszczyznę poziomą. 

Powierzchnię stropów żebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu według wymiarów w 
stanie surowym. 

Powierzchnię tynków zewnętrznych ścian oblicza się jako iloczyn długości ścian w rozwinięciu 
w stanie surowym i wysokości mierzonej od wierzchu cokołu lub terenu do górnej krawędzi 
ściany, dolnej krawędzi gzymsu lub górnej krawędzi tynku, jeżeli ściana jest tynkowana tylko do 
pewnej wysokości. 

Powierzchnię pilastrów, słupów i innych elementów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w 
stanie surowym. 

Z  powierzchni  tynków  nie  potrąca  się  powierzchni  nieotynkowanych,  ciągnionych,  okładzin, 

obróbek  kamiennych,  kratek,  drzwiczek  i  innych,  jeżeli  każda  z  nich  jest  mniejsza  od  0,5  m2. 
Przy  potrącaniu  powierzchni  otworów  okiennych  i  drzwiowych,  do  powierzchni  tynków  
ścian, należy doliczyć powierzchnię ościeży w stanie surowym. 

 
 
8.  SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

8.1. O gól ne  zasady  odbi oru  robót  podano  w  ST  „Wymagani a  ogól ne”  

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy robotach tynkowych elementami ulegającymi zakryciu są podłoża. 

Odbiór podłoży   musi   być   dokonany   przed rozpoczęciem nakładania wyprawy   (odbiór 
międzyoperacyjny). 

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej 
specyfikacji. Wyniki  badań  dla  podłoży  należy  porównać  z  wymaganiami  określonymi  w  



dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji. 

Jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  dały  wynik  pozytywny  można  uznać,  że  podłoża  zostały 
prawidłowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną 
(szczegółową) i zezwolić na przystąpienie do nakładania wyprawy. 

Jeżeli  chociaż  jeden  wynik  badania  jest  negatywny  przygotowanie  podłoża  nie  powinno  być 
odebrane.  W  takim  przypadku należy ustalić zakres prac i  rodzaje  materiałów koniecznych  do 
usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie 
przeprowadzić ocenę przygotowania podłoża. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać 
w  dzienniku   budowy  lub   protokole   podpisanym   przez  przedstawicieli   inwestora   (inspektor 
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. 

Celem  odbioru  częściowego  jest  wczesne  wykrycie  ewentualnych  usterek  w  realizowanych 
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór  częściowy  robót  jest  dokonywany  przez  inspektora  nadzoru  w  obecności  kierownika 
budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót (jeżeli 
umowa taką formę przewiduje). 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbiór   ostateczny   przeprowadza   komisja   powołana   przez   zamawiającego,   na   podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

–   dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

–   szczegółowe  specyfikacje  techniczne  ze  zmianami  wprowadzonymi  w  trakcie  wykonywania 
robót, 

–   dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 
protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 

 

–   dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  zastosowania  użytych 
materiałów i wyrobów budowlanych, 

–   protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 

–   instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej, 

–   wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W  toku  odbioru  komisja  obowiązana  jest  zapoznać  się  z  przedłożonymi  dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je z 
wymaganiami  podanymi  w  dokumentacji  projektowej  i  niniejszej  (szczegółowej)  
specyfikacji technicznej  robót  tynkarskich,  opracowanej   dla  odbieranego  przedmiotu  
zamówienia,  oraz dokonać oceny wizualnej. 

Tynki zwykłe wewnętrzne i zewnętrzne powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań 
są  pozytywne, a  dostarczone  przez  wykonawcę  dokumenty  są  kompletne  i  prawidłowe  pod 
względem merytorycznym. 

 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny tynki nie powinny być odebrane. W takim 

przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 
 
–   jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć nieprawidłowości wykonania 

tynków   w   stosunku   do   wymagań   określonych   w   dokumentacji   projektowej   i   
niniejszej specyfikacji technicznej (szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru, 

–   jeżeli  odchylenia  od  wymagań  nie  zagrażają  bezpieczeństwu  użytkownika  i  trwałości  tynku 
zamawiający   może   wyrazić   zgodę   na   dokonanie   odbioru   końcowego   z   jednoczesnym 
obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 



–   w  przypadku,  gdy  nie  są  możliwe  podane  wyżej  rozwiązania  wykonawca  zobowiązany  jest 
usunąć wadliwie wykonany tynk, wykonać go ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z  czynności  odbioru  sporządza  się  protokół  podpisany  przez  przedstawicieli  zamawiającego  i 
wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

–   ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

–   ocenę wyników badań, 

–   wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

–   stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania tynku zwykłego z zamówieniem. 

Protokół  odbioru  końcowego  jest  podstawą  do  dokonania  rozliczenia  końcowego  pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku zwykłego po użytkowaniu 
w tym  okresie  oraz  ocena  wykonywanych  w  tym  okresie  ewentualnych  robót  
poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 

 
Odbiór  po  upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji  jest  dokonywany  na  podstawie  oceny  wizualnej 
tynku zwykłego, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. 

 
Pozytywny  wynik  odbioru  pogwarancyjnego  jest  podstawą  do  zwrotu  kaucji  gwarancyjnej, 
negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

 
Przed  upływem  okresu  gwarancyjnego  zamawiający  powinien  zgłosić  wykonawcy  wszystkie 
zauważone wady w wykonanych robotach tynkowych. 

 
 

9.  PODSTAWA   ROZLICZENIA   ROBÓT   PODSTAWOWYCH,   TYMCZASOWYCH   I   

PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

9. 1.   O gól ne   ust al eni a   dot yczące   podst aw y  rozl i czeni a   robót   podano   w   ST 
„Wymagani a ogól ne”  

9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
 
Rozliczenie robót tynkowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu 
robót  i  ich  końcowym  odbiorze  lub  etapami  określonymi  w  umowie,  po  dokonaniu  
odbiorów częściowych robót. 

 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu 
odbioru pogwarancyjnego. 

 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót tynkowych stanowi 
wartość tych robót obliczona na podstawie: 

 
–   określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 

zaakceptowanych przez zamawiającego lub 

–   ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Ceny  jednostkowe  wykonania  tynku  zwykłego  lub  kwoty  ryczałtowe  obejmujące  roboty 

tynkowe uwzględniają: 

–   przygotowanie stanowiska roboczego, 

–   dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

–   obsługę sprzętu, 

–   ustawienie  i  przestawienie  drabin  oraz  lekkich  rusztowań  przestawnych  umożliwiających 
wykonanie robót na wysokości do 4 m, 

–   ocenę i przygotowanie podłoża wraz z  ewentualnym jego zagruntowaniem bądź 
zastosowaniem odpowiednich środków  zwiększających   przyczepność, zgodnie z 
wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej, 

–   zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementów przed zanieczyszczeniem 
i uszkodzeniem w trakcie wykonywania tynków, 

–   osiatkowanie bruzd i miejsc narażonych na pęknięcia, 

–   umocowanie profili tynkarskich, 



–   osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

–   usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót tynkowych, 

–   usunięcie  zabezpieczeń  stolarki  i  innych  elementów  oraz  ewentualnych  zanieczyszczeń  na 
elementach nie tynkowanych, 

–   uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

–   usunięcie  pozostałości,  resztek  i  odpadów  materiałów  w  sposób  podany  w  szczegółowej 
specyfikacji technicznej (opisać sposób usunięcia pozostałości i odpadów), 

–   likwidację stanowiska roboczego. 

W  kwotach  ryczałtowych  ujęte  są  również  koszty  montażu,  demontażu  i  pracy  rusztowań 
niezbędnych  do  wykonania  robót  pokrywczych  na  wysokości  ponad  4  m  od  poziomu  ich 
ustawienia. 

Rozliczenie robót tynkowych według uzgodnionych cen jednostkowych może by wariantowe: 

Wariant I 

Ceny jednostkowe robót obejmują również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań oraz 
koszty pomostów i barier zabezpieczających. 

Wariant II 

Ceny  jednostkowe  robót  nie  obejmują  kosztów  montażu,  demontażu  i  pracy  rusztowań  do 
wykonania  tynków  zwykłych  na  wysokości  powyżej  4,0  m  od  poziomu  ich  ustawienia,  a  także 
pomostów i barier zabezpieczających. 

Koszty rusztowań, pomostów i barier będą rozliczane w oddzielnych pozycjach kosztorysu. 

Uwaga: W szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) należy pozostawić tylko wariant wybrany 
przez zamawiającego. 

 

10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Normy 

1. PN-70/B-10100 

Roboty  tynkowe.  Tynki  zwykłe.  Wymagania  i  badania  przy  odbiorze  (Norma  wycofana  bez 
zastąpienia). 

2. PN-90/B-14501 

Zaprawy budowlane zwykłe (Norma wycofana bez zastąpienia). 

3. PN-EN 1015-2:2000 

Metody badań zapraw do murów – Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw do badań. 

4. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (u) 

jw. 

5. PN-EN 1015-3:2000 

Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą stolika 
rozpływu). 

6. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 

jw. 

7. PN-EN 1015-4:2000 

Metody  badań  zapraw  do  murów  –  Określenie  konsystencji  świeżej  zaprawy  (za  pomocą 
penetrometru). 

8. PN-EN 1015-12:2002 

Metody   badań   zapraw   do   murów   –   Część   12:   Określenie   przyczepności   do   podłoża 

stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania. 

9. PN-EN 1015-19:2000 

Metody  badań  zapraw  do  murów  –  Określenie  współczynnika  przenoszenia  pary  wodnej  w 

stwardniałych zaprawach na obrzutkę i do tynkowania. 

10. PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 

jw. 



11. PN-EN 197-1:2002 

Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 

użytku. 

12. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 

jw. 

13. PN-EN 197-2:2002 

Cement – Część 2: Ocena zgodności. 

14. PN-EN 459-1:2003 

Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności. 

15. PN-EN 459-2:2003 

Wapno budowlane – Część 2: Metody badań. 

16. PN-EN 459-3:2003 

Wapno budowlane – Część 3: Ocena zgodności. 

17. PN-EN 1008-1:2004 

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody 
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

18. PN-EN 934-6:2002 

Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu  –  Część  6:  Pobieranie  próbek,  kontrola  zgodności  
i ocena zgodności. 

19. PN-EN 934-6:2002/A1:2006 

jw. 

20. PN-B-30041:1997 

Spoiwa gipsowe – Gips budowlany. 

21. PN-B-30042:1997 

Spoiwa gipsowe – Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 

22. PN-B-30042:1997/Az1:2006 

jw. 

23. PN-92/B-01302 

Gips, anhydryt i wyroby gipsowe – Terminologia. 

24. PN-EN 13139:2003 

Kruszywa do zaprawy. 

25. PN-EN 13139:2003/AC:2004 

jw. 

10.2. Ustawy 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 
204, poz. 2087 z późn. zmianami). 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane (tekst  jednolity Dz.  U.  z 2006 r.  Nr  156,  poz. 
1118). 

10.3. Rozporządzenia 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-użytkowego  (Dz.  U.  z  2004  r.  Nr  202,  poz.  2072, 
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133). 

Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy, 
montażu   i   rozbiórki,   tablicy   informacyjnej   oraz   ogłoszenia   zawierającego   dane   dotyczące 
bezpieczeństwa  pracy  i  ochrony  zdrowia  (Dz.  U.  z  2002  r.  Nr  108,  poz.  953  z  późniejszymi 
zmianami). 



Rozporządzenie   Ministra   Infrastruktury   z   dnia   11   sierpnia   2004   r.   w   sprawie   sposobów 
deklarowania   zgodności   wyrobów   budowlanych   oraz   sposobu   znakowania   ich   znakiem 
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z późn. zmianami). 

Rozporządzenie   Ministra   Infrastruktury   z   dnia   12   kwietnia   2002   r.   w   sprawie   warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 
690 z późn. zmianami). 
10.4. Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Część B – Roboty wykończeniowe, 
zeszyt 1 „Tynki”, wydanie ITB – 2003 rok. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1 część 4,  wydanie Arkady – 
1990 rok. 

 



  

  

 
 

 SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: ST04 

 ROBOTY Z GIPSU I PREFABRYKATÓW 

GIPSOWYCH 
 
1.  WSTĘP 
1.1  Przedmiot i zakres specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót: „REMONT ŚWIETLICY W RYŃSKU WRAZ Z 

ZAGOSPODAROWANIEM TERENU” na działce nr 207/2; 208 w miejscowości Ryńsk, 

gmina Ryńsk. 

W szczególności: 

- obudowa płytami gips.- karton. na rusztach metalowych  

- obudowa sufitów płytami gk na ruszcie metalowym  

- gładzie gipsowe na ścianach i stropach  
 
1.2  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST 0.0 - Wymagania ogólne. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji 

są: 

- Profile ścienne do zabudowy GK 

- Profile sufitowe do zabudowy GK 

- Profile przy ościeżnicowe 

- Stalowe elementy mocujące (kołki, dyble) do mocowania wieszaków sufitowych do stropów 

- Płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5mm (zwykłe, wodoodporne, ognioodporne)  

- Gładzie gipsowe 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych  

materiałów  dostarczanych  na  plac  budowy  oraz  za  ich  właściwe  składowanie  i  budowanie  

zgodnie  z założeniami PZJ. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje  

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Na żądanie, Wykonawca 

dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Do  transportu  materiałów,  sprzętu  budowlanego  i  urządzeń  stosować  sprawne  technicznie  

środki  transportu. Środki  transportu  powinny  zabezpieczać  załadowane  wyroby  przed 

wpływami  atmosferycznymi.  Transport profili stalowych typowymi środkami transportu w 

opakowaniach fabrycznych. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich 

środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych  

towarów.  Przy  ruchu  po  drogach  publicznych  pojazdy  muszą  spełniać  wymagania  

przepisów ruchu drogowego tak pod  względem formalnym jak i rzeczowym.  Wykonawca 

będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
 
 
 



  

  

 
 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT Z PREFABRYKATÓW 
GIPSOWYCH 
Zalecenia ogólne 
Płyty gipsowe przechowywać w pomieszczeniach suchych układając na poziomym podłożu. 

Płyty przenosi się 

w pozycji pionowej krawędzią podłużną poziomo. Przy składowaniu należy zwrócić uwagę na 

nośność podłoża. Pomieszczenie może być wyłożone płytami dopiero wtedy, gdy jest ono 

dokładnie osuszone i gdy zakończone są wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie. Elementy 

typu drzwi lub okna winny być zamontowane, oszklone i spełniać  swoje  funkcje  przed  

montażem sufitów. Wszelkie prace mokre i instalacyjne winny być ukończone przed  montażem  

sufitu  podwieszanego.  Podczas  montażu  sufitu  temperatura  wewnątrz  pomieszczenia  nie 

powinna być niższa niż 15 C, aby umożliwić właściwe warunki pracy. Konstrukcje bezpośrednio 

stykające się z płytą  gipsowo-kartonową  muszą  być  zabezpieczone  antykorozyjnie warstwą  

cynku  wynoszącą  275  g/m2. Elektryk  decyduje  czy  oświetlenie  założone  będzie  po  lub  w  

czasie  montowania  sufitów  podwieszonych. Konieczne jest uprzednie uzgodnienie wszystkich   

specjalistów na budowie. Zaleca się, aby specjalista układający płyty otrzymał jednocześnie  

zalecenie zainstalowania oświetlenia. Każde dodatkowe obciążenie przenoszone na sufit 

podwieszony należy dodatkowo podwiesić. 

Wykonanie  sufitów  i  oświetlenia  musi  spełniać  wymogi  ochrony  pożarowej  Cięcie  płyt:  za  

pomocą  noża zarysowuje się licową stronę płyty tak, by karton był przecięty. Po załamaniu płyty 

zostaje przecięty karton od spodu.  Przy  cięciu  płyt  należy  uważać,  aby  nie  przygotować  

elementu  w  tzw.  lustrzanym  odbiciu.  Ścianki osadzana obwodowym żeberku gr.50mm 

Ściankę należy całkowicie oddylatować od konstrukcji. 

Zakres robót przygotowawczych 

Ścianki działowe i obudowy z g-k: 

- wyznaczenie przebiegu ścian na posadzce i suficie 

-  wytrasowanie miejsc montażu obudów ściennych i sufitowych 

Zakres robót zasadniczych 

Ścianki działowe g-k 

Zamocowanie do podłogi i stropu elementów poziomych (profile "U") oraz elementów 

pionowych (profile "C"),  rozpiętych  pomiędzy  elementami  poziomymi.  Rozstaw  słupków  

(profili  "C")  ma  być  nie  większy  niż połowa szerokości płyty i musi być tak dobrany, aby 

łączenia płyt wypadały na słupkach Profile C wstawia się pionowo  pomiędzy półki  profili  U  i  

nie  stabilizuje  się ich  położenia;  profil  C  jest  przesuwany dopiero  w odpowiednie  miejsce  

po  przyłożeniu  płyty  w  momencie  mocowania  płyt  g-k  do  elementów  rusztu.  Rozstaw 

profili musi być taki, aby był spełniony warunek, Ŝe rozstaw przemnożony przez liczbę 

całkowitą będzie równy szerokości  płyty  g-k.  Dla  zapewnienia  projektowanej  izolacyjności  

akustycznej  ściany  pod  skrajne  profile, zarówno poziome, jak i  pionowe  (przylegające do  

stropu,  podłogi  i ścian  bocznych)  należy podłożyć taśmę izolacji akustyczne wykonaną z 

elastycznej pianki polietylenowej. Profile te przytwierdza się średnio co 80 cm do podłogi i 

stropu odpowiednimi kołkami szybkiego montażu. Profile C skraca się do wymaganego wymiaru 

ręcznymi nożycami do blachy lub specjalną gilotyną dźwigniową. Długość profili C winna być 

mniejsza o 10 do 20 mm od wysokości pomieszczenia. W ścianach z płyt gipsowo-kartonowych 

ościeżnice należy montować na etapie wykonywania rusztu. Można stosować ościeżnice zarówno 

drewniane jak i stalowe. Jedynym warunkiem jest  dopasowanie  szerokości  ramiaka  ościeżnicy  

do  grubości  ściany.  Słupki  przy  ościeżnicowe  powinny  być wykonane z profili "UA" z 

blachy o grubości 2mm. Wymagają one pewnego utwierdzenia w stropie i podłodze. Służą do 

tego specjalne kątowniki przykręcane na końcach profili "UA" i zamocowane do stropu i 

podłogi. Przy wznoszeniu ścian o wysokości do 3 m i lekkich skrzydłach drzwiowych dopuszcza 

się stosowanie słupków przy ościeżnicowych z profili "C" z blachy 0,6mm. Bezpośrednio nad 

ościeżnicą musi być wstawiony odcinek profilu "U" łączący słupki przy ościeżnicowe, tworząc 

rodzaj nadproża. Między płytami nie powinna pozostawać zbyt duża  szczelina,  którą  trzeba  by  



  

  

było  wypełniać  masą  szpachlową  Płyty  powinny  być  ustawiane  pionowo  i przykręcane  do  

profili  pionowych  Jeśli  istnieje  konieczność  sztukowania  płyt,  to  przycięty  kawałek  płyty 

powinien być mocowany raz na górze, a raz na dole po to, aby poziome połączenia płyt nie 

wypadały w jednej linii. Nie można łączyć płyt na krawędzi otworu. Połączenie takie powinno 

być odsunięte od krawędzi otworu co najmniej o 15cm. Po zamontowaniu płyty g-k nie powinny 

dotykać ani do podłogi ani do sufitu po to, by płyty  mogły  się  swobodnie  odkształcać  pod  

wpływem  obciążeń  zewnętrznych,  ciężaru  własnego i zmian wilgotności.  Płyty  przykręcić  

jednostronnie  do  rusztu  wkrętami  w  rozstawie  20-25  cm,  regulując  ustawienie słupków. 

Ułożyć płyty z wełny mineralnej pomiędzy profilami rusztu tak, aby nie dotykała ona płyt g-k 

(gr. Płyt z wełny powinna być o 1 cm mniejsza niż szerokość profili rusztu). Po ułożeniu wełny 

należy zamocować płyty z drugiej strony rusztu w taki sposób, aby połączenia płyt nie wypadły 

na tym samym, ale na sąsiednim słupku. 
Obudowy z g-k 
Zamocowanie  profilowanych  kształtowników  stalowych  U-55  lub  U-100  do  elementów  

konstrukcyjnych. Zamocowanie kształtowników profilowanych C-55 lub C-100.  

Przymocowanie  płyt  gipsowo-kartonowych  do rusztu za pomocą wkrętów. 

Sufity podwieszone 

Zamocowanie wieszaków sufitowych kołkami dopuszczonymi do stosowania. Zamocowanie    

profili przyściennych. Zawieszenie rusztu sufitu. Wypełnienie sufitu płytami. 

Wykończenie powierzchni z płyt g-k 

Połączenia  płyt  wypełnić  masą  szpachlową  z  zastosowaniem  taśmy  spoinowej  z  włókna   

szklanego  lub papierowej. Po związaniu masy szpachlowej nałożyć warstwę wyrównawczą i 

przeszlifować. 
 
6.  KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT Z 

PREFABRYKATÓW GIPSOWYCH 

6.1  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 

transportu podano w ST 0.0  „Wymagania  ogólne".  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  

kontrolę  jakości  robót,  materiałów  i urządzeń. Wykonawca zapewni odpowiedni system i 

środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 

Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

6.2  Kontrole i badania laboratoryjne 

Badania  laboratoryjne  muszą obejmować sprawdzenie  podstawowych  cech  materiałów 

podanych  w mniejszej ST  oraz  wyspecyfikowanych  we  właściwych  PN  (EN-PN)  lub  

Aprobatach  Technicznych,  a  częstotliwość ich wykonania    musi    pozwolić   na    uzyskanie    

wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych 

materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru. Wykonawca  będzie  

przekazywać inspektorowi  nadzoru  kopie  raportów  z  wynikami  badań nie  później  niŜ  w 

terminie i w formie określonej w PZJ. 

6.3   Badania jakości robót w czasie budowy 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 

właściwych WTWOR oraz   instrukcjami   zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych   

dla materiałów i systemów technologicznych. Okładziny, ścianki działowe  i  sufity  podwieszane  

należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta i zgodnie z uznanymi zasadami sztuki 

budowlanej. Stosować zasady kontroli  wg ST  „Wymagania ogólne”. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

 
Ogólne  zasady  i  wymagania  dotyczące  obmiaru  robót  podano  w  ST  0.0  „Wymagania  

ogólne".  Obmiar  robót określa   ilość   wykonanych   robót   zgodnie   z   postanowieniami   

umowy.   Ilość   robót   oblicza   się   według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów 

z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem  wymagań  

technicznych  zawartych  w  niniejszej  ST  i  ujmuje  w  księdze  obmiaru.  Wszystkie 



  

  

urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora 

nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty  legalizacji. Jednostki obmiarowe: 
W m2  mierzy się: 
- Powierzchnie ścianek, obudów i sufitów podwieszanych 

 
8.  ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne  zasady  odbioru  robót  i  ich  przejęcia  podano  w  SST  „Wymagania  ogólne".  

Odbioru robót  należy dokonać  zgodnie   z   Warunkami   Technicznymi    i    Obmiaru    Robót    

Budowlano - Montażowych . Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny 

rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości  i  wartości.  Gotowość  do  

odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  przedkładając Inżynierowi   do   

oceny   i   zatwierdzenia   dokumentację  powykonawczą  robót.   Odbiór   jest   potwierdzeniem 

wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi Normami 

Technicznymi (PN, EN - PN). Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

Dokumentacja powykonawcza Dziennik 

Budowy. Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów 

- Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców 

- Protokoły odbiorów częściowych 

W trakcie odbioru robót należy sprawdzić: 

a) stan i wygląd ścian, obudów i sufitów pod względem równości, pionowości, spoziomowania i 

sztywności rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów 

b) uszczelnienie przestrzeni między wbudowanymi elementami 

Jeżeli wszystkie badania kontrolne dadzą wynik dodatni, wykonane roboty należy uznać za 

wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik 

ujemny, całość robót lub ich część należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm. Roboty 

nieodebrane należy wykonać powtórnie i po prawidłowym ich wykonaniu przedstawić do 

ponownego odbioru. 
 
9.  ROZLICZENIE ROBOT: 

Ogólne zasady dotyczące płatności podano w specyfikacji ogólnej ST 0.0. 
 
10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dokumentacją odniesienia jest: 
1. SIWZ 
2. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót, 

zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww 
zadania 

3. normy 
4. aprobaty techniczne 
5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji 
Najważniejsze normy: 
6. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 
7. Instrukcja montażu wybranego producenta płyt g-k 

 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: ST05 

UKŁADANIE PŁYTEK CERAMICZNYCH NA  

ŚCIANACH 

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót: „REMONT ŚWIETLICY W RYŃSKU WRAZ Z 

ZAGOSPODAROWANIEM TERENU” na działce nr 207/2; 208 w miejscowości Ryńsk, 

gmina Ryńsk. 

1.2. Zakres stosowania ST 

ST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 

przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 

których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 

metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu 

wykonanie: 

- pokrycie ścian płytkami (okładziny), które stanowią warstwę ochronną i kształtującą 

formę architektoniczną okładanych elementów. 

Specyfikacja obejmuje wykonanie okładzin przy użyciu kompozycji klejowych z mieszanek 

przygotowanych fabrycznie. 

Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów, wymagań 

i sposobów oceny podłoży, wykonanie okładzin wewnętrznych oraz ich odbiory. Specyfikacja 

nie obejmuje okładzin chemoodpornych oraz wykonywanych według metod patentowych lub 

innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

1.6. Dokumentacja robót okładzinowych 

Dokumentację robót okładzinowych stanowią: 

projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

3.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 

r. nr 120, poz. 1133), 

projekt wykonawczy (jeżeli taka potrzeba występuje), 

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień 

publicznych), zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz. U. z 

2004 r. nr 202, poz. 2072), 

dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarządzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie 

dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29), aprobaty 

techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego stosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z 

ustawą Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z późniejszymi 

zmianami), protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi 



protokółami z badań kontrolnych, dokumentacja powykonawcza. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Stosowane do wykonywania robót okładzinowych z płytek ceramicznych powinny mieć: 

Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 

polskich, 

na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 

podanymi przez producenta.  

2.2. Rodzaje materiałów 

2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania okładzin powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany 

materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

2.2.2. Płyty i płytki ceramiczne 

Płytki powinny odpowiadać następującym normom: 

PN-EN 176:1996 — Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości 

wodnej E<3%. Grupa B I. 

PN-EN 177:1997 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 

3%<E<6%. Grupa B Ila. 

PN-EN 178:1998 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 

6%<E<10%. Grupa B llb. 

PN-EN 159:1996 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 

E>10%. Grupa B III. 

2.2.3. Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania 

Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-EN 

12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania muszą 

spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm. 

2.2.4. Materiały pomocnicze 

Materiały pomocnicze do wykonywania  okładzin to: 

listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 

środki ochrony płytek i spoin, 

środki do usuwania zanieczyszczeń, 

środki do konserwacji okładzin. 

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 

odpowiednie aprobaty techniczne. 

2.2.5. Woda 

Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować 

należy wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. 

Woda do betonów i zapraw." Bez badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa 

woda pitna. 

 

3. SPRZĘT I NARZĘDZIA 

3.1. Sprzęt i narzędzia do wykonywania okładzin 

Do wykonywania robót okładzinowych należy stosować: 

szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 

szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 

narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek, 



pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mmm do 

rozprowadzania kompozycji klejących, 

łaty do sprawdzania równości powierzchni, 

poziomnice, 

mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do 

przygotowania kompozycji klejących, 

pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 

gąbki do mycia i czyszczenia, 

wkładki (krzyżyki) dystansowe. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Transport i składowanie materiałów 

Transport materiałów do wykonania okładzin nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. 

Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W 

czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich 

uszkodzenie. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na 

paletach i użycie do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych. Składowanie 

materiałów podłogowych na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, 

zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 

5 . WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Warunki przystąpienia do robót 

1) Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone: 

wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw 

konstrukcyjnych i izolacji podłóg, 

roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. 

technologicznych (szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych), 

wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami 

naprawczymi. 

2) Roboty okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5°C i 

temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. 

3) Wykonane okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić przed 

nasłonecznieniem i przewiewem. 

5.2. Wykonanie okładzin 

5.2.1. Podłoża pod okładzinę 

Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być: 

ściany betonowe 

otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych 

płyty gipsowo kartonowe. 

Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania 

podłoża. Podłoża betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków 

anty-adhezyjnych i starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków. 

Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. W 

przypadku wystąpienia nierówności należy je zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać 

zaprawą cementową lub specjalnymi masami naprawczymi. 

W przypadku ścian z elementów drobno wymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy 

(obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-

wapiennej. W przypadku okładzin wewnętrznych ściana z elementów drobnowymiarowych 

może być otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro. 

W przypadku podłóż nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym 

(zgodnie z instrukcją producenta). 



W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące 

wymagania: 

powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych powłok 

malarskich, 

odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, 

mierzone łatą kontrolną o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie 

większej niż 3 na długości łaty, 

odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na 

wysokości kondygnacji, 

odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m. 

Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach 

klejących na podłożach pokrytych starymi powłokami malarskimi. 

5.2.2. Wykonanie okładzin 

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie 

niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i 

odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. Położenie płytek należy rozplanować 

uwzględniając ich wielkość i przyjętą szerokość spoin. Na jednej ścianie płytki powinny być 

rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakowa szerokość, większą niż 

połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga okładzina zawierająca 

określone w dokumentacji wzory lub składa się z różnego rodzaju i wielkości płytek. 

Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prostą, gładką łatę drewnianą lub 

aluminiową. Do usytuowania łaty należy użyć poziomnicy. Łatę mocuje się na wysokości 

cokołu lub drugiego rzędu płytek. Następnie przygotowuje się (zgodnie z instrukcją 

producenta) kompozycję klejącą. Wybór kompozycji zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz 

wymagań stawianych okładzinie. 

Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje" 

się powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejącą 

powinna być rozłożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielość zębów 

pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja 

kompozycji sprawiają, e kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% 

powierzchni płytki. 

Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m lub 

pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut. 

Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz 

rodzaju i wielkości płytek wynosi około 4-6 mm. 

Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika z 

rozplanowania, że powinna znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być 

docinana, układanie należy zacząć od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla 

niej miejscu. Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i 

„mikroruchami" ustawieniu na właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości 

spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje 

się efekt „przyssania". Płytki o dużych wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym. 

Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułożeniu wykładziny 

podłogowej. Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednią wysokość. 

Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe.  

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też 

usunąć wkładki dystansowe. 

W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe oraz inne elementy 

jak np. drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych. 

Drobne płytki (tzw. mozaikowe) są powierzchnią licową naklejane na papier przez co 



możliwe jest klejenie nie pojedynczej płytki lecz większej ilości. W trakcie klejenia płytki te 

dociska się do ściany deszczułką do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku 

okładania powierzchni krzywych (np. słupów) należy używać odpowiednich szablonów 

dociskowych. Po związaniu kompozycji klejącej papier usuwa się po uprzednim namoczeniu 

wodą. Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia 

płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania 

zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem 

należy zwilżyć je wodą mokrym pędzlem. 

Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po 

powierzchni okładziny pocą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie 

między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera 

się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić 

zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny otrzymuje się 

poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. Jeżeli w pomieszczeniach 

występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt 

szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotną gąbką. 

Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi 

trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o 

powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na 

czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami 

impregnującymi. Dobór preparatów powinien być uzależniony od rodzaju pomieszczeń w 

których znajdują się okładziny i stawianym im wymaganiom. Impregnowane mogą być także 

płytki. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie okładzin badaniom powinny 

podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. 

Wszystkie materiały - płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą 

spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać 

parametrom określonym w dokumentacji projektowej. Każda partia materiałów dostarczona 

na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności stwierdzająca zgodność 

własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 

Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do 

wykonywania robót okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 

sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej 

szorstkości, występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 

sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych 

miejscach i kierunkach 2-metrową łatę, 

sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej łaty i 

poziomnicy; pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do I mm 

sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i 

przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości 

sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 

6.2. Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania okładzin z 

dokumentacją projektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich 

wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny 

dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji 

klejącej oraz innych robót „zanikających". 



 

6.3. Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich 

wymagań dotyczących wykonanych okładzin a w szczególności: 

zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 

dokumentacji powykonawczej, 

jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

prawidłowości przygotowania podłoży, 

jakości (wyglądu) powierzchni okładzin, 

prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 

przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania. 

Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg i okładzin ścian powinien 

obejmować: 

sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy 

sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek, 

sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m 

przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną 

powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm, 

sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin 

na całej ich długości (dla spoin wykładzin podłogowych i poziomych okładzin ścian) oraz 

pionu (dla spoin pionowych okładzin ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 

1 mm, 

sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym 

młotkiem (lub innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest 

dowodem nie związania płytek z podkładem, 

sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; 

na dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m należy zmierzyć szerokość spoin 

suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm 

grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji 

robót lub grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej). 

6.4. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące okładzin 

6.4.1. Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania: 

cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy 

okładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona), 

cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej 

przyczepności) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego od głosu, 

grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 

dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno 

przekraczać 2 mm na długości 2 m, 

odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2 mm na długości 

2 m, 

spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania 

dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na 

długości 1 m i 3 mm na długości całej okładziny, 

elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i 

instrukcją producenta 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Zasady dokonywania obmiaru 



Powierzchnie okładzin oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji, przyjmując w świetle 

ścian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza się powierzchnię słupów, 

pilastrów, fundamentów i innych elementów większą od 0,25 m2. 

W przypadku rozbieżności z dokumentacją powierzchnie oblicza się wg stanu faktycznego. 

Powierzchnie okładzin określa się na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu 

faktycznego. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy robotach związanych z wykonywaniem okładzin elementem ulegającym zakryciu są 

podłoża. Odbiór podłóż musi być dokonany przed rozpoczęciem robót wykładzinowych i 

okładzinowych. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane 

prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do robót 

okładzinowych. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie 

powinno być odebrane. 

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub 

szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemożliwa 

(szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane 

ponownie. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu 

(podłóż) oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym 

przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według 

zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 

robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 

budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia 

robót jeżeli umowa taką formę przewiduje. 

8.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do 

zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

projekt budowlany, 

projekty wykonawcze 

szczegółowe specyfikacje techniczne, 

dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót, aprobaty techniczne, 

certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i wyrobów, 

protokoły odbioru podłoża, 

protokoły odbiorów częściowych, 

instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 

wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

Roboty okładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i pomiarów są 

pozytywne i dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod 

względem merytorycznym. 



W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 

wykonawcy. 

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

9.1. Normy 

PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i 

znakowanie. 

PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 

właściwości i znakowanie. 

PN-EN 159:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 

E>10%.Grupa B lii. 

PN-EN 176:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej 

E<3%. Grupa B I. 

PN-EN 177:1997 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 

3%<E<6%. Grupa B II a. 

PN-EN 178:1998 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 

6%<E<10%. Grupa B II b. 

PN-EN 121:1997 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o niskiej nasiąkliwości wodnej E<3%. 

Grupa A I. 

PN-EN 186-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. 

Grupa A II a. Cz. 1. 

PN-EN 186-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6o/o. 

Grupa A II a. Cz. 2. 

PN-EN 187-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. 

Grupa A II b. Cz. 1. 

PN-EN 187-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. 

Grupa A II b. Cz. 2. 

PN-EN 188:1998 Płytki i płyty ceramiczne o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa A III. 

PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 

PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdza nie 

jakości powierzchni. 

PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej, 

porowatości otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej. 

PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie i 

siły łamiącej. 

PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na uderzenia 

metodą pomiaru współczynnika odbicia. 

PN-EN ISO 10545-6:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na wgłębne 

ścieranie płytek nie szkliwionych. 

PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na ścieranie 

powierzchni płytek szkliwionych.. 

PN-EN ISO 10545-8:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalności 

liniowej. 

PN-EN ISO 10545-9:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na szok 

termiczny. 

PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności wodnej. 

PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na pęknięcia 

włoskowate płytek szkliwionych. 

PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności. PN-EN 



ISO 10545- 13:1990 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności chemicznej. 

PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na plamienie. 

PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ołowiu i 

kadmu. 

PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych róŜnic barw. 

PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali 

Mohsa. 

PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne 

PN0EN12002:2002 Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów 

cementowych i zapraw do spoinowania 

PN-EN13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne 

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie odporności 

chemicznej zapraw na bazie żywic reaktywnych 

PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 2: oznaczenie odporności na 

ścieranie 



 SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: ST 06 

ROBOTY MALARSKIE 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót: „REMONT ŚWIETLICY W RYŃSKU WRAZ Z 

ZAGOSPODAROWANIEM TERENU” na działce nr 207/2; 208 w miejscowości Ryńsk, 

gmina Ryńsk. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej 

specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, 

dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 

metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki 

budowlanej. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu 

wykonanie malowania: 

– wewnętrznego i zewnętrznego (wystawionego na bezpośrednie działanie czynników 

atmosferycznych), obiektów budowlanych nie narażonych na agresję chemiczną. Zakres 

opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań i 

sposobów oceny podłoży, wymagań dotyczących wykonania powłok malarskich 

wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni obiektów oraz ich odbiorów. Specyfikacja nie 

obejmuje wymagań dotyczących zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego 

obiektów budowlanych oraz powłok malarskich wykonywanych według metod 

opatentowanych lub zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w ST 01 „Wymagania ogólne”. 

Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy: 

Podłoże malarskie – surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia 

(np. muru, tynku, betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana 

powłoka malarska. 

Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona 

na podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej 

powierzchni. 

Farba – płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych 

(np. pigmentu – barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 

Lakier – niepigmentowany roztwór koloidalny (np. Żywic, olejów, poliestrów), który tworzy 

powłokę transparentną po pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu. 

Emalia – lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklistą powłokę. 

Pigment – naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor farbom 

lub emaliom. 

Farba dyspersyjna – zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z 

dodatkiem środków pomocniczych. 

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach Żywicznych – zawiesina pigmentów i obciążników 

w spoiwie żywicznym, rozcieńczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyną lakową, 

terpentyną itp.). 



Farba i emalie na spoiwach żywicznych rozcieńczalne wodą – zawiesina pigmentów i 

obciążników w spoiwie żywicznym, rozcieńczalne wodą. 

Farba na spoiwach mineralnych – mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkła 

wodnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych i modyfikujących, 

przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodą lub w postaci ciekłej, 

gotowej do stosowania mieszanki. 

Farba na spoiwach mineralno-organicznych – mieszanina spoiw mineralnych i organicznych 

(np. dyspersji wodnej żywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentów, 

wypełniaczy oraz środków pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub 

past do zarobienia wodą. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 

dotyczące robót podano w ST 01 „Wymagania ogólne” 

1.6. Dokumentacja robót malarskich 

Dokumentację robót malarskich stanowią: 

– projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

03.07.2003 r. „w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 

2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamówienia, dla którego wymagane jest uzyskanie 

pozwolenia na budowę,  

– projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

02.09.2004 r. W sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072), 

– specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień 

publicznych), sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072), 

– dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 

czerwca 2002 r. W sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 

oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. 

U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami), 

– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o 

wyrobach budowlanych (Dz. U. Z 2004 r. Nr 92, poz. 881), 

– protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi 

protokołami z badań kontrolnych, 

– dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji 

robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 

14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z 

późniejszymi zmianami). 

Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanych dla konkretnej realizacji. Powinny 

one zawierać: 

– wymagania dla podłoży, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy, z 

wyszczególnieniem 

materiałów do napraw, 

– specyfikacje materiałów koniecznych do wykonania robót malarskich z powołaniem się na 

odpowiednie dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne), 



– sposoby wykonania powłok malarskich, 

– kolorystykę, wzornictwo i lokalizację powłok malarskich, 

– wymagania i warunki odbioru wykonanych powłok malarskich, 

– warunki użytkowania powłok malarskich. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 

01 „Wymagania ogólne” 

Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieć: 

– oznakowanie znakiem CE co oznacza, Że dokonano oceny ich zgodności ze 

zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską 

aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską 

za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 

– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, 

jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie 

znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo 

– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, Że są to wyroby nie podlegające 

obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą 

lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 

– termin przydatności do użycia podany na opakowaniu. 

2.2. Rodzaje materiałów 

2.2.1. Materiały do malowania wnętrz obiektów budowlanych 

Do malowania powierzchni wewnątrz obiektów można stosować: 

- farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002, 

- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe 

odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81901:2002, 

- emalie olejno-Żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane 

styrenowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998, 

- farby na spoiwach: 

- żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe, 

- żywicznych rozcieńczalnych wodą, 

- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej lub suchych mieszanek 

do zarobienia wodą, 

- mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą, które powinny 

odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 

- lakiery wodorozcieńczalne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81802:2002, 

- lakiery na spoiwach Żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe, które 

powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 

- środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 

2.2.2. Materiały do malowania zewnętrznych powierzchni obiektów budowlanych 

Do malowania powierzchni zewnętrznych obiektów można stosować: 

- farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002, 

- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe 

odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81901:2002, 

- emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane 

styrenowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998, 

- farby na spoiwach: 

- rozpuszczalnikowych żywicznych innych niż olejne i ftalowe, 



- mineralnych z dodatkami modyfikującymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia 

wodą, 

- mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą, które powinny 

odpowiadać wymaganiom normy PN-91/B-10102, 

- farby i emalie na spoiwie Żywicznym rozcieńczalne wodą, które powinny odpowiadać 

wymaganiom aprobat technicznych, 

- farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej, które 

powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 

- środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 

2.2.3. Materiały pomocnicze 

Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to: 

– rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus 

denaturowany, inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie, 

– środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża, 

– środki do likwidacji zacieków i wykwitów, 

– kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża. 

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 

odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN. 

2.2.4. Woda 

Do przygotowania farb zarabianych wodą należy stosować wodę odpowiadającą 

wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania 

próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 

procesów produkcji betonu”. Bez badań laboratoryjnych obniżeniem być stosowana tylko 

wodociągowa woda pitna. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 01 „Wymagania ogólne”. 

3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich 

Do wykonywania robót malarskich należy stosować: 

– szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, 

– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 

– pędzle i wałki, 

– mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji 

składników farb, 

– agregaty malarskie ze sprężarkami, 

– drabiny i rusztowania. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 01 „Wymagania ogólne” 

4.2. Transport i składowanie materiałów 

Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych 

urządzeń i środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone 

materiały w sposób wykluczający uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości 

materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku 

urządzeń mechanicznych. Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych 

mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do 

przewozu farb w innych opakowaniach można wykorzystywać samochody pokryte 

plandekami lub zamknięte. 

Materiały do robót malarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach 

zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. Wyroby 



lakierowe należy pakować, składować i transportować zgodnie z wymaganiami normy PN-

89/C-81400 „Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 01 „Wymagania ogólne” 

5.2. Warunki przystąpienia do robót malarskich 

Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu 

poprzedzających robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod 

malowanie i kontroli materiałów. Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów 

można wykonywać po: 

. całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, 

centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń 

sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biały montaż) oraz 

armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.), 

. wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, 

· ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych, 

· całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli 

stolarka nie została wykończona fabrycznie. 

Drugie malowanie można wykonywać po: 

· wykonaniu tzw. białego montażu, 

· ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw 

sztucznych) z przybiciem listew przyściennych i cokołów, 

· oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie. 

5.3. Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie 

5.3.1. Nieotynkowane mury z cegły lub z kamienia 

Mury ceglane i kamienne pod względem dokładności wykonania powinny odpowiadać 

wymaganiom normy PN-68/B-10020. Spoiny muru powinny być całkowicie wypełnione 

zaprawą, równo z licem muru. Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny być 

uzupełnione. Powierzchnia muru powinna być oczyszczona z zaschniętych grudek zaprawy, 

wystających poza jej obszar oraz resztek starej powłoki malarskiej. Mur powinien być suchy, 

czyli jego wilgotność, w zależności od rodzaju farby, którą wykonywana będzie powłoka 

malarska, nie może być większa od dopuszczalnej. Powierzchnia muru powinna być 

odkurzona i odtłuszczona. 

5.3.2. Beton 

Powierzchnia powinna być oczyszczona z odstających grudek związanego betonu. Wystające 

lub widoczne elementy metalowe powinny być usunięte lub zabezpieczone farbą 

antykorozyjną. Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny być naprawione zaprawą 

cementową lub specjalnymi mieszankami, na które wydano aprobaty techniczne. Wilgotność 

podłoża betonowego, w zależności od rodzaju farby, którą wykonywana będzie powłoka 

malarska, nie może przekraczać wartości podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu 

powinna być odkurzona i odtłuszczona. 

5.3.3. Tynki zwykłe 

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. 

Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą 

i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona 

zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych). 

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich 

wykwitów oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna 

wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynków 

należy naprawić odpowiednią zaprawą. 



3) Wilgotność powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna 

przekraczać wartości dopuszczalnych. 

4) Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 

antykorozyjnie. 

5.3.4. Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe. 

5.3.5. Podłoża z drewna, materiałów drewnopochodnych powinny być niezmurszałe o 

wilgotności nie większej niż 12%, bez zepsutych lub wypadających sęków i zacieków 

Żywicznych. Powierzchnia powinna być odkurzona i oczyszczona z plam tłuszczu, Żywicy, 

starej farby i innych zanieczyszczeń. Ewentualne uszkodzenia powinny być naprawione 

szpachlówką, na którą wydano aprobatę techniczną. 

5.3.6. Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i 

oczyszczone ze starej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. 

Uszkodzone fragmenty płyt powinny być naprawione masą szpachlową, na którą wydana jest 

aprobata techniczna. 

5.3.7. Podłoża z płyt włóknisto-mineralnych powinny mieć wilgotność nie większą niż 4% 

oraz powierzchnię dokładnie odkurzoną, bez plam tłuszczu, wykwitów, rdzy i innych 

zanieczyszczeń. Wkręty mocujące nie powinny wystawać poza lico płyty, a ich główki 

powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 

5.3.8. Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, 

pozostałości zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone. 

5.4. Warunki prowadzenia robót malarskich 

5.4.1. Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich 

Roboty malarskie powinny być prowadzone: 

– przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót malarskich 

zewnętrznych), 

– w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie 

nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C, 

– w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura 

podłoża nie przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych ). 

W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie 

świeżo pomalowane (nie wyschnięte) należy osłonić. Roboty malarskie można rozpocząć, 

jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod malowanie nie przekracza odpowiednich 

wartości. Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności 

względnej powietrza nie większej niż 80%. Przy wykonywaniu prac malarskich w 

pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią wentylację. Roboty malarskie 

farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka od 

otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być 

źródłem pożaru. Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub 

zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami. 

5.4.2. Wykonanie robót malarskich zewnętrznych 

Roboty malarskie na zewnątrz obiektów budowlanych można rozpocząć, kiedy podłoża 

spełniają wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robót wymagania określone 

w pkt. 5.4.1. Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która 

powinna zawierać: 

· informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować, 

· sposób przygotowania farby do malowania, 

· sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty 

malarskie), 

· krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2, 

· czas między nakładaniem kolejnych warstw, 



· zalecenia odnośnie mycia narzędzi, 

· zalecenia w zakresie bhp. 

5.4.3. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych 

Wewnętrzne roboty malarskie można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane 

w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.4.1. Prace malarskie 

należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb, zawierającą informacje wymienione 

w pkt. 5.4.2. 

5.5. Wymagania dotyczące powłok malarskich 

5.5.1. Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych 

Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być: 

a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na 

sucho i na szorowanie oraz na reemulgację, 

b) aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk, 

c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i 

dokumentacją projektową, 

d) bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla, 

e) bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek, 

f) bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu. 

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego 

ościeży. 

5.5.2. Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach 

żywicznych oraz farb na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą 

Powłoki te powinny być: 

a) odporne na zmywanie wodą ze środkiem myjącym, tarcie na sucho i na szorowanie, 

b) bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla, 

c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową w zakresie barwy i połysku. 

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego 

podłoża. Przy jednowarstwowej powłoce malarskiej dopuszczalne są nieznaczne miejscowe 

prześwity podłoża. 

Nie dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 

a) spękań, 

b) łuszczenia się powłok, 

c) odstawania powłok od podłoża. 

5.5.3. Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami 

modyfikującymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach 

mineralno-organicznych 

Powłoki z farb mineralnych powinny: 

a) równomiernie pokrywać podłoża, bez prześwitów, plam i odprysków, 

b) nie ścierać się i nie obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą, 

c) nie mieć śladów pędzla, 

d) w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacją 

projektową, 

e) być odporne na zmywanie wodą (za wyjątkiem farb wapiennych i cementowych bez 

dodatków modyfikujących), 

f) nie mieć przykrego zapachu. 

Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 

a) na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach 

napraw tynku po hakach rusztowań, o powierzchni każdego z nich nie przekraczającej 20 

cm2, 

b) chropowatość powłoki odpowiadają rodzajowi faktury pokrywanego podłoża, 



c) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku odmiennych 

barw, 

d) ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych. 

5.5.4. Wymagania w stosunku do powłok z lakierów na spoiwach Żywicznych 

wodorozcieńczalnych i rozpuszczalnikowych 

Powłoka z lakierów powinna: 

a) mieć jednolity w odcieniu i połysku wygląd zgodny z wzorcem producenta i dokumentacją 

projektową, 

b) nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy i zmarszczeń, 

c) dobrze przylegać do podłoża, 

d) mieć odporność na zarysowania i wycieranie, 

e) mieć odporność na zmywanie wodą ze środkiem myjącym. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 01 „Wymagania ogólne” 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót malarskich 

Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz 

materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót. 

6.2.1. Badania podłoży pod malowanie 

Badanie podłoża pod malowanie, w zależności od jego rodzaju, należy wykonywać w 

następujących terminach: 

· dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania, 

· dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia. 

Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich 

elementów przeznaczonych do malowania. 

Kontrolą powinny być objęte w przypadku: 

· murów ceglanych i kamiennych – zgodność wykonania z projektem budowlanym, 

dokładność wykonania zgodnie z normą PN-68/B-10020, wypełnienie spoin, wykonanie 

napraw i uzupełnień, czystość powierzchni, wilgotność muru, 

· podłoży betonowych – zgodność wykonania z projektem budowlanym, czystość 

powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, wilgotność podłoża, zabezpieczenie elementów 

metalowych, 

· tynków zwykłych i pocienionych – zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni z 

uwzględnieniem wymagań normy PN-70/B-10100, czystość powierzchni, wykonanie napraw 

i uzupełnień, zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotność tynku, 

· podłoży z drewna – wilgotność, stan podłoża, wygląd i czystość powierzchni, wykonane 

naprawy i uzupełnienia, 

· płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto-mineralnych – wilgotność, wygląd i czystość 

powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, wykończenie styków oraz zabezpieczenie 

wkrętów, 

· elementów metalowych – czystość powierzchni. 

Dokładność wykonania murów należy badać metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020. 

Równość powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi w normie PN-70/B-

10100. 

Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w 

rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym. Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem 

powierzchni metalowych) należy oceniać przez przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką. W 

przypadku powierzchni metalowych do przetarcia należy używać czystej szmatki. Wilgotność 

podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku 



wątpliwości należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowo-wagową. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w 

formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora 

nadzoru. 

6.2.2. Badania materiałów 

Farby i środki gruntujące podłożach do malowania powinny odpowiadać normom 

wymienionym w pkt. 2.2.2.-2.2.4. Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 

– czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 

lub jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w robotach malarskich, 

– terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach, 

– wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 

Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić 

jednorodną w kolorze i konsystencji mieszaninę. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w 

których widać: 

a) w przypadku farb ciekłych: 

- skoagulowane spoiwo, 

- nieroztarte pigmenty, 

- grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), 

- kożuch, 

- ślady pleśni, 

- trwały, nie dający się wymieszać osad, 

- nadmierne, utrzymujące się spienienie, 

- obce wtrącenia, 

- zapach gnilny, 

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: 

- ślady pleśni, 

- zbrylenie, 

- obce wtrącenia, 

- zapach gnilny. 

6.3. Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich 

z dokumentacją projektową, ST i instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególności 

powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót w zakresie gruntowania 

podłoży i nakładania powłok malarskich. 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały 

wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie: 

– zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 

dokumentacji powykonawczej, 

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

– prawidłowości przygotowania podłoży, 

– jakości powłok malarskich. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 

przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. Badania powłok przy ich odbiorze 

należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od zakończenia ich wykonywania. 

Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy 

wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%. 

Ocena jakości powłok malarskich obejmuje: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

- sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 



- sprawdzenie odporności na wycieranie, 

- sprawdzenie przyczepności powłoki 

- sprawdzenie odporności na zmywanie. 

Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót: 

a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle 

rozproszonym z odległości około 0,5 m, 

b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym 

barwy i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta, 

c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej 

powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę 

należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby, 

d) sprawdzenie przyczepności powłoki: 

- na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych – przez wykonanie skalpelem siatki 

nacięć prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu 

pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z 

kwadracików nie wypadnie, 

- na podłożach drewnianych i metalowych – metodą opisaną w normie PN-EN ISO 

2409:1999, 

e) sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą 

namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą 

miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na 

szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie 

miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w 

dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) 

oraz wykonawcy. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru podano w ST 01 „Wymagania ogólne” 

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich 

Powierzchnię malowania oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według 

rzeczywistych wymiarów. Z obliczonej powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc nie 

malowanych o powierzchni każdego z nich do 0,5 m2. Dla ścian i sufitów z profilami 

ciągnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementów ażurowych, grzejników i rur należy 

stosować uproszczone metody obmiaru. 

Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposób 

ich obmiaru polega na obliczeniu powierzchni rzutu i zwiększeniu uzyskanego wyniku przez 

zastosowanie odpowiednich współczynników. Malowanie opasek i wyłogów ościeży oblicza 

się odrębnie w metrach kwadratowych powierzchni w rozwinięciu. Powierzchnię dwustronnie 

malowanych elementów ażurowych (siatek, krat, balustrad itd.) oblicza się w metrach 

kwadratowych według jednostronnej powierzchni ich rzutu. Malowanie obustronne Żeber 

grzejników radiatorowych obmierza się jako podwójną powierzchnię prostokąta, opisanego 

na grzejniku (z wyjątkiem grzejników typu S-130 i T-1, dla których należy przyjmować 

potrójną powierzchnię opisanego prostokąta). Malowanie rur o średnicy zewnętrznej do 30 

cm obmierza się w metrach długości. Malowanie rur o większych średnicach zewnętrznych 

oblicza się w metrach kwadratowych ich powierzchni w rozwinięciu. 

7.3. W umowie można ustalić inne szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich. 

W szczególności można przyjąć zasady obmiaru podane w katalogach określających 

jednostkowe nakłady rzeczowe dla robót malarskich np. zasady wymienione w założeniach 

szczegółowych do rozdz. 15 KNR 2-02 lub do rozdz. 14 KNNR 2. 



 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 01 „Wymagania ogólne” 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulegającym 

zakryciu są podłoża. Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót 

malarskich. W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.1. 

niniejszej specyfikacji. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży 

pod malowanie, określonymi w pkt. 5.3. Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik 

pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją 

projektową oraz ST i zezwolić na przystąpienie do robót malarskich. Jeżeli chociaż jeden 

wynik badania jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane. W takim przypadku należy 

ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości podłoża. 

Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badanie podłoży. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoży) 

oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez 

przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według 

zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne 

wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem 

końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności 

kierownika budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, 

jeżeli umowa taką formę przewiduje. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i 

terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca 

robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 

robót, 

− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania 

robót, 

− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych 

robót, 

− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 

materiałów i wyrobów budowlanych, 

− protokoły odbioru podłoży, 

− protokoły odbiorów częściowych, 

− instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 

− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, 

przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać 

je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 oraz dokonać oceny wizualnej. Roboty malarskie 

powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez 



wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli 

chociażby jeden wynik badań był negatywny powłoka malarska nie powinna być przyjęta. W 

takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

- jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności powłoki z 

wymaganiami określonymi w pkt. 5.5 i przedstawić ją ponownie do odbioru, 

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości 

powłoki malarskiej zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z 

jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest 

do usunięcia wadliwie wykonanych robót malarskich, wykonać je ponownie i powtórnie 

zgłosić do odbioru.  W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany 

po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 

wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

− ocenę wyników badań, 

− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót malarskich z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 

zamawiającym a wykonawcą. 

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu powłok malarskich po 

użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót 

poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór po upływie okresu 

rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powłok malarskich, z 

uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. Pozytywny 

wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do 

dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 

zauważone wady w wykonanych robotach malarskich. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 01 „Wymagania ogólne”. 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie robót malarskich może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 

zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu 

odbiorów częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 

dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i 

odebranego zakresu robót malarskich stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 

– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 

zaakceptowanych przez zamawiającego lub 

– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Ceny jednostkowe wykonania robót malarskich lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty 

malarskie uwzględniają: 

– przygotowanie stanowiska roboczego, 

– dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających 

wykonanie robót na wysokości do 5 m, od poziomu podłogi lub terenu, 



– zabezpieczenie podłóg i elementów nie przeznaczonych do malowania, 

– przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych materiałów, 

– przygotowanie podłoży, 

– próby kolorów, 

– demontaż przed robotami malarskimi i montaż po wykonaniu robót elementów, które 

wymagają zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydeł okiennych i 

drzwiowych, 

– wykonanie prac malarskich, 

– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania 

robót, 

– oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających oraz oczyszczenie 

niepotrzebnie zamalowanych elementów nie przeznaczonych do malowania, 

– likwidację stanowiska roboczego. 

W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań 

niezbędnych do wykonania robót malarskich na wysokości ponad 5 m od poziomu podłogi 

lub terenu. Przy rozliczaniu robót malarskich według uzgodnionych cen jednostkowych 

koszty rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej 

płatności. Sposób rozliczenia kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowań koniecznych do 

wykonywania robót na wysokości powyżej 5 m, należy ustalić w postanowieniach umowy. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania. 

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. 

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć. 

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na 

wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja. 

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-Żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 

kopolimeryzowane styrenowe. 

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-Żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe 

kopolimeryzowane styrenowe. 

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe. 

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz. 

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. 

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 

produkcji betonu. 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4) 

Arkady, Warszawa 1990 r. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część B: Roboty 

wykończeniowe. Zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. Warszawa 2003 r. 

- Wszystkie nie wymienione powyżej ustawy, rozporządzenia, przepisy, normy, oraz ich 

nowelizacje i aktualizacje, dotyczące zakresu robót, opublikowane przed realizacją kontraktu. 



 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: ST07 

POSADZKI Z PANELI PODŁOGOWYCH 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 

odbioru robót: „REMONT ŚWIETLICY W RYŃSKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM 

TERENU” na działce nr 207/2; 208 w miejscowości Ryńsk, gmina Ryńsk. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.1.  Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 

obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

posadzka – wierzchnia warstwa stropu stanowiąca wykończenie jego powierzchni 

podłoże – element konstrukcji budynku, na którym ułożona jest podłoga, 

podkład betonowy – wykonany z betonu , o określonej grubości, wytrzymałości i suchości, na 

którym wykonuje się posadzkę żywiczną 

wykładzina – suche pokrycie dowolnej wewnętrznej powierzchni budynku. 

okładzina – pionowe lub prawie pionowe, nienośne pokrycie konstrukcji. 

 

1.2.  Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem: 

- posadzek z paneli podłogowych klasy min. AC-5, 

- listew cokołowych drewnianych 

 

1.3.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

 

2.  MATERIAŁY 

2.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów do wykonania robót podano w specyfikacji technicznej 

„Wymagania ogólne”. 

 

2.2.  Materiały potrzebne do wykonania robót 

Panele podłogowe klasy min. AC-5, 

Listwy cokołowe drewniane, 

Pianka polietylenowa izolacyjna 3mm 

 

3.  SPRZĘT 

3.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. 

 

3.2.  Sprzęt do wykonywania okładzin i wykładzin 

Do wykonywania robot okładzinowych należy stosować: 



− młotek (500 g), 

− przyrząd montażowy, 

− miara drewniana lub zwijana, 

− drobnozębna piła ręczna lub pilarka elektryczna, 

− kliny drewniane, 

− klocek do dobijania desek. 

− jako podkładu należy używać naturalnych materiałów 

 

4.  TRANSPORT 

4.1.  Wymagania ogólne 

Materiały i elementy muszą być przewożone środkami transportu wg instrukcji producenta.  

 

4.2.  Pakowanie i magazynowanie 

− Deski pakowane w pudła tekturowe zawierające ok.1,2 m2 paneli. 

− Na opakowaniu umieszcza się: nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w 

opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się 

oraz napis „Wyrób dopuszczony do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr...”. 

− Panele składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. 

− Wysokość składowania do 1,8 m. 

 

4.3.  Transport materiałów 

− Panele przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. 

− Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5cm. 

− Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze 

dotyczące wyrobów łatwo tłukących. 

 

5.  WYKONANIE ROBÓT. 

5.1.  Warstwy wyrównawcze pod posadzki 

Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i 

zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem 

powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. 

Wymagania podstawowe. 

Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą 

wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 

Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż: 

na ściskanie – 12 MPa, na zginanie – 3 MPa. 

Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu 

i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 

Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem 

papy. W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne. 

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 

dni nie powinna być niższa niż 5°C. 

Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie. Zaprawa powinna mieć konsystencję 

gęstą – 5–7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. Ilość spoiwa w podkładach cementowych 

powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość cementu nie powinna być większa niż 400 

kg/m3. Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami 

kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub 

mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem. 

Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z 

ustalonym spadkiem.  



Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie 

powinna wykazywać większych prześwitów większych niż 5mm. Odchylenie powierzchni 

podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na 

całej długości lub szerokości pomieszczenia. 

W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez 

pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą. 

 

5.2.  Podłoga z desek, paneli 

O kierunku układania desek decydują wymiary pomieszczenia. Jeżeli żaden z boków 

pomieszczenia nie przekracza 8 m, zaleca się układanie podłogi wzdłuż kierunku padania promieni 

słonecznych, czyli prostopadle do najbardziej nasłonecznionego okna w pomieszczeniu. W 

przypadku wymiarów większych niż 8 m lub pomieszczeń długich i wąskich, np. korytarzy, deski 

układać zawsze wzdłuż dłuższego boku. 

Jeśli wilgotność podłoża betonowego wynosi 2-3%, aby chronić podłogę przed wpływem 

pochodzącej z niego wilgoci, zaleca się izolację przeciwwilgociową - folię polietylenową grubości 

0,2mm. trzeba ją ułożyć, zachowując min. 200 mm zakładkę, miejsca łączeń zabezpieczać taśmą 

klejącą. 

Układanie podłogi rozpocząć od ułożenia podkładu, krawędziami na styk Pierwszy pas układać 

piórem do ściany. Poszczególne deski łączyć na krótszych krawędziach (czołach) przez 

równoległe wsunięcie wyprofilowanych elementów złącza kolejnych składanych desek i do 

dobijania. Ostatnią deskę przycinamy, pamiętając o zachowaniu szczeliny dylatacyjnej, w którą 

wkładamy drewniane kliny. Każdy kolejny zamontowany rząd dobijamy od strony czoła. 

Ostatni pas  należy bardzo dokładnie zmierzyć przed ułożeniem. Jeśli jest zbyt szeroki, zwężamy 

poszczególne deski do odpowiedniego wymiaru. Po wpasowaniu do pozostałych docisnąć tak, aby 

zlikwidować szczelinę między ułożonymi panelami. Wzdłuż ściany musi zostać zachowana 

szczelina dylatacyjna o szerokości 10-15mm. 

Po ułożeniu podłogi usunąć kliny blokujące, a pozostałą szczelinę przykryć przyściennymi 

listwami dekoracyjnymi. Listwy mocować do ściany (nie wolno montować listew dekoracyjnych 

do podłogi), przy pomocy kołków rozporowych i wkrętów lub do uprzednio zamocowanych listew 

montażowych. Bezpośrednio po listwowaniu można korzystać z  nowej podłogi. 

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z SST i PB. 

 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o 

jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 

dokumentem. 

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po 

okresie gwarancyjnym). 

Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 

wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 

 

7.  OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST„Wymagania ogólne” pkt. 6. 

Jednostką obmiarową posadzek z paneli drewnianych jest metr kwadratowy (m2). 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Ogólne zasady odbioru okładzin i wykładzin 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 



Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST 

dały pozytywny wynik. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie niepozytywny, okładzina z płytek ceramicznych nie 

powinna być odebrana. 

W takim przypadku należy przyjąć jedno z rozwiązań: 

− okładzinę poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości okładziny 

oraz jeżeli inwestor wyrazi zgodę, obniżyć wartość wykonanych robót, 

− w przypadku gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania, usunąć okładzinę i ponownie wykonać. 

 

8.2.  Odbiór podłoży 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 

okładzinowych. 

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić 

i umyć wodą. 

 

8.3.  Odbiór powinien obejmować: 

− sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 

− sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez 

ocenę wzrokową, 

− sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania 

prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z 

dokładnością 1mm, a szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 

− sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy 

wykonać przez ocenę wzrokową. 

 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w „Wymagania ogólne” specyfikacji 

technicznej. 

Cena jednostkowa ułożenia 1 metra kwadratowego [m2] paneli podłogowych obejmuje: 

− przygotowanie stanowiska roboczego 

− dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

− przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 

− ułożenie paneli podłogowych, 

− uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

− usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów, 

− likwidacje stanowiska roboczego, 

− utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 

 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne 

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia 

podłogowe z poli (chlorku winylu). 

 

 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: ST 08 

ROBOTY MUROWE 
 

 1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania 

i odbioru robót: „REMONT ŚWIETLICY W RYŃSKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM 

TERENU” na działce nr 207/2; 208 w miejscowości Ryńsk, gmina Ryńsk. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja  techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie ścian murowanych: 
-    ściany z gazobetonu H+H odmiany 600 
- ściany działowe z gazobetonu odmiany 600 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia  podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w OST 

„Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2.    Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne  wymagania   dotyczące   materiałów,   ich   pozyskiwania   i   składowania,   

podano   w  OST „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Bloczki gazobetonowe  

Bloczki gazobetonowe produkowane w tradycyjnych formatach, zgodnych z Polską 

Normą PN-B-12066 i przeznaczone do murowania na tradycyjną zaprawę 

Cementowo – wapienną. 

2.3. Woda zarobowa do zapraw PN-EN 1008:2004 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub 

jeziora. Niedozwolone   jest   użycie   wód   ściekowych,   kanalizacyjnych,   

bagiennych   oraz   wód   zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.4. Piasek 

Piasek  powinien  spełniać  wymagania  normy  PN-79/B-06711  „Kruszywa  mineralne.  

Piaski  do zapraw budowlanych.”, a w szczególności: 
- nie zawierać domieszek organicznych 
- mieć frakcje  różnych  wymiarów,  a  mianowicie:  piasek  drobnoziarnisty  0,25-

0,5  mm,  piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
2.5. Zaprawy budowlane cementowe i cementowo-wapienne 

Marka  (np.M5)  i  skład  zaprawy  powinny  być  zgodne  z  wymaganiami  normy  

PN-90/B-14501 „Zaprawy  budowlane  zwykłe”.  Przygotowanie  zapraw  do  robót  

tynkarskich  powinno  być  wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy przygotować w 

takiej ilości, aby mogła być wbudowana  możliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w 

okresie ok. 3 godzin. 

Do   zaprawy   cementowo-wapiennej   należy   stosować   cement   portlandzki   według   

normy   PN-B-19701;1997 „Cementy powszechnego użytku”. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub 

gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które 
powinno tworzyć jednolitą ijednobarwną masę, bez  grudek  wapna  niegaszonego  i  



zanieczyszczeń  obcych.  Skład  objętościowy  składników zapraw dobierać 

doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i 

wapna. 
 
3.    Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” 

pkt 4. 

 
5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Mury  należy  wykonywać  warstwami,  z  zachowaniem  prawidłowego  
wiązania i grubości  spoin,  do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z 

dokumentacją co do odsadzek, wyskoków i otworów. 

W  pierwszej  kolejności  należy  wykonać  ściany  nośne.  Ścianki  działowe  
należy  murować  nie wcześniej niż po zakończeniu ścian konstrukcyjnych. 

Ściany  należy  wznosić  możliwie  równomiernie  na  całej  ich  długości.  W  

miejscu  połączenia murów wykonywanych niejednocześnie należy stosować 
strzępia zazębione końcowe. Bloczki układane na zaprawie powinny być czyste 

i wolne od kurzu. Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie 
ze wznoszeniem ścian. W  przypadku  przerwania  robót  na  okres  zimowy  lub  z  

innych  przyczyn,  wierzchnie  warstwy murów  powinny  być  zabezpieczone  przed  
szkodliwym  działaniem  czynników  atmosferycznych  (  np. przez  przykrycie  folią  lub  

papą).  Przy  wznowieniu  robót  po  dłuższej  przerwie  należy  sprawdzić  stan 

techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej 
zaprawy. 

Spoiny: 

- 12  mm  w  spoinach  poziomych,  przy  czym  maksymalna  grubość  nie  powinna  

przekraczać  17  mm, 

a minimum 10 mm, 

- 10  mm  w  spoinach  pionowych  podłużnych  i  poprzecznych,  przy  czym  grubość  

maksymalna  nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna 5 mm. 
Spoiny  powinny  być  dokładnie  wypełnione  zaprawą.  W  ścianach  przewidzianych  do  
tynkowania  nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 
5-10 mm. 
5.2. Konstrukcja ścian 

Ściany osłonowe i działowe należy wykonać z bloczków gazobetonowych. 

Pierwszą warstwę bloczków należy  ułożyć  na  posadzce  na  zaprawie  cementowej  1:3  

i konsystencji  tak  dobranej,  aby  bloczki  nie osiadały pod własnym ciężarem. Kolejne 

warstwy należy murować na zaprawie o średniej wytrzymałości 
po 28 dniach 10 MPa. 

Połączenie ścian 

Połączenie  ścian  do  konstrukcji  żelbetowej  należy  wykonać  przy  użyciu  łączników  

mechanicznych zagiętych w kształcie litery L. Łącznik należy kotwić do konstrukcji 

kołkami rozporowymi, tak aby trafiały 

w poziomą spoinę między  bloczkami ściany.  Łączniki należy  stosować  w co  4 spoinie  
i  nie  mniej niż  3 łączniki   na   wysokości   kondygnacji. Spoiny   pomiędzy   bloczkami   a   

konstrukcją   żelbetową   należy wypełniać zaprawą cementową 1:3. 

Łączenie   ścian   wzajemnie   prostopadłych   należy    wykonać   za   pomocą   

typowego przewiązania murarskiego (zalecane) lub w dotyk przy użyciu łączników   



mechanicznych.   Niedozwolone   jest pozostawianie strzępi i późniejsze łączenie ścian. 

Uszczelnienia 
Ściany należy zakończyć ok. 10-15mm poniżej belki/stropu aby zapobiec 

ewentualnym uszkodzeniom ścianki spowodowanym ugięciem stropu. Po wymurowaniu  
ścianki,  szczelinę  należy wypełnić masą trwale plastyczną. 

Bruzdy instalacyjne 
Instalacje należy prowadzić w bruzdach wykonanych za pomocą narzędzi   

mechanicznych. Wycinając duże bruzdy należy zwracać  szczególną uwagę, aby nie 
naruszyć stateczności ścian. Dopuszczalne wymiary bruzd poziomych i ukośnych, które 
nie wymagają sprawdzania nośności ściany: 
- dla  ścian  o  gr.  12cm  dopuszcza  się  bruzdy  o  długości  mniejszej  niż  1,25m  i  
głębokości  max. 
15mm, 
- dla ścian o gr. 24cm dopuszcza się bruzdy o długości do 15m i głębokości 25mm. 
Dopuszczalne wymiary bruzd pionowych i wnęk, które nie wymagają sprawdzania 

nośności ściany: 

- wykonywane w gotowym murze 

 dla ścian o gr. 12cm: maksymalna głębokość oraz szerokość: odpowiednio  30 i 

125mm 
 dla ścian o gr. 24cm: maksymalna głębokość oraz szerokość: odpowiednio  30 i 

200mm 
- wykonywane w trakcie wznoszenia muru 

 dla ścian o gr. 12cm: minimalna grubość ściany w miejscu bruzdy lub wnęki: 90mm, 
maksymalna szerokość 300mm, 

 dla   ścian   o   gr.   24cm:   minimalna   grubość   ściany   w   miejscu   bruzdy   lub   
wnęki:   215   mm, maksymalna szerokość 300mm. 
Przewody  instalacji  wodno  –  kanalizacyjnych  należy  zabezpieczyć  akustycznie  (np.  
wełną  mineralną) 
w celu ochrony pomieszczeń przed dźwiękami wywoływanymi przez te instalacje. 

Nadproża 

Nadproża nad otworami należy wykonać jako prefabrykowane L-19. Oparcie nadproża 

min. 30cm 
5.3. Ściany gipsowo-kartonowe – montować wg instrukcji producenta systemu 
 
6.    Kontrola Jakości Robót 

6.1.    Zasady kontroli jakości robót 

Należy  sprawdzić  zgodność rzeczywistych  warunków  wykonania robót   z  warunkami 

określonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. 

Przy każdym odbiorze robót zanikających  należy  stwierdzić  ich  jakość  w  formie  

protokołów  odbioru  robót  lub  wpisów  do  dziennika budowy. 

Przeprowadzenie wszystkich badań materiałów i jakości robót związanych z realizacją 

robót murowych należy do Wykonawcy. 

Do obowiązków Wykonawcy należy porównanie uzyskanych wyników badań z 

wymaganiami zawartymi w niniejszej specyfikacji. Gdy jakość zastosowanego materiału 

lub wykonanej roboty budzi wątpliwości, Kierownik Projektu może poddać je kontrolnemu 

badaniu w pełnym zakresie. 
W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym związane obciążają 
Wykonawcę. 
Odbiór robót przeprowadza się przez sprawdzenie na podstawie oględzin i pomiarów 

wyrywkowych zgodności wykonania murów z technicznymi warunkami wykonania i 

obowiązującymi  zasadami  wiązania. W  szczególności  podlega  sprawdzeniu: 
- sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczna 
- badanie materiałów 

- sprawdzenie prawidłowości wiązania pustaków w murze w stykach murów i 

narożnikach 

- sprawdzenie   odchylenia   powierzchni   od   płaszczyzny   oraz   sprawdzenie   



prostoliniowości krawędzi muru 
- sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia 
- sprawdzenie poziomowości warstw pustaków 

- sprawdzenie kata pomiędzy przecinającymi się powierzchniami muru 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania ścianek działowych oraz osadzenia 
ościeżnic okiennych 

i drzwiowych 

- sprawdzenie liczby użytych elementów uzupełniających 
6.1.1 Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczna 

Powinno  być przeprowadzone przez porównanie gotowej konstrukcji murowej z   

projektem i dokumentami oraz ustaleniami podanymi zawartymi w PN-68/B-10020 i 

przez stwierdzenie wzajemnej zgodności   na   podstawie   oględzin   zewnętrznych   i   

pomiaru.   Pomiar   długości   i   wysokości   należy wykonywać  taśmą  stalową  z  

dokładnością  do  1 cm,  pomiar  grubości  murów  oraz  wielkości  odchyłek w wymiarach i 

usytuowaniu otworów - przymiarem z dokładnością do 1 mm. Za wynik należy 

przyjmować wartość średnią pomiaru trzech miejsc. 
6.1.2 Badanie materiałów 

Należy przeprowadzać pośrednio na podstawie sprawdzenia przedłożonych 

zaświadczeń kontroli    jakości    (atestów)    materiałów    oraz    zapisów    dziennika 

budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność użytych materiałów z 

wymaganiami dokumentacji technicznej i z powołanymi normami. Materiały,  których  

jakość  nie  jest  potwierdzona  odpowiednim  zaświadczeniem,  a  budzące  pod  tym 

względem wątpliwości, powinny być zbadane przez upoważnione laboratorium zgodnie 

z wymaganiami odpowiednich norm. 
6.1.3 Sprawdzenie prawidłowości wiązania bloczków w murze w stykach murów i 
narożnikach 

Należy przeprowadzać przez oględziny w trakcie robót na zgodność z ustaleniami 

podanymi w PN – 68/B-10020 
6.1.4 Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia 

Należy przeprowadzać przez oględziny zewnętrzne i pomiar. 

Sprawdzenie  przez  pomiar  dowolnie  wybranego  odcinka  muru  taśmą  stalową  z  

podziałką  milimetrową należy przeprowadzać tylko w murach licowych spoinowych 

oraz w przypadku, gdy oględziny nasuwają wątpliwości, czy grubość spoin została 

przekroczona. Średnią  grubość  spoiny  poziomej  należy  ustalać  przez  odjęcie  

przeciętnej  grubości  cegły  od  ilorazu wysokości zmierzonego odcinka muru o 

wysokości co najmniej 1 m przez liczbę warstw. Średnią grubość spoiny pionowej 

należy ustalać w podobny sposób, mierząc poziomy odcinek muru. W przypadku   

rażących   różnic   grubości   poszczególnych   spoin   sprawdzenie   ich   należy   

przeprowadzić oddzielnie, z dokładnością do 1 mm, na z góry określonej partii muru. 
6.1.5 Sprawdzenie  odchylenia  powierzchni  od  płaszczyzny  oraz  sprawdzenie  
prostoliniowości krawędzi muru 

Należy   przeprowadzać   przez   przykładanie   w   dwóch   prostopadłych   do   siebie   

kierunkach w dowolnym miejscu powierzchni muru oraz do krawędzi muru łaty 

kontrolnej długości 2 m, a następnie przez pomiar z dokładnością do 1 mm 

wielkości prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią lub krawędzią muru. 
6.1.6 Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru 

Należy przeprowadzać pionem murarskim i przymiarem z podziałką milimetrową. 

6.1.7 Sprawdzenie poziomowości warstw cegieł i bloczków. 

Należy przeprowadzać  poziomnicą  murarską  i  łatą  kontrolną  lub  poziomnicą  

wężową,  a  przy budynkach o długości ponad 50 m - np. niwelatorem. 

6.1.8 Sprawdzenie kata pomiędzy przecinającymi się powierzchniami muru 

Należy przeprowadzać stalowym kątownikiem murarskim, łatą kontrolną i 

przymiarem z podziałką milimetrową. 

Prześwit  mierzony  w  odległości  1  m  od  wierzchołka  sprawdzanego  kąta  nie  



powinien  przekraczać wartości podanych w tabl.3. PN – 68/B – 10020 

6.1.9 Sprawdzenie   prawidłowości   wykonania   ścianek   działowych   oraz   

osadzenia   ościeżnic okiennych i drzwiowych 

Należy   przeprowadzić   przez   oględziny   zewnętrzne   i   pomiar   na   zgodność   z   projektem   

oraz z ustaleniami podanymi w punkcie 2.3.8 - 2.3.13 PN – 68/B - 10020 

6.1.10 Sprawdzenie liczby użytych elementów uzupełniających 

Należy  przeprowadzać  w  trakcie  robót  przez  oględziny  i  stwierdzenie  zgodności  

z  ustaleniami podanymi  przez  producenta  pustaków.  W  przypadku  stwierdzenia  

niezgodności  z  wytycznymi  wyniki sprawdzenia  należy  wpisać  do  dziennika  

budowy z poleceniem przemurowania zakwestionowanych partii muru i 

doprowadzenia do zgodności z normą. 

6.2. Zaprawy 

W przypadku gdy  zaprawa  wytwarzana  jest  na  placu  budowy,  należy kontrolować  

jej  markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów 

materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
7.    Obmiar robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej p.7. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac 

wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji 

przetargowej przedmiar robót. Jednostką  obmiarową  robót  jest    m2   (metr  

kwadratowy)  muru  o  odpowiedniej  grubości.  Ilość robót  określa  się  na  podstawie  

projektu  z  uwzględnieniem  zmian  zaaprobowanych  przez  Inspektora Nadzoru i 

sprawdzonych w naturze. 
 
8.    Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST  „Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty  

murowe  podlegają  zasadom  odbioru  robót  zanikających.  Odbiór  robót  murowych  

powinien  się obyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 
 
8.2. Warunki odbioru ścian z bloczków silikatowych - zgodnie z zaleceniami 

producenta: 
 
- zwichrowania i skrzywienia powierzchni murów [mm] 
 na długości 1m 3 
 na całej pow. ściany pomieszczenia 1

0 - odchylenia od pionu powierzchni i 
krawędzi 

 
 na wysokości1m 3 
 na wysokości 1 kondygnacji 5 
 na całej wysokości ściany 1

5 - odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni każdej warstwy muru 
na długości 1m 1 
na całej długości budynku 1

0 - odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni ostatniej warstwy muru pod 
stropem 

na długości 1m 1 
na całej długości budynku 1

0 - odchylenia przecinających się powierzchni muru  od kąta przewidzianego w 
projekcie 

na długości 1m 3 
na długości całej ściany - 

- odchylenia wymiarów otworów w świetle ościeży dla otworów o wymiarach do 
100cm 

szerokość +5, -3 
wysokość +10, -

5 



- odchylenia wymiarów otworów w świetle ościeży dla otworów o wymiarach 
powyżej 100cm 

szerokość +10, -
5 wysokość +10, -
5  

9.    Podstawa płatności 

Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.9. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami zarządzającego realizacją 

umowy, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami wg p. 6, dały 

wyniki pozytywne. 
.Cena obejmuje wykonanie następujących robót: 

- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 

- wykonanie ścian, nadproży, 

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 

- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów. 
 
10.  Przepisy związane 

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 

PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności  

dotyczące cementu powszechnego użytku. 

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.  
PN-86/B-30020 Wapno 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 



 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR:09 

KOMINY,  ROBOTY KOMINIARSKIE. 
 

 
 

1. WYMAGANIA OGÓLNE 

 

1.1. Przedmiot 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót: „REMONT ŚWIETLICY W RYŃSKU WRAZ Z 

ZAGOSPODAROWANIEM TERENU” na działce nr 207/2; 208 w miejscowości Ryńsk, gmina 

Ryńsk. 

 

1.2. Zakres robót 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót przy wznoszeniu 

kominów oraz robót kominiarskich mających na celu sprawdzenie prawidłowości wykonania 

przewodów kominowych.  

Szczegółowy zakres robót według kosztorysowego Przedmiaru Robót stanowiącego integralny 

załącznik do niniejszej specyfikacji technicznej. 

 

Niniejsza specyfikacja opracowana została dla następujących klas robót według słownika CPV : 

- kl.45.21. kod CPV 45210000-2 „Roboty budowlane w zakresie budynków”. 

 

2. MATERIAŁY 

Zaprawa cementowo-wapienna marki Rz = 3 MPa, zaprawa cementowa marki Rz = 8 MPa, cegła 

wapienno – piaskowa pełna do wykonania murowanych kominów wentylacyjnych, cegła pełna 

ceramiczna do wykonania murowanych kominów spalinowych oraz gotowe kształtki kominowe – 

bloki wentylacyjne wapienno – piaskowe . 

 

2.1.     Cegły i bloki kominowe 

Przewody dymowe , spalinowe i wentylacyjne wykonywać z cegły pełnej ceramicznej klasy 15 

lub 10. Dopuszcza się cegłę wapienno-piaskową klasy 15 do wykonywania przewodów 

wentylacyjnych. Nie dopuszcza się do budowy trzonów z przewodami cegły dziurawki i sitówki. 

Do budowy kominów o przekroju poziomym prostokątnym lub okrągłym można stosować cegłę 

wypalaną z gliny, zwykłą, pełną wg PN-75/B-12001 klasy  nie mniejszej niż 20 oraz gatunku 1. 

Bloki wentylacyjne wapienno – piaskowe mają wymiary 240x240x198 (160). 

 

2.2.     Zaprawy murarskie  

Rodzaje zapraw i ich właściwości techniczne wg pkt. 2.4. Specyfikacji Technicznej „ST.1.6. 

Roboty murowe”. 

Do murowania ścian i trzonów z kanałami z cegły należy dobierać markę zaprawy w zależności 

od wymaganej nośności tych trzonów. Zaleca się stosowanie zaprawy o markach 1,5 do 3,0 

Do murowania przewodów wentylacyjnych należy stosować  zaprawy cementowo-wapienne. 



 

W przypadku gdy temperatura przy ścianie trzonu komina przekracza 150°C należy stosować 

zaprawę wapienno-cementową o zawartości cementu nie większej niż 150 kg na 1 m3 zaprawy. 

Do zaprawy należy stosować cement portlandzki marki 35 wg PN-88/B-30000. 

 

Do budowy trzonu komina z prefabrykatów należy stosować zaprawę cementową o marce nie 

mniejszej niż 8. Do zalewania otworów można stosować beton zwykły półciekły lub ciekły o 

klasie co najmniej równej klasie betonu użytego do prefabrykatów. 

 

3. SPRZĘT 

Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, łaty kierująca i murarska, 

warstwomierz narożny, pion i sznur murarski, wiadra i inne niezbędne narzędzia w zależności od 

wykonywanych robót oraz zgodnie z zaleceniami producenta. 

4. TRANSPORT 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów powinny odbywać się tak aby 

zachować ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym materiałom  przez 

producentów. 

Brak szczególnych wymagań odnośnie transportu. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Szczegółowy zakres robót wg pkt. 1.2.  niniejszego opracowania. 

Murowanie kominów wg  „ST. 1.6. Roboty murowe” z zachowaniem wszystkich wymagań 

odnośnie kominów wentylacyjnych murowanych podanych w pkt 10. niniejszej S.T., jak również 

w oparciu o „S.T. 1.6. Roboty murowe”, pkt.5. 

 

5.1. Wykonanie przewodów 

 

5.1.1. Drożność.  

Przewody powinny być drożne na całej swej długości. 

 

5.1.2. Prowadzenie przewodów 

Przewody wentylacyjne należy prowadzić od wlotu do wylotu komina. W kominach powinny być 

wykonane boczne otwory wylotowe. Dopuszcza się wykonywanie górnych otworów wylotowych, 

pod warunkiem stosowania nasad blaszanych nad wylotem. 

 

Kierunek prowadzenia przewodów powinien być pionowy. Dopuszcza się odchylenie przewodów 

od kierunku pionowego nie więcej niż 30°. Za zgodą terenowego organu administracji 

państwowej, właściwego w sprawach pozwoleń na budowę, dopuszcza się odchylenie 

przewodów od kierunku pionowego do 45°, pod warunkiem umieszczenia na załamaniach 

przewodów otworów rewizyjnych zamkniętych szczelnymi drzwiczkami. 

 

Powierzchnie wewnętrzne przewodów w miejscach załamań należy zabezpieczyć przed 

uderzeniem kuli kominiarskiej ochraniaczami stalowymi wykonanymi z prętów lub blachy 

stalowej i zamocowanymi zgodnie z dokumentacją techniczną. 

 



 

Długość przewodu biegnącego w kierunku odchylonym od pionu nie powinna przekraczać 2,0 m. 

Odchylenie przewodu od pionu wynikające z niedokładności wykonania nie powinno być 

większe niż dla spoinowanych powierzchni muru wg PN-68/B-10020. 

 

Przewody powinny mieć na całej swej wysokości, łącznie z przejściami przez stropy i wieńce, 

jednakowy przekrój określony w dokumentacji, jednak nie powinny być mniejsze niż 14 x 14 cm 

(1/2 x 1/2 cegły ze spoinami). Przewody powinny mieć w przekroju kształt kwadratu lub 

prostokąta. Odchyłki od określonych w dokumentacji wymiarów przewodów, wynikające z 

niedokładności ich wykonania, nie powinny przekraczać +1,0 i –0,5 cm. 

 

Przegrody z cegły między poszczególnymi przewodami oraz pomiędzy tymi przewodami a licem 

muru wewnętrznego powinny być o grubości co najmniej 1/2 cegły (12 cm). 

 

Przegrody pomiędzy przewodami a zewnętrznym licem muru zewnętrznego powinny być o 

grubości co najmniej 1 cegły (25 cm); zaleca się stosowanie w tym przypadku izolującej 

termicznie szczeliny powietrznej . 

 

5.1.3. Wiązanie cegieł w murze z przewodami.  

Spoiny pionowe jednej warstwy cegieł powinny być pokryte pełnymi powierzchniami cegieł 

następnej warstwy. W powierzchniach wewnętrznych przewodów powinno być jak najmniej 

spoin pionowych, jeśli na to pozwalają warunki, powinny się znajdować tylko w narożnikach 

przewodów. Cegły stanowiące przegrody pomiędzy poszczególnymi przewodami powinny być 

jednym końcem osadzone w prostopadle do nich położonych ściankach zewnętrznych . 

W przypadkach koniecznych dopuszcza się odstępstwa wynikające z warunku prawidłowego 

wiązania w murze. 

 

Stosowanie cegły ułamkowej dopuszczalne jest tylko w koniecznych przypadkach zachowania 

wiązania cegieł w murze z przewodami. 

Warstwy cegieł w przewodach odchylonych od kierunku pionowego powinny być ułożone 

prostopadle do kierunku przewodu . 

 

Kształt i wymiary zewnętrzne murów z przewodami powinny być zgodne z dokumentacją oraz 

wymaganiami wg PN-68/B-10020. 

 

5.1.4.  Wypełnienie spoin.  

Wszystkie spoiny w murach z przewodami powinny być całkowicie wypełnione zaprawą. 

 

5.1.5. Powierzchnie przewodów  

Powierzchnie przewodów powinny być gładkie, łącznie ze spoinami i bez występów lub 

wklęśnięć. 

Cegły tworzące powierzchnie przewodów (szczególnie cegły ułamkowe) powinny być ułożone 

gładkimi częściami do przewodów. Nie należy tynkować wewnętrznych powierzchni przewodów. 

Trzony kominowe powinny być rapowane lub tynkowane na całej wysokości poza odcinkami 

przechodzącymi przez stropy ogniotrwałe. 

Kominy ponad dachem powinny być otynkowane lub spoinowane. 



 

 

5.1.6. Szczelność.  

Przewody powinny być szczelne. 

 

5.1.7. Wloty do przewodów wentylacyjnych 

Otwory wlotowe do przewodów wentylacyjnych o regulowanym stopniu otwarcia zgodnie z 

wymaganiami p. 5.1.4 normy PN-83/B-03430. 

 

5.1.8. Wyloty przewodów  

Wyloty przewodów należy wyprowadzić ponad dach na wysokość zabezpieczającą przed 

zadmuchiwaniem, zgodnie z 3.3.2.1. Wierzch kominów powinien być nakryty czapką betonową 

zbrojoną z okapnikiem odizolowaną warstwą papy. W rejonach występowania silnych wiatrów, 

np. halnych, należy instalować na wylotach przewodów nasady kominowe. Na pozostałych 

terenach zaleca się instalowanie nasad kominowych przy usytuowaniu komina obok elementu 

budynku stanowiącego przeszkodę (zasłonę). 

 

5.1.9. Prawidłowość ciągu.  

Dobrze wykonane przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne powinny dawać naturalny ciąg 

powietrza ku górze (ssanie), zapewniający ujście przez przewody spalin lub zużytego powietrza 

ponad dach. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Rodzaje badań 

6.1.1. Badanie materiałów  

Należy przeprowadzać na podstawie zapisów w dzienniku budowy i innych dokumentów 

stwierdzających zgodność materiałów z wymaganiami dokumentacji oraz z powołanymi 

normami. 

 

6.1.2. Badania przewodów  

Powinny obejmować sprawdzenie: 

a) drożności przewodów , 

b) prawidłowość prowadzenia przewodów , 

c) kierunku przewodów , 

d) wielkości przekroju przewodów , 

e) grubości przegród , 

f) wiązania cegieł , 

g) kształtu i wymiarów zewnętrznych murów z przewodami , 

h) wypełnienia spoin oraz stanu powierzchni przewodów . 

i) szczelności przewodów , 

j) wyposażenia otworów wycierowych i rewizyjnych , 

k) wlotów do przewodów , 

l) wylotów przewodów , 

m) prawidłowości ciągu . 



 

Wymagania te przedstawiono w pkt 5. niniejszego opracowania. 

 

6.2. Warunki przystąpienia do badań 

4.2.1. Warunki ogólne.  

Badania przewodów należy przeprowadzać: 

a) po wykonaniu stanu surowego budynku – badania wymienione w 6.1.2 a) ÷ h), 

b) po wykonaniu stanu wykończeniowego, przed podłączeniem trzonów kuchennych, pleców 

ogrzewczych i urządzeń gazowych – badania wymienione w 6.1.2 i) ÷ m) oraz w miarę potrzeby 

również a) ÷ h), 

c) po podłączeniu wymienionych urządzeń – badania wymienione w 6.1.2 k) i m) oraz w miarę 

potrzeby również a) ÷ j).Wszystkie przewody przedstawione do badań wg 6.1.2 a) ÷ h) powinny 

mieć na każdej kondygnacji pozostawione otwory kontrolne o wielkości nie mniejszej niż 14 x 14 

cm, umieszczone na wysokości około 50 cm od podłogi. Wszystkie przewody przy otworach 

wyciorowych, kontrolnych i rewizyjnych przy wlotach i wylotach powinny być oznaczone 

numerami, zgodnie z numeracją przyjętą w dokumentacji. 

W czasie sprawdzania szczelności przewodów i prawidłowości ciągu, wszystkie otwory 

zewnętrzne (np. okna i drzwi) powinny być zamknięte. Sprawdzenie prawidłowości ciągu należy 

przeprowadzać, gdy temperatura powietrza w pomieszczeniach jest co najmniej o 10°C wyższa 

niż temperatura powietrza zewnątrz budynku. 

 

6.3. Opis badań 

Sprawdzenie drożności przewodów należy przeprowadzać za pomocą kominiarskiej kuli 

umocowanej na sznurze, spuszczonej do wylotu przewodu oraz obserwacji jej przebiegu we 

wlotach, otworach rewizyjnych, kontrolnych i wycierowych. 

 

Sprawdzenie prawidłowości prowadzenia przewodów przeprowadza się równocześnie ze 

sprawdzeniem drożności oraz przez porównanie prowadzenia przewodów z dokumentacją. 

 

Sprawdzenie kierunku przewodów przeprowadza się przez obserwację i pomiar zewnętrznych 

powierzchni muru z przewodami (kierunek przewodu widoczny z układu cegieł) i porównanie z 

dokumentacją. 

 

Sprawdzenie wielkości przekroju przewodów przeprowadza się za pomocą taśmy stalowej przez 

pomierzenie przewodu w otworach kontrolnych z dokładnością do 5 mm i porównanie z 

dokumentacją. 

 

Sprawdzenie grubości przegród przeprowadza się za pomocą dwóch listew włożonych do 

sąsiednich otworów kontrolnych i pomierzenie ich odległości taśmą stalową z dokładnością do 5 

mm. 

 

Sprawdzenie wiązania cegieł przeprowadza się wzrokowo przez obserwację lica muru z 

przewodami oraz obserwację wnętrza przewodu przez otwory kontrolne. 

 

Sprawdzenie kształtu i wymiarów zewnętrznych murów z przewodami przeprowadza się zgodnie 

z PN-68/B-10020. 



 

 

Sprawdzenie wypełnienia spoin oraz stanu powierzchni przewodów przeprowadza się wzrokowo 

przez obserwację lica muru i powierzchni wewnętrznej przewodów przez otwory kontrolne za 

pomocą lustra i latarki elektrycznej. 

 

Sprawdzenie szczelności przewodów przeprowadza się za pomocą łuczywa lub świecy dymnej 

przez wsunięcie do wlotu sprawdzanego przewodu, a po ukazaniu się dymu w wylocie – przez 

zamknięcie wylotu i obserwację sąsiednich wylotów oraz wlotów w innych pomieszczeniach. W 

przypadku stwierdzenia wydobywania się dymu w obserwowanym wylocie lub wlocie należy w 

przewód ten wpuścić obciążony na końcu biały sznur lub taśmę i powtórzyć próbę kopcenia, a 

następnie wydobyć sznur i w miejscu wskazanym przez okopcony odcinek sznura przeprowadzić 

uszczelnienie przewodu. 

 

Sprawdzenie wyposażenia otworów wycierowych i rewizyjnych przeprowadza się przez dokładne 

ich obejrzenie, próbę zamknięcia i otwarcia drzwiczek oraz próbę obruszania ich ręką. 

 

Sprawdzanie wlotów do przewodów przeprowadza się przez dokładne ich obejrzenie, pomiary i 

porównanie z dokumentacją. Tak samo przeprowadza się sprawdzenie wylotów przewodów . 

 

Sprawdzenie prawidłowości ciągu przed podłączeniem urządzeń przeprowadza się za pomocą 

łuczywa lub palnika przez przystawienie go w odległości ok. 10 cm do wlotu przewodu i 

stwierdzenie wyraźnego odchylenia się płomienia w kierunku wlotu. Sprawdzenie prawidłowości 

ciągu po podłączeniu urządzeń przeprowadza się przez próbne palenie i stwierdzenie 

prawidłowego spalania się materiału opałowego. 

 

6.4. Ocena wyników badań.  

Jeżeli badania wymienione powyżej dadzą wynik pozytywny, wykonane przewody należy uznać 

za zgodne z wymaganiami normy. W przypadku, gdy przynajmniej jedno badanie da wynik 

ujemny, przewody te należy uznać za niezgodne z wymaganiami normy. 

 

7. JEDNOSTKA OBMIARU 

(m) długości nowych przewodów wentylacyjnych i istniejących przeznaczonych do oczyszczenia 

– udrożnienia. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbioru dokonuje Inspektor po sprawdzeniu zgodności prac z dokumentacją projektową i jakości 

wykonania. 

Jeżeli badania wymienione w pkt 6.3. niniejszej S.T. dadzą wynik pozytywny, wykonane 

przewody należy uznać za zgodne z wymaganiami normy. Jeżeli chociaż jedno badanie da wynik 

negatywny, przewody te należy uznać za niezgodne z wymaganiami normy. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawę i system płatności określać będzie umowa zawarta między Zamawiającym a 

Wykonawcą. 

 



 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 1443:2004  „ Kominy – Wymagania ogólne”. 

PN-88/B-03004 „Kominy murowane i żelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.” 

PN-83/B-03430 „Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i 

użyteczności  

  publicznej. Wymagania” 

PN-83/B-03430 „Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i 

użyteczności  

  publicznej. Wymagania. – Zmiana do normy.” 

PN-89/B-10425 „Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania  

  techniczne i badania przy odbiorze.” 

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-75/B-12003 Cegły pełne i bloki drążone wapienno-piaskowe 

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 

BN-85/4817-12 Osprzęt piecowy i kuchenny. Rury zapiecowe 

 

  

 

 

 

 

 

 

                        

 



  

 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: ST10 

IZOLACJE TERMICZNE I AKUSTYCZNE 
 
 
1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 

odbioru robót: „REMONT ŚWIETLICY W RYŃSKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM 

TERENU” na działce nr 207/2; 208 w miejscowości Ryńsk, gmina Ryńsk. 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45300000-   Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

 45320000-6  Roboty izolacyjne 

  45321000-3 Izolacja cieplna i akustyczna 

   Izolacja termiczne i akustyczna 
 
 
1.2.  Zakres stosowania 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3.  Określenia podstawowe 

Określenia   i   nazewnictwo   użyte   w   niniejszej   specyfikacji   technicznej   ST   są   zgodne   z 

obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. roboty  budowlane  

przy  wykonywaniu  termoizolacji –  wszystkie  prace  budowlane  związane  z wykonywaniem 

izolacji ciepłochronnych zgodnie z dokumentacją projektową. materiał izolacyjny – materiał 

zmniejszający lub zabezpieczający przed przepływem ciepłą. 

1.4.  Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują izolacje ciepłochronne i akustyczne  przegród 

zewnętrznych i wewnętrznych poziomych i pionowych obiektu, związanych z wykonaniem: 

- izolacji stropu, 

- izolacji posadzkowych, 

- izolacji ścian zewnętrznych. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość  wykonania robót, ich zgodność z  dokumentacją 

projektową,  SST  i  poleceniami  Inżyniera.  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w  

OST „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 

2.  MATERIAŁY 

2.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne   wymagania   dotyczące   materiałów,   ich   pozyskiwania   i   składowania   podano   w   

OST „Wymagania ogólne” pkt 3.1. 

2.2.  Materiały potrzebne do wykonania robót 

Styropian 

Styropian stosowany w budownictwie powinien odpowiadać wymaganiom określonym w normie: 

PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe. 

Na  powierzchni  płyt  styropianowych  przeznaczonych  do  ocieplania  nie  powinno  być  kawern 

głębszych  niż  5  mm.  Krawędzie  winny  być  proste  i  nie  uszkodzone.  Struktura  płyt  na  całej 



  

powierzchni powinna być jednorodna.  Granulki  powinny być  połączone  tak, aby nie można było 

ich oddzielić od siebie. Styropian winien wykazywać odporność na działanie temperatury do 80 oC. 

Płyty  styropianowe  mogą  być  stosowane  do  izolowania  ścian,  stropów,  stropodachów  i  

podłóg. Można   je   przyklejać   lepikiem   asfaltowym   zaprawą   cementową,   gipsem   lub   

klejami   bez rozpuszczalników.  Styropian  jest  wrażliwy  na  działanie  rozpuszczalników  

wchodzących  w  skład roztworów i lepików stosowanych na zimno, klejów, kitów i z tego względu 

nie wolno łączyć tych wyrobów ze styropianem. 

Zastosowanie: 

Płyty  styropianowe  zastosowane  jako  izolacja  cieplna  i  przeciwdźwiękowa  przy  wykonywaniu 

warstw posadzek oraz sufitów. 

Polistyren ekstrudowany 

Polistyren ekstrudowany zwany również styrodurem to materiał podobny do styropianu - służący do 

wykonywania ociepleń. 

Symbole  handlowe  określają  rodzaj  płyt  ze  względu  na  rodzaj  tworzywa  i  kształt  

powierzchni bocznych.  Płyty  oznaczone  literą  S  mają  powierzchnie  boczne  ukształtowane  z  

wrębem  typu „zamek” (frezowane). Z  uwagi  na  dużą  twardość  tych  płyt  można  je  zastosować  

w  miejscach  narażonych  na  duże obciążenia.  Nadają  się  do  izolacji  stropów  i  płaskich  

dachów  odwróconych  gdzie  ocieplenie montuje  się  na  warstwie  izolacji  przeciwwodnej  i  

chroni  ją  przed  uszkodzeniem.  Ze  względu  na małą nasiąkliwość stosuje się je do izolacji ścian 

piwnicznych i fundamentowych. Szczególnie do izolacji  ścian  piwnic  korzystne  jest  

zastosowanie  płyt  ryflowanych  z  rowkami  umożliwiającymi przewietrzanie  zawilgoconej  

ściany i  odpływ  wody.  Polistyren  ekstrudowany winien  wykazywać odporność na działanie 

temperatury do 70 oC. 

Zastosowanie: 

Stosowany jako izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa w warstwach posadzkowych. 

Wełna mineralna  

Wełna mineralna (wełna kamienna) – materiał izolacyjny pochodzenia mineralnego. Używany w 

budownictwie do izolacji termicznych i akustycznych ścian zewnętrznych i wewnętrznych 

,stropów i podłóg, dachów i stropodachów oraz ciągów instalacyjnych. Także jako rdzeń 

izolacyjno-konstrukcyjny budowlanych płyt warstwowych. 

Do wytwarzania wełny mineralnej używa się: kamienia bazaltowego, gabro, dolomitu albo 

kruszywa wapiennego. Stosowany jest również materiał, który pochodzi z recyklingu jakim jest 

brykiet mineralny. Materiały topi się w wysokiej temperaturze (w przypadku bazaltu jest to 

+1400°C) przez co następuje proces rozwłóknienia. Do powstałych włókien dodaje się specjalną 

żywicę i formuje konkretne już produkty jak: płyty, maty, otuliny lub wytwarza luźny granulat. 

Płyty i maty posiadają przeważnie rozproszony układ włókien, w wełnie lamelowej włókna 

ukierunkowane są prostopadle do powierzchni płyty.[1] Włókna poddaje się również procesowi 

hydrofobizacji, w wyniku tego procesu produkty z wełny mineralnej nie chłoną wody. Gęstość w 

zależności od wyrobu waha się od 20 kg/m3 dla wełny mineralnej w postaci granulatu (luzem) do 

180 kg/m3 dla najtwardszych płyt. 

Wełna mineralna posiada niski współczynnik przewodności cieplnej (tzw. lambda, λ). Wynosi on 

od ok. 0,034 do 0,050 W/(m·K). Jest on uzależniony przede wszystkim od splątania włókien 

(technologii produkcji) i od gęstości własnej[2]. 

Wełna mineralna jest gorszym termoizolatorem od styropianu i sztywnych pianek na 

bazie poliizocyjanuratu. Dla porównania przewodność cieplna styropianu mierzona wg normy EN 

12667 wynosi od λ = 0,032 W/(m·K) (w przypadku płyty o gęstości 40 kg/m3) do λ = 0,038 

W/(m·K) (przy gęstości 15 kg/m3).[3]. Styropian ma gorsze właściwości termoizolacyjne 

od poliizocyjanuratu, który osiąga λ = 0,022 (W/m·K) 
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3.  SPRZĘT 

3.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne  wymagania   dotyczące   sprzętu   podano   w   „Wymaganiach   ogólnych”   pkt   3.2   ogólnej 

specyfikacji technicznej. 

3.2.  Sprzęt do wykonania robót: 

Wykonywanie  robót  termoizolacyjnych  należy  wykonywać  z  odebranych  i  dopuszczonych  do 

eksploatacji rusztowań systemowych przy użyciu drobnego sprzętu budowlanego i elektronarzędzi. 

Wykonawca   jest   zobowiązany   do   używania   jedynie   takiego   sprzętu,   który   nie   spowoduje 

niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót  i  będzie  gwarantować  przeprowadzenie 

robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. 

 

4.  TRANSPORT 

4.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  „Wymaganiach  ogólnych”  pkt  3.3  ogólnej 

specyfikacji technicznej. 

4.2.  Transport materiałów 

Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy,   

uszkodzeniem i zniszczeniem, określony w instrukcji   określonej   przez   Producenta   i dostosowanej 

do polskich przepisów przewozowych. 

4.3.  Przechowywanie i składowanie materiałów 

Materiały termoizolacyjne powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed 

uszkodzeniem  i  zniszczeniem  określony  przez  producenta.  Instrukcja  winna  być  dostarczona 

odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 

- nazwę i adres producenta, 

- nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 

- datę produkcji i nr partii, 

- wymiary, 

- liczbę sztuk w pakiecie, 
- numer aprobaty technicznej, 

- nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 

- znak budowlany. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne 

do  wbudowania)  były zabezpieczone  przed  zniszczeniem,  zachowały swoją  jakość  i  właściwości 

oraz   były   dostępne   do   kontroli   przez   Inspektora   nadzoru   inwestorskiego.   Przechowywanie 

materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz 
w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. 

Wszystkie   miejsca   czasowego   składowania   materiałów   powinny   być   po   zakończeniu   robót 

doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4. 

5.2.  Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt termoizolacyjnych powinny być zakończone 

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 

obsadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

Do wykonania robót termoizolacyjnych należy stosować materiały w stanie powietrzno suchym. W 

czasie wbudowywania materiałów izolację należy chronić przed zawilgoceniem wodą deszczową, 

bądź   zarobową.   Układanie   masy   betonowej   na   materiałach   izolacyjnych   nie   odpornych   na 

zawilgocenie jest niedopuszczalne. 

Roboty termoizolacyjne  powinny  być  wykonywane  w  temperaturze  dodatniej.  Dopuszczalne  jest 



  

kontynuowanie robót w warunkach zimowych przy ograniczeniu do robót bez procesów mokrych. 

Warstwy ocieplające winny być wbudowane w sposób uniemożliwiający zawilgoceniu parą wodną 

w czasie użytkowania budynku, bądź z innych źródeł. 

Warstwa izolacji powinna być ciągłą i mieć stałą grubość zgodnie z projektem. Płyty w warstwie 

pojedynczej  powinny  być  układane  na  styk  lub  na  zakład  (frezowane),  bądź  mijankowo  przy 

większej ilości warstw płyt. 

Do  łączenia  materiałów  izolacyjnych  z  sobą  i  podłożem  można  stosować  łączniki  mechaniczne, 

zaprawy cementowe, lepiki i kleje w zależności od rodzaju podłoża. Składniki spoiw nie powinny 

zawierać składników działających szkodliwie na materiał izolacyjny i na podłoże. 

Przy stosowaniu materiałów wrażliwych na działanie podwyższonej temperatury należy 

bezwzględnie   zapobiegać   ich   bezpośredniej   styczności   z   elementami   silnie   nagrzanymi   lub 

źródłami ciepła. 

Ocieplanie powinno być wykonywane po stronie przegrody o niższej temperaturze. 

5.3.  Montaż płyt izolacyjnych na ścianach 

Roboty przygotowawcze 

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiału i sprzętu powinno odbywać się zgodnie ze 

specyfikacją podaną w projekcie technicznym. 

Przygotowanie podłoża 

Stan powierzchni ocieplanych ścian powinien zostać sprawdzony przed przystąpieniem do robót: 

- powierzchnia ścian powinna być naprawiona, ubytki i uskoki powinny być wyrównane zaprawą 

cementową lub przez naklejenie dodatkowej warstwy materiału ocieplającego, 

- powierzchnia ścian powinna być oczyszczona z kurzu, luźnych ziaren zaprawy lub betonu, 

- pod  względem  przyczepności  podłoża  przez  wykonanie  próby  przyklejenia  ocieplenia,  a  w 

przypadku negatywnego jej wyniku oczyszczenie podłoża z zanieczyszczeń. 

Klejenie płyt na styk do podłoża 
 
W  przypadku,  gdy  płaszczyzny  ścian  przeznaczonych  do  obłożenia  są  równe,  bądź  technologia 

wykonania ocieplenia podana przez Producenta dopuszcza, można zastosować metodę klejenia płyt 

na  cienkiej  warstwie  zaprawy klejowej,  Podobnie  jak  opisano  w  pkt.  5.3.3.,  na  płytę  nakłada  się 

cienką  warstwę  klejącą.  Warstwę  tę  rozgarnia  się  po  płycie  szeroką  stalową  pacą  z  zębami.  Klej 

powinien być rozłożony pasami wzdłuż krawędzi płyt. Klej użyty do tego typu klejenia powinien 

być  stosunkowo  rzadki,  co  ułatwia  jego równomierne  rozprowadzenie  w  momencie  dociskania 

płyty do podłoża. 

Kotwienie ocieplenia 

W zależności od konstrukcji, przeznaczenia i funkcji ocieplanej powierzchni dobierany jest materiał 

ocieplenia  i  odpowiedni  rodzaj  jego  kotwienia.  Gęstość  i  sposób  kotwienia  musi  zapewnić 

bezpieczne   przeniesienie   przewidywanych   obciążeń.   Wszystkie   stosowane   metody   kotwienia 

muszą   spełniać   warunek   współczynnika   wytrzymałości   przy   ich   obciążaniu.   Znaczy   to,   że 

jednostkowe  obciążenia  wyrywające  musi  być  odpowiednio  większe  od  wartości  obciążenia 

przypadającego  na  każdy  łącznik  lub  kotwę.  Producenci  systemów  ociepleniowych  szczegółowo 

określają  w  instrukcjach  montażu  technologię  wykonania  robót.  Wszystkie  elementy  stalowe 

służące do kotwienia muszą posiadać zabezpieczenia antykorozyjne 

5.4.  Ocieplanie powierzchni poziomych 

Ocieplanie  posadzek  i  stropów  należy  wykonywać  na  równej  powierzchni  w  sposób  ciągły  bez 

przyklejania (lub z przyklejaniem, jeżeli technologia podana przez Producenta wymaga). Ocieplenie 

powinno  być  położone  na  warstwie  paroizolacji  i  zabezpieczone  przed  przenikaniem  wilgoci  z 

warstwy dociskowej. Płyty materiału izolacyjnego na całej ocieplanej powierzchni powinny ściśle 

do siebie dochodzić i nie tworzyć widocznych spoin niezależnie od sposobu mocowania izolacji i 

rodzaju ocieplanej powierzchni. 

5.5.  Ocieplanie mostków termicznych 

Miejscami częstego powstawania mostków termicznych są : 

- styki  ścian  wewnętrznych  z  poprzecznymi  ścianami  nośnymi  oraz  narożnikami  budynków  na 



  

styku ścian osłonowych i nośnych, 

- wieńce i nadproża, 

- stropy wystające poza obrys niższej kondygnacji, 

- połączenia  lekkich  elementów  warstwowych  ze  słupami  metalowymi  oraz  styki  ze  ścianami 

konstrukcyjnymi i stropami, 

- przerwy dylatacyjne. 

Mostki powinny być starannie ocieplone materiałami termoizolacyjnymi  zgodnie z  dokumentacją 

projektową  i  detalami.  Zaleca  się  aby  opór  cieplny  był  w  przybliżeniu  równy  jak  dla  samej 

przegrody. 

Mostki powinno ocieplać się od zewnątrz. Ocieplanie od wewnątrz dopuszcza się tylko wtedy, gdy 

jest to jedynie możliwe rozwiązanie. 

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 5 ogólnej specyfikacji technicznej. 

6.2.  Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań materiałów do izolacji termicznej powinna być zgodna z normami 

oraz z Aprobatami technicznymi ITB dla poszczególnego materiału. Dostarczone na plac budowy 

materiały  należy   kontrolować   pod   względem   ich   jakości.   Zasady   kontroli   powinien   ustalić 

Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o 

jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie 

badań doraźnych. 

W szczególności powinna być oceniana: 

równość powierzchni płyt, 

narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 

wymiary i kształt płyt (zgodnie z tolerancją), 

wilgotność i nasiąkliwość, 

naprężenia ściskające płyt, 

klasyfikacja ogniowa. 
Wyniki   badań   płyt   termoizolacyjnych   powinny   być   wpisywane   do   dziennika   budowy   i 

akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 

7.  OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 6. 

Jednostką obmiarową powierzchni ociepleń i izolacji dylatacji jest [m
2

]. 

Wielkości obmiarowe ociepleń określa się na podstawie dokumentacji projektowej z 

uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 

Roboty  uznaje  się   za   wykonane  zgodnie  z   dokumentacją  projektową,  SST  i  wymaganiami 

Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
8.2.  Odbiór podłoży 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do  ocieplenia. 

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić z 

zanieczyszczeń. 

 

8.3.  Zgodność robót z dokumentacją 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 



  

jeżeli wszystkie  pomiary i badania  (z  uwzględnieniem dopuszczalnych  tolerancji)  wg pkt. 6 SST 

dały pozytywny wynik. 

8.4.  Wymagania przy odbiorze 

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega: 
 
zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 

rodzaj zastosowanych materiałów, 

przygotowanie podłoża, 

prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, wichrowatość  

powierzchni:  powierzchnie  ociepleń  powinny  stanowić  płaszczyzny  pionowe, poziome lub o 

kącie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez  te 

płaszczyzny,  powinny  być  kątami  prostymi  lub  innymi  zgodnymi  z  dokumentacją. 

Krawędzie  przycięcia  płaszczyzn  powinny  być  prostoliniowe.  Sprawdzenie  prawidłowości 

wykonania   powierzchni   i   krawędzi   okładzin   należy   przeprowadzić   za   pomocą   oględzin 

zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych kierunkach) łaty kontrolnej o długości 2,0  m,  

w  dowolnym  miejscu  powierzchni.  Pomiar  prześwitu  pomiędzy  łatą  a  powierzchnią ocieplenia  

powinien  być  wykonany  z  dokładnością  do  0,5  mm.  Dopuszczalne  odchyłki  są następujące: 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni ociepleń od płaszczyzny i krawędzi od kierunku: 
 
Powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej: 

nie większa niż 2 mm 

w liczbie nie większej niż 2 szt na całej długości łaty kontrolnej 2 m 
Powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego: 

nie większe niż 1,5 mm 

ogółem nie więcej niż 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości 

nie więcej niż 4 mm w 
Powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego: 

nie większe niż 2 mm 

ogółem  nie większej niż 3 mm na całej na całej powierzchni ograniczonej ścianami, belkami itp 
Przecinających się płaszczyzn od kąta w dokumentacji 

nie większa niż 2 mm na długości łaty kontrolnej 2 m 

 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Płaci się za ustaloną ilość [m
2

] izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

przygotowanie stanowiska roboczego 

dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
zabezpieczenie elementów nie przeznaczonych do izolowania, 

przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 

wykonanie izolacji z płyt z polistyrenu ekstrudowanego grubości 10cm, 

uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów, 

likwidacje stanowiska roboczego, 

utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe. 

BN-84/6755-08 Materiały  do  izolacji  termicznej  i  akustycznej.  Wyroby  z  wełny 

mineralnej. Filce i płyty Instrukcje wybranych producentów. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: ST 11 

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót: „REMONT ŚWIETLICY W RYŃSKU WRAZ Z 

ZAGOSPODAROWANIEM TERENU” na działce nr 207/2; 208 w miejscowości Ryńsk, 

gmina Ryńsk. 

1.2. Zakres stosowania ST.  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych pkt.1.1 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji 

obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie prawidłowych 

zabezpieczeń przeciwwodnych i przeciwwilgociowych w miejscach gdzie takie 

zabezpieczenia przy zastosowaniu produktów będących przedmiotem ST, przewidziane są w 

dokumentacji projektowej. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem 

uszczelnień, wykończeniem powierzchni narażonych na działanie wilgoci umożliwiające ich 

prawidłową eksploatację zgodnie z założeniami projektowymi. 

1.3. Zakres robót objętych ST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowych poziomych i pionowych 

1.4 Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz 

normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Papa asfaltowa 

Papa asfaltowa pełni funkcję zabezpieczenia ściany fundamentowej przed kapilarnym 

podciąganiem wody z gruntu i warstw przegród budowlanych przed przenikaniem wilgoci z 

wykonywanych warstw podkładów cementowych i betonowych, wody opadowej. Szczelność 

układu zapewnia się poprzez klejenie zakładów sąsiednich arkuszy papy. 

 

2.2. Płynne materiały izolacyjne - wg dokumentacji projektowej. 

 

3. SPRZĘT. 

Roboty wykonywać ręcznie przy użyciu odpowiedniego, sprawnego sprzętu. 

 

4. TRANSPORT. 

Materiały i sprzęt przewozić dowolnym, sprawnym technicznie środkiem transportowym. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Wykonanie robót. 

Podłoże musi być niezmożone, nośne, równe i wolne od smoły, raków i rozwartych rys, 

zadziorów oraz szkodliwych zanieczyszczeń. Krawędzie należy sfazować zaś wyoblenia 

odpowiednio zaokrąglić. W przypadku wody pod ciśnieniem Żelbet musi spełniać normę DIN 

1045. Mur i inne podłoża nie powinny posiadać, przy wodzie działającej pod ciśnieniem, rys 



o szer. powyżej 1 mm. Można stosować na suchym i lekko wilgotnym, lecz chłonnym 

podłożu. Wilgotne podłoże wydłuża czas twardnienia. Istniejące grubowarstwowe 

uszczelnienia i malarskie powłoki bitumiczne np. stare, kryjące (nakładane na zimno lub 

gorąco) powłoki nadają się jako podłoże o ile wykazują wystarczającą wytrzymałość do 

przyjęcia nowej warstwy uszczelniającej. Obróbkę rozpoczyna się od przygotowania podłoża. 

Należy zbić wystające resztki zaprawy, krawędzie posadzki fundamentowej należy oczyścić z 

gruzu i ziemi. Wystające części należy potraktować ze szczególną pieczołowitością. Mleczko 

cementowe, resztki zaprawy i inne obniżające przyczepność części należy usunąć z 

całej powierzchni za pomocą odpowiednich narzędzi np. ręcznej szlifierki lub szczotki 

drucianej. Następnie nanosić materiał izolacyjny za pomocą szczotki. Folia polietylenowa 

układana jest na odpowiednio przygotowaną powierzchnię z zachowaniem odpowiedniej 

zakładki (ok. 20 cm). 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

- prawidłowości wykonania miejsc szczególnych takich jak szczeliny dylatacyjne, 

uszczelnienia połączeń itp. 

- właściwego pod względem grubości położenia materiału izolacyjnego (kontrola grubości 

nakładanej warstwy w stanie świeżym następuje poprzez pomiar ilości zużytego materiału 

oraz pomiar grubości świeżej powłoki). 

- kontrola wyschnięcia. 

 

7. OBMIAR ROBÓT. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Jednostką obmiarową robót jest m2 izolowanej powierzchni. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Odbiór robót polega na sprawdzeniu dokładności wykonania uszczelnień zgodnie z 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Ogólne zasady płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w kosztorysie 

ofertowym, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

PN – 69/B – 10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN – 74/B – 24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania 

PN – 77/B – 27604 Materiały izolacji przeciwwilgociowej 

 



 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: ST12 

ROBOTY BLACHARSKIE I DEKARSKIE 
 
 

 

1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

1.1.  Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 

odbioru robót: „REMONT ŚWIETLICY W RYŃSKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM 

TERENU” na działce nr 207/2; 208 w miejscowości Ryńsk, gmina Ryńsk. 

1.2. Zakres stosowania 

1.2.  Zakres robót objętych specyfikacją 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 

• Wykonanie pokrycia dachu z płyt styropianowych z płytą PSK laminowane papą 

gr.18cm, w kolorze czarnym, kolor ostatecznie uzgodnić z inwestorem.   

• Montaż rynien i rur spustowych z blachy stalowej powlekanej w kolorze antracyt (rynny 

– fi 125mm, rury spustowe – fi 90mm). 

• Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty dekarskie, jakie występują przy realizacji 

umowy (obróbki blacharskie, wykończenia) - z blachy stalowej powlekanej w kolorze 

antracyt 

• Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej w kolorze szarym grafitowym RAL 7024 

Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w 

projekcie budowlanym na odpowiednich rysunkach oraz w opisie technicznym. 

1.3.  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 

Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną  

1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem 

pokrycia dachu: 

• Przygotowanie konstrukcji dachu, 

• Montaż porycia dachowego, 

• Przygotowanie i montaż rynien i rur spustowych, oraz roboty pomocnicze. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z 

umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami inspektora nadzoru 

inwestorskiego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga 

akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego. 

1.6.  Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z 

zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 

1. Harmonogram i kolejność prac dekarskich. 

2. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

3. Świadectwa jakości przedstawione przez producentów poszczególnych elementów pokrycia 

dachu wyszczególnione w dalszej części opracowania. 

4. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części 

opracowania. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej. 



 

2.2.1. Gont bitumiczny, klejony na całej powierzchni, gr. 4mm, w kolorze ciemno-zielonym, kolor 

ostatecznie uzgodnić z inwestorem 

 

2.2.2. Płyty styropianowe z płytą PSK laminowane papą gr.18cm 

 

2.2.3. Blachodachówka 

Przywieziona na plac budowy blachodachówka musi być składowana na równoległych 

podkładach drewnianych, z dala od miejsc komunikacji na budowie w celu zapobieżenia jej 

uszkodzeń mechanicznych. Po złożeniu pokrycia w miejscu składowania należy sprawdzić, 

czy powłoka ochronna nie jest zarysowana, ponieważ każde uszkodzenie może być 

ogniskiem korozji. Wykonawca powinien posiadać atesty i certyfikaty jakości producenta 

danej blachodachówki, które powinien okazać na żądanie osobie kontrolującej jakość 

materiału. 

2.2.4. Drewno 

Drewno w postaci łat i kontrłat przywiezione na budowę musi być składowane na 

równoległych pryzmach, w których ułożone jest na przekładkach umożliwiających jego 

wentylację i schnięcie. Drewno składowane powinno być w miejscach nie narażonych na 

działanie czynników atmosferycznych. Drewno zastosowane na te elementy powinno być 

klasy II, jego wilgotność nie powinna przekraczać 20 %. Niedopuszczalne jest, aby drewno 

na w/w konstrukcję miało widoczne zepsute i smołowe sęki, siniznę, rdzenie podwójne, 

czerwień, zgniliznę miękką, rakowatość, zagrzybienie oraz pęknięcia mrozowe i piorunowe. 

Drewno musi być zabezpieczone środkiem grzybo-, ognio-, i owadobójczym. Wykonawca 

powinien posiadać atesty i certyfikaty jakości producenta drewna, które powinien okazać na 

żądanie osobie kontrolującej jakość materiału. 

2.2.5. Folia dachowa. 

Należy zastosować folię dachowa wzmocnioną wysoko paroprzepuszczalną, zbrojoną. 

2.2.6. Elementy orynnowania dachu. 

Przywiezione na plac budowy rynny, rury spustowe z blachy powlekanej i pozostałe 

elementy orynnowania powinny być składowane w miejscu, w którym nie będą narażone na 

uszkodzenia. Po ich złożeniu w miejscu składowania należy sprawdzić, czy powłoka 

ochronna nie jest zarysowana, ponieważ każde uszkodzenie może być ogniskiem korozji.  

Wykonawca powinien posiadać atesty i certyfikaty jakości producenta wszystkich elementów 

orynnowania, które powinien okazać na żądanie osobie kontrolującej jakość materiału. 

 

3.  SPRZĘT 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

3.2.  Sprzęt do niezbędny do wykonania Robót 

Rodzaje sprzętu używanego do robót dekarskich oraz rusztowań pozostawia się do uznania 

wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzęt, 

maszyny lub narzędzia niegwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i 

przepisów BIOZ zostaną przez inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i 

niedopuszczone do robót. 

 

4.  TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6 

4.2. Transport materiałów 

Blachodachówkę i wszystkie materiały niezbędne do wykonanie elementów wchodzących w 

skład robót dekarskich można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 

przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Załadunek, transport i rozładunek materiałów 

należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. 

 

 



5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zasady ogólne wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

5.2. Przygotowanie konstrukcji dachu. 

 

 

Przed przystąpieniem do krycia dachu blachodachówką należy odpowiednio przygotować 

konstrukcję dachu. W pierwszej kolejności należy ułożyć deskowanie oraz papę podkładową. 

 

Każdy podkład z desek pod pokrycie z blachy powinien spełniać następujące wymagania: 

− w  przypadku  pokryć  z  blachy  podkład  z  powinien  być  zgodny  z wymaganiami 

podanymi w pkt. 6.5.1., 

− deski powinny być zabezpieczane pod zagrzybieniem (impregnowane) i ułożone stroną 

dordzeniową ku górze. Każda deska powinna być przybita do krokwi dwoma gwoździami. 

Wilgotność desek nie powinna być większa do 21%,  a maksymalna szerokość 15 cm.  Czoła 

desek powinny stykać się na krokwiach. Deski  należy układać  „na  pióro”  i  „wpust”  lub  

na  przylgę.  Szczeliny  między  deskami  nie  powinny  być większe niż 2 mm.  Nie 

dopuszcza się w deskach otworów po sękach o średnicy większej  jak  20 mm. 

Deski okapowe powinny wystawać poza czoło krokwi od 3 do 5 cm. 

 

5.3. Krycie dachu blachodachówką. 

Podczas obróbki na placu budowy blachodachówka nie może mieć zbyt niskiej temperatury. 

Jeśli arkusze blachodachówki przechowywane się w nocy na zewnątrz, ich temperatura może 

być niższa od temperatury powietrza. Dlatego zaleca się nie zaczynać dnia od wykonywania 

skomplikowanych obróbek ręcznych, a raczej poczekać z nimi do czasu podniesienia się 

temperatury, albo przygotować je w ciepłym pomieszczeniu. Temperatura blachodachówki w 

momencie układania decyduje o tym, w jakim stopniu będzie się ona odkształcać od stanu 

wyjściowego w okresie letnim i zimowym. Ważne jest więc uwzględnienie rozszerzalności 

cieplnej, aby nie dopuścić do uszkodzenia blachy lub jej mocowań. Do mocowania 

blachodachówki należy używać nierdzewnych wkrętów do drewna najlepiej w kolorze 

pokrycia w ilościach i odstępach zalecanych przez producenta pokrycia. Przed wykonaniem 

pokrycia należy wykonać wszystkie obróbki blacharskie  z blachy powlekanej koloru 

blachodachówki. Płyty powinny zachodzić na blachę okapową nie mniej niż 12 cm, zakład 

czołowy rzędu blacha na blachę nie mniej niż 15 cm, boczny zakład płyt wg producenta. 

Płyty blachodachówki w plastizolu do łat należy mocować za pomocą blachowkrętów z 

uszczelką gumową. Kierunek układania płyt należy tak wybrać aby podmuchy wiatru nie 

powodowały podrywania płyt. Po zamontowaniu obu połaci dachowych należy zamontować 

do szczytowych krokwi wiatrownice z blachy powlekanej w kolorze blachodachówki oraz 

gąsiory żłobione z uszczelkami w kalenicy budynku.  Na krawędzi dachu tj. 50 cm od rynien 

zamocować płotki śniegowo - lodowe. Drugi rząd płotków w odległości 50 cm od 

pierwszych, plotki dł. 2,0 m, montować mijankowo. Pod wsporniki płotków na styku z 

blachodachówką ułożyć podkładki gumowe. W czasie wykonywania wszystkich robót 

montażowych pokrycia dachowego po blachodachówce można ostrożnie chodzić, ale  tylko 

w obuwiu z gumową podeszwą, stawiając stopy w zagłębieniach blach w miejscu 

mocowania, albo po ułożonej na połaci -drabinie. Po zakończeniu montażu nowego pokrycia 

należy sprawdzić, czy powłoka ochronna nie jest zarysowana, ponieważ każde uszkodzenie 

może być ogniskiem korozji. Jeśli jest zarysowana, takie miejsca należy umyć, wysuszyć i 

zamalować farbą renowacyjną odpowiednia do zastosowanego systemu. 

 

5.4. Krycie dachówką bitumiczną 

Krycie połaci dachówką bitumiczną wykonać zgodnie z PN 

przystąpić do krycia po wykonaniu wszystkich robót budowlanych ( deski czolowe 

szczytowe wentylacja itp) oraz wykonaniu obróbek blacharskich, a które mają styk z 

dachówką zagruntować aby można do nich przykleić dachówki 

nie należy zrywać folii znajdującej się od spodu 

nie należy używać gontów z paczek o różnej dacie produkcji 



używać gwoździ o średnicy min 3mm długość min 25 mm i średnicy główki min 8mm w 

ilości 6 szt na 1 arkusz 

Gwoździe wbijać prostopadle po wbiciu główka ma być w jednej plaszczyźnie co gont. 

wskazane jest podgrzewanie pasków asfaltu opalarką lub palnikiem gazowym o pochyleniu 

większym jak 60st lub w chłodniejsze dni przy braku nasłonecznienia, dodatkowo doklejać 

punktowo klejem bitumicznym 

przed położeniem należy paczkę delikatnie zgiąć w celu łatwiejszego rozdzielania gontów 

W czasie wysokich temperatur nie wchodzić na pow. dachu pokrytego gontem 

Pasy gontów mocuje się za pomocą gwoździ papowych ocynkowanych. Linia wbijania 

przebiega ok. 2,5 cm ponad górna linią wycięć występujących na paskach gontów. Zaleca się 

mocowanie gontów za pomocą takera dekarskiego i odpowiednio długich zszywek. Rzędy 

należy układać tak aby było przesunięcie o pół dachówki. Układanie zaczynać od okapu 

przykrywając pas okapowy. sąsiednie pasy układa się na styk i mocuje. Kolejny rząd musi 

nachodzić na poprzedni tak aby przykrywał mocowania. wokół kosza wykończonego blacha 

pasy układa sie tak, aby zachodziły na blachę . Zamiast blachy w koszach lejach dopuszcza 

się zastosowanie papy w kolorze gonta szer 1m. Pasy dachówek zachodzące na kosz można 

układać na przemian lub docinać z obu stron. . Kalenicę i grzbiety wykończyć akcesoriami 

systemowymi lub docinać z pasków dachówek i wygiąć je do kształtu dachu Sposób 

montażu gontów powinien być dostosowany do wymogów konkretnego producenta gdyż w 

dużej mierze jest to warunek gwarancji Montaż gonta rozpoczyna się od tzw. pasa 

startowego mocując go wycięciami do góry wzdłuż linii zagięcia okapowego pasa 

nadrynnowego oraz w odległości ok 2 cm odzagiecia pasa szczytowego. Pas startowy 

należy przybić do połaci gwoździami oraz przykleić do pasa nadrynnowego oraz 

szczytowego klejem bitumicznym ( pasmo kleju ok 12-15 cm). Na ułożony pas startowy 

przybijamy pierwszy rząd gontów . drugi rząd układa się tak aby dolna krawędź gonta 

dochodziła do linii wycięć pierwszego rzędu z przesunięciem w poziomie o połowę 

szerokości listka Wzdłuż pasa szczytowego mocować klejem bitumicznym. Linie 

cięcia gontów należy uszczelnić kitem trwale plastycznym. Po obiciu połaci dachowych 

gontami należy przyciąć je wzdłuż osi kalenicy. 

 

5.5 Przygotowanie i montaż rynien i rur spustowych. 

Mocowanie haków na rynny. 

Haki (rynajzy, rynhaki lub rynhaki obrotowe) przykręć do deski okapowej, ściany, krokwi 

lub łat, ewentualnie do szyny przytwierdzonej do konstrukcji dachu. Rury spustowe z blachy 

powlekanej mocowane uchwytami o rozstawie co 3 m. 

Mocowanie rynien. 

Na końcach rynien należy zamontować zaślepki, w narożnikach – łączniki narożnikowe. 

Rynny wsunąć w haki i odpowiednio połączyć na złączki lub zatrzaski. Spadek rynny uzyska 

się przez umieszczenie pod kątem haków. W tym celu między najniżej i najwyżej 

położonymi hakami należy  rozciągnąć linkę. Rynny z blachy powlekanej montować ze 

spadkiem który powinien wynosić 0,5-2 %. 

Zakładanie łącznika na połączeniu rynien. 

Łącznik należy najpierw nałożyć na tylną część rynny. Następnie należy zagiąć przedni 

zaczep łącznika w dół i obrócić go do rynny oraz zamknąć łącznik małą klamerką. 

 

Mocowanie obejm. 

Najpierw należy ustalić położenie pierwszej obejmy rury spustowej – jej pionowe ustawienie 

zależy od odległości pomiędzy ścianą a rynną. Następnie należy zamocować obejmę w 

rozstawie maź. co 3,0 m, odpowiednią do materiału ściany. Są dwa typy obejm: dla ścian 

ceglanych i dla ścian drewnianych. Rury spustowe montować się po wykończeniu elewacji. 

Ustalenie długości pionowego odcinka rury. Przy ustalaniu należy wziąć pod uwagę, że 

kolano będzie w nią wsunięte na około 50 mm. Obejma powinna znajdować się w odległości 

około 40 mm od ściany. 

Mocowanie wylotu rury. 

Wylot rur należy umieścić ok. 30 cm nad gruntem. 

5.6. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania robót dekarskich. 



Roboty dekarskie powinny być wykonane zgodnie z określonymi powyżej minimalnymi 

wymaganiami. Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstawą do odmowy 

przyjęcia prac dekarskich. Odrzucone elementy zostaną naprawione lub wymienione na koszt 

własny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementów pokrycia dachu i jego 

orynnowania podlegają powyższym warunkom i muszą być zaakceptowane przez inspektora 

nadzoru inwestorskiego. 

5.7. Drobne naprawy 

Wszystkie uszkodzenia elementów pokrycia dachu i jego orynnowania niezależnie od tego 

czy są eksponowane, czy nie powinny być naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego 

działu. Przed przystąpieniem do napraw wykonawca jest zobowiązany uzyskać (poza 

określonymi wyjątkami) zgodę inspektora nadzoru inwestorskiego, co do sposobu 

wykonywania naprawy.  Przed rozpoczęciem napraw i zamówieniem materiałów należy 

określić technikę naprawy. Wykonawca powinien ją przedstawić przekonsultować z 

przedstawicielem producenta stosowanych materiałów oraz uzyskać pisemne instrukcje, co 

do sposobu naprawy uszkodzeń i przedstawić je przed przystąpieniem do prac inspektorowi 

nadzoru inwestorskiego do akceptacji. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

• Jakości zastosowanych materiałów, 

• Dokładności wykonania robót dekarskich, 

• Jakości połączeń elementów dachu i jego orynnowania, 

• Zgodności wykonanych prac dekarskich z dokumentacją projektową, 

• Estetyki wykonania robót dekarskich. 

W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności 

prowadzenia robót dekarskich z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 

6.2. Kontrola jakości materiałów zastosowanych do robót dekarskich. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien mieć dostęp i prawo do kontroli wszystkich 

atestów i certyfikatów materiałów wykorzystywanych do robót objętych niniejszym działem. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

p.8. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 

poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

7.2.  Jednostki obmiarowe 

Jednostkami obmiarowymi są: 

• 1 m3 wbudowanego drewna, 

• 1 m2 pokrycia dachowego, 

• 1 mb orynnowania budynku. 

 

8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej. 

Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów oraz jakości wykonania robót dekarskich. 

Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym 

przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną 

określony jest w ich opisie. Ceny jednostkowe obejmują: 

• Dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników robót dekarskich. 

• Wykonanie i rozbiórka potrzebnych rusztowań i deskowań. 

• Montaż pokrycia dachowego wraz ze wszystkimi jego elementami wykończeniowymi. 

• Montaż orynnowania dachu w/ w budynku. 

• Prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie – będących 



własnością wykonawcy – materiałów rozbiórkowych z placu budowy. 

 

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 

9.1 Związane normatywy 

WTWO Robót Budowlano-montażowych - Tom 1 - Budownictwo ogólne: 

1.   Rozdział 1 - Warunki Ogólne Wykonania 

2.   Rozdział 5 - Deskowania 

3.   Rozdział 8 - Konstrukcje drewniane 

9.2 Zalecane normy 

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe 

(BN), w tym w szczególności: 

PN-ISO 3443-8  - Tolerancje w budownictwie. 

PN-B-94701:1999 – Dachy 

PN- EN612+AC:1999 – Rynny dachowe i rury spustowe z blachy 

 

 

 

 

 



  

  

 
 
 
 

 SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: ST 13 

 RUSZTOWANIA 
 
1. WSTĘP 
1.1  Przedmiot i zakres specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót: „REMONT ŚWIETLICY W RYŃSKU WRAZ Z 

ZAGOSPODAROWANIEM TERENU” na działce nr 207/2; 208 w miejscowości Ryńsk, 

gmina Ryńsk. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 

Materiały nie występują. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Ogólne  wymagania  dotyczące  stosowania  sprzętu  podano  w  ST  0.1  -  Wymagania  

ogólne.  Do  wykonania  i montażu rusztowań może być użyty dowolny sprzęt zapewniający 

właściwy montaż. 
 
4.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi w ST 0.1. Elementy rusztowań mogą być 

przewożone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, 

przesunięciem oraz utratą stateczności. 
 
5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 0.1 „Wymagania ogólne". 

Rusztowania powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją producenta albo projektem 

indywidualnym. 

Rusztowania  powinny  być  montowane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  z  elementów  

poddanych  przez producenta badaniom na zgodność z wymaganiami konstrukcyjnymi i 

materiałowymi, określonymi w kryteriach oceny wyrobów pod  względem bezpieczeństwa. 

Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonywane zgodnie z 

instrukcją producenta albo projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montażu 

i   demontażu   rusztowań   oraz   monterzy   ruchomych   podestów   roboczych   powinni   

posiadać   wymagane uprawnienia. Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu 

jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawnioną osobę. Na rusztowaniu lub ruchomym 

podeście roboczym powinna być umieszczona tablica określająca: 

1) wykonawcę montażu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i 

nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu; 

2) dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu 

roboczego. 

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykorzystywane zgodnie z 

przeznaczeniem. Rusztowania stojakowe powinny mieć wydzielone bezpieczne piony 

komunikacyjne. Odległość najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu 

komunikacyjnego rusztowania nie powinna być większa niż 20 m, a między pionami nie 

większa niż 40 m. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny: 

1) posiadać   pomost   o   powierzchni   roboczej   wystarczającej   dla   osób   wykonujących   

roboty   oraz   do składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów; 

2) posiadać stabilną konstrukcję dostosowaną do przeniesienia obciążeń; 

3) zapewniać bezpieczną komunikację i swobodny dostęp do stanowisk pracy; 

4) zapewniać możliwość wykonywania robót w pozycji nie powodującej nadmiernego 

wysiłku; 



  

  

5) posiadać poręcz ochronną, o której mowa w § 15 ust. 2; 

6) posiadać piony komunikacyjne. 

Rusztowania  należy  ustawiać  na  podłożu  ustabilizowanym  i  wyprofilowanym,  ze  

spadkiem  umożliwiającym odpływ wód  opadowych.  Liczbę i rozmieszczenie zakotwień 

rusztowania oraz  wielkość siły kotwiącej  należy określić  w  projekcie  rusztowania  lub  

dokumentacji  producenta.  Składowa  pozioma  jednego  zamocowania rusztowania  nie  

powinna  być  mniejsza  niż  2,5  kN.  Konstrukcja  rusztowania  nie  powinna  wystawać  

poza najwyżej położoną linię kotew więcej niż 3 m, a pomost roboczy umieszcza się nie 

wyżej niż 1,5 m ponad tą linią.  W  przypadku  odsunięcia  rusztowania  od  ściany  ponad  0,2  

m  należy  stosować balustrady,  od  strony  tej ściany. Udźwig urządzenia do transportu 

materiałów na wysięgnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania nie  może  przekraczać  

1,5  kN.  Rusztowanie  z  elementów  metalowych  powinno  być  uziemione  i  posiadać 

instalację  piorunochronną.  Usytuowanie  rusztowania  w  obrębie  ciągów  komunikacyjnych  

wymaga  zgody organów nadzorujących te ciągi oraz zastosowania wymaganych przez nie 

środków bezpieczeństwa. środki bezpieczeństwa powinny być określone w projekcie 

organizacji ruchu. 

 

Rusztowania, powinny posiadać co najmniej: 

- zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotów z rusztowania; 

- zabezpieczenie przechodniów przed możliwością powstania urazów oraz uszkodzeniem 

odzieży przez elementy konstrukcyjne rusztowania. 

Rusztowania,  usytuowane  bezpośrednio  przy  drogach,  ulicach  oraz  w  miejscach  

przejazdów  i  przejść  dla pieszych,  oprócz  wymagań  określonych  wcześniej,  powinny  

posiadać  daszki  ochronne  i  osłonę  z  siatek ochronnych.  Stosowanie siatek ochronnych  

nie zwalnia z  obowiązku stosowania balustrad  zabezpieczających. Osoby dokonujące 

montażu i demontażu rusztowań są obowiązane do stosowania urządzeń zabezpieczających 

przed upadkiem z wysokości. Przed montażem lub demontażem rusztowań należy wyznaczyć 

i ogrodzić strefę niebezpieczną.  Równoczesne  wykonywanie  robót  na  różnych  poziomach  

rusztowania  jest  dopuszczalne,  pod warunkiem zachowania wymaganych odstępów między 

stanowiskami pracy. Odległości bezpieczne wynoszą w poziomie  co  najmniej  5  m,  a  w 

pionie  wynikają z  zachowania  co  najmniej  jednego  szczelnego  pomostu,  nie licząc 

pomostu, na którym roboty są wykonywane. Montaż, eksploatacja i demontaż rusztowań oraz 

ruchomych podestów    roboczych,    usytuowanych    w    sąsiedztwie    napowietrznych    

linii    elektroenergetycznych,    są dopuszczalne,  jeżeli  linie  znajdują  się  poza  strefą  

niebezpieczną.  W  innym  przypadku,  przed  rozpoczęciem robót, napięcie w liniach 

napowietrznych powinno być wyłączone. Montaż, eksploatacja i demontaż rusztowań i 

ruchomych podestów roboczych są zabronione: 

- jeżeli o zmroku nie zapewniono oświetlenia pozwalającego na dobrą widoczność; 

- w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu oraz gołoledzi; 

- w czasie burzy lub wiatru, o prędkości przekraczającej 10 m/s. 

Pozostawianie materiałów i wyrobów na pomostach rusztowań i ruchomych podestów 

roboczych po zakończeniu  pracy  jest  zabronione.  Zrzucanie  elementów  demontowanych  

rusztowań  i  ruchomych  podestów roboczych  jest  zabronione.  Wchodzenie  i  schodzenie  

osób  na  pomost  ruchomego  podestu  roboczego  jest dozwolone, jeżeli pomost znajduje się 

w najniższym położeniu lub w położeniu przewidzianym do wchodzenia oraz  jest  

wyposażony w zabezpieczenia,  zgodnie  z  instrukcją  producenta.  Na  pomoście  ruchomego  

podestu roboczego nie powinno  przebywać jednocześnie więcej osób, niż przewiduje   

instrukcja producenta. Wykonywanie gwałtownych ruchów,  przechylanie  się  przez  poręcze,  

gromadzenie wyrobów, materiałów i narzędzi po jednej stronie ruchomego podestu roboczego 

oraz opieranie się o ścianę obiektu budowlanego przez osoby  znajdujące  się  na  podeście  

jest  zabronione.  Łączenie  ze  sobą  dwóch  sąsiednich  ruchomych  podestów roboczych  

oraz  przechodzenie  z  jednego  na  drugi  jest  zabronione.  Rusztowania  i  ruchome  podesty  

robocze powinny być każdorazowo sprawdzane,  przez  kierownika  budowy  lub  uprawnioną 

osobę,  po  silnym  wietrze, opadach  atmosferycznych  oraz  działaniu  innych  czynników,  



  

  

stwarzających  zagrożenie  dla  bezpieczeństwa wykonania prac, i przerwach roboczych 

dłuższych niż 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niż raz w miesiącu. W czasie  burzy  i  przy  

wietrze  o  prędkości  większej  niż 10  m/s  pracę na  ruchomym  podeście  roboczym  należy 

przerwać, a pomost podestu opuścić do najniższego położenia i zabezpieczyć przed jego 

przemieszczaniem. W przypadku  braku  dopływu  prądu  elektrycznego  przez  dłuższy  okres  

czasu,  znajdujący  się  w  górze  pomost ruchomego podestu roboczego należy opuścić za 

pomocą ręcznego urządzenia. Naprawa ruchomych podestów roboczych  może  być 

dokonywana  wyłącznie  w  ich  najniższym  położeniu.  Droga  przemieszczania  rusztowań 

przejezdnych  powinna  być  wyrównana,  utwardzona,  odwodniona,  a  jej  spadek  nie  może  

przekraczać  1%. Rusztowania  przejezdne  powinny  być  zabezpieczone  co  najmniej  w  

dwóch  miejscach  przed  przypadkowym przemieszczeniem. Przemieszczanie rusztowań 

przejezdnych, w przypadku gdy przebywają na nich ludzie, jest zabronione. 

  

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 

BUDOWLANYCH. 

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST 0.1. „Wymagania ogólne". 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

Ogólne  zasady  i  wymagania  dotyczące  obmiaru  robót  podano  w  ST  0.1  “Wymagania  

ogólne".  Obmiar  robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.  

Jednostkami obmiaru są: M2  - rusztowania 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w SST „Wymagania ogólne".  Odbiór 

rusztowania potwierdza się wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru 

technicznego. Wpis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania 

określa w szczególności 

1)    Użytkownika rusztowania; 

2)    przeznaczenie rusztowania; 

3)    wykonawcę montażu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo 

4)    nazwy oraz numeru telefonu; 

5)    dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania; 

6)    datę przekazania rusztowania do Użytkowania; 

7)    oporność uziomu; 

8)    terminy kolejnych przeglądów rusztowania. 

 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 

Ogólne zasady dotyczące płatności podano w specyfikacji ogólnej ST 0.1. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokumentacją odniesienia jest: 

1. SIWZ 

2. Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót 

zatwierdzona przez Zamawiającego 

3. Dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania 

4. Normy 

5. Inne dokumenty i przepisy dotyczące zasad Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: ST 14 

ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI Z 

KOSTKI 
 

1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót: „REMONT ŚWIETLICY W RYŃSKU WRAZ Z 

ZAGOSPODAROWANIEM TERENU” na działce nr 207/2; 208 w miejscowości Ryńsk, 

gmina Ryńsk. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót wykonywanych zgodnie z 

dokumentacją projektową. W ramach realizacji inwestycji przewiduje się ułożenie kostki 

brukowej betonowej na terenie utwardzonym. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami i określeniami zawartymi w ST 01 „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 01 „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Zgodnie z ustawą Prawo budowlane, wykonanie w/w robót budowlanych nie wymaga 

pozwolenia na budowę. Przed przystąpieniem do robót, wykonawca zgłosi ten fakt 

właściwemu organowi, przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót ( zgodnie z ustawą 

prawo budowlane). 

 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST 01 „Wymagania ogólne”. 

Materiały użyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniać warunki określone w 

odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy – powinny odpowiadać 

warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robót 

budowlanych dotyczących ułożenia chodników z kostki, należy stosować materiały zgodnie z 

dokumentacją projektową, opisem technicznym i rysunkami:  

- Kostka betonowa gr.8cm w kolorze grafitowym 

- Podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4 gr. 3cm 

- Podbudowa z betonu klasy C20/25 (B25), gr. 25cm 

- Warstwa odsączająca z piasku gr. 30 cm zagęszczona mechanicznie warstwami  

- Obrzeża betonowe 30x8x100cm  

- Krawężnik drogowy, najazdowy, skośny 

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 01 „Wymagania ogólne”. 

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom 

zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 



Zgodnie z technologią założoną w dokumentacji projektowej, do wykonania nawierzchni z 

kostki betonowej, proponuje się użyć następującego sprzętu: 

- ładowarka do załadunku i transportu materiałów sypkich, spychania i zwałowania 

- zagęszczarka wibracyjna do gruntu 

- linki 

- poziomica 

- gumowe młotki 

- kołki 

- łopaty 

- taczki 

- grabie 

- pomosty 

- miotły 

- równiarki lub układarki do kruszywa 

- zagęszczarki 

 

4. TRANSPORT 

Transport, zgodnie z warunkami ogólnymi w ST 01 „Wymagania ogólne”. 

Zgodnie z technologią założoną w dokumentacji projektowej, do transportu proponuje się 

użyć takich środków transportu jak: 

- samochód skrzyniowy 

- przyczepa skrzyniowa 

- wywrotka (małogabarytowa) 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST 01 „Wymagania ogólne” i w dokumentacji 

projektowej, ponadto: 

- nie należy prowadzić robót w złych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu, opadów 

śniegu oraz silnych wiatrów, 

- przed dopuszczeniem pracownika do pracy, należy zaopatrzyć go w odzież ochronną i 

roboczą; 

- składowanie materiałów budowlanych i urządzeń powinno być wykonane w sposób 

zabezpieczający przed możliwością wywrócenia, zsunięcia lub rozsunięcia się składowanych 

materiałów i elementów; 

- opieranie składowanych materiałów o płoty, budynki, słupy linii napowietrznych jest 

zabronione; 

- przy składowaniu materiałów, odległość stosów powinna być nie mniejsza niż 0,75 m od 

ogrodzeń i zabudowań i 5,0 m od stanowisk pracy 

- ograniczyć dostęp osób postronnych do miejsca prac, w przypadku zajęcia traktów 

komunikacyjnych - stosować pomosty przenośne 

- rzędne wysokościowe osi i krawędzi jezdni nie powinny różnić się od projektowanych o 

więcej niż 2 cm. 

5.2. Szczegółowe warunki. 

Kostka użyta do układania powinna być jednego gatunku. Nie należy układać kostki w 

niskich temperaturach tj. poniżej 0°C . Świeżo wykonaną nawierzchnię należy chronić w 

sposób podany w PN-63/B-06251. Po ułożeniu kostka winna być dobrze ubita. Kostki 

pęknięte powinny być wymienione na całe. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca 

powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do wbudowania. 



5.2.1.Nawierzchnię typu lekkiego z kostek betonowych na chodnikach typu lekkiego h = 8 cm 

należy ułożyć na warstwie piasku o grubości 5cm po skompresowaniu zagęszczarkami 

wibracyjnymi. Kostkę należy układać możliwie ściśle, przestrzegając wiązania spoin, których 

szerokość określa się 2 ÷ 3 mm. Kostkę układa się jednocześnie na całej szerokości chodnika 

stosując spadki poprzeczne 1,5 – 2,5 %. 

5.2.2.Aby ułożyć nawierzchnię typu ciężkiego z kostek betonowych h = 8 cm na chodnikach i 

parkingach należy ułożyć następujące warstwy: 

Podłoże gruntowe zagęścić 

Kruszywo drogowe stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu 0-63 mm, warstwa grubości 

zgodna z projektem. 

Podsypkę cementowo- piaskową (1:4) układać na sucho, warstwa grubości zgodna z 

projektem 

Kostka betonowa wibroprasowana; 

W razie stwierdzenia występowania gruntów wątpliwych lub wysadzinowych należy 

konstrukcję nawierzchni uzupełnić o warstwy ulepszonego podłoża w następującym 

wymiarze: 

Geowłóknina separująca 

Warstwa mrozoochronna – piasek, kruszywo; 

Podłoże gruntowe zagęszczone 

Kostkę należy układać możliwie ściśle, przestrzegając wiązania spoin, których szerokość 

określa się 2 ÷ 3 mm. 

Kostkę układa się jednocześnie na całej szerokości jezdni, chodnika stosując spadki 

poprzeczne 1,5 – 2,5 %. 

5.3. W miejscach przewidzianych na odwodnienie liniowe wykonać ławy betonowe. Ławy 

betonowe wykonywać w deskowaniu, z ręcznym rozścieleniem, wyrównaniem i ubiciem 

mieszanki betonowej. Ławy należy pielęgnować przez polewanie wodą. Na górnej 

powierzchni ław ułożyć prefabrykowane elementy odwodnienia liniowego o klasie obciążenia 

B-125. Odwodnienie parkingu następuje za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych do 

wpustów a dalej do kanalizacji. 

5.4.Kostkę układać około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety. 

Wypełnienie spoin należy wykonać po ubiciu kostki. Szczeliny po ułożeniu kostki wypełnić 

piaskiem, zmieść powierzchnię przy użyciu szczotek i przystąpić do ubijania nawierzchni 

przy pomocy wibratorów płytowych z osłoną z tworzywa sztucznego. Płyta wibracyjna do 

wprasowywania kostek w podsypkę – (zagęszczarka) powinna mieć siłę odśrodkową 16 – 

20kN i powierzchnię płyty 0.35–0.50 m2,zalecana częstotliwość 75 do 100 Hz. 

Wibrowanie prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w 

kierunku poprzecznym kształtek. 

5.5. Krawężniki, ławy, obrzeża 

Pod krawężniki i ławy krawężnikowe należy wykonać rowki poprzez ręczne odspojenie 

gruntu, wyrównanie dna i ścian wykopów oraz uformowanie poboczy z wyrównaniem do 

wymaganego profilu.  

KrawęŻniki ustawiać należy na podsypce piaskowej, piaskowo-cementowej na ławie 

betonowej lub bez. Ławy betonowe wykonywać należy w deskowaniu, z ręcznym 

rozścieleniem, wyrównaniem i ubiciem mieszanki betonowe. Ławy należy pielęgnować przez 

polewanie wodą. KrawęŻniki należy ustawiać i wyregulować według osi podanych punktów 

wysokościowych. Spoiny wypełnić zaprawą cementową. Zewnętrzne ściany krawężnika 

zasypać ziemią, którą należy ubić. KrawęŻniki obramowujące jezdnię powinny być ustawiane 

na ławach betonowych z oporem, wykonanych w szalowaniu. Rzędne wykonanych ław 

powinny być zgodne z niweletą i będą sprawdzane geodezyjnie co około 50m, odchylenie od 

rzędnych projektowanych nie może być większe niż 2 cm. Wykonawca przedstawi do 



akceptacji próbki krawężników od proponowanych dostawców. Profil podłużny górnej 

powierzchni powinien być zgodny z niweletą drogi i będzie sprawdzany trzymetrową łatą 

brukarską Prześwit pomiędzy łatą a górną powierzchnią krawężnika nie może być większy 

niż 1 cm. Obrzeża betonowe ustawiać należy na podsypce piaskowej lub piaskowo-

cementowej. Obrzeża betonowe należy ustawiać i wyregulować według osi podanych 

punktów wysokościowych. Spoiny wypełnić piaskiem lub zaprawą cementową. Zewnętrzne 

ściany obrzeży zasypać ziemią, którą należy ubić. Wszystkie materiały zastosowane do 

budowy powinny posiadać atesty i odpowiadać normom. 

5.6. W ramach wykonania robót, należy wykonać następujące prace: 

- ułożenie podłoża pod nawierzchnie /ilość zgodnie z przedmiarem/ m2 

- ułożenie nawierzchni z kostki /ilość zgodnie z przedmiarem/ m2 

- ułożenie obrzeży betonowych /ilość zgodnie z przedmiarem/ mb 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót, podano w 01 „Wymagania ogólne”. 

6.2. Kontrola jakości materiałów. 

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiadać świadectwa jakości producenta i uzyskać 

akceptację inspektora nadzoru. 

6.3. Kontrola jakości robót. 

Kontrola jakości wykonania robót, polega na zgodności wykonania robót z dokumentacja 

projektową i poleceniami inspektora nadzoru. 

Kontroli jakości podlega wykonanie: 

- podłoża 

- nawierzchni z kostki; 

- liniowości ustawienia krawężników i obrzeży; 

- profili podłużnych i poprzecznych nawierzchni; 

 

7. OBMIAR ROBÓT. 

Ogólne zasady obmiaru robót, podano w ST 01 „Wymagania ogólne”. 

Jednostką obmiaru jest: 

- dla wykonania nawierzchni z kostki betonowej, na podstawie dokumentacji projektowej i 

pomiaru w terenie - m2. 

- dla wykonania krawężników i obrzeży, na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w 

terenie - mb. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót, podano w 01 „Wymagania ogólne”. 

Odbiorowi podlega wykonanie nawierzchni z kostki betonowej. 

Odbiór robót zanikających, należy zgłaszać inspektorowi nadzoru z odpowiednim 

wyprzedzeniem, aby nie powodować przestoju robót. 

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlano- Montażowych. 

 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne zasady płatności, podano w 01 „Wymagania ogólne”. 

9.2. Zgodnie z dokumentacją, należy wykonać zakres robót wymieniony w niniejszej 

Specyfikacji technicznej. Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości 

robót, w oparciu o wyniki pomiarów. 



Cena robót obejmuje między innymi: 

- prace pomiarowe i pomocnicze, w tym wytyczenie elementów i pomiary geodezyjne; 

- zakup i transport na miejsce robót wszystkich materiałów; 

- transport wewnętrzny w obrębie budowy; 

- przygotowanie warstw wyrównawczych i podkładowych; 

- wykonanie ław betonowych pod krawężniki i profile odwadniające; 

- ułożenie krawężników i profili odwadniania; 

- ułożenie kostki brukowej; 

- zasypanie spoin piaskiem; 

- oczyszczenie powierzchni posadzki; 

- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót; 

- dzierżawa i eksploatacja sprzętu; 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-84/S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego 

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek 

PN-87/S-02201 Drogi samochodowe . Nawierzchnie drogowe. Podział , nazwy, określenia 

PN-68/B-06050 93.020 709 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania 

i badania przy odbiorze. 

 

 

 


