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SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: ST01 
WYMAGANIA OGÓLNE 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót: „ DOBUDOWA DŹWIGU OSOBOWEGO DO BUDYNKU 
ŚWIETLICY” na działce nr 207/2 w miejscowości Ryńsk, gmina Ryńsk. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna stanowi podstawę opracowania innych specyfikacji technicznych 
stosowanych jako dokumenty przetargowe i kontraktowe przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą 
mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o 
niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą 
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy 
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi oraz stanowią integralną część 
Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych dla zadania opisanego w p. 1.1 i należy je 
stosować podczas realizacji robót objętych kontraktem zgodnie z opisami robót 
wyszczególnionych w poszczególnych projektach. 
1.4. Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
1.4.1. obiekcie budowlanym  – należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 
1.4.2. budynku  – należy przez to rozumieć : 
taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za 
pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć : 
budynek wolno stojący albo budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, 
służący zaspokajaniu potrzeb  mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną 
całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo 
jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej 
nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 
1.4.4. budowli – należy przez to rozumieć : 
każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: 
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące 
maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle 
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje 
przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje 
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci 
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń 
technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod 
maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów 
składających się na całość użytkową. 
1.4.5. obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć : 



niewielkie obiekty, a w szczególności: 
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, 
drabinki, śmietniki. 
1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć : 
obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego 
trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także 
obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony 
sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia 
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 
1.4.7. budowie – należy przez to rozumieć : 
wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, 
nadbudowę obiektu budowlanego. 
1.4.8. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć : 
budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu 
budowlanego. 
1.4.9. remoncie – należy przez to rozumieć : 
wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na 
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 
1.4.10. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć : 
urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość 
użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, 
w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place 
postojowe i place pod śmietniki. 
1.4.11. terenie budowy – należy przez to rozumieć : 
przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez 
urządzenia zaplecza budowy. 
1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to 
rozumieć : 
tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, 
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego 
uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 
1.4.13. pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć :  
decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie 
robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 
1.4.14. dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć : 
pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, 
protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące 
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów 
metodą montażu – także dziennik montażu. 
1.4.15. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć : 
dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót 
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
1.4.16. terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć : 
teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 
a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych 
podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji 
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, 
b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 



1.4.17. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć : 
pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w 
budownictwie. 
1.4.18. właściwym organie – należy przez to rozumieć : 
organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru 
budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8. 
1.4.19. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć : 
wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, 
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 
wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we 
wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
1.4.20. organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć : 
organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych 
architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. Z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z 
późn. zm.). 
1.4.21. obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć : 
teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, 
wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
1.4.22. opłacie – należy przez to rozumieć : 
kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole 
dokonywane przez właściwy organ. 
1.4.23. drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć : 
drogę specjalnie przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty 
budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 
1.4.24. dzienniku budowy – należy przez to rozumieć : 
dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących 
w czasie wykonywania robót. 
1.4.25. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
1.4.26. rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć : 
 akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 
ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
1.4.27. laboratorium – należy przez to rozumieć : 
laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium 
badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych 
badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów 
prowadzonych robót. 
1.4.28. materiałach – należy przez to rozumieć : 
wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne 
do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
1.4.29. odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć : 
zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie 
zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 
rodzaju robót budowlanych. 
1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć : 



wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej 
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
1.4.31. projektancie – należy przez to rozumieć : 
uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem dokumentacji projektowej. 
1.4.32. rekultywacji – należy przez to rozumieć : 
roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu 
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 
1.4.33. części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć : 
część obiektu budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-
użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 
1.4.34. ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć : 
ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. 
1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć : 
grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w 
sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 
1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie 
wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca 
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad 
budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje 
bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i 
odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń 
technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 
1.4.37. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub 
dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność 
czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i 
bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również 
składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 
1.4.38. istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia 
i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 
1.4.39. normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet 
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) 
jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z 
ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 
1.4.40. Przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub 
wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i 
zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
1.4.41. Robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień 
scalenia robót. 
1.4.42. Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i 
robót budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika 
głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii 
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV 
do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw 
Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003r. Polskie Prawo 
zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od 
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 



1.4.43. Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w 
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez 
zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w 
zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie 
prawnie określony w przepisach). 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami, ST oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru. W przypadku opublikowania nowszych przepisów i norm od tych 
wymienionych w poszczególnych ST należy o tym fakcie powiadomić Inspektora nadzoru i 
po uzgodnieniu stosować je zamiennie. 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik 
budowy oraz dokumentację projektową i ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za 
ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. 
Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny 
koszt. 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i 
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 
uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
- dostarczoną przez Zamawiającego, 
- sporządzoną przez Wykonawcę. 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. W przypadku  rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 
obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności 
podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali 
rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z 
dokumentacją projektową i ST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą 
uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 
jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane 
materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub ST i mają 
wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje 
i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, 
oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 



ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie 
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót 
wykończeniowych Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych 
oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 
robót albo przez personel wykonawcy. 
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi 
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób 
ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki 
powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 
fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 
dla ochrony Życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, Że wszelkie koszty 



związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej. 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 
września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 
169 poz. 1650). Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru 
o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wszystkie materiały zastosowane do realizacji zadania muszą posiadać atesty 
dopuszczające ich stosowanie w budownictwie. 
2.2. Źródła uzyskania materiałów  
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa 
badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca 
zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu 
udokumentowania, Że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST 
w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania 
jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w 
dokumentacji projektowej i ST. 
2.3 Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. Wykonawca przedstawi dokumentację 
zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez 
siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek złoża. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, 
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, 
chyba Że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. Humus 
i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu 
robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z 
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub 
odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 



Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca 
czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi 
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora 
nadzoru. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i 
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
3.2. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 
nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 
gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują 
możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później 
zmieniany bez jego zgody. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w 
terminie przewidzianym w umowie.  
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 
osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie 
usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 



 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Przed rozpoczęciem robót Zamawiający może zażądać od wykonawcy zapisem w SIWZ 
lub umowie opracowania i przedstawienia do akceptacji: 
- projektu zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i 
graficznej, 
- planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
- projektu organizacji budowy, 
- projektu technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 
konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na 
piśmie przez Inspektora nadzoru. 
5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. 
5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 
robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru ustnego lub pisemnego programu zapewnienia jakości, w którym 
przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych  
elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 
sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 



- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 
i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz 
robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do 
zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. W przypadku, gdy nie zostały one tam 
określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do 
pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie 
przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu 
lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, Że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 
materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót 
ponosi Wykonawca. 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, Że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć 
zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru 
Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca 
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i 
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak, niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 



Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do 
umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu 
kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót 
z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W 
takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru dopuści do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 
1998 r. (Dz. U. 99/98), 
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub: 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST. 
- znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. 
U. 98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
6.8. Dokumenty budowy 
[1] Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane 
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i 
będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony 
budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne 
dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 
Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 
robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych 



odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub 
wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 
z podaniem kto 
je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru 
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do 
ustosunkowania się. 
[2] Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w ST. 
[3] Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde Życzenie Inspektora nadzoru. 
[4] Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące 
dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
6.8.1 Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na Życzenie 
Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z  
dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót 



dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki 
obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) 
w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych 
robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub 
w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami 
określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej (przedmiarze robót). 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 
przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to 
Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe 
będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
7.4. Wagi i zasady wdrażania 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom ST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
c) odbiorowi częściowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do 
odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami. 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych 
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy). 



8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór 
ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. 
8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru 
ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania  
wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach 
konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, Że jakość wykonywanych 
robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany 
przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 
3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
4. protokoły odbiorów częściowych, 
5. recepty i ustalenia technologiczne, 
6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i PZJ, 
8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 
znak bezpieczeństwa zgodnie z ST i PZJ, 
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŻenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń, 
10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i 
stwierdzi ich wykonanie. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych 
robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. Odbiór 



po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w 
dokumentach umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach 
umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe 
będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej  
wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na 
teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu pieszego 
9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu pieszego obejmuje: 
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami 
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu 
robót, 
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 
(c) ewentualnych opłat z tytułu dzierżawy terenu, 
(d) przygotowanie terenu, 
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 
oznakowań i drenażu, 
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu pieszego obejmuje: 
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 
pionowych, poziomych, barier i świateł, 
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu pieszego obejmuje: 
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu 
pieszego ponosi Wykonawca. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Ustawy 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, 
poz. 2016 z późn. zm.). 
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z 
późn. zm.). 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 



– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpoŻarowej (jednolity tekst Dz. U. z 
2002 r. Nr 147, poz. 1229). 
– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z 
późn. zm.). 
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 
późn. zm.). 
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 
204,poz. 2086). 
10.2. Rozporządzenia i przepisy 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów 
oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. 
U. Nr 209, poz. 1779). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia 
polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. 
Nr 209, poz. 1780). 
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 
202, poz. 2072). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 
Nr 198, poz. 2042). 
10.3. Inne dokumenty i instrukcje 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, 
V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 
Budowlanej, Warszawa 2003. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
– Wszystkie nie wymienione powyżej ustawy, rozporządzenia, przepisy, normy, oraz ich 
nowelizacje i aktualizacje, dotyczące zakresu robót, opublikowane przed realizacją kontraktu. 



 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: ST 02 
ROBOTY ROZBIÓRKOWE PRZYGOTOWAWCZE  

 
 
1. WYMAGANIA OGÓLNE 
1.1. Przedmiot 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót dla zadania „ DOBUDOWA DŹWIGU OSOBOWEGO 
DO BUDYNKU ŚWIETLICY” na działce nr 207/2 w miejscowości Ryńsk, gmina Ryńsk. 
1.2. Zakres robót 
Roboty rozbiórkowe obejmują : 
Wszystkie prace demontażowe i rozbiórkowe w zakresie zadania, w szczególności rozbiórka 
krawężników, obrzeży, zbicie tynków, wykonanie otworu w ścianie murowanej itp. 
Niniejsza specyfikacja opracowana została dla następujących klas robót według słownika CPV : 
kl.45.11. kod CPV 45111200-0 „Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 
ziemne” 
kl.45.11. kod CPV 45111100-9 „Roboty w zakresie burzenia” 
kl.45.11. kod CPV 45111220-6 „Roboty w zakresie usuwania gruzu” 
2. MATERIAŁY POCHODZĄCE Z ROZBIÓRKI 
Gruz ceglany, gruz betonowy, deski, elementy metalowe (złom stalowy i kolorowy), tworzywa 
sztuczne. 
3. SPRZĘT 
Łomy, kilofy, młoty, łopaty, szufle, wiadra, taczki, piły do metalu i drewna. 
Brak szczególnych wymagań odnośnie sprzętu. 
4. TRANSPORT 
Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu.  
Odwiezienie drewna, złomu, szkła i gruzu na odpowiednie składowiska. Nie należy używać 
gruzu do ponownego zużycia w podłożu posadzek.  
5. WYKONANIE ROBÓT 
Prace rozbiórkowe wykonywać ręcznie. Przy rozbiórkach konstrukcyjnych należy bezwzględnie 
przestrzegać przepisów BHP i wykonać stosowne zabezpieczenia. 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki i sprawdzeniu braku zagrożeń na 
miejscu, oraz sprawdzeniu uszkodzeń elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 
7. JEDNOSTKA OBMIARU 
Powierzchnia (m2) – muru.   
8. ODBIÓR ROBÓT 
Inspektor na podstawie zapisów w książce obmiarów. 
a). Przejęcie Robót i Odcinków, 
b). Przejęcie części Robót 
c). Świadectwo Wykonania, 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawę i system płatności określać będzie umowa zawarta między Zamawiającym a 
Wykonawcą. 
Zaleca się formę rozliczenia ryczałtowego. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych - Rozp.  Min.  
Bud. i Przemysłu Mat.  Bud. z dnia 28.03.72 - Dz.  U. Nr. 13 poz. 93 z późniejszymi zmianami.                                                                                 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: ST 03 
ROBOTY ZIEMNE 

 
1. Wstęp 
1.1  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót: „DOBUDOWA DŹWIGU OSOBOWEGO DO BUDYNKU ŚWIETLICY” na 
działce nr 207/2 w miejscowości Ryńsk, gmina Ryńsk. 
 
1.2  Zakres stosowania SST 
Szczegółowa   specyfikacja   techniczna   jest   dokumentem   przetargowym   i   
kontraktowym   przy zlecaniu i realizacji robót ziemnych wymienionych w pkt. 1.1 
1.3  Zakres robót objętych SST 
Ustalenia   zawarte   w   niniejszej   szczegółowej   specyfikacji   technicznej   dotyczą   
zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy. 

- zdjęcie warstwy humusu 
- wykopy szerokoprzestrzenne i jamiste 
- wypełnienie przestrzeni między ścianami pogrążonymi w gruncie a wykopem 
lessem lub gliną i ubicie w celu ograniczenia dopływu wód opadowych pod 
fundamenty, 
- zabezpieczenie wykopów przed wodami opadowymi 
- warstwy podbudowy pod posadzki – zagęszczony piasek  

1.4  Określenia podstawowe 
Określenia   podstawowe   podane   w   niniejszej   SST   są   zgodne   z   zamieszczonymi   
w   SST „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. Określenia dodatkowe: 
Głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu 
zdjęcia warstwy ziemi urodzajnej. 
Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m, 
Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach  od 1 do 3 m.  
Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
Odkład   –   miejsce   wbudowania   lub   składowania   (odwiezienia)   gruntów   
pozyskanych   w   czasie wykonywania  wykopów,  a  nie  wykorzystanych  do  budowy  
obiektu  oraz  innych  prac  związanych  z  tym obiektem. 
Nasyp  –  budowla  wykowana  z  gruntu  lub  w  gruncie  albo  rozdrobnionych  odpadów  
przemysłowych, spełniająca warunki stateczności i odwodnienia oraz przyjmująca 
obciążenia od środków transportowych i urządzeń na korpusie drogowym. 
Wysokość nasypu  - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych. 
Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położona poza pasem robót 
ziemnych, lecz w obrębie pasa robót drogowych. 
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położona poza pasem robót. 
Podłoże  budowli  ziemnej  (nasypu  i  wykopu) – strefa gruntu rodzimego poniżej spodu 
budowli,  w której właściwości gruntu mają wpływ na projektowanie, wykonanie i 
eksploatację budowli. 
Skarpa  –  zewnętrzna  umocniona  boczna  powierzchnia  nasypu  lub  wykopu  o  
kształcie  i  nachyleniu dostosowanych do właściwości gruntu i lokalnych uwarunkowań. 
Wskaźnik  zagęszczenia  gruntu  –  wielkość  charakteryzująca  stan  zagęszczenia  gruntu,  
określona  wg wzoru: 

 
Gdzie 

Is = pd/pds 
  



pd   - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m ) 
pds  – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności 
optymalnej, określona 
w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], służąca do oceny 
zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-

77/8931-12 [5] (Mg/m3). 
 
Wskaźnik  odkształcenia  gruntu  –  wielkość  charakteryzująca  stan  zagęszczenia  
gruntu,  określona  wg wzoru: 
 
Io=E2/E1 
 
gdzie 
 
E1-moduł odkształcenia  gruntu  oznaczony  w  pierwszym  obciążeniu  badanej  
warstwy  zgodnie  z  PN-S- 02205, 
E2-moduł  odkształcenia  gruntu  oznaczony  po  powtórnym  obciążeniu  badanej  
warstwy  zgodnie z PN-S-02205. 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
1.5.1. Zgodność robót  z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja   projektowa,   SST   oraz   dodatkowe   dokumenty   przekazane   
przez   Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak 
jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W  przypadku  rozbieżności  ustaleń  poszczególnych  dokumentów  obowiązuje  
kolejność  ich  ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca  
nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  dokumentach  kontraktowych,  a  
o  ich wykryciu   winien   natychmiast   powiadomić   Inspektora   nadzoru,   który   
dokona   odpowiednich   zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności, opis wymiarów 
ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
1.5.2. Zabezpieczenia terenu budowy 
W czasie  wykonywania  robót  Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  
obsługiwał  wszystkie tymczasowe   urządzenia   zabezpieczające   takie   jak:   
zapory,   światła   ostrzegawcze,   sygnały   itp. Zapewniając w ten sposób 
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki 
widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne 
ze względów bezpieczeństwa. Koszt  zabezpieczenia  terenu  budowy  nie  podlega  
odrębnej  zapłacie  i  przyjmuje  się,  że  jest  włączony w cenę umowną. 
1.5.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  
wszystkie  przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania 
budowy Wykonawca będzie: 

a)    utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b)    podejmować  wszystkie  uzasadnione  kroki  mające  na  celu  stosowanie  
się  do  przepisów 

i norm  dotyczących  ochrony  środowiska  na  terenie  i  wokół  terenu  
budowy  oraz  będzie unikać    uszkodzeń    lub    uciążliwości    dla    osób    
lub    własności    społecznej    i    innych, a wynikających   ze   skażenia,   
hałasu   lub   innych   przyczyn   w   następstwie   jego   sposobu działania. 

2. Materiały 
Grunty   uzyskane   przy   wykonywaniu   wykopów   powinny   być   przez   
Wykonawcę   wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunt z 
wykopów, który nie zostanie wykorzystany (ze względu na nieodpowiednie   



parametry)   należy   odwieźć   na   wysypisko.   Wykonawca   poniesie   wszystkie   
koszty związane z jego wywozem oraz opłatą za wysypisko. 
Warstwy   podbudowy   pod   posadzką   należy   wykonać   z   gruntów   piaszczystych   
zagęszczonych mechanicznie stabilizowanych cementem zgodnie z Polską Normą. 

 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne   wymagania   dotyczące   materiałów,   ich   pozyskiwania   i   składowania,   
podano   w  OST „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Cement 
Do wykonania wzmocnienia podłoża cementem stosuje się następujące materiały: 
Do wzmocnienia podłoża należy stosować cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-
19701 
Badania cementu należy wykonać zgodnie z PN-B-04300. Przechowywanie i 
transport cementu wg BN-88/6731-08.  W  przypadku,  gdy  czas  przechowywania  
cementu  będzie  dłuższy  od  trzech  miesięcy, można go stosować za zgodą 
Inżyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykażą jego przydatność do robót. 
 
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1. 

 
Tablica 1. Właściwości mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701 [11] 

  
Lp. 

 
Właściwości 

Klasa cementu
32,

1 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niż: 
- cement portlandzki bez dodatków 
- cement hutniczy 

- cement portlandzki z dodatkami 

 
 
 

16 
16 
16 

2 Wytrzymałość  na  ściskanie  (MPa),  po   28  dniach,   nie  
mniej niż: 

32,
5 

3 Czas wiązania: 
- początek wiązania, najwcześniej po upływie, min. 
- koniec wiązania, najpóźniej po upływie, h 

 
60 
12 

4 Stałość objętości, mm, nie więcej niż 10 
 

2.3. Piasek 
Do stabilizacji cementem można stosować piaski spełniające wymagania podane w 
tablicy 3. Kruszywo   można   uznać   za   przydatne   do   stabilizacji   cementem   
wtedy,   gdy   wyniki   badań laboratoryjnych    wykażą,    że    wytrzymałość    na    
ściskanie    i    mrozoodporność    próbek    kruszywa stabilizowanego będą  zgodne z 
wymaganiami normowymi. 

 
Tablica 3. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem 

 
Lp. Właściwości Wymagania Badania według

1 Uziarnienie 
a)  a) ziarn pozostających na sicie   # 2 mm, 

%, nie mniej niż: 
 
b)  b) ziarn przechodzących przez sito 0,075 

mm, %, nie więcej niż: 

 
 
 

30 
 
 

15 

 
 
PN-B-06714-15 

[4] 



2 Zawartość części  organicznych,  barwa  cieczy nad
kruszywem nie ciemniejsza niż: 

 
wzorcowa 

 
PN-B-06714-26 

[5] 
3 Zawartość   zanieczyszczeń   obcych,   %,   nie więcej

niż: 

 
0,5 

 
PN-B-06714-12 

[3] 
4 Zawartość siarczanów, w przeliczeniu na SO3, 

%, poniżej: 

 
1 

 
PN-B-06714-28 

[6] 
 

Jeżeli  kruszywo  przeznaczone  do   wykonania   warstwy   nie  jest  wbudowane   
bezpośrednio   po dostarczeniu  na  budowę  i  zachodzi  potrzeba  jego  
okresowego  składowania  na  terenie  budowy,  to powinno być ono składowane 
w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach 
zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem różnych 
rodzajów kruszyw. 
2.4. Woda 

Woda stosowana do stabilizacji piasku cementem i ewentualnie do pielęgnacji 
wykonanej warstwy powinna    odpowiadać    wymaganiom    PN-B-32250.    Bez    
badań    laboratoryjnych    można    stosować wodociągową wodę pitną. Gdy woda 
pochodzi z wątpliwych źródeł nie może być użyta do momentu jej przebadania,  
zgodnie  z  wyżej  podaną  normą  lub  do  momentu  porównania  wyników  
wytrzymałości  na ściskanie  próbek  gruntowo-cementowych  wykonanych  z  wodą  
wątpliwą  i  z  wodą  wodociągową.  Brak różnic potwierdza przydatność wody do 
stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem. 
3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 3 

Do wykonania robót ziemnych należy stosować: 
- równiarki, 
- spycharki, 
- łopaty,  szpadle  i  inny  sprzęt  do  ręcznego  wykonywania  robót  ziemnych -  w  
miejscach,  gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest 
możliwe, 
- koparki  i  samochody   samowyładowcze  -   w   przypadku  transportu   na   odległość   
wymagającą zastosowania takiego sprzętu. 

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. Sprzęt powinien być dostosowany 
do warunków robót. Sprzęt używany do robót ziemnych musi być zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru. 

4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
4.2. Transport gruntów 

Wybór  środków  transportowych  oraz  metod  transportu  powinien  być  dostosowany  do  
kategorii gruntu   (materiału),   jego   objętości,   technologii   odspajania   i   załadunku   
oraz   odległości   transportu. Wydajność  środków  transportu  powinna  być  dostosowana  
do  wydajności  sprzętu  stosowanego  do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 

Zwiększenie  odległości  transportu  ponad  wartości  zatwierdzone  nie  może  być  
podstawą  roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile nie 
zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

 
 



5.    Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad wykonania robót podano w OST „Wymagania 
ogólne” pkt. 5. 
5.2.    Sprawdzenie   zgodności   rzędnych   terenu   i   warunków   gruntowych   z   
danymi   projektu technicznego 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek 
sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi wg projektu technicznego. Wszelkie 
odstępstwa od dokumentacji powinny być odnotowane w dzienniku budowy 
wpisem potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru, co będzie stanowić podstawę 
do korekty ilości robót w Księdze Obmiaru. 
Wykonawca  ma  obowiązek  bieżącej  kontroli  i  oceny  warunków  gruntowych  w  
trakcie  wykonywania wykopów i ich konfrontacji z dokumentacją. Dokumentacja   
geotechniczna   powinna   być   skontrolowana   w   miejscu   posadowienia   obiektu   
lub wykonywania budowli w celu ustalenia: 

- rzeczywistych warunków wodno-gruntowych, 
- nośności   gruntu   i   parametrów   geotechnicznych   w   momencie   

rozpoczynania   budowy, przydatności gruntu jako materiału dla celów danej budowie. 
Badania   te   powinny   być   wykonane   bezpośrednio   przed   rozpoczęciem   robót   
fundamentowych i powtarzane  w  miarę  potrzeby  w  trakcie  ich  trwania.  Wyniki  
badań  kontrolnych  wraz  ze  szkicami i podjętymi decyzjami należy załączyć do 
dokumentacji powykonawczej. 
5.3. Zdjęcie warstwy humusu 
Warstwa   humusu   powinna   być   zdjęta   z   przeznaczeniem   do   późniejszego   użycia   
przy, zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów. 
Humus  należy  zdejmować  mechanicznie  z  zastosowaniem  równiarek  lub  spycharek.  W  
wyjątkowych sytuacjach,   gdy   zastosowanie   maszyn   nie   jest   wystarczające   dla   
prawidłowego   wykonania   robót, względnie  może  stanowić  zagrożenie  dla  bezpieczeństwa  
robót  (zmienna  grubość  warstwy  humusu, sąsiedztwo  budowli),  należy  dodatkowo  
stosować  ręczne  wykonanie  robót,  jako  uzupełnienie  prac wykonywanych mechanicznie. 
Warstwę  humusu  należy  zdjąć  z  powierzchni  całego  obszaru  robót  ziemnych  oraz  
w  innych  miejscach określonych w Dokumentacji Projektowej lub wskazanych przez 
Kierownika Projektu. 
Grubość  zdejmowanej  warstwy  humusu  (zależna  od  głębokości  jego  zalegania,  wysokości  
nasypu, potrzeb   jego   wykorzystania   na   budowie   itp.)   powinna   być   zgodna   z   
ustaleniami   Dokumentacji Projektowej,  ST  lub  wskazana  przez  Kierownika  Projektu,  
według  faktycznego  stanu  występowania. 
Stan  faktyczny  będzie  stanowił  podstawę  do  rozliczenia  czynności  związanych  ze  
zdjęciem  warstwy humusu. 
Zdjęty  humus  należy  składować  w  regularnych  pryzmach.  Miejsca  składowania  
humusu  powinny  być przez  Wykonawcę  tak  dobrane,  aby  humus  był  
zabezpieczony  przed  zanieczyszczeniem,  a  także najeżdżaniem   przez   
pojazdy.   Nie   należy   zdejmować   humusu   w   czasie   intensywnych   opadów i 
bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem 
nieorganicznym. 
5.4.    Wykonanie wykopów 

Metoda  wykonywania  robót  ziemnych  powinna  być  dobrana  w  zależności  od 
wielkości robót, głębokości wykopu, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz 
posiadanego sprzętu mechanicznego. Zaleca  się  wykonywanie  wykopów  
mechanicznie  do  poziomu  0,2m  powyżej  poziomu  projektowanego posadowienia  
obiektu  (spód  betonu  podkładowego).  Pozostałą  część  wykopu  należy  wykonać  
ręcznie z nienaruszeniem struktury gruntu. 
Wykopy  powinny  być  wykonywane  w  takim  okresie,  aby  po  ich  zakończeniu  
można  było  przystąpić natychmiast   do   wykonania   przewidzianych   w   nich   



robót   budowlanych   i   zasypania   ich   gruntem odpowiednim do tego celu. W  
czasie  wykonywania  tych  robót,  na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  
za  bezpieczeństwo obszaru przyległego do wykopów wraz ze znajdującymi się tam 
budowlami. 
Jeżeli  na  terenie  robót  ziemnych  zostaną  stwierdzone  urządzenia  podzei mne  
nie  przewidziane  w dokumentacji   technicznej   (instalacje   wodociągowe,   
kanalizacyjne,   cieplne,   gazowe,   elektryczne) wówczas  roboty  należy  przerwać,  
powiadomić  o  tym  Kierownika  Projektu,  a  dalsze  prace  prowadzić dopiero po 
uzgodnieniu trybu postępowania z instytucjami sprawującymi nadzór nad tymi 
urządzeniami. Wykonywanie   wykopów   powinno   postępować   w   kierunku   
podnoszenia   się   niwelety,   tak   aby   był umożliwiony odpływ  wody  od miejsca 
wykonywania robót, przy równoczesnym zachowaniu wymaganej projektem 
dokładności robót. 
Wymiary   wykopów   powinny   być   dostosowane   do   wymiarów   budowli   lub   
wymiarów   w   planie fundamentów  oraz  dostosowane  do  sposobu  zakładania  
fundamentu,  głębokości  wykopu  i  rodzaju gruntu, z uwzględnieniem konieczności 
wzmocnienia zboczy wykopów i ich nachylenia. 
5.4.1. Wymiary wykopów w planie 
Wymiary wykopów w planie powinny być dostosowane do rodzaju gruntu, poziomu 
wody gruntowej oraz konieczności i możliwości zabezpieczenia ścian wykopów. W 
przypadku gdy nie zachodzi możliwość wykonania bezpiecznego nachylenia ścian 
wykopu, powinny być  uwzględnione  w  szerokości  dna  wykopu  dodatkowo  
wymiary  konstrukcji  zabezpieczającej  oraz swobodna  przestrzeń  na  pracę  ludzi  
pomiędzy  zabezpieczeniem  ściany  wykopu  a  wykonywanym  w wykopie  
fragmentem  (elementem  budynku  lub  budowli).  Przestrzeń  ta  powinna  wynosić  nie  
mniej  niż 0,60 m, a w przypadku wykonywania na ścianach fundamentów izolacji nie 
mniej niż 0,80 m. 
Szerokość dna wykopów rozpartych powinna uwzględniać grubość konstrukcji 
rozparcia oraz przestrzeń swobodną między rozparciem i gabarytem elementów 
układanych w wykopie. 
Przestrzeń ta powinna wynosić co najmniej: 
w przypadku układania rurociągów i drenaży - po 30 cm z każdej strony, 
w przypadku fundamentów - po 50 cm z każdej strony. 
5.4.2. Nienaruszalność struktury dna wykopu 
Wykopy   mechaniczne   powinny   być   wykonane   do   poziomu   o   0,2   m   
wyższego   niż   poziom posadowienia. Pozostałe 20 cm należy usunąć ręcznie, tak 
aby nie naruszyć naturalnej struktury gruntu dna  wykopu.  W  przypadku  
naruszenia  struktury  gruntu  grunt  naruszony  należy  usunąć  i  zastąpić 
betonem B10. 
5.5. Tolerancje wykonania wykopów 
Wymiary  wykopów  w  planie  powinny  być  wykonane  z  dokładnością 5  cm,  z  
uwzględnieniem zaleceń podanych powyżej. 
5.6.    Wykonywanie wykopów 
5.6.1.Wykonywanie robót ręcznie 

Przy wykonywaniu robót ziemnych ręcznie należy: 
- używać właściwych i znajdujących się w dobrym stanie narzędzi, 
- zapewnić należyte odwadnianie terenu robót, 
- pozostawić  pas  terenu  co  najmniej  0.5m  wzdłuż  krawędzi  wykopu,  na  
którym  nie  dozwolone  jest urządzania  wszelkich  składowisk  i  dróg  
komunikacyjnych  środki  transportowe  pod  załadunek  mas ziemnych ustawiać 
co najmniej 2.0m od krawędzi skarpy wykopu, 
- rozstaw   środków   transportowych   pomiędzy   sobą   powinien   wynosić   co   
najmniej   1.5m   dla umożliwienia ucieczki robotnikom w przypadku obsunięcia się 
mas ziemnych, 
- sprawdzić  po  każdej  zmianie  warunków  atmosferycznych  (deszcz,  śnieg)  
stan  skarp  nasypów 
i wykopów. 



5.6.2.Wykonywanie robót sprzętem zmechanizowanym 
Przy  wykonywaniu  robót  sprzętem  zmechanizowanym,  niezależnie  od  wymagań  
dla  ręcznego sposobu wykonania robót, należy zachować niżej wymienione 
wymagania dodatkowe: 
- głębokość   odspajanej   jednocześnie   warstwy   gruntu   i   nachylenie   skarpy   
wykopu   powinny   być dostosowane do rodzaju gruntu i zasięgu wysięgnika koparki, 
roboty ziemne przy nasypach  i  wykopach  wykonywać  warstwami,  nie  dopuszczając  
do  powstawania nierówności, 
- zachować szczególną ostrożność podczas zagęszczania krawędzi nasypów, 
rozstaw pracujących maszyn powinien wykluczać możliwość ich wzajemnego 
uszkodzenia, robotnikom nie wolno przebywać w zasięgu pracy maszyn, 
- wyznaczyć w terenie strefę niebezpieczną dostosowaną do używanego sprzętu do 
wykonania wykopu, zachować ostrożność przy wprowadzaniu sprzętu i operowaniu 
nim w wykopie podstropowym. 
5.7. Zasady wykonania nasypów, zasypek 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie na planie i 
wyznaczenie wysokości wszystkich  elementów  robót  zgodnie  z  wymiarami  i  
rzędnymi  określonymi  w  dokumentacji  projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 
Inspektor Nadzoru.  
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu  
i  wyznaczeniu  robót  zostaną,  jeśli  wymagać  tego będzie  Inspektor  Nadzoru,  
poprawione  przez  Wykonawcę  na  własny  koszt. Sprawdzenie  wytyczenia robót lub 
wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
W przypadku sytuowania fundamentów bezpośrednio na nośnym gruncie 
rodzimym należy pod fundamentami  wykonać  „poduszkę”  z  betonu  B10  o  gr.  
min.  10  cm.  Grunt  rodzimy powinien  spełniać minimalne  wymagania:  Is>0,97  i  
E2>60MPa.  Parametry  należy  sprawdzić  na  budowie  bezpośrednio przed 
rozpoczęciem robót. 
W  przypadku  parametrów  geotechnicznych  gruntu  rodzimego  nie  spełniających  
powyższych wymagań  należy   zastosować  wszelkie  rozwiązania  technologiczne  
w  celu  osiągnięcia  powyższych parametrów (zagęszczanie, stabilizacja, itp.). 
Warstwy podbudowy pod posadzką : 

- piasek stabilizowany cementem na miejscu budowy - minimalna grubość 
warstwy 20 cm 
- płyta żelbetowa zbrojona siatką fi 6 mm, grubość warstwy 15cm, 
- izolacje. 

Grubości   poszczególnych   warstw   powinny   być   zgodne   z   wymogami   
normowymi oraz dostosowane do możliwości technologicznych. Należy   
doświadczalnie określić sposób zagęszczenia i stabilizacji gruntu, przy której nie 
następuje  dalsze  zwiększenie  zagęszczenia.    Bezwzględnie  należy  dotrzymać  
parametrów  opisanych w projekcie.  Badania  kontrolne  zagęszczenia  wykonać  
poprzez  obciążanie  płytą  oznaczając  moduły odkształcenia podłoża zgodnie z 
PN-S-02205;1998. 
W  czasie  robót  zwrócić  uwagę  na  usunięcie  z  istniejącego  podłoża  gruntów  
organicznych, humusu, wszelkich gruntów w stanie plastycznym. Dno  wykopów  
chronić  przed  zawilgoceniem,  aby  nie  dopuścić  do  nadmiernego  nawilgocenia 
gruntów   w   poziomie   posadowienia   fundamentów.   Niedopuszczalne   jest   
pozostawienie   otwartych wykopów na dłuższe okresy czasu. Wykopy należy 
zabezpieczyć przed utratą stateczności poprzez ich skarpowanie. 
W przypadku napotkania w trakcie prowadzenia robót ziemnych lokalnych sączeń, 
wykop denny należy  osuszyć  przez  skierowanie  wód  do  przegłębionej  studzienki  
(rząpia).  W  żadnym  wypadku  nie należy dopuścić do stagnowania wód w 
obszarze wykopu. Jeżeli  w  dokumentacji  technicznej  nie  przewidziano  innego  



sposobu  zagęszczania  gruntu  przy zasypywaniu   wykopów,   to   układanie   i   
zagęszczanie   gruntu   powinno   być   dokonywane   warstwami o grubości 
dostosowanej do przyjętego sposobu zagęszczania i wynoszącej: 

a) nie więcej niż 25 cm - przy stosowaniu ubijaków ręcznych i wałowaniu, 
b)  od  0,5  do  1  m.  -  przy  ubijaniu  ubijakami  o  działaniu  udarowym  (żabami)  
lub  ciężkimi  tarczami (grubość warstwy należy dobierać do ciężaru płyty i 
wysokości ich spadania, jednak nie może być ona większa niż średnica płyty), 
c) ok. 0,4 m. - przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi. 

Zasypywanie  wykopów,  obsypywanie  obiektów  kubaturowych  powinno  być  
przeprowadzone bezpośrednio  po  wykonaniu  w  nich  projektowanych  
elementów  obiektu  i  określonych  robót.  Przed rozpoczęciem   zasypania   
wykopów   ich   dno   powinno   być   oczyszczone   z   zanieczyszczeń   obcych i 
odwodnione.  Jeżeli  dno  wykopu  znajdować  się  będzie  pod  wodą,  niezbędne  
będzie  stwierdzenie czystości dna. Każda warstwa gruntu powinna być 
zagęszczana mechanicznie. 
W  okolicach  urządzeń  lub  warstw  odwadniających  grunt  powinien  być  
zagęszczany  ręcznie. Zagęszczanie   gruntu   powinno   odbywać   się   przy   
jednoczesnej,   stałej   kontroli   laboratoryjnej,   do naturalnego stopnia 
zagęszczenia gruntu. Wykopy  przy  ścianach  obiektów  kubaturowych  zagęszczać  
warstwami,  co  20  cm  stosując zagęszczarki zaakceptowane przez Inżyniera. 
Podczas zasypywania gruntu zasypowego należy kontrolować jego zagęszczenie. 
Roboty ziemne prowadzić pod nadzorem uprawnionego geologa. 

 
5.8. Dokładność wyznaczania i wykonania wykopu 
Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu 
zasypaniu należy wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót 
ziemnych. 
Tyczenie   obrysu   wykopu   powinno   być   wykonane   z   dokładnością   do   +/-   
5   cm.   dla   wyznaczenia charakterystycznych punktów załamania. 
5.9. Odwodnienie robót ziemnych 
Wykonawca ma obowiązek wykonania wykopów w sposób zapewniający    
prawidłowe odwodnienie. 
Jeśli  na  skutek  zaniedbania Wykonawcy,  grunty  ulegną  nawodnieniu,  które  
spowoduje  ich  długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia   
tych gruntów i zastąpienia   ich   gruntami przydatnymi  na  własny  koszt  bez  
jakichkolwiek  dodatkowych  opłat  ze  strony  Zamawiającego  za  te czynności, 
jak również za dowieziony grunt. 
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń   
odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi  
instytucjami. 
Sprawdzenie odwodnienia wykopu  ziemnego polega  na kontroli  zgodności  z  
wymaganiami specyfikacji określonymi w dokumentacji projektowej. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

o właściwe ujęcie i odprowadzanie wód opadowych 
o właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych 

W celu ochrony obiektu przed napływem wód spoza terenu działki należy wykonać 
drenaż. W  czasie  robót  zwrócić  uwagę  na  usunięcie  z  istniejącego  podłoża  
gruntów  organicznych,  humusu, wszelkich gruntów w stanie plastycznym. 
Dno  wykopów  chronić  przed  zawilgoceniem,  aby  nie  dopuścić  do  nadmiernego  
nawilgocenia  gruntów w poziomie  posadowienia  fundamentów.  Niedopuszczalne  
jest  pozostawienie otwartych wykopów na dłuższe okresy czasu. Wykopy należy 
zabezpieczyć przed utratą stateczności poprzez ich skarpowanie. 



W przypadku napotkania w trakcie prowadzenia robót ziemnych lokalnych sączeń, 
wykop denny należy osuszyć  przez  skierowanie  wód  do  przegłębionej  studzienki  
(rząpia).  W  żadnym  wypadku  nie  należy dopuścić do stagnowania wód w 
obszarze wykopu. 
 
6.Kontrola jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania 
ogólne” pkt. 6. Kontrola   wykonania   wykopów   polega   na   sprawdzeniu   
zgodności   z wymaganiami   określonymi w dokumentacji projektowej. W czasie 
kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
-  sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości, 
-  zapewnienie stateczności skarp, 
-  odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robot i po ich zakończeniu, 
-  dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 

 
6.1.    Zasady kontroli jakości robót 

Należy  sprawdzić  zgodność rzeczywistych  warunków  wykonania robót   z  
warunkami określonymi 

w Specyfikacji  i  Projektem  z  potwierdzeniem  ich  w  formie  wpisu  do  dziennika  
budowy.  Przy  każdym odbiorze robót zanikających należy stwierdzić ich jakość w 
formie protokołów odbioru robót lub wpisów 
do dziennika budowy. 
6.1.1.Badania przy wykonywaniu i przy odbiorze 
Przeprowadzenie  wszystkich  badań  materiałów  i  jakości  robót  związanych  z  
budową  należy  do Wykonawcy. 
Do obowiązków Wykonawcy należy porównanie uzyskanych wyników badań z 
wymaganiami zawartymi w niniejszej specyfikacji i projekcie. 
Gdy  jakość  wykonanej  roboty  budzi  wątpliwości,  Inspektor  Nadzoru  może  
poddać  je  kontrolnemu badaniu w pełnym zakresie. W przypadku negatywnego 
wyniku tego badania, koszty z tym związane obciążają Wykonawcę. 
6.1.2 Badanie gruntów 
Wykonawca  robót  powinien  zorganizować  na  placu  budowy  polowe  laboratorium 
gruntoznawcze, przystosowane  do  wykonywania  niezbędnych  na  budowie  badań  
gruntu.  Laboratorium  to  powinno  być przystosowane do wykonywania co najmniej 
następujących badań: 
- analiz makroskopowych, 
- wilgotności gruntu, 
- maksymalnego ciężaru szkieletu gruntowego i wilgotności optymalnej (badanie 
Proctora), 
- wskaźnika zagęszczenia gruntu nasypowego, 
- stopnia zagęszczenia gruntu. 
Badanie  zagęszczenia  gruntów  pod  posadzką  i  fundamentami  należy  
przeprowadzać  metodą  płyty, a pozostałe metodą Proctora. 
Z przeprowadzonych na terenie budowy badań gruntu należy sporządzić protokół 
i porównać uzyskane wyniki z projektem. Protokół powinien być dołączony do 
dziennika budowy i przedstawiony przy odbiorze gotowego obiektu. 
Pobieranie  próbek  gruntu  i  badania  gruntów  powinny  być  wykonywane  przez  
osobę  uprawnioną  oraz zgodne z normami państwowymi. 
6.2. Sprawdzenie wykonania robót 
Sprawdzenie dokumentacji technicznej polega na sprawdzeniu jej kompletności i 
stwierdzeniu, czy na jej podstawie można wykonać dane roboty ziemne lub budowle 
ziemną.  
Sprawdzenia robót należy dokonać wg następujących zasad: 
- punkty wysokościowe powinny być sprawdzane niwelatorem, 



- lokalizację  budynków  lub  obiektów  inżynierskich  należy  sprawdzać  taśmą  i  
pomiarem  niwelacyjnym z dokładnością do 5 mm na każdym obiekcie oddzielnie, 
-  wyznaczenie  konturów  nasypów  i  wykopów  należy  sprawdzać  taśmą  i  
szablonem  z  poziomnicą  co najmniej  w  3  miejscach  na  całej  długości  w  
przypadku  wykonywania  robót  liniowych  i  co  najmniej  po brzegach   i   w   środku   
wykopu   przeznaczonego   do   posadowienia   budynku   lub   innego   obiektu 
inżynierskiego. 
Kontrolą należy  objąć następujące prace: oczyszczenie terenu,  zdjęcie darniny  i  
ziemi urodzajnej i ich zmagazynowanie,  usunięcie  kamieni  i  gruntów  o  małej  
nośności,  wykonanie  odwodnienia  w  miejscu wykonywania robót ziemnych, 
zabezpieczenia przed usuwiskami gruntu oraz stan dróg dojazdowych do placu 
budowy i miejsca wykonywania robót ziemnych. 
Sprawdzenie  wykonania  wykopów  i  ukopów  polega  na  skontrolowaniu:  
zabezpieczenie  stateczności skarp,  wykopów,  rozparcie  i  podparcie  ścian  
wykopów  pod  fundamenty  budowli  lub  ułożenie  albo wykonanie  urządzeń  
podziemnych,  prawidłowość  odwodnienia  wykopu  oraz  dokładność  wykonania 
wykopu  (usytuowanie,  wykończenie,  naruszenie  naturalnej  struktury  gruntu  w  
miejscu  posadowienia budynku lub obiektu inżynierskiego itp.). 
W  przypadku  sprawdzania  ukopu  należy  określić:  zgodność  rodzaju  gruntu  w  
ukopie  z  dokumentacją geotechniczną,  zachowanie  stanu  równowagi  zboczy,  
stan  odwodnienia  oraz  uporządkowanie  terenu wokół ukopu. 
Z  każdego  sprawdzenia  robót  zanikających  i  robót  możliwych  do  
skontrolowania  po  ich  ukończeniu należy  sporządzić protokół, potwierdzony  
przez  nadzór techniczny  Inwestora. Dokonanie  odbioru  robót należy odnotować w 
dzienniku budowy wraz z ich oceną. 
Sprawdzenia  kontrolne  w  czasie  wykonywania  robót  ziemnych  powinny  być  
przeprowadzone  w  takim zakresie,  aby  istniała  możliwość  sprawdzenia  stanu  i  
prawidłowości  wykonania  robót  ziemnych  przy odbiorze końcowym. 
W  czasie  odbioru  częściowego  należy  dokonywać  odbioru  tych  robót,  do  których  
późniejszy  dostęp będzie niemożliwy. 
 
7. Obmiar robót 
Ogólne  wymagania  dotyczące  obmiaru  robót  podano  w  OST  „Wymagania  
ogólne”  pkt.  7.  Za jednostkę obmiarową dla robót ziemnych przyjmuje się m3  (metr 
sześcienny). 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w 
ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej 
przedmiar robót. 

 
8. Odbiór robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 8. 

 
9. Podstawa płatności 
Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
p.9. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami zarządzającego 
realizacją umowy, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami 
wg p. 6, dały wyniki pozytywne. 

 
10. Przepisy związane 
10.1. Normy 
PN-B-06050, 1999. Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne, 
PN-S-02205, 1998. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i 



badania, 
PN-S-96012. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego  
cementem,  
PN-S-06102, 1997. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. 
PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.  
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów. 
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej.  
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
PN-S-02205, 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

 
10.2. Inne dokumenty 
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2002r Nr 106 poz. 
1126) z późniejszymi zmianami ( ostatnia zmiana z 203 r Dz. U. Nr 80 poz. 718) 
[2]  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w  sprawie  
bezpieczeństwa  i  higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: ST 04 
ROBOTY ZBROJENIOWE 

 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot  SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót: „ DOBUDOWA DŹWIGU OSOBOWEGO DO BUDYNKU 
ŚWIETLICY” na działce nr 207/2 w miejscowości Ryńsk, gmina Ryńsk. 
 
1.2. Zakres stosowania 
Szczegółowa specyfikacja techniczna  stanowi  dokument przetargowy  i kontraktowy  
przy  zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót  objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonaniu 
zbrojenia elementów monolitycznych: ław fundamentowych, wieńców. Roboty, 
których dotyczy   szczegółowa   specyfikacja   obejmują   wszystkie czynności  
związane z: 
- przygotowaniem zbrojenia – płyta fundamentowa, 
- przygotowaniem zbrojenia – ściany żelbetowe,  
- przygotowaniem zbrojenia – stropy, 
- montażem zbrojenia, 
-  kontrolą jakości robót i materiałów. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z   odpowiednimi  normami  oraz  
określeniami podanymi w OST „Wymagania ogólne.” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny  za jakość ich wykonania oraz  zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w  OST 
„Warunki ogólne” pkt 1.5. 

 
2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w 
„Wymagania ogólne” pkt  2. 
Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych stosuje się stal klas i gatunków wg. 
dokumentacji projektowej, wg. normy PN-H-84023/6: stal AIIIN (RB500W); średnice 
jak w dokumentacji. 
Powierzchnia walcówki i prętów powinna  być  bez  pęknięć,  pęcherzy  i  naderwań.  
Na  powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są jamy usadowe, rozwarstwienia i 
pęknięcia widoczne gołym okiem. Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny 
odpowiadać wymaganiom normy PN-H-93215. 
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego tzw. 
wiązałkowego. Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek  dystansowych 
wyłącznie z betonu. Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 

 
 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-ZBR.00.00 „Wymagania 



ogólne” pkt 3. Sprzęt   używany   przy   przygotowaniu   i   montażu   zbrojenia   w   
konstrukcjach budowlanych powinien spełniać wymagania obowiązujące w 
budownictwie ogólnym. 
W szczególności  wszystkie  rodzaje  sprzętu,  jak:  giętarki,  prościarki,  zgrzewarki,  
spawarki  powinny  być sprawne  oraz  posiadać  fabryczną  gwarancję  i  instrukcję  
obsługi.  Sprzęt  powinien  spełniać  wymagania BHP,  jak  przykładowo  osłony  
zębatych  i  pasowych  urządzeń  mechanicznych.  Miejsca  lub  elementy 
szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt 
ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby 
obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 
 
4.Transport 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu w 
sposób zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i 
ruchu drogowego. 

 
5. Wykonanie robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.1. Przygotowanie zbrojenia 
Przygotowanie,  montaż  i  odbiór  zbrojenia  powinien  odpowiadać  wymaganiom  
normy  PN  91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją 
projektową. 
5.2 Wymagania dotyczące stali zbrojeniowej 
5.2.1.Czyszczenie prętów 
W przypadku skorodowania prętów zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu 
przekraczającym  wymagania  punktu  5.3.1.  należy  przeprowadzić  ich  
czyszczenie.  Rozumie  się  że zanieczyszczenia powstały w okresie od przyjęcia 
stali na budowie do jej wbudowania. 
Pręty zatłuszczone lub zabrudzone farbami należy czyścić preparatami 
rozpuszczającymi tłuszcz. Stal narażona na choćby chwilowe działanie słonej 
wody należy zmyć wodą słodką. 
Stal   pokrytą   łuszczącą   się   rdzą   i   zabłoconą   oczyszcza   się   szczotkami   
drucianymi   ręcznie   lub mechanicznie   lub   też   przez   piaskowanie. Po   
oczyszczeniu   należy   sprawdzić   wymiary   przekroju poprzecznego prętów. 
Stal tylko zabłoconą można zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża 
się strumieniem ciepłej wody.  Możliwe  są  również  inne  sposoby  czyszczenia  stali  
zbrojeniowej  akceptowane  przez  Managera Projektu. 
5.2.2.Prostowanie prętów 
Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia pręta od linii prostej nie 
powinna przekraczać 4 mm. Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą 
kluczy, młotków, prostowarek i wciągarek. 
5.2.3.Cięcie prętów zbrojeniowych 
Cięcie  prętów  należy  wykonywać  przy  maksymalnym  wykorzystaniu  materiału.  
Wskazane  jest sporządzenie w tym celu planu cięcia. Pręty  ucina się  z dokładnością 
do 1.0 cm. Cięcia przeprowadza się  przy  użyciu  mechanicznych  noży.  Należy  
ucinać  pręty  krótsze  od  długości  podanej  w  projekcie o wydłużenie zależne od 
wielkości i ilości odgięć. Wydłużenia prętów (cm) powstające podczas ich odginania o 
dany kąt podaje poniższa tabela. 

 



Tabelka 1- Wydłużenia prętów (cm) powstające podczas ich odginania o dany 
kąt 

 
 Kąt 

m 4 9 13 18
8 - 1. 1. 1.
1 0. 1. 1. 1.
1 0. 1. 1. 1.
1 0. 1. 1. 2.
1 0. 1. 1. 2.
2 1. 1. 2. 3.
2 1. 2. 3. 4.
2 1. 2. 3. 4.
3 2. 3. 5. 6.
3 3. 4. 6. 7.

 
5.2.4.Odgięcia prętów, haki 
Minimalne  średnice  wewnętrzne  zagięcia  prętów  i  drutów  przy  wykonywaniu  
haków  zbrojenia podaje tabela nr 2  (wg PN-B-03264) 

 
Tabela 2. Minimalne średnice wewnętrzne zagięcia 

 
 
 
 

Rodzaj prętów 

Haki półokrągłe, haki proste, 
pętle 

Pręty odgięte lub inne pręty zaginane 

Średnica prętów Minimalne otulenie betonem 
prostopadłe do płaszczyzny zagięcia 

 
Ø < 20mm 

 
Ø20mm 

> 100 mm 
oraz 

> 7Ø 

 
> 50 mm oraz 

> 3Ø 

 
 50 mm oraz 

  3Ø 

 
Pręty gładkie 

 
2,5 Ø 

 
5 Ø 

 
10 Ø 

 
10 Ø 

 
15 Ø 

 
Pręty żebrowane 

 
4 Ø 

 
7 Ø 

 
10 Ø 

 
15 Ø 

 
20 Ø 

 
W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji w których zagięcia ulegają 
jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego należy stosować średnicę 
zagięcia równą co najmniej 20d. Wewnętrzna  średnica odgięcia strzemion i  prętów 
montażowych  powinna spełniać  warunki podane dla haków. Należy zwrócić uwagę 
przy odbiorze haków (odgięć) prętów na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są 
tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 
5.3.    Montaż zbrojenia 

5.3.1.Wymagania ogólne 

5.3.1.1 Zalecenia i wymagania ogólne 
Do zbrojenia betonu należy stosować stal  spawalną.  Wymaga się następującej 
klasy stali : A-IIIN. Zbrojeniu prętami wiotkimi podlegają wszystkie konstrukcje 
wykonane z betonu. Nie  można  wbudowywać  stali  zatłuszczonej  smarami  lub  



innymi  środkami  chemicznymi,  zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej stali 
która była wystawiona na działanie słonej wody. Stan powierzchni wkładek 
zbrojeniowych ma być zadowalający bezpośrednio przed betonowaniem. 
W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem nie łuszczącej 
się rdzy. Możliwe jest wykonanie  zbrojenia  z  prętów o  innej średnicy  niż  
przewidziane  w  projekcie oraz  zastosowanie  innego gatunku stali ; zmiany te 
wymagają zgody pisemnej Kierownika Projektu. 
Końcówki drutów wiązałkowych muszą być odgięte do środka betonowanego 
elementu. 
Po ułożeniu  zbrojenia  w deskowaniu, rozmieszczenie  prętów  względem siebie  i  
względem deskowania nie może ulec zmianie. 
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez 
jednorodny beton. Przed  betonowaniem  zbrojenie  powinno  być  odebrane  przez  
Kierownika  Projektu  i  odbiór  wpisany  do dziennika budowy. Układanie  zbrojenia  
bezpośrednio  na  deskowaniu  i  podnoszenie  na  odpowiednią  wysokość  w  
trakcie betonowania jest niedopuszczalne. 
Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym 
szkielecie zbrojeniowym. Rozmieszczenie prętów zbrojenia w przekroju 
Rozstaw prętów w przekroju powinien umożliwiać należyte ułożenie i zagęszczenie 
mieszanki betonowej bez segregacji składników, przy zapewnieniu właściwych 
warunków przyczepności zbrojenia do betonu. Odległości  poziome  i  pionowe  sI   
mierzone  w  świetle  między  poszczególnymi  prętami  lub  warstwami prętów 
powinny być nie mniejsze niż: 

sI   Ø 
sI   20mm 
sI   dg  + 5 mm 

gdzie : 
Ø – średnica pręta 
dg  – maksymalny wybór kruszywa 

Odległości sI  między parami prętów powinny być nie mniejsze niż: 
sI   1,5Ø 
sI   30m 
sI   dg  + 5 mm 

Na długości zakładu pręty zbrojenia mogą być układane na styk. 
Pręty  ułożone  w  kilku  warstwach  powinny  być  usytuowane  jeden  nad  drugim,  a  
przestrzeń  między prętami powinna mieć szerokość wystarczającą do 
wprowadzenia wibratora wgłębnego. Rozstaw w osiach prętów zbrojenia w 
przekrojach krytycznych płyt powinien być nie większy niż: 

- przy zbrojeniu jednokierunkowym 250 mm i 1,2 h dla h > 100mm 120mm 
dla h  100mm 
- przy zbrojeniu dwukierunkowym - 250 mm 

W elementach ściskanych maksymalny rozstaw w osiach prętów powinien być nie 
większy niż 400 mm. 
5.3.1.2 Otulenie prętów zbrojenia 
Zgodnie z projektem. Jeżeli projekt nie mówi inaczej. 
Grubość   warstwy   betonu   między   wewnętrzną   powierzchnią   formy   i   
zbrojeniem   należy   ustalać odpowiednio   do   średnicy   pręta   i   warunków   
środowiskowych.   Przyjęta   grubość   otulenia   powinna zapewniać   bezpieczne   
przekazywanie   sił   przyczepności,   ochronę   stali   przed   korozją,   ochronę 
przeciwpożarową oraz umożliwiać należyte ułożenie i zagęszczenie betonu. 



Minimalna grubość otulenia zbrojenia w elementach żelbetowych powinna wynosić 
co najmniej: 

c   Ø lub Øn 
c   dg  + 5 mm 

gdzie : 
Ø – średnica pręta 
Øn  – średnica wiązki prętów 
dg  – maksymalny wybór kruszywa 

W celu ochrony stali przed korozja grubość otulenia dla całego zbrojenia, 
włączając pręty  rozdzielcze i 
strzemiona, powinna być nie mniejsza od wartości podanych w tablicy nr 3 (wg PN-
B-03264) 

 
Tabela 3. Minimalne grubości otulenia prętów i wymagania dotyczące jakości 
betonu 

Klasa środowiska 1 2 2 3 i 4 5 5 5
Minimalna 
grubość otulenia 
[mm] 

 
1
5 

 
2
0 

 
2
5 

 
4
0 

 
2
5 

 
3
0 

 
4
0 

 
Max stosunek w/c 

 
0,65 

 
0,60 

 
0,55 

 
0,50 

 
0,55 

 
0,50 

 
0,45 

Min zawartość 

cementu [kg/m3] 

 
26
0 

 
28
0 

 
28
0 

 
30
0 

 
28
0 

 
30
0 

 
300 

 
Minimalne  grubości  otulenia  można zmniejszyć  o  5  mm  w  elementach  płytowych  
lecz  do  wartości  nie niższej niż wymagania dla środowiska klasy 1. 
Jeżeli beton układany jest bezpośrednio na podłożu gruntowym  to grubość otulenia 
powinna wynosić co najmniej 75 mm, a jeżeli na podłożu betonowym nie mniej niż 
40mm. 

5.3.2.Montowanie zbrojenia 

5.3.2.1. Łączenie prętów za pomocą spawania 
W elementach żelbetowych dopuszcza się następujące rodzaje spawanych połączeń 
prętów: 
- połączenie doczołowe zgrzewane iskrowe prętów zbrojeniowych połączenie 

nakładkowe jednostronne wykonane łukiem elektrycznym,  
- połączenie nakładkowe dwustronne wykonane łukiem elektrycznym, połączenie 

zakładkowe jednostronne wykonane łukiem elektrycznym, 
- połączenie zakładkowe jednostronne przerywane wykonane łukiem 

elektrycznym, 
5.3.2.2. Łączenie pojedynczych prętów na zakład bez spawania 
Dopuszcza się łączenie na zakład bez spawania (wiązanie drutem) prętów prostych. 
Połączenie prętów na zakład powinny być wzajemnie przesunięte i nie powinny 
znajdować się w miejscu znacznych naprężeń. 
Zakłady prętów w każdym przekroju powinny być symetryczne   i równoległe do 
powierzchni zewnętrznej elementu. 
Pręty łączone na zakład powinny posiadać na długości połączenia odpowiednie 
zbrojenie poprzeczne. Wymaganą długości zakładu określa się wg wzoru nr 169 



(wg PN-B-03264) 
ls  = lb,net  
 1   
ls,min 

Minimalna długość zakładu określa się wg wzoru (170) wg PN-B-03264 
ls,min   0,3 
a1lb  200 
mm 

gdzie: 
lb,net  -  wymagana 
długość zakotwienia lb  - 
podstawowa długość 
zakotwienia: Minimalna 
długość kotwienia: 

- dla prętów rozciąganych lb,min   0,3 lb  10Ø lub 100 mm 
- dla prętów ściskanych  lb,min   0,6 lb  10Ø lub 100 mm 

a = 1 - dla prętów prostych 
a  = 0,7 - dla prętów zagiętych prętów rozciąganych, jeżeli w strefie haka lub 

pętli grubość otulenia betonem w kierunku prostopadłym do 
płaszczyzny zagięcia wynosi co najmniej 3Ø 

1  = 1  - w strefie ściskanej 
1  = 1  - w strefie rozciąganej, kiedy w jednym przekroju łączonych jest mniej 
niż 30% prętów lub 

odstęp między prętami a  10Ø lub odległość zbrojenia od krawędzi 
przekroju b  5 Ø 

1  = 1,4  - w strefie rozciąganej, kiedy w jednym przekroju łączonych jest więcej 
niż 30% prętów lub odstęp między prętami a < 10Ø lub odległość 
zbrojenia od krawędzi przekroju b < 5 Ø 

1  = 2,0 -    w  strefie  rozciąganej,  kiedy  w  jednym  przekroju  łączonych  jest  
więcej  niż  30%  prętów  i równocześnie odstęp między prętami a < 10Ø lub 
odległość zbrojenia od krawędzi przekroju b < 5 Ø 
5.3.2.3. Skrzyżowania prętów 
Skrzyżowania  prętów  należy  wiązać  drutem  wiązałkowym,  zgrzewać  lub  
łączyć  tzw.  słupkami dystansowymi. 
Drut wiązałkowy, wyżarzony, o średnicy 1 mm używa się do łączenia prętów o 
średnicy do 12 mm. Przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1.5 
mm. 
W  szkieletach  zbrojenia  belek  i  słupów  należy  łączyć  wszystkie  skrzyżowania  
prętów  narożnych  ze strzemionami. 

 
6. Kontrola Jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w SST B-ZBR.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
Kontrola   jakości   robót   wykonania   zbrojenia   podlega   na   sprawdzeniu   zgodności   
z   dokumentacją projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega 
odbiorowi przed betonowaniem. Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, 
gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podaje tabela nr 4. 
Niezależnie od tolerancji podanych w tabeli sprawdzeniu podlegają: 
- średnice użytych prętów 



- dopuszczalne  odchylenia  strzemion  od  linii  prostopadłej  do  zbrojenia  głównego 
-  nie powinno przekraczać 3% 

-  różnice w rozstawie strzemion -  nie powinny przekraczać  2 cm. 
- rozstaw prętów – różnice rozstawu prętów głównych w płytach nie powinny 

przekraczać 1 cm a w innych elementach 0,5 cm 
- różnice długości prętów, położenie miejsc kończenia ich hakami, odgięcia nie 

mogą odbiegać od dokumentacji projektowej o więcej niż  5 cm 
- otuliny zewnętrzne utrzymane w granicach wymagań projektowych bez tolerancji 

ujemnych 
- powiązanie    zbrojenia    w    sposób    stabilizujący    jego    położenie    w    

czasie    betonowania    i zagęszczania 
 

Tabela 4. Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i 
rozmieszczania zbrojenia 

 
Parametr Zakresy tolerancji Dopuszczalna 

Cięcia prętów 
(L – długość pręta wg projektu) 

dla L < 6.0 
m dla L > 
6.0 m 

20 
mm 
30 
mm 

 
Odgięcia   (odchylenia   w   stosunku   do   
położenia określonego w projekcie) 

dla L < 0.5 m 
dla 0.5 m < L < 

1.5 m dla L > 
1.5 m 

10 
mm 
15 
mm 
20 
mm 

Usytuowanie prętów otulenie   
(zmniejszenie   wymiaru   w   stosunku   do 
wymagań projektu) 

  
< 5 
mm 

 
 

 
odchylenie  plusowe  (h –  jest  całkowitą
grubością elementu) 

dla h < 0.5 m 
dla 0.5 m < h < 

1.5 m dla h > 
1.5 m 

10 
mm 
15 
mm 
20 
mm 

 
odstępy  pomiędzy  sąsiednimi  
równoległymi prętami (a –
 jest odległością
 projektowaną pomiędzy 
powierzchniami przyległych prętów) 

a < 0.05 m 
a < 0.20 
m a < 
0.40 m a 
> 0.40 m 

5 
mm 
10 
mm 
20 
mm 
30 
mm 



 
odchylenia w relacji do grubości lub 
szerokości w każdym punkcie zbrojenia 
(b – oznacza całkowitą grubość lub 
szerokość elementu) 

b < 0.25 m. 
b < 0.50 
m. b < 
1.5 m. b 
> 1.5 m. 

10 
mm 
15 
mm 
20 
mm 
30 
mm 

 
7. Obmiar robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p.7. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac 
wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do 
dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 
Jednostką  obmiarową  jest  1  kilogram.  Do  obliczania  należności  przyjmuje  się  
teoretyczną  ilość  (kg) zmontowanego  zbrojenia  tj.  łączną  długość  prętów  
poszczególnych  średnic  pomnożoną  odpowiednio przez  ich  masę  jednostkową  
(kg/m).  Nie  dolicza  się  stali  użytej  na  zakłady  przy  łączeniu  prętów, 
przekładek  montażowych  ani  drutu  wiązałkowego.  Nie  uwzględnia  się  też  
zwiększonej  ilości  materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o 
średnicach większych od wymaganych w dokumentacji projektowej. 

 
8. Odbiór robót 
Ogólne warunki odbioru robót  podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 8. 
Odbiór końcowy  odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 
w dzienniku budowy zakończenia    robót    zbrojarskich    i    pisemnego    
zezwolenia    Inspektora    nadzoru    na    rozpoczęcie betonowania elementów, 
których zbrojenie podlega odbiorowi. 
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu: 

- zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową 
- zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych 
przekrojach 
- rozstawu strzemion 
- prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów, 
- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia. 

 
9. Podstawa płatności 
Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p.9. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami 
zarządzającego realizacją umowy, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z 
zachowanymi tolerancjami wg p. 6, dały wyniki pozytywne. 

Cena obejmuje wykonanie następujących robót: 
- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
- oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie prętów stalowych, 
- łączenie prętów, w tym spawane  „na styk” lub „na zakład”, 
- montaż  zbrojenia  przy  użyciu  drutu  wiązałkowego  w  deskowaniu  

zgodnie  z  dokumentacją projektową i niniejszą SST, 
- wykonanie badań i pomiarów, 
- oczyszczenie   terenu   robót   z   odpadów   zbrojenia,   stanowiących   
własność   Wykonawcy 



i usunięcie ich poza teren budowy. 
 

10. Przepisy związane, Normy 
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. IDT-ISO 6935-
1:1991  Pręty gładkie. 
PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe 
wymagania 
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. IDT-ISO 6935-1:1991 Pręty 
żebrowane 
PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. 
Dodatkowe  wymagania 
Poprawki PN-ISO 6935-2/AK:1998/Ap1:1999 
PN 82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. Poprawki: 1. 
BI 4/91 poz. 27 2. BI 8/92 poz. 38. Zmiany 1. BI 4/84 poz. 17 
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal określonego stosowania. Stal do 
zbrojenia  betonu. Gatunki. 
Inne dokumenty i instrukcje 
Instrukcje Instytutu techniki Budowlanej: 
- Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji, 
- Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 



 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: ST 05 
BETONOWANIE 

 
1. Wstęp 
1.1.Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania 
i odbioru robót: „DOBUDOWA DŹWIGU OSOBOWEGO DO BUDYNKU ŚWIETLICY” na 
działce nr 207/2 w miejscowości Ryńsk, gmina Ryńsk. 

1.2. Zakres stosowania 

Szczegółowa Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy  i kontraktowy przy  
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót 
Ustalenia   zawarte   w   niniejszej   specyfikacji   dotyczą   zasad   prowadzenia   robót   
związanych z wykonywaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych: 
- płyty fundamentowej – beton C25/30 (B25) W8 F100, 
- ściany szybu windowego – beton C25/30 (B25) W8 F100, 
- stropu nad szybem windowym – beton C25/30 W8 F100, 
SST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z: 
- przygotowaniem mieszanki betonowej 
- wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem 
- układaniem i zagęszczeniem mieszanki betonowej 
-  pielęgnacją betonu 
1.4. Określenia podstawowe 
Stosowane   określenia   podstawowe   są   zgodne   z   odpowiednimi   normami   oraz   
określeniami podanymi w OST „Wymagania ogólne” a także podanymi poniżej: 

Beton  zwykły –  beton o gęstości  powyżej  1,8t/m3 wykonany  z  cementu,  wody,  kruszywa  
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych 
i domieszek chemicznych.  
Mieszanka betonowa – mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. 
Zaczyn cementowy – mieszanka cementu i wody. 
Zaprawa – mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
Nasiąkliwość  betonu – stosunek masy  wody, którą  zdolny  jest  wchłonąć beton,  do jego 
masy  w stanie suchym. 
Stopień   wodoszczelności   –   symbol   literowo-liczbowy   (np.W6)   klasyfikujący   beton   
pod względem przepuszczalności  wody. Liczba po  literze W oznacza  dziesięciokrotną  
wartość ciśnienia  wody w  Mpa, działającego na próbki betonowe. 
Stopień mrozoodporności – symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod 
względem jego odporności   na   działanie   mrozu.   Liczba   po   literze   F   oznacza   
wymaganą   liczbę   cykli   zamrażania i odmrażania próbek betonowych, przy której ubytek 
masy jest mniejszy niż 2%. 
Klasa betonu – symbol literowo-liczbowy (np.B30) klasyfikujący beton pod względem jego 
wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną RbG 
w Mpa. 
 Wytrzymałość   gwarantowana   betonu   na   ściskanie   RbG   –   wytrzymałość   
(zapewniona z 95-proc. prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na 
ściskanie kostek sześciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i 



badanych zgodnie z normą PN-B-06250 
 
 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 
2.    Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w OST 
„Wymagania ogólne” pkt.7. 
Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują odpowiednie polskie 
normy. 
2.1. Składniki mieszanki betonowej 
2.1.1. Cement- wymagania i badania 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-
19701. Należy stosować cement portlandzki, ewentualnie hutniczy, który musi 
odpowiadać PRPN-B-19-701 lub PRPN-B-19-705. Magazynowanie: 
- cement pakowany (workowany) – składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na 
otwartym terenie zabezpieczone   z   boków   przed   opadami)   lub   magazyny   zamknięte   
(budynki   lub   pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach); 
-    cement luzem – magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe    przystosowane    
do pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w 
urządzenia do przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w 
zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia kontroli objętości  cementu,   włazy   
do  czyszczenia   oraz   klamry  na   wewnętrznych ścianach). 
Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, 
zabezpieczające cement   przed   ściekaniem   wody   deszczowej   i   zanieczyszczeń.   
Podłogi   magazynów   zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające 
cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniami. 
Dopuszczalny  okres przechowywania cementu  zależny  jest od miejsca przechowywania. 
Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 
- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach, 
- po  upływie  terminu  trwałości  podanego  przez  wytwórnie,  w  przypadku  
przechowywania  w  składach zamkniętych. 
Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być 
przechowywana osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 
2.1.2. Kruszywo 
Kruszywo  do  betonu  powinno  charakteryzować  się  stałością  cech  fizycznych  i  
jednorodnością uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 
Poszczególne  rodzaje  i  frakcje kruszywa  muszą  być  na  placu  składowym  oddzielnie  
składowane na umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. 
Kruszywa  grube  powinny  wykazywać  wytrzymałość  badaną  przez  ściskanie  w  cylindrze  
zgodną z wymaganiami normy PN-B-06714.40. 
W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny. 
Kruszywem  drobnym  powinny  być  piaski  o  uziarnieniu  do  2  mm  pochodzenia  rzecznego  
lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. 
Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym: 
- oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-B-0614.12, 
- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-B06714.12, 
- oznaczenie  zawartości  grudek  gliny,  które  oznacza  się  podobnie,  jak  zawartość  
zanieczyszczeń obcych, 
- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-B-06714.13. 



Dostawca  kruszywa  jest  zobowiązany  do  przekazania  dla  każdej  partii  kruszywa  wyników  
jej pełnych badań wg normy PN-B-06712. 
2.2. Woda zarobowa 
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250. Jeżeli wodę 
do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga badań. 

 
2.3. Domieszki i dodatki do betonów 
Domieszki  do  betonów  muszą  mieć  aprobaty,  wydane  przez  Instytut  Techniki  Budowlanej  
lub Instytut Dróg i Mostów oraz posiadać atest producenta. 
W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie domieszek, 
środków i dodatków  do  betonu:  uplastyczniających,  opóźniających  lub  przyspieszających  
twardnienie  betonu, uszczelniających i przeciwmrozowych, środków do pielęgnacji betonu. 
Wszystkie domieszki do betonów należy stosować  zgodnie  z  zaleceniami laboratorium. Od 
producenta należy uzyskać gwarancje zgodności z powyższymi wymaganiami. Domieszki 
powinny być zatwierdzane przez Inżyniera. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki 
jest przedstawienie zarówno przez dostawcę  jak  i  laboratorium  dokumentacji  potwierdzającej  
zachowanie  wymaganych  parametrów  oraz pozostałych wymagań przez betony w których 
zastosowano domieszkę. 
2.4. Beton 
Beton   do   wykonania   podstawowych   elementów   żelbetowych   jest   klasy   B-30,   
beton   ław fundamentowych  i  ścian  pogrążonych  w  gruncie  szczelny  B-30,  B-25.  
Skład  mieszanki  betonowej powinien  być  ustalony  zgodnie  z  normą  PN-B-06250  tak,  
aby  przy  najmniejszej  ilości  wody  zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku 
zagęszczenia przez wibrowanie. 
Konsystencja  mieszanek  betonowych  powinna  być  nie  rzadsza  od  plastycznej,  oznaczonej 
w normie PN-B-06250 symbolem K-3. 

 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora nadzoru. 
Roboty ciesielskie należy  wykonywać przy  użyciu sprawnego technicznie sprzętu zgodnego z 
założoną technologią. 
Dozatory  muszą  mieć  aktualne  świadectwo  legalizacji.  Mieszanie  składników  powinno  się   
odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania 
betoniarek wolnospadowych). 
Do   podawania   mieszanek   należy   stosować   pojemniki   lub   pompy   przystosowane   do   
podawania mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować 
wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami 
zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min. I łaty 
wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości. 

 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
4.1. Deskowania 
Zastosowane  materiały  mogą  być  przewożone  środkami  transportu  przydatnymi  dla danego 
asortymentu pod względem możliwości ułożenia po uzyskaniu akceptacji Kierownika Projektu. 
Transport  elementów  przeznaczonych  do  deskowania,  sposób  załadowania  i  
umocowania  na  środki transportu  powinien  zapewniać  ich  stateczność  i  ochronę  
przed  przesunięciem  się  ładunku  podczas transportu.    Elementy    wiotkie    powinny    



być    odpowiednio    zabezpieczone    przed    odkształceniem i zdeformowaniem. 
4.2.    Mieszanka betonowa 
Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników 
samochodowych tzw.  gruszek.  Ilość  „gruszek”  należy   dobrać  tak,  aby   zapewnić  
wymaganą   szybkość  betonowania z uwzględnieniem  odległości  dowozu,  czasu  
twardnienia  betonu  oraz  koniecznej  rezerwy  w  przypadku awarii samochodu. 
Podawanie i układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy pompy 
do betonu lub innych środków zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
- 90 min. przy temp. +150C 
- 70 min. przy temp. +200C 
- 30 min. przy temp. +300C 
4.2.1 Ogólne zasady transportu 
Środki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodować : 

- naruszenia jednorodności mieszania (segregacja składników), 
- zmian  w  składzie  mieszanki  w  stosunku  do  stanu  początkowego  wskutek  
dostawania  się do niej opadów atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub  
zaprawy, ubytku wody na skutek wysychania pod wpływem wiatru lub promieni 
słonecznych itp., 
- zanieczyszczenia, 
- zmiany temperatury przekraczającej granice określone wymaganiami 
technologicznymi. 
Czas trwania  transportu,  dobór  środków  i  organizacja  powinny  zapewniać  
dostarczenie  do  miejsca układania  mieszankę  betonową  o  takim  stopniu  ciekłości,  
jaki  został  przyjęty  przy  ustalaniu  składu betonu i dla danego sposobu zagęszczania i 
rodzaju konstrukcji. 
Dopuszczalne odchylenie w konsystencji  mieszanki  betonowej  badanej  po  transporcie  
w  chwili  jej ułożenia, w stosunku do założonej recepturą, może wynosić 1cm przy 
stosowaniu stożka opadowego. 
W czasie transportu mieszanki betonowej powinny być zachowane wymagania: 

- mieszanka powinna być dostarczona na miejsce ułożenia w zasadzie bez 
przeładunku; 
- w razie konieczności przeładunku liczba przeładowań powinna być możliwie 
najmniejsza, 
- pojemniki użyte do przewożenia mieszanki powinny  zapewniać możliwość 
stopniowego ich opróżnienia oraz być łatwe do oczyszczenia i przepłukania, 
- przewożenie mieszanki w pudłach samochodów cię żarowych jest niedopuszczalne. 
4.2.2 Transport  za  pomocą  urządzeń  samochodowych  oraz  pojemnikami  
przemieszczanymi  siłą ludzką 
Transport  mieszanki  betonowej  w  pojemnikach  samochodowych  (gruszkach)  
mieszających  ją w czasie  jazdy  powinien  być  tak  zorganizowany,  aby  wyładunek  
mieszanki  następował  bezpośrednio nad  miejscem  jej  ułożenia  lub  -  jeżeli  jest  to  
niemożliwe  –  w   pobliżu  betonowanej  konstrukcji  lub jej elementu. 
Opróżnianie  pojemnika  samochodowego  powinno  być  dokonywane  do  skrzyni,  
jeżeli  dalszy  transport mieszanki  odbywa  się  pompami,  lub  bezpośrednio  do  
pojemników  kołowych  (japonek),  za  pomocą których  mieszanka jest transportowana 
na miejsce jej ułożenia. 
Zaleca się używanie do transportu  mieszanki  betonowej  pojemników  zamontowanych  
na  podwoziu samochodowym   z   ruchomym   wysięgnikiem   i   przymocowanymi   do   
nich przewodami rurowymi, umożliwiającymi podawanie mieszanki betonowej 
bezpośrednio na miejsce jej ułożenia. 



Należy unikać przemieszczania  mieszanki  betonowej  za  pomocą  łopat,  gdyż  występuje  
niekorzystne zjawisko napowietrzania betonu oraz segregacja kruszywa. 
Przy niewielkich  ilościach  mieszanki  betonowej  zaleca  się  jej  dostarczenie  na  
miejsce  ułożenia  za pomocą  wózków  kołowych  lub  taczek,  z  tym  że  napełnianie  
tych  urządzeń  powinno  być  dokonywane bezpośrednio z betoniarki. 
4.2.3 Transport za pomocą przenośników taśmowych 
Mieszanka betonowa transportowana za pomocą przenośników taśmowych na miejsce 
ułożenia nie  powinna  ulegać  segregacji  lub  ubytkowi  jej  części  składowych  i  
powinna  być  w  konsystencji  co najmniej plastycznej. 
Kąt  nachylenia  taśmy  przenośnika  nie  powinien  przekraczać  wartości  podanych  
w  tabl.  4.1.  Kąty nachylenia  przenośnika  większe,  niż  podane  w  tablicy,  są  
dopuszczalne  po  uprzednim  sprawdzeniu doświadczalnym. Prędkość przesuwu taśmy 
przenośnika nie powinna być większa niż 1 m/s. Przenośnik powinien  być  
wyposażony  w  urządzenia  do  równomiernego  wysypywania  mieszanki  betonowej  
na taśmę  warstwą  o  grubości  zbliżonej  do  maksymalnie  dopuszczalnej  dla  danego  
typu  przenośnika. Przenośnik   powinien   mieć   urządzenie   do   zgarniania   zaprawy   
i   zaczynu   z   taśmy   przy   jej   ruchu powrotnym, usytuowane w taki sposób, aby 
zgarnięty materiał był stopniowo wprowadzany z powrotem do transportowanej 
mieszanki betonowej. Układ przenośników taśmowych powinien być taki, aby: 
ruch  taśm  przenośników  uzależnionych  od  siebie  odbywał  się  z  prędkością  
różniącą  się  nie  więcej  niż 0,1 m/s, przy   większych  transportach  mieszanki  
betonowej  istniała  możliwość  automatycznego zatrzymania całego układu 
przenośników w przypadku zatrzymania się jednej z sekcji, przeładowanie   mieszanki   
z przenośnika centralnego na przenośniki   rozdzielcze było dokonywane ruchomymi 
zrzutnicami bębnowymi, w razie potrzeby istniała możliwość zastosowania osłon 
przenośników centralnych. 
Tablica 4.1 Nachylenie taśmy przenośnika  przy transporcie mieszanki betonowej 

Konsystencja 
mieszanki 
betonowej 

Największy kąt nachylenia taśmy 
przenośnika w stopniach 

Przy transporcie 
mieszanki betonowej w 

górę 

Przy transporcie 
mieszanki betonowej 

w dół 

Gęstoplastyczna 
lub wilgotna  

18
 

 
1
2
 

plastyczna 
15
 

1
0
 

 
4.2.4 Transport za pomocą pomp i urządzeń pneumatycznych 
Transport za pomocą pomp lub urządzeń pneumatycznych można stosować przy odległości 
do 300 m lub przy wysokości do 35 m, przy dużych ilościach mieszanki betonowej i 
zapewnionej ciągłości betonowania. 
Trasy  przewodów  do  transportu  mieszanki  betonowej  powinny  mieć  w  planie  i  w  
profilu  pionowym możliwie najmniejszą liczbę załamań. Złącza przewodów powinny być 
szczelne. 



Przekrój   przewodów   powinien   być   dobrany   do   uziarnienia   kruszywa   użytego   do   
przygotowania mieszanki betonowej. 
Przed   przystąpieniem   do   tłoczenia   mieszanki   betonowej   urządzenie   transportujące   
powinno   być zbadane na ciśnienie hydrauliczne. 
Ustalone składy  i ciekłość mieszanki betonowej powinny  być sprawdzone i skorygowane 
na  podstawie próbnych przepompowań. 
Bezpośrednio  przed  przystąpieniem  do  transportu  mieszanki  betonowej  należy  
zwilżyć  wewnętrzną powierzchnię przewodów i przetłoczyć przez me zaprawę cementowo-
wapienną. 
W przypadku konieczności  przerwy  w  pompowaniu  mieszanki  betonowej  trwającej  
dłużej  niż  1/2  godz. przewód do tłoczenia powinien być opróżniony i oczyszczony lub 
przepłukany. 
Po   zakończeniu   tłoczenia   przewody   powinny   być   niezwłocznie   oczyszczone   z   
resztek   mieszanki betonowej   przez   przepłukanie   wodą   pod   ciśnieniem   lub   w   
inny   równorzędny   sposób.   Transport mieszanki betonowej, niezależnie od spełnienia 
wymagań podanych wyże,j powinien być dokonywany w sposób określony w instrukcji 
producenta danego urządzenia. 
4.2.5 Zalecana odległość przewozu 
Przy transporcie mieszanki betonowej w zależności od rodzajów środków 
transportowych zaleca się przyjmować następujące odległości : 

- do  15  km  -  w  przypadku  transportu  mieszanki  betonowej  o  temperaturze  
normalnej konsystencji  od  wilgotnej  do  półciekłej,  pod  warunkiem  że  transport  odbywa  
się  po drogach i dobrze utrzymanej nawierzchni, 
- do 12 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej w specjalnych 
wywrotkach, 
- do  5-8  km.  -  w  przypadku  transportu  mieszanki  betonowej  o  konsystencji  
wilgotnej i gęstoplastycznej urządzeniami przystosowanymi do mieszania w czasie 
transportu, 
- do  4-5  km  -  w  przypadku  transportu  mieszanki  betonowej  o  konsystencji  
wilgotnej i gęstoplastycznej bez mieszania w czasie transportu, 
- do  2-3 km  -  w  przypadku transportu  mieszanki betonowej o  konsystencji 
półciekłej bez mieszania w czasie transportu. 
W   przypadku   transportowania   mieszanki   mieszalnikami   samochodowymi   (tzw.   
gruszkami),   czas transportu nie powinien być dłuższy niż: 

- 90 min przy temperaturze otoczenia + 15C, 
- 70 min przy temperaturze otoczenia + 20C, 
- 30 min przy temperaturze otoczenia + 30C. 

Obowiązkiem Kierownika Projektu jest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadającego  
opisanym wyżej wymaganiom. 

 
5. Wykonanie robót 
5.1. Wytwarzanie betonu 
Projekt   mieszanki   betonowej   zatwierdzony   przez   przedstawiciela   Inwestora,   
powinien   być przygotowany  przez  Wykonawcę  przy  współpracy  z niezależnym  
Laboratorium  zatwierdzonym  przez Inżyniera. 
Wytwarzanie betonu powinno odbywać się w wytwórni. Dozowanie kruszywa powinno 
być wykonywane z dokładnością   2%.   Dozowanie   cementu   powinno   odbywać   się   na   
niezależnej   wadze,   o większej dokładności. 
Dla  wody  i  dodatków  dozwolone  jest  również  dozowanie  objętościowe.  Dozowanie  
wody  winno  być dokonywane z dokładnością 2%. 
Czas i prędkość mieszania powinny być tak dobrane, by produkować mieszankę 



odpowiadającą warunkom  jednorodności,  o  których  była  mowa  powyżej.  Zarób  
powinien  być  jednorodny.  Urabialność mieszanki powinna pozwolić na uzyskanie 
maksymalnej szczelności po  zawibrowaniu bez  wystawienia pustek w masie betonu lub na 
powierzchni. Urabialność nie może być osiągana przy większym zużyciu wody   niż   
przewidziano   w   recepturze   mieszanki.   Inżynier   może   zezwolić   na   stosowanie   
środków napowietrzających,  plastyfikator6w,  upłynniaczy  nawet,  jeśli  ich  zastosowanie  
nie  było  przewidziane w projekcie.  Produkcja  betonu  i  betonowanie  powinny  zostać  
przerwane,  gdy  temperatura  spadnie poniżej O st. C, za wyjątkiem sytuacji szczególnych, 
lecz wtedy Inżynier wyda każdorazowo dyspozycję na   piśmie   z   podaniem   warunków   
betonowania.   Skład   mieszanki   betonowej   powinien   zapewnić szczelność  ułożenia  
mieszanki  w  wyniku  zagęszczania  przez  wibrowanie.  Przy  projektowaniu  składu 
mieszanki  betonowej  zagęszczanej  przez  wibrowanie  i dojrzewającej  w  warunkach  
naturalnych  (przy średniej   temperaturze   dobowej   >   10st.C),   średnie   wymagane   
wytrzymałości   na   ściskanie   betonu poszczególnych  klas  przyjmuje  się  równe  
wartościom  1.3  RbG.  W  przypadku  odmiennych  warunk6w wykonania    i dojrzewania    
betonu (np. prasowanie, odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyższonej  
temperatury)  należy  uwzględniać  wpływ  tych  czynników  na  wytrzymałość  i  inne  cechy 
betonu. Wartość stosunku c/w nie może być mniejsza niż 2 (Wartość stosunku w/c nie 
większa niż 0.5). Konsystencja  mieszanek  nie  rzadsza  od  plastycznej,  sprawdzana  
aparatem Ve-Be.  Dopuszcza  się badanie  konsystencji  plastycznej  stożkiem  opadowym  
wyłącznie  w  warunkach  budowy. Stosunek poszczególnych  frakcji  kruszywa  grubego  
ustalony  doświadczalnie  powinien  odpowiadać  najmniejszej jamistości.  Zawartość  
powietrza  w  mieszance  betonowej  nie  powinien  przekraczać  wartości  podanych w 
odpowiednim punkcie. 
Przy doświadczalnym ustalaniu uziemienia kruszywa należy przestrzegać następujących 
zasad: 
- stosunek  poszczególnych  frakcji  kruszywa  grubego,  osobno  dozowanych,  powinien  
być  taki  jak 
- w mieszance kruszywa o najmniejszej jamistości; zawartość  piasku  zapewniać  
niezbędną  urabialność  przy  zagęszczeniu  przez  wibrowanie  oraz  nie powinien 
przekraczać 42% przy kruszywie grubym do 16 mm i 37% przy kruszywie grubym do 
31.5 mm. 
Wartość współczynnika A, stosowanego do wyznaczania wskaźnika C/W,   
charakteryzującego mieszankę betonową należy  wyznaczyć  doświadczalnie. 
Współczynnik ten wyznacza się  na podstawie uzyskanych  wytrzymałości  betonów  
z  mieszanek  o  różnych  wartościach  wskaźnika  C/W -  mniejszym  i większym  
od wartości przewidywanej teoretycznie - wykonanych ze stosowanych  materiałów.  
Dla zmniejszenia skurczu betonu należy dążyć do jak najmniejszej ilości cementu. 
Dopuszcza się maksymalne ilości cementu, zależnie od klasy betonu: 400 kg/m3  
dla B30. 
Dopuszcza się przekroczenie tych ilości o 10 % w uzasadnionych przypadkach za 
zgodą Inżyniera. 
5.2. Beton zbrojony siatką stalową (płyty posadzkowe) 
Płyta  nośna  posadzki  powinna  być  zbrojona  siatkami  ze  stali  A-IIIN  fi  6,  o  oczku  
100x100  mm. Połączenia siatek na zakład wg wymogów normowych. Otulina dolna 5cm; 
górna 2.5 cm. 
5.3. Wykończenie powierzchni betonowych 
Powierzchnie uformowane 
Powierzchnie niewidoczne: 
Nie ma żadnych dodatkowych wymagań dotyczących powierzchni, które nie będą odkryte 
po ukończeniu robót. 



Powierzchnie widoczne: 
Powierzchnie  widoczne  powinny  po  ostatecznym  wykończeniu  posiadać  jednorodną  
fakturę  i  wygląd. Deskowanie   nie   powinno   pozostawiać   żadnych   plam   na   betonie   i   
powinno   być   tak   zmontowane i zamocowane,  aby  nie  powstawały  w  betonie  żadne  
skazy.  Dla  danego  obiektu  deskowanie  powinno być  tego  samego  typu  i  pochodzić  z  
jednego  źródła.  Wykonawca  powinien  zlikwidować  jakiekolwiek wady  w  wykończeniu,  
zgodnie  z  poleceniami  Inżyniera.  Nie  są  dopuszczalne  wewnętrzne  wiązania i 
osadzone elementy metalowe. 
Wykończenie winno być zabezpieczone przed rdzą oraz plamami innego pochodzenia. 
Jeśli  Kontrakt  nie  przewiduje  inaczej,  wszystkie  połączenia  deskowania  dla   
widocznych  powierzchni betonowych    po    wykończeniu    powinny    mieć    regularny    
wzór zaakceptowany przez Inżyniera, składających się z poziomych i pionowych linii   
ciągłych biegnących przez cały obiekt, natomiast wszystkie połączenia konstrukcyjne  
powinny  występować  w  miejscach  przebiegu  tych  linii  (pionowych lub poziomych). 
Wykończenie nieuformowanych powierzchni betonowych 
Powierzchnie niewidoczne: 
Powierzchnie, które nie będą widoczne po zakończeniu robót należy jednorodnie 
wyrównać i wygładzić, aby  otrzymać  gładką  powierzchnię.  Żadne  dodatkowe  roboty  nie  
są  wymagane,  jeżeli  powierzchnie  te nie służą jako pierwszy etap do prowadzenia prac 
wykończeniowych opisanych poniżej. 
Powierzchnie widoczne: 
Powierzchnie, które będą widoczne po ukończeniu robót winne być wykończone jak 
podano w wyżej dla powierzchni widocznych, jednakże po zniknięciu wilgoci  i  
wystarczającym  stwardnieniu  betonu  należy w celu zapobiegnięcia wycieku mleczka 
cementowego na świeżym betonie wygładzić go poprzez mocne naciskanie kielnią stalową 
tak aby otrzymać powierzchnię jednorodnie gładką i bez śladów kielni. 
5.4. Wykonanie deskowania 
Wykonanie  deskowań  powinno  uwzględnić  podniesienie  wykonawcze  związane  ze  
strzałką konstrukcji pod wpływem ciężaru ułożonego betonu. 
Deskowanie powinno w czasie jego eksploatacji  zapewnić  sztywność  i  niezmienność  
układu  oraz bezpieczeństwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych 
deskowań projekt ich powinien być każdorazowo oparty na obliczeniach statycznych, 
odpowiadających warunkom PN-90/B-O3200. 
Ustalona  konstrukcja  deskowań  powinna  być  sprawdzona  na  siły  wywołane  
parciem  świeżej  masy betonowej  i  uderzenia  przy  jej  wylewaniu  z  pojemników  z  
uwzględnieniem  szybkości  betonowania, sposobu  zagęszczania  i  obciążenia  
pomostami  roboczymi.  Konstrukcja  deskowań  powinna  umożliwiać łatwy ich montaż i 
demontaż oraz wielokrotność ich użycia. Tarcze deskowań powinny być tak szczelne, 
aby zabezpieczały przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej . 
Można stosować szalunki metalowe i podlegają one wymaganiom jak drewniane. 
Blachy użyte do tych szalunków winny mieć grubość zapewniającą im  
nieodkształcalność.  Łby  śrub  i  nitów  powinny  być zagłębione. 
Klamry lub inne urządzenia łączące powinny zapewnić połączenie szalunków i 
możliwość ich usunięcia bez zniszczeń betonu. 
Śruby,  pręty  ,ściągi   w  szalunkach  powinny   być   wykonane   ze  stali  w  ten  sposób,  
aby   ich  część pozostająca  w  betonie  była  odległa  od  zewnętrznej  powierzchni  co  
najmniej  o  25  mm.  Otwory  po ściągach  należy  wypełnić  zaprawą cementową 1:2.  
Podczas betonowania  z  konstrukcji należy  usuwać wszelkie  rozpórki  i  zastrzały  z  
drewna  lub  metal  (te  ostatnie  do  25  mm  od  zewnętrznej  powierzchni betonu). 
Wszelkie krawędzie betonu powinny być ścięte pod kątem 45 stopni za pomocą listwy 
trójkątnej o boku 15   do   25   mm.   Listwy   te   następnie   muszą   być   usuwane   z   



wykonanej   konstrukcji.   Deskowania o rozpiętości ponad 3 m powinny być wykonane ze 
strzałką roboczą skierowana w odwrotnym kierunku od ich ugięcia, przy  czym wielkość   
tej   strzałki   nie    może    być    mniejsza  od maksymalnego przewidywanego ugięcia tych 
belek przy obciążeniu całkowitym. 
Deskowania  powinny  być  wykonane  ściśle  według  dokumentacji,  przed  wypełnieniem  
masą  betonową dokładnie sprawdzone, aby wykluczały możliwość 
jakichkolwiek zniekształceń lub  odchyleń w wymiarach betonowej konstrukcji. 
Prawidłowość wykonania deskowania powinna być stwierdzona przez Inżyniera. 
Wnętrze szalunków powinno być pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, 
który nie zabarwi ani nie zniszczy  powierzchni  betonu.  Natłuszczenie  należy  
wykonać  po  zakończeniu  budowy  deskowań  lecz przed ułożeniem zbrojenia, 
które w żadnym przypadku nie powinno ulec zanieczyszczeniu jakimkolwiek 
środkiem. 
Deskowania  nie  impregnowane  przed  wypełnieniem  ich  masą  betonową  
powinny  być  obficie  zlewane wodą. 
5.5. Układanie mieszanki betonowej (betonowanie ) 
Przygotowanie do układania mieszanki betonowej 
Przed  przystąpieniem  do  betonowania  powinna  być  formalnie  stwierdzona  
prawidłowość  wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w 
szczególności: 

- wykonanie deskowania, rusztowań, usztywnień, pomostów itp., 
- wykonanie zbrojenia, 
- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy 
roboczej, 
- wykonanie wszystkich robót zanikających, np. warstw izolacyjnych, szczelin 
dylatacyjnych, 
-  prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowania elementów 
kotwiących zbrojenie i deskowanie formujące kanały, przepony   oraz   innych   
elementów   ustalających położenie armatury itd., 

- gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania. 
Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze 
śmieci, brudu, płatków rdzy, ze zwróceniem uwagi na oczyszczenie dolnej części słupków i  
ścian. 
Powierzchnie okładzin z betonu przylegające do betonu powinny być zwilżone wodą 
bezpośrednio przed betonowaniem. 
Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiałów powinny 
być powleczone środkiem  uniemożliwiającym  przywarcie  betonu  do  deskowania.  Jeżeli  
w  warunkach  uzasadnionych technicznie stosuje się deskowanie drewniane jednorazowe, 
należy je zmoczyć wodą. 
Powierzchnie uprzednio ułożonego betonu konstrukcji monolitycznych i 
prefabrykowanych elementów wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny być 
przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego. Woda pozostała w  
zagłębieniach  betonu  powinna  być usunięta. 
5.5.1. Zalecenia ogólne 
Betonowanie  powinno  być  wykonywane  ze  szczególną  starannością  i  zgodnie  z  
zasadami  sztuki budowlanej.   Rozpoczęcie   robót   betoniarskich   może   nastąpić   po   
opracowaniu   przez   wykonawcę i akceptacji przez Inżyniera dokumentacji 
technologicznej, obejmującej także betonowanie. Betonowanie może zostać rozpoczęte 
po sprawdzeniu deskowań i zbrojenia przez Kierownika Projektu i po dokonaniu na ten 
temat wpisu do dziennika budowy. 
Wysokość  swobodnego  zrzucania  mieszanki  betonowej  o  konsystencji  wilgotnej  i  



gęstoplastycznej  nie powinna przekraczać 3 m. 
Słupy  o  przekroju  co  najmniej  4040  cm,  lecz  nie  większym  niż  80    80  cm,  bez  
krzyżującego  się zbrojenia,  mogą  być  betonowane  od   góry   z   wysokości  nie   
większej  niż   5,0  m.  Przy   stosowaniu mieszanki  o  konsystencji  plastycznej  lub  
ciekłej  betonowanie  słupów  od  góry  może  się  odbywać  z wysokości nie 
przekraczającej 3,5 m. 
W  przypadku   układania   mieszanki   betonowej   z   większych   wysokości   od   
podanych   wyżej   należy stosować   rynny,   rury   teleskopowe,   rury   elastyczne   
(rękawy)   itp.   Przy   konieczności   zastosowania urządzeń   pochyłych   należy   ich   
wyloty   zaopatrzyć   w   urządzenia   (klapy   ruchome)   pozwalające   na pionowe  
opadanie mieszanki betonowej  nad  miejscem jej ułożenia  bez  rozwarstwienia.  Przy  
układaniu mieszanki  betonowej  z wysokości  większej  niż  10  m  należy  stosować  
odcinkowe  przewody  giętkie zaopatrzone w pośrednie i końcowe  urządzenie do 
redukcji prędkości spadającej mieszanki. 
Układanie  mieszanki  betonowej  powinno  być  wykonywane  przy  zachowaniu  
następujących  warunków ogólnych: 
- w czasie betonowania należy stale obserwować zachowanie się deskowań i 

rusztowań, czy nie następuje utrata prawidłowości kształtu konstrukcji, 
- szybkość  i  wysokość  wypełnienia  deskowania  mieszanką  betonową  powinny  

być  określone wytrzymałością i sztywnością deskowania przyjmującego parcie 
świeżo ułożonej mieszanki, 

- w    okresie    upalnej,    słonecznej    pogody    ułożona    mieszanka    powinna    być    
niezwłocznie zabezpieczona przed nadmierną utratą wody, 

- w czasie deszczu układana i ułożona mieszanka betonowa powinna być 
niezwłocznie chroniona przed   wodą   opadową;   w   przypadku   gdy   na   świeżo   
ułożoną   mieszankę   betonową   spadła nadmierna ilość wody powodująca 
zmianę konsystencji mieszanki, należy ją usunąć, . 

- w  miejscach,  w  których  skomplikowany  kształt  deskowania  formy  lub  gęsto  
ułożone  zbrojenie 

utrudnia   mechaniczne   zagęszczanie   mieszanki,   należy   dodatkowo   stosować   
zagęszczanie ręczne za pomocą sztychowania. 

Przebieg  układania  mieszanki  betonowej  w  deskowaniu  powinien  być  rejestrowany  w  
dzienniku  robót, 
w którym powinny być podane: 
- data  rozpoczęcia  i  zakończenia  betonowania  całości  i  ważniejszych  

fragmentów  lub  części budowli, 
- wytrzymałość  betonu  na  ściskanie,  robocze  receptury  mieszanek  betonowych,  

konsystencja mieszanki betonowej, 
- daty,  sposób,  miejsce  i  liczba  pobranych  próbek  kontrolnych  betonu  oraz  ich  
oznakowanie, 

a następnie wyniki i terminy badań, 
- temperatura zewnętrzna powietrza i inne dane dotyczące warunków 
atmosferycznych. 
Gdyby betonowanie było wykonywane w okresach obniżonych temperatur, wykonawca 
zobowiązany jest codziennie  rejestrować  minimalne  temperatury  za  pomocą  
sprawdzonego  termometru  umieszczonego przy betonowanym elemencie. 
Beton powinien być układany  w deskowaniu w ten sposób, aby  zewnętrzne 
powierzchnie miały  wygląd gładki,  zwarty,  jednorodny  bez  żadnych  plam  i  skaz.  
Ewentualne  nierówności  i  kawerny  powinny  być usunięte,   a   miejsca   przypadkowo   
uszkodzone   powinny   zostać   dokładnie   naprawione   zaprawą cementową 
natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko w przypadku jeśli uszkodzenia te są w 



granicach, które  Kierownik  Projektu  uzna  za  dopuszczalne.  W  przeciwnym  przypadku  
element  podlega  rozbiórce i odtworzeniu.  Wszystkie  wymienione  wyżej  roboty  
poprawkowe  są  wykonywane  na  koszt  wykonawcy. Ewentualne   łączniki   stalowe   
(drut,   śruby,   itp.),   które   spełniały   funkcję   stężeń   deskowań   lub   inną i wychodzą  z  
betonu  po  rozdeskowaniu,  powinny  być  obcięte  przynajmniej  1.0  cm  pod  
wykończoną powierzchnią betonu, a otwory powinny być wypełnione zaprawą 
cementową. Tam gdzie tylko możliwe, elementy form deskowania powinny być 
zastabilizowane w dokładnej pozycji przy zastosowaniu prętów stalowych  wewnątrz  
rurek  z  PCV  lub  podobnego  materiału  koloru  szarego  (rurki  pozostają  w  betonie). 
Wyładunek  mieszanki  ze  środka  transportowego  powinien  następować  z  
zachowaniem maksymalnej ostrożności celem uniknięcia rozsegregowania   składników.   
Oprzyrządowanie, czasy i  sposoby wibrowania powinny być uzgodnione i zatwierdzone 
przez Kierownika Projektu. Zabrania się wyładunku  mieszanki w jedną hałdę i 
rozprowadzenie jej przy  pomocy wibratorów. Kolejne  betonowania nie mogą tworzyć  
przerw,  nieciągłości  ani  różnic  wizualnych,  a  podjęcie  betonowania  może  nastąpić  
tylko  po oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciu powierzchni betonu poprzedniego. 
Inżynier może, jeśli uzna to za  celowe, zadecydować o konieczności   betonowania   
ciągłego   celem   uniknięcia   przerw.   W   tym przypadku praca winna być wykonywana 
na zmiany robocze i w dni świąteczne. 
5.5.2.Zagęszczenie mieszanki betonowej 
Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych. 
Mieszanka  betonowa  w  czasie  zagęszczania  nie  powinna  ulegać  
rozsegregowaniu,  a  ilość  powietrza w mieszance betonowej po zagęszczeniu nie 
powinna być większa od dopuszczalnej. 
Ręczne  zagęszczanie  może  być  stosowane  tylko  do  mieszanek  betonowych  o  
konsystencji  ciekłej i półciekłej   lub   gdy   zbrojenie   jest   zbyt   gęsto   rozstawione   i   
nie   pozwala   na   użycie   wibratorów pogrążalnych. 
Przy  stosowaniu  wibratorów  pogrążalnych  odległość  sąsiednich zagłębień  wibratora  
nie  powinna  być większa niż 1,5-krotny skuteczny promień działania wibratora. 
Grubość warstwy zagęszczanej mieszanki betonowej nie powinna być większa od 1,25 
długości buławy wibratora (roboczej jego części). Wibrator w czasie pracy powinien być 
zagłębiony na 5-10 cm w dolną warstwę poprzednio ułożonej mieszanki. 
Przy  stosowaniu  wibratorów  powierzchniowych  płaszczyzny  ich  działania  na  
kolejnych  stanowiskach powinny   zachodzić   na   siebie   na   odległość   10-20   cm.   
Grubość   zagęszczonej   warstwy   mieszanki betonowej  nie  powinna przekraczać  w  
konstrukcjach zbrojonych  pojedynczo  20  cm, a  w konstrukcjach zbrojonych podwójnie 
- 12 cm. 
Czas  wibrowania  na  jednym  stanowisku  dla  wibratorów  pogrążalnych,  prędkość  
posuwu  wibratorów powierzchniowych,  jak  i  skuteczny  promień  działania  obydwu  
typów  wibratorów  powinny  być  ustalone doświadczalnie dla każdego rodzaju 
mieszanki betonowej. 
Zakres i sposób stosowania wibratorów powinny być. ustalone doświadczalnie w 
zależności od przekroju konstrukcji, mocy wibratorów, odległości ich ustawienia, 
charakterystyki mieszanki betonowej itp. 
Opieranie wibratorów wszelkich typów o pręty zbrojeniowe jest  niedopuszczalne. 
Wibratory powinny być dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowań, przy czym: 
a) wibratory   wgłębne   należy   stosować   do   mieszanki   betonowej   o   konsystencji   
plastycznej i gęstoplastycznej;  wibratory  wgłębne  o  dużej mocy  (powyżej  1,47  kW) 
należy  stosować  do  konstrukcji betonowych  i  konstrukcji  żelbetowych  o  niewielkim  
procencie  zbrojenia  i  o  najmniejszym  wymiarze w jednym  kierunku  0,8  m;  
wibratory   wgłębne  małej  mocy  (poniżej  1,47  kW)  należy   stosować  do konstrukcji 



betonowych oraz żelbetowych o normalnym zbrojeniu i o wymiarach 0,2-0,8 m, 
b) wibratory   powierzchniowe   należy   stosować   do   konstrukcji   betonowych   lub   
żelbetowych o najmniejszym   wymiarze   w   jednym   kierunku   0,8   m   i   o   rzadko   
rozstawionym   zbrojeniu   oraz   do wibrowania   podłoży,   stropów,   płyt   itp.;   
płaszczyzny   działania   wibratorów   powierzchniowych   na sąsiednich  stanowiskach  
powinny  zachodzić  na  siebie  na  odległość około  20  cm;  grubość  warstwy betonu 
zagęszczonego wibratorami powierzchniowymi nie powinna być większa niż: 
- 25 cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo, 
- 12 cm w konstrukcjach zbrojonych podwójne, 
c) wibratory  prętowe  należy  stosować do konstrukcji żelbetowych o  bardzo  gęstym  
zbrojeniu, nie pozwalającym na użycie wibratorów wgłębnych. 
Wznowienie  betonowania  po  przerwie,  w  czasie  której  mieszanka  betonowa  związała  
na  tyle,  że  nie ulega uplastycznieniu pod wpływem działania wibratora, jest możliwe 
dopiero po osiągnięciu przez beton wytrzymałości co najmniej 2 MPa i odpowiednim 
przygotowaniu powierzchni stwardniałego betonu. Zagęszczanie   mieszanki   betonowej   
przez   odwadnianie   urządzeniami   próżniowymi   powinno   być prowadzone   wg   
instrukcji   dostosowanych   do   rodzaju   urządzenia   i   konstrukcji,   ze   zwróceniem 
szczególnej uwagi na zapewnienie: 
-  dostatecznej  sztywności  płyt  deskowania  umożliwiających  odciąganie  nadmiaru  
wody  z  mieszanki betonowej, 
- łatwości montażu i rozbiórki deskowania, 
- dużej szczelności komór podciśnieniowych przylegających do płyt deskowania 
odciągających wodę, 
- łatwości oczyszczania tkanin filtracyjnych oraz komór podciśnieniowych, 
-  możliwości  niwelowania  odchyłek  wymiarowych  wynikających  z  niedokładności  
położenia  elementów i montażu zbrojenia. 
Ręczne   zagęszczanie   mieszanki   betonowej   należy   wykonywać   za   pomocą   
sztychowania   każdej ułożonej warstwy prętami stalowymi w taki sposób, aby końce 
prętów wchodziły na głębokość 5-10 cm w warstwę    poprzednio    ułożoną,    oraz    
jednoczesnego    lekkiego    opukiwania    deskowania    młotkiem drewnianym. 

 
 
 
 
 
5.5.3.Zalecenia dotyczące betonowania elementów 
5.5.3.1. Układanie mieszanki betonowej w słupach i ścianach 
Słupy   wolno   stojące   lub   słupy   ram   powinny   być   betonowane   bez   przerw   
roboczych,   odcinkami o wysokości  nie  przekraczającej  5  m  przy  jednoczesnym  
ciągłym  zagęszczaniu  mieszanki  betonowej wibratorami.   Zagęszczanie   mieszanki   
betonowej   musi   następować   w   odcinkach   betonowania   nie dłuższych niż 1,5m. 
Ściany  powinny  być  betonowane  bez  przerw  roboczych,  odcinkami  o  wysokości  
nie  przekraczającej wysokości kondygnacji lub 3 m. 
Słupy - o  powierzchni  przekroju.  poniżej  0,16  m2  oraz  ściany  o  grubości  poniżej  
15  cm,  jak  również o dowolnym  przekroju  z  krzyżującym  się  zbrojeniem  (np.  
podciągi  oparte  na  słupach)  powinny  być betonowane odcinkami o wysokości nie 
większej niż 2 m przy jednoczesnym prawidłowym zagęszczaniu mieszanki    
betonowej    za    pomocą    wibratorów    wgłębnych    i    przyczepnych    albo    
ręcznie    przez sztychowanie. 
Betonowanie  konstrukcji  ramowych  powinno  być  dokonywane  bez  przerw.  W 
przypadku  konieczności wykonania przerwy  roboczej w tego rodzaju konstrukcjach 



miejsce przerwania konstrukcji powinno być przyjęte zgodnie z wymaganiami w p. 5.3 
Dolna  część  słupa  lub  ściany  powinna  być  wypełniona  na  wysokość  15  cm  
mieszanką  betonową przeznaczoną  do  betonowania  po  uprzednim  usunięciu  
kruszywa  o  uziarnieniu  większym  niż  10  mm i o wytrzymałości na ściskanie nie 
mniejszej niż przewidziana w projekcie. 
5.5.3.2. Układanie mieszanki betonowej w belkach i płytach 
Przy  wykonywaniu  elementów  konstrukcji  monolitycznych  należy  przestrzegać  
dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

 - przy   wykonywaniu   belek,   mieszankę   betonową   układać   warstwami   o   
grubości   do   40cm bezpośrednio  z pojemnika lub rurociągu pompy, lub  za 
pośrednictwem rynny  i zagęszczać wibratorami wgłębnymi, 

 - w   płytach,   mieszankę   betonową   układać   bezpośrednio   z   pojemnika   lub   
rurociągu   pompy. 

W płytach   o   grubości   >   12cm   zbrojonych   górą   i   dołem   należy   stosować   wibratory   
wgłębne.   Do wyrównywania  powierzchni  betonowej  należy  stosować  belki  (łaty  
wibracyjne  ).  Celem  ograniczenia wpływów skurczu i pełzania, betonowanie płyty winno 
być prowadzone całą jej szerokością na podstawie opracowanego uprzednio projektu 
technologicznego. Przed betonowaniem należy osadzići wyregulować wszystkie elementy 
kotwione w betonie. 
Belki i płyty związane monolitycznie ze słupami lub ścianami należy betonować nie 
wcześniej niż po upływie 1-2 godz. od chwili zabetonowania ścian. 
Układanie  mieszanki  betonowej   w   podciągach  i   płytach  stropowych,   dachowych   itp.   
powinno  być dokonywane jednocześnie i bez przerw. Przy wysokości podciągów 
przekraczających 80 cm dopuszcza się ich betonowanie niezależnie od płyt. 
5.5.4. Przerwy 
A./  przerwy  robocze  i  szczeliny  dylatacyjne: przerwy  robocze  należy  instalować  po  
zatwierdzeniu przez  Inspektora  nadzoru,  zgodnie  z  wymaganiami,  lub  jeżeli  takich  
wymagań  nie  określono  w  taki sposób aby nie osłabiać wytrzymałości ani nie 
pogarszać wyglądu konstrukcji. 

- odstępy przerw roboczych w ścianach piwnic nie mogą być większe niż 15 m, o 
ile Inspektor nadzoru nie wyda innych instrukcji 

- przerwy  robocze  należy  sytuować  w  płytach  obramowanych,  w  środkowej  
jednej  trzeciej części długości odstępu płyt lub belek, jeżeli na rysunkach nie 
przedstawiono inaczej 

Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny się znajdować: 
- w belkach i podciągach - w miejscach najmniejszych sił poprzecznych, 
- w słupach - w płaszczyznach stropów, belek i podciągów, 
- w płytach - w linii prostopadłej do belek lub żeber, na których wspiera się płyta; przy 
betonowaniu płyt w kierunku  równoległym  do  podciągu  dopuszcza  się  przerwę  
roboczą  w  środkowej  części  przęsła  płyty równolegle do żeber, na których wspiera się 
płyta. 
Powierzchnia  betonu  w  miejscu  przerwy  roboczej  powinna  być  prostopadła  do  
kierunku  naprężeń głównych,  tj.  w  zasadzie  pod  kątem  ok.  45°.  W  słupach  i  
belkach  powierzchnia  betonu  w  przerwie roboczej powinna być prostopadła do osi 
tych elementów, a w płytach i ścianach- do ich powierzchni. 
Powierzchnia  betonu  w  miejscu  przerwania  betonowania  powinna  by  c  starannie  
przygotowana  do połączenia  stwardniałego  ze  świeżym  betonem  przez  usunięcie  z  
powierzchni  stwardniałego  betonu luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa 
cementowego i przepłukaniu miejsca przerwania betonu wodą. Resztki wody w 
zagłębieniach betonu powinny być usunięte przed rozpoczęciem betonowania. 
Okres  pomiędzy  ułożeniem  jednej  warstwy  mieszanki  betonowej  a  nałożeniem  na  tę  



warstwę  drugiej warstwy  mieszanki,  bez  zaliczenia  tego  okresu  jako  przerwy  roboczej,  
powinien być  ustalony  przez nadzór   techniczny   (laboratorium   kontrolne)   w   
zależności   od   temperatury   zewnętrznej,   warunków klimatycznych,  właściwości  
cementu  i  innych  czynników  wpływających  na  jakość  konstrukcji.  Jeżeli temperatura 
powietrza wynosi więcej niż 20°C, czas trwania przerwy roboczej nie powinien być 
dłuższy niż 2 godz. 
Przy  wznowieniu  betonowania  nie  należy  dotykać  wibratorami  deskowania,  zbrojenia  
oraz  uprzednio ułożonego betonu. 
B./  uszczelki  (taśmy  uszczelniające,  rurki  fuko,  itp.): uszczelki  w  przerwach  roboczych  
i szczelinach dylatacyjnych  należy  zakładać  zgodnie  ze  specyfikacją.  Uszczelki  w  
przerwie  winny  tworzyć  ciągłą membranę. Na czas robót uszczelki odkryte należy 
odpowiednio zamocować i zabezpieczyć. Uszczelki należy łączyć zgodnie z pisemnymi 
instrukcjami producenta. 
5.6. Pielęgnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewającego normalnie 
Bezpośrednio  po  zakończeniu  betonowania  zaleca  się  przykrycie  powierzchni  
betonu  lekkimi osłonami  wodoszczelnymi,  zapobiegającymi  odparowaniu  wody  z  
betonu  i  chroniącymi  beton  przed deszczem i inną wodą. Przy temperaturze 
otoczenia > 5st.C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia   
betonowania   rozpocząć   pielęgnację   wilgotnościową   betonu   i   prowadzić   ją   przez   
co najmniej 7 dni (polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Nanoszenie błon 
nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się 
łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a  także  gdy  nie  są  stawiane  
specjalne  wymagania  dla  jakości  pielęgnowanej  powierzchni.  Woda stosowana  do  
polewania  betonu  powinna  spełniać  wymagania  PN-88/B-32250.  W  czasie  
dojrzewania betonu  elementy  powinny  być  chronione  przed  uderzeniami  i  drganiami.  
Rozformowywanie  konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez  beton  wytrzymałości 
rozformowywania (konstrukcje monolityczne), zgodnie z PN-63/B062511 lub 
wytrzymałości manipulacyjnej (prefabrykaty). 
Preparat do pielęgnacji powierzchni betonu - cechy: 
zapobiega  zbyt  szybkiemu  wysychaniu  betonu  utrudniając  powstawanie  rys  
skurczowych  (  zwiększa odporność  na  działanie  soli  odladzających,  podwyższa  
mrozoodporność i  wodoszczelność).  
Przed stosowaniem preparat należy dokładnie wymieszać. Płyn natryskuje się 
równomierne cienką warstwą na powierzchnię betonu ok. 0,5-2 godz. po jego ułożeniu 
5.7. Wykonywanie otworów, nisz, zagłębień itp. 
Wykonawca    ma    obowiązek    ścisłego    wykonywania    konstrukcji    zgodnie    z    
Rysunkami, uwzględniając   ewentualne   korekty   wprowadzane   przez   nadzór   
autorski   lub   Inżyniera.   Dotyczy   to wykonania   wszelkiego   rodzaju   otworów,   nisz   i   
zagłębień  w   konstrukcjach   betonowych.  Wszystkie konsekwencje    wynikające    z    
braku    lub    nieprawidłowości    tych    elementów    obciążają    całkowicie wykonawcę  
zarówno  jeśli  chodzi  o  rozkucia  i  naprawy  jak  i  ewentualne  opóźnienia  w  wykonaniu  
prac własnych i towarzyszących (wykonywanych przez innych wykonawców). 

 
5.8. Usterki wykonania 
Pęknięcia elementów konstrukcyjnych - niedopuszczalne. 
Rysy  powierzchniowe  skurczowe  S,  dopuszczalne  pod  warunkiem,  że  pozostaje  
zachowane  1  cm otulenia zbrojenia betonu a długości rys. nie przekraczają: 
   podwójnej szerokości belek i 1.0m dla rys podłużnych, 
   połowy szerokości belki i 1.0m dla rys poprzecznych. 
Pustki,  raki  i  wykruszyny  S,\.  dopuszczalne  pod  warunkiem,  ze  otulenie  zbrojenia  
betonu  jest  nie mniejsze   niż   1cm,   a   powierzchnia,   na   której   występują,   .jest   nie   



większa   niż   0.5%   powierzchni odpowiedniej ściany. 
 
6.    Kontrola Jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w OST „Wymagania ogólne” 
pkt 6. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

- Szalunków 
- Zbrojenia 
- Cementu i kruszyw do betonu 
- Receptury betonu 
- Sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem 
- Sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania 
- Dokładności prac wykończeniowych 
- Pielęgnacji betonu. 

6.1. Deskowania 
Wymagania    szczegółowe    dotyczące    deskowań    należy   przyjmować    wg    PN-
63/B-06251 
Dopuszczalne   odchyłki   wymiarowe   od   projektu   dla   deskowań   są   ściśle   
związane   z   odchyłkami wymiarowymi wykonywanych elementów żelbetowych i 
betonowych. Odchyłki te podane są w rozdziale dotyczącym wykonania konstrukcji 
betonowych i żelbetowych. 
6.2. Wymagane właściwości betonu 
6.2.1. Jakość betonów 
Przed   przystąpieniem   do   robót   betonowych   Wykonawca   jest   zobowiązany   określić   
jakość materiałów i mieszanek betonowych przedkładając do oceny Inżynierowi: 
a) próbki materiałów, które ma zamiar stosować wskazując ich pochodzenie, typ jakość, 
b) propozycje odnośnie uziarnienia kruszywa, 
c) rodzaj   i   dozowanie   cementu,   stosunek   wodno-cementowy   ,   rodzaj   i   
dozowanie   dodatków i domieszek,  które  zamierza  stosować,  proponowany  rodzaj  
konsystencji  mieszanki  betonowej i przewidywany wskaźnik konsystencji wg metody 
stożka opadowego [cm], lub metody Ve-Be [s], 
d) sposób wytwarzania betonu, transportu, betonowania, pielęgnacji betonu, 
e) wyniki   próbnych   badań   wytrzymałości   na   ściskanie   po   7   dniach   wykonanych   
na   próbkach w kształcie sześcianu o bokach 15 cm, zgodnie z pkt 6.3. PN-88/B-06250, 
f) określenie trwałości betonu na podstawie prób opisanych w dalszej części, 
g) projekty ewentualnych konstrukcji pomocniczych.



Inżynier  wyda  pozwolenie  na  rozpoczęcie  betonowania  po sprawdzeniu 
dokumentów stwierdzających    jakość    materiałów    i    mieszanek    betonowych    i    
po    wykonaniu    niezależnie    od przedsiębiorstwa betonowych mieszanek 
próbnych i ich zbadaniu. Wyżej wymienione badania winny być wykonane na 
próbkach przygotowanych zgodnie z propozycjami wykonawcy zawartymi w 
punktach a, b, c, d. 
Laboratorium badawcze, ilość próbek i sposób wykonania badań zostaną podane 
przez Inżyniera, który wykonywać  będzie  okresowe  badania  w  czasie  realizacji,  
celem  sprawdzenia  zgodności  właściwości materiałów i mieszanek betonowych 
zastosowanych z wcześniej przedłożonymi. 

 
6.2.2. Wytrzymałość i trwałość betonów 
Celem określenia w trakcie wykonywania betonów ich wytrzymałości na ściskanie, 
powinny być pobrane  2  serie  próbek  w  ilościach  zgodnych  z  PN-66/B-06250  
poz.  5.1.  Próbki  powinny  być  pobrane oddzielnie   dla   każdego   obiektu,   dla   
każdej   klasy   betonu   zaznaczonej   na   rysunkach   projektu technicznego   i   
dla   każdego   wykonywanego   odrębnie   elementu.   Próbki   powinny   być   
pobierane komisyjnie  z  udziałem  przedstawiciela  Inżyniera  ze  spisaniem  
protokółu  pobrania  podpisanego  przez obie   strony.   Próbki   oznakowane   
kolejnymi   numerami   zgodnie   z   protokołem   pobrania   winny   być wyposażone  
w  tabliczki  z podpisami  Inżyniera  i  kierownika  robot,  gwarantującymi  ich  
autentyczność. Próbki  powinny  być  przechowywane  w  miejscach  wskazanych  
przez  Inżyniera  przez  jedną  dobę  w formach, a następnie po rozformowaniu 
zgodnie z PN-88/B-06250. 
Pierwsza  seria  próbek  zostanie  zbadana  w  laboratorium  wskazanym  przez  
Inżyniera  w  obecności przedstawiciela   wykonawcy   -   celem   stwierdzenia   
wytrzymałości   odpowiadającej   różnym   okresom twardnienia, według dyspozycji 
podanych przez Inżyniera. 
Wyniki  prób  zgniatania  pierwszej  serii  próbek  mogą  być  przyjęte  jako  
poprawne  pod  warunkiem,  że wartość  wytrzymałości  na  ściskanie  po  28  dniach  
dojrzewania  dla  każdego  obiektu  i  rodzaju  betonu, będzie odpowiadała klasie 
betonu nie niższej niż  wskazana  w obliczeniach statycznych i na rysunkach 
projektu.   Jednakże   celem   potwierdzenia   otrzymanych   wyników   powinny   być   
poddane   badaniom 
w Laboratorium   Urzędowym   próbki   drugiej   serii   w   ilościach   wskazanych   dla   
każdego   z   niżej wymienionych rodzajów betonu: 
- betony nie zbrojone lub słabo zbrojone do wartości maks.30kg stali/m3 betonu 
przynajmniej 10% 

próbek, 
- betony zwykle zbrojone - przynajmniej 20% próbek. 
W przypadku gdy wytrzymałość na ściskanie otrzymana dla każdego obiektu i 
rodzaju betonu w wyniku zgnieceń  pierwszej  serii  próbek  była  niższa  od  
wytrzymałości  odpowiadającej  klasie  betonu  przyjętej 
w obliczeniach  statycznych  i  podanej  na  rysunkach  projektu,  należy  poddać  
badaniom  w Laboratorium 
Urzędowym  wszystkie  próbki  drugiej  serii,  niezależnie  od  tego  do  jakiej  klasy  
zaliczony  jest  beton. 
W oczekiwaniu  na  oficjalne  wyniki  badań  Inżynier  może  zgodnie  ze  swoimi  
uprawnieniami  wstrzymać betonowanie, a wykonawca nie może z tego tytułu rościć 
pretensji do jakichkolwiek odszkodowań. Jeżeli z  badań  drugiej  serii  wykonanych  w  



Laboratorium  Urzędowym  otrzyma  się  wartość  wytrzymałości  na ściskanie   po   28   
dniach   dojrzewania   odpowiadającej   klasie   betonu   nie   niższej   niż   wskazana 
w obliczeniach statycznych i na rysunkach wynik taki zostanie przyjęty do rozliczenia 
robot. Jeśli jednak z tych  badań  otrzyma  się  wartość  wytrzymałości  na  ściskanie  
po  28  dniach  dojrzewania  niższą  od wytrzymałości  odpowiadającej  klasie  betonu  
wskazanej  w  obliczeniach  statycznych  i  na  rysunkach, wykonawca  będzie  
zobowiązany  na  swój  koszt  do  wyburzenia  i  ponownego  wykonania  konstrukcji  lub 
do    wykonania    innych    zabiegów,    które    zaproponowane    przez    wykonawcą    
muszą    być    przed wprowadzeniem formalnie zatwierdzone przez Inżyniera (w 
uzgodnieniu z nadzorem autorskim). 
Wszystkie   koszty   badań   laboratoryjnych   obciążają   wykonawcę.   Trwałość   betonów   
określona   jest stałością  określonych  właściwości  w  obecności  czynników  wywołujących  
degradację.  Próba  trwałości jest  wykonywana  przez  poddanie  próbek  100  cykli  zamrażania  
i  rozmrażania.  Zmiany  właściwości 
w wyniku tej próby powinny znaleźć się w podanych niżej granicach : 
- zmniejszenie modułu sprężystości 20% 
- utrata masy 2% 
- rozszerzalność liniowa 2% 
- współczynnik przepuszczalności do 9 przed cyklami zamrażania 10cm/sek, 
- 8 po cyklach zamrażania 10cm/sek. 
Wykonanie próby trwałości wg wyżej opisanej metody jest bardzo kłopotliwe z 
uwagi na przewidzianą ilość cykli. W przypadku stałego uzyskiwania 
pozytywnych wyników tej próby i innych prób do uznania Inżyniera pozostawia 
się jej wykonywanie i zakres tego wykonywania. 
6.3. Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonu 
Zachowując w mocy wszystkie przepisy ust. 6.2. dotyczące wytrzymałości betonu, 
Inżynier ma prawo pobrania w każdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, 
dalszych próbek materiałów lub betonów celem poddania badaniom laboratoryjnym. 
Kontroli podlegając następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane 
wg   PN-88/B06250: 
- konsystencja mieszanki betonowej, 
- zawartość powietrza w mieszance betonowej, 
- wytrzymałość betonu na ściskanie, 
- nasiąkliwość betonu, 
- odporność betonu na działanie mrozu, 
- przepuszczalność wody przez beton. 
Zwraca się uwagę na konieczność wykonania planu kontroli jakości betonu, 
zawierającego m.in. podział obiektu  (konstrukcji)  na  części  podlegające  osobnej  
ocenie  oraz  szczegółowe  określenie  liczebności i terminów  pobierania  próbek  do 
kontroli  mieszanki  i  betonu.  Inżynier  może  zażądać  wykonania  badań i kontroli na 
betonie utwardzonym za pomocą metod nieniszczących, jako próba sklerometryczna, 
próba za pomocą ultradźwięków, pomiaru oporności itp. 
6.3.1. Kontrola konsystencji mieszki betonowej 
Konsystencja i urabialność mieszanki betonowej powinna być sprawdzana z 
częstotliwością nie mniejszą niż 2 razy na. każdą zmianę roboczą. Konsystencji 
mieszanki betonowej można nie sprawdzać bezpośrednio po jej zagęszczeniu, gdy 
wyrób lub element betonowy lub żelbetowy jest rozformowany. Różnica  pomiędzy  
przyjętą  konsystencją  mieszanki  a  konsystencją  kontrolowaną  w  chwili  układania 
mieszanki nie powinna być większa niż: 
1 cm wg stożka opadowego - dla konsystencji plastycznej, 



2 cm wg stożka opadowego - dla konsystencji półciekłej i ciekłej, 
20% ustalonej wartości wskaźnika Ve - Be -dla konsystencji gęstoplastycznej i 
wilgotnej. 
Urabialność  powinna  być  sprawdzana  doświadczalnie  przez  próbę  formowania  w  
rzeczywistych  lub 
zbliżonych  do  nich  warunkach  betonowania.  W  wyniku  prawidłowo  dobranej  
urabialności  powinno  się uzyskać   zagęszczoną   mieszankę   betonową   o   
wymaganej   szczelności.   Miarą   tej   szczelności   jest porowatość zagęszczonej 
mieszanki. 
6.3.2. Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej 
Sprawdzenie    zawartości    powietrza    w    mieszance    betonowej    przeprowadza    
się    metodą ciśnieniową  podczas  projektowania  jej  składu,  a  przy  stosowaniu  
domieszek  napowietrzających  co najmniej  raz   w  czasie   zmiany  roboczej  
podczas  betonowania.  Zawartość  powietrza   w  mieszance betonowej badana 
metodą ciśnieniową wg PN-88/S-06250 nie powinna przekraczać: 
2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzających, 
przedziałów wartości podanych w tabeli niżej w przypadku stosowania domieszek 
napowietrzających: 
 

Uziarnienie kruszywa [mm] 0 – 16 0-31.5 
Zawartość 
powietrza 

Beton narażony na
czynniki 

atmosferyczne 

 
3.5 do 5.5 

 
3 do 5 

 
[%] 

Beton narażony na stały
dostęp 

wody przed zamarzaniem 

 
3.5 do 6.5 

 
4 do 6 

 
6.3.3. Sprawdzenie wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) 
Ocenie  podlegają  wszystkie  wyniki  badania  wytrzymałości  na  ściskanie  Ri   
próbek  pobranych z danej  partii  betonu  przy  stanowisku  betonowania.  Liczba  
próbek  powinna  być  ustalona  w  planie kontroli jakości betonu, przy czym nie 

może być mniejsza niż: 1 próbka na 100 zarobów, 1 próbka na 50 m3 betonu, 1 
próbka na zmianę roboczą oraz 3 próbek na partię betonu. Zmniejszenie liczby 
próbek na partię  do  3  wymaga  zgody  Kierownika  Projektu.  Próbki  pobiera  się  
losowo,  po  jednej,  równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje, 
przygotowuje i bada zgodnie z normą PN-88/S-06250. Część próbek powinna 
dojrzewać w tym samym środowisku w którym dojrzewa konstrukcja. 
6.3.4. Sprawdzenie nasiąkliwości betonu 
Sprawdzenie nasiąkliwości betonu przeprowadza się przy ustalaniu składu mieszanki 
betonowej oraz na próbkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem 
kontroli, lecz co najmniej 3 razy  w  okresie  wykonywania  obiektu  i  nie  rzadziej  niż  
1  raz  na  5000m3   betonu.  Zaleca  się  badanie nasiąkliwości  na  próbkach  
wyciętych  z  konstrukcji.  Oznaczanie  to  przeprowadza  się  co  najmniej  na  5 
próbkach pobranych z wybranych losowo różnych miejsc. 
Wymiary próbek oraz sposób ich przechowywania, przygotowania i badania zgodnie z 
normą PN-88/S-06250. 
6.3.5.Sprawdzanie odporności betonu na działanie mrozu 
Sprawdzanie odporności betonu na działanie mrozu przeprowadza się na próbkach 



wykonanych w warunkach   laboratoryjnych   podczas   ustalania   składu   mieszanki   
betonowej   oraz   na   próbkach pobieranych  przy  stanowisku  betonowania  zgodnie  
z  planem  kontroli,  lecz  co  najmniej  jeden  raz  w okresie betonowania obiektu i nie 
rzadziej niż 1 raz na 5000m3  betonu. Zaleca się badanie na próbkach wyciętych z 
konstrukcji. 
Wymiary próbek oraz sposób ich  przechowywania,  przygotowania,  badania  zgodnie  
z  normą PN-88/S-06250. 
6.3.6.Sprawdzenie przepuszczalności wody przez beton 
Sprawdzenie   stopnia   wodoszczelności   betonu   przeprowadza   się   na   próbkach   
wykonanych w warunkach  laboratoryjnych  podczas  projektowania  składu  mieszanki  
betonowej  oraz  na  próbkach pobieranych  przy  stanowisku  betonowania  zgodnie  z  
planem  kontroli,  nie  rzadziej  jednak  niż  1 raz  na 5000 m3  betonu. Wymiary 
próbek oraz sposób ich  przechowywania,  przygotowania,  badania  zgodnie  z  normą 
PN-88/S- 
06250. 

 
 
6.4. Dokumentacja badań 
Dla  każdej  partii  betonu  powinno  być  wystawione  przez  producenta  
zaświadczenie  o  jakości betonu. 
Najdłuższy  okres na  wystawienie  zaświadczenia o  jakości nie  może być dłuższy  niż  
3  miesiące, licząc od  daty  rozpoczęcia  produkcji  betonu  zaliczanego  do  danej  
partii.  Zaświadczenie  o  jakości  powinno zawierać następujące dane merytoryczne: 
-   charakterystykę   betonu,  jak   klasę   betonu,   jego   cechy   fizyczne   (np.   beton   
odporny   na   wpływy atmosferyczne, wodoszczelny) oraz inne niezbędne dane, 
- wyniki badań kontrolnych wytrzymałości betonu na ściskanie oraz typ próbek 
stosowanych do badania, 
- wyniki badań dodatkowych (nasiąkliwość, mrozoodporność, wodoszczelność ), 
- okres, w którym wyprodukowano daną partię betonu. 
Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposób ścisły odzwierciedlać jakość i ilość 
użytych składników oraz  sposób  i  warunki  wykonania,  twardnienia,  a  także  
rzeczywiste  cechy  betonu  znajdującego  się w konstrukcji. 
6.5. Badania i odbiory konstrukcji betonowych monolitycznych 
6.5.1. Zakres badań 
Badania odbiorcze konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny dotyczyć: 
- materiałów, 
- prawidłowości oraz dokładności wykonania deskowań i rusztowań, 
- prawidłowości i dokładności wykonania zbrojenia, 
- prawidłowości    i    dokładności    przygotowania    mieszanki    betonowej,    jej    
ułożenia,    zagęszczenia i pielęgnacji, 
- prawidłowości i dokładności wykonania konstrukcji, 
Odbiory  robót  zanikających  należy  przeprowadzać  w  trakcie  wykonywania  robót  
(odbiory  częściowe}, a wyniki  wpisywać  do  protokółu  i  dziennika  budowy;  odbiór  
końcowy  obiektu  powinien  uwzględniać wyniki  odbiorów  częściowych  ze  
szczególnym  zwróceniem  uwagi  na  to,  czy   zalecenia  zawarte  w protokóle 
odbioru częściowego (jeżeli takie były} zostały w pełni wykonane. 
Dokumenty   warunkujące  przystąpienie  do  badań  technicznych  przy   odbiorze  
powinny   odpowiadać wymaganiom podanym w „Warunkach ogólnych”. 
6.5.2. Badanie materiałów 
Badanie   materiałów   należy   przeprowadzać   na   podstawie   zapisów   W   



dzienniku   budowy, zaświadczeń   producentów   o   jakości   materiałów   i   innych   
dokumentów   stwierdzających   zgodność użytych.   materiałów   z   wymaganiami   
dokumentacji   technicznej   oraz   normami   państwowymi   lub świadectwami ITB 
dopuszczającymi dany materiał do stosowania w budownictwie. 
Materiały   nie   mające   dokumentów   stwierdzających   ich   jakość,   a   budzące.   
pod   tym   względem wątpliwości, powinny być poddawane badaniom 
laboratoryjnym przed ich wbudowaniem. 
6.3.3. Badanie deskowań 
Badanie deskowań i rusztowań powinno obejmować sprawdzenie ich na zgodność z 
wymaganiami podanymi  w  PN-63/S-06251. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania deskowania i rusztowania powinno być 
dokonane przez  pomiar instrumentami geodezyjnymi. 
Dopuszcza.  się  stosowanie  innych  metod  sprawdzania  i  pomiaru,  pod  warunkiem  
że  pozwolą  one  na sprawdzenie z wymaganą dokładnością. 
Ze  sprawdzenia  rusztowań  i  deskowań  należy   spisać  protokół,  w  którym  
powinno   znajdować  się stwierdzenie dopuszczające rusztowanie do wykonania 
robót betonowych. 
6.3.4.Badania konstrukcji 
1.Konstrukcja betonowa i żelbetowa powinna być poddana sprawdzeniu i ocenie: 
-   prawidłowość   cech   geometrycznych   wykonanych   konstrukcji   lub   jej   
elementów   oraz   zgodność z projektem otworów i kanałów wykonanych w 
konstrukcjach,  prawidłowość ustawienia części zabetonowanych, prawidłowość 
wykonania szczelin dylatacyjnych, prawidłowość położenia budowli w planie i jej 
rzędnych wysokościowych itp.; sprawdzenie powinno być wykonane przez 
przeprowadzenie uznanych, odpowiednich pomiarów, 
-  jakość  betonu  pod  względem  jego  zagęszczenia  i  jednolitości  struktury,  na  
podstawie  dokładnych oględzin powierzchni betonu lub dodatkowo za pomocą 
nieniszczących metod badań, 
- prawidłowość wykonania robót zanikających np. przygotowania zbrojenia, ułożenia 
izolacji itp. 
2.   Przy   sprawdzeniu   jakości   powierzchni   betonów   należy   wymagać,   aby   
łączna   powierzchnia ewentualnych raków nie była większa niż 
5% całkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkościennych   nie   
więcej   niż   1%.   Lokalne   raki   nie   powinny   obejmować więcej niż 5% przekroju 
danego elementu. 
Zbrojenie   główne   nie   powinno   być   odsłonięte.   Dopuszczalne   odchyłki   od   
wymiarów   i   położenia elementów lub konstrukcji nie powinny być większe od 
podanych poniżej w tabeli. 
Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia konstrukcji betonowych i 
żelbetowych 

 
Odchylenia 

Dopuszczalne odchyłki 
[mm] 



Odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od projektowanego 
pochylenia 
a.) na 1 m wysokości 
b.) na całą wysokość konstrukcji i  w fundamentach 
c.) w ścianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz 
słupów podtrzymujących stropy monolityczne 
c.) w ścianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu 
ślizgowym lub przestawnym 
 

 
 

5 
20 

 
15 

 
1/500 wysokości 
budowli, lecz nie  

6.3.6.Ocena wykonanych konstrukcji 
Jeżeli badania dadzą wynik dodatni, wykonane konstrukcje betonowe lub żelbetowe 
należy uznać za zgodne z wymaganiami warunków technicznych. W przypadku gdy 
chociaż jedno z badań da wynik ujemny,  odbieraną  konstrukcję  bądź  określoną  
jej  część  należy  uznać  za  niezgodną  z  wymaganiami niniejszej Specyfikacji. 
Deskowanie   lub   zbrojenie   nie   przyjęte   w   wyniku   sprawdzenia   powinno   
być   przedstawione   do ponownego   badania   po   wykonaniu   poprawek   
mających   na   celu   doprowadzenie   deskowania   lub zbrojenia do wymagań 
zgodnych z niniejszą Specyfikacją. 
W przypadku stwierdzenia w czasie badań  konstrukcji   niezgodności   z   
wymaganiami   podanymi w niniejszej Specyfikacji oraz w razie uznania całości lub 
części wykonywanych konstrukcji za niezgodne z wymaganiami  projektu  i  
niniejszych  warunków  należy  ustalić,  czy  w  danym  przypadku  stwierdzone 
odstępstwa zagrażają bezpieczeństwu budowli lub jej części. 
Konstrukcja  lub  jej  część  zagrażająca  bezpieczeństwu  powinna  być  rozebrana,  
ponownie  wykonana i przedstawiona do badań. 

 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p.7. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac 
wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji 
przetargowej przedmiar robót. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką  obmiarową  jest  1  m3   (metr  sześcienny)  konstrukcji  z  betonu  –  
ławy,  słupy,  belki  oraz 1 m2 (metr   kwadratowy)   konstrukcji   z   betonu   –   
płyty,   ściany.   Do   obliczenia   ilości   przedmiarowej przyjmuje się ilość 
konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrąca się rowków, 
skosów o przekroju równym lub mniejszym od 6 cm3 

 
8.    Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt.8. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, szczegółową   
specyfikacją techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru. 

 
9.    Podstawa płatności 
Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
p.9. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami zarządzającego 
realizacją umowy, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami 
wg p. 6, dały wyniki pozytywne. 
Cena obejmuje wykonanie następujących robót: 



   zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 
   wykonanie deskowania i rusztowania z pomostem, 
   oczyszczenie deskowania, 
   przygotowanie i transport mieszanki, 
   ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją, 
   wykonanie przerw dylatacyjnych 
   wykonanie   w   konstrukcji   wszystkich   wymaganych   projektem   otworów,   jak   

również   osadzenie potrzebnych zakotwiczeń, marek, rur itp., 
   rozbiórkę deskowań, rusztowań i pomostów, 
  oczyszczenie  stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością Wykonawcy,    

materiałów rozbiórkowych, 
   wykonanie badań i pomiarów kontrolnych 

 
10.  Przepisy związane Normy 
PN-B-0110 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział nazwy i określenia 
PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu  
powszechnego użytku. 
PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu.   
Definicje i wymagania. 
PN-EN 480-1 Domieszki  do  betonu,   zaprawy   i   zaczynu. Metody badań. Beton   
wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badań. 
PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań.  
Oznaczenie  czasu wiązania. 
PN-EN 480-4 Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu.  Metody  badań.  
Oznaczenie  ilości wody wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej. 
PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczenie 
absorpcji kapilarnej. 
PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Analiza w 
podczerwieni. 
PN-EN 480-8 Domieszki  do  betonu.  Metody  badań.  Oznaczenie  umownej  
zawartości  suchej substancji. 
PN-EN 480-10 Domieszki    do    betonu,    zaprawy    i    zaczynu.    Metody    
badań.    Oznaczenie zawartości chlorków rozpuszczalnych w wodzie. 
PN-EN 480-12 Domieszki  do  betonu,   zaprawy   i   zaczynu.  Metody   badań.  
Beton   wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badań. PN-B-06250 Beton zwykły 
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-B-06262 Nieniszczące badanie konstrukcji  z  betonu.  Metoda  sklerometryczna  
badania wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N. 
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy. 
Inne 

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej; 
- 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i 
żelbetowych, 
- 306/91 Zabezpieczenie    korozji    alkalicznej    betonu    przez    zastosowanie    
dodatków mineralnych, 
- Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: ST 06 
IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót: „ DOBUDOWA DŹWIGU OSOBOWEGO DO BUDYNKU 
ŚWIETLICY” na działce nr 207/2 w miejscowości Ryńsk, gmina Ryńsk. 
1.2. Zakres stosowania ST.  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych pkt.1.1 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji 
obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie prawidłowych 
zabezpieczeń przeciwwodnych i przeciwwilgociowych w miejscach gdzie takie 
zabezpieczenia przy zastosowaniu produktów będących przedmiotem ST, przewidziane są w 
dokumentacji projektowej. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem 
uszczelnień, wykończeniem powierzchni narażonych na działanie wilgoci umożliwiające ich 
prawidłową eksploatację zgodnie z założeniami projektowymi. 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowych poziomych i pionowych 
1.4 Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz 
normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Papa asfaltowa 
Papa asfaltowa pełni funkcję zabezpieczenia ściany fundamentowej przed kapilarnym 
podciąganiem wody z gruntu i warstw przegród budowlanych przed przenikaniem wilgoci z 
wykonywanych warstw podkładów cementowych i betonowych, wody opadowej. Szczelność 
układu zapewnia się poprzez klejenie zakładów sąsiednich arkuszy papy. 
 
2.2. Płynne materiały izolacyjne - wg dokumentacji projektowej. 
 
3. SPRZĘT. 
Roboty wykonywać ręcznie przy użyciu odpowiedniego, sprawnego sprzętu. 
 
4. TRANSPORT. 
Materiały i sprzęt przewozić dowolnym, sprawnym technicznie środkiem transportowym. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Wykonanie robót. 
Podłoże musi być niezmożone, nośne, równe i wolne od smoły, raków i rozwartych rys, 
zadziorów oraz szkodliwych zanieczyszczeń. Krawędzie należy sfazować zaś wyoblenia 
odpowiednio zaokrąglić. W przypadku wody pod ciśnieniem Żelbet musi spełniać normę DIN 
1045. Mur i inne podłoża nie powinny posiadać, przy wodzie działającej pod ciśnieniem, rys 
o szer. powyżej 1 mm. Można stosować na suchym i lekko wilgotnym, lecz chłonnym 



podłożu. Wilgotne podłoże wydłuża czas twardnienia. Istniejące grubowarstwowe 
uszczelnienia i malarskie powłoki bitumiczne np. stare, kryjące (nakładane na zimno lub 
gorąco) powłoki nadają się jako podłoże o ile wykazują wystarczającą wytrzymałość do 
przyjęcia nowej warstwy uszczelniającej. Obróbkę rozpoczyna się od przygotowania podłoża. 
Należy zbić wystające resztki zaprawy, krawędzie posadzki fundamentowej należy oczyścić z 
gruzu i ziemi. Wystające części należy potraktować ze szczególną pieczołowitością. Mleczko 
cementowe, resztki zaprawy i inne obniżające przyczepność części należy usunąć z 
całej powierzchni za pomocą odpowiednich narzędzi np. ręcznej szlifierki lub szczotki 
drucianej. Następnie nanosić materiał izolacyjny za pomocą szczotki. Folia polietylenowa 
układana jest na odpowiednio przygotowaną powierzchnię z zachowaniem odpowiedniej 
zakładki (ok. 20 cm). 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
- prawidłowości wykonania miejsc szczególnych takich jak szczeliny dylatacyjne, 
uszczelnienia połączeń itp. 
- właściwego pod względem grubości położenia materiału izolacyjnego (kontrola grubości 
nakładanej warstwy w stanie świeżym następuje poprzez pomiar ilości zużytego materiału 
oraz pomiar grubości świeżej powłoki). 
- kontrola wyschnięcia. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Jednostką obmiarową robót jest m2 izolowanej powierzchni. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Odbiór robót polega na sprawdzeniu dokładności wykonania uszczelnień zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Ogólne zasady płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w kosztorysie 
ofertowym, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
PN – 69/B – 10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN – 74/B – 24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania 
PN – 77/B – 27604 Materiały izolacji przeciwwilgociowej 
 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: ST 07 
MONTAŻ DRZWI I OKIEN 

 

1.  CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót: „DOBUDOWA DŹWIGU OSOBOWEGO DO BUDYNKU ŚWIETLICY” na działce 
nr 207/2 w miejscowości Ryńsk, gmina Ryńsk. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejsza  specyfikacja  techniczna  (ST)  jest  dokumentem  przetargowym  i  kontraktowym  przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2., a objętych zamówieniem określonym w pkt. 
1.8. Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko  w 
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe 
wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia 
oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp. 
1.3. Przedmiot i zakres robót objętych ST 
Specyfikacja dotyczy montażu stolarki okiennej, drzwiowej i obejmuje wykonanie następujących 
czynności: 
–    przygotowanie ościeży do wbudowania drzwi  lub okien, 
–    usytuowanie i mocowanie drzwi lub okien w otworach, 
–    uszczelnienie i izolację oraz osadzenie parapetów i obróbek. 

Przedmiotem  specyfikacji  jest  także  określenie  wymagań  odnośnie  właściwości  materiałów 
wykorzystywanych do montażu okien i drzwi   oraz wymagań dotyczących wykonania i 
odbiorów robót montażowych. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w   niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami, w 
szczególności  PN-B-91000,  oraz  określeniami  podanymi  w  ST  „Wymagania  ogólne” a  także 
zdefiniowanymi poniżej: 
Okno  –  ruchoma  lub  stała  część  ściany  zewnętrznej  zapewniająca  odpowiednią  izolacyjność  i 
przepuszczalność  światła.  Okno  składa  się  z  ościeżnicy  i  z  jednego  lub  więcej  oszklonych 
skrzydeł lub z samej oszklonej ościeżnicy. 
Ościeżnica – rama służąca do zamocowania skrzydeł lub szyby i osadzenia wyrobu na stałe w 
otworze budowlanym. 
Skrzydło – ruchoma część okna (naświetla), drzwi lub wrót zamocowana w ościeżnicy, krośnie 
lub bezpośrednio w otworze budowlanym. 
Skrzydło prawe – skrzydło, które w widoku od strony zawiasów ma zawiasy z prawej strony a po 
zamocowaniu w ościeżnicy (krośnie) lub bezpośrednio w otworze budowlanym,  obrót  jego przy 
zamykaniu jest zgodny z ruchem wskazówek zegara. 
Skrzydło lewe – skrzydło, które w widoku od strony zawiasów ma zawiasy z lewej strony a po 
zamocowaniu w ościeżnicy (krośnie) lub bezpośrednio w otworze budowlanym,  obrót  jego przy 
zamykaniu jest przeciwny do ruchu wskazówek zegara. 
Okno  i  drzwi   jednodzielne  –  okno  i  drzwi   które  w  widoku  między  stojakami  ościeżnicy  ma 
jedno skrzydło. 
Okno i drzwi  dwudzielne – okno i drzwi   które w widoku między stojakami ościeżnicy ma dwa 
skrzydła umieszczone obok siebie. 
Okno,  naświetle  uchylne  –  okno,  naświetle,  w  którym  są  skrzydła  otwierane  przez  obrót 
względem osi poziomej, przechodzącej przez dolną krawędź skrzydła. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca   robót   jest   odpowiedzialny   za   jakość   ich   wykonania   oraz   za   zgodność   z 
dokumentacją   projektową,   specyfikacjami   technicznymi   i   poleceniami   Inspektora   nadzoru. 
Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
1.6. Dokumentacja montażu okien i drzwi 
Montaż okien i drzwi  należy wykonywać na podstawie zestawienia stolarki. 



 
2.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 

ST „Wymagania ogólne”  
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiały i wyroby stosowane przy montażu okien i drzwi : 
- okna PCV 
- nawiewniki higrosterowane  
- drzwi o konstrukcji aluminiowej ciepłej (drzwi zewnętrzne)  
- drzwi o konstrukcji płytowej (drzwi wewnętrzne) 
- drzwi o konstrukcji stalowej 
- obróbki, 
- materiały uszczelniające, 
- inne wyroby i materiały. 
Wszystkie  materiały  do  wykonania  robót  montażowych  okien  i  drzwi powinny  odpowiadać 
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
2.2.1. Okna i drzwi 
Okna  i  drzwi  powinny  posiadać  właściwości  eksploatacyjne  określone  i  sklasyfikowane  przez 
producenta zgodnie z PN-EN 14351-1:2006 oraz określone wymaganiami zestawienia stolarki. 
Producent   powinien   również   podać   informacje   dotyczące   konserwacji   okien   i   drzwi 
balkonowych oraz ich części podlegających wymianie. 
Według  PN-EN  14351-1:2006  wymagane  właściwości  okien  i  drzwi   powinny  być  określone 
zgodnie   z   zasadami   podanymi   w   dokumentach   odniesienia   zestawionych   w   tablicy   1   i 
sklasyfikowane według tablicy 2. 
Tablica 1. Podstawy normatywne określania właściwości i klasyfikowania okien i drzwi 
 
 

Lp. 

Rozdział / 
podrozdzi 
ał  PN-EN 
14351-1:2 

006 

 
 

Właściwość 

 
 

Norma 
klasyfikacyjna 
a 

 
Norma 

dotycząca 
metody badań 

lub obliczeń a 

 
 

Typ badania b 

 
Zakres 

bezpośredniego 
zastosowania 

1. 4.2 Odporność na 
obciążenie wiatrem 

EN 12210 EN 12211 Niszczące  

2. 4.3 Odporność na 
obciążenie 
śniegiem 

Informacja o 
wypełnieniu 

Krajowe 
przepisy i/lub 
zalecenia 

Obliczenie  

3. 4.4.1 Reakcja na ogień EN 13501-1 patrz  EN 
13501-1 

Niszczące Okna dachowe 

4. 4.4.2 Właściwości 
dotyczące 
oddziaływania 
ognia 
zewnętrznego 

EN 13501-5 ENV 1187 Niszczące Okna dachowe 

5. 4.5 Wodoszczelność EN 12208 EN 1027 Nieniszczące  

6. 4.6 Substancje 
niebezpieczne 

Według wymagań w krajowych regulacjach prawnych 

7. 4.7 Odporność na 
uderzenie 

EN 13049 EN 13049 Niszczące  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

Lp. 

Rozdział / 
podrozdział  
PN-EN 
14351-1:2 

006 

 
 

Właściwość 

 
 

Norma 
klasyfikacyjna 

 
Norma 

dotycząca 
metody badań 
lub obliczeń  

 
 

Typ badania  

 
Zakres 

bezpośredniego 
zastosowania 

8. 4.8 Nośność 
urządzeń 
zabezpieczający

Wartość 
progowa 

EN 14609 Nieniszczące  

9. 4.11 Właściw
ości 
akustycz
ne 

Wartości 
deklarowane 

PN-EN 20140-3 
EN ISO 717-1 

Nieniszczące 
lub wartości 
tabelaryczne 

Patrz Załącznik B 
PN-EN 14351-1:2006 

 
 
 
 
 
 
 
 

10. 

 
 
 
 
 
 
 
 
4.12 

 
 
 
 
 
 
 
Przenikalność 
cieplna 

 
 
 
 
 
 
 

Wartości 
deklarowane 

EN ISO 
10077-1:2000 

Tablica F.1 

Wartości 
tabelaryczne 

Wszystkie rozmiary 

EN ISO 
10077-1 
EN ISO 

10077-1 oraz 
EN ISO 
10077-2 

 
 
 

Obliczenie 

Powierzchnia 

całkowita  ≤ 2,3 m2 

c,d 
Powierzchnia 

całkowita  > 2,3 m2 

c 
EN ISO 

12567-1 
EN ISO 
12567-2 

 
 

Nieniszczące 

Powierzchnia 

całkowita  ≤ 2,3 m2 

Powierzchnia 

całkowita  > 2,3 m2 

c11. 4.13 Właściwości 
związane z 
promieniowan
iem 
(wypełnienie) 

Wartości 
deklarowane 

EN 410 
EN 13363-1 
EN 13363-3 

– Wszystkie rozmiary 

12. 4.14 Przepuszczalnoś
ć 
powietrza 

EN 12207 EN 1026 Nieniszczące  

13. 4.16 Siły operacyjne f EN 13115 EN 12046-1 Nieniszczące  

14. 4.17 Wytrzymałość 
mechaniczna 

EN 13115 EN 12046-1 
EN 14608 
EN 14609 

Niszczące lub 
nieniszczące 
(zależnie od 

wyniku) 

 

15. 4.18 Wentylacja Wartości 
deklarowane 

EN 13141-1 Nieniszczące  

16. 4.19 Kuloodporność EN 1522 EN 1523 Niszczące g 

17. 4.20 Odporność 
na wybuch 

EN 13123-1 
EN 13123-2 

EN 13124-1 
EN 13124-2 

Niszczące g 

18. 4.21 Odporność 
na 
wielokrotn
e 
otwieranie 
i 

EN 12400 EN 1191 Niszczące  

19. 4.22 Zachowanie 
się pomiędzy 
różnymi 
klimatami 

Do 
opracowania 

ENV 13420 Niszczące Wszystkie rozmiary 

20. 4.23 Odporność 
na 
włamanie 

ENV 1627 ENV 1628 
ENV 1629 
ENV 1630 

Niszczące Patrz ENV 1627 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

Lp. 

Rozdział / 
podrozdzi 
ał  PN-EN 
14351-1:2 

006 

 
 

Właściwość 

 
 

Norma 
klasyfikacyjna 
a 

 
Norma 

dotycząca 
metody badań 

lub obliczeń a 

 
 

Typ badania b 

 
Zakres 

bezpośredniego 
zastosowania 

a W pewnych przypadkach w odpowiednim rozdziale lub podrozdziale PN-EN 14351-1:2006 podano dodatkowe 
informacje, np. dotyczące powołań. 

b Badanie nieniszczące: Próbka może być użyta do kolejnego badania. 
Badanie niszczące: Próbka nie może być użyta do kolejnego badania. 

c    Gdy wymagane jest szczegółowe obliczenie utraty ciepła z określonego budynku, producent powinien 
dostarczyć dokładne i prawidłowe, zbadane lub obliczone, wartości przenikalności cieplnej (wartości projektowe) 
dla rozpatrywanych rozmiarów (rozpatrywanego rozmiaru). 

d   Pod warunkiem, że U  (patrz EN 673) ≤ 1,9 W/(m2K), tekst „Powierzchnia całkowita ≤ 2,3 m2 c,d” zastępuje 
się g 

tekstem „Wszystkie rozmiary c”. 
e   Całkowita przenikalność energii słonecznej (współczynnik promieniowania słonecznego, wartość g) i 

przenikalność światła. 
f    Wyłącznie okna uruchamiane ręcznie. 

 
 
 
 

Tablica 2. Klasyfikacja właściwości eksploatacyjnych okien i drzwi 
 
 

Lp. 

Rozdział 
/ 
podrozdzi
ał PN-EN 

14351-1: 
2006 

 
 

Właściwość / wielkość / miara 

 
 

Klasyfikacja / wartość 

 
Klasa / 

deklarowan
a wartość 

 
 

1 4.2 Odporność na obciążenie wiatrem  
npd 

1 
 

(400) 

2 
 
(800) 

3 
 
(1200)

4 
 
(1600)

5 
 
(2000) 

Exxxx 
 

(>2000) 

 

Ciśnienie próbne P1 (Pa) 

 

2 4.2 Odporność na obciążenie wiatrem  
npd 

A 
 

(≤ 1/150) 

B 
 

(≤ 1/200) 

C 
 

(≤ 1/300) 

 

Ugięcie ramy 

 

3 4.3 Odporność na obciążenie śniegiem i 
obciążenie trwałe 

 
npd Deklarowana informacja o wypełnieniu 

(np. rodzaj i grubość szkła) 

 

 

4 4.4.1 Reakcja na ogień npd F E D C B A2 A1  

4.4.2 Właściwości związane z oddziaływaniem 
ognia zewnętrznego 

 
npd 

 
patrz EN 13501-5 

 

5 4.5 Wodoszczelność             



Nieosłonięte (A) 
Ciśnienie próbne (Pa) 

npd 1 
A 
(0) 

2 
A 
(50
) 

3 A 
(100
) 

4 A 
(150
) 

5 A 
(200
) 

6 A 
(250
) 

7 A 
(300
) 

8 A 
(450
) 

9 A 
(600
) 

Exx
x 

(>600
) 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

4.5 Wodoszczelność 
 
 

npd 

 
1 B 
(0) 

 
2 B 
(50) 

 
3 B 

(100) 

 
4 B 

(150) 

 
5 B 

(200) 

 
6 B 

(250) 

 
7 B 

(300) 

 

Osłonięte (B) 
Ciśnienie próbne (Pa) 

 

7 4.6 Substancje niebezpieczne 
 

npd według wymagań zawartych 
w krajowych regulacjach prawnych 

 

 

8 4.7 Odporność na uderzenie 
 
 

npd 

 
 

200 

 
 

300 

 
 

450 

 
 

700 

 
 

950 

 

Wysokość spadania (mm) 

 

9 4.8 Nośność urządzeń zabezpieczających npda Wartość progowa  

 
 
 

11 4.12 Przenikalność cieplna   
Wartość deklarowana 

 

Uw (W/m2K) 
npd 

 

12 4.13 Właściwości związane z promieniowaniem  
 

Wartość deklarowana 

 

Współczynnik promieniowania słonecznego 
(g) 

npd 

 

13 4.13 Właściwości związane z promieniowaniem  
 

Wartość deklarowana 

 



 

npd 

14 4.14 Przepuszczalność powietrza  
 
 

npd 

1 

(150) 

(50 lub 
12,50) 

2 
 

(300) 

(27 lub 6,75

3 
 

(600) 
 
)    (9 lub 

2,25) 

4 

(600) 

(3 lub 
0,75) 

 

Max. ciśnienie próbne (Pa) 
Referencyjna przepuszczalność powietrza 

przy 100 Pa (m3/hm2) lub (m3/hm) 

 
 

15 4.16 Siły operacyjne b npd 1 2  

 

16 4.17 Wytrzymałość mechaniczna npd 1 2 3 4  

 

17 4.18 Wentylacja    



Eksponenta przepływu powietrza n 
Charakterystyka przepływu powietrza K 
Natężenie przepływu powietrza 

 
npd 

 
Wartości deklarowane 

 

18 4.19 Kuloodporność npd FB1 FB2 FB3 FB4 FB5 FB6 FB7 FSG  

 

19 4.20.1 Odporność na wybuch 
 
 

npd 

 
 

EPR1 

 
 

EPR2 

 
 

EPR3 

 
 

EPR4 

 

 
Rura uderzeniowa 

 

20 4.20.2 Odporność na wybuch 
 
 

npd 

 
 

EXR1 

 
 

EXR2 

 
 

EXR3 

 
 

EXR4 

 
 

EXR5 

 

 
Próba poligonowa 

 

21 4.21 Odporność na wielokrotne otwieranie i 
zamykanie 

 
 

npd 

 
 

5 000 

 
 

10 000 

 
 

20 000 

 

 
Liczba cykli 

 

22 4.22 Zachowanie się między różnymi klimatam npd (Do opracowania)  

 

23 4.23 Odporność na włamanie npd 1 2 3 4 5 6  

 
 

UWAGA 1    npd – osiągi nie określone. 
UWAGA 2    Liczby w nawiasach podano dla informacji. 

 
a    Jedynie jeżeli w wyrobie nie występuje (występują) urządzenie (urządzenia) zabezpieczające. 
b    Dotyczy wyłącznie okien uruchamianych ręcznie. 

 
Rozwiązania  materiałowo-konstrukcyjne  wraz  z  wymaganiami  jakościowymi,  parametry 
techniczne oraz właściwości eksploatacyjne wbudowywanych okien i drzwi balkonowych 
powinny być zgodne z zestawieniem stolarki 
2.2.2. Obróbki 
Parapety zewnętrzne z blachy ocynkowanej powlekanej o grubości min. 0,55 mm wyposażone w 
zaślepki  boczne  z  PCW  w  kolorze  brązowym  .  Materiały,  z  których  wyroby  są  
wykonywane powinny spełniać wymagania  odpowiednich norm lub aprobat technicznych. 
2.2.3. Materiały uszczelniające 
Do  wykonywania  uszczelnień  między  oknem  lub  drzwiami a  ścianą  mogą  być  stosowane,  w 
zależności  od  rodzaju  uszczelnienia  (zewnętrzne,  środkowe  –  izolacja  termiczna,  wewnętrzne), 
materiały zestawione w tablicy 3. 
Tablica 3. Materiały uszczelniające i izolacyjne stosowane do wypełniania szczelin między 
oknem lub drzwiami  a ościeżem 

Warstwa zewnętrzna 
(uszczelnienie) 

Warstwa środkowa 
(izolacja termiczna) 

Warstwa wewnętrzna 
(uszczelnienie) 

 
 
Folia paroprzepuszczalna 

 
 
Pianka poliuretanowa 

 
 
Kit trwale elastyczny 

Wymienione  materiały  nie  mogą  wydzielać  szkodliwych  substancji  oraz  wchodzić  w  reakcje 
chemiczne z otaczającymi je elementami i zmieniać właściwości pod wpływem temperatury. 
Stosowane  materiały  uszczelniające  powinny  spełniać  wymagania  odpowiednich  norm  lub 
aprobat technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien lub drzwi 
2.2.4. Inne wyroby i materiały 
Przy montażu okien i/lub drzwi stosuje się także inne wyroby i materiały: 
 elementy mocujące okno/drzwi w ościeżu: 



–   kołki rozporowe (dyble), 
–   kotwy, 
–   śruby, wkręty, 

 elementy podporowe i dystansowe: 
–   klocki, belki drewniane, 
–   podkładki, kątowniki stalowe, 

 elementy wykończeniowe: 
–   listwy maskujące połączenia okien w zestawy, 
–   kątowniki, ćwierćwałki i listwy maskujące połączenie styku ramy i tynku ościeża. 

Stosowane materiały i wyroby inne powinny być zgodne z   wymaganiami odpowiednich norm lub 
aprobat technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien lub drzwi . 
Elementy mocujące powinny być dostosowane do rodzaju ściany (monolityczna, warstwowa) 
oraz rodzaju okien i sposobu ich mocowania. 
2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do montażu okien i drzwi 
Wyroby  i  materiały  do  montażu  okien  i  drzwi  mogą  być  przyjęte  na  budowę,  jeśli  spełniają 
następujące warunki: 
–    są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w zestawieniu stolarki 
–    każda  jednostka  ładunkowa  lub  partia  okien  i  drzwi  balkonowych  luzem  jest  zaopatrzona  w 

etykietę identyfikacyjną, 
–    wyroby i materiały konfekcjonowane są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez 

oznak naruszenia  zamknięcia)  i  oznakowane  (pełna  nazwa  wyrobu,  ewentualnie  nazwa  
handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 

–   spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
–   producent  dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego  lub 

jednostkowego  zastosowania  wyrobów  oraz  karty  techniczne  (katalogowe)  wyrobów  lub 
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 

–   spełniają  wymagania  wynikające  z  ich  terminu  przydatności  do  użycia  (termin  zakończenia 
montażu okien i drzwi   powinien się kończyć przed zakończeniem terminów przydatności do 
stosowania odpowiednich wyrobów). 

2.4. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do montażu okien i drzwi 

Okna  i  drzwi  z  tworzyw  sztucznych  należy  przechowywać  zgodnie  z  wymaganiami  normy 
PN-B-05000, a aluminiowe zgodnie z wymaganiami określonymi przez ich producenta. 
Okna  i  drzwi z  wyjątkiem  wyrobów  uformowanych  w  jednostki  ładunkowe  kontenerowe, 
należy  przechowywać  w  magazynach  półotwartych  lub  zamkniętych,  suchych  i  przewiewnych, 
zabezpieczonych przez opadami atmosferycznymi. 
Pozostałe  wyroby  i  materiały  powinny  być  przechowywane  i  magazynowane  zgodnie  z 
odpowiednimi instrukcjami producentów oraz wymaganiami właściwych dokumentów odniesienia 
tj. norm bądź aprobat technicznych. 
Pomieszczenie   magazynowe   do   przechowywania   opakowanych   pozostałych   wyrobów   i 
materiałów   powinno   być   kryte,   suche   oraz   zabezpieczone   przez   zawilgoceniem,   opadami 
atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. 
Wyroby   konfekcjonowane   powinny   być   przechowywane   w   oryginalnych, zamkniętych 
opakowaniach, w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. 
Podłogi  we  wszystkich  pomieszczeniach  magazynowych  powinny być  utwardzone,  poziome, 
równe. Dopuszcza się w pomieszczeniach magazynowych półotwartych stosowanie 
nieutwardzonego podłoża, ale wówczas okna i/lub drzwi  należy ustawiać na legarach ułożonych 
równolegle do siebie. Wysokość legarów powinna wynosić co najmniej 15 cm. Okna i/lub drzwi 
należy  ustawiać  w  odległości  co  najmniej  1,0  m  od  czynnych  urządzeń  grzejnych.  Należy  je 
przechowywać w jednej lub kilku warstwach w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami, 
przy zachowaniu warunków bezpieczeństwa. W  zależności od stopnia wykończenia powierzchni 
okien i drzwi  oraz rodzaju podłoża w magazynie, wyroby należy 
Sposób przechowywania okien i drzwi aluminiowych powinien być zgodny z wymaganiami ich 
producenta. 

 
 
 
 



3.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”  
3.2. Sprzęt i narzędzia do montażu okien i drzwi balkonowych 
Montaż okien i drzwi  nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzętu. 
Przy montażu okien i drzwi  należy wykorzystywać odpowiednie narzędzie, elektronarzędzia i 
sprzęt do: 
a) sprawdzania wymiarów i płaszczyzn, 
b) wiercenia otworów oraz ustawienia i zamocowania okien lub drzwi  w ościeżach, 
c) transportu technologicznego wyrobów, 
d) wykonywanie montażu na wysokości wymagającej użycia rusztowań. 

 
 
4.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” 
4.2. Wymagania szczegółowe dotyczące środków transportu 
Wyroby   i   materiały   do   montażu   okien   i   drzwi mogą być przewożone jednostkami 
samochodowymi, kolejowymi i wodnymi. 
Wymagania  dotyczące  środków  transportu  oraz  zasady  ładowania  i  zabezpieczania  okien  i 
drzwi w środkach transportu powinny być zgodne z wymogami podanymi w normie PN-B-0500 oraz 
z wytycznymi (zaleceniami) producenta. 
Warunki  transportu  pozostałych  wyrobów  i  materiałów  powinny  być  zgodne  z  wymaganiami 
norm przedmiotowych dotyczących tych wyrobów i wytycznymi (zaleceniami) producenta. 

 

 

 

4.3. Zasady ładowania okien i drzwi balkonowych na środki transportu 
4.3.1. Ładowanie okien i drzwi  w transporcie drogowym 
Wyroby należy ustawiać w jednej warstwie, pionowo w rzędach tak, aby płaszczyzny skrzydeł 
były równoległe  do  podłużnej  osi  pojazdu,  z tym  że  okna  –  na  progach  ościeżnic,  drzwi   –  na 
stojakach ościeżnic. Wyroby nieszklone, w których elementy okuć zamykających wystają ponad 
powierzchnię skrzydła, należy przesunąć względem siebie o szerokość skrzydła okiennego 

 
4.4. Zasady zabezpieczania okien i drzwi w środkach transportowych 
Ustawione  wyroby  w  środkach  transportowych  należy  łączyć  w  bloki.  Połączenia  
powinny zapewniać  stabilność  i  zwartość  ładunku  oraz  zabezpieczać  go  przed  
przemieszczaniem  i uszkodzeniem wyrobów. Wyroby należy zabezpieczać przez: 
a) ścisłe ich ustawienie w rzędach, 
b) wypełnienie wolnych przestrzeni w rzędach elementami rozpierającymi, 
c) usztywnienie rzędów za pomocą elementów mocujących i rozpierających, 
d) łączenie rzędów w bloki w transporcie kolejowym i wodnym za pomocą rozpór a w transporcie 

drogowym za pomocą elementów mocujących, 
e) usztywnienie bloków za pomocą progów, 
f)  ustawienie  w  przestrzeni  międzydrzwiowej  w  wagonach  wyrobów  w  ten  sposób,  aby  nie 

blokowały drzwi. W   przypadku   ładowania   wyrobów   dwuwarstwowo,   górną   warstwę   należy   
zabezpieczyć podobnie jak dolną. 

 
 
5.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
5.2. Warunki przystąpienia do montażu okien i drzwi 
Do  montażu  okien  i  drzwi można  przystąpić  po  ukończeniu  demontażu  istniejącej  stolarki  i 
wykonaniu napraw ościeży a w przypadku drzwi i istn. posadzki 
Przed przystąpieniem do montażu okien i/lub drzwi  należy sprawdzić: 

– stan wykończenia i prawidłowość wykonania ościeży, 



  

– zgodność wymiarów otworów z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej, 

– czy  wymiary  okien  i  drzwi  balkonowych  oraz  otworów  umożliwiają  prawidłowe  
ustawienie  i podparcie  okien  z  zachowaniem  właściwej  szerokości  szczeliny  na  
obwodzie  pomiędzy ościeżem a ościeżnicą. 

5.3. Ogólne zasady montażu okien i drzwi 
5.3.1. Usytuowanie okna / drzwi  w ościeżu 
5.3.1.1.  Okno  i/lub  drzwi  należy  sytuować  w  ościeżu  tak,  aby  nie  powstały  mostki  termiczne, 
prowadzące  do  skraplania  się  pary  wodnej  na  wewnętrznej  stronie  ościeżnicy  lub  powierzchni 
ościeża- w ścianie z ociepleniem zewnętrznym – jak najbliżej warstwy ocieplenia. 

Na  wewnętrznych  powierzchniach  ościeża  powinna  się  utrzymywać  temperatura  wyższa  o 
minimum 1°C od temperatury punktu rosy. 
5.3.1.2.  W  przypadku  ościeży  z  węgarkami  okna  lub  drzwi powinny  być  usytuowane  tak,  by 
węgarek zasłaniał stojaki i nadproże ościeżnicy na szerokość nie większą niż połowa szerokości 
kształtownika ościeżnicy. 
5.3.2. Zasady ustawienia okna / drzwi  w otworze 
5.3.2.1. Ustawienie okien / drzwi powinno zapewniać: 

– luz (szczelinę) pomiędzy otworem w ścianie a wyrobem, pozwalający na zmianę wymiarów 
okna pod wpływem temperatury, wilgotności oraz ruchu konstrukcji budynku nie 
ograniczającą funkcjonalności okna / drzwi, 

– miejsce dla klocków dystansowych i podporowych. 
Do  podpierania  progu  ościeżnicy  okien  stosuje  się  klocki  lub  belki  drewniane  (czasami 

elementy poszerzające, o ile takie są przewidziane w dokumentacji producenta)  oraz kątowniki 
stalowe. 
Do ustawienia okna w otworze służą klocki podporowe i dystansowe. 

Klocki  podporowe  i  dystansowe  powinny  być  tak  rozmieszczone,  aby  była  zapewniona 
możliwość odkształcania się kształtowników okien. 

Zamocowanie okien przy użyciu tylko kołków rozporowych, śrub lub kotew, bez zastosowania 
klocków podporowych, jest niewystarczające do przenoszenia obciążenia. 

Klocki dystansowe, służące do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu ościeżnicy 
powinny być usunięte, nie należy natomiast usuwać klocków podporowych. 
5.3.2.2.   Minimalne   wymiary   szczelin   między   ramą   ościeżnicy   a   ościeżem   umożliwiające 
konieczne odkształcanie się kształtowników okien lub drzwi  podane są w tablicy 5 i 6, zgodnie z 
pkt. 4.2.2. Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B – 
Roboty wykończeniowe, zeszyt 6 „Montaż okien i drzwi ”, wydanie ITB – 2006 rok. 

 
Tablica   5.   Minimalna   szerokość   szczelin   między   ramą   ościeżnicy   a   ościeżem   przy 
uszczelnieniach kitami elastycznymi* 

 
Ościeże bez węgarka Ościeże z węgarkiem 

 
 
 
 
 
 
 

Rodzaj kształtowników 
 
 

Długość elementów (m) 
 

do 1,5    do 2,5 do 3,5 do 4,5 do 2,5 do 3,5
 do 4,5 

 
Minimalna szerokość  
szczeliny 

– b (mm) 

 
Minimalna szerokość 
szczeliny – b (mm) 

 
PVC białe 1

0 
1
5 

2
0 

2
5 

1
0 

1
0 

1
5 PVC z warstwą PMMA (barwione w masie) 1

5 
2
0 

2
5 

3
0 

1
0 

1
5 

2
0 



PVC z warstwą PMMA 1
0 

1
0 

1
5 

2
0 

1
0 

1
0 

1
5 Aluminiowe z przekładką termiczną (koloru 

jasnego) 
1
0 

1
0 

1
5 

2
0 

1
0 

1
0 

1
5 Aluminiowe z przekładką termiczną (koloru 

ciemnego) 
1
0 

1
5 

2
0 

2
5 

1
0 

1
0 

1
5 Drewniane 1

0 
1
0 

1
0 

1
0 

1
0 

1
0 

1
0 * Materiał uszczelniający powinien wykazywać się odkształcalnością 25%. 

 
 
Przy  wykonywaniu  uszczelnień  z  kitów  trwale  elastycznych  należy  przestrzegać  zasady,  że 
głębokość warstwy uszczelnienia t powinna odpowiadać połowie szerokości szczeliny b i wynosić 
nie mniej niż 6 mm. 



 

Tablica   6.   Minimalna   szerokość   szczelin   między   ramą   ościeżnicy   a   ościeżem   przy 
uszczelnieniach impregnowanymi taśmami rozprężnymi* 

 
Ościeże bez węgarka Ościeże z węgarkiem 

 
 
 
 
 
 
 

Rodzaj kształtowników 
 
 

Długość elementów (m) 
 

do 1,5    do 2,5 do 3,5 do 4,5 do 2,5 do 3,5
 do 4,5 

 
Minimalna szerokość  
szczeliny 

– b (mm) 

 
Minimalna szerokość 
szczeliny – b (mm) 

 
PVC białe 8 8 1

0 
1
0 

8 8 8 

PVC z warstwą PMMA (barwione w masie) 8 1
0 

1
0 

1
2 

8 8 8 

PVC z warstwą PMMA 8 8 8 1
0 

8 8 8 

Aluminiowe z przekładką termiczną (koloru 
jasnego) 

8 8 1
0 

1
0 

8 8 8 

Aluminiowe z przekładką termiczną (koloru 
ciemnego) 

8 8 1
0 

1
0 

8 8 8 

Drewniane 8 8 8 8 6 8 8 

* Głębokość uszczelnienia t należy dopasować w zależności od jego szerokości b z 
producentem taśm uszczelniających. 

 
Maksymalny   wymiar   szczeliny   między   ościeżnicą   okienną   a   ościeżem   nie   powinien 

przekraczać 40 mm. Przy stosowaniu pianek jednoskładnikowych wymiar ten powinien wynosić 
maksymalnie 30 mm. 
5.3.2.3.  Dopuszczalne  odchyłki  pionowe  i  poziome  ustawienia  okna  w  otworze  przy  długości 
elementu do 3,0 m powinny wynosić do 1,5 mm/m. 

Przy elementach o większych wymiarach, występujące odchyłki nie mogą mieć negatywnego 
wpływu na funkcjonalność okien lub drzwi balkonowych. 

 
 
5.3.3. Zasady mocowania okna/drzwi  w ościeżu 
5.3.3.1.  Mocowanie  powinno  być  wykonane  w  taki  sposób,  aby  przewidywalne  obciążenia 
zewnętrzne   były   przenoszone   za   pośrednictwem   łączników   na   konstrukcję   budynku,   a 
funkcjonalność okien była zachowana, tzn. ruch skrzydeł okiennych przy otwieraniu i zamykaniu 
był płynny. 

Zamocowania   powinny   być   rozmieszczone   na   całym   obwodzie   ościeżnicy   zgodnie   z 
zaleceniami producenta 
5.3.3.2.  Do mocowania okien w ścianie budynku –   stosuje  się  kotwy i  śruby/wkręty.  A  drzwi  i 
ścianek aluminiowych dyble stalowe 

 
Pianki poliuretanowe i tym podobne materiały izolacyjne nie służą do mocowania okien, a 
wyłącznie do uszczelnienia i ocieplenia szczeliny między oknem a ścianą. 
5.3.3.3.  Śruby  mogą  być  stosowane  do  mocowania  ościeżnic  do  betonu,  cegły  pełnej,  cegły 
silikatowej, cegły dziurawki, betonu lekkiego, drewna itp. Należy stosować śruby dostosowane do 
materiału ościeży. 

W  przypadku okien aluminiowych z kształtowników z przekładkami termicznymi ww.  
łączniki mocowane  są  do  komory  wewnętrznej  kształtownika  lub  w  osi  zintegrowanego  
profilu  za pośrednictwem   podkładki   metalowej,   wykluczającej   przenoszenie   obciążeń   na   
przekładki termiczne z tworzyw sztucznych. 

 
 

 



5.3.4. Uszczelnienie i izolacja połączenia okna/drzwi  ze ścianą 
Uszczelnienie powinno zabezpieczyć szczeliny między oknem a ościeżem przed wnikaniem wody 
opadowej od strony zewnętrznej oraz pary wodnej od strony wewnętrznej. 

Przy   wykonywaniu   uszczelnienia   należy   przestrzegać   zaleceń   (wytycznych)   producenta 
materiałów uszczelniających, dotyczących: 

– zgodności chemicznej stykających się ze sobą materiałów, 

– oczyszczenia powierzchni przylegania, 

– zagruntowania powierzchni przylegania (w zależności od rodzaju materiału), 

– wymagań w zakresie wilgotności i temperatury powietrza. 
Uszczelnienie  okien  na  obwodzie  składa  się  z  trzech  warstw:  wewnętrznej,  środkowej  i 

zewnętrznej. 
Warstwa  wewnętrzna  to  uszczelnienie  wykonane  z  materiału  uszczelniającego  (kitu  trwale 
elastycznego)  lub  impregnowanych  taśm  rozprężnych  nieprzepuszczających  powietrza  i  pary 
wodnej (taśmy paroszczelne). 

Uszczelnienie   to   powinno   uniemożliwiać   przenikanie   pary   wodnej   z   pomieszczenia   do 
szczeliny  między  oknem  a  ścianą  budynku,  a  tym  samym  zapobiegać  wykraplaniu  się  pary 
wodnej  w  szczelinie  między  oknem  a  ościeżem  (tj.  w  miejscach  o  temperaturze  niższej  od 
temperatury punktu rosy). 

Paroszczelność uszczelnienia po stronie wewnętrznej okna powinna być wyższa niż po stronie 
zewnętrznej. Przestrzeganie tej zasady umożliwia dyfuzję pary wodnej z połączenia na zewnątrz 
budynku. 

Uszczelnienie powinno być trwałe i nie może wchodzić w reakcje chemiczne z otaczającymi je 
materiałami. 
Warstwa  środkowa  to  izolacja  termiczna  wykonywana  z  pianki  wypełniającej   (np.  
pianki poliuretanowej)  lub  mineralnych  materiałów  izolacyjnych  (np.  wełny),  które  zapewniają  
izolację termiczną i akustyczną połączenia okna z ościeżami. 

Szczelina między ościeżnicą a ościeżem powinna być całkowicie wypełniona warstwą izolacji 
termicznej. 

Pianki stosowane do wypełnienia połączeń (zaleca się pianki dwuskładnikowe o 
kontrolowanym spienianiu) nie mogą wchodzić w reakcje chemiczne, ani też wydzielać substancji 
szkodliwych. 

Stosowanie  ich  powinno  być  zgodne  z  instrukcją  producenta.  Dotyczy  to  przede  wszystkim 
temperatury otoczenia, przy której mogą być użyte oraz czystości wypełnianej szczeliny. 

Podczas  wtryskiwania  pianki  należy  zwracać  uwagę  na  dokładne  wypełnienie  szczeliny,  a 
jednocześnie nie wolno doprowadzić do odkształcenia (deformacji) ramy ościeżnicy. 
Warstwa   zewnętrzna   to   uszczelnienie   wykonane   z   impregnowanych   taśm   rozprężnych 
paroprzepuszczalnych. 

Uszczelnienie zewnętrzne powinno być paroprzepuszczalne, a jednocześnie wykonane w taki 
sposób, aby nie było możliwości przenikania wody opadowej do wnętrza szczeliny między oknem 
a ścianą. 

Uszczelnienie powinno być trwałe i nie może wchodzić w reakcje chemiczne z otaczającymi je 
materiałami. 

5.4. Ogólne zasady osadzania parapetów okiennych i obróbek progów drzwi 
5.4.1. Parapety zewnętrzne 
Parapet zewnętrzny powinien być  tak, by spełnione były następujące wymagania: 

– osadzanie parapetu należy rozpocząć po zakończeniu montażu i uszczelnieniu na obwodzie 
okna, 

– parapet powinien wystawać poza płaszczyznę ściany około 3-4 cm 

– mocowanie do ościeżnicy powinno być dostatecznie mocne, 

– miejsca połączenia parapetu z ościeżnicą powinny być szczelne lub uszczelnione  taśmami 
rozprężnymi i silikonem, 

– połączenia  boczne  parapetu  z  ościeżami  oraz  w  narożu  (okno  –  mur  –  parapet)  powinny 



zapewniać ciągłość uszczelnienia (przykłady uszczelnienia parapetu zewnętrznego na styku 
z  ościeżem  przedstawione  są  w  pkt.  4.4.1.  Warunków  technicznych  wykonania  i  odbioru 
robót  budowlanych.  Część  B  –  Roboty  wykończeniowe,  zeszyt  6  „Montaż  okien  i  drzwi 
balkonowych”, wydanie ITB – 2006 r.), 

– przy  oknach  z  kształtowników  aluminiowych  lub  z  PVC  kołnierz  parapetu  powinien  
być wprowadzony pod profil progowy ościeżnicy (wywinięcie kołnierza na 
profil ramy ościeżnicowej   bez   dodatkowego   uszczelnienia   taśmami   rozprężnymi   i   
silikonem   nie zapewnia szczelności połączenia), 

Przy montażu parapetów z blachy należy zwrócić uwagę na: 

– zmianę ich wymiarów pod wpływem temperatury (styki dylatacyjne powinny być 
rozmieszczone co 250 cm), 

– podparcie i zabezpieczenie parapetów przed podrywaniem do góry przez wiatr, 

– wytłumienie odgłosów padającego deszczu (stosowanie taśm wygłuszających), 

– połączenia  końcowe  parapetów  z  ościeżami  należy  dobierać  w  zależności  od  konkretnego 
rozwiązania elewacji. 

 
Uwaga: Przykłady szczegółów zamocowania i uszczelnienia parapetów zewnętrznych 
przedstawione są w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Część  B  –  Roboty  wykończeniowe,  zeszyt  6  „Montaż  okien  i  drzwi  balkonowych”, 
wydanie   ITB   –   2006   rok   oraz   w   dokumentacjach   systemowych   (producentów 
systemów). 

 
5.4.2. Parapety wewnętrzne 
Osadzanie  parapetu  wewnętrznego z  PCW  należy  rozpocząć  po  zakończeniu  montażu  i 
uszczelnieniu na obwodzie okna. 
Parapety  wewnętrzne   powinny  być   osadzone   w   dolnej   części   ościeża,   na   istniejących 
podokiennikach  z  lastriko.  Płaszczyzna  styku  parapetu  z  wrębem  ościeżnicy  powinna  być  tak 
uszczelniona,  aby  nie  dopuścić  do  penetracji  wody  i  pary  wodnej  w  przestrzeni  pod  progiem 
ościeżnicy. 
5.4.3. Obróbki progów drzwi 
Progi balkonowe ze względu na duże zagrożenie wodą należą do miejsc krytycznych, trudnych do  
uszczelnienia.  Dokumentacja  projektowa  powinna  więc  zawierać  szczegółowe  rozwiązania 
sposobów obrobienia tych miejsc. 

Obróbki progów drzwi należy wykonywać zgodnie z  zaleceniami producenta. 
5.5. Łączenie okien w zestawy 
Okna lub okna i drzwi  można łączyć w zestawy: 

– poziome, 

– pionowe. 
Połączenia okien i/lub drzwi  w zestawach muszą zapewniać szczelność na przenikanie wody 

opadowej i powietrza oraz właściwą współpracę łączonych elementów. 
5.5.1. Zestawy poziome 
Połączenia  w  zestawy  poziome  okien  lub  okien  i  drzwi  balkonowych  z  kształtowników 
aluminiowych bądź z tworzyw sztucznych należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową 
i zaleceniami producenta systemu. 
5.5.2. Zestawy pionowe 
Łączenie  okien  w  zestawy  pionowe  należy  wykonywać  zgodnie  z  dokumentacją  projektową i 
zaleceniami producenta systemu. 
Połączenia takie na ogół wymagają zamocowania dodatkowego poziomego elementu między 
ościeżnicami stykających się okien. 

 
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”   

 
 
 



6.2. Badania przed przystąpieniem do montażu okien i drzwi 
Przed przystąpieniem do montażu okien i drzwi  należy ocenić stan ścian i przygotowania ościeży 
do robót  montażowych  oraz wykonać  badania  wyrobów i  materiałów wykorzystywanych  w tych 
robotach. 
6.2.1. Odbiór robót poprzedzających wykonanie montażu okien i drzwi 
Przed przystąpieniem do montażu okien należy sprawdzić: 

– prawidłowość wykonania ścian, zgodnie z odpowiednią szczegółową specyfikacją 
techniczną, 

– rodzaj  ościeży  (z  węgarkiem  czy  bez  węgarka)  oraz  ich  prawidłowość  wykonania  i  stan 
wykończenia  (otynkowane  czy  nieotynkowane),  zgodnie  z  odpowiednimi  
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi), 

– zgodność wymiarów otworów z wymiarami projektowanymi, 

– możliwość zabezpieczenia prawidłowego luzu na obwodzie pomiędzy ościeżem a ościeżnicą. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w odpowiednich 

szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz w pkt. 5 niniejszej specyfikacji i odnotowane w 
dzienniku   budowy   a   także   w   formie   protokołu   kontroli   podpisanego   przez   
przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 
6.2.2. Badania materiałów i wyrobów 
Przed rozpoczęciem montażu okien i drzwi należy sprawdzić: 

– zgodność okien i drzwi  oraz obróbek z aprobatą techniczną lub indywidualną dokumentacją 
techniczną w zakresie rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych i jakości wykonania, 

– zgodność  okien  i  drzwi  oraz  obróbek  z  dokumentacją  projektową  i  niniejszą  specyfikacją 
techniczną, 

– w   protokole   przyjęcia   materiałów   na   budowę:   czy   dostawca   dostarczył   dokumenty 
świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego  zastosowania 
wyrobów używanych w robotach montażowych, 

– stan opakowań (oryginalność, szczelność) oraz sposób przechowywania wyrobów i terminy 
przydatności materiałów uszczelniających. 

6.3. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania robót montażowych z 
dokumentacją   projektową,   wymaganiami   niniejszej   specyfikacji   i   kartami   technicznymi   
lub instrukcjami   producentów.   Badania   te   w   szczególności   powinny   polegać   na   
sprawdzeniu prawidłowości wykonania: 

– podparcia progu ościeżnicy, 

– zamocowania  mechanicznego  okna  lub  drzwi  na  całym  obwodzie  ościeżnicy  (zachowania 
odstępów między łącznikami mechanicznymi), 

– izolacji termicznej szczeliny między oknem a ościeżem, ze szczególnym zwróceniem uwagi 
na wykonanie izolacji pod progiem ościeżnicy, 

– uszczelnienia  zewnętrznego  i  wewnętrznego  szczeliny  między  oknem   a   ościeżem,   ze 
szczególnym uwzględnieniem rodzaju zastosowanych materiałów uszczelniających i 
przestrzegania zaleceń technologicznych, 

– obróbek progu drzwi 

– osadzenia parapetu zewnętrznego i wewnętrznego. 
Wyniki   badań   powinny   być   porównane   z   wymaganiami   podanymi   w   pkt.   5   

niniejszej specyfikacji,   odnotowane   w   formie   protokołu   kontroli,   wpisane   do   dziennika   
budowy   i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
6.4. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące montażu okien i/lub drzwi w szczególności w zakresie: 

– zgodności   z   dokumentacją   projektową,   specyfikacją   techniczną   (szczegółową)   wraz   z 
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 



– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

– prawidłowości oceny robót poprzedzających wykonanie montażu, 

– jakości robót montażowych. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 

przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy 
dotyczące wykonanych robót. 

Badania  sprawdzające  jakość  wbudowania  okien  i/lub  drzwi według  pkt.  5.4.  Warunków 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 
6 „Montaż okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB – 2006 rok: 
a) sprawdzenie zgodności z dokumentacją – powinno być przeprowadzone przez porównanie 

wykonanych  robót  z  dokumentacją  projektową  i  specyfikacją  techniczną  wraz  ze  zmianami 
naniesionymi   w   dokumentacji   powykonawczej;   sprawdzenia   zgodności   dokonuje   się   na 
podstawie oględzin zewnętrznych oraz pomiarów długości i wysokości, 

b) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu – odchylenie od pionu i poziomu przy długości 
elementu do 3 m nie powinno przekraczać 1,5 mm/m, 

c) sprawdzenie  różnicy  długości  przekątnych  ościeżnicy  i  skrzydeł  –  różnica  długości 
przekątnych nie powinna być większa od 2 mm przy długości elementów do 2 m i 3 mm przy 
długości powyżej 2 m, 

d) sprawdzenie  prawidłowości  otwierania  oraz  zamykania  –  otwieranie  oraz  zamykanie 
skrzydeł powinno odbywać się płynnie i bez zahamowań, skrzydło nie powinno pod własnym 
ciężarem samoczynnie zamykać się lub otwierać, 

e) sprawdzenie   szczelności   –   zamknięte   skrzydło   powinno   przylegać   równomiernie   do 
ościeżnicy zapewniając szczelność między tymi elementami, 

f)  sprawdzenie prawidłowości regulacji okuć. 
Wyniki  badań  powinny  być  porównane  z  wymaganiami  podanymi  w  pkt.  5.  oraz  opisane  w 

dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz 
wykonawcy. 

 
7.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne  zasady  przedmiaru  i  obmiaru  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”   

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót montażowych okien i drzwi 
Powierzchnię  okien  i  drzwi  oblicza  się  w  metrach  kwadratowych  wg.  wymiarów  zewnętrznych 
okien 
 
SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
7.3. Ogólne   zasady   odbioru   robót   podano   w   ST   „Wymagania   ogólne”    
7.4. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy wbudowywaniu okien i/lub drzwi  elementami ulegającymi zakryciu są mocowanie ościeżnicy 
na całym  obwodzie oraz izolacja termiczna i uszczelnienie  (zewnętrzne,  wewnętrzne)  szczeliny 
między oknem a ościeżem. Odbiór tych prac musi być dokonany w trakcie montażu okien i drzwi 

W   trakcie   odbioru   należy   przeprowadzić   badania   wymienione   w   pkt.   6.3.   niniejszej 
specyfikacji,  a  wyniki  tych  badań  porównać  z  wymaganiami  określonymi  w  pkt.  5.3.  i  
5.5. niniejszej specyfikacji. 

Jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  dały  wynik   pozytywny  można  uznać   zamocowanie, 
uszczelnienie  i  izolację  okna  lub  drzwi za  wykonane  prawidłowo,  tj.  zgodnie  z  dokumentacją 
projektową oraz specyfikacją techniczną (szczegółową) i zezwolić na przystąpienie do dalszych 
prac (obsadzenie parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, otynkowanie ościeży, montaż listew 
maskujących). 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny prace ulegające zakryciu nie powinny być 
odebrane.  W  takim  przypadku  należy  ustalić  zakres  prac  i  rodzaje  materiałów  koniecznych  do 
usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie 
przeprowadzić badania. 

Wszystkie  ustalenia  związane  z  dokonanym  odbiorem  robót  ulegających  zakryciu  należy 
zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor 
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 



7.5. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. 

Celem  odbioru  częściowego  jest  wczesne  wykrycie  ewentualnych  usterek  w  realizowanych 
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór  częściowy  robót  jest  dokonywany  przez  inspektora  nadzoru  w  obecności  kierownika 
budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót 
7.6. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbiór  ostateczny  przeprowadza  komisja  powołana  przez  zamawiającego,  na  podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
–   szczegółowe  specyfikacje  techniczne  ze  zmianami  wprowadzonymi  w  trakcie  wykonywania 

robót, 
–   dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 
–   dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  zastosowania  użytych 

materiałów i wyrobów budowlanych, 
–   protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, 
–   protokoły odbiorów częściowych, 
–   karty techniczne lub instrukcje producentów odnoszące się do zastosowanych materiałów, 
–   wyniki  ewentualnych  badań  laboratoryjnych  i  ekspertyz  dokonanych  na  wniosek  jednej  ze 

stron umowy. 
W   toku   odbioru   komisja   obowiązana   jest   zapoznać   się   przedłożonymi   dokumentami, 

przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je z 
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji 
technicznej oraz dokonać oceny wizualnej. 

Montaż okien i/lub drzwi powinien być odebrany, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, 
a   dostarczone   przez   wykonawcę   dokumenty   są   kompletne   i   prawidłowe   pod   względem 
merytorycznym. 

Jeżeli  chociażby jeden  wynik  badań  był  negatywny  okna  i/lub  drzwi  balkonowe  nie  powinny 
być przyjęte. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
–   jeżeli  to  możliwe  należy  ustalić  zakres  prac  korygujących  (np.  wskazać  na  konieczność 

regulacji  okuć),  usunąć  niezgodności  robót  montażowych  z  wymaganiami  określonymi  w 
dokumentacji projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawić 
okna i/lub drzwi balkonowe ponownie do odbioru, 

–   jeżeli  odchylenia  od  wymagań  nie  zagrażają  bezpieczeństwu  użytkownika,  funkcjonalności  i 
trwałości okien i drzwi  zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z 
jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

–   w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do 
demontażu   wadliwie   wbudowanych   okien   i/lub   drzwi   ,   zamontowania   ich   ponownie   
i powtórnego zgłoszenia do odbioru. 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 

wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
− ocenę wyników badań, 
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
−  stwierdzenie   zgodności   lub   niezgodności   wykonania   montażu   okien   i/lub   drzwi z 

zamówieniem. 
Protokół  odbioru  końcowego  jest  podstawą  do  dokonania  rozliczenia  końcowego  pomiędzy 

zamawiającym a wykonawcą. 



 
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu okien i/lub drzwi   po użytkowaniu 
w  tym  okresie  oraz  ocena  wykonywanych  w  tym  czasie  ewentualnych  robót  poprawkowych, 
związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny 
wizualnej oraz sprawdzenia prawidłowości otwierania oraz zamykania okien i/lub drzwi z 
uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. 

Pozytywny  wynik  odbioru  pogwarancyjnego  jest  podstawą  do  zwrotu  kaucji  gwarancyjnej, 
negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed  upływem  okresu  gwarancyjnego  zamawiający  powinien  zgłosić  wykonawcy  wszystkie 
zauważone wady w zamontowanych oknach i/lub drzwiach 

 
 
9.   PODSTAWA  ROZLICZENIA  ROBÓT  PODSTAWOWYCH,  TYMCZASOWYCH I  

PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
9.1. Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  rozliczenia  robót  podano  w  ST  „Wymagania 

ogólne”  
 
9.2. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu montażu okien i/lub drzwi 
Podstawy  rozliczenia  montażu  okien  i/lub  drzwi stanowią  określone  w  dokumentach 
umownych   (kosztorysie   ofertowym)   ceny   jednostkowe   i   ilości   wykonanych   robót, 
potwierdzone przez zamawiającego. 
Ceny jednostkowe montażu okien i/lub drzwi  uwzględniają: 

–   przygotowanie stanowiska roboczego, 
–   dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
–   obsługę sprzętu, 
–   ustawienie   i   przestawienie   drabin   lub   lekkich   rusztowań   przestawnych   umożliwiających 

wykonanie robót na wysokości do 4 m, od poziomu podłogi lub terenu, 
–   zabezpieczenie elementów wymagających zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i 

uszkodzeniem, 
–   ocenę   i   przygotowanie   ościeży,   zgodnie   z   wymaganiami   dokumentacji   projektowej   i 

szczegółowej specyfikacji technicznej, 
–   obsadzenie ościeżnic wraz z ich uszczelnieniem wewnętrznym, zewnętrznym oraz 

wykonaniem izolacji termicznej i akustycznej połączenia z ościeżem, 
–   obsadzenie parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, 
–   obrobienie progów drzwi 
–   regulacja skrzydeł i okuć, 
–   usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, 
–   oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających, 
–   usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów 
–   likwidację stanowiska roboczego, 
–   koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1.Normy 
PN-EN 107:2002 (U) 
Metody badań okien – Badania mechaniczne. 
PN-EN 410:2001 
Szkło w budownictwie – Określenie świetlnych i słonecznych właściwości oszklenia. 
PN-EN 410:2001/Ap1:2003 
jw. 
PN-EN 410:2001/Ap2:2003 
jw. 



PN-EN ISO 717-1:1999 
Akustyka – Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów 
budowlanych – Izolacyjność od dźwięków powietrznych. 
PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2006 (U) 
jw. 
PN-EN 1026:2001 
Okna i drzwi – Przepuszczalność powietrza – Metoda badania. 
PN-EN 1027:2001 
Okna i drzwi – Wodoszczelność – Metoda badania. 
PN-ENV 1187:2004 
Metody badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy. 
PN-ENV 1187:2004/A1:2006 (U) 
jw. 
PN-EN 1191:2002 
Okna i drzwi – Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie – Metoda badania. 
PN-EN 1522:2000 
Okna, drzwi, żaluzje i zasłony – Kuloodporność – Wymagania i klasyfikacja. 
PN-EN 1523:2000 
Okna, drzwi, żaluzje i zasłony – Kuloodporność – Metody badań. 

PN-ENV 1627:2006 (U) 
Okna, drzwi, żaluzje – Odporność na włamanie – Wymagania i klasyfikacja. 
PN-ENV 1628:2006 (U) 
Okna, drzwi, żaluzje – Odporność na włamanie – Metoda badania dla określenia odporności na 
obciążenie statyczne. 
PN-ENV 1629:2006 (U) 
Okna, drzwi, żaluzje – Odporność na włamanie – Metoda badania dla określenia odporności na 
obciążenie dynamiczne. 
PN-ENV 1630:2006 (U) 
Okna, drzwi, żaluzje – Odporność na włamanie – Metoda badania dla określenia odporności na 
próby włamania ręcznego. 
PN-EN ISO 10077-1:2007 
Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji – Obliczanie współczynnika przenikania ciepła 
– Część 1: Postanowienia ogólne. 
PN-EN ISO 10077-2:2005 
Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji – Obliczanie współczynnika przenikania ciepła 
– Część 2: Metoda komputerowa dla ram. 
PN-EN 12207:2001 
Okna i drzwi – Przepuszczalność powietrza – Klasyfikacja. 
PN-EN 12208:2001 
Okna i drzwi – Wodoszczelność – Klasyfikacja. 
PN-EN 12210:2001 
Okna i drzwi – Odporność na obciążenie wiatrem – Klasyfikacja. 
PN-EN 12210:2001/AC:2006 
jw. 
PN-EN 12211:2001 
Okna i drzwi – Odporność na obciążenie wiatrem – Metoda badania. 
PN-EN 12400:2004 
Okna i drzwi – Trwałość mechaniczna – Wymagania i klasyfikacja. 
PN-EN 12365-1:2006 
Okucia budowlane – Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, żaluzji i ścian osłonowych 



– Część 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja. 
PN-EN 12365-2:2006 
Okucia budowlane – Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, żaluzji i ścian osłonowych 
– Część 2: Metoda badania liniowej siły ściskającej. 
PN-EN 12365-3:2006 
Okucia budowlane – Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, żaluzji i ścian osłonowych 
– Część 3: Metoda badania powrotu poodkształceniowego. 
PN-EN 12365-4:2006 
Okucia budowlane – Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, żaluzji i ścian osłonowych 
– Część 4: Metoda badania powrotu poodkształceniowego po przyspieszonym starzeniu. 
PN-EN ISO 12567-1:2004 
Cieplne  właściwości  użytkowe  okien  i  drzwi  –  Określanie  współczynnika  przenikania  ciepła 
metodą skrzynki grzejnej – Część 1: Kompletne okna i drzwi. 
PN-EN ISO 12567-2:2006 
Cieplne  właściwości  użytkowe  okien  i  drzwi  –  Określanie  współczynnika  przenikania  ciepła 
metodą skrzynki grzejnej – Część 2: Okna dachowe i inne okna wystające z płaszczyzny. 
PN-EN 13049:2004 
Okna   –   Uderzenie   ciałem   miękkim   i   ciężkim   –   Metoda   badania,   wymagania   dotyczące 
bezpieczeństwa i klasyfikacja. 
PN-EN 13115:2002 

Okna  –  Klasyfikacja  właściwości  mechanicznych  –  Obciążenia  pionowe,  zwichrowanie  i  siły 
operacyjne. 
PN-EN 13123-1:2002 (U) 
Okna,  drzwi  i  żaluzje  –  Odporność  na  wybuch  –  Wymagania  i  klasyfikacja  –  Część  1:  Rura 
uderzeniowa. 
PN-EN 13123-2:2004 (U) 
Okna,  drzwi  i  żaluzje  –  Odporność  na  wybuch  –  Wymagania  i  klasyfikacja  –  Część  2:  Próba 
poligonowa. 
PN-EN 13124-1:2002 (U) 
Okna, drzwi i żaluzje – Odporność na wybuch – Metoda badania – Część 1: Rura uderzeniowa. 
PN-EN 13124-2:2004 (U) 
Okna, drzwi i żaluzje – Odporność na wybuch – Metoda badania – Część 2: Próba poligonowa. 
PN-EN 13141-1:2006 
Wentylacja  budynków  –  Badanie  właściwości  elementów/wyrobów  do  wentylacji  mieszkań  
– Część  1:  Urządzenia  do  przepływu  powietrza,  montowane  w  przegrodach  zewnętrznych  
i wewnętrznych. 
PN-EN 13363-1:2007 (U) 
Urządzenia  ochrony  przeciwsłonecznej  połączone  z  oszkleniem  –  Obliczanie  współczynnika 
przenikania promieniowania słonecznego i światła – Część 1: Metoda uproszczona. 
PN-EN 13363-2:2006 
Urządzenia  ochrony  przeciwsłonecznej  powiązane  z  oszkleniem  –  Obliczanie  współczynnika 
przenikania  całkowitej  energii  promieniowania  słonecznego  i  światła  –  Część  2:  Szczegółowa 
metoda obliczania. 
PN-ENV 13420:2006 (U) 
Okna – Zachowanie się pomiędzy dwoma różnymi klimatami – Metoda badania. 
PN-EN 13501-1:2007 (U) 
Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – Część 1: Klasyfikacja na 
podstawie badań reakcji na ogień. 
PN-EN 13501-5:2006 
Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – Część 5: Klasyfikacja na 
podstawie wyników badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy. 
PN-EN 13501-5:2006/AC:2007 
jw. 



PN-EN 14608:2006 
Okna – Oznaczanie odporności na obciążenia w płaszczyźnie skrzydła. 
PN-EN 14609:2006 
Okna – Oznaczanie odporności na skręcanie statyczne. 
PN-EN 14351-1:2006 
Okna i drzwi – Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne – Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne 
bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności. 
PN-EN 20140-3:1999 
Akustyka – Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej 
elementów budowlanych   –   Pomiary   laboratoryjne   izolacyjności   od   dźwięków   powietrznych   
elementów budowlanych. 
PN-EN 20140-3:1999/A1:2007 
jw. 
PN-77/B-02011 
Obciążenia w obliczeniach statycznych – Obciążenie wiatrem. 
PN-B-02151-3:1999 
Akustyka  budowlana  –  Ochrona  przed  hałasem  pomieszczeń  w  budynkach  –  Izolacyjność 
akustyczna  przegród  w  budynkach  oraz  izolacyjność  akustyczna  elementów  budowlanych  – 

Wymagania. 
PN-B-05000:1996 
Okna i drzwi – Pakowanie, przechowywanie i transport. 
Stolarka budowlana – Okna i drzwi – Terminologia. 
PN-75/B-94000 
Okucia budowlane – Podział. 
10.2.Ustawy 
–   Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.  o wyrobach  budowlanych  (Dz.  U.  z 2004  r.  Nr  92,   poz. 

881). 
–   Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U.  z 2004 

r. Nr 204, poz. 2087 z późn. zmianami). 
–   Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U.  z 2001 

r. Nr 11, poz. 84 z późn. zmianami). 
10.3. Rozporządzenia 
–   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i   formy   dokumentacji   projektowej,   specyfikacji   technicznych   wykonania   i   odbioru   
robót budowlanych oraz programu  funkcjonalno-użytkowego  (Dz.  U.  z 2004  r.  Nr  202,  poz.  
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 

–   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133). 

–   Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy, 
montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.  U.  z 2002  r.  Nr  108,  poz.  953  z późniejszymi 
zmianami). 

–   Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  w  sprawie  sposobów 
deklarowania   zgodności   wyrobów   budowlanych   oraz   sposobu   znakowania   ich   znakiem 
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z późn. zmianami). 

–   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 
zgodności,  oraz  sposobu  oznaczania  wyrobów  budowlanych  oznakowaniem  CE  (Dz.  U.  z 
2004 r. Nr 195, poz. 2011). 

–   Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  w  sprawie  
informacji dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  
ochrony  zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 

–   Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie  
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 



2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami). 
–   Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty charakterystyki. 
–   Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań 

substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 
z późn. zmianami). 

10.4.Inne dokumenty i instrukcje 
–   Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Część B – Roboty 

wykończeniowe, Zeszyt 6 „Montaż okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB – 2006 rok. 
–   Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1, część 4, wydanie Arkady 

– 1990 rok. 



  

  

 
 
 
 

 SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: ST 08 
 RUSZTOWANIA 

 
1. WSTĘP 
1.1  Przedmiot i zakres specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót: „ DOBUDOWA DŹWIGU OSOBOWEGO DO 
BUDYNKU ŚWIETLICY” na działce nr 207/2 w miejscowości Ryńsk, gmina Ryńsk. 

 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 
Materiały nie występują. 

 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Ogólne  wymagania  dotyczące  stosowania  sprzętu  podano  w  ST  0.1  -  Wymagania  
ogólne.  Do  wykonania  i montażu rusztowań może być użyty dowolny sprzęt zapewniający 
właściwy montaż. 

 
4.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Transport zgodnie z warunkami ogólnymi w ST 0.1. Elementy rusztowań mogą być 
przewożone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, 
przesunięciem oraz utratą stateczności. 

 
5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 0.1 „Wymagania ogólne". 
Rusztowania powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją producenta albo projektem 
indywidualnym. 
Rusztowania  powinny  być  montowane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  z  elementów  
poddanych  przez producenta badaniom na zgodność z wymaganiami konstrukcyjnymi i 
materiałowymi, określonymi w kryteriach oceny wyrobów pod  względem bezpieczeństwa. 
Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonywane zgodnie z 
instrukcją producenta albo projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montażu 
i   demontażu   rusztowań   oraz   monterzy   ruchomych   podestów   roboczych   powinni   
posiadać   wymagane uprawnienia. Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu 
jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawnioną osobę. Na rusztowaniu lub ruchomym 
podeście roboczym powinna być umieszczona tablica określająca: 
1) wykonawcę montażu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i 
nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu; 
2) dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu 
roboczego. 
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykorzystywane zgodnie z 
przeznaczeniem. Rusztowania stojakowe powinny mieć wydzielone bezpieczne piony 
komunikacyjne. Odległość najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu 
komunikacyjnego rusztowania nie powinna być większa niż 20 m, a między pionami nie 
większa niż 40 m. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny: 
1) posiadać   pomost   o   powierzchni   roboczej   wystarczającej   dla   osób   wykonujących   
roboty   oraz   do składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów; 
2) posiadać stabilną konstrukcję dostosowaną do przeniesienia obciążeń; 
3) zapewniać bezpieczną komunikację i swobodny dostęp do stanowisk pracy; 
4) zapewniać możliwość wykonywania robót w pozycji nie powodującej nadmiernego 
wysiłku; 
5) posiadać poręcz ochronną, o której mowa w § 15 ust. 2; 



  

  

6) posiadać piony komunikacyjne. 
Rusztowania  należy  ustawiać  na  podłożu  ustabilizowanym  i  wyprofilowanym,  ze  
spadkiem  umożliwiającym odpływ wód  opadowych.  Liczbę i rozmieszczenie zakotwień 
rusztowania oraz  wielkość siły kotwiącej  należy określić  w  projekcie  rusztowania  lub  
dokumentacji  producenta.  Składowa  pozioma  jednego  zamocowania rusztowania  nie  
powinna  być  mniejsza  niż  2,5  kN.  Konstrukcja  rusztowania  nie  powinna  wystawać  
poza najwyżej położoną linię kotew więcej niż 3 m, a pomost roboczy umieszcza się nie 
wyżej niż 1,5 m ponad tą linią.  W  przypadku  odsunięcia  rusztowania  od  ściany  ponad  0,2  
m  należy  stosować balustrady,  od  strony  tej ściany. Udźwig urządzenia do transportu 
materiałów na wysięgnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania nie  może  przekraczać  
1,5  kN.  Rusztowanie  z  elementów  metalowych  powinno  być  uziemione  i  posiadać 
instalację  piorunochronną.  Usytuowanie  rusztowania  w  obrębie  ciągów  komunikacyjnych  
wymaga  zgody organów nadzorujących te ciągi oraz zastosowania wymaganych przez nie 
środków bezpieczeństwa. środki bezpieczeństwa powinny być określone w projekcie 
organizacji ruchu. 
 
Rusztowania, powinny posiadać co najmniej: 
- zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotów z rusztowania; 
- zabezpieczenie przechodniów przed możliwością powstania urazów oraz uszkodzeniem 
odzieży przez elementy konstrukcyjne rusztowania. 
Rusztowania,  usytuowane  bezpośrednio  przy  drogach,  ulicach  oraz  w  miejscach  
przejazdów  i  przejść  dla pieszych,  oprócz  wymagań  określonych  wcześniej,  powinny  
posiadać  daszki  ochronne  i  osłonę  z  siatek ochronnych.  Stosowanie siatek ochronnych  
nie zwalnia z  obowiązku stosowania balustrad  zabezpieczających. Osoby dokonujące 
montażu i demontażu rusztowań są obowiązane do stosowania urządzeń zabezpieczających 
przed upadkiem z wysokości. Przed montażem lub demontażem rusztowań należy wyznaczyć 
i ogrodzić strefę niebezpieczną.  Równoczesne  wykonywanie  robót  na  różnych  poziomach  
rusztowania  jest  dopuszczalne,  pod warunkiem zachowania wymaganych odstępów między 
stanowiskami pracy. Odległości bezpieczne wynoszą w poziomie  co  najmniej  5  m,  a  w 
pionie  wynikają z  zachowania  co  najmniej  jednego  szczelnego  pomostu,  nie licząc 
pomostu, na którym roboty są wykonywane. Montaż, eksploatacja i demontaż rusztowań oraz 
ruchomych podestów    roboczych,    usytuowanych    w    sąsiedztwie    napowietrznych    
linii    elektroenergetycznych,    są dopuszczalne,  jeżeli  linie  znajdują  się  poza  strefą  
niebezpieczną.  W  innym  przypadku,  przed  rozpoczęciem robót, napięcie w liniach 
napowietrznych powinno być wyłączone. Montaż, eksploatacja i demontaż rusztowań i 
ruchomych podestów roboczych są zabronione: 
- jeżeli o zmroku nie zapewniono oświetlenia pozwalającego na dobrą widoczność; 
- w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu oraz gołoledzi; 
- w czasie burzy lub wiatru, o prędkości przekraczającej 10 m/s. 
Pozostawianie materiałów i wyrobów na pomostach rusztowań i ruchomych podestów 
roboczych po zakończeniu  pracy  jest  zabronione.  Zrzucanie  elementów  demontowanych  
rusztowań  i  ruchomych  podestów roboczych  jest  zabronione.  Wchodzenie  i  schodzenie  
osób  na  pomost  ruchomego  podestu  roboczego  jest dozwolone, jeżeli pomost znajduje się 
w najniższym położeniu lub w położeniu przewidzianym do wchodzenia oraz  jest  
wyposażony w zabezpieczenia,  zgodnie  z  instrukcją  producenta.  Na  pomoście  ruchomego  
podestu roboczego nie powinno  przebywać jednocześnie więcej osób, niż przewiduje   
instrukcja producenta. Wykonywanie gwałtownych ruchów,  przechylanie  się  przez  poręcze,  
gromadzenie wyrobów, materiałów i narzędzi po jednej stronie ruchomego podestu roboczego 
oraz opieranie się o ścianę obiektu budowlanego przez osoby  znajdujące  się  na  podeście  
jest  zabronione.  Łączenie  ze  sobą  dwóch  sąsiednich  ruchomych  podestów roboczych  
oraz  przechodzenie  z  jednego  na  drugi  jest  zabronione.  Rusztowania  i  ruchome  podesty  
robocze powinny być każdorazowo sprawdzane,  przez  kierownika  budowy  lub  uprawnioną 
osobę,  po  silnym  wietrze, opadach  atmosferycznych  oraz  działaniu  innych  czynników,  
stwarzających  zagrożenie  dla  bezpieczeństwa wykonania prac, i przerwach roboczych 



  

  

dłuższych niż 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niż raz w miesiącu. W czasie  burzy  i  przy  
wietrze  o  prędkości  większej  niż 10  m/s  pracę na  ruchomym  podeście  roboczym  należy 
przerwać, a pomost podestu opuścić do najniższego położenia i zabezpieczyć przed jego 
przemieszczaniem. W przypadku  braku  dopływu  prądu  elektrycznego  przez  dłuższy  okres  
czasu,  znajdujący  się  w  górze  pomost ruchomego podestu roboczego należy opuścić za 
pomocą ręcznego urządzenia. Naprawa ruchomych podestów roboczych  może  być 
dokonywana  wyłącznie  w  ich  najniższym  położeniu.  Droga  przemieszczania  rusztowań 
przejezdnych  powinna  być  wyrównana,  utwardzona,  odwodniona,  a  jej  spadek  nie  może  
przekraczać  1%. Rusztowania  przejezdne  powinny  być  zabezpieczone  co  najmniej  w  
dwóch  miejscach  przed  przypadkowym przemieszczeniem. Przemieszczanie rusztowań 
przejezdnych, w przypadku gdy przebywają na nich ludzie, jest zabronione. 
  
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 
BUDOWLANYCH. 
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST 0.1. „Wymagania ogólne". 

 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
Ogólne  zasady  i  wymagania  dotyczące  obmiaru  robót  podano  w  ST  0.1  “Wymagania  
ogólne".  Obmiar  robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.  
Jednostkami obmiaru są: M2  - rusztowania 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w SST „Wymagania ogólne".  Odbiór 
rusztowania potwierdza się wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru 
technicznego. Wpis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania 
określa w szczególności 
1)    Użytkownika rusztowania; 
2)    przeznaczenie rusztowania; 
3)    wykonawcę montażu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo 
4)    nazwy oraz numeru telefonu; 
5)    dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania; 
6)    datę przekazania rusztowania do Użytkowania; 
7)    oporność uziomu; 
8)    terminy kolejnych przeglądów rusztowania. 
 
9. ROZLICZENIE ROBÓT 
Ogólne zasady dotyczące płatności podano w specyfikacji ogólnej ST 0.1. 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dokumentacją odniesienia jest: 
1. SIWZ 
2. Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót 
zatwierdzona przez Zamawiającego 
3. Dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania 
4. Normy 
5. Inne dokumenty i przepisy dotyczące zasad Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. 

 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 



 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: ST09 
ROBOTY BLACHARSKIE I DEKARSKIE 

 
 

 

1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
1.1.  Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót: DOBUDOWA DŹWIGU OSOBOWEGO DO BUDYNKU ŚWIETLICY” na działce 
nr 207/2 w miejscowości Ryńsk, gmina Ryńsk. 

1.2. Zakres stosowania 
1.2.  Zakres robót objętych specyfikacją 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 

 Wykonanie pokrycia dachu z płyt styropianowych z płytą PSK laminowane papą gr.20-
35cm, w kolorze czarnym, kolor ostatecznie uzgodnić z inwestorem.   

 Montaż rynien i rur spustowych z blachy stalowej powlekanej w kolorze antracyt (rynna 
– fi 90mm, rura spustowa – fi 75mm). 

 Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty dekarskie, jakie występują przy realizacji 
umowy (obróbki blacharskie, wykończenia) - z blachy stalowej powlekanej w kolorze 
antracyt 

1.3.  Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną  
1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem 
pokrycia dachu: 

 Przygotowanie konstrukcji dachu, 
 Montaż porycia dachowego, 
 Przygotowanie i montaż rynny i rury spustowej, oraz roboty pomocnicze. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z 
umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga 
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego. 
1.6.  Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z 
zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 

1. Harmonogram i kolejność prac dekarskich. 
2. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
3. Świadectwa jakości przedstawione przez producentów poszczególnych 
elementów pokrycia dachu wyszczególnione w dalszej części opracowania. 
4. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej 
części opracowania. 

 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. 
2.2.1. Płyty styropianowe z płytą PSK laminowane papą gr.20-35cm  
2.2.2. Drewno 
Drewno w postaci krawędziaka przywiezione na budowę powinno być składowane w miejscu 



nie narażonym na działanie czynników atmosferycznych. Drewno zastosowane na te 
elementy powinno być klasy II, jego wilgotność nie powinna przekraczać 20 %. 
Niedopuszczalne jest, aby drewno na w/w konstrukcję miało widoczne zepsute i smołowe 
sęki, siniznę, rdzenie podwójne, czerwień, zgniliznę miękką, rakowatość, zagrzybienie oraz 
pęknięcia mrozowe i piorunowe. Drewno musi być zabezpieczone środkiem grzybo-, ognio-, 
i owadobójczym. Wykonawca powinien posiadać atesty i certyfikaty jakości producenta 
drewna, które powinien okazać na żądanie osobie kontrolującej jakość materiału. 
2.2.4. Elementy orynnowania dachu. 
Przywiezione na plac budowy rynny, rury spustowe z blachy powlekanej i pozostałe 
elementy orynnowania powinny być składowane w miejscu, w którym nie będą narażone na 
uszkodzenia. Po ich złożeniu w miejscu składowania należy sprawdzić, czy powłoka 
ochronna nie jest zarysowana, ponieważ każde uszkodzenie może być ogniskiem korozji.  
Wykonawca powinien posiadać atesty i certyfikaty jakości producenta wszystkich elementów 
orynnowania, które powinien okazać na żądanie osobie kontrolującej jakość materiału.  

 
3.  SPRZĘT 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
3.2.  Sprzęt do niezbędny do wykonania Robót 
Rodzaje sprzętu używanego do robót dekarskich oraz rusztowań pozostawia się do uznania 
wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzęt, 
maszyny lub narzędzia niegwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i 
przepisów BIOZ zostaną przez inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do robót. 

 
4.  TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6 
4.2. Transport materiałów 
Blachodachówkę i wszystkie materiały niezbędne do wykonanie elementów wchodzących w 
skład robót dekarskich można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 
przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Załadunek, transport i rozładunek materiałów 
należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. 

 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
5.2. Przygotowanie konstrukcji dachu. 

 
 

Przed przystąpieniem do krycia dachu blachodachówką należy odpowiednio przygotować 
konstrukcję dachu. W pierwszej kolejności należy ułożyć deskowanie oraz papę podkładową. 
 
Każdy podkład z desek pod pokrycie z blachy powinien spełniać następujące wymagania: 
− w  przypadku  pokryć  z  blachy  podkład  z  powinien  być  zgodny  z wymaganiami 
podanymi w pkt. 6.5.1., 
− deski powinny być zabezpieczane pod zagrzybieniem (impregnowane) i ułożone stroną 
dordzeniową ku górze. Każda deska powinna być przybita do krokwi dwoma gwoździami. 
Wilgotność desek nie powinna być większa do 21%,  a maksymalna szerokość 15 cm.  Czoła 
desek powinny stykać się na krokwiach. Deski  należy układać  „na  pióro”  i  „wpust”  lub  
na  przylgę.  Szczeliny  między  deskami  nie  powinny  być większe niż 2 mm.  Nie 
dopuszcza się w deskach otworów po sękach o średnicy większej  jak  20 mm. 
Deski okapowe powinny wystawać poza czoło krokwi od 3 do 5 cm. 
 
5.3. Krycie dachu blachodachówką. 



Podczas obróbki na placu budowy blachodachówka nie może mieć zbyt niskiej temperatury. 
Jeśli arkusze blachodachówki przechowywane się w nocy na zewnątrz, ich temperatura może 
być niższa od temperatury powietrza. Dlatego zaleca się nie zaczynać dnia od wykonywania 
skomplikowanych obróbek ręcznych, a raczej poczekać z nimi do czasu podniesienia się 
temperatury, albo przygotować je w ciepłym pomieszczeniu. Temperatura blachodachówki w 
momencie układania decyduje o tym, w jakim stopniu będzie się ona odkształcać od stanu 
wyjściowego w okresie letnim i zimowym. Ważne jest więc uwzględnienie rozszerzalności 
cieplnej, aby nie dopuścić do uszkodzenia blachy lub jej mocowań. Do mocowania 
blachodachówki należy używać nierdzewnych wkrętów do drewna najlepiej w kolorze 
pokrycia w ilościach i odstępach zalecanych przez producenta pokrycia. Przed wykonaniem 
pokrycia należy wykonać wszystkie obróbki blacharskie  z blachy powlekanej koloru 
blachodachówki. Płyty powinny zachodzić na blachę okapową nie mniej niż 12 cm, zakład 
czołowy rzędu blacha na blachę nie mniej niż 15 cm, boczny zakład płyt wg producenta. 
Płyty blachodachówki w plastizolu do łat należy mocować za pomocą blachowkrętów z 
uszczelką gumową. Kierunek układania płyt należy tak wybrać aby podmuchy wiatru nie 
powodowały podrywania płyt. Po zamontowaniu obu połaci dachowych należy zamontować 
do szczytowych krokwi wiatrownice z blachy powlekanej w kolorze blachodachówki oraz 
gąsiory żłobione z uszczelkami w kalenicy budynku.  Na krawędzi dachu tj. 50 cm od rynien 
zamocować płotki śniegowo - lodowe. Drugi rząd płotków w odległości 50 cm od 
pierwszych, plotki dł. 2,0 m, montować mijankowo. Pod wsporniki płotków na styku z 
blachodachówką ułożyć podkładki gumowe. W czasie wykonywania wszystkich robót 
montażowych pokrycia dachowego po blachodachówce można ostrożnie chodzić, ale  tylko 
w obuwiu z gumową podeszwą, stawiając stopy w zagłębieniach blach w miejscu 
mocowania, albo po ułożonej na połaci -drabinie. Po zakończeniu montażu nowego pokrycia 
należy sprawdzić, czy powłoka ochronna nie jest zarysowana, ponieważ każde uszkodzenie 
może być ogniskiem korozji. Jeśli jest zarysowana, takie miejsca należy umyć, wysuszyć i 
zamalować farbą renowacyjną odpowiednia do zastosowanego systemu. 
5.4 Przygotowanie i montaż rynien i rur spustowych. 
Mocowanie haków na rynny. 
Pod deską okapową należy zamocować obróbkę blacharską – pas podrynnowy, nad deską 
okapową - pas nadrynnowy o szerokości w rozwinięciu co najmniej 20 cm. 
Haki (rynajzy, rynhaki lub rynhaki obrotowe) przykręć do deski okapowej, ściany, krokwi 
lub łat, ewentualnie do szyny przytwierdzonej do konstrukcji dachu. Rury spustowe z blachy 
powlekanej mocowane uchwytami o rozstawie co 3 m. 
Mocowanie rynien. 
Na końcach rynien należy zamontować zaślepki, w narożnikach – łączniki narożnikowe. 
Rynny wsunąć w haki i odpowiednio połączyć na złączki lub zatrzaski. Spadek rynny uzyska 
się przez umieszczenie pod kątem haków. W tym celu między najniżej i najwyżej 
położonymi hakami należy  rozciągnąć linkę. Rynny z blachy powlekanej montować ze 
spadkiem który powinien wynosić 0,5-2 %. 
Zakładanie łącznika na połączeniu rynien. 
Łącznik należy najpierw nałożyć na tylną część rynny. Następnie należy zagiąć przedni 
zaczep łącznika w dół i obrócić go do rynny oraz zamknąć łącznik małą klamerką. 
Mocowanie obejm. 
Najpierw należy ustalić położenie pierwszej obejmy rury spustowej – jej pionowe ustawienie 
zależy od odległości pomiędzy ścianą a rynną. Następnie należy zamocować obejmę w 
rozstawie maź. co 3,0 m, odpowiednią do materiału ściany. Są dwa typy obejm: dla ścian 
ceglanych i dla ścian drewnianych. Rury spustowe montować się po wykończeniu elewacji. 
Ustalenie długości pionowego odcinka rury. Przy ustalaniu należy wziąć pod uwagę, że 
kolano będzie w nią wsunięte na około 50 mm. Obejma powinna znajdować się w odległości 
około 40 mm od ściany. 
Mocowanie wylotu rury. 
Wylot rur należy umieścić ok. 30 cm nad gruntem. 
5.5. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania robót dekarskich. 
Roboty dekarskie powinny być wykonane zgodnie z określonymi powyżej minimalnymi 
wymaganiami. Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstawą do odmowy 



przyjęcia prac dekarskich. Odrzucone elementy zostaną naprawione lub wymienione na koszt 
własny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementów pokrycia dachu i jego 
orynnowania podlegają powyższym warunkom i muszą być zaakceptowane przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 
5.4.6. Drobne naprawy 
Wszystkie uszkodzenia elementów pokrycia dachu i jego orynnowania niezależnie od tego 
czy są eksponowane, czy nie powinny być naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego 
działu. Przed przystąpieniem do napraw wykonawca jest zobowiązany uzyskać (poza 
określonymi wyjątkami) zgodę inspektora nadzoru inwestorskiego, co do sposobu 
wykonywania naprawy.  Przed rozpoczęciem napraw i zamówieniem materiałów należy 
określić technikę naprawy. Wykonawca powinien ją przedstawić przekonsultować z 
przedstawicielem producenta stosowanych materiałów oraz uzyskać pisemne instrukcje, co 
do sposobu naprawy uszkodzeń i przedstawić je przed przystąpieniem do prac inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego do akceptacji. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

 Jakości zastosowanych materiałów, 
 Dokładności wykonania robót dekarskich, 
 Jakości połączeń elementów dachu i jego orynnowania, 
 Zgodności wykonanych prac dekarskich z dokumentacją projektową, 
 Estetyki wykonania robót dekarskich. 

W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności 
prowadzenia robót dekarskich z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 
6.2. Kontrola jakości materiałów zastosowanych do robót dekarskich. 
Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien mieć dostęp i prawo do kontroli wszystkich 
atestów i certyfikatów materiałów wykorzystywanych do robót objętych niniejszym działem. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
p.8. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 
7.2.  Jednostki obmiarowe 

Jednostkami obmiarowymi są: 
 1 m3 wbudowanego drewna, 
 1 m2 pokrycia dachowego, 
 1 mb orynnowania budynku. 

 
8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej. 
Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów oraz jakości wykonania robót dekarskich. 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym 
przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną 
określony jest w ich opisie. Ceny jednostkowe obejmują: 

 Dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników robót dekarskich. 
 Wykonanie i rozbiórka potrzebnych rusztowań i deskowań. 
 Montaż pokrycia dachowego wraz ze wszystkimi jego elementami wykończeniowymi. 
 Montaż orynnowania dachu w/ w budynku. 
 Prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie – będących 

własnością wykonawcy – materiałów rozbiórkowych z placu budowy. 
 



9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 
9.1 Związane normatywy 

WTWO Robót Budowlano-montażowych - Tom 1 - Budownictwo ogólne: 
1.   Rozdział 1 - Warunki Ogólne Wykonania 
2.   Rozdział 5 - Deskowania 
3.   Rozdział 8 - Konstrukcje drewniane 

9.2 Zalecane normy 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe 
(BN), w tym w szczególności: 

PN-ISO 3443-8  - Tolerancje w budownictwie. 
PN-B-94701:1999 – Dachy 
PN- EN612+AC:1999 – Rynny dachowe i rury spustowe z blachy 

 
 
 
 
 



  

 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: ST10 
IZOLACJE TERMICZNE I AKUSTYCZNE 

 
 
1.  WSTĘP 
1.1.  Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót: : DOBUDOWA DŹWIGU OSOBOWEGO DO BUDYNKU ŚWIETLICY” na 
działce nr 207/2 w miejscowości Ryńsk, gmina Ryńsk. 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45300000-   Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

 45320000-6  Roboty izolacyjne 

  45321000-3 Izolacja cieplna i akustyczna 

   Izolacja termiczne i akustyczna 
 
 
1.2.  Zakres stosowania 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3.  Określenia podstawowe 
Określenia   i   nazewnictwo   użyte   w   niniejszej   specyfikacji   technicznej   ST   są   zgodne   z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. roboty  budowlane  
przy  wykonywaniu  termoizolacji –  wszystkie  prace  budowlane  związane  z wykonywaniem 
izolacji ciepłochronnych zgodnie z dokumentacją projektową. materiał izolacyjny – materiał 
zmniejszający lub zabezpieczający przed przepływem ciepłą. 
1.4.  Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują izolacje ciepłochronne i akustyczne  przegród 
zewnętrznych i wewnętrznych poziomych i pionowych obiektu, związanych z wykonaniem: 
- izolacji stropu, 
- izolacji posadzkowych, 
- izolacji ścian zewnętrznych. 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość  wykonania robót, ich zgodność z  dokumentacją 
projektową,  SST  i  poleceniami  Inżyniera.  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w  
OST „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.  MATERIAŁY 
2.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne   wymagania   dotyczące   materiałów,   ich   pozyskiwania   i   składowania   podano   w   
OST „Wymagania ogólne” pkt 3.1. 
2.2.  Materiały potrzebne do wykonania robót 
Styropian 
Styropian stosowany w budownictwie powinien odpowiadać wymaganiom określonym w normie: 
PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe. 
Na  powierzchni  płyt  styropianowych  przeznaczonych  do  ocieplania  nie  powinno  być  kawern 
głębszych  niż  5  mm.  Krawędzie  winny  być  proste  i  nie  uszkodzone.  Struktura  płyt  na  całej 



  

powierzchni powinna być jednorodna.  Granulki  powinny być  połączone  tak, aby nie można było 
ich oddzielić od siebie. Styropian winien wykazywać odporność na działanie temperatury do 80 oC. 
Płyty  styropianowe  mogą  być  stosowane  do  izolowania  ścian,  stropów,  stropodachów  i  
podłóg. Można   je   przyklejać   lepikiem   asfaltowym   zaprawą   cementową,   gipsem   lub   
klejami   bez rozpuszczalników.  Styropian  jest  wrażliwy  na  działanie  rozpuszczalników  
wchodzących  w  skład roztworów i lepików stosowanych na zimno, klejów, kitów i z tego względu 
nie wolno łączyć tych wyrobów ze styropianem. 
Zastosowanie: 
Płyty  styropianowe  zastosowane  jako  izolacja  cieplna  i  przeciwdźwiękowa  przy  wykonywaniu 
warstw posadzek oraz sufitów. 
Polistyren ekstrudowany 
Polistyren ekstrudowany zwany również styrodurem to materiał podobny do styropianu - służący do 
wykonywania ociepleń. 
Symbole  handlowe  określają  rodzaj  płyt  ze  względu  na  rodzaj  tworzywa  i  kształt  
powierzchni bocznych.  Płyty  oznaczone  literą  S  mają  powierzchnie  boczne  ukształtowane  z  
wrębem  typu „zamek” (frezowane). Z  uwagi  na  dużą  twardość  tych  płyt  można  je  zastosować  
w  miejscach  narażonych  na  duże obciążenia.  Nadają  się  do  izolacji  stropów  i  płaskich  
dachów  odwróconych  gdzie  ocieplenie montuje  się  na  warstwie  izolacji  przeciwwodnej  i  
chroni  ją  przed  uszkodzeniem.  Ze  względu  na małą nasiąkliwość stosuje się je do izolacji ścian 
piwnicznych i fundamentowych. Szczególnie do izolacji  ścian  piwnic  korzystne  jest  
zastosowanie  płyt  ryflowanych  z  rowkami  umożliwiającymi przewietrzanie  zawilgoconej  
ściany i  odpływ  wody.  Polistyren  ekstrudowany winien  wykazywać odporność na działanie 
temperatury do 70 oC. 
Zastosowanie: 
Stosowany jako izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa w warstwach posadzkowych. 
Wełna mineralna  
Wełna mineralna (wełna kamienna) – materiał izolacyjny pochodzenia mineralnego. Używany w 
budownictwie do izolacji termicznych i akustycznych ścian zewnętrznych i wewnętrznych 
,stropów i podłóg, dachów i stropodachów oraz ciągów instalacyjnych. Także jako rdzeń 
izolacyjno-konstrukcyjny budowlanych płyt warstwowych. 
Do wytwarzania wełny mineralnej używa się: kamienia bazaltowego, gabro, dolomitu albo 
kruszywa wapiennego. Stosowany jest również materiał, który pochodzi z recyklingu jakim jest 
brykiet mineralny. Materiały topi się w wysokiej temperaturze (w przypadku bazaltu jest to 
+1400°C) przez co następuje proces rozwłóknienia. Do powstałych włókien dodaje się specjalną 
żywicę i formuje konkretne już produkty jak: płyty, maty, otuliny lub wytwarza luźny granulat. 
Płyty i maty posiadają przeważnie rozproszony układ włókien, w wełnie lamelowej włókna 
ukierunkowane są prostopadle do powierzchni płyty.[1] Włókna poddaje się również procesowi 
hydrofobizacji, w wyniku tego procesu produkty z wełny mineralnej nie chłoną wody. Gęstość w 
zależności od wyrobu waha się od 20 kg/m3 dla wełny mineralnej w postaci granulatu (luzem) do 
180 kg/m3 dla najtwardszych płyt. 
Wełna mineralna posiada niski współczynnik przewodności cieplnej (tzw. lambda, λ). Wynosi on 
od ok. 0,034 do 0,050 W/(m·K). Jest on uzależniony przede wszystkim od splątania włókien 
(technologii produkcji) i od gęstości własnej[2]. 
Wełna mineralna jest gorszym termoizolatorem od styropianu i sztywnych pianek na 
bazie poliizocyjanuratu. Dla porównania przewodność cieplna styropianu mierzona wg normy EN 
12667 wynosi od λ = 0,032 W/(m·K) (w przypadku płyty o gęstości 40 kg/m3) do λ = 0,038 
W/(m·K) (przy gęstości 15 kg/m3).[3]. Styropian ma gorsze właściwości termoizolacyjne 
od poliizocyjanuratu, który osiąga λ = 0,022 (W/m·K) 
 

 
 
 



  

3.  SPRZĘT 
3.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne  wymagania   dotyczące   sprzętu   podano   w   „Wymaganiach   ogólnych”   pkt   3.2   ogólnej 
specyfikacji technicznej. 
3.2.  Sprzęt do wykonania robót: 
Wykonywanie  robót  termoizolacyjnych  należy  wykonywać  z  odebranych  i  dopuszczonych  do 
eksploatacji rusztowań systemowych przy użyciu drobnego sprzętu budowlanego i elektronarzędzi. 
Wykonawca   jest   zobowiązany   do   używania   jedynie   takiego   sprzętu,   który   nie   spowoduje 
niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót  i  będzie  gwarantować  przeprowadzenie 
robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. 
 
4.  TRANSPORT 
4.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  „Wymaganiach  ogólnych”  pkt  3.3  ogólnej 
specyfikacji technicznej. 
4.2.  Transport materiałów 
Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy,   
uszkodzeniem i zniszczeniem, określony w instrukcji   określonej   przez   Producenta   i dostosowanej 
do polskich przepisów przewozowych. 
4.3.  Przechowywanie i składowanie materiałów 
Materiały termoizolacyjne powinny być pakowane w sposób 
zabezpieczający je przed uszkodzeniem  i  zniszczeniem  określony  przez  producenta.  
Instrukcja  winna  być  dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna 
znajdować się etykieta zawierająca: 
- nazwę i adres producenta, 
- nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 
- datę produkcji i nr partii, 
- wymiary, 
- liczbę sztuk w pakiecie, 
- numer aprobaty technicznej, 
- nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
- znak budowlany. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne 
do  wbudowania)  były zabezpieczone  przed  zniszczeniem,  zachowały swoją  jakość  i  
właściwości oraz   były   dostępne   do   kontroli   przez   Inspektora   nadzoru   inwestorskiego.   
Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla 
danego materiału oraz 
w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. 
Wszystkie   miejsca   czasowego   składowania   materiałów   powinny   być   po   zakończeniu   
robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
5.2.  Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt termoizolacyjnych powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
obsadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 
Do wykonania robót termoizolacyjnych należy stosować materiały w stanie powietrzno suchym. W 
czasie wbudowywania materiałów izolację należy chronić przed zawilgoceniem wodą deszczową, 
bądź   zarobową.   Układanie   masy   betonowej   na   materiałach   izolacyjnych   nie   odpornych   



  

na zawilgocenie jest niedopuszczalne. 
Roboty termoizolacyjne  powinny  być  wykonywane  w  temperaturze  dodatniej.  Dopuszczalne  
jest kontynuowanie robót w warunkach zimowych przy ograniczeniu do robót bez procesów 
mokrych. Warstwy ocieplające winny być wbudowane w sposób uniemożliwiający zawilgoceniu 
parą wodną 
w czasie użytkowania budynku, bądź z innych źródeł. 
Warstwa izolacji powinna być ciągłą i mieć stałą grubość zgodnie z projektem. Płyty w warstwie 
pojedynczej  powinny  być  układane  na  styk  lub  na  zakład  (frezowane),  bądź  mijankowo  przy 
większej ilości warstw płyt. 
Do  łączenia  materiałów  izolacyjnych  z  sobą  i  podłożem  można  stosować  łączniki  
mechaniczne, zaprawy cementowe, lepiki i kleje w zależności od rodzaju podłoża. Składniki spoiw 
nie powinny zawierać składników działających szkodliwie na materiał izolacyjny i na podłoże. 
Przy stosowaniu materiałów wrażliwych na działanie podwyższonej 
temperatury należy bezwzględnie   zapobiegać   ich   bezpośredniej   styczności   z   elementami   
silnie   nagrzanymi   lub źródłami ciepła. 
Ocieplanie powinno być wykonywane po stronie przegrody o niższej temperaturze. 
5.3.  Montaż płyt izolacyjnych na ścianach 
Roboty przygotowawcze 
Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiału i sprzętu powinno odbywać się zgodnie ze 
specyfikacją podaną w projekcie technicznym. 
Przygotowanie podłoża 
Stan powierzchni ocieplanych ścian powinien zostać sprawdzony przed przystąpieniem do robót: 
- powierzchnia ścian powinna być naprawiona, ubytki i uskoki powinny być wyrównane zaprawą 
cementową lub przez naklejenie dodatkowej warstwy materiału ocieplającego, 
- powierzchnia ścian powinna być oczyszczona z kurzu, luźnych ziaren zaprawy lub betonu, 
- pod  względem  przyczepności  podłoża  przez  wykonanie  próby  przyklejenia  ocieplenia,  a  w 
przypadku negatywnego jej wyniku oczyszczenie podłoża z zanieczyszczeń. 
Klejenie płyt na styk do podłoża 

 
W  przypadku,  gdy  płaszczyzny  ścian  przeznaczonych  do  obłożenia  są  równe,  bądź  technologia 
wykonania ocieplenia podana przez Producenta dopuszcza, można zastosować metodę klejenia płyt 
na  cienkiej  warstwie  zaprawy klejowej,  Podobnie  jak  opisano  w  pkt.  5.3.3.,  na  płytę  nakłada  się 
cienką  warstwę  klejącą.  Warstwę  tę  rozgarnia  się  po  płycie  szeroką  stalową  pacą  z  zębami.  Klej 
powinien być rozłożony pasami wzdłuż krawędzi płyt. Klej użyty do tego typu klejenia powinien 
być  stosunkowo  rzadki,  co  ułatwia  jego równomierne  rozprowadzenie  w  momencie  dociskania 
płyty do podłoża. 
Kotwienie ocieplenia 
W zależności od konstrukcji, przeznaczenia i funkcji ocieplanej powierzchni dobierany jest materiał 
ocieplenia  i  odpowiedni  rodzaj  jego  kotwienia.  Gęstość  i  sposób  kotwienia  musi  zapewnić 
bezpieczne   przeniesienie   przewidywanych   obciążeń.   Wszystkie   stosowane   metody   kotwienia 
muszą   spełniać   warunek   współczynnika   wytrzymałości   przy   ich   obciążaniu.   Znaczy   to,   że 
jednostkowe  obciążenia  wyrywające  musi  być  odpowiednio  większe  od  wartości  obciążenia 
przypadającego  na  każdy  łącznik  lub  kotwę.  Producenci  systemów  ociepleniowych  szczegółowo 
określają  w  instrukcjach  montażu  technologię  wykonania  robót.  Wszystkie  elementy  stalowe 
służące do kotwienia muszą posiadać zabezpieczenia antykorozyjne 
5.4.  Ocieplanie powierzchni poziomych 
Ocieplanie  posadzek  i  stropów  należy  wykonywać  na  równej  powierzchni  w  sposób  ciągły  bez 
przyklejania (lub z przyklejaniem, jeżeli technologia podana przez Producenta wymaga). Ocieplenie 
powinno  być  położone  na  warstwie  paroizolacji  i  zabezpieczone  przed  przenikaniem  wilgoci  z 
warstwy dociskowej. Płyty materiału izolacyjnego na całej ocieplanej powierzchni powinny ściśle 
do siebie dochodzić i nie tworzyć widocznych spoin niezależnie od sposobu mocowania izolacji i 
rodzaju ocieplanej powierzchni. 



  

5.5.  Ocieplanie mostków termicznych 
Miejscami częstego powstawania mostków termicznych są : 
- styki  ścian  wewnętrznych  z  poprzecznymi  ścianami  nośnymi  oraz  narożnikami  budynków  na 

styku ścian osłonowych i nośnych, 
- wieńce i nadproża, 
- stropy wystające poza obrys niższej kondygnacji, 
- połączenia  lekkich  elementów  warstwowych  ze  słupami  metalowymi  oraz  styki  ze  ścianami 

konstrukcyjnymi i stropami, 
- przerwy dylatacyjne. 
Mostki powinny być starannie ocieplone materiałami termoizolacyjnymi  zgodnie z  dokumentacją 
projektową  i  detalami.  Zaleca  się  aby  opór  cieplny  był  w  przybliżeniu  równy  jak  dla  samej 
przegrody. 
Mostki powinno ocieplać się od zewnątrz. Ocieplanie od wewnątrz dopuszcza się tylko wtedy, gdy 
jest to jedynie możliwe rozwiązanie. 

 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.  Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 5 ogólnej specyfikacji technicznej. 
6.2.  Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów do izolacji termicznej powinna być zgodna z normami 
oraz z Aprobatami technicznymi ITB dla poszczególnego materiału. Dostarczone na plac budowy 
materiały  należy   kontrolować   pod   względem   ich   jakości.   Zasady   kontroli   powinien   ustalić 
Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o 
jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie 
badań doraźnych. 
W szczególności powinna być oceniana: 

równość powierzchni płyt, 
narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
wymiary i kształt płyt (zgodnie z tolerancją), 
wilgotność i nasiąkliwość, 
naprężenia ściskające płyt, 
klasyfikacja ogniowa. 

Wyniki   badań   płyt   termoizolacyjnych   powinny   być   wpisywane   do   dziennika   budowy   i 
akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 
7.  OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 6. 
Jednostką obmiarową powierzchni ociepleń i izolacji dylatacji jest [m2]. 
Wielkości obmiarowe ociepleń określa się na podstawie dokumentacji projektowej z 
uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
8.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
Roboty  uznaje  się   za   wykonane  zgodnie  z   dokumentacją  projektową,  SST  i  wymaganiami 
Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
8.2.  Odbiór podłoży 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do  ocieplenia. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić z 
zanieczyszczeń. 



  

 
8.3.  Zgodność robót z dokumentacją 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie  pomiary i badania  (z  uwzględnieniem dopuszczalnych  tolerancji)  wg pkt. 6 SST 
dały pozytywny wynik. 
8.4.  Wymagania przy odbiorze 
Sprawdzeniu przy odbiorze podlega: 

 
zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 
rodzaj zastosowanych materiałów, 
przygotowanie podłoża, 
prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, wichrowatość  
powierzchni:  powierzchnie  ociepleń  powinny  stanowić  płaszczyzny  pionowe, poziome lub o 
kącie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez  te 
płaszczyzny,  powinny  być  kątami  prostymi  lub  innymi  zgodnymi  z  dokumentacją. 
Krawędzie  przycięcia  płaszczyzn  powinny  być  prostoliniowe.  Sprawdzenie  prawidłowości 
wykonania   powierzchni   i   krawędzi   okładzin   należy   przeprowadzić   za   pomocą   oględzin 
zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych kierunkach) łaty kontrolnej o długości 2,0  m,  
w  dowolnym  miejscu  powierzchni.  Pomiar  prześwitu  pomiędzy  łatą  a  powierzchnią ocieplenia  
powinien  być  wykonany  z  dokładnością  do  0,5  mm.  Dopuszczalne  odchyłki  są następujące: 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni ociepleń od płaszczyzny i krawędzi od kierunku: 

 
Powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej: 

nie większa niż 2 mm 
w liczbie nie większej niż 2 szt na całej długości łaty kontrolnej 2 m 

Powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego: 
nie większe niż 1,5 mm 
ogółem nie więcej niż 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości 
nie więcej niż 4 mm w 

Powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego: 
nie większe niż 2 mm 
ogółem  nie większej niż 3 mm na całej na całej powierzchni ograniczonej ścianami, belkami itp 

Przecinających się płaszczyzn od kąta w dokumentacji 
nie większa niż 2 mm na długości łaty kontrolnej 2 m 

 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Płaci się za ustaloną ilość [m
2
] izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

przygotowanie stanowiska roboczego 
dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
zabezpieczenie elementów nie przeznaczonych do izolowania, 
przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 
wykonanie izolacji z płyt z polistyrenu ekstrudowanego grubości 10cm, 
uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów, 
likwidacje stanowiska roboczego, 
utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 

 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe. 



  

BN-84/6755-08 Materiały  do  izolacji  termicznej  i  akustycznej.  Wyroby  z  wełny 
mineralnej. Filce i płyty Instrukcje wybranych producentów. 



 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-11 
OCIEPLENIE, TYNKOWANIE I MALOWANIE 

ELEWACJI BUDYNKU  
 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót: DOBUDOWA DŹWIGU OSOBOWEGO DO BUDYNKU 
ŚWIETLICY” na działce nr 207/2 w miejscowości Ryńsk, gmina Ryńsk. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w tytule opracowania. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze Specyfikacjami 

Technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót. Specyfikacje Techniczne zgodne są z 
zasadami "Wytycznych zlecania robót, usług   i dostaw w drodze przetargu" i uwzględniają 
normy państwowe, instrukcje i przepisy stosujące się do robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 6 
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert  równoważnych w zakresie 

zaproponowanego systemu ocieplenia ścian zewnętrznych budynków metodą lekko-mokrą 
pod warunkiem osiągnięcia  parametrów  co najmniej takich samych lub lepszych niż te 
określone w dokumentacjach. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 2 
2.2. Stosowane materiały 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót są: 

 bale iglaste, 
 deski, 
 piasek do zapraw, 
 cement hutniczy CEM III 32,5 , cement portlandzki z dodatkami 25, 
 wapno hydratyzowane, 
 listwa cokołowa, 
 emulsja gruntująca, 
 zaprawa klejowa do płyt styropianowych, 
 płyty styropianowe samogasnące o współczynniku przewodzenia ciepła λ < 

0,038 W/m2 K Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert  
równoważnych w zakresie zaproponowanej płyty styropianowej  wskazanej w 
dokumentacjach pod warunkiem posiadania przez te materiały parametrów λ < 
0,038 W/m2 K  co najmniej takich samych lub lepszych niż te określone w 
dokumentacjach przy  zachowaniu grubości dociepleń  lub mniejszych), 

 Polistyren ekstrudowany zwany również styrodurem to materiał podobny do 
styropianu - służący do wykonywania ociepleń. Symbole  handlowe  określają  



rodzaj  płyt  ze  względu  na  rodzaj  tworzywa  i  kształt  powierzchni 
bocznych.  Płyty  oznaczone  literą  S  mają  powierzchnie  boczne  
ukształtowane  z  wrębem  typu „zamek” (frezowane). Z  uwagi  na  dużą  
twardość  tych  płyt  można  je  zastosować  w  miejscach  narażonych  na  
duże obciążenia.  Nadają  się  do  izolacji  stropów  i  płaskich  dachów  
odwróconych  gdzie  ocieplenie montuje  się  na  warstwie  izolacji  
przeciwwodnej  i  chroni  ją  przed  uszkodzeniem.  Ze  względu  na małą 
nasiąkliwość stosuje się je do izolacji ścian piwnicznych i fundamentowych. 
Szczególnie do izolacji  ścian  piwnic  korzystne  jest  zastosowanie  płyt  
ryflowanych  z  rowkami  umożliwiającymi przewietrzanie  zawilgoconej  
ściany i  odpływ  wody.  Polistyren  ekstrudowany winien  wykazywać 
odporność na działanie temperatury do 70oC. Stosować styropian 
ekstrudowany o parametrach zgodnych z dokumentacją projektową.  

 dyble plastikowe z grzybkami, 
 siatka  z włókna szklanego, 
 kątownik aluminiowy ochronny, 
 Podkładowa masa tynkarska jest środkiem gruntującym pod szlachetne tynki 

mineralne. Podkładowa masa tynkarska jest środkiem gruntującym pod 
szlachetne tynki mineralne lub tynki żywiczne. Należy stosować podkład 
wynikający z przyjętego systemu docieplenia, posiadający odpowiednią 
Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny 
Państwowego Zakładu Higieny. 

 Cienkowarstwowy tynk dekoracyjny mineralny. Hydrofobowy, 
przepuszczający parę wodną, odporny na warunki atmosferyczne tynk 
cienkowarstwowy. Należy stosować tynk z tego samego systemu co w/w 
materiały, posiadający odpowiednią Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki 
Budowlanej oraz Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny. 

 Farba silikatowa, paroprzepuszczalna, hydrofobowa farba do malowania 
elewacji i wnętrz budynków. 

 Tynk mozaikowy – służy do wykonywania dekoracyjnych i ochronnych 
cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na zewnątrz budynków. Zawiera 
starannie dobrane kompozycje naturalnego i sztucznego grysu nadające 
powierzchni efektowny i ozdobny charakter. Dzięki wysokiej odporności na 
uszkodzenia mechaniczne jest stosowany do dekorowania cokołów, pilastrów, 
gzymsów). Jego użycie umożliwia proste i łatwe wykonanie tynku w szerokiej 
gamie wielobarwnych kompozycji kolorystycznych. Tynk stosowany jest do 
wykończenia powierzchni dekoracyjnych i detali architektonicznych na 
równych i odpowiednio przygotowanych podłożach mineralnych (jak np.: 
beton, tynki cementowe i cementowo-wapienne). 

 

  3. SPRZĘT 
3.1      Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST "Wymagania ogólne", 
pkt. 3. 
Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. 

3.2     Sprzęt stosowany 
 rusztowanie ramowe przyścienne 
 płyty pomostowe komunikacyjne 
 bale iglaste 
 haki do muru 



 drut stalowy okrągły miękki 
 żuraw okienny przenośny  
 ręczny sprzęt do odkuwania tynków, młotki, itp. 
 łopaty, szpadle, szufle i inny sprzęt do ręcznego usuwania gruzu 
 betoniarka wolnospadowa, elektryczna 150 dm 
 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 
 sprzęt do ręcznego wykonania tynków  
 oraz inny drobny sprzęt potrzebny do wykonania robót 
 wiertarka 
 mieszadło do zapraw 
 sprzęt do nakładania kleju 
 poziomica 1m 
 poziomica wężowa 
 pion 
 łata aluminiowa 2m 
 listwy i łaty drewniane 
 kątownik metalowy 
 sznur malarski 
 ołówek stolarski 
 nożyk metalowy 
 piła płatnica 
 piłka do metalu 
 nożyce do blachy 
 młotek murarski 
 łapka stalowa 
 wkrętaki 
 szczotki malarskie 
 wałki malarskie 

 

  4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 4. 
4.2. Wybór środków transportu 

Środkiem transportu,  sprzętu i materiałów jest samochód dostawczy lub inny 
gwarantujący transport w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 5. 
5.2. Warunki wykonania robót 

Proponowane materiały i technologie wykonawcze podano w dokumentacji 
projektowej. Wszelkie materiały i urządzenia zastosowane w dokumentacji projektowej 
można zastąpić równoważnymi stosując te same parametry techniczne i wymagania 
funkcjonalne poparte certyfikatami, świadectwami dopuszczenia, atestami w zależności od 
wymagań wynikających z odpowiednich przepisów. Każda zamiana materiałów wymaga 
pisemnej zgody Architekta. Dla udokumentowania zgodności stosowania materiałów 
budowlanych zgodnie z ustawą Wykonawca winien posiadać stosowne dokumenty 
umożliwiające kontrolę przez Inspektora Nadzoru. 
5.2.1. Wznoszenie i demontaż  rusztowań 



Wykonawca jest odpowiedzialny za ustawienie i demontaż rusztowań 
umożliwiających wykonanie robót objętych zakresem ST.  Rusztowanie należy ustawić 
zgodnie z wymogami technicznymi i przepisami BHP przewidzianymi dla prac związanych z 
ustawieniem i demontażem rusztowań. Ustawione rusztowanie powinno spełniać wszelkie 
wymogi umożliwiające bezpieczną pracę robotników.  
Podstawową zasadą przy projektowaniu i wykonaniu rusztowań powinno być zapewnienie 
stabilności ich konstrukcji. 

Rusztowanie wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych". Z uwagi na ruch pieszy należy wydzielić strefę 
bezpieczeństwa 
5.2.2. Naprawa tynków 

Prawidłowo przygotowane podłoże w znacznym stopniu przyczynia się do jakości 
całego systemu. Aby uzyskać trwały efekt stabilności systemu należy zacząć od rozpoznania 
podłoża i jego właściwości.  

Delikatne opukiwanie ściany młotkiem pozwoli określić stan tynków. Tam, gdzie 
tynk dobrze przylega do ściany, będzie słychać metaliczny dźwięk. Głuche dźwięki świadczą 
o odspojeniu się tynku od podłoża.  Po sprawdzeniu całej ściany, tynki odspojone należy 
skuć.  

Wykonać uzupełnienia tynku w miejscach ubytku. Podłoże do ocieplenia powinno 
być nośne, stabilne, czyste, oczyszczone z kurzu, brudu i resztek farby.  

Przed przystąpieniem do właściwego docieplania, czyli mocowania termoizolacji, 
należy nie tylko odpowiednio przygotować podłoże, ale także zdemontować na czas robót 
wszystkie elementy utrudniające lub też wręcz uniemożliwiające szczelne przyklejenie płyt 
styropianowych i wykonanie na nich warstw ochronne - wykończeniowych. 

Wszystkie elementy i urządzenia mocowane do elewacji powinny zostać 
zdemontowane. Ułatwi to dostęp do docieplanych powierzchni, umożliwi swobodne 
poruszanie się, a także uchroni przed uszkodzeniem np. lampy oświetleniowe. 

Obróbki blacharskie podokienników powinny zostać usunięte. Po wykonaniu 
docieplania zostaną zastąpione nowymi, o większym (o grubość docieplania) wysięgu 

Ościeża okienne i drzwiowe powinny być ocieplone styropianem o grubości co 
najmniej 5 cm. Jeżeli ościeżnice są mocno ukryte w tynku, należy go skuć. 

Elementy elewacji takie, jak okna drzwi należy zabezpieczyć przed zabrudzeniem 
grubą folią (najlepiej ogrodniczą), przyklejając do ościeżnicy okiennej i drzwi papierową 
taśmą malarską. 

Ponieważ po przyklejeniu styropianu wyłącznik oddali się od ściany, należy 
przedłużyć przewód elektryczny. W tym celu nowy odcinek przewodu łączy się z istniejącym 
za pośrednictwem kostki przyłączeniowej. 

Prace na wysokości należy prowadzić ze stabilnego i wygodnego rusztowania.  
Kolejnym etapem przygotowania podłoża jest dokładne umycie całej elewacji. 

Można to wykonać, posługując się szczotką ryżową lub wodą pod ciśnieniem. Mycie usuwa 
ze ścian kurz, brud, resztki farb i wszystkie łuszczące się fragmenty materiałów. Czynność ta 
jest niezbędna dla zapewnienia właściwej przyczepności zapraw klejących. 

Większość materiałów ściennych i tynków charakteryzuje się wysoką chłonnością 
wody. Jeżeli podczas mycia ściany woda szybko w nią wsiąkała (tynk natychmiast ciemniał), 
zachodzi potrzeba zredukowania jej chłonności poprzez zagruntowanie emulsją gruntującą 
nanosi się na ścianę w postaci nierozcieńczonej. Najlepiej jest wykonywać to pędzlem 
ławkowcem, dbając o dokładne pokrycie całej powierzchni. Po przeprowadzeniu prac 
przygotowawczych, należy sprawdzić nośność podłoża pod system ociepleniowy poprzez 
wykonanie próby przyklejania styropianu. Na przygotowaną (oczyszczoną wyrównaną i 
zagruntowaną) powierzchnię należy przykleić w różnych miejscach budynku 8-10 próbek 



styropianu o wymiarach 10x10 cm. Do przyklejania należy użyć zaprawy klejowej nakładając 
ją na całe powierzchnie próbek w warstwie grubości ok. 1 cm. Po dokładnym dociśnięciu 
styropianu do ściany, pozostawia się go na 3 - 4 dni. Po tym czasie odrywa się przyklejone 
próbki styropianu. Podłoże jest nośne, jeżeli nastąpi rozwarstwienie próbek styropianowych. 
5.2.3. Ocieplenie elewacji 
5.2.3.1. Montaż listwy cokołowej 

Profile cokołowe dostosowane są swoimi wymiarami do różnej grubości płyt izolacji 
termicznej, a produkowane są z aluminium lub PCV. Mają one zastosowanie zarówno przy 
izolacji ze styropianu, jak i wełny mineralnej. Przed przystąpieniem do montażu listwy 
cokołowej należy wyznaczyć na całym obwodzie budynku linię poziomą wyznaczającą górną 
krawędź przyległego do ściany pionowego skrzydełka listwy.  

Listwy cokołowe mocuje się do ściany za pomocą kołków rozporowych lub kołków 
szybkiego montażu w ilości co najmniej 3 szt. na 1 metr listwy. Jeżeli ściana, pomimo 
przygotowania, wykazuje niewielkie odchylenia płaszczyzny, należy je skorygować, stosując 
podkładki dystansowe w miejscach przykręcania listwy do ściany. Montaż listwy cokołowej 
najlepiej jest zacząć od narożnika budynku. Ponieważ listwa ta będzie stykała się pod kątem 
prostym z listwą dochodzącą ze ściany przyległej, jej krawędź należy dociąć pod kątem 45 
stopni. Listwę cokołową należy przykręcić do ściany górną krawędzią do wytrasowanej 
wcześniej linii. Do montażu stosuje się kołki rozporowe w ilości 3 szt. na każdy metr bieżący. 
W celu usztywnienia końcówek listwy, dodatkowe kołki powinny znaleźć się w otworach 
skrajnych. Otwory w ścianie wierci się bezpośrednio przez przyłożoną listwę cokołową. 
Prawidłowo zamocowane odcinki listwy cokołowej powinny leżeć w jednej linii, bez 
uskoków na złączach, załamań i zwichrowań. 
5.2.3.2. Mocowanie płyt izolacji termicznej 

Warunki pogodowe płyty styropianowe należy przyklejać przy pogodzie 
bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza nie jest niższa niż 5°C. 

Warstwę termoizolacji stanowią płyty styropianowe, spełniające następujące 
parametry: są  samogasnące, krawędzie płyt frezowane o współczynniku przewodzenia ciepła 
λ < 0,038 W/m2 K na ościeża  
d = 2 cm na cokoliki d =10 cm do wyrównania cokolika ze ścianą  wymiary płyt nie mogą 
być większe niż 60 x 120 cm,  Producent styropianu powinien załączyć deklarację zgodności 
z posiadanym atestem. Zaprawę klejową należy przygotować zgodnie z instrukcją podaną na 
opakowaniu. 

Grubość styropianu została ustalona na podstawie obliczeń termicznych, 
uwzględniających izolacyjność termiczną ściany przed dociepleniem oraz zakładany 
współczynnik przenikania ciepła i zyski z oszczędności na ogrzewaniu budynku po 
docieplaniu. 

Elementem mocującym płyty styropianowe jest zaprawa klejowa. Dodatkowo 
wykonać mocowanie płyt styropianowych dyblem (kołkami)  plastikowym z grzybkiem 4 
szt./m2  . Długość kołków powinna być tak dobrana, aby ich rozporowe trzpienie były 
zagłębione w konstrukcyjnej części ściany (nie licząc tynku) co najmniej 6 cm w ścianach 
wykonanych z materiałów pełnych i 9 cm  w przypadku ścian z pustaków ceramicznych i 
betonów lekkich.  

Kołek należy osadzić w otworze, dobijając go młotkiem. Po osadzeniu kołków 
należy wbić w nie trzpienie rozpierające. Jeżeli wystąpią trudności z całkowitym dobiciem 
trzpienia, należy wyjąć kołek, pogłębić otwór i ponownie wbić trzpień. Niedopuszczalne jest 
odcinanie niecałkowicie wbitych trzpieni 

W celu likwidacji mostków termicznych należy zadbać o połączenie izolacji ścian z 
izolacją stropu nad ostatnią ogrzewaną kondygnacją albo z izolacją termiczną wykonaną w 
połaci dachowej. Ogromnie istotne jest też docieplenie ościeży okiennych i drzwiowych.  



W miejscach tych należy wkleić izolację termiczną o grubości co najmniej 2 cm. 
Zaprawę klejową należy przygotować zgodnie z instrukcją podaną na opakowaniu. 
Przyklejanie styropianu należy zacząć od narożnika budynku. Płyty powinny być 

układane z przewiązaniem spoin w płaszczyźnie ściany i w narożnikach. Ponieważ zaprawa 
klejowa nie może znajdować się w spoinach między płytami, warto odznaczyć na pierwszej 
płycie linię jej wysunięcia poza narożnik. Zaprawę klejową nakłada się na obrzeża płyty 
pasmami o szerokości ok. 4 cm. Na pozostałej powierzchni nanosimy 6-8 placków o średnicy 
ok. 10 cm. Zaprawa klejowa powinna pokrywać ok. 40% powierzchni płyty.  

Po nałożeniu zaprawy klejowej na płytę należy bezzwłocznie przyłożyć do ściany w 
wyznaczonym miejscu. Płytę dociskamy poprzez uderzenia długą packą drewnianą lub 
styropianową. Należy przy tym kontrolować przy pomocy poziomicy jej ustawienie zarówno 
w pionie, jak i w poziomie. Jeżeli masa klejąca wyciśnie się poza obrys płyty, należy ją 
usunąć. Aby uzyskać mijankowy układ płyt w kolejnym (wyższym) rzędzie, należy zacząć od 
płyty połówkowej. Cały czas należy kontrolować poziomicą pion i poziom przyklejanych 
płyt. W przypadku dodatkowego mocowania płyt kołkami plastikowymi, zalecane jest takie 
rozmieszczenie placków zaprawy, aby dwa z nich znalazły się w miejscach późniejszych 
kołków. W tym przypadku są to dwa środkowe placki dodatkowe. Przy dobijaniu 
dociśniętych do ściany płyt, należy robić to szczególnie starannie w miejscach ich styku, w 
celu uzyskania równej płaszczyzny bez uskoków.  

Długość płyty dochodzącej do otworu okiennego lub drzwiowego, należy ustalić z 
uwzględnieniem grubości styropianu ocieplającego ościeże. W tym celu należy odmierzyć 
pasek styropianu, który będzie wklejony w ościeże (w naszym przypadku jest to styropian o 
grubości 2 cm). Szerokość tego paska powinna być ok. 1 cm węższa niż głębokość ościeża.. 
Po przyłożeniu na sucho paska styropianu w ościeżu, można oznaczyć właściwą długość płyty 
dochodzącej do otworu z płaszczyzny ściany. Przed przyklejeniem styropianu w narożniku 
otworu należy, po odmierzeniu jego wymiarów, wyciąć zbędny fragment. Na paski 
styropianu, ocieplające ościeża, zaprawę klejową nanosi się przy pomocy pacy zębatej. Klej 
należy również nałożyć na krawędź styropianu od strony ościeżnicy. 

Narożniki wypukłe wokół otworów okiennych i drzwiowych należy przeszlifować 
pacą z papierem ściernym. Pozwoli to na uzyskanie równych, ostrych krawędzi naroży. 
Naroża wypukłe, narażone na uszkodzenia mechaniczne (przy drzwiach, otwieranych na 
zewnątrz oknach oraz na parterze do wysokości 2 m powyżej poziomu terenu), muszą być 
zabezpieczone kątownikami z perforowanej blachy aluminiowej lub PCV.  

Przed przycięciem kątownika należy zmierzyć długość narożnika. Narożnik musi 
być osadzony na styropianie pod siatką zbrojącą. W tym celu na naroże styropianowe należy 
nanieść niewielką ilość kleju na całej długości po obu stronach naroża. W mokrą zaprawę 
klejową należy zatopić narożnik aluminiowy. Długa poziomica pozwoli ustawić go w 
idealnym pionie. Przy pomocy gładkiej pacy stalowej należy zaszpachlować zaprawą 
zamontowany narożnik zabezpieczający. W ten sam sposób wzmacnia się wszystkie 
krawędzie wokół, otworu drzwiowego. Dalsze prace przy narożnikach można prowadzić po 
związaniu zaprawy. Naprężenia wewnętrzne, będące wynikiem rozszerzania się i kurczenia 
warstw elewacyjnych, mogą doprowadzić do pojawienia się ukośnych pęknięć w płaszczyźnie 
ściany, biegnących od naroży otworów na zewnątrz. Zabezpieczenie przed takim zjawiskiem 
stanowi siatka zbrojąca w postaci prostokątów o wymiarach 35 x 25 cm, wklejona pod kątem 
45 stopni. Zaprawę klejową nanosi się na styropian pacą zębatą w miejscu dodatkowego 
wzmocnienia naroży. Następnie zatapia się w niej przygotowany prostokąt z siatki, 
wyciskając klej gładką pacą stalową. W ten sposób dokonuje się wzmocnienia każdego 
naroża wokół otworu. 

Obróbki podokienników muszą być wykonane z blachy stalowej powlekanej. 
Podokienniki powinny mieć szerokość o minimum 4 cm większą od głębokości ościeża. 



Skrajne części blachy powinny być wywinięte pod kątem prostym do góry na min 2 cm. 
Długość podokienników powinna być o ok. 1 cm większa od szerokości otworu w świetle 
styropianu. Podokiennik należy "na wcisk" wsunąć aż do okna, podsuwając jego końcową 
pionową krawędź pod okapnik w ramie ościeżnicy. Po ustabilizowaniu obróbki podcina się 
ostrym nożem styropian na styku z blachą. Rozprężony styropian stworzy nawis na szerokości 
ok. 5 mm Po ustawieniu rusztowania należy narożniki wokół otworów okiennych wzmocnić 
kątownikami z perforowanej blachy aluminiowej, wklejając je w zaprawę klejową. Do 
ustawienia ich w pionie i poziomie (górny) używa się poziomnicy. Po przeschnięciu kleju 
stabilizującego, narożniki należy owinąć siatką, zatapiając ją w nałożoną na styropian 
zaprawę klejową analogicznie, jak przy drzwiach. Zabezpieczenie przed pęknięciami 
ukośnymi, mogącymi pojawić się w narożach otworów, stanowi siatka szklana, której 
prostokąty (35 x 25 cm) zatapia się w zaprawie klejowej pacą gładką. Wzmocnienie z 
dodatkowych kawałków siatki szklanej, ułożonych pod kątem 45 stopni, należy wykonać we 
wszystkich czterech narożach otworu. Przyklejając płyty styropianowe w górnej partii ściany, 
należy bezwzględnie zadbać, aby zachodziły na izolację termiczną stropu lub dachu na taką 
wysokość, jaka jest grubość płyt.  

Długą łatą aluminiową można sprawdzić, czy płyty styropianowe tworzą jedną 
płaszczyznę. Kontrolując powierzchnię, łatę należy przykładać w różnych miejscach i w 
różnych kierunkach. Wszelkie nierówności płaszczyzny styropianu muszą być przeszlifowane 
papierem ściernym, założonym na sztywną pacę. Czynność ta jest niezmiernie istotna, 
ponieważ cienkie warstwy wykończeniowe nie będą w stanie ukryć nawet niewielkich 
nierówności.  

Narożniki zewnętrze budynku, do wysokości co najmniej 2 m powyżej poziomu 
terenu, należy wzmocnić kątownikami z blachy perforowanej lub PCV. Kątownik 
wzmacniający należy zatopić w kleju naniesionym na narożnik, ustawiając go w pionie przy 
pomocy długiej poziomnicy. Po ustawieniu kątownika w pionie, należy go zaszpachlować 
cienką warstwą zaprawy klejowej przy pomocy gładkiej pacy stalowej. W przypadku 
dodatkowego mocowania styropianu kołkami (na naszym budynku taka potrzeba wystąpiła ze 
względu na docieplanie ściany otynkowanej), otwory na kołki można wykonywać po 
całkowitym związaniu kleju pod styropianem, tj. co najmniej po dwóch dniach od 
przyklejenia płyt styropianowych. Głębokość otworu powinna być o 1 cm większa od 
długości kołka.  
5.2.3.4. Wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie 

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie można rozpocząć nie wcześniej niż 
po 3 dniach od przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze 
powietrza nie niższej niż 5°C i nie wyższej niż 25°C. Jeżeli jest zapowiadany spadek 
temperatury poniżej 0°C w ciągu 24 godz., wówczas nie należy przyklejać siatki zbrojącej, 
nawet jeżeli temperatura podczas pracy jest wyższa niż 5°C. 

Po przyklejeniu styropianu na całej powierzchni docieplanych ścian, następnym 
krokiem jest wykonanie warstwy zbrojonej. Jej głównym zadaniem jest ochrona izolacji i 
stworzenie stabilnego podkładu pod tynk elewacyjny. Warstwa zbrojona zbudowana jest z 
zaprawy klejowej i wtopionej w nią siatki z włókna szklanego. Siatka pełni rolę zbrojenia 
rozciąganego, przenoszącego naprężenia powstałe w płaszczyźnie ściany na skutek 
odkształceń termicznych wyprawy elewacyjnej. Bezwzględnie przestrzegać należy zasady 
łączenia kolejnych fragmentów siatki na zakład o szerokości ok. 10 cm. Zakłady te muszą być 
stosowane zarówno na połączeniach pionowych, jak i poziomych. Siatka, jako zbrojenie 
rozciągane, powinna znajdować się w warstwie zaprawy klejowej nie głębiej niż w połowie 
jej grubości. Prawidłowo wykonana warstwa zbrojona powinna mieć grubość 3 mm. 

Na narożnikach budynku siatka powinna być wywinięta po 15 cm poza narożnik z 
każdej strony.  Powierzchnia warstwy zbrojonej, stanowiąca przecież podłoże pod niezwykle 



cienkie warstwy tynku elewacyjnego, powinna być wykończona ze szczególną starannością. 
Wszelkie niedociągnięcia na jej powierzchni, czy też miejsca z widocznym rysunkiem siatki 
zbrojącej, należy zaszpachlować i przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym. 
Warstwę zbrojoną, po całkowitym związaniu kleju, należy zagruntować tynkiem 
podkładowym. Podkład ten oddziela chemicznie warstwę zbrojoną od tynku, zmniejsza jej 
nasiąkliwość oraz zdecydowanie zwiększa przyczepność tynku wykończeniowego. W 
przypadku późnego terminu robót i niesprzyjających warunków atmosferycznych (zima), 
zagruntowane ściany mogą być pozostawione do sezonu letniego bez szkody dla układu 
dociepleniowego. 
5.2.4. Wykonanie tynków zewnętrznych mieszanką tynkarską mineralną  
5.2.4.1. Wykonanie tynku szlachetnego 

Podczas wykonywania i wysychania tynku temperatura powietrza powinna wynosić 
min. 5°C, a max 25°C. Nie należy wykonywać tynków w czasie 

opadów deszczu i silnych wiatrów. Dobrze jest zabezpieczyć się przed 
niekorzystnymi warunkami pogodowymi poprzez rozwieszenie na rusztowaniu siatek 
osłonowych. 

Ostatnim elementem systemu jest wykonanie wyprawy tynkarskiej ze szlachetnych 
tynków cienkowarstwowych. Warstwa ta zabezpiecza docieplenie przed wpływem czynników 
atmosferycznych oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi, a także kształtuje wygląd 
elewacji budynku. Podłożem dla tynków szlachetnych jest warstwa zbrojona, wykończona 
podkładem. Podkład ten znakomicie zwiększa przyczepność tynku i tworzy jednocześnie 
powlokę hydrofobową (wodoodporną). Jest to ważne w przypadku wykonywania docieplania 
w miesiącach jesiennych. W razie gwałtownego złamania pogody, można zakończyć system 
na tej właśnie warstwie. Wykonanie tynku można odłożyć nawet do wiosny. 

W systemie występują dwa rodzaje wypraw tynkarskich: mineralne oraz akrylowe. 
Zasady stosowania obu tych wypraw są identyczne. Różnice, jakie między nimi występują, 
polegają jedynie na sposobie przygotowania mieszanki tynkarskiej. Istotną cechą tynków 
cienkowarstwowych jest ich sposób wykonywania z zastosowaniem zasady "mokre na 
mokre". Oznacza to, że wszystkie kolejno nanoszone na Ścianę partie tynku muszą być 
zatarte wówczas, kiedy poprzednie jeszcze nie związały. Nie wolno dopuścić do 
pozostawienia przysychającego na krawędziach, nałożonego na Ścianę tynku. Widocznych 
Śladów połączeń przyschniętego tynku ze Świeżym nie będzie można bowiem później 
zlikwidować. W zależności od liczby osób pracujących przy nakładaniu i fakturowaniu tynku 
oraz ich umiejętności, należy zaplanować wielkości powierzchni możliwych do wykonania 
według w/w zasady. Przerwy technologiczne trzeba zaplanować w narożach budynku, pod 
rurami spustowymi lub w miejscach łączenia kolorów i faktur. 
5.2.5. Malowanie elewacji  

Malowanie elewacji kolorystyka zgodnie z projektem. 
Roboty malarskie powinny być wykonywane w temp nie niższej niż 5°C (z 

zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej 0°C) i nie wyżej 
niż 22 C - z tym, że do nakładania powłoki malarskiej najkorzystniejszymi są temperatury 12-
18 C. 

W miesiącach letnich należy unikać prowadzenia robót malarskich na zewnątrz 
budynków podczas intensywnego działania promieni słonecznych na malowaną 
powierzchnie. 

Na zewnątrz budynków nie należy wykonywać powłok malarskich podczas opadów 
atmosferycznych oraz przy szybkości wiatru powyżej 20 km/h . 

Przy robotach malarskich z zastosowaniem gruntowników o właściwościach 
toksycznych należy ściśle przestrzegać przepisów bhp. 

Właściwe malowanie powinno być poprzedzone przygotowaniem powierzchni, na 



której ma być położona powloką malarska, tzn. jej wyrównaniem lub wygładzeniem, 
zagruntowaniem .  

5.2.6. Tynk mozaikowy  cienkowarstwowy  
 Przygotowanie podłoża  
Podłoże pod tynk mozaikowy powinno być nośne, równe i suche, niespękane, 

oczyszczone z powłok antyadhezyjnych (takich jak: kurz, tłuszcz, pyły i bitumy) oraz wolne 
od agresji biologicznej i chemicznej. Podłoża o słabej przyczepności (odspojone tynki i 
powłoki malarskie) trzeba usunąć. Nierówności i ubytki podłoża (rzędu 5÷15 mm) wyrównać 
zaprawą wyrównawczo-murarską a następnie, całość przeszpachlować zaprawą klejącą np.. 
Mniejsze nierówności (do 5 mm) wyrównać i wygładzić zaprawą klejącą. W każdym 
przypadku celem uzyskania równej i gładkiej powierzchni, całość podłoża (przeznaczoną do 
tynkowania) przeszpachlować zaprawą klejącą. Jeżeli pierwsze szpachlowanie będzie 
niewystarczające (nierówności nie zostaną wyeliminowane, a warstwa nie zostanie 
wygładzona) czynność tę należy powtórzyć, po wyschnięciu pierwszej warstwy zaprawy 
klejącej. W przypadku uzasadnionej konieczności wzmocnienia podłoża w warstwie zaprawy 
klejącej należy zatopić siatkę z włókna szklanego (o gramaturze min. 145 g/m2). Przed 
nakładaniem tynku mozaikowego każde podłoże trzeba zagruntować preparatem 
gruntującym. Okres schnięcia zastosowanego na podłożu preparatu wynosi min. 24 h w 
optymalnych warunkach pogodowych (przy względnej wilgotności powietrza 60% i temp. 
powietrza +20°C). 

  Przygotowanie produktu  
Bezpośrednio przed użyciem całą zawartość opakowania dokładnie wymieszać 

mieszarką/wiertarką wolnoobrotową z mieszadłem koszykowym, aż do uzyskania 
jednorodnej konsystencji. Po jej uzyskaniu, dalsze mieszanie jest niewskazane ze względu na 
możliwość napowietrzenia masy. Opakowanie zawiera produkt gotowy i nie wolno dodawać 
innych składników.  

Wykonanie tynku 
 Przygotowaną masę tynkarską należy rozprowadzić cienką, równomierną warstwą 

na podłożu, używając do tego celu gładkiej pacy ze stali nierdzewnej. Następnie krótką pacą 
ze stali nierdzewnej ściągnąć nadmiar tynku do warstwy o grubości kruszywa zawartego w 
masie (zebrany materiał nadaje się do ponownego wykorzystania po przemieszaniu) 
równocześnie wyrównując powierzchnię warstwy. Po czym, nałożony tynk wygładzić w 
jednym kierunku (np. z dołu do góry lub z lewa na prawo), aż do uzyskania równej, gładkiej i 
jednolitej powierzchni. Proces wygładzania należy wykonywać jednym, ciągłym ruchem przy 
użyciu pacy ze stali nierdzewnej.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Zgodnie z "Warunkami wykonania robót", podanymi w ST "Wymagania Ogólne", 

pkt. 6 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez 

porównanie wykonanych tynków z dokumentacją opisową i rysunkową według protokołów 
badań kontrolnych i atestów jakości materiałów, protokołów odbiorów częściowych podłoża i 
podkładu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i 
pomiarów.  

Odbiór przygotowanego podłoża powinien obejmować jego równość, czystość i 
suchość. 

Odbiór wykonanej warstwy izolacyjnej uwzględni sprawdzenie: 
 zgodności materiałów (jakość i ilość) ilość dokumentacją budowlaną. 
 stanu wilgotności warstwy. 
 czy zachowana jest ciągłość warstwy izolacyjnej 
 stanu przylegania warstwy izolacyjnej do podłoża. 



 czy styropian nie styka się z materiałami zawierającymi rozpuszczalniki 
bądź substancje oleiste. 

Jakość robót dociepleniowych i robót tynkarskich zostanie przeprowadzona poprzez: 
 badanie przyczepności tynku do podłoża poprzez opukiwanie tynku 

lekkim młotkiem, 
 badania mrozoodporności tynków zewnętrznych 
 badania grubości tynku poprzez wycięcie pięciu otworów o średnicy 

około 30 mm w ten sposób, aby podłoże było odsłonięte lecz nie 
naruszone.   

 sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki 
 sprawdzenie kolorystyki i jakości robót malarskich   

7. OBMIAR ROBÓT 
Obmiaru dokonuje się na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robót podanymi w ST 

"Wymagania Ogólne" pkt. 7 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach określonych w ST 

"Wymagania Ogólne"  pkt. 8 
 Podstawę do odbioru technicznego stanowią następujące badania: 

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną, 
- sprawdzenie materiałów, 
- sprawdzenie podłoży, 
- sprawdzenie przyczepności do podłoża, 
- sprawdzenie grubości tynku, 
- sprawdzenie wyglądu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzeń powierzchni 

tynków 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi, 
 - sprawdzenie jakości powierzchni. 
 - sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 PN-88/B-30000 - Cement portlandzki 
 PN-86/B-0671 - Kruszywa mineralne do betonu 
 PN-797B-06711 - Piasek do betonów i zapraw 
 PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle 
 PN-88B-32250 - Woda do betonów i zapraw 
 PN-88?b 06250 - Beton zwykły 
 PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 PN-70/B-10101 - Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
 PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi 

farbami emulsyjnymi  
 PN-57/D-96000 i PN-59/D-96002. Drewno powinno odpowiadać wymaganiom normy  
 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: ST 12 
ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI Z 

KOSTKI 
 
1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót: : DOBUDOWA DŹWIGU OSOBOWEGO DO BUDYNKU 
ŚWIETLICY” na działce nr 207/2 w miejscowości Ryńsk, gmina Ryńsk. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót wykonywanych zgodnie z 
dokumentacją projektową. W ramach realizacji inwestycji przewiduje się ułożenie kostki 
brukowej betonowej na terenie utwardzonym. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i określeniami zawartymi w ST 01 „Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 01 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Zgodnie z ustawą Prawo budowlane, wykonanie w/w robót budowlanych nie wymaga 
pozwolenia na budowę. Przed przystąpieniem do robót, wykonawca zgłosi ten fakt 
właściwemu organowi, przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót ( zgodnie z ustawą 
prawo budowlane). 
 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST 01 „Wymagania ogólne”. 
Materiały użyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniać warunki określone w 
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy – powinny odpowiadać 
warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robót 
budowlanych dotyczących ułożenia chodników z kostki, należy stosować materiały zgodnie z 
dokumentacją projektową, opisem technicznym i rysunkami:  

- Kostka brukowa gr.6cm w kolorze szarym 
- Podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4 gr. 3cm 
- Kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie (0-31,5mm) gr.10cm po 

zagęszczeniu 
- Kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie (0-63mm) gr.10cm po zagęszczeniu 
- Warstwa odsączająca z piasku gr. 30 cm zagęszczona mechanicznie warstwami  
- Obrzeża betonowe 30x6x100cm  

 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 01 „Wymagania ogólne”. 
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom 
zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 



Zgodnie z technologią założoną w dokumentacji projektowej, do wykonania nawierzchni z 
kostki betonowej, proponuje się użyć następującego sprzętu: 
- ładowarka do załadunku i transportu materiałów sypkich, spychania i zwałowania 
- zagęszczarka wibracyjna do gruntu 
- linki 
- poziomica 
- gumowe młotki 
- kołki 
- łopaty 
- taczki 
- grabie 
- pomosty 
- miotły 
- równiarki lub układarki do kruszywa 
- zagęszczarki 
 
4. TRANSPORT 
Transport, zgodnie z warunkami ogólnymi w ST 01 „Wymagania ogólne”. 
Zgodnie z technologią założoną w dokumentacji projektowej, do transportu proponuje się 
użyć takich środków transportu jak: 
- samochód skrzyniowy 
- przyczepa skrzyniowa 
- wywrotka (małogabarytowa) 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST 01 „Wymagania ogólne” i w dokumentacji 
projektowej, ponadto: 
- nie należy prowadzić robót w złych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu, opadów 
śniegu oraz silnych wiatrów, 
- przed dopuszczeniem pracownika do pracy, należy zaopatrzyć go w odzież ochronną i 
roboczą; 
- składowanie materiałów budowlanych i urządzeń powinno być wykonane w sposób 
zabezpieczający przed możliwością wywrócenia, zsunięcia lub rozsunięcia się składowanych 
materiałów i elementów; 
- opieranie składowanych materiałów o płoty, budynki, słupy linii napowietrznych jest 
zabronione; 
- przy składowaniu materiałów, odległość stosów powinna być nie mniejsza niż 0,75 m od 
ogrodzeń i zabudowań i 5,0 m od stanowisk pracy 
- ograniczyć dostęp osób postronnych do miejsca prac, w przypadku zajęcia traktów 
komunikacyjnych - stosować pomosty przenośne 
- rzędne wysokościowe osi i krawędzi jezdni nie powinny różnić się od projektowanych o 
więcej niż 2 cm. 
5.2. Szczegółowe warunki. 
Kostka użyta do układania powinna być jednego gatunku. Nie należy układać kostki w 
niskich temperaturach tj. poniżej 0°C . Świeżo wykonaną nawierzchnię należy chronić w 
sposób podany w PN-63/B-06251. Po ułożeniu kostka winna być dobrze ubita. Kostki 
pęknięte powinny być wymienione na całe. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca 
powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do wbudowania. 



5.2.1.Nawierzchnię typu lekkiego z kostek betonowych na chodnikach typu lekkiego h = 8 cm 
należy ułożyć na warstwie piasku o grubości 5cm po skompresowaniu zagęszczarkami 
wibracyjnymi. Kostkę należy układać możliwie ściśle, przestrzegając wiązania spoin, których 
szerokość określa się 2 ÷ 3 mm. Kostkę układa się jednocześnie na całej szerokości chodnika 
stosując spadki poprzeczne 1,5 – 2,5 %. 
5.2.2.Aby ułożyć nawierzchnię typu ciężkiego z kostek betonowych h = 8 cm na chodnikach i 
parkingach należy ułożyć następujące warstwy: 
Podłoże gruntowe zagęścić 
Kruszywo drogowe stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu 0-63 mm, warstwa grubości 
zgodna z projektem. 
Podsypkę cementowo- piaskową (1:4) układać na sucho, warstwa grubości zgodna z 
projektem 
Kostka betonowa wibroprasowana; 
W razie stwierdzenia występowania gruntów wątpliwych lub wysadzinowych należy 
konstrukcję nawierzchni uzupełnić o warstwy ulepszonego podłoża w następującym 
wymiarze: 
Geowłóknina separująca 
Warstwa mrozoochronna – piasek, kruszywo; 
Podłoże gruntowe zagęszczone 
Kostkę należy układać możliwie ściśle, przestrzegając wiązania spoin, których szerokość 
określa się 2 ÷ 3 mm. 
Kostkę układa się jednocześnie na całej szerokości jezdni, chodnika stosując spadki 
poprzeczne 1,5 – 2,5 %. 
5.3. W miejscach przewidzianych na odwodnienie liniowe wykonać ławy betonowe. Ławy 
betonowe wykonywać w deskowaniu, z ręcznym rozścieleniem, wyrównaniem i ubiciem 
mieszanki betonowej. Ławy należy pielęgnować przez polewanie wodą. Na górnej 
powierzchni ław ułożyć prefabrykowane elementy odwodnienia liniowego o klasie obciążenia 
B-125. Odwodnienie parkingu następuje za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych do 
wpustów a dalej do kanalizacji. 
5.4.Kostkę układać około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety. 
Wypełnienie spoin należy wykonać po ubiciu kostki. Szczeliny po ułożeniu kostki wypełnić 
piaskiem, zmieść powierzchnię przy użyciu szczotek i przystąpić do ubijania nawierzchni 
przy pomocy wibratorów płytowych z osłoną z tworzywa sztucznego. Płyta wibracyjna do 
wprasowywania kostek w podsypkę – (zagęszczarka) powinna mieć siłę odśrodkową 16 – 
20kN i powierzchnię płyty 0.35–0.50 m2,zalecana częstotliwość 75 do 100 Hz. 
Wibrowanie prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w 
kierunku poprzecznym kształtek. 
5.5. Krawężniki, ławy, obrzeża 
Pod krawężniki i ławy krawężnikowe należy wykonać rowki poprzez ręczne odspojenie 
gruntu, wyrównanie dna i ścian wykopów oraz uformowanie poboczy z wyrównaniem do 
wymaganego profilu.  
KrawęŻniki ustawiać należy na podsypce piaskowej, piaskowo-cementowej na ławie 
betonowej lub bez. Ławy betonowe wykonywać należy w deskowaniu, z ręcznym 
rozścieleniem, wyrównaniem i ubiciem mieszanki betonowe. Ławy należy pielęgnować przez 
polewanie wodą. KrawęŻniki należy ustawiać i wyregulować według osi podanych punktów 
wysokościowych. Spoiny wypełnić zaprawą cementową. Zewnętrzne ściany krawężnika 
zasypać ziemią, którą należy ubić. KrawęŻniki obramowujące jezdnię powinny być ustawiane 
na ławach betonowych z oporem, wykonanych w szalowaniu. Rzędne wykonanych ław 
powinny być zgodne z niweletą i będą sprawdzane geodezyjnie co około 50m, odchylenie od 
rzędnych projektowanych nie może być większe niż 2 cm. Wykonawca przedstawi do 



akceptacji próbki krawężników od proponowanych dostawców. Profil podłużny górnej 
powierzchni powinien być zgodny z niweletą drogi i będzie sprawdzany trzymetrową łatą 
brukarską Prześwit pomiędzy łatą a górną powierzchnią krawężnika nie może być większy 
niż 1 cm. Obrzeża betonowe ustawiać należy na podsypce piaskowej lub piaskowo-
cementowej. Obrzeża betonowe należy ustawiać i wyregulować według osi podanych 
punktów wysokościowych. Spoiny wypełnić piaskiem lub zaprawą cementową. Zewnętrzne 
ściany obrzeży zasypać ziemią, którą należy ubić. Wszystkie materiały zastosowane do 
budowy powinny posiadać atesty i odpowiadać normom. 
5.6. W ramach wykonania robót, należy wykonać następujące prace: 
- ułożenie podłoża pod nawierzchnie /ilość zgodnie z przedmiarem/ m2 
- ułożenie nawierzchni z kostki /ilość zgodnie z przedmiarem/ m2 
- ułożenie obrzeży betonowych /ilość zgodnie z przedmiarem/ mb 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót, podano w 01 „Wymagania ogólne”. 
6.2. Kontrola jakości materiałów. 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiadać świadectwa jakości producenta i uzyskać 
akceptację inspektora nadzoru. 
6.3. Kontrola jakości robót. 
Kontrola jakości wykonania robót, polega na zgodności wykonania robót z dokumentacja 
projektową i poleceniami inspektora nadzoru. 
Kontroli jakości podlega wykonanie: 
- podłoża 
- nawierzchni z kostki; 
- liniowości ustawienia krawężników i obrzeży; 
- profili podłużnych i poprzecznych nawierzchni; 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
Ogólne zasady obmiaru robót, podano w ST 01 „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiaru jest: 
- dla wykonania nawierzchni z kostki betonowej, na podstawie dokumentacji projektowej i 
pomiaru w terenie - m2. 
- dla wykonania krawężników i obrzeży, na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w 
terenie - mb. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót, podano w 01 „Wymagania ogólne”. 
Odbiorowi podlega wykonanie nawierzchni z kostki betonowej. 
Odbiór robót zanikających, należy zgłaszać inspektorowi nadzoru z odpowiednim 
wyprzedzeniem, aby nie powodować przestoju robót. 
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlano- Montażowych. 
 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne zasady płatności, podano w 01 „Wymagania ogólne”. 
9.2. Zgodnie z dokumentacją, należy wykonać zakres robót wymieniony w niniejszej 
Specyfikacji technicznej. Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości 
robót, w oparciu o wyniki pomiarów. 



Cena robót obejmuje między innymi: 
- prace pomiarowe i pomocnicze, w tym wytyczenie elementów i pomiary geodezyjne; 
- zakup i transport na miejsce robót wszystkich materiałów; 
- transport wewnętrzny w obrębie budowy; 
- przygotowanie warstw wyrównawczych i podkładowych; 
- wykonanie ław betonowych pod krawężniki i profile odwadniające; 
- ułożenie krawężników i profili odwadniania; 
- ułożenie kostki brukowej; 
- zasypanie spoin piaskiem; 
- oczyszczenie powierzchni posadzki; 
- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót; 
- dzierżawa i eksploatacja sprzętu; 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-84/S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego 
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
Piasek 
PN-87/S-02201 Drogi samochodowe . Nawierzchnie drogowe. Podział , nazwy, określenia 
PN-68/B-06050 93.020 709 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania 
i badania przy odbiorze. 
 
 
 


