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SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: ST01
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru robot: ,,REMONT SWIETLICY W RYNSKU WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU” na dziatce nr 207/2; 208 w miejscowosci Rynsk,
gmina Rynsk.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania innych specyfikacji technicznych
stosowanych jako dokumenty przetargowe i kontraktowe przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1. Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga
mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych roboét i konstrukeji drugorzednych o
niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda
spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia 1 przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspolne dla robot
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi oraz stanowig integralng czgsé
Dokumentéw Przetargowych 1 Kontraktowych dla zadania opisanego w p. 1.1 i nalezy je
stosowa¢ podczas realizacji robot objetych kontraktem zgodnie z opisami robot
wyszczegolnionych w poszczegdlnych projektach.
1.4. Okreslenia podstawowe
Ilekro¢ w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami 1 urzagdzeniami technicznymi,
b) budowlg¢ stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c¢) obiekt matej architektury;
1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumiec :
taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumiec :
budynek wolno stojacy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej,
stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng
cato$¢, w ktérym dopuszcza si¢ wydzielenie nie wiecej niz dwoch lokali mieszkalnych albo
jednego lokalu mieszkalnego 1 lokalu uzytkowego o powierzchni catkowite]
nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.
1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumiec :
kazdy obiekt budowlany nie begdacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace
maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska odpaddw, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne 1 podziemne przejs$cia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen
technicznych (kotlow, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny 1 urzadzenia, jako odrgbne pod wzglgdem technicznym czg$ci przedmiotow
sktadajacych si¢ na catos¢ uzytkowa.



1.4.5. obiekcie malej architektury — nalezy przez to rozumiec :

niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

¢) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i1 utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, Smietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ :

obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego
trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze
obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej 1 wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie — nalezy przez to rozumie¢ :

wykonanie obiektu budowlanego w okre§lonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumiec :

budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu
budowlanego.

1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumiec :

wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ :

urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwosé
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne,
w tym shuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe 1 place pod $mietniki.

1.4.11. terenie budowy — nalezy przez to rozumiec :

przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to
rozumiec :

tytut prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumiec :

decyzje administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie
robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumiec :

pozwolenie na budow¢ wraz z zalagczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoty odbioréw czesciowych 1 koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzace
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow
metodg montazu — takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumiec :

dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumiec :

teren zamkniety, o ktorym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnos$ci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podleglych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,



b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.
1.4.17. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumiec :

pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w
budownictwie.

1.4.18. wlasciwym organie — nalezy przez to rozumiec :

organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumiec :

wyréb w rozumieniu przepisOow o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyborow do stosowania we
wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng calo$¢ uzytkowa.

1.4.20. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumiec :

organy okre§lone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. Z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z
pozn. zm.).

1.4.21. obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumiec :

teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow odrebnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
1.4.22. oplacie — nalezy przez to rozumie¢ :

kwote naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okre§lone ustawg obowigzkowe kontrole
dokonywane przez wlasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumiec :

droge specjalnie przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdow obstugujacych roboty
budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumiec :

dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, stanowiacy
urzgdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i1 okoliczno$ci zachodzacych
w czasie wykonywania robot.

1.4.25. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawcg robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowg.

1.4.26. rejestrze obmiarow — nalezy przez to rozumiec :

akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzacg do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczef, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zalacznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium — nalezy przez to rozumiec :

laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium
badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych
badan i prob zwigzanych z oceng jakos$ci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robot.

1.4.28. materialach — nalezy przez to rozumiec :

wszelkie materialy naturalne 1 wytwarzane jak roéwniez rdzne tworzywa i wyroby niezbedne
do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodno$ci — nalezy przez to rozumiec :

zgodnos¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie
zostaly okre§lone — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych.



1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumiec :

wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej
dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
1.4.31. projektancie — nalezy przez to rozumiec :

uprawniong osob¢ prawng lub fizyczng bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.32. rekultywacji — nalezy przez to rozumiec :

roboty majace na celu uporzadkowanie 1 przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robdt budowlanych.

1.4.33. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumiec :

cz¢$¢ obiektu budowlanego zdolng do speitniania przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych 1 mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.34. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumiec :

ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i1 szczegdtowych specyfikacjach
technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumiec :

grupy, klasy, kategorie okre$lone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w
sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pdzn. zm.).
1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie
wyksztalcenie techniczne i1 praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad
budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje
biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i
odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub
dostawce urzadzen technicznych 1 maszyn, okreslajgca rodzaje 1 kolejnos¢ lub wspotzaleznos¢
czynnosci obstugi, przegladow i1 zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i
bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia
1 pewnych innych aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.
1.4.39. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC)
jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z
ogblnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.40. Przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdlowy opis, oraz wskazanie szczegotowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

1.4.41. Robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilo$ci 1 wymogow jakoSciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien
scalenia robot.

1.4.42. Wspolnym Slowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ushug i
robo6t budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sklada si¢ ze stownika
gléwnego oraz stownika uzupehiajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV
do okre$lania przedmiotu zamoéwienia przez zamawiajacych z oOwczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stalo si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003r. Polskie Prawo



zamoOwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okre§lona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez
zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowa w
zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie
prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, obowigzujacymi przepisami i normami, ST oraz poleceniami
Inspektora nadzoru. W przypadku opublikowania nowszych przepisow i norm od tych
wymienionych w poszczego6lnych ST nalezy o tym fakcie powiadomi¢ Inspektora nadzoru i
po uzgodnieniu stosowac je zamiennie.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
poda lokalizacj¢ 1 wspoirzedne punktow gtownych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik
budowy oraz dokumentacje projektowa i ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za
ochron¢ przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot.
Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny
koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegoétowych warunkach umowy,
uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowsa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos$¢ robét z dokumentacjq projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by
jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentacji. W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow
obowigzuje kolejno$¢ ich wazno$ci wymieniona w ,,Ogolnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona
odpowiednich zmian 1 poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznos$ci
podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sa wazniejsze od odczytu ze skali
rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa i ST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda
uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne s3 odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdéw 1 elementdow budowli musza by¢
jednorodne 1 wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane
materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub ST 1 maja
wplyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
1 bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze,



oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robot, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w cen¢ umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot
wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0sob lub wiasno$ci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdéw i cieckdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i1 pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji 1 urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu 1 pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi
wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej] pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie gruntu, materiatbw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw 1 w sposob
ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $§wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i1 higieny pracy. W szczegdélnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie



utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony Zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, Ze wszelkie koszty
zwigzane z wypeklieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie 1 sg
uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej 1 samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w
pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisOw i1 wytycznych podczas
prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26

wrzesnia 1997 r. w sprawie og6lnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr
169 poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru
o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Wszystkie materialy zastosowane do realizacji zadania muszg posiadaé atesty
dopuszczajace ich stosowanie w budownictwie.

2.2. Zrédla uzyskania materialow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materialdéw 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okre§lonych w ST w celu
udokumentowania, Ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniaja wymagania ST
w czasie postepu robot. Pozostale materiaty budowlane powinny spetnia¢é wymagania
jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w
dokumentacji projektowej i ST.

2.3 Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli 1 odno$nych wtadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wlaczajac w to Zrodla wskazane
przez Zamawiajagcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje
zawierajgcg raporty z badan terenowych 1 laboratoryjnych oraz proponowang przez

siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo§ciowych 1 jako$ciowych materiatéw z
jakiegokolwiek zloza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty,
wynagrodzenia 1 jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot,
chyba Ze postanowienia ogolne lub szczegdtowe warunkéw umowy stanowig inaczej. Humus
1 nadktad czasowo zdj¢te z terenu wykopow, ukopow 1 miejsc pozyskania piasku 1 zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
robot. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymaganh umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.
Eksploatacja zroédet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.



2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i
wilasciwo$¢ do robot i byly dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania materialdw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje mozliwos$¢ zastosowania roznych rodzajow
materialdw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany 1
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ po6zniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

3. SPRZET

3.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$s¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzglegdem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba 1 wydajnos$¢ sprzgtu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

3.2. Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i1 gotowosci do pracy. Bedzie speinial normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed
uzyciem sprzg¢tu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych
materialow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na
osie mogga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkow droég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie



usuwaé¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robot Zamawiajacy moze zazada¢ od wykonawcy zapisem w SIWZ
lub umowie opracowania i przedstawienia do akceptacji:

- projektu zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac si¢ z czesci opisowej i
graficznej,

- planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projektu organizacji budowy,

- projektu technologii 1 organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg lub kontraktem
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizacji robot oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petna obsluge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
piSmie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu rob6t zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robdt beda oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach 1 wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosSci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru ustnego lub pisemnego programu zapewnienia jako$ci, w ktorym
przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1
organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa 1 ST.
Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robaot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

- system (sposob i1 procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet 1 urzagdzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz form¢ gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze
wycigganych wnioskow i1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,



- wykaz maszyn i1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje 1 1lo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob 1 procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie probek, legalizacja
I sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdéw, wytwarzania
mieszanek 1 wykonywania poszczegolnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci rob6t 1 stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i1 badan
materialow oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz
robot z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do
zakresu badan 1 ich czgstotliwosci sa okreslone w ST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni
wykonanie rob6ot zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie
przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Jezeli niedociaggniecia te beda tak powazne, Ze moga wplynaé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych
materialow 1 dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociaggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, Ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mieé¢
zapewniona mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek begda dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda
odpowiednio opisane 1 oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak, niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.



6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i1 zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialéw u zrédta ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i1 producenta materiatow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materialdw i robot
z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materialow i robot z dokumentacja projektowa i ST. W
takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru dopusci do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, Ze zapewniono zgodnosé z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych

oraz wiasciwych przepiséw 1 informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z
1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub:

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacja okreslona w pkt. 1 i ktére spetniaja wymogi ST.

- znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz.
U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich
partia dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzegdowym obowigzujacym Zamawiajgcego
1 Wykonawcge w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i
beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej strony
budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do dziennika budowy protokoty i1 inne
dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem
Wykonawcy 1 Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnos$ci:

- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- [1date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

- [Juzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakos$ci i harmonograméw
robot,

- terminy rozpoczecia i zakofnczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- Uprzebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- [Jdaty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,



- [zgloszenia 1 daty odbioréw robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, czesciowych 1
ostatecznych

odbioréw robot,

- [Jwyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub

wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- [1dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jako$ci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto

je przeprowadzal,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przediozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyj¢cia lub
zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania sig.

[2] Ksiazka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatow,
orzeczenia o jakos$ci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zalgczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde Zyczenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.8.1 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét



Obmiar robdot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z
dokumentacja projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru b¢dg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilo$ci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pis$mie. Obmiar gotowych
robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesi¢cznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robot i materialow

Zasady okreslania ilosci robot podane sa3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub
w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej (przedmiarze robot).

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe
beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym
wymaganiom ST. Bedzie utrzymywa¢ to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nast¢pujagcym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacji 1 urzadzen technicznych,

c¢) odbiorowi cze$ciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosSci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu. Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos$¢ danej czgsci robot do
odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbioér begdzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru. Jakos$¢ 1 ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST 1 uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy



Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czg$ci robot. Odbioru
czgsciowego robdt dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbior ostateczny (koncowy).

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilo$ci) oraz jako$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbior
ostateczny roboOt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow.

8.4.2. Odbioru ostatecznego robdot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnos$ci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie
wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacjg projektowa i ST. W toku odbioru
ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupekniajacych i robdt poprawkowych. W przypadkach nie wykonania
wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w poszczegdlnych elementach
konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jako$¢ wykonywanych
robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastgpujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew.
uzupelniajace lub zamienne),

3. protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaroéw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i PZJ,
8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i PZJ,

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetoZenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wiascicielom urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupehiajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.



8.5. Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robot zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnig si¢ w okresie rekojmi i gwarancji. Odbior
po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych. Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawg platnosci jest warto$¢
(kwota) podana przez Wykonawcg 1 przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

- [warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na

teren budowy,

- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- [koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu pieszego

9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu pieszego obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru 1 wprowadzaniem dalszych zmian 1 uzgodnien wynikajacych z postepu
robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(c) ewentualnych optat z tytutu dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu pieszego obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i $wiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu pieszego obejmuje:

(a) usunigcie wbudowanych materiatoéw 1 oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu
pieszego ponosi Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z pdzn. zm.).



— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z
pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpoZarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204,poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia i przepisy

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.
U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okre$lenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U.
Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. —w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr
202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom I, 11, III, TV,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

— Wszystkie nie wymienione powyzej ustawy, rozporzadzenia, przepisy, normy, oraz ich
nowelizacje 1 aktualizacje, dotyczace zakresu robot, opublikowane przed realizacjg kontraktu.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: ST 02
MONTAZ DRZWI I OKIEN

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robét: ,REMONT SWIETLICY W RYNSKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU” na dziatce nr 207/2; 208 w miejscowosci Rynsk, gmina Rynsk.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zaméwieniem okreslonym w pkt.
1.8. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia
oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy montazu stolarki okiennej, drzwiowej i obejmuje wykonanie nastepujacych
czynnosci:

— przygotowanie osciezy do wbudowania drzwi lub okien,

— usytuowanie i mocowanie drzwi lub okien w otworach,

— uszczelnienie i izolacje oraz osadzenie parapetéw i obrobek.

Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odno$nie wiasciwosci materiatow
wykorzystywanych do montazu okien i drzwi  oraz wymagan dotyczacych wykonania i
odbioréw rob6t montazowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami, w
szczegblnosci PN-B-91000, oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogolne” a takze
zdefiniowanymi ponizej:

Okno — ruchoma lub stata czes¢ Sciany zewnetrznej zapewniajaca odpowiednia izolacyjnosc i
przepuszczalno$¢ swiatta. Okno sktada si¢ z oscieznicy i z jednego lub wiecej oszklonych
skrzydet lub z samej oszklonej oscieznicy.

Oscieznica — rama stuzagca do zamocowania skrzydet lub szyby i osadzenia wyrobu na state w
otworze budowlanym.

Skrzydto — ruchoma czes¢ okna (naswietla), drzwi lub wrot zamocowana w oscieznicy, krosnie
lub bezposrednio w otworze budowlanym.

Skrzydto prawe — skrzydto, ktore w widoku od strony zawiaséw ma zawiasy z prawej strony a po
zamocowaniu w oscieznicy (krosnie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrét jego przy
zamykaniu jest zgodny z ruchem wskazowek zegara.

Skrzydto lewe — skrzydto, ktore w widoku od strony zawiaséw ma zawiasy z lewej strony a po
zamocowaniu w oscieznicy (krosnie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrét jego przy
zamykaniu jest przeciwny do ruchu wskazoéwek zegara.

Okno i drzwi jednodzielne — okno i drzwi ktore w widoku miedzy stojakami oscieznicy ma
jedno skrzydto.

Okno i drzwi dwudzielne — okno i drzwi ktore w widoku miedzy stojakami oscieznicy ma dwa
skrzydta umieszczone obok siebie.

Okno, naswietle uchylne — okno, naswietle, w ktorym sg skrzydla otwierane przez obrot
wzgledem osi poziomej, przechodzacej przez dolng krawedz skrzydta.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogolne powszechnie stosowane wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”
1.6. Dokumentacja montazu okien i drzwi

Montaz okien i drzwi nalezy wykonywa¢ na podstawie zestawienia stolarki.



2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST ,,Wymagania ogélne”

2.2. Rodzaje materialow

Materiaty i wyroby stosowane przy montazu okien i drzwi :

- okna PCV

- nawiewniki higrosterowane

- drzwi o konstrukcji aluminiowej cieptej (drzwi zewnetrzne)

- drzwi o konstrukcji aluminiowej zimnej (drzwi wewnetrzne)

- drzwi o konstrukcji stalowej

- obrobki,

- materialy uszczelniajace,

- inne wyroby i materiaty.

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t montazowych okien i drzwi  powinny odpowiada¢

wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Okna i drzwi

Okna i drzwi powinny posiada¢ witasciwosci eksploatacyjne okreslone i sklasyfikowane przez
producenta zgodnie z PN-EN 14351-1:2006 oraz okreslone wymaganiami zestawienia stolarki.
Producent powinien rowniez poda¢ informacje dotyczace konserwacji okien i drzwi
balkonowych oraz ich czesci podlegajacych wymianie.

Wedtug PN-EN 14351-1:2006 wymagane wtasciwos$ci okien i drzwi powinny by¢ okreslone
zgodnie z zasadami podanymi w dokumentach odniesienia zestawionych w tablicy 1 i
sklasyfikowane wedtug tablicy 2.

Tablica 1. Podstawy normatywne okreslania wlasciwosci i klasyfikowania okien i drzwi

Rozdziat /
podrozdzi Norma Norma Zakres
Lp. |at PN-EN|  Wiasciwos¢ orma_ | dotyczaca | Lo oniab | bezposredniego
14351-1:2 klasyfikacyjna | metody badan yp zastosowania
006 a lub obliczen @
1. |42 Odpornos¢ na EN 12210 EN 12211 Niszczace
obcigzenie wiatrem
2. 4.3 Odpornos¢ na Informacja o Krajowe Obliczenie
obcigzenie wypetnieniu przepisy i/lub
$niegiem zalecenia
3. 441 Reakcja na ogien EN 13501-1 patrz EN Niszczace Okna dachowe
13501-1
4. (442 Wiasciwosci EN 13501-5 ENV 1187 Niszczace Okna dachowe
dotyczace
oddziatywania
ognia
zewngetrznego
5. 145 Wodoszczelnosé EN 12208 EN 1027 Nieniszczgce
6. |4.6 Substancje Wedtug wymagan w krajowych regulacjach prawnych
niebezpieczne
7. 4.7 Odpornos¢ na EN 13049 EN 13049 Niszczace
uderzenie




Rozdziat  /
podrozdziat N Norma Zakres
Lp. | PN-EN Wiasciwosé orma | dotyczaca | Typ pagania bezposredniego
14351-1:2 klasyfikacyjna | metody badan zastosowania
006 lub obliczen
8. 4.8 Nos$no$é Wartos¢ EN 14609 Nieniszczgce
urzadzen progowa
9. |4.11 Wiasciw Wartosci PN-EN 20140-3| Nieniszczace | Patrz Zatacznik B
oscl deklarOWane EN ISO 717-1 IUb wartoscl PN-EN 14351-1:2006
akustycz tabelaryczne
ne
EN ISO Wartosci Wszystkie rozmiary
10077-1:2000 | tabelaryczne
Tablica F.1
EN ISO Powierzchnia
1I20N7I78-10 catkowita <2,3 m?2
Przenikalnos¢ Wartosci _ Obliczenie  ed— -
10. |4.12 cieplna deklarowane 100E7lzl Ilsfgaz Powierzchnia
10077-2 catkowita > 2,3 m2
EN ISO Powierzchnia
12567-1 ; 2
EN 1SO Nieniszczace catkowita <2,3m
12567-2 Powierzchnia
calkowita > 2,3 m2
11. |4.13 Wihasciwosci Wartoscli EN 410 - Wszystkie rozmiary
promieniowan EN 13363-3
iem
12. (4.14 Przepuszczalnos§| EN 12207 EN 1026 Nieniszczace
¢
13. |4.16 Sity operacyjnef EN 13115 EN 12046-1 Nieniszczace
14. |4.17 Wytrzymatosé EN 13115 EN 12046-1 Niszczace lub
mechaniczna EN 14608 nieniszczace
(zaleznie od
15. |4.18 Wentylacja Wartosci EN 13141-1 Nieniszczace
deklarowane
16. |4.19 Kuloodpornos¢ EN 1522 EN 1523 Niszczace g
17. 14.20 Odpornos¢ EN 13123-1 EN 13124-1 Niszczace g
ha wybuch EN13123-2 | EN 13124-2
18. |4.21 Odpornosé EN 12400 EN 1191 Niszczace
na
wielokrotn
e
otwieranie
19. |4.22 Zachowanie Do ENV 13420 Niszczace | Wszystkie rozmiary
Si¢ pomiedzy opracowania
roznymi
klimatami
20. [4.23 Odpornos¢ ENV 1627 ENV 1628 Niszczace Patrz ENV 1627
ha ENV 1629
Wwilamanie

ENV 1630




Lp.

Rozdziat /

podrozdzi

al PN-EN | Wiasciwos¢ Norma.

14351-1:2 klasyfikacyjna
006 a

dotyczaca
metody badan

lub obliczen @

Norma

Typ badania b

Zakres
bezposredniego
zastosowania

f Wytgcznie okna uruchamiane recznie.

b Badanie nieniszczace: Probka moze by¢ uzyta do kolejnego badania.
Badanie niszczgce: Prébka nie moze by¢ uzyta do kolejnego badania.

a\W pewnych przypadkach w odpowiednim rozdziale lub podrozdziale PN-EN 14351-1:2006 podano dodatkowe
informacje, np. dotyczace powotan.

€ Gdy wymagane jest szczegotowe obliczenie utraty ciepta z okreslonego budynku, producent powinien
dostarczy¢ doktadne i prawidtowe, zbadane lub obliczone, wartosci przenikalnosci cieplnej (wartoéci projektowe)
dla rozpatrywanych rozmiarow (rozpatrywanego rozmiaru).

d_ Pod warunkiem, ze U (patrz EN 673) < 1,9 W/(m2 K), tekst ,,Powierzchnia catkowita < 2,3 m?2 ¢,d» zastepuje

sie g

tekstem ,,Wszystkie rozmiary c”.

€ Catkowita przenikalnoé¢ energii stonecznej (wspétczynnik promieniowania stonecznego, wartosé g) i
przenikalnos¢ swiatta.

Tablica 2. Klasyfikacja wlasciwosci eksploatacyjnych okien i drzwi
Rozdziat
/ drozdai d l5Ia5a/
odrozdzi Sciwosé / wielkosé / mi ikaci 36 eklarowan
Lp. gl PNEN Wiasciwosc / wielkosé / miara Klasyfikacja / wartosé¢ WAL
14351-1:
2006
1 4.2 Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem 1 2 3 4 5 Exxxx
npd
Cisnienie prébne P1 (Pa) (400) | (800)|(1200) (1600) (2000)| (>2000)
2 4.2 Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem A B C
npd
Ugigcie ramy (£1/150) | (<1/200) (<1/300)
3 4.3 Odpornos¢ na obcigzenie §niegiem i npd Deklarowana informacja o wypetnieniu
obciazenie trwale (np. rodzaj i grubos¢ szkta)
4 441 Reakcja na ogien npd F E D C B A2 Al
442 Wla_éclwoécl zwiazane z oddziatywaniem npd patrz EN 13501-5
ognia zewnetrznego
5 4.5 Wodoszczelnosé




Nieostonicte (A) npd [1 |2 [3A/4A5A6A7A8A9IA Exx
Cignienie probne (Pa) A |A |(100|(150|(200((250/(300(450|(600| X
OGp p p pp op p |60
) )
4.5 Wodoszczelnosé
- npd 1B | 2B|3B|4B|5B| 6B | 7B
Ostonigte (B) ©) | (50) | 200)| (150)| (200)| (250)| (300)
Cignienie probne (Pa)
7 4.6 Substancje niebezpieczne nod wedtug wymagan zawartych
P w krajowych regulacjach prawnych
8 4.7 Odpornos¢ na uderzenie
- npd 200 300 450 700 950
Wysokos¢ spadania (mm)
9 4.8 Nosnosé lll‘ZadZGl’l Zabezpieczajqcych npda Wartosé progowa
11(4.12 Przenikalnos¢ cieplna
npa Wartos¢ deklarowana
Uw (W/m2 [ K)
121 4.13 Wiasciwosci zwiazane z promieniowanien
Wspotczynnik promieniowania stonecznego npd Wartos¢ deklarowana
(©)
131 4.13 Wi1asciwosci zwigzane z promieniowanien
npd Warto$¢ deklarowana
14| 4.14 Przepuszczalnos$é powietrza 1 2 3 4
Max. cignienie probne (Pa) npd (150) (300) (600) (600)
Referencyjna przepuszczalnos¢ powietrza
50 lub 3lub
przy 100 Pa (m3/h m2) lub (m3/hm) (12,50) 27 lub 6,75 (292“;5) (0,75)
15(4.16 Sily operacyjne P npd 1 2
16(4.17 Wytrzymate$é mechaniczna npd 1 2 3 4
1714.18 Wentylacja




Eksponenta przeptywu powietrza n
Charakterystyka przeptywu powietrza K npd Wartosci deklarowane
Natezenie przeptywu powietrza

18(4.19 Kuloodpornos¢ npd | FB1 | FB2| FB3| FB4| FB5| FB6| FB7| FSG

1914.20.1 Odporno$é¢ na wybuch

npd EPR1 EPR2 EPR3 EPR4

Rura uderzeniowa

20| 4.20.2 Odpornos$¢ na wybuch

npd [ EXR1 | EXR2| EXR3| EXR4| EXR5
Préba poligonowa

2114.21 Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i
zamykanie npd 5000 10 000 20 000
Liczba cykli

22|4.22 Zachowanie sie miedzy réznymi klimatam npd (Do opracowania)

23(4.23 Odporno$¢ na wlamanie npd 1 2 3 4 5 6

UWAGA T npd—0siggl Nie OKresione.
UWAGA 2 Liczby w nawiasach podano dla informaciji.

a Jedynie jezeli w wyrobie nie wystepuje (Wystgpuja) urzadzenie (urzadzenia) zabezpieczajace.

Daotyczy wy%grmip okien ururhamiany(‘h recznie

Rozwiazania materialowo-konstrukcyjne wraz z wymaganiami jakesciowymi, parametry
techniczne oraz wlasciwosci eksploatacyjne wbudowywanych okien i drzwi balkonowych
powinny by¢ zgodne z zestawieniem stolarki

2.2.2. Obrobki

Parapety zewngtrzne z blachy ocynkowanej powlekanej o grubosci min. 0,55 mm wyposazone w

zaslepki boczne z PCW w kolorze bragzowym . Materiaty, z ktorych wyroby sa
wykonywane powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych.

2.2.3. Materialy uszczelniajace

Do wykonywania uszczelnien migdzy oknem lub drzwiami a sciang moga by¢ stosowane, w
zalezno$ci od rodzaju uszczelnienia (zewnetrzne, srodkowe — izolacja termiczna, wewngtrzne),
materiaty zestawione w tablicy 3.

Tablica 3. Materialy uszczelniajace i izolacyjne stosowane do wypelniania szczelin miedzy
oknem lub drzwiami a o$ciezem

Warstwa zewnetrzna Warstwa srodkowa Warstwa wewnetrzna
(uszczelnienie) (izolacja termiczna) (uszczelnienie)
Folia paroprzepuszczalna Pianka poliuretanowa | Kit trwale elastyczny

Wymienione materiaty nie moga wydziela¢ szkodliwych substancji oraz wchodzi¢ w reakcje
chemiczne z otaczajacymi je elementami i zmienia¢ wiasciwosci pod wplywem temperatury.

Stosowane materiaty uszczelniajagce powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub
aprobat technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien lub drzwi

2.2.4. Inne wyroby i materialy
Przy montazu okien i/lub drzwi stosuje si¢ takze inne wyroby i materiaty:
1 elementy mocujace okno/drzwi w osciezu:



— kotki rozporowe (dyble),

— kotwy,

— sruby, wkrety,
[1 elementy podporowe i dystansowe:

— klocki, belki drewniane,

— podkiadki, katowniki stalowe,
[1 elementy wykonczeniowe:

— listwy maskujace potaczenia okien w zestawy,

— katowniki, ¢wiercwatki i listwy maskujace potaczenie styku ramy i tynku oscieza.
Stosowane materiaty i wyroby inne powinny by¢ zgodne z  wymaganiami odpowiednich norm lub
aprobat technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien lub drzwi .

Elementy mocujace powinny by¢ dostosowane do rodzaju $ciany (monolityczna, warstwowa)

oraz rodzaju okien i sposobu ich mocowania.
2.3. Warunki przyjecia na budowe materialow i wyrobéw do montazu okien i drzwi

Wyroby i materiaty do montazu okien i drzwi moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg
nastepujace warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w zestawieniu stolarki

— kazda jednostka tadunkowa lub partia okien i drzwi balkonowych luzem jest zaopatrzona w
etykiete identyfikacyjna,

— wyroby i materiaty konfekcjonowane sa wiasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez
oznak naruszenia zamkniecia) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa
handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniaja wymagane wihasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— spelniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia
montazu okien i drzwi powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem termindéw przydatnosci do

stosowania odpowiednich wyrobow).
2.4. Warunki przechowywania materialéw i wyrobéw do montazu okien i drzwi

Okna i drzwi z tworzyw sztucznych nalezy przechowywa¢ zgodnie z wymaganiami normy
PN-B-05000, a aluminiowe zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez ich producenta.

Okna i drzwi z wyjatkiem wyroboéw uformowanych w jednostki tadunkowe kontenerowe,
nalezy przechowywaé¢ w magazynach poétotwartych lub zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przez opadami atmosferycznymi.

Pozostate wyroby i materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
odpowiednimi instrukcjami producentow oraz wymaganiami wtasciwych dokumentoéw odniesienia
t]. norm badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania opakowanych pozostatych wyrobow i
materiatow powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przez zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach, w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C.

Podtogi we wszystkich pomieszczeniach magazynowych powinny by¢ utwardzone, poziome,
rowne. Dopuszcza si¢ w pomieszczeniach magazynowych pototwartych stosowanie
nieutwardzonego podtoza, ale wowczas okna i/lub drzwi nalezy ustawia¢ na legarach utozonych
rownolegle do siebie. Wysokos¢ legaréw powinna wynosi¢ co najmniej 15 cm. Okna i/lub drzwi
nalezy ustawia¢ w odlegtosci co najmniej 1,0 m od czynnych urzadzen grzejnych. Nalezy je
przechowywac w jednej lub Kilku warstwach w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami,
przy zachowaniu warunkow bezpieczenstwa. W zalezno$ci od stopnia wykonczenia powierzchni
okien i drzwi oraz rodzaju podtoza w magazynie, wyroby nalezy

Sposob przechowywania okien i drzwi aluminiowych powinien by¢ zgodny z wymaganiami ich
producenta.



3. WYMAGANIADOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogo6lne”

3.2. Sprzet i narzedzia do montazu okien i drzwi balkonowych

Montaz okien i drzwi nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzetu.

Przy montazu okien i drzwi nalezy wykorzystywa¢ odpowiednie narzedzie, elektronarzedzia i
sprzet do:

a) sprawdzania wymiarow i ptaszczyzn,

b) wiercenia otworow oraz ustawienia i zamocowania okien lub drzwi w osciezach,

c) transportu technologicznego wyrobow,

d) wykonywanie montazu na wysokosci wymagajacej uzycia rusztowan.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne”
4.2. Wymagania szczegolowe dotyczace srodkow transportu

Wyroby i materiaty do montazu okien i drzwi mogag by¢ przewozone jednostkami
samochodowymi, kolejowymi i wodnymi.

Wymagania dotyczace $rodkéw transportu oraz zasady radowania i zabezpieczania okien i
drzwi w srodkach transportu powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi w normie PN-B-0500 oraz
z wytycznymi (zaleceniami) producenta.

Warunki transportu pozostatych wyrobéw i materiatow powinny by¢ zgodne z wymaganiami
norm przedmiotowych dotyczacych tych wyrobow i wytycznymi (zaleceniami) producenta.

4.3. Zasady ladowania okien i drzwi balkonowych na srodki transportu

4.3.1. Ladowanie okien i drzwi w transporcie drogowym

Wyroby nalezy ustawia¢ w jednej warstwie, pionowo w rzedach tak, aby ptaszczyzny skrzydet
byty rownolegte do podtuznej osi pojazdu, z tym ze okna — na progach oscieznic, drzwi — na
stojakach oscieznic. Wyroby nieszklone, w ktorych elementy oku¢ zamykajacych wystaja ponad
powierzchnie skrzydta, nalezy przesuna¢ wzgledem siebie o szerokosé¢ skrzydta okiennego

4.4. Zasady zabezpieczania okien i drzwi w srodkach transportowych

Ustawione wyroby w srodkach transportowych nalezy taczy¢ w bloki. Potaczenia
powinny zapewnia¢ stabilnos¢ i zwartos¢ tadunku oraz zabezpiecza¢c go przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem wyrobow. Wyroby nalezy zabezpieczaé przez:

a) sciste ich ustawienie w rzedach,

b) wypetnienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajacymi,

C) usztywnienie rzedow za pomocg elementéw mocujacych i rozpierajacych,

d) taczenie rzedow w bloki w transporcie kolejowym i wodnym za pomoca rozpor a w transporcie
drogowym za pomoca elementéw mocujacych,

e) usztywnienie blokéw za pomoca progow,

f) ustawienie w przestrzeni miedzydrzwiowej w wagonach wyrobow w ten sposob, aby nie

blokowaty drzwi. W przypadku tadowania wyrobow dwuwarstwowo, gorng warstwe nalezy
zabezpieczy¢ podobnie jak dolna.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogélne”
5.2. Warunki przystapienia do montazu okien i drzwi

Do montazu okien i drzwi mozna przystapi¢ po ukonczeniu demontazu istniejacej stolarki i
wykonaniu napraw o$ciezy a w przypadku drzwi i istn. posadzKi

Przed przystagpieniem do montazu okien i/lub drzwi nalezy sprawdzi¢:
— stan wykonczenia i prawidtowos$¢ wykonania osciezy,



—  zgodno$¢ wymiarow otworéw z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej,

— czy wymiary okien i drzwi balkonowych oraz otworow umozliwiajg prawidtowe
ustawienie 1 podparcie okien z zachowaniem wiasciwej szerokosci szczeliny na
obwodzie pomiegdzy osciezem a oscieznica.

5.3. Ogélne zasady montazu okien i drzwi

5.3.1. Usytuowanie okna / drzwi w oS$ciezu

5.3.1.1. Okno i/lub drzwi nalezy sytuowa¢ w osciezu tak, aby nie powstaty mostki termiczne,
prowadzace do skraplania si¢ pary wodnej na wewnetrznej stronie oscieznicy lub powierzchni
oscieza- w Scianie z ociepleniem zewnetrznym — jak najblizej warstwy ocieplenia.

Na wewngtrznych powierzchniach oscieza powinna sie utrzymywaé temperatura wyzsza o
minimum 1<C od temperatury punktu rosy.
5.3.1.2. W przypadku osciezy z wegarkami okna lub drzwi powinny by¢ usytuowane tak, by
wegarek zastaniat stojaki i nadproze oscieznicy na szerokos¢ nie wigksza niz potowa szerokosci
ksztattownika oscieznicy.
5.3.2. Zasady ustawienia okna / drzwi w otworze

5.3.2.1. Ustawienie okien / drzwi powinno zapewniac:

— luz (szczeling) pomigdzy otworem w $cianie a wyrobem, pozwalajacy na zmiang wymiarow
okna pod wpltywem temperatury, wilgotnosci oraz ruchu konstrukcji budynku nie
ograniczajaca funkcjonalnosci okna / drzwi,

— miejsce dla klockow dystansowych i podporowych.

Do podpierania progu oscieznicy okien stosuje sie klocki lub belki drewniane (czasami
elementy poszerzajace, 0 ile takie sg przewidziane w dokumentacji producenta) oraz katowniki
stalowe.

Do ustawienia okna w otworze stuza klocki podporowe i dystansowe.

Klocki podporowe i dystansowe powinny by¢ tak rozmieszczone, aby byla zapewniona
mozliwos¢ odksztatcania sie¢ ksztattownikéw okien.

Zamocowanie okien przy uzyciu tylko kotkow rozporowych, srub lub kotew, bez zastosowania
klockow podporowych, jest niewystarczajace do przenoszenia obcigzenia.

Klocki dystansowe, stuzace do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu oscieznicy
powinny by¢ usuniete, nie nalezy natomiast usuwac¢ klockow podporowych.
5.3.2.2. Minimalne wymiary szczelin miedzy rama oscieznicy a osciezem umozliwiajace
konieczne odksztatcanie si¢ ksztattownikow okien lub drzwi podane sg w tablicy 5 i 6, zgodnie z
pkt. 4.2.2. Warunkow technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Cze¢$¢ B —
Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,,Montaz okien i drzwi 7, wydanie ITB — 2006 rok.

Tablica 5. Minimalna szerokos¢ szczelin miedzy rama oS$cieznicy a oSciezem przy
uszczelnieniach kitami elastycznymi*

=)

Oscieze bez wegarka Oscieze z wegarkier

Dhugos¢ elementow (m)

Rodzaj ksztattownikow

dol5 do 2’54 L do 3,5/ do 4,5/ do 2,5/ do 3,5
0040
Minimalna szerokos¢ Minimalna szerokog¢
Szcze"ny SZCZGlIny —D (mm)
—b (mm)
PVC biate 1 1 2 2 1 1

PVC z warstwag PMMA (barwione w masie) 1 2 2 3 1 1 2




PVC z warstwg PMMA 1 1 1 2 1 1 1
Aluminiowe z przektadka termiczna (koloru 1 1 1 2 1 1 1
Aluminiowe z przektadka termiczna (koloru 1 1 2 2 1 1 1
Drewniane 1 1 1 1 1 1 1
* Materiat uszczelniajacy powinien wykazywac¢ sie odksztatcalnosciag 25%.

Przy wykonywaniu uszczelnien z Kitow trwale elastycznych nalezy przestrzega¢ zasady, ze
gtebokos¢ warstwy uszczelnienia t powinna odpowiada¢ potowie szerokosci szczeliny b i wynosi¢
nie mniej niz 6 mm.



Tablica 6. Minimalna szerokos¢ szczelin miedzy rama oS$cieznicy a oSciezem przy
uszczelnieniach impregnowanymi tasmami rozpreznymi*
Oscieze bez wegarka Oscieze z wegarkier

=1

Rodzaj ksztattownikow

Dhugo$¢ elementow (m)

dol§ do25  [do3,5 do45|do25do35
U040
Minimalna szerokos¢ Minimalna szerokogc¢
Szcze"ny SZCZEllny -Db (mm)
—b (mm)

PVC biate 8 8 1 1 8 8 8
PVC z warstwag PMMA (barwione w masie) 8 1 1 1 8 8 8
PVC z warstwa PMMA 8 8 8 1 8 8 8
Aluminiowe z przektadka termiczna (koloru 8 8 1 1 8 8 8
Aluminiowe z przektadka termiczna (koloru 8 8 1 1 8 8 8
Drewniane 8 8 8 8 6 8 8

* Glebokos¢ uszczelnienia t nalezy dopasowaé w zaleznosci od jego szerokosci b z
producentem tasm uszczelniajacych.

Maksymalny wymiar szczeliny miedzy oscieznica okienng a osciezem nie powinien
przekracza¢ 40 mm. Przy stosowaniu pianek jednosktadnikowych wymiar ten powinien wynosié¢
maksymalnie 30 mm.
5.3.2.3. Dopuszczalne odchyiki pionowe i poziome ustawienia okna w otworze przy dtugosci
elementu do 3,0 m powinny wynosi¢ do 1,5 mm/m.

Przy elementach o wigekszych wymiarach, wyst¢pujace odchytki nie moga mie¢ negatywnego
wptywu na funkcjonalnos¢ okien lub drzwi balkonowych.

5.3.3. Zasady mocowania okna/drzwi w oSciezu

5.3.3.1. Mocowanie powinno by¢ wykonane w taki sposob, aby przewidywalne obcigzenia
zewngetrzne byly przenoszone za posrednictwem tacznikow na konstrukcje budynku, a
funkcjonalnos¢ okien byta zachowana, tzn. ruch skrzydet okiennych przy otwieraniu i zamykaniu
byt ptynny.

Zamocowania powinny by¢ rozmieszczone na catym obwodzie os$cieznicy zgodnie z
zaleceniami producenta
5.3.3.2. Do mocowania okien w scianie budynku — stosuje si¢ kotwy i sruby/wkrety. A drzwi i
scianek aluminiowych dyble stalowe

Pianki poliuretanowe i tym podobne materialy izolacyjne nie stuza do mocowania okien, a
wylacznie do uszczelnienia i ocieplenia szczeliny miedzy oknem a $ciana.

5.3.3.3. Sruby moga byé¢ stosowane do mocowania oscieznic do betonu, cegty petnej, cegty
silikatowej, cegty dziurawki, betonu lekkiego, drewna itp. Nalezy stosowa¢ sruby dostosowane do
materiatu osciezy.

W przypadku okien aluminiowych z ksztattownikow z przektadkami termicznymi ww.
taczniki mocowane sa do komory wewnetrznej ksztattownika lub w osi zintegrowanego
profilu za posrednictwem podktadki metalowej, wykluczajacej przenoszenie obcigzen na
przektadki termiczne z tworzyw sztucznych.



5.3.4. Uszczelnienie i izolacja polaczenia okna/drzwi ze $ciang
Uszczelnienie powinno zabezpieczy¢ szczeliny miedzy oknem a osciezem przed wnikaniem wody
opadowej od strony zewnetrznej oraz pary wodnej od strony wewnetrzne;j.
Przy wykonywaniu uszczelnienia nalezy przestrzega¢ zalecen (wytycznych) producenta
materiatow uszczelniajacych, dotyczacych:
—  zgodnos$ci chemicznej stykajacych si¢ ze soba materiatow,
—  oczyszczenia powierzchni przylegania,
- zagruntowania powierzchni przylegania (w zalezno$ci od rodzaju materiatu),

— wymagan w zakresie wilgotnosci i temperatury powietrza.

Uszczelnienie okien na obwodzie sktada si¢ z trzech warstw: wewngetrznej, srodkowej i
zewnetrznej.
Warstwa wewnetrzna to uszczelnienie wykonane z materiatu uszczelniajacego (kitu trwale
elastycznego) lub impregnowanych tasm rozpreznych nieprzepuszczajacych powietrza i pary
wodnej (tasmy paroszczelne).

Uszczelnienie to powinno uniemozliwia¢ przenikanie pary wodnej z pomieszczenia do
szczeliny miedzy oknem a $ciang budynku, a tym samym zapobiega¢ wykraplaniu si¢ pary
wodnej w szczelinie migdzy oknem a osciezem (tj. w miejscach o temperaturze nizszej od
temperatury punktu rosy).

Paroszczelnos¢ uszczelnienia po stronie wewnetrznej okna powinna by¢ wyzsza niz po stronie
zewngtrznej. Przestrzeganie tej zasady umozliwia dyfuzje pary wodnej z potaczenia na zewnatrz
budynku.

Uszczelnienie powinno by¢ trwate i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajagcymi je
materiatami.
Warstwa srodkowa to izolacja termiczna wykonywana z pianki wypetniajacej (np.
pianki poliuretanowej) lub mineralnych materiatow izolacyjnych (np. wetny), ktore zapewniaja
izolacje termiczng i akustyczng potaczenia okna z osciezami.

Szczelina miedzy oscieznica a osciezem powinna by¢ catkowicie wypelniona warstwa izolacji
termicznej.

Pianki stosowane do wypelnienia potaczen (zaleca si¢ pianki dwuskladnikowe o
kontrolowanym spienianiu) nie moga wchodzi¢ w reakcje chemiczne, ani tez wydziela¢ substancji
szkodliwych.

Stosowanie ich powinno by¢ zgodne z instrukcja producenta. Dotyczy to przede wszystkim
temperatury otoczenia, przy ktorej moga by¢ uzyte oraz czystosci wypetnianej szczeliny.

Podczas wtryskiwania pianki nalezy zwraca¢ uwage na doktadne wypelnienie szczeliny, a
jednoczesnie nie wolno doprowadzi¢ do odksztatcenia (deformacji) ramy oscieznicy.

Warstwa zewnetrzna to uszczelnienie wykonane z impregnowanych tasm rozpreznych
paroprzepuszczalnych.

Uszczelnienie zewngtrzne powinno by¢ paroprzepuszczalne, a jednoczesnie wykonane w taki
sposob, aby nie byto mozliwosci przenikania wody opadowej do wngtrza szczeliny migdzy oknem
a $ciana.

Uszczelnienie powinno by¢ trwate i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajacymi je
materiatami.

5.4. Ogélne zasady osadzania parapetow okiennych i obrébek progéw drzwi

5.4.1. Parapety zewnetrzne

Parapet zewngetrzny powinien by¢ tak, by spetnione byty nastgpujace wymagania:

— 0sadzanie parapetu nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu i uszczelnieniu na obwodzie
okna,

—  parapet powinien wystawac poza ptaszczyzne Sciany okoto 3-4 cm

— mocowanie do oscieznicy powinno by¢ dostatecznie mocne,

— miejsca potgczenia parapetu z oscieznicg powinny by¢ szczelne lub uszczelnione tasmami
rozpreznymi i silikonem,

—  potaczenia boczne parapetu z osciezami oraz w narozu (okno — mur — parapet) powinny



zapewniac¢ ciagtos¢ uszczelnienia (przyktady uszczelnienia parapetu zewnetrznego na styku

z osciezem przedstawione sg w pkt. 4.4.1. Warunkow technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych. Cz¢s¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,,Montaz okien i drzwi
balkonowych”, wydanie ITB — 2006 r.),

— przy oknach z ksztattownikow aluminiowych lub z PVC kotnierz parapetu powinien
by¢ wprowadzony  pod  profil progowy  oscieznicy  (wywinigcie  kotnierzana
profil ramy oscieznicowej bez dodatkowego uszczelnienia tasmami rozpreznymi |
silikonem nie zapewnia szczelnosci potaczenia),

Przy montazu parapetow z blachy nalezy zwréci¢ uwage na:

— zmiang¢ ich wymiaréw pod wptywem temperatury (styki dylatacyjne powinny by¢
rozmieszczone co 250 cm),

— podparcie i zabezpieczenie parapetow przed podrywaniem do gory przez wiatr,

— wytlumienie odgtosow padajacego deszczu (stosowanie tasm wygtuszajacych),

—  potaczenia koncowe parapetow z os$ciezami nalezy dobiera¢ w zalezno$ci od konkretnego
rozwiazania elewacji.

Uwaga: Przykfady szczegotow zamocowania i uszczelnienia parapetow zewnetrznych
przedstawione s¢g w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych.
Czes¢ B — Roboty wykornczeniowe, zeszyt 6 ,,Montaz okien i drzwi balkonowych”,
wydanie ITB — 2006 rok oraz w dokumentacjach systemowych (producentow
systemow).

5.4.2. Parapety wewnetrzne

Osadzanie parapetu wewnetrznego z PCW nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu i
uszczelnieniu na obwodzie okna.

Parapety wewnetrzne powinny by¢ osadzone w dolnej czeSci o$cieza, na istniejacych
podokiennikach z lastriko. Plaszczyzna styku parapetu z wrebem oscieznicy powinna by¢ tak
uszczelniona, aby nie dopusci¢ do penetracji wody i pary wodnej w przestrzeni pod progiem
oscieznicy.

5.4.3. Obrobki progow drzwi

Progi balkonowe ze wzgledu na duze zagrozenie woda naleza do miejsc krytycznych, trudnych do
uszczelnienia. Dokumentacja projektowa powinna wigc zawiera¢ szczegdétowe rozwigzania
sposobow obrobienia tych miejsc.

Obrébki progow drzwi nalezy wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami producenta.
5.5. Laczenie okien w zestawy
Okna lub okna i drzwi mozna taczy¢ w zestawy:
—  poziome,
—  pionowe.

Potaczenia okien i/lub drzwi w zestawach muszg zapewniaé szczelnos¢ na przenikanie wody
opadowej i powietrza oraz wiasciwg wspotprace taczonych elementow.
5.5.1. Zestawy poziome

Potagczenia w zestawy poziome okien lub okien i drzwi balkonowych z ksztalttownikow
aluminiowych badz z tworzyw sztucznych nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa

I zaleceniami producenta systemu.
5.5.2. Zestawy pionowe

Laczenie okien w zestawy pionowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i
zaleceniami producenta systemu.

Potagczenia takie na ogél wymagaja zamocowania dodatkowego poziomego elementu miedzy
oscieznicami stykajacych si¢ okien.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogélne”



6.2. Badania przed przystapieniem do montazu okien i drzwi

Przed przystapieniem do montazu okien i drzwi nalezy oceni¢ stan $cian i przygotowania osciezy
do robot montazowych oraz wykona¢ badania wyrobow i materiatow wykorzystywanych w tych
robotach.

6.2.1. Odbiér robét poprzedzajacych wykonanie montazu okien i drzwi

Przed przystgpieniem do montazu okien nalezy sprawdzi¢:

— prawidlowos¢ wykonania $cian, zgodnie z odpowiednia szczegétowa specyfikacja
techniczna,

— rodzaj osciezy (z wegarkiem czy bez wegarka) oraz ich prawidlowos$¢ wykonania i stan
wykonczenia  (otynkowane  czy  nieotynkowane),  zgodnie z  odpowiednimi
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi),

—  zgodno$¢ wymiarow otworow z wymiarami projektowanymi,

- mozliwo$¢ zabezpieczenia prawidtowego luzu na obwodzie pomiedzy osciezem a oscieznica.

Wyniki badan powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w odpowiednich

szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz w pkt. 5 niniejszej specyfikacji i odnotowane w

dzienniku  budowy a takze w formie protokotu kontroli  podpisanego przez
przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

6.2.2. Badania materialéw i wyrobow
Przed rozpoczeciem montazu okien i drzwi nalezy sprawdzié:

— zgodno$¢ okien i drzwi oraz obrobek z aprobatg techniczng lub indywidualng dokumentacja
techniczng w zakresie rozwigzan materiatowo-konstrukcyjnych i jakosci wykonania,

— zgodno$¢ okien i drzwi oraz obrobek z dokumentacja projektowa i niniejsza specyfikacja
techniczna,

— w protokole przyjecia materiatbw na budowe: czy dostawca dostarczyt dokumenty

swiadczace 0 dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyrobow uzywanych w robotach montazowych,

— stan opakowan (oryginalno$¢, szczelno$¢) oraz sposob przechowywania wyrobow i terminy
przydatno$ci materiatow uszczelniajacych.

6.3. Badania w czasie robét

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania robot montazowych z

dokumentacja projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami technicznymi

lub instrukcjami  producentow. Badania te w szczegdlnosci powinny polega¢ na
sprawdzeniu prawidtowosci wykonania:

— podparcia progu oscieznicy,

— zamocowania mechanicznego okna lub drzwi na catym obwodzie oscieznicy (zachowania
odstepow migdzy tacznikami mechanicznymi),

— izolacji termicznej szczeliny miedzy oknem a osciezem, ze szczegolnym zwroceniem uwagi
na wykonanie izolacji pod progiem oscieznicy,

— uszczelnienia zewngtrznego i wewnetrznego szczeliny miedzy oknem a osciezem, ze
szczegolnym uwzglednieniem rodzaju zastosowanych materiatow uszczelniajagcych i
przestrzegania zalecen technologicznych,

—  obrobek progu drzwi

— 0sadzenia parapetu zewngtrznego i wewngtrznego.

Wyniki badan powinny Dby¢ porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 5
niniejszej specyfikacji, odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika
budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie

wymagania dotyczace montazu okien i/lub drzwi w szczegolnosci w zakresie:

— zgodno$ci z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng (szczegotows) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,



— Jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
—  prawidlowosci oceny robot poprzedzajacych wykonanie montazu,

—  jakosci robot montazowych.

Przy badaniach w czasie odbioru roboét nalezy wykorzystywaé¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robdot i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy
dotyczace wykonanych robot.

Badania sprawdzajace jakos¢ wbudowania okien i/lub drzwi wedtug pkt. 5.4. Warunkow
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych. Czegs¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt
6 ,,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2006 rok:

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja — powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie
wykonanych robot z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng wraz ze zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje si¢ na
podstawie ogledzin zewnetrznych oraz pomiarow dtugos$ci i wysokosci,

b) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu — odchylenie od pionu i poziomu przy dtugosci
elementu do 3 m nie powinno przekracza¢ 1,5 mm/m,

c) sprawdzenie roznicy dlugosci przekatnych oscieznicy i skrzydel — réznica diugosci
przekatnych nie powinna by¢ wigksza od 2 mm przy ditugosci elementéw do 2 m i 3 mm przy
dtugosci powyzej 2 m,

d) sprawdzenie prawidlowosci otwierania oraz zamykania — otwieranie oraz zamykanie
skrzydet powinno odbywac¢ sie ptynnie i bez zahamowan, skrzydto nie powinno pod wiasnym
ciezarem samoczynnie zamykac si¢ lub otwierac,

e) sprawdzenie szczelnosci — zamknigte skrzydto powinno przylega¢ réwnomiernie do
o$cieznicy zapewniajac szczelno$¢ migdzy tymi elementami,

f) sprawdzenie prawidlowosci regulacji oku¢.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. oraz opisane w
dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz
wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogolne”

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robét montazowych okien i drzwi

Powierzchnig¢ okien i drzwi oblicza si¢ w metrach kwadratowych wg. wymiaréw zewngtrznych
okien

SPOSOB ODBIORU ROBOT

7.3. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogoélne”

7.4. Odbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy wbudowywaniu okien i/lub drzwi elementami ulegajacymi zakryciu s mocowanie o$cieznicy

na calym obwodzie oraz izolacja termiczna i uszczelnienie (zewngtrzne, wewngtrzne) szczeliny
migdzy oknem a osciezem. Odbior tych prac musi by¢ dokonany w trakcie montazu okien i drzwi

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej
specyfikacji, a wyniki tych badan poréwna¢ z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.3. i
5.5. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ zamocowanie,
uszczelnienie i izolacj¢ okna lub drzwi za wykonane prawidiowo, tj. zgodnie z dokumentacja
projektowa oraz specyfikacja techniczng (szczegotowa) i zezwoli¢ na przystgpienie do dalszych
prac (obsadzenie parapetow zewnetrznych i wewnetrznych, otynkowanie osciezy, montaz listew
maskujacych).

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny prace ulegajace zakryciu nie powinny by¢
odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do
usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ badania.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).



7.5. Odbiér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czgsci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym.
Odbioér czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.
Protokot odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robot
7.6. Odbior ostateczny (koncowy)
Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowsa.
Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:
— szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,
— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,
— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatow i wyrobow budowlanych,
— protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu,
— protokoty odbioréw czesciowych,
— karty techniczne lub instrukcje producentow odnoszace si¢ do zastosowanych materiatow,
— wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze

stron umowy.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréownac je z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji
technicznej oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Montaz okien i/lub drzwi powinien by¢ odebrany, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne,
a dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny okna i/lub drzwi balkonowe nie powinny
by¢ przyjete. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastgpujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych (np. wskaza¢ na konieczno$¢

regulacji oku¢), usung¢ niezgodnosci robot montazowych z wymaganiami okreslonymi w

dokumentacji projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawic

okna i/lub drzwi balkonowe ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, funkcjonalnosci i
trwatosci okien i drzwi zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z
jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowiazany jest do
demontazu wadliwie wbudowanych okien i/lub drzwi , zamontowania ich ponownie
I powtornego zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy. Protokot powinien zawierag:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
— ocen¢ Wynikow badan,
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania montazu okien i/lub drzwi @z
zamowieniem.
Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca.



8.5. Odbioér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu okien i/lub drzwi po uzytkowaniu

w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robdt poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny
wizualnej oraz sprawdzenia prawidiowosci otwierania oraz zamykania okien i/lub drzwi z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w zamontowanych oknach i/lub drzwiach

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCHI
PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST ,,Wymagania
ogolne”

9.2. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu montazu okien i/lub drzwi

Podstawy rozliczenia montazu okien i/lub drzwi stanowia okreslone w dokumentach

umownych (kosztorysie ofertowym) ceny jednostkowe i ilosci wykonanych robét,
potwierdzone przez zamawiajacego.

Ceny jednostkowe montazu okien i/lub drzwi uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,
— obstuge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin lub lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych
wykonanie robot na wysokosci do 4 m, od poziomu podtogi lub terenu,

— zabezpieczenie elementow wymagajacych zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem,

— ocen¢ | przygotowanie o$ciezy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i
szczegotowej specyfikacji technicznej,

— obsadzenie oscieznic wraz z ich uszczelnieniem wewnetrznym, zewngtrznym oraz
wykonaniem izolacji termicznej i akustycznej potaczenia z o$ciezem,

— obsadzenie parapetow zewngtrznych i wewnetrznych,

— obrobienie progow drzwi

— regulacja skrzydet i oku¢,

— usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,
— 0Czyszczenie miejsca pracy z materiatow zabezpieczajacych,

— usunigcie pozostatoscli, resztek i odpadow materiatow

— likwidacje stanowiska roboczego,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-EN 107:2002 (V)

Metody badan okien — Badania mechaniczne.

PN-EN 410:2001

Szkto w budownictwie — Okreslenie $wietlnych i stonecznych wiasciwosci oszklenia.
PN-EN 410:2001/Ap1:2003

Jw.

PN-EN 410:2001/Ap2:2003

jw.



PN-EN ISO 717-1:1999

Akustyka — Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementow
budowlanych — Izolacyjnos¢ od dzwiekéw powietrznych.

PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2006 (V)

Jw.

PN-EN 1026:2001

Okna i drzwi — Przepuszczalnos¢ powietrza — Metoda badania.

PN-EN 1027:2001

Okna i drzwi — Wodoszczelnos¢ — Metoda badania.

PN-ENV 1187:2004

Metody badan oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy.

PN-ENV 1187:2004/A1:2006 (U)

Jw.

PN-EN 1191:2002

Okna i drzwi — Odporno$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie — Metoda badania.
PN-EN 1522:2000

Okna, drzwi, zaluzje i zastony — Kuloodpornos¢ — Wymagania i klasyfikacja.
PN-EN 1523:2000

Okna, drzwi, zaluzje i zastony — Kuloodpornos¢ — Metody badan.

PN-ENV 1627:2006 (U)
Okna, drzwi, zaluzje — Odpornos¢ na wiamanie — Wymagania i klasyfikacja.
PN-ENV 1628:2006 (U)

Okna, drzwi, zaluzje — Odporno$¢ na wtamanie — Metoda badania dla okreslenia odpornosci na
obcigzenie statyczne.

PN-ENV 1629:2006 (V)

Okna, drzwi, zaluzje — Odporno$¢ na wtamanie — Metoda badania dla okreslenia odpornosci na
obciazenie dynamiczne.

PN-ENV 1630:2006 (U)

Okna, drzwi, zaluzje — Odporno$¢ na wtamanie — Metoda badania dla okreslenia odpornosci na
proby wiamania rgcznego.

PN-EN ISO 10077-1:2007

Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji — Obliczanie wspétczynnika przenikania ciepta
— Cz¢s¢ 1: Postanowienia ogolne.

PN-EN ISO 10077-2:2005

Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji — Obliczanie wspoétczynnika przenikania ciepta
— Czes¢ 2: Metoda komputerowa dla ram.

PN-EN 12207:2001

Okna i drzwi — Przepuszczalno$¢ powietrza — Klasyfikacja.

PN-EN 12208:2001

Okna i drzwi — Wodoszczelnos¢ — Klasyfikacja.

PN-EN 12210:2001

Okna i drzwi — Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem — Klasyfikacja.
PN-EN 12210:2001/AC:2006

Jw.

PN-EN 12211:2001

Okna i drzwi — Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem — Metoda badania.
PN-EN 12400:2004

Okna i drzwi — Trwato$¢ mechaniczna — Wymagania i klasyfikacja.
PN-EN 12365-1:2006

Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i §cian ostonowych



— Cze¢$¢ 1. Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.

PN-EN 12365-2:2006

Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i $cian ostonowych
— Cze¢$¢ 2: Metoda badania liniowej sity sciskajacej.

PN-EN 12365-3:2006

Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i §cian ostonowych
— Cze¢$¢ 3: Metoda badania powrotu poodksztatceniowego.
PN-EN 12365-4:2006

Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i $cian ostonowych
— Cze¢$¢ 4: Metoda badania powrotu poodksztatceniowego po przyspieszonym starzeniu.

PN-EN ISO 12567-1:2004

Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien i drzwi — Okreslanie wspoétczynnika przenikania ciepta
metoda skrzynki grzejnej — Czes¢ 1: Kompletne okna i drzwi.

PN-EN I1SO 12567-2:2006

Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien i drzwi — Okreslanie wspotczynnika przenikania ciepta
metoda skrzynki grzejnej — Czes¢ 2: Okna dachowe i inne okna wystajace z ptaszczyzny.

PN-EN 13049:2004

Okna — Uderzenie cialem migkkim i cigzkim — Metoda badania, wymagania dotyczace
bezpieczenstwa i klasyfikacja.

PN-EN 13115:2002

Okna — Klasyfikacja wiasciwosci mechanicznych — Obciazenia pionowe, zwichrowanie i sity
operacyjne.

PN-EN 13123-1:2002 (V)

Okna, drzwi i zaluzje — Odpornos¢ na wybuch — Wymagania i klasyfikacja — Czg¢$¢ 1. Rura
uderzeniowa.

PN-EN 13123-2:2004 (U)

Okna, drzwi i zaluzje — Odporno$¢ na wybuch — Wymagania i klasyfikacja — Cze$¢ 2: Proba
poligonowa.

PN-EN 13124-1:2002 (U)

Okna, drzwi i zaluzje — Odporno$¢ na wybuch — Metoda badania — Cze$¢ 1: Rura uderzeniowa.
PN-EN 13124-2:2004 (U)

Okna, drzwi i zaluzje — Odporno$¢ na wybuch — Metoda badania — Cze¢$¢ 2: Proba poligonowa.
PN-EN 13141-1:2006

Wentylacja budynkéw — Badanie wiasciwosci elementow/wyrobow do wentylacji mieszkan
—Cz¢s¢ 1: Urzadzenia do przeptywu powietrza, montowane w przegrodach zewngtrznych
I wewnetrznych.

PN-EN 13363-1:2007 (U)

Urzadzenia ochrony przeciwstonecznej potaczone z oszkleniem — Obliczanie wspoétczynnika
przenikania promieniowania stonecznego i swiatta — Czg¢s¢ 1: Metoda uproszczona.

PN-EN 13363-2:2006

Urzadzenia ochrony przeciwstonecznej powigzane z oszkleniem — Obliczanie wspoétczynnika
przenikania catkowitej energii promieniowania stonecznego i swiatta — Cze$¢ 2: Szczegotowa
metoda obliczania.

PN-ENV 13420:2006 (U)
Okna — Zachowanie si¢ pomigdzy dwoma roznymi klimatami — Metoda badania.
PN-EN 13501-1:2007 (U)

Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkow — Czes¢ 1: Klasyfikacja na
podstawie badan reakcji na ogien.

PN-EN 13501-5:2006

Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementow budynkow — Czes¢ 5: Klasyfikacja na
podstawie wynikow badan oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy.

PN-EN 13501-5:2006/AC:2007
Jw.



PN-EN 14608:2006

Okna — Oznaczanie odpornosci na obcigzenia w ptaszczyznie skrzydta.

PN-EN 14609:2006

Okna — Oznaczanie odpornos$ci na skregcanie statyczne.

PN-EN 14351-1:2006

Okna i drzwi — Norma wyrobu, wiasciwosci eksploatacyjne — Czes¢ 1: Okna i drzwi zewngetrzne
bez wiasciwosci dotyczacych odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci.

PN-EN 20140-3:1999

Akustyka — Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach 1 izolacyjnosci akustycznej

elementow budowlanych — Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od dzwiekoéw powietrznych
elementow budowlanych.

PN-EN 20140-3:1999/A1:2007

Jw.

PN-77/B-02011

Obciazenia w obliczeniach statycznych — Obciazenie wiatrem.
PN-B-02151-3:1999

Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach — lzolacyjnos¢
akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych —

Wymagania.

PN-B-05000:1996

Okna i drzwi — Pakowanie, przechowywanie i transport.
Stolarka budowlana — Okna i drzwi — Terminologia.
PN-75/B-94000

Okucia budowlane — Podziat.
10.2.Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004
r. Nr 204, poz. 2087 z p6zn. zmianami).

— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001
r. Nr 11, poz. 84 z p6zn. zmianami).
10.3. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z po6zniejszymi
zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z p6zn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z
2004 r. Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z



2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty charakterystyki.

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679
z p6zn. zmianami).

10.4.1Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, Czes¢ B - Roboty
wykonczeniowe, Zeszyt 6 ,,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2006 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, tom 1, czgs¢ 4, wydanie Arkady
—1990 rok.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: ST 03
TYNKOWANIE
TYNKI ZWYKLE WEWNETRZNE

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robét: ,REMONT SWIETLICY W RYNSKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU” na dziatce nr 207/2; 208 w miejscowosci Rynsk, gmina Rynsk.

1.3. Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko

w przypadkach prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglgdnieniu
przepisow bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania tynkoéw zwyktych wewngtrznych i zewnetrznych w obiektach
kubaturowych i obejmuje wykonanie nast¢pujacych czynnosci:

— przygotowanie podtoza (wg pkt. 5.3.),

— wykonanie warstwy wyréwnawczej,

— wykonanie tynkow zwyktych jedno i wielowarstwowych.

Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan odnosnie whasciwosci materiatow
wykorzystywanych do robot tynkarskich, wymagan w zakresie robot przygotowawczych oraz
wymagan dotyczacych wykonania i odbiorow tynkow zwyktych.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogolne” ,a takze podanymi ponizej:

Podloze — element budynku, na powierzchni ktorego wykonany ma byé¢ tynk.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci powierzchni
podtoza.

Warstwa gruntujgca — powtoka wzmacniajaca i uszczelniajaca podtoze oraz zwigkszajaca
przyczepnosc¢ dolnej warstwy tynku.

1.6. Ogo6lne wymagania dotyczace robét tynkarskich

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektows, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogolne powszechnie stosowane wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania 0golne”.
1.7. Dokumentacja dla wykonania tynkéw zwyklych

Roboty tynkarskie nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji, ktorej wykaz oraz podstawy
prawne sporzadzenia podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1.Ogolne wymagania dotyczace wlasciwosci  materialéw, ich pozyskiwania
i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogolne”

2.2. Rodzaje materialéw

Wszystkie materialy do wykonania robot tynkarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).



2.2.1.Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podioza stosowa¢ mozna wode odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
probek, badanie i ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej

Z proceséw produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode

pitng.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.2.Piasek

Piasek powinien spetnia¢c wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa do zapraw”,
a w szczegolnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— mie¢ frakcje roznych wymiardéw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw

wierzchnich — srednioziarnisty odmiany 2.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie
0,5 mm.

2.2.3.Zaprawy budowlane do wykonania tynkow zwyktych

 Marka i sktad zaprawy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501
,Zaprawy budowlane zwykte” lub aprobatom technicznym (w specyfikacji szczegotowej
nalezy uscisli¢c wymagania).

» Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

» Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po
jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

» Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

» Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowac¢ cement wedtug normy
PN-EN 197-1:2002 ,,Cement — Cz¢$¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku”. Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowaé cement z
dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciaggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz
+5C.

+ Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, Kktore powinno tworzyé
jednolita i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Wapno powinno spetnia  wymagania normy PN-EN-459. Skiad objetosciowych
sktadnikow zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materialéw i wyrobow do robét tynkarskich

Materiaty i wyroby do robot tynkarskich moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace

warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej (szczegotowej),

— sg wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane
(petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniaja wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyroboéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— spelniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia
robot tynkarskich powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach
terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow).

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protokotem przyjecia materiatow.



2.4. \Warunki przechowywania materialéw i wyrobéw do robét tynkarskich

Materiaty i wyroby do robot tynkarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentow odniesienia tj. norm
badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materialtow 1 wyroboéw opakowanych
powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,
przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych,
zamknigtych opakowaniach w temperaturze powyzej +5C a ponizej +35C. Wyroby pakowane w
worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej poditodze, w ilosci
warstw nie wigkszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wode nalezy
przechowywa¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywac
wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wczesniej
przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne”
3.2. Sprzet do wykonywania tynkéow zwyklych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktore nie spowoduja
niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatow i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla
srodowiska.

Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzgledni¢ rowniez wymagania producenta.

Do wykonywania robot tynkarskich nalezy stosowac¢ nastgpujacy sprzet i narzgdzia pomocnicze:

a) do przygotowania podtoza — miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia
do mycia hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-Sciernego,
termometry elektroniczne, wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania
wytrzymatosci podioza,

b) do przygotowania zapraw — betoniarki, mieszarki do zapraw, przewozne zbiorniki na wodg,
naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym,

¢) do naktadania zaprawy — agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne”
4.2. Transport materiatow

— Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i
wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w
odpowiedni sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem;

— Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub
pojemnikach stalowych;

— Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego
frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robdét podano w ST ,Wymagania ogdlne”

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane prze-bicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca si¢ przystagpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczow murow tj. po
uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5C oraz pod warunkiem, ze w ciagu
doby nie nastapi spadek ponizej 0C.



W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow  zabezpieczajacych, zgodnie z L»Wytycznymi  wykonywania robot
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoéch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢é w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.3. Przygotowanie podtoza

5.3.1.Podtoza tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.
3.3.2.

5.3.2.Spoiny w murach ceglanych

— W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy w czasie murowania $cian wypetnia¢

zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

5.3.3. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji tlustych mozna usung¢ 10-proc.
roztworem szarego mydta lub wypalajac je lampa benzynows.

5.3.4.Nadmiernie suchg powierzchnig¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.4. Wykonywanie tynkéw zwyklych

5.4.1.Sposoby wykonania tynkow zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z
danymi okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

5.4.2.Grubosci tynkow zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub
podktadu powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

5.4.3.Tynki zwykte kategorii 11 i 11l naleza do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych
W sposob standardowy.
5.4.4.Tynki zwykte kategorii IV zalicza si¢ do odmian doborowych.

5.4.5.Tynk trojwarstwowy powinien si¢ sktada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.4.6.Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy na-rzutu.

5.4.7.Do0 wykonania tynkoéw nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne: tynkow
nienarazonych na zawilgocenie — w proporcji 1:1:4; narazonych na zwilgocenie oraz
w tynkach zewnetrznych — w proporcji 1:1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogélne”
6.2. Badania przed przystapieniem do reboét tynkowych

Przed przystapieniem do robot tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktore beda
wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrole i odbior (miedzyoperacyjny) podtozy.
6.2.1.Badania materiatow

Badanie materiatow przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy
dotyczacych przyjecia materiatbw na budowe oraz dokumentow towarzyszacych wysyice
materiatow przez dostawce, potwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych materiatow z wymaganiami
dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej robot tynkowych, opracowanej
dla realizowanego przedmiotu zamoéwienia (szczegotowej), oraz normami powotanymi w pkt.
2.2. niniejszej specyfikacji technicznej.

6.2.2.Badania przygotowania podtozy

Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

a) wilgotnosci — poprzez ocen¢ wygladu, probe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie
potrzeby pomiar wilgotnosci szczatkowej przy pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego,

b) rownosci powierzchni — poprzez oceng wygladu i sprawdzenie przy pomocy laty,
C) przywierajacych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez ocen¢ wygladu i probe Scierania,
d) obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podtoza — poprzez probe drapania (skrobania) i



dotyku,

e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez ocen¢ wygladu i
prébe zwilzania,

f) chtonnos$ci podtoza — poprzez ocene wygladu oraz probe dotyku i zwilzania,

g) obecno$¢ wykwitéw — poprzez oceng wygladu,

h) ztuszczania i powierzchniowego odspajania podtoza — poprzez oceng wygladu.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a nastepnie
odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1.Badania w czasie robot tynkowych polegaja na blezqcym sprawdzenlu zgodnosci ich
wykonania z dokumentacjag projektowa oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji
technicznej.

6.3.2.Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w
szczegolnosci jej marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501
,,Zaprawy budowlane zwykte”.

6.3.3.Wyniki badan materiatow i zapraw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.
6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1.Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych robot tynkowych, w szczegolnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacja projektows i specyfikacja techniczng (szczegotowa) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
— prawidtowosci przygotowania podtoza,
— prawidtowosci wykonania tynkow zwyktych.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robot i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy
dotyczace wykonanych robot.

Do badan odbiorowych nalezy przystapic¢ nie pozniej niz przed uptywem 1 roku od daty
ukonczenia robot tynkowych.

Badania w czasie odbioru tynkoéw zwyktych wewngtrznych i zewnetrznych przeprowadzaé nalezy
podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5<C.

Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentow:

a) czy zataczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robot potwierdzajg, ze
przygotowane podtoza nadawaly sie do potozenia tynku a uzyte materialty spetniaty
wymagania pkt. 2 niniejszej ST,

b) czy w okresie wykonywania tynku zwyklego temperatura otoczenia w ciggu doby nie spadta
ponizej 0<C.

6.4.2.0pis badan

6.4.2.1. Sprawdzenie przyczepnos$ci tynku do podtoza nalezy przeprowadza¢ metoda podang w
PN-85/B-04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza si¢ stosowanie opukiwania tynku lekkim
drewnianym mtotkiem (brak gtuchego odgtosu swiadczy o dobrej przyczepnosci).

Przyczepnos¢ migdzywarstwowa tynkow wielowarstwowych nalezy sprawdzi¢ za pomoca
przyrzadu zwanego miotkiem Baronnie’go metoda kwadracikowania, tj. proba krzyzowego
nacinania wyprawy i poddania jej uderzeniom stempla o ci¢zarze 250 graméw przy badaniu po 7

dniach od wykonania tynkow, a co najmniej 500 graméw — po 28 dniach. Brak wypadania
kwadracikow pod uderzeniem swiadczy o dostatecznej przyczepnosci.

6.4.2.2. Sprawdzenie odpornosci tynkow na uszkodzenia mechaniczne nalezy przeprowadzac
mitotkiem Baronnie’go metoda kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1. niniejszej ST.

6.4.2.3. Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkow zewnetrznych nalezy przeprowadza¢ na
podstawie $wiadectwa badania wg PN-85/B-04500 odporno$ci na dzialanie mrozu probek



stwardniatej zaprawy.

6.4.2.4. Sprawdzenie grubosci tynkow. W plﬁ;2lu dowolnie wybranych miejscach powierzchni
otynkowanej wynoszacej nie wigcej niz 5000 m* nalezy wycia¢ probki kontrolne o wymiarach 2x2
cm lub o srednicy okoto 3 cm w taki sposob, aby podtoze zostato odstoniete lecz nie naruszone.
Odstonigte podioze nalezy oczysci¢ z ewentualnych pozostatosci zaprawy. Pomiar grubosci
tynku powinien by¢ wykonany przymiarem z dokfadnoscia do 1 mm. Za przecigtng grubos¢ tynku
badanej powierzchni otynkowanej nalezy przyjmowaé¢ wartos¢ Srednia Bomlaru W pieciu
otworach. W przy% adku badania tynku o powierzchni wigkszej niz 5000 m“ nalezy na kazde
rozpoczete 1000 m= wycia¢ jeden dodatkowy otwor.

6.4.2.5. Sprawdzenie wygladu 1 innych wlasciwosci  powierzchni  otynkowanych.

Wyglad powierzchni otynkowanych (barwa, obecnos¢ wykwitow, spekan itp.) nalezy

sprawdzi¢ za pomoca ogledzin zewngtrznych. Gladkos¢ powierzchni oraz brak pylenia nalezy

sprawdzac¢ przez potarcie tynku dtonia.

Odpornos$¢ powierzchni otynkowanych na dziatanie opadow atmosferycznych lub rozmywanie

podczas renowacyjnych robot malarskich nalezy sprawdza¢ w sposdb nastepujacy:

— powierzchni¢ tynku nalezy zwilzy¢ woda za pomoca pedzla tawkowca i natychmiast
przeprowadzi¢ probg odpornosci na uderzenia metoda kwadracikowania, stosujac uderzenie
stempla o ci¢zarze 250 gramow; proba ta powinna da¢ wynik dodatni (brak wypadania
kwadracikow).

6.4.2.6. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow nalezy
przeprowadzi¢ wg PN-70/B-10100.

6.4.2.7. Sprawdzenie wykonczenia tynkow na narozach i obrzezach, stykach i przy szczelinach
dylatacyjnych nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo oraz przez pomiar rownoczesnie z badaniem
wygladu powierzchni otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5. niniejszej ST.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.0gélne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogé6lne”
7.2. Szczegolowe zasady obmiaru roboét tynkowych

Powierzchnig tynkéw wewnetrznych $cian oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn
diugosci scian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyrownawczej
na stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem.

Powierzchnig tynkow stropow ptlaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w swietle
$cian surowych na ptaszczyzng pozioma.

Powierzchnig stropow zebrowych i kasetonowych oblicza si¢ w rozwinigciu wedtug wymiaréw w
stanie surowym.

Powierzchnig tynkow zewngtrznych $cian oblicza si¢ jako iloczyn dtugosci Scian w rozwinieciu
w stanie surowym i wysokosci mierzonej od wierzchu cokotu lub terenu do gornej krawedzi
sciany, dolnej krawedzi gzymsu lub gornej krawedzi tynku, jezeli $ciana jest tynkowana tylko do
pewnej wysokosci.

Powierzchnig pilastrow, stupow i innych elementow oblicza si¢ w rozwinieciu tych elementow w
stanie surowym.

Z powierzchni tynkow nie potraca si¢ powierzchni nieotynkowanych, ciagnionych, oktadzin,

obrobek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m?2.

Przy potracaniu powierzchni otworéw okiennych i drzwiowych, do powierzchni tynkow
scian, nalezy doliczy¢ powierzchni¢ oéciezy w stanie surowym.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robo6t podano w ST ,Wymagania ogo6lne”

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach tynkowych elementami ulegajacymi zakryciu sg podtoza.

Odbior podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem nakladania wyprawy (odbior
migdzyoperacyjny).

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej
specyfikacji. Wyniki badan dla poditozy nalezy porowna¢ z wymaganiami okreslonymi w



dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé, ze podioza zostaty
prawidtowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz specyfikacja techniczng
(szczegotowsy) i zezwoli¢ na przystgpienie do naktadania wyprawy.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podtoza nie powinno by¢
odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do
usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ oceng przygotowania podtoza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisaé
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i1 wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czgsciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbior czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci Kierownika
budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robot (jezeli
umowa takq forme przewiduje).

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakos$ci i zgodnos$ci z dokumentacjg projektows.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajacego, na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robat,

— szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiarow z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty swiadczace 0 dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatow i wyrobow budowlanych,

— protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i odbiorow czesciowych,
— instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,
— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie¢ z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je z
wymaganiami  podanymi w dokumentacji  projektowej i niniejszej (szczegotowej)
specyfikacji technicznej robot tynkarskich, opracowanej dla odbieranego przedmiotu
zamowienia, oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Tynki zwykte wewngtrzne i zewngtrzne powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan
sa pozytywne, a dostarczone przez wykonawcg dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod
wzglgdem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny tynki nie powinny by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ nieprawidtowosci wykonania
tynkow w stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej i
niniejszej specyfikacji technicznej (szczegotowej) i przedstawi¢ je ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci tynku
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,



— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest
usung¢ wadliwie wykonany tynk, wykona¢ go ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynno$ci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy. Protokot powinien zawieraé:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocen¢ Wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania tynku zwyktego z zamowieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawag do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku zwyktego po uzytkowaniu

w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
tynku zwyktego, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢c wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach tynkowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH |
PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia roboet podano w ST
»Wymagania ogé6lne”

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci
Rozliczenie robot tynkowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu

rob6t i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbiorow czgsciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot tynkowych stanowi
warto$¢ tych robot obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania tynku zwyklego lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty
tynkowe uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— ustawienie 1 przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych
wykonanie robot na wysokosci do 4 m,

— ocen¢ 1 przygotowanie poditoza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem badz
zastosowaniem  odpowiednich  $rodkéw  zwigkszajacych — przyczepno$é, zgodnie z
wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegotowej specyfikacji technicznej,

— zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementéw przed zanieczyszczeniem
i uszkodzeniem w trakcie wykonywania tynkow,

— osiatkowanie bruzd i miejsc narazonych na pekniecia,
— umocowanie profili tynkarskich,



— osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
— usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot tynkowych,

— usunigcie zabezpieczen stolarki i innych elementow oraz ewentualnych zanieczyszczen na
elementach nie tynkowanych,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usunigcie pozostatosci, resztek i odpadow materiatbw w sposob podany w szczegotowej
specyfikacji technicznej (opisa¢ sposob usunigcia pozostatosci i odpadow),

— likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania robot pokrywczych na wysokosci ponad 4 m od poziomu ich
ustawienia.

Rozliczenie robot tynkowych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych moze by wariantowe:
Wariant |

Ceny jednostkowe robot obejmuja rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan oraz
koszty pomostow i barier zabezpieczajacych.

Wariant 11

Ceny jednostkowe robot nie obejmuja kosztow montazu, demontazu i pracy rusztowan do
wykonania tynkow zwyktych na wysokosci powyzej 4,0 m od poziomu ich ustawienia, a takze
pomostow i barier zabezpieczajacych.

Koszty rusztowan, pomostow i barier beda rozliczane w oddzielnych pozycjach kosztorysu.

Uwaga: W szczegofowej specyfikacji technicznej (SST) nalezy pozostawi¢ tylko wariant wybrany
przez zamawiajgcego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
1. PN-70/B-10100

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze (Norma wycofana bez
zastgpienia).

2. PN-90/B-14501

Zaprawy budowlane zwykte (Norma wycofana bez zastapienia).

3. PN-EN 1015-2:2000

Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie probek zapraw do badan.
4. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (u)

jw.

5. PN-EN 1015-3:2000

Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji swiezej zaprawy (za pomoca stolika
rozptywu).

6. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005

Jw.

7. PN-EN 1015-4:2000

Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji swiezej zaprawy (za pomoca
penetrometru).

8. PN-EN 1015-12:2002

Metody badan zapraw do murow — Czes¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do podtoza
stwardniatych zapraw na obrzutke 1 do tynkowania.

9. PN-EN 1015-19:2000

Metody badan zapraw do murow — Okreslenie wspotczynnika przenoszenia pary wodnej w
stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.

10. PN-EN 1015-19:2000/A1:2005
Jw.



11. PN-EN 197-1:2002

Cement — Czes$¢ 1: Sktad, wymagania 1 kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku.

12. PN-EN 197-1:2002/A1:2005

Jw.

13. PN-EN 197-2:2002

Cement — Cz¢s¢ 2: Ocena zgodnosci.

14. PN-EN 459-1:2003

Wapno budowlane — Cze¢sc¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.
15. PN-EN 459-2:2003

Wapno budowlane — Cze¢s¢ 2: Metody badan.

16. PN-EN 459-3:2003

Wapno budowlane — Cze¢s¢ 3: Ocena zgodnosci.

17. PN-EN 1008-1:2004

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

18. PN-EN 934-6:2002

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Cze$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola zgodnosci
1 ocena zgodnosci.

19. PN-EN 934-6:2002/A1:2006

Jw.

20. PN-B-30041:1997

Spoiwa gipsowe — Gips budowlany.

21. PN-B-30042:1997

Spoiwa gipsowe — Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
22. PN-B-30042:1997/Az1:2006

jw.

23. PN-92/B-01302

Gips, anhydryt i wyroby gipsowe — Terminologia.

24. PN-EN 13139:2003

Kruszywa do zaprawy.

25. PN-EN 13139:2003/AC:2004

Jw.

10.2. Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2087 z p6zn. zmianami).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118).

10.3. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072,
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
zmianami).



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z p6zn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.
690 z p6zn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, Czes¢ B — Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 1 ,, Tynki”, wydanie ITB — 2003 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robéot budowlanych tom 1 cz¢s¢ 4, wydanie Arkady —
1990 rok.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: 5T04
ROBOTY Z GIPSU I PREFABRYKATOW
GIPSOWYCH

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru robét: ,,REMONT SWIETLICY W RYNSKU WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU” na dziatce nr 207/2; 208 w miejscowosci Rynsk,
gmina Rynsk.

W szczegolnosci:

- obudowa ptytami gips.- karton. na rusztach metalowych
- obudowa sufitow plytami gk na ruszcie metalowym
- gladzie gipsowe na $cianach i stropach

1.2 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w ST 0.0 - Wymagania ogdlne.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji
sq:

- Profile $cienne do zabudowy GK

- Profile sufitowe do zabudowy GK

- Profile przy o$cieznicowe

- Stalowe elementy mocujace (kotki, dyble) do mocowania wieszakow sufitowych do stropow
- Plyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5mm (zwykle, wodoodporne, ognioodporne)

- Gladzie gipsowe

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materialow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wilasciwe skladowanie 1 budowanie
zgodnie z zatozeniami PZJ.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ 1 srodowisko wykonywanych robot. Na zadanie, Wykonawca
dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie
srodki transportu. Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed
wpltywami atmosferycznymi. Transport profili stalowych typowymi §rodkami transportu w
opakowaniach fabrycznych. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich
srodkow transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ robot 1 wlasciwosci przewozonych
towarow. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢é wymagania
przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca
bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.



4, WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT Z PREFABRYKATOW
GIPSOWYCH
Zalecenia ogélne

Plyty gipsowe przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych uktadajac na poziomym podtozu.
Plyty przenosi si¢

w pozycji pionowej krawedzig podtuzng poziomo. Przy sktadowaniu nalezy zwroci¢ uwage na
nos$no$¢ podtoza. Pomieszczenie moze by¢ wylozone ptytami dopiero wtedy, gdy jest ono
doktadnie osuszone i gdy zakonczone sg wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie. Elementy
typu drzwi lub okna winny by¢ zamontowane, oszklone i spetnia¢ swoje funkcje przed
montazem sufitow. Wszelkie prace mokre i instalacyjne winny by¢ ukonczone przed montazem
sufitu  podwieszanego. Podczas montazu sufitu temperatura wewnatrz pomieszczenia nie
powinna by¢ nizsza niz 15 C, aby umozliwi¢ wtasciwe warunki pracy. Konstrukcje bezposrednio
stykajace si¢ z ptyta gipsowo-kartonowa muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie warstwa
cynku wynoszaca 275 g/m2. Elektryk decyduje czy o$wietlenie zatozone bedzie po lub w
czasie montowania sufitow podwieszonych. Konieczne jest uprzednie uzgodnienie wszystkich
specjalistow na budowie. Zaleca si¢, aby specjalista uktadajacy plyty otrzymal jednoczesnie
zalecenie zainstalowania oswietlenia. Kazde dodatkowe obcigzenie przenoszone na sufit
podwieszony nalezy dodatkowo podwiesic.

Wykonanie sufitow i o$wietlenia musi spetnia¢ wymogi ochrony pozarowej Cigcie plyt: za
pomoca noza zarysowuje si¢ licowa strong ptyty tak, by karton byt przecigty. Po zatamaniu ptyty
zostaje przeciety karton od spodu. Przy cigciu plyt nalezy uwazaé, aby nie przygotowaé
elementu w tzw. lustrzanym odbiciu. Scianki osadzana obwodowym zeberku gr.50mm
Scianke nalezy catkowicie oddylatowaé od konstrukcji.

Zakres robét przygotowawczych

Scianki dziatowe i obudowy z g-k:

- wyznaczenie przebiegu $cian na posadzce i suficie

- wytrasowanie miejsc montazu obudow $ciennych i sufitowych

Zakres robeét zasadniczych

Scianki dziatowe g-k

Zamocowanie do podlogi 1 stropu elementdw poziomych (profile "U") oraz elementow
pionowych (profile "C"), rozpigtych pomiedzy elementami poziomymi. Rozstaw shupkow
(profili "C") ma by¢ nie wiekszy niz polowa szeroko$ci ptyty 1 musi by¢ tak dobrany, aby
taczenia ptyt wypadaty na stupkach Profile C wstawia si¢ pionowo pomiedzy potki profili U i
nie stabilizuje si¢ ich polozenia; profil C jest przesuwany dopiero w odpowiednie miejsce
po przylozeniu plyty w momencie mocowania ptyt g-k do elementéw rusztu. Rozstaw
profili musi byé taki, aby byl spetiony warunek, Se rozstaw przemnozony przez liczbe
calkowitg bedzie rowny szerokosci ptyty g-k. Dla zapewnienia projektowanej izolacyjnosci
akustycznej S$ciany pod skrajne profile, zarowno poziome, jak i pionowe (przylegajace do
stropu, podtogi 1 $cian bocznych) nalezy podlozy¢ tasme izolacji akustyczne wykonang z
elastycznej pianki polietylenowej. Profile te przytwierdza si¢ $rednio co 80 cm do podtogi i
stropu odpowiednimi kotkami szybkiego montazu. Profile C skraca si¢ do wymaganego wymiaru
recznymi nozycami do blachy lub specjalng gilotyng dZwigniowa. Dtugos¢ profili C winna by¢
mniejsza o 10 do 20 mm od wysokos$ci pomieszczenia. W $cianach z plyt gipsowo-kartonowych
oscieznice nalezy montowac na etapie wykonywania rusztu. Mozna stosowac oscieznice zar6wno
drewniane jak i stalowe. Jedynym warunkiem jest dopasowanie szerokosci ramiaka o$cieznicy
do grubosci $ciany. Stupki przy oScieznicowe powinny by¢ wykonane z profili "UA" z
blachy o grubo$ci 2mm. Wymagaja one pewnego utwierdzenia w stropie i podtodze. Stuza do
tego specjalne katowniki przykrecane na koncach profili "UA" i zamocowane do stropu i
podtogi. Przy wznoszeniu $cian o wysokosci do 3 m i lekkich skrzydtach drzwiowych dopuszcza
si¢ stosowanie stupkéw przy oscieznicowych z profili "C" z blachy 0,6mm. Bezposrednio nad
o$cieznicg musi by¢ wstawiony odcinek profilu "U" taczacy stupki przy oscieznicowe, tworzac
rodzaj nadproza. Migdzy plytami nie powinna pozostawac zbyt duza szczelina, ktorg trzeba by



bylo wypetia¢ masg szpachlowa Plyty powinny by¢ ustawiane pionowo i przykrecane do
profili pionowych Jesli istnieje konieczno$¢ sztukowania plyt, to przycigty kawatek ptyty
powinien by¢ mocowany raz na goérze, a raz na dole po to, aby poziome potaczenia ptyt nie
wypadaty w jednej linii. Nie mozna taczy¢ plyt na krawedzi otworu. Polaczenie takie powinno
by¢ odsuniete od krawedzi otworu co najmniej o 15¢cm. Po zamontowaniu plyty g-k nie powinny
dotyka¢ ani do podtogi ani do sufitu po to, by ptyty mogly si¢ swobodnie odksztatca¢ pod
wplywem obcigzen zewngtrznych, ciezaru wiasnego i zmian wilgotnosci. Plyty przykrecicé
jednostronnie do rusztu wkretami w rozstawie 20-25 cm, regulujac ustawienie shupkow.
Ulozy¢ ptyty z welny mineralnej pomiedzy profilami rusztu tak, aby nie dotykata ona ptyt g-k
(gr. Pyt z welny powinna by¢ o 1 cm mniejsza niz szeroko$¢ profili rusztu). Po utozeniu welny
nalezy zamocowac ptyty z drugiej strony rusztu w taki sposdb, aby polaczenia ptyt nie wypadly
na tym samym, ale na sgsiednim stupku.

Obudowy z g-k

Zamocowanie profilowanych ksztattownikow stalowych U-55 lub U-100 do elementow
konstrukcyjnych.  Zamocowanie  ksztaltownikow  profilowanych ~C-55 lub  C-100.
Przymocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu za pomoca wkrgtow.

Sufity podwieszone

Zamocowanie wieszakow sufitowych kotkami dopuszczonymi do stosowania. Zamocowanie
profili przy$ciennych. Zawieszenie rusztu sufitu. Wypetnienie sufitu plytami.

Wykonczenie powierzchni z plyt g-k

Polaczenia plyt wypetni¢ masg szpachlowa z zastosowaniem ta§my spoinowej z wiokna
szklanego lub papierowej. Po zwigzaniu masy szpachlowej nalozy¢ warstwe wyrOwnawcza i
przeszlifowac.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT Z
PREFABRYKATOW GIPSOWYCH

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materialow, sprzetu i1 Srodkow
transportu podano w ST 0.0 ,,Wymagania ogolne". Wykonawca jest odpowiedzialny za peing
kontrolg¢ jakosci robot, materiatdw 1 urzadzen. Wykonawca zapewni odpowiedni system i
srodki techniczne do kontroli jakosci robot (zgodnie z PZJ) na terenie 1 poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatow
podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wilasciwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, a czgstotliwos¢ ich wykonania musi  pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych
materialow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru. Wykonawca bedzie
przekazywa¢ inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan nie pozniej niS w
terminie i w formie okreslonej w PZJ.

6.3 Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jako$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami  zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych
dla materialow 1 systemow technologicznych. Oktadziny, §cianki dzialowe 1 sufity podwieszane
nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta i zgodnie z uznanymi zasadami sztuki
budowlanej. Stosowa¢ zasady kontroli wg ST ,,Wymagania ogdlne”.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady 1 wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST 0.0 ,,Wymagania
ogodlne". Obmiar robdt okresla ilo§¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami
umowy. Ilo$¢ robot oblicza si¢ wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiarow
z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem  wymagan
technicznych zawartych w niniejszej ST 1 umuje w ksiedze obmiaru. Wszystkie



urzadzenia 1 sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegaja akceptacji Inspektora

nadzgru I musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji. Jednostki obmiarowe:
W m* mierzy sig: o .
- Powierzchnie scianek, obudow i sufitow podwieszanych

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt i ich przejecia podano w SST ,Wymagania ogdlne".
Odbioru robdt nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi 1 Obmiaru Robot
Budowlano - Montazowych . Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny
rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci 1 wartosci. Gotowos¢ do
odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inzynierowi do
oceny 1 zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robot. Odbior jest potwierdzeniem
wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujgcymi Normami
Technicznymi (PN, EN - PN). Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:
Dokumentacja powykonawcza Dziennik

Budowy. Dokumenty potwierdzajace jakos¢ wbudowanych materiatlow

- Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow

- Protokoty odbiorow czgsciowych

W trakcie odbioru robot nalezy sprawdzi¢:

a) stan i wyglad $cian, obudow i sufitow pod wzgledem réwnosci, pionowosci, spoziomowania i
sztywno$ci rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementow

b) uszczelnienie przestrzeni migdzy wbudowanymi elementami

Jezeli wszystkie badania kontrolne dadza wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uznaé za
wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik
ujemny, cato$¢ robot lub ich cze$¢ nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm. Roboty
nieodebrane nalezy wykona¢ powtornie 1 po prawidlowym ich wykonaniu przedstawi¢ do
ponownego odbioru.

9. ROZLICZENIE ROBOT:
Ogolne zasady dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ogolnej ST 0.0.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacja odniesienia jest:

1. SIwWz

2. umowa zawarta pomi¢dzy Wykonawcs a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robot,
zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww
zadania

normy

aprobaty techniczne

. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
Najwazniejsze normy:

6. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

7. Instrukcja montazu wybranego producenta ptyt g-k

ok w

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: STO05
UKLADANIE PLYTEK CERAMICZNYCH NA
SCIANACH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét: ,REMONT SWIETLICY W RYNSKU WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU” na dziatce nr 207/2; 208 w miejscowos$ci Rynsk,
gmina Rynsk.

1.2. Zakres stosowania ST

ST stanowi dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét 1 konstrukeji drugorzgdnych o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewno$é, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci majace na celu
wykonanie:

- pokrycie $cian ptytkami (oktadziny), ktore stanowig warstwe ochronng i ksztaltujaca

formg architektoniczng oktadanych elementow.

Specyfikacja obejmuje wykonanie okladzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek
przygotowanych fabrycznie.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odno$nie wlasno$ci materiatow, wymagan
1 sposobow oceny podtozy, wykonanie oktadzin wewnetrznych oraz ich odbiory. Specyfikacja
nie obejmuje oktadzin chemoodpornych oraz wykonywanych wedtug metod patentowych lub
innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.4. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6. Dokumentacja robét okladzinowych

Dokumentacje robodt oktadzinowych stanowig:

projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
3.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i1 formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003
r.nr 120, poz. 1133),

projekt wykonawczy (jezeli taka potrzeba wystepuje),

specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru robdt (obligatoryjna w przypadku zamowien
publicznych), zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz. U. z
2004 r. nr 202, poz. 2072),

dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29), aprobaty
techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodno$ci $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z
ustawg Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z pdzniejszymi
zmianami), protokoty odbiorow cze$ciowych, koncowych i robot zanikajgcych, z zatgczonymi



protokotami z badan kontrolnych, dokumentacja powykonawcza.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow.

Stosowane do wykonywania roboét oktadzinowych z ptytek ceramicznych powinny mie¢:
Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
Certyfikat lub Deklaracje Zgodnos$ci z Aprobata Techniczng lub z PN,

Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich,

na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatno$ci do stosowania.

Sposob transportu i1 sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami 1 wymaganiami

podanymi przez producenta.

2.2. Rodzaje materialow

2.2.1. Wszelkie materialy do wykonania okladzin powinny odpowiada¢ wymaganiom

zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany

material do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Plyty i plytki ceramiczne

Plytki powinny odpowiadaé nast¢pujacym normom:

PN-EN 176:1996 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwo$ci

wodnej E<3%. Grupa B 1.

PN-EN 177:1997 - Ptytki i1 plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej

3%<E<6%. Grupa B lla.

PN-EN 178:1998 - Ptytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej

6%<E<10%. Grupa B IIb.

PN-EN 159:1996 - Ptytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej

E>10%. Grupa B III.

2.2.3. Kompozycje klejace i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejace do mocowania plytek ceramicznych muszg spelnia¢ wymagania PN-EN

12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania muszg

spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

2.2.4. Materialy pomocnicze

Materialy pomocnicze do wykonywania oktadzin to:
listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,
srodki ochrony ptytek i spoin,
srodki do usuwania zanieczyszczen,
srodki do konserwacji oktadzin.

Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wlasnosci techniczne okre$lone przez producenta lub

odpowiednie aprobaty techniczne.

2.2.5. Woda

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych 1 mas do spoinowania stosowac

nalezy wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materialy budowlane.

Woda do betonow i zapraw." Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa

woda pitna.

3. SPRZET I NARZEDZIA

3.1. Sprzet i narzedzia do wykonywania okladzin

Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowac:
szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,
szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia ptytek,



pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkoéw 6-12 mmm do
rozprowadzania kompozycji klejacych,

taty do sprawdzania rownosci powierzchni,

poziomnice,

mieszadta koszyczkowe napegdzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do
przygotowania kompozycji klejacych,

pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

gabki do mycia i czyszczenia,

wktadki (krzyzyki) dystansowe.

4. TRANSPORT
4.1. Transport i skladowanie materialow
Transport materiatow do wykonania oktadzin nie wymaga specjalnych srodkéw 1 urzadzen.
Zaleca si¢ uzywa¢ do transportu samochodow pokrytych plandekami lub zamknigtych. W
czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob wykluczajacy ich
uszkodzenie. W przypadku duzych iloSci materialdw zalecane jest przewozenie ich na
paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku fadunku urzadzef mechanicznych. Sktadowanie
materiatow podtogowych na budowie musi by¢é w pomieszczeniach zamknigtych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warunki przystapienia do robét
1) Przed przystapieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakonczone:
wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podlozy, warstw
konstrukecyjnych i izolacji podiog,
roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.
technologicznych (szczegolnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),
wszystkie bruzdy, kanaly 1 przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami
naprawczymi.
2) Roboty okladzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz +5°C i
temperatura ta powinna utrzymywac si¢ w ciggu catej doby.
3) Wykonane oktadziny nalezy w ciagu pierwszych dwoch dni chronié¢ przed
nastonecznieniem 1 przewiewem.
5.2. Wykonanie okladzin
5.2.1. Podloza pod okladzine
Podlozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢:
$ciany betonowe
otynkowane mury z elementoéw drobno wymiarowych
plyty gipsowo kartonowe.
Przed przystapieniem do robdt oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ przygotowania
podtoza. Podloza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek Srodkow
anty-adhezyjnych i starych powtok, bez rakoéw, peknie¢ i ubytkow.
Polaczenia 1 spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i rowne. W
przypadku wystapienia nierdéwnosci nalezy je zeszlifowac, a ubytki i uskoki wyréwnac
zaprawg cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi.
W przypadku $cian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy
(obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-
wapiennej. W przypadku okladzin wewnetrznych $ciana z elementow drobnowymiarowych
moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro.
W przypadku podtéz nasigkliwych zaleca si¢ zagruntowanie preparatem gruntujacym
(zgodnie z instrukcjg producenta).



W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spelnia¢ nastepujace
wymagania:

powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkoéw i thustych plam, oczyszczona ze starych powtok
malarskich,

odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej,
mierzone tatg kontrolng o dtugos$ci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie
wiekszej niz 3 na dtugosci taty,

odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na
wysokosci kondygnacji,

odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz2 mm na 1 m.

Nie dopuszcza si¢ wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach
klejacych na podtozach pokrytych starymi powlokami malarskimi.

5.2.2. Wykonanie okladzin

Przed przystapieniem do zasadniczych robot oktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie
niezb¢dne materiaty, narzgdzia i1 sprzet, posegregowac ptytki wedtug, wymiardow, gatunku 1
odcieni oraz rozplanowaé sposob uktadania plytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé
uwzgledniajac ich wielkos$¢ 1 przyjeta szerokos¢ spoin. Na jednej $cianie ptytki powinny by¢
rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szerokos$¢, wigksza niz
potowa ptytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga oktadzina zawierajaca
okreslone w dokumentacji wzory lub sktada si¢ z r6znego rodzaju i wielkos$ci plytek.

Przed uktadaniem ptytek na §cianie nalezy zamocowaé prosta, gtadka tate drewniang lub
aluminiowa. Do usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomnicy. Late mocuje si¢ na wysokosci
cokolu Iub drugiego rzedu ptytek. Nastepnie przygotowuje si¢ (zgodnie z instrukcja
producenta) kompozycj¢ klejaca. Wybdr kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz
wymagan stawianych oktadzinie.

Kompozycje klejaca naktada si¢ na podloze gltadka krawedzig pacy a nastepnie ,,przeczesuje”
si¢ powierzchni¢ zebata krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca
powinna by¢ roztozona rownomiernie 1 pokrywac calg powierzchni¢ podtoza. Wielos¢ zebow
pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidlowo dobrane wielko$¢ zgboéw i konsystencja
kompozycji sprawiajg, e kompozycja nie wyptywa z pod plytek i pokrywa minimum 65%
powierzchni plytki.

Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m lub
pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos$¢ warstwy kompozycji klejacej w zaleznosci od rodzaju i rownosci podtoza oraz
rodzaju 1 wielkos$ci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z
rozplanowania, ze powinna znalez¢ si¢ tam cata ptytka. Jesli pierwsza plytka ma by¢
docinana, uktadanie nalezy zacza¢ od przyklejenia drugiej calej ptytki w odpowiednim dla
niej miejscu. Ukladanie plytek polega na utozeniu ptytki na $cianie, doci$nigciu i
»mikroruchami" ustawieniu na wtasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkos$ci
spoiny. Dzigki duzej przyczepnosci $wiezej zaprawy klejowej po docisnigciu ptytki uzyskuje
si¢ efekt ,,przyssania". Ptytki o duzych wymiarach zaleca si¢ dobija¢ mtotkiem gumowym.
Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uklada si¢ zazwyczaj po ulozeniu wykladziny
podtogowej. Ptytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednig wysokosc.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez
usung¢ wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy
jak np. drzwiczki rewizyjne szachtow instalacyjnych.

Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sg powierzchnig licowa naklejane na papier przez co



mozliwe jest klejenie nie pojedynczej plytki lecz wigkszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te
dociska si¢ do $ciany deszczutka do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku
oktadania powierzchni krzywych (np. stupow) nalezy uzywaé odpowiednich szablonow
dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejacej papier usuwa si¢ po uprzednim namoczeniu
wodga. Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia
plytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania
zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie plytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem
nalezy zwilzy¢ je woda mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po
powierzchni oktadziny poca gumowsg. Zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢ w przestrzenie
migdzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera
sic z powierzchni ptytek wilgotng gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢
zaokraglonym narzedziem 1 uzyskaé¢ wklesty ksztalt spoiny. Plaskie spoiny otrzymuje si¢
poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gladka gabka. Jezeli w pomieszczeniach
wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt

szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng gabka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi
trwale powierzchni plytek. Szczegdélnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o
powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwigkszenia odpornosci na
czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami
impregnujacymi. Dobdr preparatdow powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen w
ktorych znajduja si¢ oktadziny i stawianym im wymaganiom. Impregnowane moga by¢ takze
phytki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot zwigzanych z wykonanie oktadzin badaniom powinny
podlega¢ materiaty, ktore beda wykorzystane do wykonania robdt oraz podtoza.

Wszystkie materiaty - ptytki, kompozycje klejace, jak réwniez materialty pomocnicze musza
spetnia¢  wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadac
parametrom okre§lonym w dokumentacji projektowej. Kazda partia materiatow dostarczona
na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajaca zgodnos$¢
wlasnosci technicznych z okres§lonymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do
wykonywania robdt oktadzinowych. Zakres czynnos$ci kontrolnych powinien obejmowac:
sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymagane]

szorstkosci, wystegpowania ubytkoéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

sprawdzenie rownosci podktadu, ktore przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych

miejscach i kierunkach 2-metrowa tatg,

sprawdzenie spadkow podkiadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocg 2-metrowej laty i
poziomnicy; pomiary réwnosci i spadkéw nalezy wykona¢ z doktadnos$cig do I mm
sprawdzenie prawidlowosci wykonania w podkladzie szczelin dylatacyjnych 1
przeciwskurczowych dokonujac pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci

sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

6.2. Badania w czasie robét

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania oktadzin z
dokumentacja projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidlowo$¢ ich
wykonania wywiera wplyw na prawidlowos¢ dalszych prac. Badania te szczegolnie powinny
dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robdt, rodzaju i grubosci kompozycji
klejacej oraz innych robot ,,zanikajacych".



6.3. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spelnienia wszystkich
wymagan dotyczacych wykonanych oktadzin a w szczegodlnosci:

zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materialdow i wyrobow,

prawidlowosci przygotowania podtozy,

jakosci (wygladu) powierzchni oktadzin,

prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykdw z innymi materiatami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystagpieniem robot i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynno$ci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podtog i1 oktadzin $cian powinien
obejmowac:

sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie plytek oraz ich barwe i odcien nalezy
sprawdzac¢ wizualnie i pordwna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem plytek,
sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dlugosci 2 m
przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tata a badang
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnigtego wzdtuz spoin
na catej ich dlugosci (dla spoin wyktadzin podlogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz
pionu (dla spoin pionowych oktadzin §cian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadno$cia do
1 mm,

sprawdzenie zwigzania plytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym
miotkiem (lub innym podobnym narzedziem);, charakterystyczny gluchy dzwigk jest
dowodem nie zwigzania plytek z podkladem,

sprawdzenie szeroko$ci spoin i ich wypehienia za pomoca ogledzin zewngtrznych i pomiaru;
na dowolnie wybranej powierzchni wielkoSci 1 m nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin
suwmiarkg z doktadno$cig do 0,5 mm

grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji
robot lub grubo$¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejace;).

6.4. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace okladzin

6.4.1. Prawidlowo wykonana okladzina powinna spelnia¢ nast¢pujace wymagania:

cata powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy
oktadzin dla ktorych ré6znorodno$¢ barw jest zamierzona),

catla powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypeklniona klejem (warunek wlasciwej
przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac ghuchego od gtosu,
grubos$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,
dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i1 pionowego nie powinno
przekracza¢ 2 mm na dtugos$ci 2 m,

odchylenie powierzchni od plaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dhugos$ci
2m,

spoiny na catej dtugosci i szeroko$ci powinny by¢ wypetlnione masg do spoinowania
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na
dhugosci 1 m i 3 mm na dlugosci catej oktadziny,

elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i
instrukcja producenta

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Zasady dokonywania obmiaru



Powierzchnie oktadzin oblicza si¢ w m2 na podstawie dokumentacji, przyjmujac w $wietle
scian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza si¢ powierzchni¢ shupow,
pilastrow, fundamentow i innych elementow wigksza od 0,25 m2.

W przypadku rozbieznosci z dokumentacja powierzchnie oblicza si¢ wg stanu faktycznego.
Powierzchnie oktadzin okre$la si¢ na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu
faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem okladzin elementem ulegajacym zakryciu sg
podtoza. Odbiér podtoz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot wyktadzinowych i
oktadzinowych.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane
prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacja i ST 1 zezwoli¢ do przystapienia do robot
oktadzinowych. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie
powinno by¢ odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie i ponowne zgloszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa
(szczegdlnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane
ponownie. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu
(podt6z) oraz materiatow nalezy zapisaé w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym
przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.2. Odbior czeSciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czgsci robdt. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru cze$ciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach 1 ich usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbior czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno$ci kierownika
budowy. Protokoét odbioru czg$ciowego jest podstawa do dokonania czeSciowego rozliczenia
robdt jezeli umowa taka forme przewiduje.

8.3. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior ostateczny stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonanie robot w odniesieniu do
zakresu (ilosci), jakosci 1 zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbior ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajagcego na podstawie
przedtozonych dokumentoéw, wynikow badan 1 pomiarow oraz dokonanej ocenie wizualnej.
Zasady 1 terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalno$ci powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

projekt budowlany,

projekty wykonawcze

szczegblowe specyfikacje techniczne,

dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robdt, aprobaty techniczne,
certyfikaty i deklaracje zgodnos$ci dla zastosowanych materiatow i wyrobow,

protokoty odbioru podtoza,

protokoty odbioréw czesciowych,

instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

Roboty oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sg
pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod
wzgledem merytorycznym.



W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

PN-ISO 13006:2001 Piytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i
znakowanie.

PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci 1 znakowanie.

PN-EN 159:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej
E>10%.Grupa B lii.

PN-EN 176:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwos$ci wodne;j
E<3%. Grupa B I.

PN-EN 177:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej
3%<E<6%. Grupa B Il a.

PN-EN 178:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej
6%<E<10%. Grupa B 11 b.

PN-EN 121:1997 Ptytki i plyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasigkliwosci wodnej E<3%.
Grupa A 1.

PN-EN 186-1:1998 Ptytki i plyty ceramiczne ciaggnione o nasigkliwos$ci wodnej 3%<E<6%.
Grupa A lla.Cz. 1.

PN-EN 186-2:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciagnione o nasigkliwo$ci wodnej 3%<E<60/o0.
Grupa A lla. Cz. 2.

PN-EN 187-1:1998 Ptytki i plyty ceramiczne ciagnione o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%.
Grupa A ll b. Cz. 1.

PN-EN 187-2:1998 Ptytki i plyty ceramiczne ciagnione o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%.
Grupa A ll b. Cz. 2.

PN-EN 188:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa A III.
PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.
PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i sprawdza nie
jakosci powierzchni.

PN-EN [ISO 10545-3:1999 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwos$ci wodnej,
porowatosci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowite;.

PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymato$ci na zginanie i
sity famigce;.

PN-EN I1SO 10545-5:1999 Ptytki 1 ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia
metodg pomiaru wspotczynnika odbicia.

PN-EN ISO 10545-6:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornos$ci na wglebne
$cieranie ptytek nie szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na $cieranie
powierzchni ptytek szkliwionych..

PN-EN ISO 10545-8:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalno$ci
liniowej.

PN-EN ISO 10545-9:1998 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok
termiczny.

PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalno$ci wodne;.
PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na peknigcia
wloskowate ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci. PN-EN



ISO 10545- 13:1990 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemiczne;.

PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odporno$ci na plamienie.
PN-EN 1SO 10545-15:1999 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu i
kadmu.

PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie matych réSnic barw.
PN-EN 101:1994 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali
Mobhsa.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

PNOEN12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztalcenia poprzecznego dla klejow
cementowych i zapraw do spoinowania

PN-EN13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne
PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci
chemicznej zapraw na bazie zywic reaktywnych

PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania plytek. Cz. 2: oznaczenie odporno$ci na
$cieranie



SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: ST 06
ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogoélne dotyczace
wykonania i odbioru robot: ,REMONT SWIETLICY W RYNSKU WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU” na dzialce nr 207/2; 208 w miejscowosci Rynsk,
gmina Rynsk.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej
specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu,
dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu
metod wykonania wynikajagcych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki
budowlanej.
1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci majace na celu
wykonanie malowania:
— wewngtrznego i1 zewnetrznego (wystawionego na bezposrednie dzialanie czynnikow
atmosferycznych), obiektow budowlanych nie narazonych na agresj¢ chemiczng. Zakres
opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materialdow, wymagan i
sposobow oceny podlozy, wymagan dotyczacych wykonania powlok malarskich
wewnetrznych 1 zewnetrznych powierzchni obiektow oraz ich odbioréw. Specyfikacja nie
obejmuje wymagan dotyczacych zabezpieczenia chemoodpornego 1 antykorozyjnego
obiektow budowlanych oraz powlok malarskich wykonywanych wedlug metod
opatentowanych lub zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST 01 ,,Wymagania ogdlne”.
Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastgpujace terminy:
Podloze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygladzona (np. szpachlowka) powierzchnia
(np. muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana
powtoka malarska.
Powloka malarska — stwardniala warstwa farby, lakieru lub emalii naloZona i1 rozprowadzona
na podtozu, decydujaca o wlasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej
powierzchni.
Farba — ptynna lub poétptynna zawiesina bgdZz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych
(np. pigmentu — barwnika i r6znych wypelniaczy) w roztworze spoiwa.
Lakier — niepigmentowany roztwor koloidalny (np. Zywic, olejow, poliestrow), ktory tworzy
powtoke transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnigciu.
Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklistg powtoke.
Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktora nadaje kolor farbom
lub emaliom.
Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentéw i wypelniaczy w dyspersji wodnej polimeru z
dodatkiem $rodkow pomocniczych.
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach Zywicznych — zawiesina pigmentéw i obcigznikéw
W spoiwie zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyng lakowa,

terpentyna itp.).



Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne wodg — zawiesina pigmentow i
obcigznikow w spoiwie zywicznym, rozcienczalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta
wodnego itp.), pigmentdw, wypeliaczy oraz §rodkow pomocniczych i modyfikujacych,
przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodg lub w postaci ciekte;j,
gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych
(np. dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentow,
wypelniaczy oraz $rodkow pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub
past do zarobienia wod3.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robot podano w ST 01 ,,Wymagania ogdlne”

1.6. Dokumentacja rob6t malarskich

Dokumentacj¢ rob6t malarskich stanowia:

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r. ,,w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamdwienia, dla ktorego wymagane jest uzyskanie
pozwolenia na budowe,

— projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. W sprawie szczegdélowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t (obligatoryjna w przypadku zamowien
publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczegOlowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. W sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjne;j
oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. 22002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu 1 powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. Z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

— protokoly odbioréw czesciowych, koncowych i robdt zanikajacych, z zalaczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza czyli weze$niej wymienione czesci sktadowe dokumentacji
robot z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t (zgodnie z art. 3, pkt
14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
poOzniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej
wykonania 1 odbioru robdt budowlanych opracowanych dla konkretnej realizacji. Powinny
one zawierac:

— wymagania dla podtozy, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy, z
wyszczegdlnieniem

materiatow do napraw,

— specyfikacje materialéw koniecznych do wykonania rob6t malarskich z powotaniem si¢ na
odpowiednie dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),



— sposoby wykonania powtok malarskich,

— kolorystyke, wzornictwo i lokalizacj¢ powtok malarskich,

— wymagania i warunki odbioru wykonanych powtok malarskich,
— warunki uzytkowania powtok malarskich.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
01 ,,Wymagania ogo6lne”

Materiaty stosowane do wykonania robot malarskich powinny miec¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, Ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska
za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia 1 bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, Ze sa to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnos$ci z Polska Normag
lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,,regionalny wyrob budowlany”,

— termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materialow

2.2.1. Materialy do malowania wnetrz obiektow budowlanych

Do malowania powierzchni wewnatrz obiektow mozna stosowac:

- farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

- emalie olejno-Zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe odpowiadajagce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

- farby na spoiwach:

- zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne 1 ftalowe,

- zywicznych rozcienczalnych woda,

- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek
do zarobienia woda,

- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda, ktore powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

- lakiery wodorozcienczalne odpowiadajagce wymaganiom normy PN-C-81802:2002,

- lakiery na spoiwach Zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktore
powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

- srodki gruntujace, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.2. Materialy do malowania zewne¢trznych powierzchni obiektow budowlanych

Do malowania powierzchni zewngtrznych obiektow mozna stosowac:

- farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

- emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe odpowiadajagce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

- farby na spoiwach:

- rozpuszczalnikowych zywicznych innych niz olejne i ftalowe,



- mineralnych z dodatkami modyfikujagcymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia
woda,

- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda, ktore powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-91/B-10102,

- farby i emalie na spoiwie Zywicznym rozcieficzalne woda, ktére powinny odpowiadaé
wymaganiom aprobat technicznych,

- farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciektej, ktore
powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

- srodki gruntujace, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.3. Materialy pomocnicze

Materialty pomocnicze do wykonywania robot malarskich to:

— rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierow i emalii, spirytus
denaturowany, inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

— $rodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podioza,

— $rodki do likwidacji zaciekdéw 1 wykwitow,

— kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.

Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiadajace wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

2.2.4. Woda

Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowa¢ wode odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkceji betonu”. Bez badan laboratoryjnych obnizeniem by¢ stosowana tylko
wodociggowa woda pitna.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST 01 ,,Wymagania ogdlne”.
3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robdot malarskich

Do wykonywania robdt malarskich nalezy stosowac:

— szczotki o sztywnym wlosiu lub druciane do czyszczenia podioza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— pedzle 1 walki,

— mieszadla napgdzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
sktadnikow farb,

— agregaty malarskie ze spr¢zarkami,

— drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 01 ,,Wymagania ogdlne”

4.2. Transport i skladowanie materialow

Transport materiatbw do robdt malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych
urzadzen 1 $rodkoéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone
materiaty w sposob wykluczajacy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci
materiatlow zalecane jest przewozenie ich na paletach i1 uzycie do zatadunku oraz roztadunku
urzadzen mechanicznych. Do transportu farb i innych materialdow w postaci suchych
mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca si¢ uzywac¢ samochodéw zamknigtych. Do
przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywaé samochody pokryte
plandekami lub zamknigte.

Materiaty do robdot malarskich nalezy sktadowa¢é na budowie w pomieszczeniach
zamknietych, zabezpieczonych przed opadami 1 minusowymi temperaturami. Wyroby



lakierowe nalezy pakowac, sktadowac i transportowa¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-
89/C-81400 ,,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w ST 01 ,,Wymagania ogolne”
5.2. Warunki przystapienia do robot malarskich
Do wykonywania robot malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu
poprzedzajacych robot budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podiozy pod
malowanie 1 kontroli materialdow. Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian 1 sufitow
mozna wykonywac¢ po:

catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, -elektrycznych, z wyjatkiem zalozenia urzadzen
sanitarnych ceramicznych i1 metalowych lub z tworzyw sztucznych (bialy montaz) oraz
armatury o$wietleniowej (gniazdka, wytaczniki itp.),
. wykonaniu podtozy pod wyktadziny podiogowe,
- utozeniu podtog drewnianych, tzw. biatych,
- calkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli
stolarka nie zostata wykonczona fabrycznie.
Drugie malowanie mozna wykonywac po:
- wykonaniu tzw. biatego montazu,

utozeniu posadzek (z wyjatkiem wykladzin dywanowych i1 wykladzin z tworzyw
sztucznych) z przybiciem listew przysciennych i cokotow,
- oszkleniu okien, jesli nie bylo to wykonane fabrycznie.
5.3. Wymagania dotyczace podlozy pod malowanie
5.3.1. Nieotynkowane mury z cegly lub z kamienia
Mury ceglane 1 kamienne pod wzgledem dokladnosci wykonania powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-68/B-10020. Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypelione
zaprawg, rOwno z licem muru. Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny by¢
uzupelnione. Powierzchnia muru powinna by¢ oczyszczona z zaschnigtych grudek zaprawy,
wystajacych poza jej obszar oraz resztek starej powtoki malarskiej. Mur powinien by¢ suchy,
czyli jego wilgotnos¢, w zaleznosci od rodzaju farby, ktéora wykonywana bedzie powloka
malarska, nie moze by¢ wigksza od dopuszczalnej. Powierzchnia muru powinna by¢
odkurzona i odttuszczona.
5.3.2. Beton
Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajacych grudek zwiazanego betonu. Wystajace
lub widoczne elementy metalowe powinny by¢ usunigte lub zabezpieczone farbg
antykorozyjna. Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny by¢ naprawione zaprawa
cementowg lub specjalnymi mieszankami, na ktére wydano aprobaty techniczne. Wilgotnos¢
podtoza betonowego, w zaleznosci od rodzaju farby, ktora wykonywana bedzie powtoka
malarska, nie moze przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu
powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.
5.3.3. Tynki zwykle
1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100.
Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usunigte przez wypetnienie odpowiednig zaprawag
i zatarte do rdwnej powierzchni. Powierzchnia tynkoéw powinna by¢ pozbawiona
zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, thuszczu, wykwitow solnych).
2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich
wykwitow oraz odkurzone i1 umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna
wykazywac §ladow starej farby ani pytu po starej powloce malarskiej. Uszkodzenia tynkow
nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa.



3) Wilgotnos¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak 1 niemalowanych) nie powinna
przekracza¢ warto$ci dopuszczalnych.

4) Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

5.3.4. Tynki pocienione powinny spelnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykle.

5.3.5. Podtoza z drewna, materiatéw drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate o
wilgotnos$ci nie wigkszej niz 12%, bez zepsutych lub wypadajacych sekow 1 zaciekow
Zywicznych. Powierzchnia powinna byé odkurzona i oczyszczona z plam tluszczu, Zywicy,
starej farby 1 innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione
szpachlowka, na ktoérg wydano aprobate techniczng.

5.3.6. Podloza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam tluszczu i
oczyszczone ze starej farby. Wkrety mocujace oraz styki plyt powinny by¢ zaszpachlowane.
Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masg szpachlowg, na ktérg wydana jest
aprobata techniczna.

5.3.7. Podloza z plyt wtoknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotno$¢ nie wigksza niz 4%
oraz powierzchni¢ doktadnie odkurzong, bez plam tluszczu, wykwitow, rdzy i innych
zanieczyszczen. Wkrety mocujace nie powinny wystawaé poza lico ptyty, a ich glowki
powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.8. Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy,
pozostalosci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtluszczone.

5.4. Warunki prowadzenia robét malarskich

5.4.1. Warunki ogdlne prowadzenia robot malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

— przy pogodzie bezwietrznej i bez opaddéw atmosferycznych (w przypadku robot malarskich
zewngetrznych),

— w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie
nastapi spadek temperatury ponizej 0°C,

— w temperaturze nie wyzsze] niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura
podtoza nie przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych ).

W przypadku wystapienia opadéw w trakcie prowadzenia robdt malarskich powierzchnie
Swiezo pomalowane (nie wyschnigte) nalezy osloni¢. Roboty malarskie mozna rozpoczac,
jezeli wilgotno$¢ podiozy przewidzianych pod malowanie nie przekracza odpowiednich
warto$ci. Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie wigkszej niz 80%. Przy wykonywaniu prac malarskich w
pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacj¢e. Roboty malarskie
farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od
otwartych zrodet ognia, narz¢dzi oraz silnikow powodujacych iskrzenie 1 mogacych by¢
zrodtem pozaru. Elementy, ktore w czasie robot malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub
zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i1 ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

5.4.2. Wykonanie robot malarskich zewnetrznych

Roboty malarskie na zewnatrz obiektow budowlanych mozna rozpoczaé, kiedy podtoza
spetniajag wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia rob6t wymagania okreslone
w pkt. 5.4.1. Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby, ktora
powinna zawierac:

- informacje o ewentualnym $rodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

- sposob przygotowania farby do malowania,

- sposob naktadania farby, w tym informacje o narz¢dziach (np. pedzle, walki, agregaty
malarskie),

- krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,

- czas migdzy naktadaniem kolejnych warstw,



- zalecenia odno$nie mycia narzedzi,

- zalecenia w zakresie bhp.

5.4.3. Wykonanie robét malarskich wewnetrznych

Wewngtrzne roboty malarskie mozna rozpoczaé, kiedy podtoza spelniajag wymagania podane
w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robot wymagania okreslone w pkt. 5.4.1. Prace malarskie
nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb, zawierajaca informacje wymienione
w pkt. 5.4.2.

5.5. Wymagania dotyczace powlok malarskich

5.5.1. Wymagania w stosunku do powlok z farb dyspersyjnych

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu srodkow myjacych 1 dezynfekujacych, odporne na tarcie na
sucho i na szorowanie oraz na reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,

c) jednolitej barwy, roéwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i
dokumentacja projektowa,

d) bez uszkodzen, przeswitow podioza, §ladow pedzla,

e) bez zluszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek,

f) bez grudek pigmentéw i wypelniaczy ulegajacych rozcieraniu.

Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powloki odpowiadajacg rodzajowi faktury pokrywanego
osciezy.

5.5.2. Wymagania w stosunku do powlok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach
zywicznych oraz farb na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda

Powtoki te powinny by¢:

a) odporne na zmywanie woda ze srodkiem myjacym, tarcie na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i §ladow pedzla,

¢) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowa w zakresie barwy 1 potysku.
Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powloki odpowiadajacg rodzajowi faktury pokrywanego
podioza. Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe
przeswity podtoza.

Nie dopuszcza si¢ w tego rodzaju powtokach:

a) spekan,

b) tuszczenia si¢ powtok,

c) odstawania powtok od podloza.

5.5.3. Wymagania w stosunku do powlok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami
modyfikujacymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach
mineralno-organicznych

Powloki z farb mineralnych powinny:

a) rownomiernie pokrywac podloza, bez przeswitow, plam i odpryskow,

b) nie Scierac si¢ i nie obsypywac przy potarciu migkka tkaning bawetniang,

¢) nie mie¢ $ladow pedzla,

d) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacja
projektowa,

e) by¢ odporne na zmywanie woda (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez
dodatkoéw modyfikujacych),

f) nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza si¢ w tego rodzaju powtokach:

a) na powtokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powtoki w miejscach
napraw tynku po hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajacej 20
cm2,

b) chropowatos¢ powtoki odpowiadajg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,



¢) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na calej dtugosci na liniach styku odmiennych
barw,

d) slady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

5.5.4. Wymagania w stosunku do powlok z lakieréw na spoiwach Zywicznych
wodorozcienczalnych i rozpuszczalnikowych

Powtoka z lakieréw powinna:

a) mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i dokumentacja
projektowa,

b) nie mie¢ sladow pedzla, smug, plam, zaciekdw, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,

c¢) dobrze przylega¢ do podtoza,

d) mie¢ odpornos$¢ na zarysowania i wycieranie,

e) mie¢ odpornos$¢ na zmywanie woda ze srodkiem myjacym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST 01 ,,Wymagania ogdlne”
6.2. Badania przed przystapieniem do rob6t malarskich
Przed przystapieniem do robot malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podlozy oraz
materialow, ktore beda wykorzystywane do wykonywania robot.
6.2.1. Badania podlozy pod malowanie
Badanie podioza pod malowanie, w zalezno$ci od jego rodzaju, nalezy wykonywaé w
nastgpujacych terminach:
- dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,
- dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.
Badanie podioza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich
elementow przeznaczonych do malowania.
Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:
- muréw ceglanych i kamiennych — zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym,
doktadno$¢ wykonania zgodnie z norma PN-68/B-10020, wypelnienie spoin, wykonanie
napraw i uzupetnien, czysto$¢ powierzchni, wilgotnos¢ muru,

podlozy betonowych — zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, czystos¢
powierzchni, wykonanie napraw i uzupelnien, wilgotnos¢ podtoza, zabezpieczenie elementow
metalowych,
- tynkoéw zwyktych 1 pocienionych — zgodno$¢ z projektem, rownos¢ 1 wyglad powierzchni z
uwzglednieniem wymagan normy PN-70/B-10100, czysto§¢ powierzchni, wykonanie napraw
1 uzupeltnien, zabezpieczenie elementow metalowych, wilgotno$¢ tynku,
- podlozy z drewna — wilgotno$¢, stan podtoza, wyglad 1 czystos¢ powierzchni, wykonane
naprawy i uzupeknienia,
- plyt gipsowo-kartonowych i widknisto-mineralnych — wilgotnos¢, wyglad i czystos$¢
powierzchni, wykonanie napraw i uzupelnien, wykonczenie stykow oraz zabezpieczenie
wkretow,
- elementéw metalowych — czysto$¢ powierzchni.
Doktadno$¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.
Rownos¢ powierzchni tynkoéw nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w normie PN-70/B-
10100.
Wyglad powierzchni podlozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okolo 1 m, w
rozproszonym S$wietle dziennym lub sztucznym. Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem
powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie powierzchni sucha, czysta reka. W
przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki. Wilgotnosc¢
podtozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw. W przypadku



watpliwo$ci nalezy pobrac probke podtoza i1 okresli¢ wilgotno$¢ metoda suszarkowo-wagowa.
Wyniki badan powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w
formie protokolu kontroli, wpisane do dziennika budowy i1 akceptowane przez inspektora
nadzoru.

6.2.2. Badania materialow

Farby i $rodki gruntujace podiozach do malowania powinny odpowiada¢ normom
wymienionym w pkt. 2.2.2.-2.2.4. Bezpos$rednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

— czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania wyroboéw uzywanych w robotach malarskich,

— terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

— wyglad zewngtrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowié
jednorodng w kolorze 1 konsystencji mieszaning. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w
ktorych widac:

a) w przypadku farb ciektych:

- skoagulowane spoiwo,

- nieroztarte pigmenty,

- grudki wypekniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),

- kozuch,

- §lady plesni,

- trwatly, nie dajacy si¢ wymiesza¢ osad,

- nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie,

- obce wtracenia,

- zapach gnilny,

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

- §lady plesni,

- zbrylenie,

- obce wtracenia,

- zapach gnilny.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegaja na sprawdzaniu zgodno$ci wykonywanych robot malarskich
z dokumentacjg projektowa, ST 1 instrukcjami producentow farb. Badania te w szczeg6lnosci
powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robot w zakresie gruntowania
podiozy i naktadania powtok malarskich.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny czy speilnione zostaly
wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robo6t malarskich, w szczeg6lnosci w zakresie:
— zgodnosci z dokumentacja projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

— jakos$ci zastosowanych materiatow 1 wyrobow,

— prawidlowosci przygotowania podlozy,

— jakos$ci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robot 1 w trakcie ich wykonywania. Badania powtok przy ich odbiorze
nalezy przeprowadzaé nie wczesniej niz po 14 dniach od zakonczenia ich wykonywania.
Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C 1 przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jakos$ci powtok malarskich obejmuje:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnos$ci barwy 1 potysku,



- sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

- sprawdzenie przyczepnosci powtoki

- sprawdzenie odpornos$ci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robot:

a) sprawdzenie wygladu zewngtrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w S$wietle
rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i1 poltysku — przez poréwnanie w $wietle rozproszonym
barwy i potysku wyschnietej powloki z wzorcem producenta,

¢) sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni wetniang lub bawetniang szmatka w kolorze kontrastowym do powloki. Powloke
nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

- na podtozach mineralnych i mineralno-wtdknistych — przez wykonanie skalpelem siatki
nacie¢ prostopadlych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strong a nastepnie przetarciu
pedzlem nacigtej powtoki; przyczepno$¢ powloki nalezy uzna¢ za dobra, jezeli zaden z
kwadracikow nie wypadnie,

- na podlozach drewnianych i metalowych — metoda opisang w normie PN-EN ISO
2409:1999,

e) sprawdzenie odporno$ci na zmywanie — przez pigciokrotne silne potarcie powtoki mokra
namydlong szczotka z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej woda za pomoca
migkkiego pedzla; powtoke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cala badana powtoka bedzie
miata jednakowa barwe i nie powstang prze§wity podtoza.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w
dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego)
oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru podano w ST 01 ,,Wymagania og6lne”

7.2. Szczegolowe zasady obmiaru robot malarskich

Powierzchni¢ malowania oblicza si¢ w metrach kwadratowych w rozwinigciu, wedtug
rzeczywistych wymiardw. Z obliczonej powierzchni nie potrgca si¢ otworOw 1 miejsc nie
malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m2. Dla $cian i sufitow z profilami
ciggnionymi lub ozdobami, okien i1 drzwi, elementéw azurowych, grzejnikow 1 rur nalezy
stosowac¢ uproszczone metody obmiaru.

Dla $cian 1 sufitow z profilami ciggnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposob
ich obmiaru polega na obliczeniu powierzchni rzutu 1 zwigkszeniu uzyskanego wyniku przez
zastosowanie odpowiednich wspotczynnikow. Malowanie opasek i wylogow osciezy oblicza
si¢ odrgbnie w metrach kwadratowych powierzchni w rozwinigciu. Powierzchni¢ dwustronnie
malowanych elementow azurowych (siatek, krat, balustrad itd.) oblicza si¢ w metrach
kwadratowych wedtug jednostronnej powierzchni ich rzutu. Malowanie obustronne Zeber
grzejnikoOw radiatorowych obmierza si¢ jako podwojng powierzchni¢ prostokata, opisanego
na grzejniku (z wyjatkiem grzejnikow typu S-130 i T-1, dla ktérych nalezy przyjmowac
potrdjng powierzchni¢ opisanego prostokata). Malowanie rur o $rednicy zewngtrznej do 30
cm obmierza si¢ w metrach dlugosci. Malowanie rur o wigkszych srednicach zewnetrznych
oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich powierzchni w rozwinigciu.

7.3. W umowie mozna ustali¢ inne szczegétowe zasady obmiaru robdt malarskich.

W szczegbdlnosci mozna przyja¢ zasady obmiaru podane w katalogach okreslajacych
jednostkowe naktady rzeczowe dla robot malarskich np. zasady wymienione w zaloZeniach
szczegdtowych do rozdz. 15 KNR 2-02 lub do rozdz. 14 KNNR 2.



8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robot podano w ST 01 ,,Wymagania og6lne”

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powlok malarskich elementem ulegajacym
zakryciu sg podtoza. Odbior podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot
malarskich. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1.
niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podiozy
pod malowanie, okreslonymi w pkt. 5.3. Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik
pozytywny mozna uzna¢ podloza za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg
projektowa oraz ST i zezwoli¢ na przystagpienie do robot malarskich. Jezeli chociaz jeden
wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy
ustali¢ zakres prac i rodzaje materialéw koniecznych do usunigcia nieprawidlowosci podtoza.
Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podtozy.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu (podtozy)
oraz materiatOw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej cze$ci robdt. Odbioru
czgsciowego robdt dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Celem odbioru cze$ciowego jest wczesne
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem
koncowym. Odbior czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci
kierownika budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robot,
jezeli umowa taka forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocen¢ rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich zakresu (ilosct), jakos$ci 1 zgodnosci z dokumentacjg projektows.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajacego, na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i
terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre$la¢ umowa. Wykonawca
robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot,

— szczegOlowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robot,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materialow 1 wyrobow budowlanych,

— protokoty odbioru podtozy,

— protokoty odbiorow czesciowych,

— instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé si¢ przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porownac
je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 oraz dokona¢ oceny wizualnej. Roboty malarskie
powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez



wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli
chociazby jeden wynik badan byt negatywny powloka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W
takim przypadku nalezy przyjac jedno z nast¢pujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé¢ niezgodnosci powloki z
wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.5 1 przedstawi¢ jg ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci
powtoki malarskiej zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z
jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest
do usunigcia wadliwie wykonanych robdt malarskich, wykona¢ je ponownie i powtdrnie
zgtosi¢ do odbioru. W przypadku niekompletno$ci dokumentow odbidr moze by¢ dokonany
po ich uzupehieniu.

Z czynnos$ci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocen¢ wynikow badan,

— wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania robdt malarskich z zaméwieniem.
Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy
zamawiajagcym a wykonawca.

8.5. Odbidr po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie r¢gkojmi 1 gwarancji jest ocena stanu powlok malarskich po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad. Odbiér po uptywie okresu
rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powltok malarskich, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,Odbior ostateczny (koncowy)”. Pozytywny
wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potragcen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach malarskich.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST 01 ,,Wymagania ogdlne”.
9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robot malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego
zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbiorow czgsciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i
odebranego zakresu robot malarskich stanowi warto$¢ tych robdt obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo$ci robot
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okre§lony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robot malarskich lub kwoty ryczaltowe obejmujgce roboty
malarskie uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatow, narzedzi 1 sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych
wykonanie robot na wysokosci do 5 m, od poziomu podiogi lub terenu,



— zabezpieczenie podtog i elementow nie przeznaczonych do malowania,

— przygotowanie farb, szpachléwek, gruntéw i innych materiatéw,

— przygotowanie podtozy,

— proby koloréw,

— demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robot elementow, ktore
wymagaja zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydetl okiennych i
drzwiowych,

— wykonanie prac malarskich,

— usuniecie wad 1 usterek oraz naprawienie uszkodzen powstalych w czasie wykonywania
robot,

— oczyszczenie miejsca pracy z materialdw zabezpieczajagcych oraz oczyszczenie
niepotrzebnie zamalowanych elementéw nie przeznaczonych do malowania,

— likwidacj¢ stanowiska roboczego.

W kwotach ryczaltowych ujete sa réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania robot malarskich na wysokosci ponad 5 m od poziomu podtogi
lub terenu. Przy rozliczaniu robdt malarskich wedlug uzgodnionych cen jednostkowych
koszty rusztowahn moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej
ptatnosci. Sposob rozliczenia kosztdéw montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do
wykonywania rob6t na wysoko$ci powyzej 5 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciac.

PN-EN 13300:2002 Farby 1 lakiery. Wodne wyroby lakierowe 1 systemy powlokowe na
wewngtrzne $ciany i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-Zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-Zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom I, cze$¢ 4)
Arkady, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB cze$¢ B: Roboty
wykonczeniowe. Zeszyt 4: Powloki malarskie zewngtrzne 1 wewnetrzne. Warszawa 2003 r.

- Wszystkie nie wymienione powyzej ustawy, rozporzadzenia, przepisy, hormy, oraz ich
nowelizacje 1 aktualizacje, dotyczace zakresu robot, opublikowane przed realizacjg kontraktu.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: STO7
POSADZKI Z PANELI PODLOGOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robét: ,REMONT SWIETLICY W RYNSKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU” na dzialce nr 207/2; 208 w miejscowosci Rynsk, gmina Rynsk.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.1. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

posadzka — wierzchnia warstwa stropu stanowigca wykonczenie jego powierzchni

podtoze — element konstrukcji budynku, na ktérym utozona jest podtoga,

podktad betonowy — wykonany z betonu , o okreslonej grubos$ci, wytrzymalosci i suchosci, na
ktérym wykonuje si¢ posadzke zywiczng

wyktadzina — suche pokrycie dowolnej wewnetrznej powierzchni budynku.

oktadzina — pionowe lub prawie pionowe, nieno$ne pokrycie konstrukcji.

1.2. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem:

- posadzek z paneli podtogowych klasy min. AC-5,

- listew cokotowych drewnianych

1.3. Ogolne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami InZyniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow do wykonania robot podano w specyfikacji techniczne;j
,»Wymagania ogolne”.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

Panele podtogowe klasy min. AC-5,
Listwy cokotowe drewniane,

Pianka polietylenowa izolacyjna 3mm
3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

b

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonywania okladzin i wykladzin

Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowac:



mtotek (500 g),

przyrzad montazowy,

miara drewniana lub zwijana,

drobnozgbna pita r¢czna lub pilarka elektryczna,
kliny drewniane,

klocek do dobijania desek.

jako podktadu nalezy uzywac naturalnych materialow

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogodlne

Materiatly i elementy musza by¢ przewozone srodkami transportu wg instrukcji producenta.

4.2. Pakowanie i magazynowanie

Deski pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok.1,2 m? paneli.

Na opakowaniu umieszcza si¢: nazwe 1 adres producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w
opakowaniu, znak kontroli jako$ci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow latwo tlukacych sie
oraz napis ,, Wyréb dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.

Panele sktadowaé w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach.

Wysokos¢ sktadowania do 1,8 m.

4.3. Transport materialéw

Panele przewozi¢ w opakowaniach krytymi §rodkami transportu.

Podtoge wytozy¢ materiatem wyscidtkowym grubosci ok. Scm.

Opakowania uktada¢ $ciSle obok siebie. Na srodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze
dotyczace wyrobow tatwo ttukacych.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Warstwy wyrownawcze pod posadzki

Warstwa wyrownawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem
powierzchni na gtadko oraz wykonaniem 1 wypelnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagang
wytrzymato$¢ 1 grubo$¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Wytrzymatos$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz:
na $ciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

Podtoze, na ktorym wykonuje si¢ podkiad z warstwy wyrdwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu
1 zanieczyszczen oraz nasycone woda.

Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem
papy. W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadow cementowych oraz w ciggu co najmniej 3
dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementowq nalezy przygotowywa¢ mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje
gesta — 5—7 cm zanurzenia stozka pomiarowego. Ilo§¢ spoiwa w podkiadach cementowych
powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilo§¢ cementu nie powinna by¢ wigksza niz 400
kg/m3. Zaprawe cementowag nalezy uktada¢ niezwlocznie po przygotowaniu mig¢dzy listwami
kierunkowymi o wysokosci roéwnej grubo$ci podkltadu z zastosowaniem recznego Ilub
mechanicznego zageszczenia z rownoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ réwng, stanowigca plaszczyzne lub pochylong, zgodnie z
ustalonym spadkiem.



Powierzchnia podkladu sprawdzana dwumetrowg tata przyktadang w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywa¢ wiekszych przeswitow wigkszych niz 5mm. Odchylenie powierzchni
podktadu od plaszczyzny (poziomej lub pochylej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na
catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

W ciaggu pierwszych 7 dni podklad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie folig polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.2. Podloga z desek, paneli

O kierunku ukfadania desek decyduja wymiary pomieszczenia. Jezeli zaden z bokow
pomieszczenia nie przekracza 8 m, zaleca si¢ uktadanie podtogi wzdtuz kierunku padania promieni
stonecznych, czyli prostopadle do najbardziej nastonecznionego okna w pomieszczeniu. W
przypadku wymiaréw wigkszych niz 8§ m lub pomieszczen dtugich i waskich, np. korytarzy, deski
uktada¢ zawsze wzdtuz dtuzszego boku.

Jesli wilgotno$¢ podloza betonowego wynosi 2-3%, aby chroni¢ podloge przed wpltywem
pochodzacej z niego wilgoci, zaleca si¢ izolacje przeciwwilgociowa - foli¢ polietylenowa grubosci
0,2mm. trzeba ja utozy¢, zachowujac min. 200 mm zaktadke, miejsca taczen zabezpieczaé tasma
klejaca.

Uktadanie podtogi rozpocza¢ od utozenia podkiadu, krawedziami na styk Pierwszy pas ukladaé
piorem do S$ciany. Poszczegélne deski laczy¢ na krétszych krawedziach (czotach) przez
rownoleglte wsunigcie wyprofilowanych elementéw ztacza kolejnych skiladanych desek i1 do
dobijania. Ostatnig deske przycinamy, pamigtajac o zachowaniu szczeliny dylatacyjnej, w ktora
wktadamy drewniane kliny. Kazdy kolejny zamontowany rzad dobijamy od strony czota.

Ostatni pas nalezy bardzo doktadnie zmierzy¢ przed utozeniem. Jesli jest zbyt szeroki, zwgzamy
poszczeg6lne deski do odpowiedniego wymiaru. Po wpasowaniu do pozostatych docisng¢ tak, aby
zlikwidowaé szczeling miedzy ulozonymi panelami. Wzdhuz $ciany musi zosta¢ zachowana
szczelina dylatacyjna o szeroko$ci 10-15mm.

Po ulozeniu podtogi usung¢ kliny blokujace, a pozostaly szczeling przykry¢ przysciennymi
listwami dekoracyjnymi. Listwy mocowaé do $ciany (nie wolno montowaé listew dekoracyjnych
do podtogi), przy pomocy kotkoéw rozporowych i wkretéw lub do uprzednio zamocowanych listew
montazowych. Bezposrednio po listwowaniu mozna korzysta¢ z nowej podtogi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wykonanie rob6t przeprowadzi¢ zgodnie z SST 1 PB.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Wymagana jako$¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatow, ktorych wilasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ réwniez materiatdw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

Nalezy przeprowadzi¢ kontrol¢ dotrzymania warunkéw ogoélnych wykonania robot (cieplnych,
wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST,,Wymagania ogolne” pkt. 6.
Jednostka obmiarows posadzek z paneli drewnianych jest metr kwadratowy (m?).

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru okladzin i wykladzin

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne”.



Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary 1 badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST
daty pozytywny wynik.

Jezeli chociaz jeden wynik badania bg¢dzie niepozytywny, oktadzina z ptytek ceramicznych nie
powinna by¢ odebrana.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z rozwigzan:

oktadzing poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci oktadziny
oraz jezeli inwestor wyrazi zgode, obnizy¢ warto§¢ wykonanych robot,

w przypadku gdy nie sa mozliwe powyzsze rozwigzania, usung¢ okladzing i ponownie wykonac.

8.2. Odbior podlozy

Odbiér podloza nalezy przeprowadzi¢c bezposrednio przed przystgpieniem do robot
oktadzinowych.

Jezeli odbior podioza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢
1 umy¢ woda.

8.3. Odbior powinien obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocen¢ wzrokowa,
sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé przez
ocen¢ wzrokowa,

sprawdzenie  prawidlowosci  wykonania stykéw materialdw  posadzkowych; badania
prostoliniowo$ci nalezy wykona¢ za pomocg naciggnigtego drutu i pomiaru odchylen z
doktadno$cig Imm, a szerokosci spoin — za pomoca szczelinomierza lub suwmiarki.

sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokotow lub listew podlogowych; badanie nalezy
wykonac¢ przez ocen¢ wzrokowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w ,,Wymagania ogdlne” specyfikacji
technicznej.

Cena jednostkowa utozenia 1 metra kwadratowego [m?] paneli podtogowych obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego

dostarczenie materialow, narzedzi i1 sprzetu,

przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

utozenie paneli podtogowych,

uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

usunigcie pozostatosci , resztek 1 odpadow materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacje opakowan i resztek materialow zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne
PN-EN 649:2002 FElastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia
podtogowe z poli (chlorku winylu).



SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: ST 08
ROBOTY MUROWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczace wykonania
i odbioru robét: ,REMONT SWIETLICY W RYNSKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU” na dziatce nr 207/2; 208 w miejscowosci Rynsk, gmina Rynsk.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie §cian murowanych:
- $ciany z gazobetonu H+H odmiany 600
- Sciany dziatowe z gazobetonu odmiany 600
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w OST
~SNymagania ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. Materialy
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialéow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania 1 skladowania,
podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Bloczki gazobetonowe
Bloczki gazobetonowe produkowane w tradycyjnych formatach, zgodnych z Polska
Norma PN-B-12066 i przeznaczone do murowania na tradycyjng zaprawe
Cementowo — wapienng.
2.3. Woda zarobowa do zapraw PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowac¢ mozna kazdga wode¢ zdatna do picia, z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod  $ciekowych, kanalizacyjnych,
bagiennych oraz woéd zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mul.
2.4. Piasek
Piasek powinien spemia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne.
Piaski do zapraw budowlanych.”, a w szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych

- mie¢ frakcje réznych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25

0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.5. Zaprawy budowlane cementowe i cementowo-wapienne
Marka (np.M5) 1 sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy
PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykle”. Przygotowanie zapraw do robot
tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowac w
takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w
okresie ok. 3 godzin.
Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedtug
normy PN-B-19701;1997 ,Cementy powszechnego uzytku”.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore
powinno tworzy¢ jednolitg ijednobarwng mase, bez grudek wapna niegaszonego i



zanieczyszczen  obcych. Sklad  objetosciowy  skladnikow zapraw dobieraé
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i
wapna.

3. Sprzet
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 3.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogéblne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,,Wymagania ogdblne”
pkt 4.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego
wigzania 1 grubos$ci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodno$ci z
dokumentacja co do odsadzek, wyskokow i otworow.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé $ciany noéne. Scianki dzialowe
nalezy murowaé nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian konstrukcyjnych.

Sciany nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na calej ich dlugosci. W
miejscu polaczenia murow wykonywanych niejednoczesnie nalezy stosowacd
strzepia zazebione koncowe. Bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste

1 wolne od kurzu. Wnegki 1 bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczes$nie
ze wznoszeniem Scian. W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z
innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréow powinny by¢ zabezpieczone przed
szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych ( np. przez przykrycie folig lub
papa). Przy wznowieniu robot po dluzsze] przerwie nalezy sprawdzi¢ stan
techniczny murow, lacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej
zaprawy.

Spoiny:

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna
przekracza¢ 17 mm,

a minimum 10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podtluznych i poprzecznych, przy czym grubosé
maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna 5 mm.

Spoiny powinny by¢ dokladnie wypelnione zaprawg. W S$cianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewngtrznych licach na gigbokosci

510 mm.
5.2. Konstrukcja $cian

Sciany oslonowe i dziatowe nalezy wykonaé z bloczkow gazobetonowych.
Pierwszg warstwe bloczkow nalezy utozy¢é na posadzce na zaprawie cementowej 1:3
i konsystencji tak dobranej, aby bloczki nie osiadaly pod wtasnym cigzarem. Kolejne

warstwy nalezy murowac¢ na zaprawie o $redniej wytrzymatosci
po 28 dniach 10 MPa.

Potaczenie $cian

Potaczenie scian do konstrukcji zelbetowej nalezy wykonaé przy uzyciu tacznikow
mechanicznych zagigtych w ksztatcie litery L. Lacznik nalezy kotwi¢ do konstrukcji
kotkami rozporowymi, tak aby trafiaty
W pozioma spoing¢ migdzy bloczkami sciany. Laczniki nalezy stosowa¢ w co 4 spoinie
i nie mniej niz 3 taczniki na wysokosci kondygnacji. Spoiny pomigdzy bloczkami a
konstrukcja zelbetowa nalezy wypelnia¢ zaprawa cementowag 1:3.
Laczenie $cian  wzajemnie  prostopaditych nalezy  wykona¢ za pomoca
typowego przewigzania murarskiego (zalecane) lub w dotyk przy uzyciu lgcznikow




mechanicznych. Niedozwolone jest pozostawianie strzepi i pozniejsze taczenie $cian.
Uszczelnienia
Sciany nalezy zakonczy¢ ok. 10-15mm ponizej belki/stropu aby zapobiec
ewentualnym uszkodzeniom scianki spowodowanym ugieciem stropu. Po wymurowaniu
Scianki, szczeling nalezy wypelni¢ masg trwale plastycznag.
Bruzdy instalacyjne
Instalacje nalezy prowadzi¢ w bruzdach wykonanych za pomoca narzedzi
mechanicznych. Wycinajac duze bruzdy nalezy zwracaé szczegolng uwage, aby nie
naruszy¢ statecznosci $cian. Dopuszczalne wymiary bruzd poziomych i ukosnych, ktore
nie wymagaja sprawdzania nosnosci $ciany: o _
- dla sclan o gr. 12cm dopuszcza si¢ bruzdy o diugosci mniejszej niz 1,25m i
glebokosci max.
15mm,
- dla $cian o gr. 24cm dopuszcza si¢ bruzdy o diugosci do 15m i giebokosci 25mm.
Dopuszczalne wymiary bruzd pionowych i wngk, ktore nie wymagajg sprawdzania
nosnosci sciany:
- wykonywane w gotowym murze
[0 dla $cian o gr. 12cm: maksymalna git¢bokos¢ oraz szerokos¢: odpowiednio 30 i
125mm
[0 dla scian o gr. 24cm: maksymalna gi¢boko$¢ oraz szerokos¢: odpowiednio 30 i
200mm
- wykonywane w trakcie wznoszenia muru
(1 dla scian o gr. 12cm: minimalna grubos¢ sciany w miejscu bruzdy lub wneki: 90mm,
maksymalna szerokos¢ 300mm,
[0 dla scian o gr. 24cm: minimalna grubos$¢ s$ciany w miejscu bruzdy lub
wneki: 215 mm, maksymalna szerokos¢ 300mm.
Przewody instalacji wodno — kanalizacyjnych nalezy zabezpieczy¢ akustycaie (np.
welng mineralng)
w celu ochrony pomieszczen przed dzwickami wywotywanymi przez te instalacje.
Nadproza
Nadproza nad otworami nalezy wykona¢ jako prefabrykowane L-19. Oparcie nadproza

min. 30cm
5.3. Sciany gipsowo-kartonowe — montowa¢ wg instrukcji producenta systemu

6. Kontrola Jakosci Robét

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzeczywistych warunkow wykonania robot z warunkami
okreslonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy.
Przy kazdym odbbrze robot zanikajacych nalezy stwierdzi¢ ich jakos¢ w formie
protokotéw odbioru robot lub wpiséw do dziennika budowy.

Przeprowadzenie wszystkich badan materialow i jakosci robot zwigzanych z realizacja
rob6t murowych nalezy do Wykonawcy.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy porownanie uzyskanych wynikow badan z
wymaganiami zawartymi w niniejszej specyfikacji. Gdy jakos¢ zastosowanego materiatu
lub wykonanej roboty budzi watpliwosci, Kierownik Projektu moze poddac je kontrolnemu

badaniu w pelnym zakresie.
W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym zwigzane obcigzaja
Wykonawce.

Odbior robot przeprowadza si¢ przez sprawdzeniena podstawie ogledzin i pomiaréw
wyrywkowych zgodnosci wykonania muréw z technicznymi warunkami wykonania i
obowiagzujacymi zasadami wigzania. W szczegolnosci podlega sprawdzeniu:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna

- badanie materiatow

- sprawdzenie prawidlowosci wigzania pustakéw w murze w stykach murow i

naroznikach

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz sprawdzenie



prostoliniowos$ci krawedzi muru
- sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia
- sprawdzenie poziomowo$ci warstw pustakow
- sprawdzenie kata pomig¢dzy przecinajacymi si¢ powierzchniami muru
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania $cianek dzialowych oraz osadzenia
oScieznic okiennych
i drzwiowych
- sprawdzenie liczby uzytych elementéw uzupetniajacych
6.1.1 Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna

Powinno  by¢ przeprowadzone przez poréwnanie gotowej konstrukcji murowej z
projektem i dokumentami oraz ustaleniami podanymi zawartymi w PN-68/B-10020 i
przez stwierdzenie wzajemnej zgodno$ci na podstawie ogledzin zewnetrznych i
pomiaru. Pomiar dlugosci i wysokosci nalezy wykonywa¢ tasmag stalowa z
doktadnosciag do 1 cm, pomiar grubosci murow oraz wielkosci odchytek w wymiarach i
usytuowaniu otworow - przymiarem z dokladnoscia do 1 mm. Za wynik nalezy

przyjmowac wartos¢ srednig pomiaru trzech miejsc.
6.1.2 Badanie materialow

Nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie sprawdzenia przediozonych
zaswiadczen kontroli  jakosci  (atestow) materiatow oraz  zapisow dziennika
budowy i innych dokumentow stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatow z
wymaganiami dokumentacji technicznej i z powotanymi normami. Materiaty, ktoérych
jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzgce pod tym
wzgledem watpliwosci, powinny by¢ zbadane przez upowaznione laboratorium zgodnie

z wymaganiami odpowiednich norm.
6.1.3 Sprawdzenie prawidlowosci wigzania bloczkéw w murze w stykach muréw i
naroznikach

Nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny w trakcie robot na zgodno$¢ z ustaleniami

podanymi w PN — 68/B-10020
6.1.4 Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypelnienia

Nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny zewnetrzne i pomiar.

Sprawdzenie przez pomiar dowolnie wybranego odcinka muru tasmg stalowg z
podziatkg milimetrowg nalezy przeprowadzac¢ tylko w murach licowych spoinowych
oraz w przypadku, gdy ogledziny nasuwaja watpliwosci, czy grubo$¢ spoin zostata
przekroczona. Srednia grubo$¢ spoiny poziomej nalezy ustala¢ przez odjecie
przecigtnej grubosci cegly od ilorazu wysokos$ci zmierzonego odcinka muru o
wysokosci co najmniej 1 m przez liczbe warstw. Srednia grubos$¢ spoiny pionowej
nalezy ustala¢ w podobny sposob, mierzac poziomy odcinek muru. W przypadku
razacych réznic  grubosci poszczegolnych  spoin  sprawdzenie ich nalezy
przeprowadzi¢ oddzielnie, z doktadnoscig do 1 mm, na z gory okres$lonej partii muru.

6.1.5 Sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny oraz sprawdzenie
prostoliniowosci krawedzi muru

Nalezy przeprowadzaé przez przyktadanie w dwoch prostopaditych do siebie
kierunkach w dowolnym miejscu powierzchni muru oraz do krawedzi muru laty
kontrolnej dlugosci 2 m, a nastgpnie przez pomiar z doktadnoscig do 1 mm

wielko$ci przeswitu pomigdzy tatg a powierzchnia lub krawedzig muru.
6.1.6 Sprawdzenie pionowosSci powierzchni i krawedzi muru

Nalezy przeprowadza¢ pionem murarskim i1 przymiarem z podziatka milimetrowa.

6.1.7 Sprawdzenie poziomowosci warstw cegiel i bloczkéw.

Nalezy przeprowadza¢ poziomnica murarska 1 latag kontrolng lub poziomnicg
wezowg, a przy budynkach o dlugosci ponad 50 m - np. niwelatorem.

6.1.8 Sprawdzenie kata pomiedzy przecinajacymi si¢ powierzchniami muru

Nalezy przeprowadza¢ stalowym katownikiem murarskim, tatg kontrolng i
przymiarem z podziatka milimetrowa.

Przeswit mierzony w odleglosci 1 m od wierzchotka sprawdzanego kata nie



powinien przekracza¢ wartosci podanych w tabl.3. PN — 68/B — 10020

6.1.9 Sprawdzenie prawidlowosci wykonania $cianek dzialowych oraz
osadzenia oscieznic okiennych i drzwiowych

Nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodno$¢ z projektem
oraz z ustaleniami podanymi w punkcie 2.3.8 - 2.3.13 PN - 68/B - 10020

6.1.10 Sprawdzenie liczby uzytych elementéw uzupelniajacych

Nalezy przeprowadza¢ w trakcie robot przez ogledziny i stwierdzenie zgodnosci
z ustaleniami podanymi przez producenta pustakow. W przypadku stwierdzenia
niezgodno$ci z wytycznymi wyniki sprawdzenia nalezy wpisa¢ do dziennika
budowy =z poleceniem przemurowania zakwestionowanych partii muru i
doprowadzenia do zgodnosSci z norma.

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé
jej marke i1 konsystencje w sposdb podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbioréw
materialow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét

Ogoélne zasady dokonywania obmiaru robot podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej p.7. Podstawg dokonywania obmiaréw, okre$lajaca zakres prac
wykonywanych w ramach poszczegoélnych pozycji, jest zatagczony do dokumentacji

przetargowej przedmiar robét. Jednostka obmiarowg robot jest m?2 (metr

kwadratowy) muru o odpowiedniej grubos$ci. Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
8.1. Ogodlne zasady odbioru roebot

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 8. Roboty
murowe podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych. Odbior robdt murowych
powinien si¢ oby¢ przed wykonaniem tynkéw iinnych robot wykonczeniowych.

8.2. Warunki odbioru $cian z bloczkéw silikatowych - zgodnie z zaleceniami
producenta:

- zwichrowania i skrzywienia powierzchni muréw [mm]
na diugosci 1m
na catej pow. sciany pomieszczenia
- odchylenia od pionu powierzchni i
na wysokoscilm
na wysokosci 1 kondygnacji
na catej wysokosci $ciany
- odchylenia od kierunku poziomego gornej pOW|erzchn| kazdej warstwy muru
na dlugosci 1m
na catej dlugosci budynku 1
- odchylenia od kierunku poziomego gornej powierzchni ostatniej warstwy muru pod
stropem
na dlugosci 1m 1
na catej dlugosci budynku 1
- odchylenia przecinajacych si¢ powierzchni muru od kata przewidzianego w
projekcie
na dtugosci 1m 3
na dtugosci calej sciany -
-1 00 odchylenia wymiaréw otworow w Swietle osciezy dla otworéw o wymiarach do
cm
szerokos$¢ +5, -3
wysoko$¢ +10, -
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- odchylenia wymiaréw otworéw w $wietle osciezy dla otworéw o wymiarach
powyzej 100cm

szerokosé +10, -

wysoko$¢ +10, -

9. Podstawa platnosci
Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p9.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami zarzadzajacego realizacja
umowy, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami wg p. 6, daly
wyniki pozytywne.
.Cena obejmuje wykonanie nastgpujacych robot:

- dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy

- wykonanie $cian, nadprozy,

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementu powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-86/B-30020 Wapno
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy



SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR:09
KOMINY, ROBOTY KOMINIARSKIE.

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét: , REMONT SWIETLICY W RYNSKU WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU” na dzialce nr 207/2; 208 w miejscowos$ci Rynsk, gmina
Rynsk.

1.2. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot przy wznoszeniu
kominéw oraz robdt kominiarskich majacych na celu sprawdzenie prawidtowosci wykonania
przewodoéw kominowych.

Szczegotowy zakres robot wedtug kosztorysowego Przedmiaru Robot stanowigcego integralny
zatgcznik do niniejszej specyfikacji techniczne;.

Niniejsza specyfikacja opracowana zostata dla nast¢pujacych klas robot wedtug stownika CPV :
- kl.45.21. kod CPV 45210000-2 ,,Roboty budowlane w zakresie budynkow”.

2. MATERIALY

Zaprawa cementowo-wapienna marki Rz = 3 MPa, zaprawa cementowa marki Rz = 8 MPa, cegla
wapienno — piaskowa petna do wykonania murowanych komindw wentylacyjnych, cegta petna
ceramiczna do wykonania murowanych kominéw spalinowych oraz gotowe ksztattki kominowe —
bloki wentylacyjne wapienno — piaskowe .

2.1. Cegly i bloki kominowe

Przewody dymowe , spalinowe 1 wentylacyjne wykonywac z cegly pelnej ceramicznej klasy 15
lub 10. Dopuszcza si¢ cegle wapienno-piaskowa klasy 15 do wykonywania przewodow
wentylacyjnych. Nie dopuszcza si¢ do budowy trzondéw z przewodami cegly dziurawki 1 sitowki.
Do budowy kominéw o przekroju poziomym prostokatnym lub okragtym mozna stosowac cegte
wypalang z gliny, zwykla, pelng wg PN-75/B-12001 klasy nie mniejszej niz 20 oraz gatunku 1.
Bloki wentylacyjne wapienno — piaskowe majg wymiary 240x240x198 (&160).

2.2. Zaprawy murarskie

Rodzaje zapraw 1 ich wlasciwosci techniczne wg pkt. 2.4. Specyfikacji Technicznej ,,ST.1.6.
Roboty murowe”.

Do murowania $cian 1 trzondw z kanatami z cegly nalezy dobiera¢ marke zaprawy w zaleznosci
od wymaganej nos$nosci tych trzonow. Zaleca si¢ stosowanie zaprawy o markach 1,5 do 3,0

Do murowania przewodow wentylacyjnych nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne.



W przypadku gdy temperatura przy $cianie trzonu komina przekracza 150°C nalezy stosowac
zapraw¢ wapienno-cementowsg o zawartos$ci cementu nie wigkszej niz 150 kg na 1 m3 zaprawy.
Do zaprawy nalezy stosowac¢ cement portlandzki marki 35 wg PN-88/B-30000.

Do budowy trzonu komina z prefabrykatow nalezy stosowac zaprawe cementowg o marce nie
mniejszej niz 8. Do zalewania otwordw mozna stosowac beton zwykty poétciekly lub ciekty o
klasie co najmniej rownej klasie betonu uzytego do prefabrykatow.

3. SPRZET

Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, taty kierujaca i murarska,
warstwomierz narozny, pion i sznur murarski, wiadra i inne niezbe¢dne narzedzia w zalezno$ci od
wykonywanych robot oraz zgodnie z zaleceniami producenta.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow powinny odbywac si¢ tak aby
zachowac ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczeg6lnym materiatlom przez
producentow.

Brak szczeg6lnych wymagan odnos$nie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Szczegotowy zakres robot wg pkt. 1.2. niniejszego opracowania.

Murowanie kominéw wg ,,ST. 1.6. Roboty murowe” z zachowaniem wszystkich wymagan
odnos$nie kominow wentylacyjnych murowanych podanych w pkt 10. niniejszej S.T., jak réwniez
w oparciu o ,,S.T. 1.6. Roboty murowe”, pkt.5.

5.1. Wykonanie przewodow

5.1.1. Droznos¢.
Przewody powinny by¢ drozne na catej swej dlugosci.

5.1.2. Prowadzenie przewodow

Przewody wentylacyjne nalezy prowadzi¢ od wlotu do wylotu komina. W kominach powinny by¢
wykonane boczne otwory wylotowe. Dopuszcza si¢ wykonywanie gérnych otworéow wylotowych,
pod warunkiem stosowania nasad blaszanych nad wylotem.

Kierunek prowadzenia przewodoéw powinien by¢ pionowy. Dopuszcza si¢ odchylenie przewodow
od kierunku pionowego nie wigcej niz 30°. Za zgoda terenowego organu administracji
panstwowej, wlasciwego w sprawach pozwolen na budowe, dopuszcza si¢ odchylenie
przewodoéw od kierunku pionowego do 45°, pod warunkiem umieszczenia na zalamaniach
przewodow otwordw rewizyjnych zamknietych szczelnymi drzwiczkami.

Powierzchnie wewngtrzne przewodow w miejscach zataman nalezy zabezpieczy¢ przed
uderzeniem kuli kominiarskiej ochraniaczami stalowymi wykonanymi z pretéw lub blachy
stalowej 1 zamocowanymi zgodnie z dokumentacjg techniczna.



Dhugo$¢ przewodu biegnacego w kierunku odchylonym od pionu nie powinna przekraczaé 2,0 m.
Odchylenie przewodu od pionu wynikajace z niedoktadno$ci wykonania nie powinno by¢
wigksze niz dla spoinowanych powierzchni muru wg PN-68/B-10020.

Przewody powinny mie¢ na catej swej wysokosci, tacznie z przejsciami przez stropy i wience,
jednakowy przekro6j okres§lony w dokumentacji, jednak nie powinny by¢ mniejsze niz 14 x 14 cm
(Y2 x Y, cegly ze spoinami). Przewody powinny mie¢ w przekroju ksztaltt kwadratu lub
prostokata. Odchytki od okreslonych w dokumentacji wymiaréw przewoddéw, wynikajace z
niedoktadnosci ich wykonania, nie powinny przekracza¢ +1,0 1 —0,5 cm.

Przegrody z cegly migdzy poszczegdlnymi przewodami oraz pomig¢dzy tymi przewodami a licem
muru wewnetrznego powinny byé o grubosci co najmniej /2 cegty (12 cm).

Przegrody pomigdzy przewodami a zewng¢trznym licem muru zewngtrznego powinny by¢ o
grubosci co najmniej 1 cegly (25 cm); zaleca si¢ stosowanie w tym przypadku izolujacej
termicznie szczeliny powietrzne;j .

5.1.3. Wiazanie cegiel w murze z przewodami.

Spoiny pionowe jednej warstwy cegiet powinny by¢ pokryte petnymi powierzchniami cegiet
nastgpnej warstwy. W powierzchniach wewnetrznych przewodow powinno by¢ jak najmniej
spoin pionowych, jesli na to pozwalaja warunki, powinny si¢ znajdowa¢ tylko w naroznikach
przewodéw. Cegly stanowiace przegrody pomiedzy poszczegdlnymi przewodami powinny by¢
jednym koncem osadzone w prostopadle do nich potozonych §ciankach zewnetrznych .

W przypadkach koniecznych dopuszcza si¢ odstepstwa wynikajace z warunku prawidtowego
wigzania w murze.

Stosowanie cegly ulamkowej dopuszczalne jest tylko w koniecznych przypadkach zachowania
wigzania cegiet w murze z przewodami.

Warstwy cegiet w przewodach odchylonych od kierunku pionowego powinny by¢ ulozone
prostopadle do kierunku przewodu .

Ksztalt 1 wymiary zewnetrzne muréw z przewodami powinny by¢ zgodne z dokumentacjg oraz
wymaganiami wg PN-68/B-10020.

5.1.4. Wypelnienie spoin.
Wszystkie spoiny w murach z przewodami powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawa.

5.1.5. Powierzchnie przewodow

Powierzchnie przewodow powinny by¢ gladkie, tacznie ze spoinami i bez wystgpow lub
wklesnigc.

Cegly tworzace powierzchnie przewodoéw (szczegdlnie cegly utamkowe) powinny by¢ utozone
gladkimi czgs$ciami do przewodow. Nie nalezy tynkowa¢ wewnetrznych powierzchni przewodow.
Trzony kominowe powinny by¢ rapowane lub tynkowane na catej wysokosci poza odcinkami
przechodzacymi przez stropy ogniotrwate.

Kominy ponad dachem powinny by¢ otynkowane lub spoinowane.



5.1.6. Szczelnos¢.
Przewody powinny by¢ szczelne.

5.1.7. Wloty do przewodow wentylacyjnych
Otwory wlotowe do przewodoéw wentylacyjnych o regulowanym stopniu otwarcia zgodnie z
wymaganiami p. 5.1.4 normy PN-83/B-03430.

5.1.8. Wyloty przewodow

Wyloty przewodéw nalezy wyprowadzi¢ ponad dach na wysoko$¢ zabezpieczajaca przed
zadmuchiwaniem, zgodnie z 3.3.2.1. Wierzch komindéw powinien by¢ nakryty czapka betonowa
zbrojong z okapnikiem odizolowang warstwa papy. W rejonach wystepowania silnych wiatrow,
np. halnych, nalezy instalowa¢ na wylotach przewodéw nasady kominowe. Na pozostatych
terenach zaleca si¢ instalowanie nasad kominowych przy usytuowaniu komina obok elementu
budynku stanowigcego przeszkodg (zastone).

5.1.9. Prawidlowos¢ ciagu.

Dobrze wykonane przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne powinny dawa¢ naturalny ciag
powietrza ku gorze (ssanie), zapewniajacy ujscie przez przewody spalin lub zuzytego powietrza
ponad dach.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Rodzaje badan

6.1.1. Badanie materialow

Nalezy przeprowadza¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy 1 innych dokumentow
stwierdzajacych zgodno$¢ materialbw z wymaganiami dokumentacji oraz z powotanymi
normami.

6.1.2. Badania przewodow

Powinny obejmowac¢ sprawdzenie:

a) droznosci przewodow ,

b) prawidtowo$¢ prowadzenia przewodow ,

¢) kierunku przewodow ,

d) wielkosci przekroju przewodow ,

e) grubosci przegrod ,

f) wigzania cegiet ,

g) ksztattu 1 wymiaréw zewnetrznych muréw z przewodami ,
h) wypetnienia spoin oraz stanu powierzchni przewodow .
1) szczelnosci przewodow ,

J) wyposazenia otworow wycierowych i rewizyjnych ,

k) wlotéw do przewodow ,

1) wylotow przewodow ,

m) prawidtowosci ciggu .



Wymagania te przedstawiono w pkt 5. niniejszego opracowania.

6.2. Warunki przystapienia do badan

4.2.1. Warunki ogdlne.

Badania przewodow nalezy przeprowadzac:

a) po wykonaniu stanu surowego budynku — badania wymienione w 6.1.2 a) + h),

b) po wykonaniu stanu wykonczeniowego, przed podlaczeniem trzonéw kuchennych, plecow
ogrzewczych i urzadzen gazowych — badania wymienione w 6.1.2 1) ~ m) oraz w miar¢ potrzeby
réwniez a) + h),

¢) po podlaczeniu wymienionych urzadzen — badania wymienione w 6.1.2 k) i m) oraz w miar¢
potrzeby rowniez a) + j).Wszystkie przewody przedstawione do badan wg 6.1.2 a) + h) powinny
mie¢ na kazdej kondygnacji pozostawione otwory kontrolne o wielko$ci nie mniejszej niz 14 x 14
cm, umieszczone na wysoko$ci okoto 50 ¢cm od podtogi. Wszystkie przewody przy otworach
wyciorowych, kontrolnych i1 rewizyjnych przy wlotach i wylotach powinny by¢ oznaczone
numerami, zgodnie z numeracja przyjeta w dokumentacji.

W czasie sprawdzania szczelnoSci przewodow i prawidtowosci ciggu, wszystkie otwory
zewnetrzne (np. okna i drzwi) powinny by¢ zamkniete. Sprawdzenie prawidtowosci ciggu nalezy
przeprowadzaé, gdy temperatura powietrza w pomieszczeniach jest co najmniej o 10°C wyzsza
niz temperatura powietrza zewnatrz budynku.

6.3. Opis badan

Sprawdzenie drozno$ci przewodow nalezy przeprowadza¢ za pomoca kominiarskiej kuli
umocowanej na sznurze, spuszczonej do wylotu przewodu oraz obserwacji jej przebiegu we
wlotach, otworach rewizyjnych, kontrolnych i wycierowych.

Sprawdzenie prawidlowosci prowadzenia przewodow przeprowadza si¢ roéwnoczesnie ze
sprawdzeniem droznos$ci oraz przez pordwnanie prowadzenia przewodow z dokumentacja.

Sprawdzenie kierunku przewodow przeprowadza si¢ przez obserwacje 1 pomiar zewngtrznych
powierzchni muru z przewodami (kierunek przewodu widoczny z uktadu cegiet) 1 poréwnanie z
dokumentacja.

Sprawdzenie wielko$ci przekroju przewodow przeprowadza si¢ za pomocg tasmy stalowej przez
pomierzenie przewodu w otworach kontrolnych z doktadnos$cia do 5 mm i poréwnanie z
dokumentacja.

Sprawdzenie grubosci przegrod przeprowadza si¢ za pomoca dwoch listew wilozonych do
sasiednich otwordéw kontrolnych i1 pomierzenie ich odleglosci tasma stalowg z doktadnoscia do 5
mm.

Sprawdzenie wigzania cegiet przeprowadza si¢ wzrokowo przez obserwacje lica muru z
przewodami oraz obserwacj¢ wnetrza przewodu przez otwory kontrolne.

Sprawdzenie ksztattu 1 wymiaréw zewnetrznych murdéw z przewodami przeprowadza si¢ zgodnie
z PN-68/B-10020.



Sprawdzenie wypelnienia spoin oraz stanu powierzchni przewodow przeprowadza si¢ wzrokowo
przez obserwacj¢ lica muru i powierzchni wewngtrznej przewodow przez otwory kontrolne za
pomoca lustra i latarki elektryczne;.

Sprawdzenie szczelnosci przewodow przeprowadza si¢ za pomoca tuczywa lub §wiecy dymne;j
przez wsunigcie do wlotu sprawdzanego przewodu, a po ukazaniu si¢ dymu w wylocie — przez
zamknigcie wylotu i obserwacj¢ sasiednich wylotow oraz wlotow w innych pomieszczeniach. W
przypadku stwierdzenia wydobywania si¢ dymu w obserwowanym wylocie lub wlocie nalezy w
przewdd ten wpusci¢ obcigzony na koncu biaty sznur lub tasme i powtdrzy¢ probe kopcenia, a
nastgpnie wydoby¢ sznur i w miejscu wskazanym przez okopcony odcinek sznura przeprowadzié
uszczelnienie przewodu.

Sprawdzenie wyposazenia otworéw wycierowych i rewizyjnych przeprowadza si¢ przez doktadne
ich obejrzenie, probe zamknigcia i otwarcia drzwiczek oraz probg obruszania ich rgka.

Sprawdzanie wlotow do przewoddéw przeprowadza si¢ przez doktadne ich obejrzenie, pomiary i
porownanie z dokumentacja. Tak samo przeprowadza si¢ sprawdzenie wylotéw przewodow .

Sprawdzenie prawidlowosci ciggu przed podlaczeniem urzadzen przeprowadza si¢ za pomoca
tuczywa lub palnika przez przystawienie go w odleglosci ok. 10 cm do wlotu przewodu i
stwierdzenie wyraznego odchylenia si¢ ptomienia w kierunku wlotu. Sprawdzenie prawidtowosci
ciggu po podlaczeniu urzadzen przeprowadza si¢ przez probne palenie i1 stwierdzenie
prawidtowego spalania si¢ materiatu opalowego.

6.4. Ocena wynikow badan.

Jezeli badania wymienione powyzej dadza wynik pozytywny, wykonane przewody nalezy uzna¢
za zgodne z wymaganiami normy. W przypadku, gdy przynajmniej jedno badanie da wynik
ujemny, przewody te nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami normy.

7. JEDNOSTKA OBMIARU
(m) dtugosci nowych przewodow wentylacyjnych i istniejgcych przeznaczonych do oczyszczenia
— udroznienia.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru dokonuje Inspektor po sprawdzeniu zgodnosci prac z dokumentacjg projektowa 1 jakosci
wykonania.

Jezeli badania wymienione w pkt 6.3. niniejszej S.T. dadzg wynik pozytywny, wykonane
przewody nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami normy. Jezeli chociaz jedno badanie da wynik
negatywny, przewody te nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami normy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg 1 system ptatnosci okresla¢ bedzie umowa zawarta miedzy Zamawiajacym a
Wykonawca.




10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1443:2004 ,, Kominy — Wymagania ogolne”.

PN-88/B-03004 ,,Kominy murowane i zelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.”
PN-83/B-03430 ,,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci

publicznej. Wymagania”
PN-83/B-03430 ,,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci
publicznej. Wymagania. — Zmiana do normy.”
PN-89/B-10425 ,,Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly. Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze.”
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-75/B-12003 Cegly petne i bloki drazone wapienno-piaskowe
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle
BN-85/4817-12 Osprzet piecowy i kuchenny. Rury zapiecowe



SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: ST10
IZOLACJE TERMICZNE | AKUSTYCZNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robot: ,,REMONT SWIETLICY W RYNSKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU” na dziatce nr 207/2; 208 w miejscowo$ci Rynsk, gmina Rynsk.

Klasyfikacja wg Wspalnego Stownika Zamowiern (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45300000- Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45320000-6 Roboty izolacyjne

45321000-3 | lzolacja cieplna i akustyczna

Izolacja termiczne i akustyczna

1.2. Zakres stosowania

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s3 zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN 1 przepisach Prawa budowlanego. roboty budowlane
przy wykonywaniu termoizolacji — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem
izolacji cieptochronnych zgodnie z dokumentacja projektowa. material izolacyjny — materiat
zmniejszajacy lub zabezpieczajacy przed przeptywem ciepla.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja izolacje cieptochronne i akustyczne przegrod
zewngetrznych 1 wewngtrznych poziomych 1 pionowych obiektu, zwigzanych z wykonaniem:

- izolacji stropu,

- izolacji posadzkowych,

- izolacji $cian zewnetrznych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robo6t, ich zgodnos$¢ z dokumentacija
projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w
OST ,,Wymagania ogolne” pkt 2.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania 1 sktadowania podano w
OST ,,Wymagania og6élne” pkt 3.1.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

Styropian

Styropian stosowany w budownictwie powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie:
PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe.

Na powierzchni ptyt styropianowych przeznaczonych do ocieplania nie powinno by¢ kawern
glebszych niz 5 mm. Krawedzie winny by¢ proste i nie uszkodzone. Struktura ptyt na calej



powierzchni powinna by¢ jednorodna. Granulki powinny by¢ potaczone tak, aby nie mozna byto

ich oddzieli¢ od siebie. Styropian winien wykazywac¢ odporno$¢ na dziatanie temperatury do 80 °C.
Plyty styropianowe moga by¢ stosowane do izolowania S$cian, stropow, stropodachow i
podtég. Mozna je przyklejaé Ilepikiem asfaltowym zaprawa cementowa, gipsem lub
klejami  bez rozpuszczalnikow. Styropian jest wrazliwy na dzialanie rozpuszczalnikow
wchodzacych w sktad roztworow i lepikdw stosowanych na zimno, klejow, kitow i z tego wzgledu
nie wolno taczy¢ tych wyrobow ze styropianem.

Zastosowanie:

Plyty styropianowe zastosowane jako izolacja cieplna i przeciwdzwickowa przy wykonywaniu
warstw posadzek oraz sufitow.

Polistyren ekstrudowany

Polistyren ekstrudowany zwany rowniez styrodurem to materiat podobny do styropianu - stuzacy do
wykonywania ocieplen.

Symbole handlowe okre$laja rodzaj ptyt ze wzgledu na rodzaj tworzywa 1 ksztalt
powierzchni bocznych. Plyty oznaczone litera S maja powierzchnie boczne uksztalttowane z
wregbem typu ,,zamek” (frezowane). Z uwagi na duzg twardo$¢ tych ptyt mozna je zastosowaé
w miejscach narazonych na duze obcigzenia. Nadaja si¢ do izolacji stropow 1 ptlaskich
dachéw odwroconych gdzie ocieplenie montuje si¢ na warstwie izolacji przeciwwodne] i
chroni ja przed uszkodzeniem. Ze wzgledu na malg nasigkliwos$¢ stosuje si¢ je do izolacji Scian
piwnicznych i fundamentowych. Szczegodlnie do izolacji §cian piwnic  korzystne jest
zastosowanie plyt ryflowanych z rowkami umozliwiajacymi przewietrzanie zawilgoconej
Sciany i odptyw wody. Polistyren ekstrudowany winien wykazywaé odporno$¢ na dziatanie
temperatury do 70 oC.

Zastosowanie:

Stosowany jako izolacja cieplna i przeciwdzwigkowa w warstwach posadzkowych.

Welna mineralna

Welna mineralna (welna kamienna) — material izolacyjny pochodzenia mineralnego. Uzywany w
budownictwie do izolacji termicznych i akustycznych $cian zewngtrznych i wewngtrznych
,stropow i podldg, dachéw i stropodachow oraz ciggdéw instalacyjnych. Takze jako rdzen
izolacyjno-konstrukcyjny budowlanych ptyt warstwowych.

Do wytwarzania welny mineralnej uzywa si¢: kamienia bazaltowego, gabro, dolomitu albo
kruszywa wapiennego. Stosowany jest rOwniez material, ktory pochodzi z recyklingu jakim jest
brykiet mineralny. Materiaty topi si¢ w wysokiej temperaturze (w przypadku bazaltu jest to
+1400°C) przez co nastepuje proces rozwidknienia. Do powstatych wtokien dodaje si¢ specjalng
zywice 1 formuje konkretne juz produkty jak: ptyty, maty, otuliny lub wytwarza luzny granulat.
Ptyty i maty posiadaja przewaznie rozproszony uktad widkien, w wetnie lamelowej wtokna
ukierunkowane sg prostopadle do powierzchni ptyty.[1] Widkna poddaje si¢ rowniez procesowi
hydrofobizacji, w wyniku tego procesu produkty z welny mineralnej nie chtong wody. Gestos¢ w
zaleznos$ci od wyrobu waha si¢ od 20 kg/m3 dla welny mineralnej w postaci granulatu (luzem) do
180 kg/m3 dla najtwardszych ptyt.

Welna mineralna posiada niski wspotczynnik przewodnosci cieplnej (tzw. lambda, 1). Wynosi on
od ok. 0,034 do 0,050 W/(m-K). Jest on uzalezniony przede wszystkim od splatania witokien
(technologii produkcji) i od ggstosci whasnej[2].

Welna mineralna jest gorszym termoizolatorem od styropianui sztywnych pianek na
bazie poliizocyjanuratu. Dla poréwnania przewodno$¢ cieplna styropianu mierzona wg normy EN
12667 wynosi od A = 0,032 W/(m-K) (w przypadku plyty o gestosci 40 kg/m3) do A = 0,038
W/(m-K) (przy gestosci 15 kg/m3).[3]. Styropian ma gorsze wlasciwosci termoizolacyjne
od poliizocyjanuratu, ktéry osiaga A = 0,022 (W/m-K)
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3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt 3.2 ogdlnej
specyfikacji technicznej.

3.2. Sprzet do wykonania robét:

Wykonywanie robot termoizolacyjnych nalezy wykonywaé¢ z odebranych i dopuszczonych do
eksploatacji rusztowan systemowych przy uzyciu drobnego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogolnych” pkt 3.3 ogoélnej
specyfikacji technicznej.

4.2. Transport materialow

Transport materialdow odbywa si¢ przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem, okre§lony w instrukcji okre§lonej przez Producenta i dostosowanej
do polskich przepiséw przewozowych.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Materiaty termoizolacyjne powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona
odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:
- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréob uzyskat,

- date produkcji i nr partii,

- wymiary,

- liczbg sztuk w pakiecie,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne
do whbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wihasciwosci
oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie
materiatow musi si¢ odbywac na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz
w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem osob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiatow powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawcg do ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do wykonywania oktadzin z ptyt termoizolacyjnych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
obsadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Do wykonania robot termoizolacyjnych nalezy stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno suchym. W
czasie wbudowywania materiatéw izolacje nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem woda deszczows,
badZz zarobowa. Ukladanie masy betonowej na materiatach izolacyjnych nie odpornych na
zawilgocenie jest niedopuszczalne.

Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne jest




kontynuowanie robot w warunkach zimowych przy ograniczeniu do rob6t bez procesow mokrych.
Warstwy ocieplajace winny by¢ wbhudowane w sposob uniemozliwiajacy zawilgoceniu parg wodng
w czasie uzytkowania budynku, badz z innych zrodet.

Warstwa izolacji powinna by¢ ciagta i mie¢ stata grubos¢ zgodnie z projektem. Ptyty w warstwie
pojedynczej powinny by¢ ukladane na styk lub na zaklad (frezowane), badz mijankowo przy
wigkszej ilosci warstw piyt.

Do Igczenia materiatow izolacyjnych z sobg i podtozem mozna stosowac taczniki mechaniczne,
zaprawy cementowe, lepiki i kleje w zaleznosci od rodzaju podtoza. Sktadniki spoiw nie powinny
zawiera¢ sktadnikow dziatajacych szkodliwie na materiat izolacyjny i na podtoze.

Przy stosowaniu materiatow wrazliwych na dziatanie podwyzszonej temperatury nalezy
bezwzgle¢dnie zapobiega¢ ich bezposredniej stycznosci z elementami silnie nagrzanymi lub
zrodtami ciepta.

Ocieplanie powinno by¢ wykonywane po stronie przegrody o nizszej temperaturze.

5.3. Montaz plyt izolacyjnych na scianach

Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywac si¢ zgodnie ze
specyfikacja podang w projekcie technicznym.

Przygotowanie podloza

Stan powierzchni ocieplanych §cian powinien zosta¢ sprawdzony przed przystapieniem do robot:

- powierzchnia $cian powinna by¢ naprawiona, ubytki i uskoki powinny by¢ wyréwnane zaprawa
cementowg lub przez naklejenie dodatkowej warstwy materiatu ocieplajacego,

- powierzchnia $cian powinna by¢ oczyszczona z kurzu, luznych ziaren zaprawy lub betonu,

- pod wzgledem przyczepnosci podtoza przez wykonanie proby przyklejenia ocieplenia, a w
przypadku negatywnego jej wyniku oczyszczenie podtoza z zanieczyszczen.

Klejenie plyt na styk do podtoza

W przypadku, gdy ptaszczyzny scian przeznaczonych do obtozenia sa rowne, badz technologia
wykonania ocieplenia podana przez Producenta dopuszcza, mozna zastosowac¢ metode klejenia ptyt
na cienkiej warstwie zaprawy klejowej, Podobnie jak opisano w pkt. 5.3.3., na ptyte naklada si¢
cienka warstwe klejaca. Warstwe t¢ rozgarnia sie po ptycie szerokg stalowa pacg z z¢hami. Klej
powinien by¢ roztozony pasami wzdtuz krawedzi ptyt. Klej uzyty do tego typu klejenia powinien
by¢ stosunkowo rzadki, co utatwia jego réwnomierne rozprowadzenie w momencie dociskania
ptyty do podtoza.

Kotwienie ocieplenia

W zaleznosci od konstrukcji, przeznaczenia i funkcji ocieplanej powierzchni dobierany jest materiat
ocieplenia i odpowiedni rodzaj jego kotwienia. Gesto$¢ i sposob kotwienia musi zapewnié
bezpieczne przeniesienie przewidywanych obcigzen. Wszystkie stosowane metody kotwienia
musza spetnia¢ warunek wspotczynnika wytrzymatosci przy ich obciagzaniu. Znaczy to, 7z
jednostkowe obcigzenia wyrywajace musi by¢ odpowiednio wigksze od wartosci obcigzenia
przypadajacego na kazdy tacznik lub kotwe. Producenci systemow ociepleniowych szczegétowo
okreslajg w instrukcjach montazu technologie wykonania robot. Wszystkie elementy stalowe
stuzace do kotwienia musza posiada¢ zabezpieczenia antykorozyjne

5.4. Ocieplanie powierzchni poziomych

Ocieplanie posadzek i stropéw nalezy wykonywac¢ na rownej powierzchni w sposob ciagly bez
przyklejania (lub z przyklejaniem, jezeli technologia podana przez Producenta wymaga). Ocieplenie
powinno by¢ potozone na warstwie paroizolacji i zabezpieczone przed przenikaniem wilgoci z
warstwy dociskowej. Ptyty materiatu izolacyjnego na catej ocieplanej powierzchni powinny $cisle
do siebie dochodzi¢ i nie tworzy¢ widocznych spoin niezaleznie od sposobu mocowania izolacji i
rodzaju ocieplanej powierzchni.

5.5. Ocieplanie mostkéw termicznych

Miejscami czestego powstawania mostkow termicznych sg :

- styki §cian wewnetrznych z poprzecznymi §cianami nosnymi oraz naroznikami budynkow na



styku scian ostonowych i nosnych,
- wience i nadproza,
- stropy wystajace poza obrys nizszej kondygnacji,
- potaczenia lekkich elementéw warstwowych ze stupami metalowymi oraz styki ze $cianami
konstrukcyjnymi i stropami,
- przerwy dylatacyjne.
Mostki powinny by¢ starannie ocieplone materiatami termoizolacyjnymi zgodnie z dokumentacja
projektowa i detalami. Zaleca si¢ aby opor cieplny byt w przyblizeniu réwny jak dla samej
przegrody.
Mostki powinno ociepla¢ si¢ od zewnatrz. Ocieplanie od wewnatrz dopuszcza si¢ tylko wtedy, gdy
jest to jedynie mozliwe rozwiazanie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogolne podano w ,,Wymaganiach ogoélnych” pkt 5 ogolnej specyfikacji technicznej.
6.2. Badania w czasie robot
Czgstotliwos¢ oraz zakres badan materiatow do izolacji termicznej powinna by¢ zgodna z normami
oraz z Aprobatami technicznymi ITB dla poszczegolnego materiatu. Dostarczone na plac budowy
materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢
Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby maja zaswiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych na podstawie
badan doraznych.
W szczegolnosci powinna by¢ oceniana:

réwnos¢ powierzchni piyt,

narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

wymiary i ksztatt ptyt (zgodnie z tolerancjg),

wilgotnos¢ i nasigkliwosé,

naprezenia sciskajace piyt,

klasyfikacja ogniowa.
Wyniki badan ptyt termoizolacyjnych powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ,,Wymaganiach ogolnych”_pkt 6.

Jednostka obmiarowa powierzchni ocieplen i izolacji dylatacji jest [m2].

Wielkosci obmiarowe ocieplen okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogélne

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami

Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior podtozy

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do ocieplenia.

Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze oczysci¢ z
zanieczyszczen.

8.3. Zgodnosé robét z dokumentacja
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,



jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST
daty pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

zgodnos¢ wykonania z dokumentacja techniczna,

rodzaj zastosowanych materiatow,

przygotowanie podtoza,

prawidlowo$¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach, wichrowatosé
powierzchni: powierzchnie ocieplen powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o
kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te
ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacja.

Krawgdzie przycigcia plaszczyzn powinny by¢é prostoliniowe. Sprawdzenie prawidlowosci
wykonania powierzchni i krawedzi okfadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomoca ogledzin
zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej o dlugosci 2,0 m,
w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy lata a powierzchnig ocieplenia
powinien by¢ wykonany z doktadnoscig do 0,5 mm. Dopuszczalne odchylki sg nastepujace:
Dopuszczalne odchylenia powierzchni ocieplen od plaszczyzny i krawedzi od kierunku:

Powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej:

nie wigksza niz 2 mm

w liczbie nie wigkszej niz 2 szt na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m
Powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego:

nie wieksze niz 1,5 mm

0gotem nie wigcej niz 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci

nie wigcej niz 4 mm w
Powierzchni i krawgdzi od kierunku poziomego:

nie wieksze niz 2 mm

ogdtem nie wigkszej niz 3 mm na calej na calej powierzchni ograniczonej $cianami, belkami itp
Przecinajacych sie ptaszczyzn od kata w dokumentacji

nie wieksza niz 2 mm na dtugosci taty kontrolnej 2 m

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

2
Placi sie za ustalona ilo$¢ [m ] izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuie:

przygotowanie stanowiska roboczego

dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,
zabezpieczenie elementoéw nie przeznaczonych do izolowania,

przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

wykonanie izolacji z ptyt z polistyrenu ekstrudowanego grubosci 10cm,
uporzadkowanie miejsca wykonywania robat,

usunigcie pozostatosci , resztek i odpadow materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe.
BN-84/6755-08 Materiaty do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z weiny
mineralnej. Filce i ptyty Instrukcje wybranych producentow.




SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: ST 11
IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru robot: ,REMONT SWIETLICY W RYNSKU WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU” na dziatce nr 207/2; 208 w miejscowosci Rynsk,
gmina Rynsk.
1.2. Zakres stosowania ST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych pkt.1.1 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji
obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie prawidtowych
zabezpieczen przeciwwodnych 1 przeciwwilgociowych w miejscach gdzie takie
zabezpieczenia przy zastosowaniu produktow bedacych przedmiotem ST, przewidziane sg w
dokumentacji projektowej. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatdw, wykonawstwem
uszczelnien, wykonczeniem powierzchni narazonych na dziatanie wilgoci umozliwiajace ich
prawidtowa eksploatacje zgodnie z zatozeniami projektowymi.
1.3. Zakres robét objetych ST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowych poziomych i pionowych
1.4 Okreslenia podstawowe.
Okres$lenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi przepisami oraz
normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Papa asfaltowa

Papa asfaltowa pelni funkcj¢ zabezpieczenia S$ciany fundamentowej przed kapilarnym
podcigganiem wody z gruntu i warstw przegrod budowlanych przed przenikaniem wilgoci z
wykonywanych warstw podktadéw cementowych 1 betonowych, wody opadowej. Szczelnos¢
uktadu zapewnia si¢ poprzez klejenie zaktadow sasiednich arkuszy papy.

2.2. Plynne materialy izolacyjne - wg dokumentacji projektowej.

3. SPRZET.
Roboty wykonywac recznie przy uzyciu odpowiedniego, sprawnego sprzetu.

4. TRANSPORT.
Materiaty 1 sprzgt przewozi¢ dowolnym, sprawnym technicznie $rodkiem transportowym.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wykonanie robot.

Podloze musi by¢ niezmozone, nos$ne, rowne i wolne od smoty, rakéw i rozwartych rys,
zadzioréw oraz szkodliwych zanieczyszczen. Krawedzie nalezy sfazowac za$ wyoblenia
odpowiednio zaokragli¢. W przypadku wody pod ci$nieniem Zelbet musi spetnia¢ norme DIN
1045. Mur 1 inne podioza nie powinny posiada¢, przy wodzie dziatajacej pod cisnieniem, rys



0 szer. powyzej] 1 mm. Mozna stosowa¢ na suchym i lekko wilgotnym, lecz chtonnym
podtozu. Wilgotne podloze wydluiza czas twardnienia. Istniejace grubowarstwowe
uszczelnienia 1 malarskie powloki bitumiczne np. stare, kryjace (naktadane na zimno lub
goraco) powloki nadajg si¢ jako podtoze o ile wykazuja wystarczajaca wytrzymato$¢ do
przyjecia nowej warstwy uszczelniajacej. Obrobke rozpoczyna si¢ od przygotowania podioza.
Nalezy zbi¢ wystajace resztki zaprawy, krawedzie posadzki fundamentowej nalezy oczysci¢ z
gruzu i ziemi. Wystajace czgsci nalezy potraktowac ze szczegolng pieczotowitoscig. Mleczko
cementowe, resztki zaprawy i1 inne obnizajgce przyczepnos¢ czesci nalezy usungé z

catej powierzchni za pomocg odpowiednich narzedzi np. r¢cznej szlifierki lub szczotki
drucianej. Nastgpnie nanosi¢ material izolacyjny za pomoca szczotki. Folia polietylenowa

uktadana jest na odpowiednio przygotowana powierzchni¢ z zachowaniem odpowiedniej
zaktadki (ok. 20 cm).

6. KONTROLA JAKOSCI.

Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu:

- prawidlowosci wykonania miejsc szczegdlnych takich jak szczeliny dylatacyjne,
uszczelnienia potaczen itp.

- wlasciwego pod wzgledem grubosci potozenia materiatu izolacyjnego (kontrola grubosci
naktadanej warstwy w stanie $wiezym nastgpuje poprzez pomiar ilo$ci zuzytego materiatu
oraz pomiar grubosci $wiezej powloki).

- kontrola wyschnigcia.

7. OBMIAR ROBOT.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej.
Jednostkg obmiarowg robét jest m2 izolowanej powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Odbiér robot polega na sprawdzeniu dokladnosci wykonania uszczelnien zgodnie z
obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami.

9. PODSTAWA PELATNOSCL

Ogolne zasady platnosci podano w Ogdlnej Specytikacji Technicznej.

Podstawa ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w kosztorysie
ofertowym, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN — 69/B — 10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN — 74/B — 24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

PN — 77/B — 27604 Materialy izolacji przeciwwilgociowej



SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: ST12
ROBOTY BLACHARSKIE | DEKARSKIE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robét: ,REMONT SWIETLICY W RYNSKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU” na dziatce nr 207/2; 208 w miejscowosci Rynsk, gmina Rynsk.

1.2. Zakres stosowania
1.2. Zakres robot objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot:

e \Wykonanie pokrycia dachu z ptyt styropianowych z ptyta PSK laminowane papa
gr.18cm, w kolorze czarnym, kolor ostatecznie uzgodnic¢ z inwestorem.

e Montaz rynien i rur spustowych z blachy stalowej powlekanej w kolorze antracyt (rynny
— fi 125mm, rury spustowe — fi 90mm).

e Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty dekarskie, jakie wystepuja przy realizacji
umowy (obrobki blacharskie, wykonczenia) - z blachy stalowej powlekanej w kolorze
antracyt

e Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej w kolorze szarym grafitowym RAL 7024
Rozwigzania techniczne stanowigce podstaweg do wykonania tych robot sg przedstawione w
projekcie budowlanym na odpowiednich rysunkach oraz w opisie technicznym.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami i Ogo6lna Specyfikacja Techniczng

1.4. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje calos¢ robot zwigzanych z wykonaniem
pokrycia dachu:

e Przygotowanie konstrukcji dachu,

e Montaz porycia dachowego,

e Przygotowanie i montaz rynien i rur spustowych, oraz roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z
umow3, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.6. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z
zasadami podanymi w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;j
Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastgpujace informacje:
1. Harmonogram 1 kolejnos¢ prac dekarskich.
2. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
3. Swiadectwa jako$ci przedstawione przez producentéw poszczegdlnych elementéw pokrycia
dachu wyszczegolnione w dalszej czgsci opracowania.
4. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegédlnione w dalszej czeSci
opracowania.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej.



2.2.1. Gont bitumiczny, klejony na catej powierzchni, gr. 4mm, w kolorze ciemno-zielonym, kolor
ostatecznie uzgodni¢ z inwestorem

2.2.2. Plyty styropianowe z plyta PSK laminowane papa gr.18cm

2.2.3. Blachodachéwka

Przywieziona na plac budowy blachodachowka musi by¢ skladowana na rownoleglych
podktadach drewnianych, z dala od miejsc komunikacji na budowie w celu zapobiezenia jej
uszkodzen mechanicznych. Po ztozeniu pokrycia w miejscu sktadowania nalezy sprawdzic,
czy powloka ochronna nie jest zarysowana, poniewaz kazde uszkodzenie moze byc¢
ogniskiem korozji. Wykonawca powinien posiada¢ atesty i certyfikaty jakoSci producenta
danej blachodachowki, ktére powinien okaza¢ na zadanie osobie kontrolujacej jakosé
materiatu.

2.2.4. Drewno

Drewno w postaci lat i kontrtat przywiezione na budowe musi by¢ skltadowane na
rownolegtych pryzmach, w ktérych utozone jest na przekladkach umozliwiajacych jego
wentylacje 1 schnigcie. Drewno sktadowane powinno by¢ w miejscach nie narazonych na
dziatanie czynnikow atmosferycznych. Drewno zastosowane na te elementy powinno by¢
Klasy II, jego wilgotno$¢ nie powinna przekracza¢ 20 %. Niedopuszczalne jest, aby drewno
na w/w konstrukcje miato widoczne zepsute i smotowe sgki, sinizne, rdzenie podwojne,
czerwien, zgnilizne miekka, rakowato$¢, zagrzybienie oraz peknigcia mrozowe i piorunowe.
Drewno musi by¢ zabezpieczone $rodkiem grzybo-, ognio-, i owadobodjczym. Wykonawca
powinien posiadaé atesty i certyfikaty jakosci producenta drewna, ktére powinien okaza¢ na
zadanie osobie kontrolujacej jakos¢ materiatu.

2.2.5. Folia dachowa.

Nalezy zastosowac¢ foli¢ dachowa wzmocniong wysoko paroprzepuszczalng, zbrojona.

2.2.6. Elementy orynnowania dachu.

Przywiezione na plac budowy rynny, rury spustowe z blachy powlekanej 1 pozostate
elementy orynnowania powinny by¢ sktadowane w miejscu, w ktérym nie beda narazone na
uszkodzenia. Po ich ztozeniu w miejscu sktadowania nalezy sprawdzi¢, czy powtloka
ochronna nie jest zarysowana, poniewaz kazde uszkodzenie moze by¢ ogniskiem korozji.
Wykonawca powinien posiadac atesty 1 certyfikaty jakosci producenta wszystkich elementow
orynnowania, ktore powinien okaza¢ na zadanie osobie kontrolujacej jako$¢ materiatu.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robot

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot dekarskich oraz rusztowan pozostawia si¢ do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzet,
maszyny lub narzgdzia niegwarantujagce zachowania wymagan jakosciowych robdt i
przepisow BIOZ zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p.6
4.2. Transport materialow

Blachodachowke 1 wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie elementow wchodzacych w
sktad robot dekarskich mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi
przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogolne wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
5.2. Przygotowanie konstrukcji dachu.

Przed przystapieniem do krycia dachu blachodachowka nalezy odpowiednio przygotowaé
konstrukcje dachu. W pierwszej kolejnosci nalezy utozy¢ deskowanie oraz pape podktadows.

Kazdy podktad z desek pod pokrycie z blachy powinien spetniaé nast¢pujace wymagania:
—w przypadku pokry¢ z blachy podktad z powinien by¢ zgodny z wymaganiami
podanymi w pkt. 6.5.1.,

— deski powinny by¢ zabezpieczane pod zagrzybieniem (impregnowane) i utozone strong
dordzeniowa ku gorze. Kazda deska powinna by¢ przybita do krokwi dwoma gwozdziami.
Wilgotno$¢ desek nie powinna by¢ wigksza do 21%, a maksymalna szerokos$¢ 15 cm. Czota
desek powinny styka¢ si¢ na krokwiach. Deski nalezy uktada¢ ,na pioro” i ,,wpust” lub
na przylge. Szczeliny migdzy deskami nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm. Nie
dopuszcza si¢ w deskach otwordw po s¢kach o srednicy wickszej jak 20 mm.

Deski okapowe powinny wystawaé poza czoto krokwi od 3 do 5 cm.

5.3. Krycie dachu blachodachowka.

Podczas obrobki na placu budowy blachodachéwka nie moze mie¢ zbyt niskiej temperatury.
Jesli arkusze blachodachowki przechowywane si¢ w nocy na zewnatrz, ich temperatura moze
by¢ nizsza od temperatury powietrza. Dlatego zaleca si¢ nie zaczyna¢ dnia od wykonywania
skomplikowanych obrobek rgcznych, a raczej poczeka¢ z nimi do czasu podniesienia si¢
temperatury, albo przygotowac je w cieptym pomieszczeniu. Temperatura blachodachowki w
momencie uktadania decyduje o tym, w jakim stopniu bedzie si¢ ona odksztatca¢ od stanu
wyjsciowego w okresie letnim i zimowym. Wazne jest wigc uwzglednienie rozszerzalnosci
cieplnej, aby nie dopusci¢ do uszkodzenia blachy lub jej mocowan. Do mocowania
blachodachéwki nalezy uzywaé nierdzewnych wkretow do drewna najlepiej w kolorze
pokrycia w iloSciach i odst¢pach zalecanych przez producenta pokrycia. Przed wykonaniem
pokrycia nalezy wykona¢ wszystkie obrobki blacharskie z blachy powlekanej koloru
blachodachowki. Ptyty powinny zachodzi¢ na blache okapowa nie mniej niz 12 cm, zaktad
czotowy rzgdu blacha na blach¢ nie mniej niz 15 cm, boczny zaktad ptyt wg producenta.
Ptyty blachodachowki w plastizolu do tat nalezy mocowaé za pomoca blachowkretow z
uszczelka gumowa. Kierunek uktadania plyt nalezy tak wybra¢ aby podmuchy wiatru nie
powodowaty podrywania ptyt. Po zamontowaniu obu potaci dachowych nalezy zamontowac
do szczytowych krokwi wiatrownice z blachy powlekanej w kolorze blachodachéwki oraz
gasiory ztobione z uszczelkami w kalenicy budynku. Na krawedzi dachu tj. 50 cm od rynien
zamocowa¢ ptotki $niegowo - lodowe. Drugi rzad plotkéw w odlegtosci 50 cm od
pierwszych, plotki dt. 2,0 m, montowa¢ mijankowo. Pod wsporniki plotkow na styku z
blachodachéwka ulozy¢ podktadki gumowe. W czasie wykonywania wszystkich robot
montazowych pokrycia dachowego po blachodachéwce mozna ostroznie chodzié, ale tylko
w obuwiu z gumowa podeszwa, stawiajac stopy w zaglebieniach blach w miejscu
mocowania, albo po ulozonej na potaci -drabinie. Po zakonczeniu montazu nowego pokrycia
nalezy sprawdzi¢, czy powtoka ochronna nie jest zarysowana, poniewaz kazde uszkodzenie
moze by¢ ogniskiem korozji. Jesli jest zarysowana, takie miejsca nalezy umy¢, wysuszyc¢ i
zamalowac farbg renowacyjng odpowiednia do zastosowanego systemu.

5.4. Krycie dachéwka bitumiczna

Krycie potaci dachowka bitumiczng wykona¢ zgodnie z PN

przystapic¢ do krycia po wykonaniu wszystkich robdt budowlanych ( deski czolowe
szczytowe wentylacja itp) oraz wykonaniu obrébek blacharskich, a ktore majg styk z
dachowka zagruntowa¢ aby mozna do nich przyklei¢ dachowki

nie nalezy zrywac folii znajdujacej si¢ od spodu

nie nalezy uzywac¢ gontéw z paczek o réznej dacie produkcji



uzywac¢ gwozdzi o §rednicy min 3mm dtugos¢ min 25 mm 1 $rednicy gtowki min 8mm w
ilosci 6 szt na 1 arkusz

Gwozdzie wbija¢ prostopadle po wbiciu gtdwka ma by¢ w jednej plaszczyznie co gont.
wskazane jest podgrzewanie paskow asfaltu opalarka lub palnikiem gazowym o pochyleniu
wiekszym jak 60st lub w chtodniejsze dni przy braku nastonecznienia, dodatkowo doklejac
punktowo klejem bitumicznym

przed potozeniem nalezy paczke delikatnie zgig¢ w celu fatwiejszego rozdzielania gontow
W czasie wysokich temperatur nie wchodzi¢ na pow. dachu pokrytego gontem

Pasy gontow mocuje si¢ za pomocg gwozdzi papowych ocynkowanych. Linia wbijania
przebiega ok. 2,5 cm ponad gorna linig wycieé¢ wystepujacych na paskach gontow. Zaleca si¢
mocowanie gontow za pomocg takera dekarskiego i odpowiednio dtugich zszywek. Rzedy
nalezy uktada¢ tak aby bylo przesunigcie o pdt dachowki. Uktadanie zaczynaé od okapu
przykrywajac pas okapowy. sasiednie pasy uktada si¢ na styk i mocuje. Kolejny rzad musi
nachodzi¢ na poprzedni tak aby przykrywal mocowania. wokoét kosza wykonczonego blacha
pasy uklada sie tak, aby zachodzity na blach¢ . Zamiast blachy w koszach lejach dopuszcza
si¢ zastosowanie papy w kolorze gonta szer 1m. Pasy dachéwek zachodzace na kosz mozna
uktada¢ na przemian lub docina¢ z obu stron. . Kalenice 1 grzbiety wykonczy¢ akcesoriami
systemowymi lub docina¢ z paskow dachowek i wygiac je do ksztattu dachu Sposob
montazu gontdéw powinien by¢ dostosowany do wymogow konkretnego producenta gdyz w
duzej mierze jest to warunek gwarancji Montaz gonta rozpoczyna si¢ od tzw. pasa
startowego mocujac go wycigciami do gory wzdhuz linii zagiecia okapowego pasa
nadrynnowego oraz w odlegtosci ok 2 cm odzagiecia pasa szczytowego. Pas startowy
nalezy przybi¢ do potaci gwozdziami oraz przyklei¢ do pasa nadrynnowego oraz
szczytowego klejem bitumicznym (' pasmo kleju ok 12-15 ¢cm). Na utozony pas startowy
przybijamy pierwszy rzad gontow . drugi rzad uktada si¢ tak aby dolna krawedz gonta
dochodzita do linii wycig¢ pierwszego rzgdu z przesunigciem w poziomie o potowe
szerokosci listka Wzdhuz pasa szczytowego mocowac klejem bitumicznym. Linie

cigcia gontdw nalezy uszczelni¢ kitem trwale plastycznym. Po obiciu potaci dachowych
gontami nalezy przycia¢ je wzdtuz osi kalenicy.

5.5 Przygotowanie i montaz rynien i rur spustowych.

Mocowanie hakow na rynny.

Haki (rynajzy, rynhaki lub rynhaki obrotowe) przykre¢ do deski okapowej, Sciany, krokwi
lub tat, ewentualnie do szyny przytwierdzonej do konstrukcji dachu. Rury spustowe z blachy
powlekanej mocowane uchwytami o rozstawie co 3 m.

Mocowanie rynien.

Na koncach rynien nalezy zamontowac¢ zaslepki, w naroznikach — taczniki naroznikowe.
Rynny wsuna¢ w haki i odpowiednio potaczy¢ na ztaczki lub zatrzaski. Spadek rynny uzyska
si¢ przez umieszczenie pod katem hakow. W tym celu miedzy najnizej 1 najwyzej
potozonymi hakami nalezy rozciagna¢ linkg. Rynny z blachy powlekanej montowaé ze
spadkiem ktéry powinien wynosi¢ 0,5-2 %.

Zakladanie lacznika na polaczeniu rynien.

Lacznik nalezy najpierw nalozy¢ na tylng czg$¢ rynny. Nastgpnie nalezy zagia¢ przedni
zaczep tacznika w dot 1 obroci¢ go do rynny oraz zamkna¢ tacznik matg klamerka.

Mocowanie obejm.

Najpierw nalezy ustali¢ potozenie pierwszej obejmy rury spustowej — jej pionowe ustawienie
zalezy od odleglosci pomiedzy Sciang a rynng. Nastepnie nalezy zamocowaé obejme¢ w
rozstawie maz. co 3,0 m, odpowiedniag do materiatu $ciany. Sg dwa typy obejm: dla §cian
ceglanych i dla $cian drewnianych. Rury spustowe montowac si¢ po wykonczeniu elewacji.
Ustalenie dtugosci pionowego odcinka rury. Przy ustalaniu nalezy wzig¢ pod uwage, ze
kolano bgdzie w nig wsuniete na okoto 50 mm. Obejma powinna znajdowac si¢ w odlegtosci
okoto 40 mm od $ciany.

Mocowanie wylotu rury.

Wylot rur nalezy umiesci¢ ok. 30 cm nad gruntem.

5.6. Dopuszczalne odchylki w dokladnosci wykonania robét dekarskich.



Roboty dekarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z okreslonymi powyzej minimalnymi
wymaganiami. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawa do odmowy
przyjecia prac dekarskich. Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt
wlasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementéw pokrycia dachu i jego
orynnowania podlegaja powyzszym warunkom i muszg by¢ zaakceptowane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

5.7. Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia elementéw pokrycia dachu i jego orynnowania niezaleznie od tego
czy sg eksponowane, czy nie powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego
dziatlu. Przed przystgpieniem do napraw wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ (poza
okreslonymi wyjatkami) zgode inspektora nadzoru inwestorskiego, co do sposobu
wykonywania naprawy. Przed rozpoczeciem napraw i zamdwieniem materialdow nalezy
okresli¢ technike naprawy. Wykonawca powinien jg przedstawi¢ przekonsultowaé z
przedstawicielem producenta stosowanych materiatow oraz uzyskaé pisemne instrukcje, co
do sposobu naprawy uszkodzen i1 przedstawié je przed przystapieniem do prac inspektorowi
nadzoru inwestorskiego do akceptacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej p.7
Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu:
e Jako$ci zastosowanych materialow,
Doktadno$ci wykonania rob6t dekarskich,
Jako$ci potaczen elementéw dachu i jego orynnowania,
Zgodnosci wykonanych prac dekarskich z dokumentacja projektowa,
Estetyki wykonania robot dekarskich.
W  czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodno$ci
prowadzenia robot dekarskich z projektem organizacji robodt 1 przepisami BIOZ.
6.2. Kontrola jakosci materialow zastosowanych do robot dekarskich.
Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien mie¢ dostgp 1 prawo do kontroli wszystkich
atestow 1 certyfikatow materiatow wykorzystywanych do robot objetych niniejszym dziatem.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiarow robot
Ogo6lne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
p.8. Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegbdlnych pozycji, jest zatagczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.
7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sa:

e 1 m3 wbudowanego drewna,

e 1 m2 pokrycia dachowego,

e 1 mb orynnowania budynku.

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne zasady odbioréw robdt i dokonywania ptatnosci podano w Specytfikacji Techniczne;.
Odbidr robdt polega na sprawdzeniu wymiardow oraz jakosci wykonania robot dekarskich.
Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym
przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng

okreslony jest w ich opisie. Ceny jednostkowe obejmujg:

Dostarczenie niezbgdnych materiatléw 1 innych czynnikéw robdt dekarskich.
Wykonanie 1 rozbiorka potrzebnych rusztowan i deskowan.

Montaz pokrycia dachowego wraz ze wszystkimi jego elementami wykonczeniowymi.
Montaz orynnowania dachu w/ w budynku.

Prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie — bedacych



wlasno$cig wykonawcy — materiatléw rozbiorkowych z placu budowy.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE
9.1 Zwiazane normatywy
WTWO Robot Budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogolne:
1. Rozdziat 1 - Warunki Ogolne Wykonania
2. Rozdziat 5 - Deskowania
3. Rozdziat 8 - Konstrukcje drewniane
9.2 Zalecane normy
Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe
(BN), w tym w szczegolnosci:
PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.
PN-B-94701:1999 — Dachy
PN- EN612+AC:1999 — Rynny dachowe i rury spustowe z blachy



SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: ST 13
RUSZTOWANIA

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogoélne dotyczace
wykonania i odbioru robét: ,REMONT SWIETLICY W RYNSKU WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU” na dziatlce nr 207/2; 208 w miejscowosci Rynsk,
gmina Rynsk.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Materiaty nie wystepuja.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST 0.1 - Wymagania
ogoélne. Do wykonania i montazu rusztowan moze by¢ uzyty dowolny sprzet zapewniajacy
wlasciwy montaz.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi w ST 0.1. Elementy rusztowan moga by¢
przewozone dowolnym $rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem,
przesunigciem oraz utratg statecznosci.

5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST 0.1 ,,Wymagania ogdlne".
Rusztowania powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg producenta albo projektem
indywidualnym.

Rusztowania powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacjg projektowa z elementow
poddanych przez producenta badaniom na zgodno$¢ z wymaganiami konstrukcyjnymi i
materiatowymi, okreslonymi w kryteriach oceny wyrobdéw pod wzgledem bezpieczenstwa.
Montaz rusztowan, ich eksploatacja 1 demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z
instrukcjg producenta albo projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu

1 demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestow roboczych powinni
posiada¢ wymagane uprawnienia. Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu
jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawniong osobe. Na rusztowaniu lub ruchomym
podescie roboczym powinna by¢ umieszczona tablica okreslajaca:

1) wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i
nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;

2) dopuszczalne obcigzenia pomostow 1 konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu
roboczego.

Rusztowania 1 ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem. Rusztowania stojakowe powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony
komunikacyjne. Odlegto§¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu
komunikacyjnego rusztowania nie powinna by¢ wieksza niz 20 m, a migdzy pionami nie
wieksza niz 40 m. Rusztowania 1 ruchome podesty robocze powinny:

1) posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla o0s6b wykonujacych
roboty oraz do skladowania narzedzi i niezbednej ilo$ci materiatow;

2) posiadac stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzen;

3) zapewnia¢ bezpieczng komunikacje 1 swobodny dostep do stanowisk pracy;

4) zapewnia¢ mozliwo$¢ wykonywania robot w pozycji nie powodujacej nadmiernego
wysitku;



5) posiada¢ porecz ochronng, o ktérej mowa w § 15 ust. 2;

6) posiada¢ piony komunikacyjne.

Rusztowania nalezy wustawia¢ na podlozu ustabilizowanym 1 wyprofilowanym, ze
spadkiem umozliwiajacym odptyw wod opadowych. Liczbg i rozmieszczenie zakotwien
rusztowania oraz wielko$¢ sity kotwigcej nalezy okresli¢ w projekcie rusztowania lub
dokumentacji producenta. Skladowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie
powinna by¢ mniejsza niz 2,5 kN. Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawaé
poza najwyzej potozong lini¢ kotew wigcej niz 3 m, a pomost roboczy umieszcza si¢ nie
wyzej niz 1,5 m ponad tg linig. W przypadku odsunigcia rusztowania od $ciany ponad 0,2
m nalezy stosowac¢ balustrady, od strony tej $ciany. Udzwig urzadzenia do transportu
materiatéw na wysiegnikach mocowanych do konstrukeji rusztowania nie moze przekraczac
1,5 kN. Rusztowanie z elementéw metalowych powinno by¢ uziemione i posiadaé
instalacje piorunochronng. Usytuowanie rusztowania w obrebie ciggow komunikacyjnych
wymaga zgody organdow nadzorujacych te ciggi oraz zastosowania wymaganych przez nie
srodkdw bezpieczenstwa. s$rodki bezpieczenstwa powinny by¢ okreslone w projekcie
organizacji ruchu.

Rusztowania, powinny posiada¢ co najmnie;j:

- zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotoéw z rusztowania;

- zabezpieczenie przechodniow przed mozliwoscig powstania urazow oraz uszkodzeniem
odziezy przez elementy konstrukcyjne rusztowania.

Rusztowania, usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach
przejazdow 1 przejs¢ dla pieszych, oprécz wymagan okreslonych wczesniej, powinny
posiada¢ daszki ochronne 1 oslong¢ z siatek ochronnych. Stosowanie siatek ochronnych
nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad zabezpieczajacych. Osoby dokonujace
montazu 1 demontazu rusztowan sg obowigzane do stosowania urzadzen zabezpieczajacych
przed upadkiem z wysokosci. Przed montazem lub demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢
i ogrodzi¢ strefe niebezpieczng. Roé6wnoczesne wykonywanie rob6t na réznych poziomach
rusztowania jest dopuszczalne, pod warunkiem zachowania wymaganych odstgpow migdzy
stanowiskami pracy. Odleglosci bezpieczne wynoszg w poziomie co najmniej 5 m, a w
pionie wynikajg z zachowania co najmniej jednego szczelnego pomostu, nie liczac
pomostu, na ktéorym roboty sa wykonywane. Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan oraz
ruchomych podestow  roboczych, usytuowanych w  sasiedztwie  napowietrznych
linii  elektroenergetycznych, sa dopuszczalne, jezeli linie znajduja si¢ poza strefy
niebezpieczng. W innym przypadku, przed rozpoczg¢ciem robodt, napigcie w liniach
napowietrznych powinno by¢ wylaczone. Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan i
ruchomych podestow roboczych sg zabronione:

- jezeli o zmroku nie zapewniono o§wietlenia pozwalajacego na dobra widocznos¢;

- w czasie gestej mgly, opaddéw deszczu, $niegu oraz gololedzi;

- w czasie burzy lub wiatru, o predkosci przekraczajacej 10 m/s.

Pozostawianie materialdow 1 wyrobow na pomostach rusztowan i ruchomych podestow
roboczych po zakonczeniu pracy jest zabronione. Zrzucanie elementdéw demontowanych
rusztowan 1 ruchomych podestow roboczych jest zabronione. Wchodzenie i1 schodzenie
0os6b na pomost ruchomego podestu roboczego jest dozwolone, jezeli pomost znajduje si¢
W najnizszym potozeniu lub w polozeniu przewidzianym do wchodzenia oraz  jest
wyposazony w zabezpieczenia, zgodnie z instrukcjg producenta. Na pomoscie ruchomego
podestu roboczego nie powinno przebywac jednoczesnie wigcej 0sOb, niz przewiduje
instrukcja producenta. Wykonywanie gwattownych ruchow, przechylanie si¢ przez poregcze,
gromadzenie wyrobow, materiatow i narzedzi po jednej stronie ruchomego podestu roboczego
oraz opieranie si¢ o §cian¢ obiektu budowlanego przez osoby znajdujace si¢ na podescie
jest zabronione. laczenie ze sobg dwoch sgsiednich ruchomych podestéw roboczych
oraz przechodzenie z jednego na drugi jest zabronione. Rusztowania i ruchome podesty
robocze powinny by¢ kazdorazowo sprawdzane, przez kierownika budowy lub uprawniong
osobe, po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz dziataniu innych czynnikéw,



stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczenstwa wykonania prac, i przerwach roboczych
dhuzszych niz 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niz raz w miesigcu. W czasie burzy i przy
wietrze o predkosci wigkszej niz 10 m/s prace na ruchomym podescie roboczym nalezy
przerwac, a pomost podestu opusci¢ do najnizszego potozenia i zabezpieczyé przed jego
przemieszczaniem. W przypadku braku doptywu pradu elektrycznego przez dhuzszy okres
czasu, znajdujacy si¢ w goérze pomost ruchomego podestu roboczego nalezy opusci¢ za
pomocag recznego urzadzenia. Naprawa ruchomych podestéw roboczych ~moze by¢
dokonywana wylacznie w ich najnizszym potozeniu. Droga przemieszczania rusztowan
przejezdnych powinna by¢ wyréwnana, utwardzona, odwodniona, a jej spadek nie moze
przekracza¢ 1%. Rusztowania przejezdne powinny by¢ zabezpieczone €O najmniej w
dwoéch miejscach przed przypadkowym przemieszczeniem. Przemieszczanie rusztowan
przejezdnych, w przypadku gdy przebywaja na nich ludzie, jest zabronione.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH.
Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST 0.1. ,,Wymagania og6lne".

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST 0.1 “Wymagania
ogolne". Obmiar robot okresla ilo§¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.
Jednostkami obmiaru sg: M2 - rusztowania

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru robdt 1 ich przejgcia podano w SST ,,Wymagania ogdlne". Odbior
rusztowania potwierdza si¢ wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru
technicznego. Wpis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania
okresla w szczegdlnosci

1) Uzytkownika rusztowania;

2) przeznaczenie rusztowania;

3) wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia 1 nazwiska albo

4) nazwy oraz numeru telefonu;

5) dopuszczalne obcigzenia pomostdéw i1 konstrukcji rusztowania;

6) date przekazania rusztowania do Uzytkowania;

7) opornos¢ uziomu;

8) terminy kolejnych przegladéw rusztowania.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogolne zasady dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ogolnej ST 0.1.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. SIwz

2. Umowa zawarta pomi¢dzy Wykonawcg a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robot
zatwierdzona przez Zamawiajacego

3. Dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

4. Normy

5. Inne dokumenty i przepisy dotyczace zasad Bezpieczenstwa 1 Higieny Pracy.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: ST 14
ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI Z
KOSTKI

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogoélne dotyczace
wykonania i odbioru robot: ,,REMONT SWIETLICY W RYNSKU WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU” na dziatce nr 207/2; 208 w miejscowosci Rynsk,
gmina Rynsk.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza robot wykonywanych zgodnie z

dokumentacjg projektowa. W ramach realizacji inwestycji przewiduje si¢ utozenie kostki
brukowej betonowej na terenie utwardzonym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi

normami i okre$leniami zawartymi w ST 01 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST 01 ,,Wymagania og6lne”.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

Zgodnie z ustawa Prawo budowlane, wykonanie w/w robdt budowlanych nie wymaga

pozwolenia na budowe. Przed przystgpieniem do robot, wykonawca zglosi ten fakt

wlasciwemu organowi, przed zamierzonym terminem rozpoczecia robot ( zgodnie z ustawa
prawo budowlane).

2. MATERIALY
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdéw podano w ST 01 ,,Wymagania ogolne”.
Materialy uzyte do wykonania rob6t budowlanych powinny spetnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy — powinny odpowiadac
warunkom technicznym wytworni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robdt
budowlanych dotyczacych utozenia chodnikéw z kostki, nalezy stosowac materialy zgodnie z
dokumentacja projektowa, opisem technicznym i rysunkami:

- Kostka betonowa gr.8cm w kolorze grafitowym

- Podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4 gr. 3cm

- Podbudowa z betonu klasy C20/25 (B25), gr. 25¢cm

- Warstwa odsgczajaca z piasku gr. 30 cm zageszczona mechanicznie warstwami

- Obrzeza betonowe 30x8x100cm

- Kraweznik drogowy, najazdowy, skosny

3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST 01 ,,Wymagania ogdlne”.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw 1 ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.



Zgodnie z technologiag zatozong w dokumentacji projektowej, do wykonania nawierzchni z
kostki betonowej, proponuje si¢ uzy¢ nastepujacego sprzgtu:

- ladowarka do zatadunku 1 transportu materialéw sypkich, spychania i zwalowania
- zageszczarka wibracyjna do gruntu

- linki

- poziomica

- gumowe mtotki

- kotki

- lopaty

- taczki

- grabie

- pomosty

- miotly

- rowniarki lub uktadarki do kruszywa

- zageszczarki

4. TRANSPORT

Transport, zgodnie z warunkami og6élnymi w ST 01 ,,Wymagania ogo6lne”.

Zgodnie z technologia zalozong w dokumentacji projektowej, do transportu proponuje si¢
uzy¢ takich srodkow transportu jak:

- samochod skrzyniowy

- przyczepa skrzyniowa

- wywrotka (matogabarytowa)

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki

Ogo6lne warunki wykonania rob6t podano w ST 01 ,,Wymagania og6lne” 1 w dokumentacji
projektowej, ponadto:

- nie nalezy prowadzi¢ robot w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu, opadow
Sniegu oraz silnych wiatrow,

- przed dopuszczeniem pracownika do pracy, nalezy zaopatrzy¢ go w odziez ochronng i
robocza;

- skfadowanie materiatow budowlanych i urzadzen powinno by¢ wykonane w sposob
zabezpieczajacy przed mozliwoscig wywrocenia, zsunigcia lub rozsunigcia si¢ skladowanych
materiatow 1 elementow;

- opieranie skladowanych materialéw o ploty, budynki, stupy linii napowietrznych jest
zabronione;

- przy sktadowaniu materiatdéw, odlegtos¢ stosdéw powinna by¢ nie mniejsza niz 0,75 m od
ogrodzen i zabudowan i 5,0 m od stanowisk pracy

- ograniczy¢ dostgp o0sOb postronnych do miejsca prac, w przypadku zajgcia traktéw
komunikacyjnych - stosowa¢ pomosty przeno$ne

- rzedne wysokosciowe osi i krawedzi jezdni nie powinny rézni¢ si¢ od projektowanych o
wiecej niz 2 cm.

5.2. Szczegoétowe warunki.

Kostka uzyta do uktadania powinna by¢ jednego gatunku. Nie nalezy uktada¢ kostki w
niskich temperaturach tj. ponizej 0°C . Swiezo wykonang nawierzchni¢ nalezy chroni¢ w
sposob podany w PN-63/B-06251. Po ulozeniu kostka winna by¢ dobrze ubita. Kostki
peknigte powinny by¢ wymienione na cate. Przed przystapieniem do robot Wykonawca
powinien wykona¢ badania materiatow przeznaczonych do wbudowania.



5.2.1.Nawierzchnig¢ typu lekkiego z kostek betonowych na chodnikach typu lekkiego h = 8 cm
nalezy utozy¢ na warstwie piasku o grubosci S5cm po skompresowaniu zaggszczarkami
wibracyjnymi. Kostke nalezy uktada¢ mozliwie §cisle, przestrzegajac wigzania spoin, ktorych
szeroko$¢ okresla sie 2 + 3 mm. Kostke uktada si¢ jednoczesnie na calej szerokosci chodnika
stosujac spadki poprzeczne 1,5 — 2,5 %.

5.2.2.Aby ulozy¢ nawierzchnie typu cigzkiego z kostek betonowych h = 8 cm na chodnikach i
parkingach nalezy utlozy¢ nast¢pujace warstwy:

Podloze gruntowe zagescic¢

Kruszywo drogowe stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu 0-63 mm, warstwa grubosci
zgodna z projektem.

Podsypke cementowo- piaskowa (1:4) uklada¢ na sucho, warstwa grubosci zgodna z
projektem

Kostka betonowa wibroprasowana;

W razie stwierdzenia wystepowania gruntdow watpliwych lub wysadzinowych nalezy
konstrukcj¢ nawierzchni uzupetni¢ o warstwy ulepszonego podloza w nastgpujacym
wymiarze:

Geowldknina separujgca

Warstwa mrozoochronna — piasek, kruszywo;

Podloze gruntowe zaggszczone

Kostke nalezy uktada¢ mozliwie $cisle, przestrzegajac wigzania spoin, ktérych szerokosé
okresla si¢ 2 + 3 mm.

Kostke uktada si¢ jednoczesnie na calej szeroko$ci jezdni, chodnika stosujac spadki
poprzeczne 1,5-2,5 %.

5.3. W miejscach przewidzianych na odwodnienie liniowe wykona¢ tawy betonowe. Lawy
betonowe wykonywa¢ w deskowaniu, z r¢gcznym rozscieleniem, wyréwnaniem i ubiciem
mieszanki betonowej. tawy nalezy pielegnowaé przez polewanie wodg. Na gornej
powierzchni taw ulozy¢ prefabrykowane elementy odwodnienia liniowego o klasie obcigzenia
B-125. Odwodnienie parkingu nastgpuje za pomoca spadkdéw podtuznych i poprzecznych do
wpustow a dalej do kanalizacji.

5.4 Kostke uktada¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety.

Wypehienie spoin nalezy wykonaé po ubiciu kostki. Szczeliny po utozeniu kostki wypetnié
piaskiem, zmie$¢ powierzchni¢ przy uzyciu szczotek i1 przystapi¢ do ubijania nawierzchni
przy pomocy wibratorow plytowych z ostong z tworzywa sztucznego. Plyta wibracyjna do
wprasowywania kostek w podsypke — (zageszczarka) powinna mie¢ sit¢ odsrodkowg 16 —
20kN 1 powierzchnig¢ ptyty 0.35-0.50 m2,zalecana czgstotliwos$¢ 75 do 100 Hz.

Wibrowanie prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka 1 jednocze$nie w
kierunku poprzecznym ksztattek.

5.5. Krawezniki, tawy, obrzeza

Pod krawezniki 1 tawy kraweznikowe nalezy wykonaé rowki poprzez rgczne odspojenie
gruntu, wyréwnanie dna 1 $cian wykopoéw oraz uformowanie poboczy z wyrownaniem do
wymaganego profilu.

KraweZniki ustawia¢ nalezy na podsypce piaskowej, piaskowo-cementowej na lawie
betonowej lub bez. Lawy betonowe wykonywa¢ nalezy w deskowaniu, z r¢cznym
rozscieleniem, wyrdwnaniem 1 ubiciem mieszanki betonowe. Lawy nalezy pielegnowac przez
polewanie wodg. KraweZniki nalezy ustawia¢ i wyregulowaé wedtug osi podanych punktow
wysokosciowych. Spoiny wypeli¢ zaprawg cementowa. Zewngtrzne $ciany kraweznika
zasypaé ziemia, ktorg nalezy ubi¢. KraweZniki obramowujace jezdnie powinny by¢ ustawiane
na tawach betonowych z oporem, wykonanych w szalowaniu. Rzedne wykonanych taw
powinny by¢ zgodne z niweletg i beda sprawdzane geodezyjnie co okoto 50m, odchylenie od
rzednych projektowanych nie moze by¢ wigksze niz 2 cm. Wykonawca przedstawi do



akceptacji probki kraweznikéw od proponowanych dostawcoOw. Profil podluzny goérnej
powierzchni powinien by¢ zgodny z niweletg drogi i bedzie sprawdzany trzymetrowa latg
brukarska Prze§wit pomigdzy tatag a gorng powierzchnig kraweznika nie moze by¢ wigkszy
niz 1 cm. Obrzeza betonowe ustawia¢ nalezy na podsypce piaskowej lub piaskowo-
cementowej. Obrzeza betonowe nalezy ustawia¢ 1 wyregulowa¢ wedlug osi podanych
punktéw wysokosciowych. Spoiny wypeti¢ piaskiem lub zaprawa cementowa. Zewngtrzne
Sciany obrzezy zasypaé ziemig, ktorg nalezy ubi¢. Wszystkie materialty zastosowane do
budowy powinny posiada¢ atesty i odpowiada¢ normom.

5.6. W ramach wykonania robo6t, nalezy wykona¢ nastepujace prace:

- utozenie podtoza pod nawierzchnie /ilo$¢ zgodnie z przedmiarem/ m?2

- utozenie nawierzchni z kostki /ilo$¢ zgodnie z przedmiarem/ m2

- utozenie obrzezy betonowych /ilo$¢ zgodnie z przedmiarem/ mb

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot, podano w 01 ,,Wymagania ogolne”.

6.2. Kontrola jakoSci materialow.

Wszystkie materialty do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiada¢ §wiadectwa jako$ci producenta 1 uzyskac
akceptacj¢ inspektora nadzoru.

6.3. Kontrola jakoSci robot.

Kontrola jakosci wykonania robot, polega na zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacja
projektowa 1 poleceniami inspektora nadzoru.

Kontroli jako$ci podlega wykonanie:

- podtoza

- nawierzchni z kostki;

- liniowo$ci ustawienia kraweznikow i1 obrzezy;

- profili podtuznych i poprzecznych nawierzchni;

7. OBMIAR ROBOT.

Ogo6lne zasady obmiaru robdt, podano w ST 01 ,,Wymagania ogolne”.

Jednostka obmiaru jest:

- dla wykonania nawierzchni z kostki betonowej, na podstawie dokumentacji projektowej i
pomiaru w terenie - m2.

- dla wykonania kraweznikow 1 obrzezy, na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w
terenie - mb.

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru robot, podano w 01 ,,Wymagania ogdlne”.

Odbiorowi podlega wykonanie nawierzchni z kostki betonowej.

Odbior robot zanikajacych, nalezy zglasza¢ inspektorowi nadzoru z odpowiednim
wyprzedzeniem, aby nie powodowac przestoju robot.

Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlano- Montazowych.

9.PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne zasady ptatnosci, podano w 01 ,,Wymagania ogolne”.

9.2. Zgodnie z dokumentacja, nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w niniejszej
Specyfikacji technicznej. Platno$¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci
robot, w oparciu o wyniki pomiarow.



Cena robot obejmuje miedzy innymi:

- prace pomiarowe i pomocnicze, w tym wytyczenie elementow i pomiary geodezyjne;
- zakup 1 transport na miejsce robot wszystkich materiatow;

- transport wewngetrzny w obrebie budowy;

- przygotowanie warstw wyréwnawczych i podktadowych;

- wykonanie taw betonowych pod krawezniki i profile odwadniajace;
- utozenie kraweznikéw 1 profili odwadniania;

- utozenie kostki brukowej;

- zasypanie spoin piaskiem;

- oczyszczenie powierzchni posadzki;

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot;

- dzierzawa 1 eksploatacja sprzetu;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-84/S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

PN-87/S-02201 Drogi samochodowe . Nawierzchnie drogowe. Podziat , nazwy, okreslenia
PN-68/B-06050 93.020 709 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
i badania przy odbiorze.



