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SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: ST01
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru robét: ,, DOBUDOWA DZWIGU OSOBOWEGO DO BUDYNKU
SWIETLICY” na dziatce nr 207/2 w miejscowosci Rynsk, gmina Rynsk.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania innych specyfikacji technicznych
stosowanych jako dokumenty przetargowe i1 kontraktowe przy zlecaniu 1 realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga
mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o
niewielkim znaczeniu, dla ktoérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda
spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia 1 przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla robot
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi oraz stanowig integralng czgsé
Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych dla zadania opisanego w p. 1.1 i nalezy je
stosowa¢ podczas realizacji robdt objetych kontraktem zgodnie z opisami robot
wyszczegolnionych w poszczegodlnych projektach.

1.4. Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowiaca calo$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt malej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumiec :

taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomoca przegroéd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumiec :

budynek wolno stojacy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowe;,
stluzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng
calo$¢, w ktorym dopuszcza si¢ wydzielenie nie wigcej niz dwoch lokali mieszkalnych albo
jednego lokalu mieszkalnego 1 lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej
nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumiec :

kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace
maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska odpadow, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze cze$ci budowlane urzadzen
technicznych (kotléw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny 1 urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym czg$ci przedmiotow
sktadajacych si¢ na catos¢ uzytkowa.

1.4.5. obiekcie malej architektury — nalezy przez to rozumiec :



niewielkie obiekty, a w szczegolnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe shuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, Smietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec :

obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego
trwato$ci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze
obiekt budowlany nie polaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej 1 wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie — nalezy przez to rozumiec :

wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumiec :

budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu
budowlanego.

1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumiec :

wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumiec :

urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos¢
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne,
w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe 1 place pod $mietniki.

1.4.11. terenie budowy — nalezy przez to rozumiec :

przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to
rozumiec :

tytut prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumiec :

decyzje administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie
robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumiec :

pozwolenie na budow¢ wraz z zalagczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoty odbioréw czesciowych 1 koncowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy stuzace
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow
metodg montazu — takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumiec :

dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumiec :

teren zamkniety, o ktorym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnos$ci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewngetrznych i Administracji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zakladu gorniczego.



1.4.17. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumiec :
pozytywng ocen¢ techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w
budownictwie.

1.4.18. wlasciwym organie — nalezy przez to rozumiec :

organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumiec :

wyrdéb w rozumieniu przepisOw o ocenie zgodno$ci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyborow do stosowania we
wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkows.

1.4.20. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumiec :

organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. Z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z
pozn. zm.).

1.4.21. obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ :

teren wyznaczony Ww otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow odrebnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
1.4.22. oplacie — nalezy przez to rozumiec :

kwote naleznos$ci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawa obowigzkowe kontrole
dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumiec :

droge specjalnie przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty
budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumiec :

dziennik wydany przez wilasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy
urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych
w czasie wykonywania robot.

1.4.25. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowg.

1.4.26. rejestrze obmiarow — nalezy przez to rozumiec :

akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicéw i
ewentualnie dodatkowych zalacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium — nalezy przez to rozumiec :

laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium
badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbgdnych
badan i prob zwigzanych z oceng jakos$ci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robot.

1.4.28. materialach — nalezy przez to rozumie¢ :

wszelkie materiaty naturalne 1 wytwarzane jak rowniez rdzne tworzywa i wyroby niezbedne
do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodno$ci — nalezy przez to rozumiec :

zgodno$¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie
zostaly okre§lone — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ :



wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemne;
dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
1.4.31. projektancie — nalezy przez to rozumiec :

uprawniong osob¢ prawng lub fizyczng bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.32. rekultywacji — nalezy przez to rozumiec :

roboty majace na celu uporzadkowanie i1 przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.

1.4.33. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumiec :

czg$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.34. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumiec :

ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach
technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumiec :

grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w
sprawie Wspolnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pdzn. zm.).
1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie
wyksztalcenie techniczne i1 praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad
budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje
biezaca kontrole jakosci i1 ilosci wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i1
odbiorach robot zakrywanych i1 zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obslugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub
dostawce urzadzen technicznych 1 maszyn, okreslajgca rodzaje 1 kolejnos¢ lub wspotzaleznos¢
czynnosci obstugi, przegladow i1 zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i
bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia
1 pewnych innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.
1.4.39. normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC)
jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z
og6lnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.40. Przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdlowy opis, oraz wskazanie szczegoétowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

1.4.41. Robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzglgdem ilosci 1 wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien
scalenia robot.

1.4.42. Wspolnym Slowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i
robo6t budowlanych, stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sktada si¢ ze stownika
gtownego oraz stownika uzupehiajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV
do okreslania przedmiotu zamoéwienia przez zamawiajagcych z Owczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stalo si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003r. Polskie Prawo
zamoOwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.



1.4.43. Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez
zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowg w
zakresie okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie
prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, obowigzujacymi przepisami i normami, ST oraz poleceniami
Inspektora nadzoru. W przypadku opublikowania nowszych przepisow i1 norm od tych
wymienionych w poszczegdlnych ST nalezy o tym fakcie powiadomi¢ Inspektora nadzoru i
po uzgodnieniu stosowac je zamiennie.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
poda lokalizacje 1 wspoirzedne punktow gtownych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik
budowy oraz dokumentacj¢ projektowa i ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢ za
ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot.
Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny
koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze¢s¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy,
uwzgledniajacym podzial na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdéw
obowigzuje kolejnos¢ ich wazno$ci wymieniona w ,,0gdélnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci
podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiardw sg wazniejsze od odczytu ze skali
rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i1 dostarczone materialy maja by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa 1 ST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda
uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialdéw 1 elementow budowli muszg by¢
jednorodne 1 wykazywaé zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane
materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i majg
wplyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do



ochrony robot, wygody spotecznosci 1 innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, Ze jest wlaczony w ceng¢ umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot
wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojace;,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisdw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczeg6lny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i1 drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwos$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprze¢t przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych 1 magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu 1 pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni witasciwe
oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi
wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy
transporcie gruntu, materialdow i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie
niezb¢dne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow 1 w sposob
ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bgda dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe
wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i1 bedzie
utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony Zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, Ze wszelkie koszty



zwigzane z wypekieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie 1 sg
uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w
pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow 1 wytycznych podczas
prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26

wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr
169 poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowa¢ Inspektora nadzoru
o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Wszystkie materialy zastosowane do realizacji zadania musza posiadac¢ atesty
dopuszczajace ich stosowanie w budownictwie.

2.2. Zrédla uzyskania materialow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia ciaglych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania, Ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédta spelniaja wymagania ST
w czasie postgpu robot. Pozostale materialty budowlane powinny spetnia¢ wymagania
jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktéorych mowa w
dokumentacji projektowej i ST.

2.3 Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odno$nych wladz na
pozyskanie materialow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to zroédta wskazane
przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczg¢ciem eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje
zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez

siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow z
jakiegokolwiek zloza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot,
chyba Ze postanowienia ogolne lub szczegdtowe warunkéw umowy stanowia inaczej. Humus
i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow 1 miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w haldy 1 wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
robot. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.
Eksploatacja zrédet materialdéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym



Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robo6t, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i
wlasciwo$¢ do robot i byly dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego skladowania materialow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje mozliwos$¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatow do wykonywania poszczegolnych elementow robdt Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

3. SPRZET

3.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robodt. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 iloSci
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba 1 wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umow3.

3.2. Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie speinial normy ochrony
srodowiska 1 przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed
uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i1 wlasciwosci przewozonych
materialow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisoOw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie
usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robot Zamawiajacy moze zazgda¢ od wykonawcy zapisem w SIWZ
lub umowie opracowania i przedstawienia do akceptacji:

- projektu zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac si¢ z czesci opisowej i
graficznej,

- planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projektu organizacji budowy,

- projektu technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg lub kontraktem
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizacji rob6t oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za peilng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pisSmie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu rob6t zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach 1 wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoSci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru ustnego lub pisemnego programu zapewnienia jakosci, w ktorym
przedstawi on zamierzony sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST.
Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz oso6b odpowiedzialnych za jakos¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

- system (sposob 1 procedurg) proponowanej kontroli 1 sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardéw 1 kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wyciaganych wnioskéw i1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob 1 forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania 1 urzadzenia pomiarowo-kontrolne,



- rodzaje 1 1lo$¢ srodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materialow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob 1 procedurg pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
1 sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania
mieszanek 1 wykonywania poszczegolnych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robot 1 stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i1 badan
materiatdéw oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materialow oraz
robdt z czestotliwoécia zapewniajaca stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam
okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie robot zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie
przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, Ze moga wplynaé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych
materiatow 1 dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow 1 robot
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, Ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bgdzie mie¢
zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca begdzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary be¢da przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystagpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak, niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru



Dla celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u Zrédla ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdéw 1 robot
z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materialdéw i robdt z dokumentacjg projektowa 1 ST. W
takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru dopusci do uzycia tylko te wyroby 1 materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, Ze zapewniono zgodnosé z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych

oraz wlasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z
1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadaja deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub:

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktoérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktére spetniaja wymogi ST.

- znajdujg si¢ w wykazie wyrobdw, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz.
U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich
partia dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i
beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej strony
budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne
dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone data i podpisem
Wykonawcy 1 Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywacé w szczegolnosci:

- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- [1date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- [Juzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakos$ci i harmonograméw
robot,

- terminy rozpoczecia i zakofniczenia poszczegolnych elementéw robot,

- [Iprzebieg robot, trudnosci i1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi 1 polecenia Inspektora nadzoru,

- [daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- [1zgloszenia 1 daty odbioréw robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, czesciowych 1
ostatecznych



odbioréw robot,

- [Jwyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub

wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- [1dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jako$ci materiatléw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto

je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przediozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyje¢cia lub
zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania sie.

[2] Ksiazka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialow,
orzeczenia o jako$ci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia
zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde Zyczenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowg,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad 1 ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.8.1 Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z
dokumentacja projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot



dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow. Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych
robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robot i materialow

Zasady okreslania ilo$ci robdt podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub
w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej (przedmiarze robot).

7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe
beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym
wymaganiom ST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajagc w sposob ciaggly
zachowanie doktadnos$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

c¢) odbiorowi czgsciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robodt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakos$ci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bgdzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do
odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbioér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru. Jakos$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i1 uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych czes$ci robot. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbior ostateczny (koncowy).



8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbior
ostateczny roboOt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robodt i przyjecia dokumentow.

8.4.2. Odbioru ostatecznego robdot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i ST. W toku odbioru
ostatecznego robodt, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czegsciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajacych i robdt poprawkowych. W przypadkach nie wykonania
wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetiajacych w poszczegolnych elementach
konstrukcyjnych 1 wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnos$ci i1 ustali nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jako$¢ wykonywanych
robdt w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto§¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego roboét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy 1 ew.
uzupehiajace lub zamienne),

3. protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i1 zanikajacych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty 1 ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST 1 PZJ,
8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z ST 1 PZJ,

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetoZenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru 1 przekazania
tych robot wilascicielom urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg robot 1 sieci uzbrojenia terenu,

11. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajace bgda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i1 robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu r¢kojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robdt zwigzanych z usunigciem wad, ktoére ujawnig si¢ w okresie rekojmi 1 gwarancji. Odbior



po uptywie okresu rgkojmi 1 gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodlne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajagcego w
dokumentach umownych. Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢
(kwota) podana przez Wykonawce 1 przyjeta przez Zamawiajagcego w dokumentach
umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajagce si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST 1 w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robdt beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

- [lwarto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na

teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z narzutami,

- [1koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu pieszego

9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu pieszego obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru 1 wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu
robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(c) ewentualnych optat z tytutu dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier,
oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu pieszego obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie 1 usuni¢cie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i §wiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu pieszego obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatoéw i1 oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdow i organizacji ruchu
pieszego ponosi Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamo6wien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z
pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).



— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpoZarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204,poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia i przepisy

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow
oceny zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.
U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okres$lenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i1 formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U.
Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specytikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr
202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposoboéw
deklarowania wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, 11, IIL, IV,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

— Wszystkie nie wymienione powyzej ustawy, rozporzadzenia, przepisy, normy, oraz ich
nowelizacje 1 aktualizacje, dotyczace zakresu robodt, opublikowane przed realizacjg kontraktu.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: ST 02
ROBOTY ROZBIORKOWE PRZYGOTOWAWCZE

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania og6élne
dotyczace wykonania i odbioru robét dla zadania,, DOBUDOWA DZWIGU OSOBOWEGO
DO BUDYNKU SWIETLICY” na dziatce nr 207/2 w miejscowosci Rynsk, gmina Rynsk.

1.2. Zakres robot

Roboty rozbiorkowe obejmujg :

Wszystkie prace demontazowe i1 rozbiorkowe w zakresie zadania, w szczegdlnosci rozbiorka
kraweznikow, obrzezy, zbicie tynkow, wykonanie otworu w $cianie murowane;j itp.

Niniejsza specyfikacja opracowana zostata dla nastepujacych klas robot wedtug stownika CPV :
kl.45.11. kod CPV 45111200-0 ,,Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne”

k1.45.11. kod CPV 45111100-9 ,,Roboty w zakresie burzenia”

kl.45.11. kod CPV 45111220-6 ,,Roboty w zakresie usuwania gruzu”

2. MATERIALY POCHODZACE Z ROZBIORKI

Gruz ceglany, gruz betonowy, deski, elementy metalowe (ztom stalowy i kolorowy), tworzywa
sztuczne.

3. SPRZET

Lomy, kilofy, mtoty, topaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu i drewna.

Brak szczegdlnych wymagan odnos$nie sprzetu.

4. TRANSPORT

Material z rozbiodrki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.

Odwiezienie drewna, ztomu, szkta i gruzu na odpowiednie sktadowiska. Nie nalezy uzywac
gruzu do ponownego zuzycia w podlozu posadzek.

5. WYKONANIE ROBOT

Prace rozbiérkowe wykonywac recznie. Przy rozbidrkach konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ przepisOw BHP i wykonac stosowne zabezpieczenia.

6. KONTROLA JAKOSCI

Polega na sprawdzeniu kompletno$ci dokonanej rozbiorki i sprawdzeniu braku zagrozen na
miejscu, oraz sprawdzeniu uszkodzen elementow przewidzianych do powtornego wykorzystania.
7. JEDNOSTKA OBMIARU

Powierzchnia (m2) — muru.

8. ODBIOR ROBOT

Inspektor na podstawie zapisow w ksigzce obmiarow.

a). Przejecie Robot i Odcinkow,

b). Przejecie czgsci Robot

¢). Swiadectwo Wykonania,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe 1 system ptatnosci okresla¢ bedzie umowa zawarta miedzy Zamawiajacym a
Wykonawca.

Zaleca si¢ forme rozliczenia ryczaltowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Szczegdtowe przepisy z zakresu warunkow BHP przy robotach rozbidorkowych - Rozp. Min.
Bud. i Przemystu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z p6zniejszymi zmianami.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: ST 03
ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i
odbioru robot: ,,DOBUDOWA DZWIGU OSOBOWEGO DO BUDYNKU SWIETLICY” na
dziatce nr 207/2 w miejscowosci Rynsk, gmina Rynsk.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa  specyfikacja  techniczna  jest  dokumentem  przetargowym i
kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot ziemnych wymienionych w pkt. 1.1
1.3 Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej dotycza
zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy.

- zdjecie warstwy humusu

- wykopy szerokoprzestrzenne i jamiste

- wypehienie przestrzeni migdzy Scianami pogrgzonymi w gruncie a wykopem
lessem lub gling i ubicie w celu ograniczenia doptywu wéd opadowych pod
fundamenty,

- zabezpieczenie wykopow przed wodami opadowymi
- warstwy podbudowy pod posadzki — zageszczony piasek
1.4 OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi
w SST ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4. Okreslenia dodatkowe:
Glebokos¢ wykopu — réznica rzednej terenu i rz¢dnej dna robdt ziemnych po wykonaniu
zdjecia warstwy ziemi urodzajne;j.
Wykop ptytki — wykop, ktorego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m,
Wykop $redni — wykop, ktérego gtebokos$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gleboki — wykop, ktoérego glebokos¢ przekracza 3 m.
Odktad —  miejsce wbudowania Iub skladowania (odwiezienia) gruntoéw
pozyskanych w czasie wykonywania wykopdéw, a nie wykorzystanych do budowy
obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

Nasyp — budowla wykowana z gruntu lub w gruncie albo rozdrobnionych odpadow
przemystowych, spelniajaca warunki statecznosci i odwodnienia oraz przyjmujaca

obcigzenia od $§rodkow transportowych i urzgdzen na korpusie drogowym.
Wysoko$¢ nasypu - r6znica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych.
Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozona poza pasem robot

ziemnych, lecz w obrebie pasa robot drogowych.
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdw, potozona poza pasem robot.

Podloze budowli ziemnej (nasypu i wykopu) — strefa gruntu rodzimego ponizej spodu
budowli, w ktorej wlasciwosci gruntu majg wplyw na projektowanie, wykonanie i
eksploatacje budowli.

Skarpa — =zewngtrzna umocniona boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o

ksztalcie 1 nachyleniu dostosowanych do wtasciwosci gruntu i lokalnych uwarunkowan.
Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zagegszczenia gruntu,
okre$lona wg wzoru:

, Is = pd/pds
Gdzie



pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m )

pds — maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, okreslona

w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], sluzaca do oceny
zagegszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-

77/8931-12 [5] (Mg/m>).

Wskaznik odksztalcenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia
gruntu, okreslona wg wzoru:

lo=E2/E1
gdzie

El-modut odksztatlcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej
warstwy zgodnie z PN-S- 02205,
E2-modut odksztalcenia gruntu oznaczony po powtdornym obcigzeniu badanej
warstwy zgodnie z PN-S-02205.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
1.5.1. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig cz¢$¢ umowy, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy, tak
jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
W  przypadku rozbieznos$ci ustalen poszczegoélnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”. Wykonawca
nie moze wykorzystywac¢ bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbiezno$ci, opis wymiardéw
wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.
1.5.2. Zabezpieczenia terenu budowy
W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obshugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak:
zapory, Swiatla  ostrzegawcze, sygnaly itp. Zapewniajagc w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki
widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktérych jest to nieodzowne
ze wzgleddw bezpieczenstwa. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlgczony w cen¢ umowna.
1.5.3. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znaé 1 stosowaé w czasie prowadzenia robodt
wszystkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania
budowy Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;,
b) podejmowaé¢ wszystkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie
sie¢ do przepisoOw
i norm dotyczacych ochrony s$rodowiska na terenie i wokol terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen Iub ucigzliwosci dla o0so6b
lub wlasnosci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia,
halasu lub innych przyczyn w nastepstwie jego sposobu dzialania.
2. Materialy
Grunty wuzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez
Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunt z
wykopow, ktéry nie zostanie wykorzystany (ze wzgledu na nieodpowiednie



parametry) nalezy odwiez¢ na wysypisko. Wykonawca poniesie wszystkie

koszty zwigzane z jego wywozem oraz optata za wysypisko.
Warstwy podbudowy pod posadzka nalezy wykona¢ z gruntow piaszczystych
zageszczonych mechanicznie stabilizowanych cementem zgodnie z Polska Norma.

2.1. Ogollne wymagania dotyczace materialow

Ogoélne wymagania dotyczace materiatlow, ich pozyskiwania 1 skladowania,
podano w OST ,Wymagania og6lne” pkt 2.
2.2. Cement

Do wykonania wzmocnienia podioza cementem stosuje si¢ nastepujgce materialy:
Do wzmocnienia podtoza nalezy stosowa¢ cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-
19701

Badania cementu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-04300. Przechowywanie i
transport cementu wg BN-88/6731-08. W przypadku, gdy czas przechowywania
cementu bedzie dluzszy od trzedh miesigcy, mozna go stosowaé za zgoda
Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykazg jego przydatnos¢ do robot.

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wtasciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701 [11]

: ) Kl t
Lp. Wiasciwosci e cementy
32,
1 | Wytrzymalo$¢ na Sciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niz:
- cement portlandzki bez dodatkow
- cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatkami }2
2 | Wytrzymalo$¢ na S$ciskanie (MPa), po 28 dniach, nie 32,
mniej niz: 5
3 |Czas wigzania:
- poczatek wigzania, najwczesniej po uptywie, min. 60
- koniec wiazania. naip6zniei po untvwie. h 12
4 | Statos¢ objetosci, mm, nie wigcej niz 10

2.3. Piasek

Do stabilizacji cementem mozna stosowac piaski spelniajgce wymagania podane w
tablicy 3. Kruszywo mozna uzna¢ za przydatne do stabilizacji cementem
wtedy, gdy wyniki badan laboratoryjnych wykaza, ze wytrzymalo$¢ na
Sciskanie 1 mrozoodpornos¢ probek kruszywa stabilizowanego beda zgodne z
wymaganiami normowymi.

Tablica 3. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem

Lp. Wiasciwosci Wymagania | Badania wedlug

1 |Uziarnienie
a) a) ziarn pozostajacych na sicie # 2 mm,

%, nie mniej niz: 30 PN-B-06714-15

[4]
b) b) ziarn przechodzacych przez sito 0,075

A A 15
mm, 0, NIC WICCC] N1Z:




2 |Zawarto$¢ czesci organicznych, barwa cieczy nad

O .. . wzorcowa | PN-B-06714-26
kruszywem nie ciemniejsza niz:

[1

3 |Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, %, nie wigcg 0.5
.. b
niz:

PN-B-06714-12
[31

4 | Zawarto$¢ siarczanow, w przeliczeniu na SO3, 1

0 D PN-B-06714-28
%, ponizej:

[A]

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane
bezposrednio po dostarczeniu na budowe 1 zachodzi potrzeba jego
okresowego skladowania na terenie budowy, to powinno by¢ ono sktadowane
w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach
zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem rdéznych
rodzajow kruszyw.

2.4. Woda

Woda stosowana do stabilizacji piasku cementem i ewentualnie do pielggnacji
wykonanej warstwy powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250. Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociagowg wode pitng. Gdy woda
pochodzi z watpliwych Zrodel nie moze by¢ uzyta do momentu jej przebadania,
zgodnie z wyzej podang normg lub do momentu pordéwnania wynikdéw
wytrzymalo$ci na $ciskanie probek gruntowo-cementowych wykonanych z woda
watpliwg 1 z woda wodocigagowa. Brak réznic potwierdza przydatno$s¢ wody do
stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem.

3. Sprzet

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt. 3

Do wykonania robot ziemnych nalezy stosowac:

- rowniarki,

- spycharki,

- topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robdt ziemnych - w
miejscach, gdzie prawidlowe wykonanie robdt sprzgtem zmechanizowanym nie jest
mozliwe,

- koparki 1 samochody samowyladowcze - w przypadku transportu na odleglos¢
wymagajacg zastosowania takiego sprzetu.

Roboty moga by¢ wykonane r¢cznie lub mechanicznie. Sprzet powinien by¢ dostosowany
do warunkow robot. Sprzet uzywany do robdt ziemnych musi by¢ zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt. 4.
4.2. Transport gruntow

Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu (materialu), jego objetosci, technologii odspajania 1 zatadunku
oraz odleglosci transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportu powinna by¢ dostosowana
do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odleglosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢
podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile nie
zostaly wczesniej zaakceptowane na piSmie przez Inspektora Nadzoru.



5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad wykonania robét podano w OST ,Wymagania
ogolne” pkt. 5.

5.2. Sprawdzenie zgodnos$ci rzednych terenu i warunkow gruntowych z
danymi projektu technicznego

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek
sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi wg projektu technicznego. Wszelkie
odstepstwa od dokumentacji powinny by¢ odnotowane w dzienniku budowy
wpisem potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru, co bedzie stanowi¢ podstawe
do korekty ilosci robot w Ksiedze Obmiaru.

Wykonawca ma obowigzek biezacej kontroli i oceny warunkéw gruntowych w
trakcie wykonywania wykopow i ich konfrontacji z dokumentacja. Dokumentacja
geotechniczna powinna by¢ skontrolowana w miejscu posadowienia obiektu
lub wykonywania budowli w celu ustalenia:

- rzeczywistych warunkow wodno-gruntowych,

- nos$nos$ci gruntu 1 parametrOw geotechnicznych w  momencie
rozpoczynania budowy, przydatnosci gruntu jako materiatu dla celow danej budowie.
Badania te powinny by¢ wykonane bezposrednio przed rozpoczeciem robot
fundamentowych i powtarzane w miar¢ potrzeby w trakcie ich trwania. Wyniki
badan kontrolnych wraz ze szkicami i podjetymi decyzjami nalezy zalaczy¢ do
dokumentacji powykonawczej.

5.3. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjgta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia
przy, zaktadaniu trawnikow, sadzeniu drzew i1 krzewow.

Humus nalezy zdejmowaé mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W
wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajagce dla
prawidlowego wykonania robot, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa
robot (zmienna grubo$¢ warstwy humusu, sgsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo
stosowaC reczne wykonanie robot, jako uzupetlienie prac wykonywanych mechanicznie.
Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego obszaru robot ziemnych oraz
w innych miejscach okre$§lonych w Dokumentacji Projektowej lub wskazanych przez
Kierownika Projektu.

Grubo$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od glgbokosci jego zalegania, wysokosci
nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z
ustaleniami  Dokumentacji Projektowej, ST Iub wskazana przez Kierownika Projektu,

wedlug faktycznego stanu wystepowania. . . S
Stan faktyczny bedzie stanowil podstawe do rozliczenia czynno$ci zwiazanych ze
zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy skladowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania
humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem = przez
pojazdy. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadow i
bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem
nieorganicznym.

5.4. Wykonanie wykopow

Metoda wykonywania robot ziemnych powinna by¢ dobrana w zalezno$ci od
wielko$ci robot, glebokosci wykopu, uksztaltowania terenu, rodzaju gruntu oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego. Zaleca  si¢  wykonywanie  wykopow
mechanicznie do poziomu 0,2m powyzej poziomu projektowanego posadowienia
obiektu (sp6éd betonu podktadowego). Pozostata czes¢ wykopu nalezy wykonac

recznie z nienaruszeniem struktury gruntu.
Wykopy powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu
mozna bylo przystgpi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w nich



rob6ét budowlanych 1 zasypania ich gruntem odpowiednim do tego celu. W
czasie wykonywania tych robdt, na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢
za bezpieczenstwo obszaru przyleglego do wykopow wraz ze znajdujgcymi si¢ tam
budowlami.

Jezeli na terenie robdt ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia podze mne
nie przewidziane w dokumentacji  technicznej (instalacje wodociggowe,
kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektryczne) wowczas roboty nalezy przerwac,
powiadomi¢ o tym Kierownika Projektu, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po
uzgodnieniu trybu postgpowania z instytucjami sprawujgcymi nadzor nad tymi
urzgdzeniami. Wykonywanie = wykopdéw  powinno  postepowa¢ w  kierunku
podnoszenia si¢ niwelety, tak aby byl umozliwiony odptyw wody od miejsca
wykonywania robdt, przy réwnoczesnym zachowaniu wymaganej projektem
doktadnosci robot.

Wymiary wykopéw powinny by¢ dostosowane do wymiaréw budowli lub
wymiarOw w planie fundamentow oraz dostosowane do sposobu zaktadania
fundamentu, glebokosci wykopu i rodzaju gruntu, z uwzglednieniem koniecznosci
wzmocnienia zboczy wykopow i ichnachylenia.

5.4.1. Wymiary wykopow w planie

Wymiary wykopow w planie powinny by¢ dostosowane do rodzaju gruntu, poziomu
wody gruntowej oraz koniecznosci 1 mozliwo$ci zabezpieczenia Scian wykopow W
przypadku gdy nie zachodzi mozliwos¢ wykonania bezpiecmego nachylenia Scian
wykopu, powinny by¢ uwzglednione w szerokoSci dna wykopu dodatkowo
wymiary konstrukcji zabezpieczajgcej oraz swobodna przestrzen na prace ludzi
pomigdzy zabezpieczeniem S$ciany wykopu a wykonywanym w wykopie
fragmentem (elementem budynku lub budowli). Przestrzen ta powinna wynosi¢ nie
mniej niz 0,60 m, a w przypadku wykonywania na §cianach fundamentéw izolacji nie
mniej niz 0, 80 m.

Szerokos¢ dna Wykopow rozpartych powinna uwzglgdnia¢ grubo$¢ konstrukcji
rozparcia oraz przestrzen swobodng mig¢dzy rozparciem i1 gabarytem elementéw
uktadanych w wykopie.

Przestrzen ta powinna wynosi¢ co najmniej:

w przypadku uktadania rurociggdéw i drenazy - po 30 cm z kazdej strony,

w przypadku fundamentow - po 50 cm z kazdej strony.
5.4.2. Nienaruszalnos¢ struktury dna wykopu

Wykopy mechaniczne powinny by¢ wykonane do poziomu o 0,2 m
wyzszego niz poziom posadowienia. Pozostale 20 cm nalezy usunac€ recznie, tak
aby nie naruszy¢ naturalnej struktury gruntu dna wykopu. W przypadku
naruszenia struktury gruntu grunt naruszony nalezy usung¢ 1 zastapic

betonem B10.

3.5. Tolerancje wykonania wykopow

Wymiary wykopow w planie powinny by¢ wykonane z doktadnoscia 5 cm, z
uwzglednieniem zalecen podanych powyzej.

5.6. Wykonywanie wykopow

5.6.1.Wykonywanie robot recznie

Przy wykonywaniu robot ziemnych recznie nalezy:
- uzywac wilasciwych i znajdujacych si¢ w dobrym stanie narzedzi,
- zapewni¢ nalezyte odwadnianie terenu robot,
- pozostawi¢ pas terenu co najmniej 0.5m wzdhiz krawedzi wykopu, na
ktorym nie dozwolone jest urzadzania wszelkich skladowisk 1  drog
komunikacyjnych $rodki transportowe pod zatadunek mas ziemnych ustawiaé
co najmniej 2.0m od krawedzi skarpy wykopu,
- rozstaw $rodkow transportowych pomigdzy sobg powinien wynosi¢ co
najmniej 1.5m dla umozliwienia ucieczki robotnikom w przypadku obsunigcia si¢
mas ziemnych,
- sprawdzi¢ po kazdej zmianie warunkdéw atmosferycznych (deszcz, $nieg)

stan skarp nasypow
1 wykopow.



5.6.2.Wykonywanie robot sprz¢tem zmechanizowanym

Przy wykonywaniu robot sprzetem zmechanizowanym, niezaleznie od wymagan
dla recznego sposobu wykonania robdt, nalezy zachowad nizej wymienione
wymagania dodatkowe:

- glebokos¢ odspajanej jednoczesnie warstwy gruntu i nachylenie skarpy

wykopu powinny by¢ dostosowane do rodzaju gruntu i zasiggu wysiggnika koparki,
roboty ziemne przy nasypach i wykopach wykonywa¢ warstwami, nie dopuszczajac
do powstawania nieréwnosci,

- zachowaé szczegdlng ostroznosé podczas zageszczania krawedzi nasypow,
rozstaw pracujagcych maszyn powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich wzajemnego
uszkodzenia, robotnikom nie wolno przebywa¢ w zasiggu pracy maszyn,

- wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng dostosowang do uzywanego sprzetu do
wykonania wykopu, zachowac¢ ostroznos$¢ przy wprowadzaniu sprze¢tu i operowaniu
nim w wykopie podstropowym.
5.7. Zasady wykonania nasypow, zasypek
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie na planie i
wyznaczenie wysokos$ci wszystkich elementow robot zgodnie 2z wymiarami i
rz¢dnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inspektor Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
1 wyznaczeniu robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.
W  przypadku sytuowania fundamentéw bezposrednio na nosnym gruncie
rodzmym nalezy pod fundamentami wykona¢ ,poduszk¢” z betonu B10 o gr.
min. 10 cm. Grunt rodzimy powinien spelnia¢ minimalne wymagania: 1s>0,97 i
E2>60MPa. Parametry nalezy sprawdzi¢ na budowie bezposrednio przed
rozpoczegciem robot.
W przypadku parametrow geotechnicznych gruntu rodzimego nie speiniajgcych
powyzszych wymagan nalezy zastosowal wszelkie rozwigzania technologiczne
w celu osiggnigcia powyzszych parametrow (zageszczanie, stabilizacja, itp.).
Warstwy podbudowy pod posadzka :

- piasek stabilizowany cementem na miejscu budowy - minimalna grubos¢

warstwy 20 cm

- ptyta zelbetowa zbrojona siatkg fi 6 mm, grubos¢ warstwy 15cm,

- izolacje.
Grubos$ci  poszczegolnych  warstw  powinny by¢ zgodne 2z wymogami
normowymi oraz  dostosowane do mozliwosci  technologicznych. Nalezy
doswiadczalnie okresli¢ sposdb zageszczenia i stabilizacji gruntu, przy kidrej nie
nastepuje dalsze zwickszenie zageszczenia. Bezwzglednie nalezy dotrzymacd
parametrow opisanych w projekcie. Badania kontrolne zagegszczenia wykonac
poprzez obcigzanie piyta oznaczajagc moduly odksztatcenia podloza zgodnie z
PN-S-02205;1998.
W czasie robdt zwroci¢ uwage na usunig¢cie z istniejgcego podloza gruntow
organicznych, humusu, wszelkich gruntéw w stanie plastycznym. Dno wykopow
chroni¢ przed zawilgoceniem, aby nie dopusci¢ do nadmiernego nawilgocenia
gruntow w  poziomie posadowienia fundamentéw. Niedopuszczalne jest
pozostawienie  otwartych wykopow na dluzsze okresy czasu. Wykopy nalezy
zabezpieczy¢ przed utratg stateczno$ci poprzez ich skarpowanie.
W przypadku napotkania w trakcie prowadzenia robét ziemnych lokalnych saczen,
wykop denny nalezy osuszy¢ przez skierowanie wod do przeglebionej studzienki

(rzapia). W zadnym wypadku nie nalezy dopusci¢ do stagnowania woéd w
obszarze wykopu. Jezeli w dokumentacji technicznej nie przewidziano innego



sposobu zageszczania gruntu przy zasypywaniu wykopow, to ukladanie i
zageszczanie  gruntu  powinno by¢ dokonywane  warstwami o grubosci
dostosowanej do przyjetego sposobu zageszczania i wynoszacej:

a) nie wigcej niz 25 cm - przy stosowaniu ubijakow recznych i watowaniu,

b) od 0,5 do 1 m. - przy ubijaniu ubijakami o dzialaniu udarowym (zabami)

lub ciezkimi tarczami (grubos¢ warstwy nalezy dobiera¢ do ci¢zaru plyty i

wysokosci ich spadania, jednak nie moze by¢ ona wigksza niz §rednica plyty),

c¢) ok. 0,4 m. - przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi.
Zasypywanie wykopow, obsypywanie obiektéw kubaturowych powinno by¢
przeprowadzone bezposrednio po  wykonaniu w nich projektowanych
elementow obiektu 1 okreslonych robdt. Przed rozpoczeciem — zasypania
wykopoéw ich dno powinno by¢ oczyszczone z zanieczyszczen obcych i
odwodnione. Jezeli dno wykopu znajdowa¢ si¢ bedzie pod woda, niezbedne
bedzie  stwierdzenie czystosci dna. Kazda warstwa gruntu powinna by¢
zageszczana mechanicznie.
W  okolicach urzadzen Ilub warstw odwadniajacych grunt powinien byc¢
zageszczany recznie. Zageszczanie  gruntu  powinno odbywaé  sie  przy
jednoczesnej, statej kontroli laboratoryjnej, do naturalnego stopnia
zageszczenia gruntu. Wykopy przy Scianach obiektéw kubaturowych zageszczac
warstwami, co 20 cm stosujac zageszczarki zaakceptowane przez Inzyniera.
Podczas zasypywania gruntu zasypowego nalezy kontrolowac¢ jego zageszczenie.

Roboty ziemne prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa.

5.8. Dokladnos$¢ wyznaczania i wykonania wykopu
Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pdzniejszemu
zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania robot
ziemnych.
Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscia do +/-
5 cm. dla wyznaczenia charakterystycznych punktéw zalamania.
5.9. Odwodnienie rob6t ziemnych
Wykonawca ma obowigzek wykonania wykopdéw w sposOb zapewniajacy
prawidtowe odwodnienie.
Jesli na skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore
spowoduje ich dlugotrwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia
tych gruntdow i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wlasny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajagcego za te czynnosci,
jak rowniez za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikéw naturalnych 1 urzadzen
odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi
instytucjami.
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodno$ci z
wymaganiami specyfikacji okreslonymi w dokumentacji projektowe;.
Szczegodlng uwage nalezy zwrdcic na:

o  wilasciwe yjecie i odprowadzanie wod opadowych

o  wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysickOw wodnych
W celu ochrony obiektu przed naplywem wod spoza terenu dziatki nalezy wykonac
drenaz. W czasie robot zwroci¢ uwage na usunigcie z istniejgcego podioza

gruntow organicznych, humusu, wszelkich gruntéw w stanie plastycznym.

Dno wykopéw chroni¢ przed zaw1lgocemem aby nie dopusci¢ do nadmiernego
nawilgocenia gruntow w poziomie posadowienia fundamentow. Niedopuszczalne
Jjest pozostawienie otwartych wykopdw na diuzsze okresy czasu. Wykopy nalezy
zabezpieczy¢ przed utratg statecznosci poprzez ich skarpowanie.



W przypadku napotkania w trakcie prowadzenia robot ziemnych lokalnych sgczen,
wykop denny nalezy osuszy¢ przez skierowanie wod do przegtebionej studzienki
(rzgpia). W zadnym wypadku nie nalezy dopusci¢ do stagnowania wod w
obszarze wykopu.

6.Kontrola jakosci robot

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robot podano w OST ,,Wymagania
ogodlne” pkt. 6. Kontrola wykonania wykopoéw polega na sprawdzeniu
zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej. W czasie
kontroli szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na:

- [1spos6b odspajania gruntdw nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

- [1zapewnienie statecznos$ci skarp,

- [Jodwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,

- doktadnos$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

6.1. Zasady kontroli jakoSci robot
Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzeczywistych warunkow wykonania robot z
warunkami okre$lonymi
w Specyfikacji i Projektem z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika
budowy. Przy kazdym odbiorze robot zanikajacych nalezy stwierdzi¢ ich jako$¢ w
formie protokotéw odbioru robét lub wpisow
do dziennika budowy.

6.1.1.Badania przy wykonywaniu i przy odbiorze

Przeprowadzenie wszystkich badan materialow 1 jako$ci robdt zwigzanych z
budowg nalezy do Wykonawcy.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy porOwnanie uzyskanych wynikow badan z
wymaganiami zawartymi w niniejszej specyfikacji i projekcie.

Gdy jako$s¢ wykonanej roboty budzi watpliwosci, Inspektor Nadzoru moze
podda¢ je kontrolnemu badaniu w petnym zakresie. W przypadku negatywnego

wyniku tego badania, koszty z tym zwigzane obciazaja Wykonawce.
6.1.2 Badanie gruntow

Wykonawca rob6t powinien zorganizowac¢ na placu budowy polowe laboratorium
gruntoznawcze, przystosowane do wykonywania niezbednych na budowie badan
gruntu. Laboratorium to powimo by¢ przystosowane do wykonywania co najmniej
nast¢pujgcych badan:

- analiz makroskopowych,

- wilgotnos$ci gruntu,

- maksymalnego cigezaru szkieletu gruntowego i wilgotnosci optymalnej (badanie
Proctora),

- wskaznika zageszczenia gruntu nasypowego,
- stopnia zageszczenia gruntu.
Badanie zagegszczenia gruntow pod posadzka 1 fundamentami nalezy

przeprowadza¢ metoda plyty, a pozostate metoda Proctora.

Z przeprowadzonych na terenie budowy badan gruntu nalezy sporzadzi¢ protokot

i porowna¢ uzyskane wyniki z projektem. Protokdél powinien by¢ dotaczony do
dziennika budowy i przedstawiony przy odbiorze gotowego obiektu.

Pobieranie probek gruntu i badania gruntow powinny by¢ wykonywane przez
osob¢ uprawniong oraz zgodne z normami panstwowymi.

6.2. Sprawdzenie wykonania robot

Sprawdzenie dokumentacji technicznej polega na sprawdzeniu jej kompletnosci i
stwierdzeniu, czy na jej podstawie mozna wykona¢ dane roboty ziemne lub budowle
ziemna.

Sprawdzenia roboét nalezy dokona¢ wg nastepujacych zasad:

- punkty wysoko$ciowe powinny by¢ sprawdzane niwelatorem,



- lokalizacj¢ budynkow Iub obiektéw inzynierskich nalezy sprawdzac¢ tasma i
pomiarem niwelacyjnym z doktadno$cig do 5 mm na kazdym obiekcie oddzielnie,

- wyznaczenie kontur6w nasypow 1 wykopow nalezy sprawdzaé tasmag i
szablonem z poziomnicg co najmniej w 3 miejscach na catej dlugosci w
przypadku wykonywania robot liniowych i co najmniej po brzegach i w $rodku
wykopu przeznaczonego do posadowienia budynku [ub innego obiektu
inzynierskiego.

Kontrola nalezy obja¢ nastepujace prace: oczyszczenie terenu, zdjecie darniny i
ziemi urodzajnej i ich zmagazynowanie, usuni¢cie kamieni i gruntdw o malej
nosnosci, wykonanie odwodnienia w miejscu wykonywania robot ziemnych,
zabezpieczenia przed usuwiskami gruntu oraz stan drog dojazdowyh do placu
budowy i miejsca wykonywania robot ziemnych.

Sprawdzenie wykonania wykopow 1 ukopow polega na skontrolowaniu:
zabezpieczenie stateczno$ci skarp, wykopow, rozparcie i podparcie $cian
wykopoéw pod fundamenty budowli lub ulozenie albo wykonanie urzadzen
podziemnych, prawidlowos¢ odwodnienia wykopu oraz doktadno$¢ wykonania
wykopu (usytuowanie, wykonczenie, naruszenie naturalnej struktury gruntu w
miejscu posadowienia budynku lub obiektu inzynierskiego itp.).

W przypadku sprawdzania ukopu nalezy okresli¢: zgodnos$¢ rodzaju gruntu w
ukopie z dokumentacjg geotechniczng, zachowanie stanu réwnowagi zboczy,
stan odwodnienia oraz uporzadkowanie terenu wokoét ukopu.

7Z kazdego sprawdzenia robot zanikajacych 1 robot mozliwych do
skontrolowania po ich ukonczeniu nalezy sporzadzi¢ protokédt, potwierdzony
przez nadzor techniczny Inwestora. Dokonanie odbioru robot nalezy odnotowac w
dzienniku budowy wraz z ich ocena.

Sprawdzenia kontrolne w czasie wykonywania robot ziemnych powinny by¢
przeprowadzone w takim zakresie, aby istniala mozliwo§¢ sprawdzenia stanu i
prawidlowosci wykonania rob6t ziemnych przy odbiorze koncowym.

W czasie odbioru cze¢$ciowego nalezy dokonywac¢ odbioru tych robdt, do ktérych
pOzniejszy dostep bedzie niemozliwy.

7. Obmiar robot

Ogolne wymagania dotyczagce obmiaru robot podano w OST ,Wymagania
0ogolne” pkt. 7. Za jednostke obmiarowg dla robot ziemnych przyjmuje si¢ m~ (metr
sze$cienny).

Podstawg dokonywania obmiardéw, okres$lajaca zakres prac wykonywanych w
ramach poszczegdlnych pozycji, jest zalaczony do dokumentacji przetargowe;j
przedmiar robot.

8. Odbior robot
Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt. 8.

9. Podstawa platnosci

Ogoblne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;
p9. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami zarzadzajacego
realizacjg umowy, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami
wg p. 6, daly wyniki pozytywne.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

PN-B-06050, 1999. Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne,
PN-S-02205, 1998. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania 1



badania,

PN-S-96012. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego
cementem,

PN-S-06102, 1997. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat 1 opis gruntoéw.
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntéw.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci bierne;j.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-S-02205, 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

10.2. Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2002r Nr 106 poz.
1126) z pdzniejszymi zmianami ( ostatnia zmiana z 203 r Dz. U. Nr 80 poz. 718)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych



SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: ST 04
ROBOTY ZBROJENIOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogoélne dotyczace
wykonania i odbioru robét: ,, DOBUDOWA DZWIGU OSOBOWEGO DO BUDYNKU
SWIETLICY” na dziatce nr 207/2 w miejscowosci Rynsk, gmina Rynsk.

1.2. Zakres stosowania

Szczegbdlowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy 1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonaniu
zbrojenia elementow monolitycznych: taw fundamentowych, wiencow. Roboty,
ktorych dotyczy szczegdétowa specyfikacja obejmujag wszystkie czynno$ci
zwigzane z:

- przygotowaniem zbrojenia — ptyta fundamentowa,

- przygotowaniem zbrojenia — §ciany zelbetowe,

- przygotowaniem zbrojenia — stropy,

- montazem zbrojenia,

- kontrola jako$ci robot i materiatow.

1.4. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w OST ,Wymagania og6lne.” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne
wymagania dotyczgce robét podano w OST

,Warunki og6lne” pkt 1.5.

2. Materialy

Ogoélne wymagania dotyczgce materialow, ich pozyskania i sktadowania podano w
,Wymagania ogdlne” pkt 2.

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych stosuje si¢ stal klas i1 gatunkéw wg.
dokumentacji projektowej, wg. normy PN-H-84023/6: stal AIIIN (RB500W); $rednice
jak w dokumentacji.

Powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢é bez peknie¢, pecherzy i naderwan.
Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sg jamy usadowe, rozwarstwienia i
peknigcia widoczne golym okiem. Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.

Do montazu pretoéw zbrojenia nalezy uzywac¢ wyzarzonego drutu stalowego tzw.
wigzatkowego. Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych
wylacznie z betonu. Podktadk dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.

3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-ZBR.00.00 ,Wymagania



ogbdlne” pkt 3. Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia
konstrukcjach budowlanych powinien speilnia¢é wymagania obowigzujace
budownictwie ogdlnym.

W szczegolnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, pro$ciarki, zgrzewarki,
spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje i instrukcje
obstugi. Sprzet powinien spelnia¢é wymagania BHP, jak przykladowo oslony
zebatych 1 pasowych wurzadzen mechanicznych. Miejsca Iub elementy
szczegoblnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet
ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby
obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. Transport

Wymagania ogolne dotyczace sprzgtu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.
Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi §rodkami transportu w
sposob zapewniajacy unikniecie trwatych odksztalcen oraz zgodnie z przepisami BHP i
ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét

Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.1. Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz 1 odbidor zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom
normy PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa.

5.2 Wymagania dotyczace stali zbrojeniowej

5.2.1.Czyszczenie pretow

W przypadku skorodowania pretow zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu
przekraczajacym  wymagania punktu 5.3.1. nalezy przeprowadzi¢ ich
czyszczenie. Rozumie si¢ ze zanieczyszczenia powstaly w okresie od przyjecia
stali na budowie do jej wbudowania.

Prety zatluszczone Iub zabrudzone farbami nalezy czy$ci¢ preparatami
rozpuszczajacymi tluszcz. Stal narazona na choc¢by chwilowe dziatanie stone;j
wody nalezy zmy¢ woda stodka.

Stal pokryta tuszczacag si¢ rdzg 1 zablocong oczyszcza si¢ szczotkami
drucianymi  re¢cznie lub mechanicznie lub tez przez piaskowanie. Po
oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.

Stal tylko zablocong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza
si¢ strumieniem cieptej wody. Mozliwe sg rOwniez inne sposoby czyszczenia stali
zbrojeniowej akceptowane przez Managera Projektu.

5.2.2.Prostowanie pretow

Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia preta od linii prostej nie
powinna przekracza¢ 4 mm. Dopuszcza si¢ prostowanie pretdw za pomoca
kluczy, mlotkdéw, prostowarek 1 wciagarek.

5.2.3.Cigcie pretow zbrojeniowych

Ciccie pretow nalezy wykonywacé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu.
Wskazane jest sporzadzenie w tym celu planu cigcia. Prety ucina si¢ z dokladnoscia
do 1.0 cm. Cigcia przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych nozy. Nalezy
ucina¢ prety krotsze od dlugosci podanej w projekcie o wydluzenie zalezne od
wielkosci i ilosci odgiec. Wydtuzenia pretow (cm) powstajace podczas ich odginania o

dany kat podaje ponizsza tabela.

W
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Tabelka 1- Wydluzenia pretow (cm) powstajace podczas ich odginania o dany
kat
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5.2.4.0dgi¢cia pretow, haki
Minimalne $rednice wewnetrzne zagiecia pretow i drutow przy wykonywaniu
hakow zrojenia podaje tabela nr 2 (wg PN-B-03264)

Tabela 2. Minimalne Srednice wewnetrzne zagiecia

Haki potokragte, haki proste, Prety odgicte lub inne prety zaginane
petle
. . Srednica pretow Minimalne otulenie betonem
Rodzaj pretow prostopadte do ptaszczyzny zagiecia
> 100 mm
0 <20mm ©120mm oraz > 50 mm oraz| [ 50 mm oraz
> 70 > 30 0 39
Prety gladkie 250 50 100 100 150
Prety zebrowane 40 70 100 150 200

W miejscach zagi¢¢ i zalaman elementow konstrukcji w ktorych zagiecia ulegaja
jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego nalezy stosowac sSrednice
zagiecia rowng co najmniej 20d. Wewngetrzna Srednica odgigcia strzemion i pretow
montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakow. Nalezy zwrdci¢ uwage
przy odbiorze hakow (odgie¢) pretdw na ich zewngtrzng strong. Niedopuszczalne sa
tam peknigcia powstate podczas wyginania.

5.3. Montaz zbrojenia

5.3.1.Wymagania ogolne
5.3.1.1 Zalecenia i wymagania ogolne
Do zbrojenia betonu nalezy stosowac stal spawalng. Wymaga si¢ nastepujacej

klasy stali : A-IIIN. Zbrojeniu pretami wiotkimi podlegaja wszystkie konstrukcje
wykonane z betonu. Nie mozna wbudowywa¢ stali zatluszczonej smarami lub



innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej stali
ktéra byla wystawiona na dzatanie stonej wody. Stan powierzchni wkladek
zbrojeniowych ma by¢ zadowalajacy bezposrednio przed betonowaniem.
W konstrukcje mozna wbudowacé stal pokryta co najwyzej nalotem nie luszczacej
si¢ rdzy. Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z pretéw o innej Srednicy niz
przewidziane w projekcie oraz zastosowanie innego gatunku stali ; zmiany te
wymagajg zgody pisemnej Kierownika Projektu.
Koncowki drutow wigzatkowych muszg by¢ odgicte do srodka betonowanego
elementu.
Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prgtow wzgledem siebie i
wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.
Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez
jednorodny beton. Przed betonowaniem zbrojenie powinno by¢ odebrane przez
Kierownika Projektu i odbiér wpisarny do dziennika budowy. Ukladanie zbrojenia
bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w
trakcie betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materialtow po wykonanym
szkielecie zbrojeniowym. Rozmieszczenie pretow zbrojenia w przekroju
Rozstaw pretow w przekroju powinien umozliwia¢ nalezyte ulozenie i zageszczenie
mieszanki betonowe] bez segregacji skladnikow, przy zapewnieniu wilasciwych
warunkow przyczepnos$ci zbrojenia do betonu. Odleglo$ci poziome i pionowe S|
mierzone w S$wietle miedzy poszczegdlnymi prgtami lub  warstwami pretow
powinny by¢ nie mniejsze niz:
s 0O
s [ 20mm
s] [l dg +5 mm
gdzie :
) — $rednica preta
dg — maksymalny wybor kruszywa
Odlegtosci s] migdzy parami pretow powinny by¢ nie mniejsze niz:
sI 01,50
sl [130m
sl [1dg +5 mm
Na dtugosci zaktadu prety zbrojenia mogag by¢ uktadane na styk.
Prety utozone w kilku warstwach powinny by¢ usytuowane jeden nad drugim, a
przestrzen miedzy prgtami  powinna mie¢ szeroko$¢ wystarczajgca do
wprowadzenia wibratora wglebnego. Rozstaw w osiach pretow zbrojenia w
przekrojach krytycznych pltyt powinien by¢ nie wigkszy niz:
- przy zbrojeniu jednokierunkowym 250 mm i 1,2 h dla h > 100mm 120mm
dlah [ 100mm
- przy zbrojeniu dwukierunkowym - 250 mm
W elementach $ciskanych maksymalny rozstaw w osiach pr¢tow powinien by¢ nie
wiekszy niz 400 mm.
5.3.1.2 Otulenie pretow zbrojenia
Zgodnie z projektem. Jezeli projekt nie mowi inaczej.
Grubo$¢ warstwy betonu miedzy wewngtrzng powierzchnig formy i
zbrojeniem nalezy ustala¢ odpowiednio do Srednicy preta 1 warunkow
srodowiskowych. Przyjeta grubos$¢ otulenia powinna zapewnia¢ bezpieczne
przekazywanie sit przyczepno$ci, ochron¢ stali przed korozja, ochrong
przeciwpozarowg oraz umozliwia¢ nalezyte utozenie i zageszczenie betonu.



Minimalna grubos¢ otulenia zbrojenia w elementach zelbetowych powinna wynosi¢
CO najmnie;j:
c 0O lub @n
c Udg +5mm
gdzie :
) — $rednica preta
On — $rednica wiazki pretow
dg — maksymalny wybor kruszywa
W celu ochrony stali przed korozja grubos¢ otulenia dla calego zbrojenia,
wlaczajac prety rozdzielcze i
strzemiona, powinna by¢ nie mniejsza od wartosci podanych w tablicy nr 3 (wg PN
B-03264)

Tabela 3. Minimalne grubos$ci otulenia pretéw i wymagania dotyczace jakosci

betonu

Klasa $srodowiska 1 2 2 3i4 5 5 5
Minimalna
grubos¢ otulenia 1 2 2 4 2 3 4
[mm] 5 0 5 0 5 0 0
Max stosunek w/c 0,65 0,60 0,55 0,50 0,55 0,50 0,45
Min zawartosc

tu Tke/ 3 26 28 28 30 28 30 300
cementu [kg/m~] 0 0 0 0 0 0

Minimalne grubosci otulenia mozna zmniejszy¢ o 5 mm w elementach ptytowych
lecz do warto$ci nie nizszej niz wymagania dla sSrodowiska klasy 1.

Jezeli beton uktadany jest bezposrednio na podiozu gruntowym to grubos¢ otulenia
powinna wynosi¢ co najmniej 75 mm, a jezeli na podlozu betonowym nie mniej niz
40mm.

5.3.2.Montowanie zbrojenia

5.3.2.1. Laczenie pretow za pomoca spawania

W elementach zelbetowych dopuszcza si¢ nastepujace rodzaje spawanych potaczen

pretow:

- polaczenie doczotowe zgrzewane iskrowe pretow zbrojeniowych potgczenie
naktadkowe jednostronne wykonane tukiem elektrycznym,

- polaczenie naktadkowe dwustronne wykonane tukiem elektrycznym, potgczenie
zaktadkowe jednostronne wykonane tukiem elektrycznym,

- polaczenie zaktadkowe jednostronne przerywane
elektrycznym,

5.3.2.2. Laczenie pojedynczych pretow na zaklad bez spawania

Dopuszcza si¢ taczenie na zaktad bez spawania (wigzanie drutem) pretow prostych.

Polaczenie pretow na zaktad powinny by¢ wzajemnie przesunigte 1 nie powinny

znajdowac si¢ w miejscu znacznych naprezen.

Zaktady pretow w kazdym przekroju powinny by¢ symetryczne

powierzchni zewngtrznej elementu.

Prety taczone na zaktad powinny posiada¢ na dlugosci potgczenia odpowiednie

zbrojenie poprzeczne. Wymagang dlugosci zakladu okresla si¢ wg wzoru nr 169

wykonane  tukiem

1 rownolegle do




(wg PN-B-03264)

Is = Ib,net
NN
Is,min
Minimalna dlugos¢ zaktadu okresla si¢ wg wzoru (170) wg PN-B-03264
ls’min ] 0,3
a0y 0 200
mm
gdzie:
Ib,net - wymagana
dhugos¢ zakotwienia Ip -
podstawowa dhugos¢
zakotwienia: Minimalna

dhlugos¢ kotwienia:
- dla pretéw rozcigganych Ib,min [1 0,3 1b 1 100 lub 100 mm
- dla pretow sciskanych lb.min [ 0,6 Ib [J 100 lub 100 mm

la=1 - dlapretow prostych

la =0,7- dla pretow zagietych pretow rozcigganych, jezeli w strefie haka lub
petli  grubo$¢ otulenia betonem w kierunku prostopadtym do
ptaszczyzny zagiecia wynosi co najmniej 30

11 =1 -w strefie Sciskanej

71 =1 -  w strefie rozcigganej, kiedy w jednym przekroju taczonych jest mniej

niz 30% pretow lub
odstep miedzy pretami a [1 100 lub odleglo$¢ zbrojenia od krawedzi
przekrojub [1 5 O

11 =1,4 - w strefie rozcigganej, kiedy w jednym przekroju taczonych jest wiecej
niz 30% pretow lub odstep miedzy pretami a < 100 lub odleglos¢
zbrojenia od krawedzi przekrojub <5 O

11 =2,0- w strefie rozcigganej, kiedy w jednym przekroju taczonych jest

wigce] niz 30% pretow 1 roOwnocze$nie odstep migdzy pretami a < 100 lub

odlegtos¢ zbrojenia od krawedzi przekroju b <5 @

5.3.2.3. Skrzyzowania pretow

Skrzyzowania pretow nalezy wigzaé drutem wigzalkowym, zgrzewaé Ilub

laczy¢ tzw. shupkami dystansowymi.

Drut wigzatkowy, wyzarzony, o $Srednicy 1 mm uzywa si¢ do taczenia prgtéw o

Srednicy do 12 mm. Przy $rednicach wigkszych nalezy stosowac¢ drut o $rednicy 1.5

mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupoéw nalezy laczyé wszystkie skrzyzowania

pretow naroznych ze strzemionami.

6. Kontrola Jakosci Robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci podano w SST B-ZBR.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 6.
Kontrola jakos$ci robdt wykonania zbrojenia podlega na sprawdzeniu zgodnosci
z dokumentacja projektowa oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega
odbiorowi przed betonowaniem. Dopuszczalne tolerancje wymiardw w zakresie cigcia,
giecia 1 rozmieszczenia zbrojenia podaje tabela nr 4.

Niezaleznie od tolerancji podanych w tabeli sprawdzeniu podlegaja:

- $rednice uzytych pretow



- dopuszczalne odchylenia strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gléwnego

- nie powinno przekracza¢ 3%

- rOznice w rozstawie strzemion - nie powinny przekraczac¢ [ 2 cm.

- rozstaw pretOw — réznice rozstawu pretow gtéwnych w ptytach nie powinny
przekracza¢ 1 cm a w innych elementach 0,5 cm

- r6znice dhugosci pretow, potozenie miejsc konczenia ich hakami, odgigcia nie
mogg odbiegac¢ od dokumentacji projektowej o wigcej niz [1 5 cm

- otuliny zewng¢trzne utrzymane w granicach wymagan projektowych bez tolerancji

ujemnych
- powigzanie  zbrojenia w  sposOb
czasie betonowania 1 zagegszczania

stabilizujacy  jego  polozenie w

Tabela 4. Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresie ciecia, giecia i

rozmieszczania zbrojenia

Parametr Zakresy tolerancji| Dopuszczalna
Cigcia pretow dla L <6.0 20
(L — dlugos¢ preta wg projektu) m dla L > mm
6.0 m 30
mm
dlaL<0.5m 10
Odgi¢cia (odchylenia w stosunku do | dla 0.5 m < L < mm
potozenia okreslonego w projekcie) I.5mdlaL > 15
1.5m mm
20
mm
Usytuowanie pretow otulenie
(zmniejszenie wymiaru w stosunku do < 5
wymagan projektu) mm
dlah<0.5m 10
odchylenie plusowe (h — jest calkowity dla 0.5 m < h < mm
gruboscig elementu) 1.5 m dla h > 15
1.5m mm
20
mm
a<0.05m 5
odstepy pomiedzy sgsiednimi a < 0.20 mm
rownoleglymi pretami (a— m a < 10
jestodlegtoscia 040 m a mm
projektowang pomigdzy >0.40 m 20
powierzchniami przylegtych pretow) mm
30




b<0.25 m. 10

odchylenia w relacji do grubosci lub b < 0.50 mm
szerokosci w kazdym punkcie zbrojenia m. b < 15
(b — oznacza catkowita grubos$¢ lub I.5m. b mm
szerokos¢ elementu) >1.5m. 20
mm

30
mm

7. Obmiar robot

Ogoélne zasady dokonywania obmiaru robot podano w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej p.7. Podstawa dokonywania obmiarow, okres$lajagcg zakres prac
wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest zalagczony do
dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

Jednostka obmiarowg jest 1 kilogram. Do obliczania nalezno$ci przyjmuje si¢
teoretyczng ilos¢ (kg) zmontowanego zbrojenia tj. lgczng dlugos¢ pretow
poszczegolnych $rednic pomnozong odpowiednio przez ich mase¢ jednostkowa
(kg/m). Nie dolicza si¢ stali uzytej na =zaklady przy tgczeniu pretow,
przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia si¢ tez
zwiekszonej ilosci materialh w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o
srednicach wigkszych od wymaganych w dokumentacji projektowe;j.

8. Odbior robot
Ogolne warunki odbioru robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt 8.
Odbior koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
w dzienniku budowy zakonczenia robot zbrojarskich 1 pisemnego
zezwolenia  Inspektora nadzoru na  rozpoczgcie betonowania elementow,
ktorych zbrojenie podlega odbiorowi.
Odbioér powinien polegaé na sprawdzeniu:

- zgodno$ci wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowa

- zgodno$ci z dokumentacjg projektowa liczby pretow w poszczegodlnych

przekrojach

- rozstawu strzemion

- prawidtowosci wykonania hakow, ztacz i dlugosci zakotwien pretow,

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

9. Podstawa platnoSci
Ogodlne =zasady dokonywania platnosci podano w Ogoélnej Specyfikacji
Technicznej p9. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami
zarzadzajacego realizacja umowy, jezeli wszystkie pomiary 1 badania, z
zachowanymi tolerancjami wg p. 6, daly wyniki pozytywne.
Cena obejmuje wykonanie nastepujacych robot:

- zapewnienie niezbednych czynnikéw produkeji,

- oczyszczenie 1 wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretéw stalowych,

- laczenie pretow, w tym spawane ,,na styk” lub ,,na zaktad”,

- montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu

zgodnie z dokumentacjg projektowa i niniejszg SST,

- wykonanie badan i pomiarow,

- oczyszczenie terenu robdt z odpaddéw zbrojenia, stanowiacych

wlasnos¢ Wykonawcy




i usunig¢cie ich poza teren budowy.

10. Przepisy zwigzane, Normy

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie. IDT-ISO 6935-
1:1991 Prety gladkie.

PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie. Dodatkowe
wymagania

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. IDT-ISO 6935-1:1991 Prety
zebrowane

PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.
Dodatkowe wymagania

Poprawki PN-ISO 6935-2/AK:1998/Ap1:1999

PN 82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu. Poprawki: 1.
BI 4/91 poz. 27 2. BI 8/92 poz. 38. Zmiany 1. Bl 4/84 poz. 17

PN-B-06251 Roboty betonowe 1 zelbetowe. Wymagania techniczne.

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal okreslonego stosowania. Stal do
zbrojenia betonu. Gatunki.

Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu techniki Budowlane;j:

- Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji,

- Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: ST 05
BETONOWANIE

1. Wstep

1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogolne dotyczace wykonania
i odbioru robét: ,,DOBUDOWA DZWIGU OSOBOWEGO DO BUDYNKU SWIETLICY” na
dziatce nr 207/2 w miejscowosci Rynsk, gmina Rynsk.

1.2. Zakres stosowania

Szczegotowa Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia roboét
zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych:

- plyty fundamentowej — beton C25/30 (B25) W8 F100,

- $§ciany szybu windowego — beton C25/30 (B25) W8 F100,

- stropu nad szybem windowym — beton C25/30 W8 F100,

SST dotyczy wszystkich czynnos$ci majacych na celu wykonanie robot zwigzanych z:

- przygotowaniem mieszanki betonowe;j

- wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem

- uktadaniem i zageszczeniem mieszanki betonowej

- pielggnacja betonu

1.4. OKreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne 2z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w OST ,Wymagania og6lne” a takze podanymi ponize;j:

Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa

mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych
idomieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

Zaprawa — mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnychi ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwo$¢ betonu — stosunek masy wody, ktora zdolny jest wchlong¢ beton, do jego
masy w stanie suchym.

Stopien wodoszczelno$ci — symbol literowo-liczbowy (np.W6) klasyfikujacy beton
pod wzgledem przepuszczalno$ci wody. Liczba po literze W oznacza dziesi¢ciokrotng
wartos¢ ci$nienia wody w Mpa, dziatajacego na probki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod
wzgledem jego odpornosci na dzialanie mrozu. Liczba po literze F oznacza
wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych, przy ktorej ubytek
masy jest mniejszy niz 2%.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np.B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymatoscina $ciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymalo$¢ gwarantowang RbG
w Mpa.

Wytrzymato§¢ gwarantowana betonu na $ciskanie RbG —  wytrzymalos¢
(zapewniona z 95-proc. prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na
Sciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i




badanych zgodnie z norma PN-B-06250

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt. 1.5.

2. Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w OST
»Wymagania og6lne” pkt.7.

Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej reguluja odpowiednie polskie
normy.

2.1. Skladniki mieszanki betonowej

2.1.1. Cement- wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-
19701. Nalezy stosowaé cement portlandzki, ewentualnie hutniczy, ktory musi
odpowiada¢ PRPN-B-19-701 lub PRPN-B-19-705. Magazynowanie:

- cement pakowany (workowany) — sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na
otwartym terenie zabezpieczone z bokow przed opadami) lub magazyny zamknigte
(budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i Scianach);

- cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub Zelbetowe przystosowane

do pneumatycznego zaladunku i wyladunku cementu Iluzem, zaopatrzone w
urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujacego si¢ w
zbiorniku lub otwory  do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu, wiazy

do czyszczenia oraz klamry na wewngtrznych $cianach).

Podloza skladow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajace cement przed Sciekaniem wody deszczowe] 1 zanieczyszczen.
Podlogi magazyndéw  zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce
cement przed zawilgoceniem izanieczyszczeniami.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach,

- po uplywie terminu trwatosci podanego przez wytwornie, w przypadku
przechowywania w sktadach zamknigtych.

Kazda partia cementu, dla ktéorej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢
przechowywana osobno w sposdb umozliwiajacy jej tatwe rozroéznienie.

2.1.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé si¢ stato$cia cech fizycznych i
jednorodnoscia uziarnienia pozwalajacg na wykonanie partii betonu o stalej jakosci.
Poszczeg6lne rodzaje 1 frakcje kruszywa musza by¢ na placu skladowym oddzielnie
sktadowane na umocnionym i czystym podlozu w sposdb uniemozliwiajacy mieszanie si¢.
Kruszywa grube powinny wykazywaé wytrzymalo$¢ badang przez S$ciskanie w cylindrze
zgodng z wymaganiami normy PN-B-06714.40.

W kruszywie grubym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego
lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepelnym obejmujacym:

- oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-0614.12,

- oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B06714.12,

- oznaczenie zawarto$ci grudek gliny, ktére oznacza si¢ podobnie, jak zawarto$§¢
zanieczyszczen obcych,

- oznaczenie zawartosci pytow mineralnych wg normy PN-B-06714.13.



Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow
jej petnych badan wg normy PN-B-06712.

2.2. Woda zarobowa

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250. Jezeli wode
do betonu przewiduje si¢ czerpa¢ z wodociggdw miejskich, to woda ta nie wymaga badan.

2.3. Domieszki i dodatki do betonow

Domieszki do betoné6w musza mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej
lub Instytut Drég 1 Mostow oraz posiadac atest producenta.

W miar¢ potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza si¢ stosowanie domieszek,
srodkéw 1 dodatkow do betonu: uplastyczniajacych, opozniajacych lub przyspieszajacych
twardnienie betonu, uszczelniajacych i przeciwmrozowych, srodkéw do pielegnacji betonu.
Wszystkie domieszki do betondw nalezy stosowa¢ zgodnie z zaleceniami laboratorium. Od
producenta nalezy uzyska¢ gwarancje zgodno$ci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki
powinny by¢ zatwierdzane przez Inzyniera. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki
jest przedstawienie zaréwno przez dostawce jak 1 laboratorium dokumentacji potwierdzajace]
zachowanie wymaganych parametrow oraz pozostalych wymagan przez betony w ktorych
zastosowano domieszke.

2.4. Beton

Beton do wykonania podstawowych elementow zelbetowych jest klasy B-30,
beton taw fundamentowych i1 Scian pograzonych w gruncie szczelny B-30, B-25.
Sktad mieszanki betonowejpowinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak,
aby przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku
zageszczenia przez wibrowanie.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej

w normie PN-B-06250 symbolem K-3.

3. Sprzet

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST ,,Wymagania og6élne” pkt 8.

Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru.

Roboty ciesielskie nalezy wykonywac przy uzyciu sprawnego technicznie sprzgtu zgodnego z
zatozong technologia.

Dozatory muszg mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno si¢
odbywac¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania
betoniarek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowaé¢ pojemniki lub pompy przystosowane do
podawania mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowaé
wibratory z bulawami o $rednicy nie wigkszej od 0,65 odleglosci migdzy pretami
zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min. I laty
wibracyjne charakteryzujace si¢ jednakowymi drganiami na calej dlugosci.

4. Transport

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 8.

4.1. Deskowania

Zastosowane materialty moga by¢ przewozone $rodkami transportu przydatnymi dla danego
asortymentu pod wzgledem mozliwo$ci utozenia po uzyskaniu akceptacji Kierownika Projektu.
Transport elementow przeznaczonych do deskowania, sposdéb zatadowania i
umocowania na $rodki transportu powinien zapewnia¢ ich statecznos$¢ i ochrong
przed przesunigciem si¢ ladunku podczas transportu. Elementy wiotkie powinny



by¢ odpowiednio zabezpieczone przed odksztalceniem i zdeformowaniem.

4.2. Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywaé przy pomocy mieszalnikow
samochodowych tzw. gruszek. Ilo$¢ ,.gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewnié
wymagang  szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac przy pomocy pompy

do betonu lub innych $§rodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu 1 wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 min. przy temp. +15°C

- 70 min. przy temp. +20°C

- 30 min. przy temp. +30°C

4.2.1 Ogolne zasady transportu

Srodki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodowagé :

- naruszenia jednorodno$ci mieszania (segregacja sktadnikow),

- zmian w sktadzie mieszanki w stosunku do stanu poczatkowego wskutek

dostawania si¢ do niej opaddéw atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub

zaprawy, ubytku wody na skutek wysychania pod wplywem wiatru lub promieni
stonecznych itp.,

- zanieczyszczenia,

- zmiany temperatury przekraczajgcej granice okre$lone wymaganiami

technologicznymi.

Czas trwania transportu, dobdér Srodkd6w 1 organizacja powinny zapewnial
dostarczenie do miejsca uktadania mieszanke betonowa o takim stopniu ciektosci,

jaki zostal przyjety przy ustalaniu skiadu betonu i dla danego sposobu zageszczania i
rodzaju konstrukcji.

Dopuszczalne odchylenie w konsystencji mieszanki betonowej badanej po transporcie
w chwili jej utozenia, w stosunku do zalozonej recepturg,moze wynosi¢ [Ilcm przy
stosowaniu stozka opadowego.

W czasie transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zachowane wymagania:

- mieszanka powinna by¢ dostarczona na miejsce ulozenia w zasadzie bez

przetadunku;

- w razie koniecznos$ci przetadunku liczba przetadowan powinna by¢ mozliwie

najmniejsza,

- pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewnia¢ mozliwosé

stopniowego ich oproznienia oraz by¢ latwe do oczyszczenia i przeplukania,

- przewozenie mieszanki w pudiach samochodow ci¢ zarowych jest niedopuszczalne.
4.2.2 Transport za pomocg urzadzen samochodowych oraz pojemnikami
przemieszczanymi sila ludzka
Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach)
mieszajacych ja w czasie jazdy powinien by¢ tak zorganizowany, aby wyladunek
mieszanki nastgpowat bezposrednio nad miejscem jej ulozenia lub - jezeli jest to
niemozliwe — w poblizu betonowanej konstrukcji lub jej elementu.

Oproznianie pojemnika samochodowego powinno by¢ dokonywane do skrzyni,
jezeli dalszy transport mieszanki odbywa si¢ pompami, lub bezposrednio do
pojemnikow kolowych (japonek), za pomocg ktorych mieszanka jest transportowana
na miejsce jej ulozenia.

Zaleca si¢ uzywanie do transportu mieszanki betonowej pojemnikéw zamontowanych
na podwoziu samochodowym z ruchomym wysi¢gnikiem i1 przymocowanymi do
nich przewodami rurowymi, umozliwiajacymi podawanie mieszanki betonowej
bezposrednio na miejsce jej utozenia.



Nalezy unika¢ przemieszczania mieszanki betonowej za pomoca topat, gdyz wystepuje
niekorzystne zjawisko napowietrzania betonu oraz segregacja kruszywa.

Przy niewielkich ilosciach mieszanki betonowej zaleca si¢ jej dostarczenie na
miejsce ulozenia za pomoca wozkow kolowych lub taczek, z tym ze napeinianie
tych urzadzen powinno by¢ dokonywane bezposrednio z betoniarki.

4.2.3 Transport za pomoca przeno$Snikow tasmowych

Mieszanka betonowa transportowana za pomocg przeno$nikow tasmowych na miejsce
ulozenia nie powinna ulega¢ segregacji lub ubytkowi jej czeg$ci skladowych i
powinna by¢ w konsystencji co najmniej plastyczne;j.

Kat nachylenia tasmy przeno$nika nie powinien przekracza¢ wartosci podanych
w tabl. 4.1. Katy nachylenia przenosnika wigksze, niz podane w tablicy, sa
dopuszczalne po uprzednim sprawdzeniu doswiadczalnym. Predkos$¢ przesuwu tasmy
przenos$nika nie powinna by¢ wigksza niz 1 m/s. Przeno$nik powinien  by¢
wyposazony w urzadzenia do roOwnomiernego wysypywania mieszanki betonowe;j
na taSme¢ warstwag o grubosci zblizonej do maksymalnie dopuszczalnej dla danego
typu przenos$nika. Przenosnik powinien mie¢ urzadzenie do zgarniania zaprawy
1 zaczynu z taSmy przy jej ruchu powrotnym, usytuowane w taki sposob, aby
zgarni¢ty material byt stopniowo wprowadzany z powrotem do transportowanej
mieszanki betonowej. Uktad przeno$nikow tasmowych powinien by¢ taki, aby:

ruch tasm przenos$nikéw uzaleznionych od siebie odbywal si¢ z predkoscia
roznigcg si¢ nie wigcej niz 0,1 m/s, przy  wigkszych transportach mieszanki
betonowej istniata  mozliwos¢ automatycznego zatrzymania calego ukladu
przeno$nikéw w przypadku zatrzymania si¢ jednej z sekcji, przetadowanie mieszanki
z przenos$nika centralnego na przeno$niki rozdzielcze bylo dokonywane ruchomymi
zrzutnicami bg¢bnowymi, w razie potrzeby istniala mozliwo$¢ zastosowania oston
przenosnikéw centralnych.

Tablica 4.1 Nachylenie tasSmy przenosnika przy transporcie mieszanki betonowej

Kgnsystepqa Najwigkszy kat nachylenia tasmy
mieszanki s -
. przenos$nika w stopniach
betonowej
Przy transporcie Przy transporcie
mieszanki betonowej w | mieszanki betonowe;j
gore w dot
Gestoplastyczna
lub wilgotna
18 !
- 2
J
last
plastyczna 15 1
. 0
(]

4.2.4 Transport za pomoc3a pomp i urzadzen pneumatycznych

Transport za pomoca pomp lub urzadzen pneumatycznych mozna stosowac przy odleglosci
do 300 m lub przy wysokosci do 35 m, przy duzych ilosciach mieszanki betonowej i
zapewnionej cigglo$ci betonowania.

Trasy przewodow do transportu mieszanki betonowej powinny mie¢ w planie 1 w
profilu pionowym mozliwie najmniejszg liczb¢ zataman. Ztacza przewoddéw powinny by¢
szczelne.



Przekr6j przewodoéw powinien by¢ dobrany do wuziarnienia kruszywa uzytego do
przygotowania mieszanki betonowe;.
Przed przystgpieniem do tloczenia mieszanki betonowe] urzgdzenie transportujgce
powinno by¢ zbadane na ci$nienie hydrauliczne.
Ustalone sktady i cieklo$§¢ mieszanki betonowej powinny by¢ sprawdzone i skorygowane
na podstawie probnych przepompowan.
Bezposrednio przed przystgpieniem do transportu mieszanki betonowej nalezy
zwilzy¢ wewnetrzng powierzchnie przewodow i przetloczy¢ przez mezaprawe cementowo-
wapiennag.
W przypadku konieczno$ci przerwy w pompowaniu mieszanki betonowej trwajgcej
dluzej niz 1/2 godz. przewdd do tloczenia powinien by¢ oproézniony i oczyszczony lub
przephkany.
Po zakonczeniu tloczenia przewody powinny by¢ niezwlocznie oczyszczone =z
resztek mieszanki betonowej przez przeptukanie woda pod ci$nieniem lub w
inny rownorzedny sposob. Transport mieszanki betonowej, niezaleznie od spetienia
wymagan podanych wyzej powinien by¢ dokonywany w sposob okreslony w instrukcji
producenta danego urzadzenia.
4.2.5 Zalecana odlegloS¢ przewozu
Przy transporcie mieszanki betonowej w zalezno$ci od rodzajow $rodkow
transportowych zaleca si¢ przyjmowac nastepujace odleglosci :
- do 15 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o temperaturze
normalnej konsystencji od wilgotnej do polciektej, pod warunkiem ze transport odbywa
si¢ po drogach i dobrze utrzymanej nawierzchni,
- do 12 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej w specjalnych
wywrotkach,
- do 5-8 km. - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji
wilgotnej 1 gestoplastycznej urzadzeniami przystosowanymi do mieszania w czasie
transportu,
- do 4-5 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji
wilgotnej i ggstoplastycznej bez mieszania w czasie transportu,
- do 2-3 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji
potcieklej bez mieszania w czasie transportu.
W przypadku transportowania mieszanki mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami), czas transportu nie powinien by¢ dtuzszy niz:
- 90 min przy temperaturze otoczenia + 15[1C,
- 70 min przy temperaturze otoczenia + 2001C,
- 30 min przy temperaturze otoczenia + 3001C.
Obowiazkiem Kierownika Projektu jest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadajacego
opisanym wyzej wymaganiom.

5. Wykonanie roboét

5.1. Wytwarzanie betonu

Projekt mieszanki betonowej zatwierdzony przez przedstawiciela Inwestora,
powinien by¢ przygotowany przez Wykonawce przy wspodlpracy z niezaleznym
Laboratorium zatwierdzonym przez Inzyniera.

Wytwarzanie betonu powinno odbywaé si¢ w wytworni. Dozowanie kruszywa powinno
by¢ wykonywane z doktadnoscia 2%. Dozowanie cementu powinno odbywac si¢ na
niezaleznej wadze, o wigkszej dokladnosci.

Dla wody 1 dodatkow dozwolone jest rowniez dozowanie objetosciowe. Dozowanie
wody winno by¢ dokonywane z doktadnos$ciag 2%.

Czas 1 predkos¢ mieszania powinny by¢ tak dobrane, by produkowaé¢ mieszanke



odpowiadajaca warunkom jednorodnos$ci, o ktorych byla mowa powyzej. Zardb
powinien by¢ jednorodny. Urabialno$s¢ mieszanki powinna pozwoli¢ na uzyskanie
maksymalnej szczelnos$ci po zawibrowaniu bez wystawienia pustek w masie betonu lub na
powierzchni. Urabialno$¢ nie moze by¢ osiggana przy wigkszym zuzyciu wody  niz
przewidziano w recepturze mieszanki. Inzynier moze zezwoli¢ na stosowanie
srodkow napowietrzajacych, plastyfikator6w, uplynniaczy nawet, jesli ich zastosowanie
nie bylo przewidziane w projekcie. Produkcja betonu i betonowanie powinny zostac
przerwane, gdy temperatura spadnie ponizej O st. C, za wyjatkiem sytuacji szczegdlnych,
lecz wtedy Inzynier wyda kazdorazowo dyspozycj¢ na piSmie z podaniem warunkéw
betonowania. Sktad mieszanki betonowej powinien zapewni¢ szczelno$¢ ulozenia
mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Przy projektowaniu skladu
mieszanki betonowe] zageszczane] przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach
naturalnych (przy $redniej temperaturze dobowej > 10st.C), Srednie wymagane
wytrzymatosci na  Sciskanie betonu poszczegdlnych klas przyjmuje si¢ rowne
wartosciom 1.3 RbG. W przypadku odmiennych warunk6éw wykonania i dojrzewania
betonu (np. prasowanie, odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyzszonej
temperatury) nalezy uwzglednia¢ wplyw tych czynnikow na wytrzymalo$¢ i inne cechy
betonu. Warto$¢ stosunku c¢/w nie moze by¢ mniejsza niz 2 (Wartos¢ stosunku w/c nie
wicksza niz 0.5). Konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastycznej, sprawdzana
aparatem Ve-Be. Dopuszcza si¢ badanie konsystencji plastycznej stozkiem opadowym
wylacznie w warunkach budowy. Stosunek poszczegdlnych frakeji kruszywa grubego
ustalony dos$wiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej jamistosci. Zawartos$¢
powietrza w mieszance betonowej nie powinien przekracza¢ warto$ci podanych w
odpowiednim punkcie.

Przy do$wiadczalnym ustalaniu uziemienia kruszywa nalezy przestrzega¢ nastepujacych
zasad:

- stosunek poszczegolnych frakcji kruszywa grubego, osobno dozowanych, powinien
by¢ taki jak

- w mieszance kruszywa o najmniejszej jamistos$ci; zawarto$¢ piasku zapewniac
niezbedng urabialno$¢ przy zageszczeniu przz wibrowanie oraz nie powinien
przekraczaé 42% przy kruszywie grubym do 16 mm i 37% przy kruszywie grubym do
31.5 mm.

Warto$¢ wspotczynnika A, stosowanego do wyznaczania wskaznika C/W,
charakteryzujacego mieszanke betonowa nalezy wyznaczy¢  doswiadczalnie.
Wspotczynnik ten wyznacza si¢ na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betondéw
z mieszanek o réznych warto$ciach wskaznika C/W - mniejszym i wigkszym
od wartos$ci przewidywanej teoretycznie - wykonanych ze stosowanych materiatow.
Dla zmniejszenia skurczu betonu nalezy dazy¢ do jak najmniejszej ilo$ci cementu.
Dopuszcza si¢ maksymalne ilosci cementu, zaleznie od klasy betonu: 400 kg/m3
dla B30.

Dopuszcza si¢ przekroczenie tych ilosci o 10 % w uzasadnionych przypadkach za
zgoda Inzyniera.

5.2. Beton zbrojony siatka stalowa (plyty posadzkowe)

Plyta no$na posadzki powinna by¢ zbrojona siatkami ze stali AIIIN fi 6, o oczku
100x100 mm. Potgczenia siatek na zaktad wg wymogdédw normowych. Otulina dolna Scm;
gbérna 2.5 cm.

5.3. Wykonczenie powierzchni betonowych

Powierzchnie uformowane

Powierzchnie niewidoczne:

Nie ma zadnych dodatkowych wymagan dotyczacych powierzchni, ktore nie beda odkryte
po ukonczeniu robot.




Powierzchnie widoczne:

Powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wykonczeniu posiada¢ jednorodng
fakture i wyglad. Deskowanie nie powinno pozostawia¢ zadnych plam na betonie i
powinno by¢ tak zmontowane i zamocowane, aby nie powstawaly w betonie zadne
skazy. Dla danego obiektu deskowanie powinno by¢ tego samego typu i pochodzi¢ z
jednego zrodla. Wykonawca powinien zlkwidowac jakiekolwiek wady w wykonczeniu,
zgodnie z poleceniami Inzyniera. Nie sa dopuszczalne wewnetrzne wigzania i
osadzone elementy metalowe.

Wykonczenie winno by¢ zabezpieczone przed rdza oraz plamami innego pochodzenia.
Jesli Kontrakt nie przewiduje inaczej, wszystkie potaczenia deskowania dla
widocznych powierzchni betonowych po wykonczeniu powinny mie¢ regularny
wzOr zaakceptowany przez Inzyniera, sktadajgcych si¢ z poziomych i pionowych linii
ciggltych biegnacych przez caty obiekt, natomiast wszystkie potaczenia konstrukcyjne
powinny wystegpowaé w miejscach przebiegu tych linii (pionowych lub poziomych).
Wykonczenie nieuformowanych powierzchni betonowych

Powierzchnie niewidoczne:

Powierzchnie, ktore nie beda widoczne po zakonczeniu robdét nalezy jednowodnie
wyréownaé i wygtadzié, aby otrzymaé gtadka powierzchnie. Zadne dodatkowe roboty nie
sa wymagane, jezeli powierzchnie te nie stuzg jako pierwszy etap do prowadzenia prac
wykonczeniowych opisanych ponizej.

Powierzchnie widoczne:

Powierzchnie, ktore beda widoczne po ukonczeniu robdt winne by¢ wykonczone jak
podano w wyzej dla powierzchni widocznych, jednakze po zniknigciu wilgoci i
wystarczajgcym stwardnieniu betonu nalezy w celu zapobiegnig¢cia wycieku mleczka
cementowego na §wiezym betonie wygtadzi¢ go poprzez mocne naciskanie kielnig stalowa
tak aby otrzymac powierzchni¢ jednorodnie gltadka i bez §ladow kielni.

5.4. Wykonanie deskowania

Wykonanie deskowan powinno uwzgledni¢ podniesienie wykonawcze zwigzane ze
strzatka konstrukcji pod wpltywem cigzaru utozonego betonu.

Deskowanie powinno w czasie jego eksploatacji zapewni¢ sztywno$¢ i niezmiennos$é
ukladu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych
deskowan projekt ich powinien by¢ kazdorazowo oparty na obliczeniach statycznych,
odpowiadajacych warunkom PN-90/B-03200.

Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzona na sity wywotane
parciem $wiezej masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikow z
uwzglednieniem szybkosci betonowania, sposobu zageszczania 1 obcigzenia
pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowan powinna umozliwia¢ tatwy ich montaz i
demontaz oraz wielokrotno$¢ ich uzycia. Tarcze deskowan powinny by¢ tak szczelne,
aby zabezpieczaly przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej .

Mozna stosowaé szalunki metalowe i podlegaja one wymaganiom jak drewniane.
Blachy wuzyte do tych szalunkdéw winny mie¢ grubo$¢ zapewniajacg im
nieodksztalcalnos¢. Lby $rub i nitow powinny by¢ zagiebione.

Klamry lub inne urzadzenia laczace powinny zapewni¢ polaczenie szalunkow i
mozliwo$¢ ichusunigcia bez zniszczen betonu.

Sruby, prety .$ciagi w szalunkach powinny byé wykonane ze stali w ten sposob,
aby ich cze$¢ pozostajgca w betonie byta odleglta od zewngtrznej powierzchni co
najmniej o 25 mm. Otwory po S$ciggach nalezy wypemi¢ zaprawg cementowg 1:2.
Podczas betonowania z konstrukcji nalezy usuwaé wszelkie rozpoérki i zastrzaly z
drewna lub metal (te ostatnie do 25 mm od zewng¢trznej powierzchni betonu).
Wszelkie krawedzie betonu powinny by¢ $ciete pod katem 45 stopni za pomoca listwy
trojkatnej o boku 15 do 25 mm. Listwy te nastgpnie muszg by¢ usuwane z




wykonanej konstrukcji. Deskowania o rozpigtosci ponad 3 m powinny by¢ wykonane ze
strzatka roboczag skierowana w odwrotnym kierunku od ich ugiecia, przy czym wielko$¢
tej strzalki nie moze by¢ mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugigcia tych
belek przy obcigzeniu catkowitym.
Deskowania powinny by¢ wykonane $cisle wedlug dokumentacji, przed wypehieniem
masg betonowg dokladnie sprawdzone, aby wykluczaty mozliwos¢
jakichkolwiek znieksztatcen lub odchylen w wymiarach betonowej konstrukc;ji.
Prawidlowos¢ wykonania deskowania powinna by¢ stwierdzona przez Inzyniera.
Wnetrze szalunkow powinno by¢ pokryte lekkim czystym olejem parafinowym,
ktory nie zabarwi ani nie zniszczy powierzchni betonu. Natluszczenie nalezy
wykona¢ po zakonczeniu budowy deskowan lecz przed ulozeniem zbrojenia,
ktore w zadnym przypadku nie powinno ulec zanieczyszczeniu jakimkolwiek
srodkiem.
Deskowania nie impregnowane przed wypelnieniem ich masg betonowg
powinny by¢ obficie zlewane woda.
5.5. Ukladanie mieszanki betonowej (betonowanie )
Przygotowanie do uktadania mieszanki betonowej
Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona
prawidtowo$¢ wykonania wszystkich rob6t poprzedzajagcych betonowanie, a w
szczegobdlnosci:
- wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostow itp.,
- wykonanie zbrojenia,
- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ulozonego w miejscu przerwy
roboczej,
- wykonanie wszystkich robot zanikajacych, np. warstw izolacyjnych, szczelin
dylatacyjnych,
- prawidlowo$¢ rozmieszczenia i1 niezawodno$¢ zamocowania elementow
kotwigcych zbrojenie i deskowanie formujace kanaly, przepony oraz innych
elementow ustalajacych potozenie armatury itd.,
- gotowo$¢ sprzetu i urzagdzen do betonowania.
Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze
$mieci, brudu, platkéw rdzy, ze zwrd6ceniem uwagi na oczyszczenie dolnej czgsci stupkow i
Scian.
Powierzchnie okladzin z betonu przylegajace do betonu powinny by¢ zwilzone woda
bezparednio przed betonowaniem.
Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiatdow powinny
by¢ powleczone srodkiem uniemozliwiajacym przywarcie betonu do deskowania. Jezeli
w warunkach uzasadnionych technicznie stosuje si¢ deskowanie drewniane jednorazowe,
nalezy je zmoczy¢ woda.
Powierzchnie uprzednio ulozonego betonu konstrukcji monolitycznych 1
prefabrykowanych elementéw wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny by¢
przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego. Woda pozostata w
zaglebieniach betonu powinna by¢ usunigcta.
5.5.1. Zalecenia ogélne
Betonowanie powinno by¢ wykonywane ze szczegdlng starannoscig i1 zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej. Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpi¢ po
opracowaniu przez wykomawce 1 akceptacji przez Inzyniera dokumentacji
technologicznej, obejmujacej takze betonowanie. Betonowanie moze zostaé rozpoczete
po sprawdzeniu deskowan i zbrojenia przez Kierownika Projektu i po dokonaniu na ten
temat wpisu do dziennika budowy.
Wysoko$¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i



gestoplastycznej nie powinna przekraczaé 3 m.
Shupy o przekroju co najmniej 400140 cm, lecz nie wigkszym niz 80 [] 80 cm, bez
krzyzujacego si¢ zbrojenia, moga by¢ betonowane od goéry z wysoko§ci nie
wigkszej niz 5,0 m. Przy stosowaniu mieszanki o konsystencji plastycznej lub
cieklej betonowanie stupéw od gory moze si¢ odbywa¢ z wysokosci nie
przekraczajacej 3,5 m.
W przypadku uktadania mieszanki betonowej z wigkszych wysokosci od
podanych wyzg nalezy stosowaé¢ rynny, rury teleskopowe, rury elastyczne
(rekawy) itp. Przy koniecznosci zastosowania urzadzen pochylych nalezy ich
wyloty zaopatrzy¢ w urzadzenia (klapy ruchome) pozwalajace mna pionowe
opadanie mieszanki betonowej nad miejscem jej ulozenia bez rozwarstwienia. Przy
uktadaniu mieszanki betonowej z wysokosci wigkszej niz 10 m nalezy stosowac
odcinkowe przewody gictkie zaopatrzone w posrednie i koncowe urzadzenie do
redukcji predkosci spadajgcej mieszanki.

Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢é wykonywane przy zachowaniu

nastepujacych warunkow ogdlnych:

- w czasie betonowania nalezy stale obserwowa¢ zachowanie si¢ deskowan i
rusztowan, czy nie nastepuje utrata prawidtowosci ksztattu konstrukc;ji,

- szybkos¢ 1 wysoko$s¢ wypelnienia deskowania mieszanka betonowa powinny
by¢ okreslone wytrzymalo$cig i sztywnosciag deskowania przyjmujacego parcie
$wiezo ulozonej mieszanki,

- w okresie upalnej, slonecznej pogody ulozona mieszanka powinna by¢
niezwlocznie zabezpieczona przed nadmierng utratg wody,

- w czasie deszczu uktadana i ulozona mieszanka betonowa powinna by¢
niezwlocznie chroniona przed woda opadowa; w przypadku gdy na $wiezo
ulozong mieszanke betonowg spadla nadmierna ilos¢ wody powodujaca
zmian¢ konsystencji mieszanki, nalezy ja usunac, .

- w miejscach, w ktéorych skomplikowany ksztalt deskowania formy lub gesto

ulozone zbrojenie
utrudnia mechaniczne zagegszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowacd
zageszcezanie rgczne za pomocg sztychowania.

Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w

dzienniku robot,

w ktérym powinny by¢ podane:

- data rozpoczgcia 1 zakonczenia betonowania catosci 1 wazniejszych
fragmentéw lub czescibudowli,

- wytrzymatlo$¢ betonu na S$ciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych
konsystencja mieszanki betonowej,

- daty, sposob, miejsce i liczba pobranych prébek kontrolnych betonu oraz ich

oznakowanie,

a nastepnie wyniki i terminy badan,

- temperatura zewngtrzna powietrza 1 inne dane dotyczace warunkow

atmosferycznych.

Gdyby betonowanie byto wykonywane w okresach obnizonych temperatur, wykonawca

zobowigzany jest codziennie rejestrowa¢ minimalne temperatury za pomoca

sprawdzonego termometru umieszczonego przy betonowanym elemencie.

Beton powinien by¢ uktadany w deskowaniu w ten sposob, aby zewnetrzne

powierzchnie miaty wyglad gladki, zwarty, jednorodny bez zadnych plam i skaz.

Ewentualne nieréwnosci i kawerny powinny by¢ usunigte, a miejsca przypadkowo

uszkodzone  powinny  zosta¢  dokladnie  naprawione = zaprawg cementowg

natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko w przypadku jesli uszkodzenia te sg w



granicach, ktére Kierownik Projektu uzna za dopuszczalne. W przeciwnym przypadku
element podlega rozbiorce i odtworzeniu. Wszystkie wymienione wyzej roboty
poprawkowe sa wykonywane na koszt wykonawcy. Ewentualne taczniki stalowe
(drut, S$ruby, itp.), ktore spemialy funkcje stezen deskowan lub inngiwychodza z
betonu po rozdeskowaniu, powinny by¢ obcigte przynajmniej 1.0 cm pod
wykonczong powierzchnig betonu, a otwory powinny by¢ wypehmione zgprawa
cementowg. Tam gdzie tylko mozliwe, elementy form deskowania powinny byc¢
zastabilizowane w doktadnej pozycji przy zastosowaniu pretow stalowych wewnatrz
rurek z PCV lub podobnego materiatu koloru szarego (rurki pozostaja w betonie).
Wyladunek mieszanki ze S$rodka transportowego powinien nastgpowaé @z
zachowaniem maksymalnej ostroznosci celem uniknigcia rozsegregowania sktadnikow.
Oprzyrzadowanie, czasy i sposoby wibrowania powinny by¢ uzgodnione i zatwierdzone
przez Kierownika Projektu. Zabrania si¢ wyladunku mieszanki w jedna halde i
rozprowadzenie jej przy pomocy wibratorow. Kolejne betonowania nie mogg tworzy¢
przerw, niecigglo$ci ani r6znic wizualnych, a podjecie betonowania moze nastgpi¢
tylko po oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciu powierzchni betonu poprzedniego.
Inzynier moze, je$li uzna to za celowe, zadecydowac¢ o konieczno$ci betonowania
ciggtego celem uniknigcia przerw. W tym przypadku praca winna by¢ wykonywana
na zmiany robocze i w dni §wigteczne.

5.5.2.Zageszczenie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomocg urzadzen mechanicznych.

Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulegac
rozsegregowaniu, a ilo$¢ powietrza w mieszance betonowej po zageszczeniu nie
powinna by¢ wieksza od dopuszczalne;.

Reczne zaggszczanie moze by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych
konsystencji ciektej i polcieklej lub gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione
nie pozwala na uzycie wibratorow pograzalnych.

Przy stosowaniu wibratorow pograzalnych odlegto$¢ sasiednich zaglebien wibratora
nie powinna by¢ wigksza niz 1,5-krotny skuteczny promien dziatania wibratora.
Grubos$¢ warstwy zageszczanej mieszanki betonowej nie powinna by¢ wigksza od 1,25
dhugosci butawy wibratora (roboczej jego czesci). Wibrator w czasie pracy powinien by¢
zaglebiony na 5-10 cm w dolng warstwe poprzednio utozonej mieszanki.

Przy stosowaniu wibratorow powierzchniowych plaszczyzny ich dzialania na
kolejnych stanowiskach powinny zachodzi¢ na siebie na odleglos¢ 1020 cm.
Grubo$¢ zageszczone] warstwy mieszanki betonowej nie powinna przekraczaé w
konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 cm, a w konstrukcjach zbrojonych podwdjnie
- 12 cm.

Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratorbw pograzalnych, predkosé
posuwu wibratorow powierzchniowych, jak i skuteczny promien dziatania obydwu
typoOw  wibratorow powinny by¢ ustalone doswiadczalnie dla kazdego rodzaju
mieszanki betonowe;.

Zakres 1 sposOb stosowania wibratorow powinny by¢. ustalone doswiadczalnie w
zaleznosci od przekroju konstrukcji, mocy wibratoréw, odleglosci ich ustawienia,
charakterystyki mieszanki betonowej itp.

Opieranie wibratorow wszelkich typow o prety zbrojeniowe jest niedopuszczalne.
Wibratory powinny by¢ dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowan, przy czym:

a) wibratory wglebne nalezy stosowa¢ do mieszanki betonowej o konsystencji
plastycznej i gestoplastycznej; wibratory wglebne o duzej mocy (powyzej 1,47 kW)
nalezy stosowac¢ do konstrukcji betonowych i konstrukcji zelbetowych o niewielkim
procencie zbrojenia 1 o0 najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m;
wibratory wglebne matej mocy (ponizej 1,47 kW) nalezy stosowaé do konstrukcji



betonowych oraz zelbetowych o normalnym zbrojeniu i o wymiarach 0,2-0,8 m,

b) wibratory powierzchniowe nalezy stosowa¢ do konstrukcji betonowych lub
zelbetowych o najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m 1 o rzadko
rozstawionym zbrojeniu oraz do wibrowania podtozy, stropoéw, plyt itp.;
plaszczyzny dziatania wibratorow powierzchniowych na sgsiednich stanowiskach
powinny zachodzi¢ na siebie na odleglto$¢ okoto 20 cm; grubos¢ warstwy betonu
zageszczonego wibratorami powierzchniowymi nie powinna by¢ wigksza niz:

- 25 ecm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo,

- 12 cm w konstrukcjach zbrojonych podwojne,

c) wibratory pretowe nalezy stosowac¢ do konstrukcji zelbetowych o bardzo gestym
zbrojeniu, nie pozwalajacym na uzycie wibratoréw wglgbnych.

Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie ktérej mieszanka betonowa zwigzata
na tyle, Zze nie ulega uplastycznieniu pod wplywem dziatania wibratora, jest mozliwe
dopieio po osiggnigciu przez beton wytrzymatosci co najmniej 2 MPa i odpowiednim
przygotowaniu powierzchni stwardnialego betonu. Zagegszczanie mieszanki betonowej
przez odwadnianie urzgdzeniami prozniowymi powinno by¢ prowadzone wg
instrukcji dostosowanych do rodzaju wurzadzenia i Kkonstrukcji, ze zwrdceniem
szczegodlnej uwagi na zapewnienie:

- dostatecznej sztywnosci ptyt deskowania umozliwiajacych odcigganie nadmiaru
wody z mieszanki betonowe;j,

- fatwosci montazu i rozbidrki deskowania,

- duzej szczelno$ci komoér podcisnieniowych przylegajgcych do ptyt deskowania
odciagajacych wode,

- fatwos$ci oczyszczania tkanin filtracyjnych oraz komér podcisnieniowych,

- mozliwosci niwelowania odchylek wymiarowych wynikajacych z niedoktadnos$ci
potozenia elementoéw i montazu zbrojenia.

Reczne zageszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywaé za pomoca
sztychowania kazdej ulozonej warstwy pretami stalowymi w taki sposob, aby konce
pretow wchodzily na gleboko$¢ 510 cm w warstwe poprzednio ulozona, oraz
jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania miotkiem drewnianym.

5.5.3.Zalecenia dotyczace betonowania elementow

5.5.3.1. Ukladanie mieszanki betonowej w slupach i Scianach

Stupy wolno stojace lub stupy ram powinny by¢ betonowane bez przerw
roboczych, odcinkami o wysokosci nie przekraczajacej 5 m przy jednoczesnym
ciagglym zageszczaniu mieszanki betonowej wibratorami. Zageszczanie mieszanki
betonowej musi nastgpowaé w odcinkach betonowania nie dtuzszych niz 1,5m.
Sciany powinny by¢é betonowane bez przerw roboczych, odcinkami o wysokosci
nie przekraczajacej wysokosci kondygnacji lub 3 m.

Stupy - o powierzchni przekroju. ponizej 0,16 m2 oraz $ciany o grubo$ci ponizej
15 cm, jak réwniez o dowolnym przekroju z krzyzujacym si¢ zbrojeniem (np.
podciagi oparte na stupach) powinny by¢ betonowane odcinkami o wysokosci nie
wigkszej niz 2 m przy jednoczesnym prawidlowym zageszczaniu mieszanki
betonowej za  pomocg  wibratorow  wglebnych 1 przyczepnych  albo
rgcznie przez sztychowanie.

Betonowanie konstrukcji ramowych powinno by¢ dokonywane bez przerw. W
przypadku koniecznos$ci wykonania przerwy roboczej w tego rodzaju konstrukcjach



miejsce przerwania konstrukcji powinno by¢ przyjete zgodnie z wymaganiami w p. 5.3
Dolna cz¢$¢ shupa lub S$ciany powinna by¢ wypetlniona na wysokos¢ 15 cm
mieszanka betonowa przeznaczong do betonowania po uprzednim usunigciu
kruszywa o wuziarnieniu wigkszym niz 10 mm i o wytrzymalo$ci na Sciskanie nie
mniejszej niz przewidziana w projekcie.

5.5.3.2. Ukladanie mieszanki betonowej w belkach i plytach

Przy wykonywaniu elementow konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegad
dokumentacji technologicznej, ktora powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

[l -przy wykonywaniu belek, mieszanke¢ betonowg ukladaé warstwami o
grubosci do 40cm bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, lub za
posrednictwem rynny i zaggszczaé wibratorami wgtebnymi,

'] -w plytach, mieszanke betonowg uktada¢ bezposrednio z pojemnika Ilub

rurociggu pompy.

W ptytach o grubos$ci > 12cm zbrojonych goérg i dolem nalezy stosowal wibratory
wglebne. Do wyrownywania powierzchni betonowej nalezy stosowaé belki (taty
wibracyjne ). Celem ograniczenia wptywow skurczu i pelzania, betonowanie plyty winno
by¢ prowadzone calg jej szerokos$cig na podstawie opracowanego uprzednio projektu
technologicznego. Przed betonowaniem nalezy osadzi¢i wyregulowa¢ wszystkie elementy
kotwione w betonie.
Belki i ptyty zwigzane monolitycznie ze stupami lub $cianami nalezy betonowac nie
wczesniej niz po uptywie 1-2 godz. od chwili zabetonowania $cian.
Uktadanie mieszanki betonowej w podciggach i plytach stropowych, dachowych itp.
powinno by¢ dokonywane jednoczes$nie i bez przerw. Przy wysokos$ci podciagdw
przekraczajacych 80 cm dopuszcza si¢ ich betonowanie niezaleznie od ptyt.
5.5.4. Przerwy
A./ przerwy robocze i szczeliny dylatacyjne: przerwy robocze nalezy instalowaé po
zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru, zgodnie z wymaganiami, lub jezeli takich
wymagan nie okreslono w taki sposob aby nie ostabia¢ wytrzymalo$ci ani nie
pogarsza¢ wygladu konstrukcji.
- odstepy przerw roboczych w $cianach piwnic nie mogg by¢ wigksze niz 15 m, o
ile Inspektor nadzoru nie wyda innych instrukcji
- przerwy robocze nalezy sytuowaé w plytach obramowanych, w $rodkowe;j
jednej trzeciej czes$ci dlugosci odstepu plyt lub belek, jezeli na rysunkach nie
przedstawiono inaczej
Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny si¢ znajdowac:
- w belkach i podciaggach - w miejscach najmniejszych sit poprzecznych,
- w stupach - w plaszczyznach stropoéw, belek i podcigagéw,
- w ptytach - w linii prostopadtej do belek lub Zeber, na ktoérych wspiera si¢ plyta; przy
betonowaniu plyt w kierunku rownoleglym do podciggu dopuszcza si¢ przerwe
roboczg w Srodkowej czesci przesta plyty rownolegle do zeber, na ktorych wspiera si¢
ptyta.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwy robocze] powinna by¢ prostopadta do
kierunku naprezen gtownych, t. w zasadzie pod katem ok. 45°. W stupach i
belkach powierzchnia betonu w przerwie roboczej powinna by¢ prostopadia do osi
tych elementow, a w ptytach i Scianach- do ich powierzchni.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by c starannie
przygotowana do potaczenia stwardnialego ze $wiezym betonem przez usuni¢cie z
powierzchni stwardnialego betonu luznych okruchow betonu oraz warstwy szkliwa
cementowego 1 przeptukaniu miejsca przerwania betonu wodg. Resztki wody w
zaglebieniach betonu powinny by¢ usuni¢te przed rozpoczeciem betonowania.
Okres pomiedzy ulozeniem jednej warstwy mieszanki betonowej a nalozeniem na te¢




warstwe drugiej warstwy mieszanki, bez zaliczenia tego okresu jako przerwy roboczej,
powinien by¢ wustalony przez nadzor techniczny  (laboratorium  kontrolne) w
zaleznosci od temperatury zewngtrznej, warunkoéw klimatycznych, wlasciwosci
cementu i innych czynnikow wplywajacych na jakos$¢ konstrukeji. Jezeli temperatura
powietrza wynosi wigcej niz 20°C, czas trwania przerwy roboczej nie powinien by¢
dtuzszy niz 2 godz.

Przy wznowieniu betonowania nie nalezy dotyka¢ wibratorami deskowania, zbrojenia
oraz uprzednio utozonego betonu.

B./ uszczelki (tad8my uszczelniajace, rurki fuko, itp.): uszczelki w przerwach roboczych

i szczelinach dylatacyjnych nalezy zaktada¢ zgodnie ze specyfikacja. Uszczelki w
przerwie winny tworzy¢ ciggla membrang. Na czas robot uszczelki odkryte nalezy
odpowiednio zamocowac 1 zabezpieczy¢. Uszczelki nalezy taczy¢ zgodnie z pisemnymi
instrukcjami producenta.

5.6. Pielegnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewajacego normalnie
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni
betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajagcymi odparowaniu wody =z
betonu 1 dironigcymi beton przed deszczem i inng wodg. Przy temperaturze
otoczenia > 5st.C nalezy nie poOzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpoczac¢ pielegnacje wilgotno$ciowg betonu i prowadzi¢ ja przez
co najmniej 7 dni (polewanie co najmniej 3 razy na dobg). Nanoszenie blon
nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie si¢
laczyt z nastepna warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane
specjalne wymagania dla jakosci pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do
polewania betonu powinna spemia¢ wymagania PN-88/B-32250. W czasie
dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
Rozformowywanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnigciu przez beton wytrzymalosci
rozformowywania (konstrukcje monolityczne), zgodnie =z PN-63/B062511 Ilub
wytrzymatos$ci manipulacyjnej (prefabrykaty).

Preparat do pielegnacji powierzchni betonu - cechy:

zapobiega zbyt szybkiemu wysychaniu betonu utrudniajagc powstawanie rys
skurczowych ( zwigksza odporno$¢ na dzialanie soli odladzajacych, podwyzsza
mrozoodpornos¢ i wodoszczelnos¢).
Przed stosowaniem preparat nalezy dokladnie wymiesza¢. Plyn natryskuje si¢
rOwnomierne cienkg warstwg na powierzchni¢ betonu ok. 0,5-2 godz. po jego utozeniu
5.7. Wykonywanie otworow, nisz, zaglebien itp.

Wykonawca ma obowigzek Scistego wykonywania konstrukcji  zgodnie @z
Rysunkami, uwzgledniajac ewentualne korekty = wprowadzane przez nadzor
autorski lub Inzyniera. Dotyczy to wykonania wszelkiego rodzaju otwordw, nisz i
zaglebien w konstrukcjach betonowych. Wszystkie konsekwencje wynikajace =z
braku lub nieprawidlowosci tych elementéw obcigzajg catkowicie wykonawce
zaroOwno jesli chodzi o rozkucia i naprawy jak i ewentualne opd6znienia w wykonaniu
prac wlasnych i towarzyszacych (wykonywanych przez innych wykonawcow).

5.8. Usterki wykonania

Peknigcia elementdéw konstrukcyjnych - niedopuszczalne.

Rysy powierzchniowe skurczowe S, dopuszczalne pod warunkiem, ZzZe pozostaje
zachowane 1 cm otulenia zbrojenia betonu a dtugosci rys. nie przekraczaja:

'] podwojnej szerokosci belek i 1.0m dla rys podtuznych,

"1 potowy szerokosci belki i 1.0m dla rys poprzecznych.

Pustki, raki 1 wykruszyny S,\. dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia
betonu jest nie mniejsze niz lcm, a powierzchnia, na ktérej wystepuja, .jest nie



wicksza niz 0.5% powierzchni odpowiedniej §ciany.

6. Kontrola Jakosci Robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w OST ,Wymagania ogdlne”
pkt 6. Kontrola jako$ci rob6t polega na sprawdzeniu:

- Szalunkow

- Zbrojenia

- Cementu i kruszyw do betonu

- Receptury betonu

- Sposobu przygotowania i jako$ci mieszanki betonowej przed wbudowaniem

- Sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania

- Doktadnos$ci prac wykonczeniowych

- Pielegnacji betonu.
6.1. Deskowania
Wymagania szczegélowe dotyczace deskowan nalezy przyjmowa¢ wg PN-
63/B-06251
Dopuszczalne odchylki wymiarowe od projektu dla deskowan sa S$cisle
zwigzane z  odchytkami wymiarowymi wykonywanych elementow zelbetowych i
betonowych. Odchylki te podane sa w rozdziale dotyczacym wykonania konstrukcji
betonowych i zelbetowych.
6.2. Wymagane wlasciwosci betonu
6.2.1. Jako$¢ betonow
Przed przystgpieniem do robdot betonowych Wykonawca jest zobowigzany okresli¢
jako$¢ materialéw i mieszanek betonowych przedktadajac do oceny Inzynierowi:
a) probki materiatdow, ktére ma zamiar stosowac¢ wskazujac ich pochodzenie, typ jakos¢,
b) propozycje odno$nie uziarnienia kruszywa,
c) rodzaj 1 dozowanie cementu, stosunek wodno-cementowy , rodzaj i
dozowanie dodatkéw i domieszek, ktére zamierza stosowaé, proponowany rodzaj
konsystencji mieszanki betonowej i przewidywany wskaznik konsystencji wg metody
stozka opadowego [cm], lub metody Ve-Be [s],
d) sposob wytwarzania betonu, transportu, betonowania, pielegnacji betonu,
e) wyniki probnych badan wytrzymalo$ci na S$ciskanie po 7 dniach wykonanych
na probkach w ksztatcie szescianu o bokach 15 cm, zgodnie z pkt 6.3. PN-88/B-06250,
f) okreslenie trwalosci betonu na podstawie prob opisanych w dalszej cze¢$ci,
g) projekty ewentualnych konstrukcji pomocniczych.



Inzynier wyda pozwolenie na rozpoczecie betonowania po sprawdzeniu
dokumentow stwierdzajacych jakos¢ materialtbw 1 mieszanek betonowych i
po wykonaniu niezaleznie od przedsigbiorstwa betonowych mieszanek
probnych i ich zbadaniu. Wyzej wymienione badania winny by¢ wykonane na
préobkach przygotowanych zgodnie z propozycjami wykonawcy zawartymi w
punktach a, b, c, d.

Laboratorium badawcze, ilo$¢ probek i sposdéb wykonania badan zostang podane
przez Inzyniera, ktory wykonywa¢ bedzie okresowe badania w czasie realizacji,
celem sprawdzenia zgodno$ci wlasciwos$ci materiatlow i mieszanek betonowych
zastosowanych z wczes$niej przedlozonymi.

6.2.2. Wytrzymalos$¢ i trwalos¢ betonow
Celem okreslenia w trakcie wykonywania betondéw ich wytrzymato$ci na $ciskanie,
powinny by¢ pobrane 2 serie probek w ilosciach zgodnych z PN-66/B-06250
poz. 5.1. Prébki powinny by¢ pobrane oddzielnie dla kazdego obiektu, dla
kazdej klasy betonu zaznaczonej na rysunkach projektu technicznego i
dla kazdego wykonywanego odrgbnie elementu. Probki powinny by¢
pobierane komisyjnie z udzialem przedstawiciela Inzyniera ze spisaniem
protokétu pobrania podpisanego przez obie strony. Probki  oznakowane
kolejnymi numerami zgodnie z protokolem pobrania winny by¢ wyposazone
w tabliczki z podpisami Inzyniera i kierownika robot, gwarantujgcymi ich
autentycznos¢. Probki powinny by¢ przechowywane w miejscach wskazanych
przez Inzyniera przez jedng dobg w formach, a nastepnie po rozformowaniu
zgodnie z PN-88/B-06250.
Pierwsza seria probek zostanie zbadana w laboratorium wskazanym przez
Inzyniera w obecnosci przedstawiciela wykonawcy - celem stwierdzenia
wytrzymatosci odpowiadajacej ré6znym okresom twardnienia, wedlug dyspozycji
podanych przez Inzyniera.
Wyniki prob zgniatania pierwszej serii probek moga by¢ przyjete jako
poprawne pod warunkiem, ze wartos¢ wytrzymatosci na Sciskanie po 28 dniach
dojrzewania dla kazdego obiektu i rodzaju betonu, bedzie odpowiadata klasie
betonu nie nizszej niz wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach
projektu. Jednakze celem potwierdzenia otrzymanych wynikow powinny by¢
poddane badaniom
w Laboratorium Urzgedowym probki drugiej serii w iloSciach wskazanych dla
kazdego =z nizej wymienionych rodzajow betonu:
- betony nie zbrojone lub stabo zbrojone do wartosci maks.30kg stali/m3 betonu
przynajmniej 10%

prébek,
- betony zwykle zbrojone - przynajmniej 20% probek.
W przypadku gdy wytrzymato$¢ na S$ciskanie otrzymana dla kazdego obiektu i
rodzaju betonu w wyniku zgniecen pierwszej serii probek byla nizsza od
wytrzymato$ci odpowiadajacej klasie betonu przyjete)
w obliczeniach statycznych i1 podanej na tysunkach projektu, nalezy poddac
badaniom w Laboratorium
Urzedowym wszystkie probki drugiej serii, niezaleznie od tego do jakiej klasy
zaliczony jest beton.
W oczekiwaniu na oficjalne wyniki badan Inzynier moze zgodnie ze swoimi
uprawnieniami wstrzymac¢ betonowanie, a wykonawca nie moze z tego tytutu roscic¢
pretensji do jakichkolwiek odszkodowan. Jezeliz badan drugiej serii wykonanych w



Laboratorium Urzedowym otrzyma si¢ wartoS¢ wytrzymalosci na sciskanie po 28
dniach dojrzewania odpowiadajacej klasie betonu nie nizszej niz wskazana
w obliczeniach statycznych i na rysunkach wynik taki zostanie przyjety do rozliczenia
robot. Jesli jednak z tych badan otrzyma si¢ warto$¢ wytrzymalosci na $ciskanie
po 28 dniach dojrzewania nizsza od wytrzymatosci odpowiadajacej klasie betonu
wskazanej w obliczeniach statycznych i1 na rysunkach, wykonawca bedzie
zobowigzany na swoj koszt do wyburzenia i ponownego wykonania konstrukcji lub
do wykonania innych =zabiegdéw, ktore zaproponowane przez wykonawca
muszg by¢  przed wprowadzeniem formalnie zatwierdzone przez Inzyniera (w
uzgodnieniu z nadzorem autorskim).

Wszystkie koszty badan laboratoryjnych obcigzaja wykonawce. Trwato$¢ betonow
okreslona jest statoscig okreslonych wiasciwosci w obecnosci czynnikdw wywotujacych
degradacje. Proba trwatosci jest wykonywana przez poddanie probek 100 cykli zamrazania
1 rozmrazania. Zmiany wtasciwosci

w wyniku tej proby powinny znalez¢ si¢ w podanych nizej granicach :

- zmniejszenie modutu sprezystosci 20%

- utrata masy 2%

- rozszerzalnos$¢ liniowa 2%

- wspolczynnik przepuszczalnosci do 9 przed cyklami zamrazania 10cm/sek,

- 8 po cyklach zamrazania 10cm/sek.

Wykonanie proby trwalo$ci wg wyzej opisanej metody jest bardzo klopotliwe z
uwagi na przewidziang ilo$¢ cykli. W przypadku statego uzyskiwania
pozytywnych wynikéw tej proby i innych préb do uznania Inzyniera pozostawia

si¢ jej wykonywanie i zakres tego wykonywania.

6.3. Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu

Zachowujgc w mocy wszystkie przepisy ust. 6.2. dotyczgce wytrzymatosci betonu,
InZynier ma prawo pobrania w kazdym momencie, kiedy uzna to za stosowne,
dalszych prébek materialow lub betonow celem poddania badaniom laboratoryjnym.
Kontroli podlegajac nastgpujace wilasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane
wg PN88/B06250:

- konsystencja mieszanki betonowe;j,

- zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowe;j,

- wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie,

- nasigkliwos$¢ betonu,

- odpornos$¢ betonu na dziatanie mrozu,

- przepuszczalnos¢ wody przez beton.

Zwraca si¢ uwage na konieczno$¢ wykonania planu kontroli jakosci betonu,
zawierajgcego m.in. podzial obiektu (konstrukcji) na cze¢$ci podlegajgce osobnej
ocenie oraz szczegolowe okreslenie liczebnosci i termindw pobierania probek do
kontroli mieszanki i betonu. Inzynier moze zazgada¢ wykonania badan i kontroli na
betonie utwardzonym za pomocg metod nieniszczgcych, jako proba sklerometryczna,
préba za pomocg ultradzwigkow, pomiaru opornosci itp.

6.3.1. Kontrola konsystencji mieszki betonowej

Konsystencja i1 urabialno$¢ mieszanki betonowej powinna by¢ sprawdzana z
czestotliwoscig nie mniejsza niz 2 razy na. kazdg zmiang¢ robocza. Konsystencji
mieszanki betonowe] mozna nie sprawdzaé bezposrednio po jej zageszczeniu, gdy
wyrob lub element betonowy lub Zelbetowy jest rozformowany. Roznica pomiedzy
przyjeta konsystencja mieszanki a konsystencjg kontrolowana w chwili ukltadania
mieszanki nie powinna by¢ wieksza niz:

[11 cm wg stozka opadowego - dla konsystencji plastyczne;,



(12 cm wg stozka opadowego - dla konsystencji potciektej i cieklej,

[120% ustalonej warto$ci wskaznika Ve - Be -dla konsystencji gestoplastycznej i
wilgotne;.

Urabialno$§¢ powinna by¢ sprawdzana doswiadczalnie przez prébe formowania w
rzeczywistych lub

zblizonych do nich warunkach betonowania. W wyniku prawidlowo dobrane;j
urabialno$ci powinno si¢ uzyskaé zageszczong mieszanke betonowa o
wymaganej szczelnosci. Miarg tej szczelnosci jest porowato$¢ zageszczonej
mieszanki.

6.3.2. Sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowej

Sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowe] przeprowadza
si¢ metoda ci$nieniowg podczas projektowania jej skladu, a przy stosowaniu
domieszek mnapowietrzajagcych co najmniej raz w czasie zmiany roboczej
podczas betonowania. Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana
metoda cisnieniowg wg PN-88/S-06250 nie powinna przekraczac:

2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzajacych,

przedzialow wartosci podanych w tabeli nizej w przypadku stosowania domieszek
napowietrzajacych:

Uziarnienie kruszvwa [mml] 0-—16 0-31.5
Zawartos¢ Beton narazony na
powietrza czynniki 3.5do 5.5 3do5
atmosferyczne

Beton narazony na staly
[%] dostep 3.5do 6.5 4 do 6
wody przed zamarzaniem

6.3.3. Sprawdzenie wytrzymalosci betonu na Sciskanie (klasy betonu)

Ocenie podlegaja wszystkie wyniki badania wytrzymatosci na $ciskanie Ri
probek pobranych z danej partii betonu przy stanowisku betonowania. Liczba
probek powinna by¢ ustalona w planie kontroli jako$ci betonu, przy czym nie

moze by¢ mniejsza niz: 1 probka na 100 zarobéw, 1 probka na 50 m3 betonu, 1
probka na zmian¢ robocza oraz 3 probek na parti¢ betonu. Zmniejszenie liczby
probek na partiec do 3 wymaga zgody Kierownika Projektu. Probki pobiera si¢
losowo, po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastgpnie przechowuje,
przygotowuje 1 bada zgodnie z normg PN-88/S-06250. Cze$¢ probek powinna
dojrzewa¢ w tym samym Srodowisku w ktéorym dojrzewa konstrukcja.

6.3.4. Sprawdzenie nasigkliwosci betonu

Sprawdzenie nasigkliwos$ci betonu przeprowadza si¢ przy ustalaniu sktadu mieszanki
betonowej oraz na probkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem
kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz
1 raz na 5000m3 betonu. Zaleca si¢ badanie nasigkliwo$sci na probkach
wycietych z konstrukcji. Oznaczanie to przeprowadza si¢ co najmniej na 5
probkach pobranych z wybranych losowo r6znych miejsc.

Wymiary probek oraz sposob ich przechowywania, przygotowania i badania zgodnie z
normg PN-88/S-06250.

6.3.5.Sprawdzanie odpornosci betonu na dzialanie mrozu

Sprawdzanie odpornosci betonu na dzialanie mrozu przeprowadza si¢ na prébkach



wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas wustalania skltadu mieszanki
betonowej oraz na probkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie
z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu 1 nie
rzadziej niz 1 raz na 5000m3 betonu. Zaleca si¢ badanie na probkach wycietych z
konstrukcji.

Wymiary probek oraz sposéb ich przechowywania, przygotowania, badania zgodnie
z normg PN-88/S-06250.

6.3.6.Sprawdzenie przepuszczalnosci wody przez beton

Sprawdzenie stopnia wodoszczelnos$ci betonu przeprowadza si¢ na probkach
wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas projektowania sktadu mieszanki
betonowej oraz na probkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z
planem kontroli, nie rzadziej jednak niz 1 raz na 5000 m3 betonu. Wymiary
probek oraz sposéb ich przechowywania, przygotowania, badania zgodnie z norma
PN-88/S-

06250.

6.4. Dokumentacja badan

Dla kazdej partii betonu powinno by¢ wystawione przez producenta
zaswiadczenie o jakos$ci betonu.
Najdluzszy okres na wystawienie zaswiadczenia o jakos$ci nie moze by¢ dluzszy niz

3 miesiace, liczagc od daty rozpoczecia produkcji betonu zaliczanego do danej
partii. Zaswiadczenie o jakos$ci powinno zawiera¢ nastepujace dane merytoryczne:

- charakterystyke betonu, jak klase betonu, jego cechy fizyczne (np. beton
odporny na wplywy atmosferyczne, wodoszczelny) oraz inne niezbedne dane,

- wyniki badan kontrolnych wytrzymalo§ci betonu na S$ciskanie oraz typ probek
stosowanych do badania,

- wyniki badan dodatkowych (nasigkliwo$¢, mrozoodpornos¢, wodoszczelnos¢ ),

- okres, w ktorym wyprodukowano dang parti¢ betonu.

Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposdb $cisty odzwierciedla¢ jakos$¢ i ilos¢
uzytych sktadnikéw oraz sposéb 1 warunki wykonania, twardnienia, a takze
rzeczywiste cechy betonu znajdujacego si¢ w konstrukcji.

6.5. Badania i odbiory konstrukcji betonowych monolitycznych

6.5.1. Zakres badan
Badania odbiorcze konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny dotyczy¢:

- materialow,

- prawidlowos$ci oraz doktadnosci wykonania deskowan i rusztowan,

- prawidlowosci i doktadnosci wykonania zbrojenia,

- prawidlowosci i  dokladno$ci przygotowania mieszanki betonowej, jej
utozenia, zageszczenia i pielegnacii,

- prawidlowosci i doktadnos$ci wykonania konstrukcji,

Odbiory robot zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w trakcie wykonywania robot
(odbiory czesciowe}, a wyniki wpisywa¢ do protokotu i dziennika budowy; odbidr
koncowy obiektu powinien uwzglednia¢ wyniki odbiorow czesciowych ze
szczegblnym zwrdceniem uwagi na to, czy zdecenia zawarte w protokole
odbioru czg¢sciowego (jezeli takie byly} zostaty w pelni wykonane.

Dokumenty warunkujgce przystapienie do badan technicznych przy odbiorze
powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w ,Warunkach og6lnych”.

6.5.2. Badanie materialow

Badanie materialobw nalezy przeprowadza¢ na podstawie zapisow W



dzienniku budowy, zaswiadczen producentéw o jako$ci materiatdbw i1 innych
dokumentow stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych. materialow z wymaganiami
dokumentacji technicznej oraz normami panstwowymi b swiadectwami ITB
dopuszczajacymi dany materiatl do stosowania w budownictwie.

Materialy nie majace dokumentow stwierdzajagcych ich jakos¢, a budzace.
pod tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢ poddawane badaniom
laboratoryjnym przed ich wbudowaniem.

6.3.3. Badanie deskowan

Badanie deskowan i rusztowan powinno obejmowac sprawdzenie ich na zgodnos$¢ z
wymaganiami podanymi w PN-63/S-06251.

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania deskowania i rusztowania powinno by¢
dokonane przez pomiar instrumentami geodezyjnymi.

Dopuszcza. si¢ stosowanie innych metod sprawdzania i pomiaru, pod warunkiem
ze pozwolg one na sprawdzenie z wymagang doktadnos$cig.

Ze sprawdzenia rusztowan i deskowan nalezy spisa¢ protokél, w ktéorym
powinno znajdowac si¢ stwierdzenie dopuszczajgce rusztowanie do wykonania
robot betonowych.

6.3.4.Badania konstrukcji

1.Konstrukcja betonowa i zelbetowa powinna by¢ poddana sprawdzeniu 1 ocenie:

- prawidlowo$¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukeji lub jej
elementow oraz zgodnos¢ z projektem otwordéw i kanatow wykonanych w
konstrukcjach, prawidlowo$¢ ustawienia czesci zabetonowanych, prawidtowos$¢
wykonania szczelin dylatacyjnych, prawidtowo$¢ potozenia budowli w planie 1 jej
rz¢dnych wysoko$ciowych itp.; sprawdzenie powinno by¢ wykonane przez
przeprowadzenie uznanych, odpowiednich pomiarow,

- jakos¢ betonu pod wzgledem jego zageszczenia i jednolitosci struktury, na
podstawie doktadnych ogledzin powierzchni betonu lub dodatkowo za pomoca
nieniszczacych metod badan,

- prawidlowo$¢ wykonania rob6t zanikajgcych np. przygotowania zbrojenia, ulozenia

izolacji itp.
2. Przy sprawdzeniu jako$ci powierzchni betonéw nalezy wymagaé, aby
laczna powierzchnia ewentualnych  rakéw  nie byta wigksza niz

5% catkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkosciennych nie
wigce] niz 1%. Lokalne raki nie powinny obejmowac wigcej niz 5% przekroju
danego elementu.

Zbrojenie gldéwne nie powinno by¢ odstonigte. Dopuszczalne odchylki od
wymiarOw 1 polozenia elementéw lub konstrukcji nie powinny by¢ wigksze od
podanych ponizej w tabeli.

Dopuszczalne odchylki od wymiarow i polozenia konstrukcji betonowych i
zelbetowych

Dopuszczalne odchyiki
Odchylenia [mm)]




Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przecigcia od projektowanego
pochylenia

a.) na 1 m wysokosci

b.) na calg wysoko$¢ konstrukcjii w fundamentach

c.) w Scianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz
stupoéw podtrzymujacych stropy monolityczne

c.) w Scianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu
slizgowym lub przestawnym

5
20

15

1/500 wysokosci

6.3.6.0cena wykonanych konstrukcji

Jezeli badania dadza wynik dodatni, wykonane konstrukcje betonowe lub Zelbetowe
nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami warunkow technicznych. W przypadku gdy
chociaz jedno z badan da wynik ujemny, odbierang konstrukcj¢ badz okreslong
jej czes¢ nalezy uzna¢ za niezgodng z wymaganiami niniejszej Specyfikacji.
Deskowanie lub zbrojenie nie przyjete w wyniku sprawdzenia powinno
by¢ przedstawione do ponownego badania po  wykonaniu poprawek
majagcych na celu doprowadzenie deskowania lub zbrojenia do wymagan
zgodnych z niniejsza Specyfikacja.

W przypadku stwierdzenia w czasie badan konstrukcji niezgodno$ci z
wymaganiami podanymi w niniejszej Specyfikacji oraz w razie uznania catosci lub
cze$ci wykonywanych konstrukcji za niezgodne z wymaganiami projektu 1
niniejszych warunkéw nalezy ustali¢, czy w danym przypadku stwierdzone
odstepstwa zagrazaja bezpieczenstwu budowli lub jej czesci.

Konstrukcja lub jej cze$¢ zagrazajaca bezpieczenstwu powinna by¢ rozebrana,
ponownie wykonana i przedstawiona do badan.

7. Obmiar robot

7.1. Ogoélne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady dokonywania obmiaru robot podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej p.7. Podstawa dokonywania obmiarow, okreslajaca zakres prac
wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest zalagczony do dokumentacji
przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest 1 m3 (metr sze$cienny) konstrukcji z betonu —
tawy, shupy, belki oraz 1 m2 (metr kwadratowy) konstrukcji z betonu —
plyty, Sciany. Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje si¢ ilos$¢
konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrgca si¢ rowkow,
skoséw o przekroju rébwnym lub mniejszym od 6 cm3

8. Odbior robot

Ogoélne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogo6lne” pkt.8.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, szczegdtowa
specyfikacja techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

9. Podstawa platnoSci

Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej
p.9. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z ST 1 wymaganiami zarzadzajacego
realizacja umowy, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami
wg p. 6, daly wyniki pozytywne.

Cena obejmuje wykonanie nastgpujacych robot:



zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji,
wykonanie deskowania i rusztowania z pomostem,
oczyszczenie deskowania,
przygotowanie i transport mieszanki,
utozenie mieszanki betonowej z zaggszczeniem i pielegnacja,
wykonanie przerw dylatacyjnych
wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworow, jak
rOwniez osadzenie potrzebnych zakotwiczen, marek, rur itp.,
rozbidrke deskowan, rusztowan i pomostow,
[] oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie, bedacych wlasnosciag Wykonawcy,
materiatow rozbioérkowych,
'] wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych

N I

|

10. Przepisy zwiazane Normy

PN-B-0110Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat nazwy i okreslenia
PN-EN 197-1 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodno$ci dla cementu
powszechnego uzytku.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i1 zaczynu. Domieszki do betonu.
Definicje i wymagania.

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy 1 zaczynu. Metody badan. Beton
wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badan.

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy 1 zaczynu. Metody badan.
Oznaczenie czasu wigzania.

PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy 1 zaczynu. Metody badan.
Oznaczenie ilosci wody wydzielajacej si¢ samoczynnie z mieszanki betonowe;j.
PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie
absorpcji kapilarne;j.

PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w
podczerwieni.

PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczenie umownej
zawarto$ci suchej substancji.

PN-EN 480-10 Domieszki do  betonu, =zaprawy 1 zaczynu. Metody
badan. Oznaczenie zawartos$ci chlorkow rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy 1 zaczynu. Metody badan.
Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badan. PN-B-06250  Beton zwykly
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06262 Nieniszczace badanie konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna
badania wytrzymatos$ci betonu na $ciskanie za pomocg miotka Schmidta typu N.
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

Inne

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlane;;

- 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i
zelbetowych,

- 306/91 Zabezpieczenie korozji  alkalicznej betonu przez zastosowanie
dodatkéw mineralnych,

- Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: ST 06
IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru robét: ,, DOBUDOWA DZWIGU OSOBOWEGO DO BUDYNKU
SWIETLICY” na dziatce nr 207/2 w miejscowosci Rynsk, gmina Rynsk.

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych pkt.1.1 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji
obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie prawidtowych
zabezpieczen przeciwwodnych 1 przeciwwilgociowych w miejscach gdzie takie
zabezpieczenia przy zastosowaniu produktow bedacych przedmiotem ST, przewidziane sg w
dokumentacji projektowej. Obejmujg prace zwigzane z dostawa materiatow, wykonawstwem
uszczelnien, wykonczeniem powierzchni narazonych na dziatanie wilgoci umozliwiajace ich
prawidtowg eksploatacje zgodnie z zatozeniami projektowymi.

1.3. Zakres robdt objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowych poziomych i pionowych

1.4 OKkreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi przepisami oraz
normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i1 poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Papa asfaltowa

Papa asfaltowa pelni funkcje zabezpieczenia S$ciany fundamentowej przed kapilarnym
podcigganiem wody z gruntu i warstw przegrdd budowlanych przed przenikaniem wilgoci z
wykonywanych warstw podktadow cementowych i betonowych, wody opadowe;j. Szczelnosé
uktadu zapewnia si¢ poprzez klejenie zaktadow sasiednich arkuszy papy.

2.2. Plynne materialy izolacyjne - wg dokumentacji projektowej.

3. SPRZET.
Roboty wykonywac recznie przy uzyciu odpowiedniego, sprawnego sprzetu.

4. TRANSPORT.
Materiaty 1 sprzet przewozi¢ dowolnym, sprawnym technicznie $rodkiem transportowym.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wykonanie robot.

Podloze musi by¢ niezmozone, nos$ne, rowne i wolne od smoty, rakow i rozwartych rys,
zadziorow oraz szkodliwych zanieczyszczen. Krawedzie nalezy sfazowaé za§ wyoblenia
odpowiednio zaokragli¢. W przypadku wody pod ci$nieniem Zelbet musi spetniaé¢ norme¢ DIN
1045. Mur 1 inne podioza nie powinny posiada¢, przy wodzie dzialajacej pod cisnieniem, rys
o szer. powyzej 1 mm. Mozna stosowa¢ na suchym i lekko wilgotnym, lecz chlonnym



podiozu. Wilgotne podioze wydluza czas twardnienia. Istniejagce grubowarstwowe
uszczelnienia 1 malarskie powloki bitumiczne np. stare, kryjace (nakladane na zimno lub
goraco) powloki nadajg si¢ jako podloze o ile wykazujg wystarczajacg wytrzymatos¢ do
przyjecia nowej warstwy uszczelniajacej. Obrobke rozpoczyna si¢ od przygotowania podioza.
Nalezy zbi¢ wystajace resztki zaprawy, krawedzie posadzki fundamentowej nalezy oczysci¢ z
gruzu i ziemi. Wystajace cze$ci nalezy potraktowac ze szczeg6lng pieczotowitoscig. Mleczko
cementowe, resztki zaprawy 1 inne obnizajace przyczepnos¢ czesci nalezy usunac z

calej powierzchni za pomoca odpowiednich narzedzi np. recznej szlifierki lub szczotki
drucianej. Nastepnie nanosi¢ materiat izolacyjny za pomocg szczotki. Folia polietylenowa

ukfadana jest na odpowiednio przygotowang powierzchni¢ z zachowaniem odpowiedniej
zaktadki (ok. 20 cm).

6. KONTROLA JAKOSCI.

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:

- prawidtowosci wykonania miejsc szczeg6lnych takich jak szczeliny dylatacyjne,
uszczelnienia polaczen itp.

- wlasciwego pod wzgledem grubos$ci potozenia materialu izolacyjnego (kontrola grubosci
naktadanej warstwy w stanie §wiezym nastepuje poprzez pomiar ilosci zuzytego materiatu
oraz pomiar grubo$ci $wiezej powloki).

- kontrola wyschnigcia.

7. OBMIAR ROBOT.
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Jednostkg obmiarowg robot jest m2 izolowanej powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;.

Odbidér robot polega na sprawdzeniu doktadnosci wykonania uszczelnien zgodnie z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

9. PODSTAWA PLATNOSCL

Ogolne zasady ptatnosci podano w Ogdlnej Specytikacji Techniczne;.

Podstawa ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w kosztorysie
ofertowym, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN — 69/B — 10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN — 74/B — 24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

PN — 77/B — 27604 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej



SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: ST 07
MONTAZ DRZWI I OKIEN

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogélne dotyczace wykonania i
odbioru rob6t: , DOBUDOWA DZWIGU OSOBOWEGO DO BUDYNKU SWIETLICY” na dziatce
nr 207/2 w miejscowosci Rynsk, gmina Rynsk.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zamdéwieniem okreslonym w pkt.
1.8. Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wymkajqcych z doswiadczenia
oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepisow bhp.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych ST

Specyfikaqa dotyczy montazu stolarki okiennej, drzwiowej i obejmuje wykonanie nastepujacych
czynnosci:

— przygotowanie o$ciezy do wbudowania drzwi lub okien,

— usytuowanie i mocowanie drzwi lub okien w otworach,

— uszczelnienie 1 izolacje oraz osadzenie parapetow i1 obrobek.

Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odnosnie wlasciwosci materiatow
wykorzystywanych do montazu okien i drzwi  oraz wymagan dotyczacych wykonania i
odbioréw robot montazowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami, w
szczegblnosci PN-B-91000, oraz okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne” a takze
zdefiniowanymi ponizej:

Okno — ruchoma lub stata czg$¢ Sciany zewnetrznej zapewniajaca odpowiednig izolacyjnos¢ i
przepuszczalno$¢ $wiatla. Okno sktada si¢ z o$cieznicy 1 z jednego lub wiecej oszklonych
skrzydet lub z samej oszklonej oscieznicy.

Oscieznica — rama stuzaca do zamocowania skrzydet lub szyby i osadzenia wyrobu na stale w
otworze budowlanym.

Skrzydlo — ruchoma czg$¢ okna (naswietla), drzwi lub wrot zamocowana w oscieznicy, kros$nie
lub bezposrednio w otworze budowlanym.

Skrzydlo prawe — skrzydto, ktére w widoku od strony zawiaséw ma zawiasy z prawej strony a po
zamocowaniu w oscieznicy (krosnie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrot jego przy
zamykaniu jest zgodny z ruchem wskazowek zegara.

Skrzydlo lewe — skrzydto, ktore w widoku od strony zawiasOw ma zawiasy z lewej strony a po
zamocowaniu w o$cieznicy (krosnie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrot jego przy
zamykaniu jest przeciwny do ruchu wskazéwek zegara.

Okno i drzwi jednodzielne — okno i drzwi ktére w widoku migdzy stojakami oscieznicy ma
jedno skrzydto.

Okno i drzwi dwudzielne — okno 1 drzwi ktore w widoku miedzy stojakami o$cieznicy ma dwa
skrzydta umieszczone obok siebie.

Okno, naswietle uchylne — okno, naswietle, w ktérym sa skrzydla otwierane przez obrot
wzgledem osi poziome;j, przechodzacej przez dolng krawedz skrzydta.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi 1 poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogolne powszechnie stosowane wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
1.6. Dokumentacja montazu okien i drzwi

Montaz okien i drzwi nalezy wykonywac na podstawie zestawienia stolarki.



2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w
ST ,,Wymagania ogélne”

2.2. Rodzaje materialow

Materiaty 1 wyroby stosowane przy montazu okien i drzwi :

- okna PCV

- nawiewniki higrosterowane

- drzwi o konstrukcji aluminiowej cieptej (drzwi zewnetrzne)

- drzwi o konstrukcji ptytowej (drzwi wewnetrzne)

- drzwi o konstrukcji stalowe;j

- obrobki,

- materiaty uszczelniajace,

- inne wyroby i materialy.

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t montazowych okien i drzwi  powinny odpowiadaé

wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Okna i drzwi

Okna i drzwi powinny posiada¢ wilasciwosci eksploatacyjne okreslone i1 sklasyfikowane przez
producenta zgodnie z PN-EN 14351-1:2006 oraz okre$lone wymaganiami zestawienia stolarki.
Producent powinien rowniez poda¢ informacje dotyczace konserwacji okien 1 drzwi
balkonowych oraz ich czg¢sci podlegajacych wymianie.

Wedlug PN-EN 14351-1:2006 wymagane wtasciwosci okien i drzwi powinny by¢ okreslone
zgodnie z zasadami podanymi w dokumentach odniesienia zestawionych w tablicy 1 i
sklasyfikowane wedtug tablicy 2.

Tablica 1. Podstawy normatywne okreslania wlasciwosci i klasyfikowania okien i drzwi

Rozdziat / N
podrozdzi Norma dotyczoqrgelta Zakres
Lp. |at PN-EN Wiasciwosé ) b bezposredniego
P a3sii Klasyfikacyjna | metody badan | 1YP badania Zastosowania
006 a lub obliczen
1. |42 Odporno$¢ na EN 12210 EN 12211 Niszczace
obcigzenie wiatrem
2. 143 Odporno$¢ na Informacja o Krajowe Obliczenie
obcigzenie wypehieniu przepisy i/lub
$niegiem zalecenia
3. [44.1 Reakcja na ogien EN 13501-1 patrz EN Niszczace Okna dachowe
13501-1
4. (442 Wiasciwosci EN 13501-5 ENV 1187 Niszczace | Okna dachowe
dotyczace
oddziatywania
ognia
zewngtrznego
5. |45 Wodoszczelnos¢ EN 12208 EN 1027 Nieniszczace
6. |4.6 Substancje Wedlug wymagan w krajowych regulacjach prawnych
niebezpieczne
7. 4.7 Odporno$¢ na EN 13049 EN 13049 Niszczace
uderzenie




Rozdziat  / N
podrozdziat N orma Zakres
Lp. |PN-EN Wiasciwosé orma | dotyezaca | Typ padania bezposredniego
14351-1:2 klasyfikacyjna | metody badan zastosowania
006 lub obliczen
8. 14.8 Nosnosé Wartos¢ EN 14609 Nieniszczgce
urzadzen progowa
9. |4.11 Wiasciw Wartosci | PN-EN 20140-3| Nieniszczace | Patrz Zalacznik B
0SC1 deklarowane EN ISO 717-1 lub wartos$ci PN-EN 14351-1:2006
akustycz tabelaryczne
ne
EN ISO Wartos$ci W szystkie rozmiary
10077-1:2000 | tabelaryczne
Tablica F.1
EN ISO Powierzchnia
121(21717;) catkowita <2,3 m2
Przenikalnoéé Wartosci ) Obliczenie  rasd— )
10. [4.12 cieplna deklarowane 100157121 %S(gal Powierzchnia
Ikowita > 2,3 m?
10077-2 caikowita >
EN ISO Powierzchnia
12567-1 . catkowita <2,3 m?
EN ISO Nieniszczace - -
12567-2 Powierzchnia
catkowita >2.3 m2
11. |4.13 Wiasciwosci Wartosci EN 410 - Wszystkie rozmiary
zwigzane z deklarowane EN 13363-1
promieniowan EN 13363-3
iem
12. |4.14 Przepuszczalno$| EN 12207 EN 1026 Nieniszczace
¢
13. |4.16 Sity operacyjnef EN 13115 EN 12046-1 Nieniszczace
14. |4.17 Wytrzymato$é EN 13115 EN 12046-1 Niszczace lub
mechaniczna EN 14608 nieniszczace
(zaleznie od
EN 14609 wyniku)
15. |4.18 Wentylacja Warto$ci EN 13141-1 Nieniszczace
deklarowane
16. |4.19 Kuloodpornosé¢ EN 1522 EN 1523 Niszczace g
17. 14.20 Odpornos¢ EN 13123-1 EN 13124-1 Niszczace g
na wybuch EN 131232 | EN 1312422
18. [4.21 Odpornosé EN 12400 EN 1191 Niszczace
na
wielokrotn
e
otwieranie
19. |4.22 Zachowanie Do ENV 13420 Niszczace Wszystkie rozmiary
si¢ pomiedzy opracowania
réznymi
klimatami
20. |4.23 Odpornos$¢ ENV 1627 ENV 1628 Niszczace Patrz ENV 1627
na- ENV 1629
wlamanie

ENV 1630




Lp.

Rozdziat /

podrozdzi N

al PN-EN Wihasciwosé orma

14351-1:2 klasyfikacyjna
006 a

Norma

dotyczaca
metody badan

lub obliczen @

Typ badania b

Zakres
bezposredniego
zastosowania

si¢ g
tekstem ,,Wszystkie rozmiary ¢”.

© Calkowita przenikalno$¢ energii stonecznej (wspotczynnik promieniowania stonecznego, warto$¢ g) i
przenikalno$¢ swiatta.

f Wylacznie okna uruchamiane r¢cznie.

b Badanie nieniszczace: Probka moze by¢ uzyta do kolejnego badania.
Badanie niszczace: Probka nie moze by¢ uzyta do kolejnego badania.
€ Gdy wymagane jest szczegdotowe obliczenie utraty ciepta z okre$lonego budynku, producent powinien

dostarczy¢ doktadne i prawidtowe, zbadane lub obliczone, wartosci przenikalnosci cieplnej (wartosci projektowe)
dla rozpatrywanych rozmiar6w (rozpatrywanego rozmiaru).

Pod warunkiem, ze U (patrz EN 673) < 1,9 W/(m2 ['K), tekst ,,Powierzchnia catkowita < 2,3 m? Cd» zastepuje

W pewnych przypadkach w odpowiednim rozdziale lub podrozdziale PN-EN 14351-1:2006 podano dodatkowe
informacje, np. dotyczace powotan.

Tablica 2. Klasyfikacja wlasciwosci eksploatacyjnych okien i drzwi
Rozdziat
/ drondzi d 1I{(llasa/
odrozdzi $ciwosé / wi $¢ / mi i §¢ eklarowan
Lp. 51 PN EN Whasciwos¢ / wielko$¢ / miara Klasyfikacja / wartos¢ ot
14351-1:
2006
1 4.2 Odpornosé na obcigzenie wiatrem 1 2 3 4 5 Exxxx
npd
Cisnienie probne P1 (Pa) (400) | (800)|(1200)(1600) (2000)| (>2000)
2 4.2 Odpornos$é na obciazenie wiatrem A B C
npd
Ugigcie ramy (£1/150) (<1/200) (< 1/300)
3 43 Odpornos$¢ na obciazenie $niegiem i nod Deklarowana informacja o wypehieniu
obciazenie trwale P (np. rodzaj i grubosc¢ szkla)
4 44.1 Reakcja na ogien npd| F E bD| C B | A2 Al
442 Wlatéciwoéci zwigzane z oddzialywaniem npd patrz EN 13501-5
ognia zewnetrznego
5 4.5 Wodoszczelno$é




Nieosloniete (A) npd |1 |2 |3Al4A5A6Al7A 8Al9AlExx
Ci$nienie probne (Pa) A |A |(100[(150[(200[(250{(300/(450)(600 X
Oop ppopopop P |60
) )
4.5 Wodoszczelnosé
- and 1B (2B|3B|4B|5B| 6B | 7B
Ostonigte (B) PEY ) | 5o | 100)| (150)| 200 250)| (300)
Cisnienie probne (Pa)
7 4.6 Substancje niebezpieczne nod wedlug wymagan zawartych
P w krajowych regulacjach prawnych
8 4.7 Odpornosé na uderzenie
npd 200 300 450 700 950
Wysokos¢ spadania (mm)
9 4.8 Nosnos$¢ urzadzen zabezpieczajacych npda Wartoéé progowa
1114.12 Przenikalnos¢ cieplna
npa Wartos$¢ deklarowana
Uy (W/m20K)
1214.13 Wiasciwosci zwiazane z promieniowanien‘l
Wspolczynnik promieniowania stonecznego npd Warto$¢ deklarowana
9
1314.13 Wiasciwosci zwiazane z promieniowanien]
- npd Warto$¢ deklarowana
14{4.14 Przepuszczalnos$¢ powietrza 1 2 3 4
Max. ci$nienie probne (Pa) npd (150) (300) (600) (600)
Referencyjna przepuszczalnos$¢ powietrza
50 lub 3 lub
przy 100 Pa (m3/th2) lub (m3/hm) (12’5()) 27 lub 6,73 (2921151? ((),75)
15]4.16 Sily operacyjne b npd 1 2
16| 4.17 Wytrzymalo$¢ mechaniczna npd 2 3 4
17(4.18 Wentylacja




Eksponenta przeptywu powietrza n
Charakterystyka przeptywu powietrza K npd Wartosci deklarowane
Natezenie przeptywu powietrza

18(4.19 Kuloodpornos¢ npd | FB1 | FB2| FB3| FB4| FB5| FB6| FB7| FSG

1914.20.1 Odporno$¢ na wybuch

npd EPR1 EPR2 EPR3 EPR4
Rura uderzeniowa

20(4.20.2 Odpornosé na wybuch

npd | EXR1 | EXR2| EXR3| EXR4| EXRS

Préba poligonowa

21]4.21 Odpornos$é na wielokrotne otwieranie i
zamykanie npd 5000 10 000 20 000
Liczba cykli

2214.22 Zachowanie si¢ miedzy réznymi klimatan* npd (Do opracowania)

23(4.23 Odporno$¢ na wlamanie npd 1 2 3 4 5 6

UWAGA T npd— osiagi nic okresione.
UWAGA 2 Liczby w nawiasach podano dla informacji.

4 Jedynie jezeli w wyrobie nie wystepuje (wystepuja) urzadzenie (urzadzenia) zabezpieczajace.

Dotyczy wyhl(vnip okien lmlr‘hamiany(‘h recznie

Rozwiazania materialowo-konstrukcyjne wraz z wymaganiami jakoSciowymi, parametry
techniczne oraz wlasciwosci eksploatacyjne wbudowywanych okien i drzwi balkonowych
powinny by¢ zgodne z zestawieniem stolarki

2.2.2. Obrdbki

Parapety zewngetrzne z blachy ocynkowanej powlekanej o grubosci min. 0,55 mm wyposazone w
zaslepki boczne z PCW w kolorze bragzowym . Materialy, z ktorych wyroby s3
wykonywane powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych.

2.2.3. Materialy uszczelniajace

Do wykonywania uszczelnien mig¢dzy oknem lub drzwiami a $ciang mogg by¢ stosowane, w
zaleznos$ci od rodzaju uszczelnienia (zewnetrzne, srodkowe — izolacja termiczna, wewnetrzne),
materialy zestawione w tablicy 3.

Tablica 3. Materialy uszczelniajace i izolacyjne stosowane do wypelniania szczelin mi¢dzy
oknem lub drzwiami a oSciezem

Warstwa zewnetrzna Warstwa srodkowa Warstwa wewnetrzna
(uszczelnienie) (izolacja termiczna) (uszczelnienie)
Folia paroprzepuszczalna Pianka poliuretanowa | Kit trwale elastyczny

Wymienione materiaty nie moga wydziela¢ szkodliwych substancji oraz wchodzi¢ w reakcje
chemiczne z otaczajagcymi je elementami i zmienia¢ wlasciwos$ci pod wptywem temperatury.

Stosowane materiaty uszczelniajace powinny speilnia¢ wymagania odpowiednich norm lub
aprobat technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien lub drzwi

2.2.4. Inne wyroby i materialy
Przy montazu okien i/lub drzwi stosuje si¢ takze inne wyroby 1 materiaty:
[ elementy mocujace okno/drzwi w o$ciezu:



— koftki rozporowe (dyble),

— kotwy,

— $ruby, wkrety,
[ elementy podporowe i dystansowe:

— klocki, belki drewniane,

— podktadki, katowniki stalowe,
] elementy wykonczeniowe:

— listwy maskujace potaczenia okien w zestawy,

— katowniki, ¢wier¢walki i listwy maskujace potaczenie styku ramy i tynku o$cieza.
Stosowane materiaty i wyroby inne powinny by¢ zgodne z wymaganiami odpowiednich norm lub
aprobat technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien lub drzwi .

Elementy mocujace powinny by¢ dostosowane do rodzaju $ciany (monolityczna, warstwowa)

oraz rodzaju okien i sposobu ich mocowania.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materialéw i wyrobow do montazu okien i drzwi

Wyroby 1 materialty do montazu okien i drzwi moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg

nastepujace warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w zestawieniu stolarki

— kazda jednostka tadunkowa lub partia okien i drzwi balkonowych luzem jest zaopatrzona w
etykiete identyfikacyjna,

—  wyroby i materiaty konfekcjonowane sa wiasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez
oznak naruszenia zamknig¢cia) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa
handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spelniaja wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyroboéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— spelniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia
montazu okien 1 drzwi powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem termindéw przydatnosci do

stosowania odpowiednich wyrobdw).
2.4. Warunki przechowywania materialow i wyrobow do montazu okien i drzwi

Okna 1 drzwi z tworzyw sztucznych nalezy przechowywaé zgodnie z wymaganiami normy
PN-B-05000, a aluminiowe zgodnie z wymaganiami okre§lonymi przez ich producenta.

Okna i1 drzwi z wyjatkiem wyrobéw uformowanych w jednostki tadunkowe kontenerowe,
nalezy przechowywa¢ w magazynach pototwartych lub zamknigtych, suchych i1 przewiewnych,
zabezpieczonych przez opadami atmosferycznymi.

Pozostale wyroby i materialty powinny by¢ przechowywane 1 magazynowane zgodnie z
odpowiednimi instrukcjami producentéw oraz wymaganiami wlasciwych dokumentéw odniesienia
tj. norm badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania opakowanych pozostatych wyrobow 1
materialow powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przez zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powmny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknig¢tych
opakowaniach, w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C.

Podtogi we wszystkich pomieszczeniach magazynowych powinny by¢ utwardzone, poziome,
rowne. Dopuszcza si¢ w pomieszczeniach magazynowych pétotwartych stosowanie
nieutwardzonego podtoza, ale wowczas okna i/lub drzwi nalezy ustawia¢ na legarach utozonych
rownolegle do siebie. Wysokosc¢ legarow powinna wynosi¢ co najmniej 15 cm. Okna i/lub drzwi
nalezy ustawia¢ w odleglosci co najmniej 1,0 m od czynnych urzqdzen grzejnych. Nalezy je
przechowywac w jednej lub kilku warstwach w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami,
przy zachowaniu warunkow bezpieczenstwa. W zaleznosci od stopnia wykonczenia pow1erzchn1
okien 1 drzwi oraz rodzaju podtoza w magazynie, wyroby nalezy

Sposdb przechowywania okien i drzwi aluminiowych powinien by¢ zgodny z wymaganiami ich
producenta.



3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne”

3.2. Sprzet i narzedzia do montazu okien i drzwi balkonowych

Montaz okien i drzwi nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzetu.

Przy montazu okien i drzwi nalezy wykorzystywa¢ odpowiednie narzgdzie, elektronarzedzia i
sprzet do:

a) sprawdzania wymiarow 1 plaszczyzn,

b) wiercenia otwordw oraz ustawienia 1 zamocowania okien lub drzwi w os$ciezach,

¢) transportu technologicznego wyrobow,

d) wykonywanie montazu na wysokos$ci wymagajacej uzycia rusztowan.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne”
4.2. Wymagania szczegolowe dotyczace Srodkow transportu

Wyroby 1 materialy do montazu okien 1 drzwi moga by¢ przewozone jednostkami
samochodowymi, kolejowymi i wodnymi.

Wymagania dotyczace $rodkdw transportu oraz zasady ladowania i zabezpieczania okien i
drzwi w §rodkach transportu powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi w normie PN-B-0500 oraz
z wytycznymi (zaleceniami) producenta.

Warunki transportu pozostatych wyrobdéw 1 materiatow powinny by¢ zgodne z wymaganiami
norm przedmiotowych dotyczacych tych wyrobow 1 wytycznymi (zaleceniami) producenta.

4.3. Zasady ladowania okien i drzwi balkonowych na SrodKki transportu

4.3.1. Ladowanie okien i drzwi w transporcie drogowym

Wyroby nalezy ustawia¢ w jednej warstwie, pionowo w rzedach tak, aby ptaszczyzny skrzydet
byly réwnolegle do podtuznej osi pojazdu, z tym ze okna — na progach o$cieznic, drzwi — na
stojakach o$cieznic. Wyroby nieszklone, w ktérych elementy okué¢ zamykajacych wystaja ponad
powierzchni¢ skrzydta, nalezy przesuna¢ wzgledem siebie o szerokos$¢ skrzydta okiennego

4.4. Zasady zabezpieczania okien i drzwi w Srodkach transportowych

Ustawione wyroby w S$rodkach transportowych nalezy taczy¢ w bloki. Potaczenia
powinny zapewnia¢ stabilnos¢ 1 zwarto$¢ ‘tadunku oraz zabezpiecza¢ go przed
przemieszczaniem 1 uszkodzeniem wyrobow. Wyroby nalezy zabezpiecza¢ przez:

a) Scisle ich ustawienie w rzedach,

b) wypelienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajacymi,

¢) usztywnienie rz¢déw za pomocg elementoéw mocujacych i rozpierajacych,

d) faczenie rzedow w bloki w transporcie kolejowym i wodnym za pomoca rozpor a w transporcie
drogowym za pomocg elementéw mocujacych,

e) usztywnienie blokow za pomocg progow,
f) ustawienie w przestrzeni mi¢dzydrzwiowej w wagonach wyrobéw w ten sposéb, aby nie

blokowatly drzwi. W przypadku tadowania wyrobow dwuwarstwowo, gorng warstwe nalezy
zabezpieczy¢ podobnie jak dolna.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”
5.2. Warunki przystapienia do montazu okien i drzwi

Do montazu okien i drzwi mozna przystagpi¢ po ukonczeniu demontazu istniejacej stolarki i
wykonaniu napraw o$ciezy a w przypadku drzwi i istn. posadzki

Przed przystapieniem do montazu okien i/lub drzwi nalezy sprawdzic:

— stan wykonczenia i prawidtowo$¢ wykonania osciezy,



—  zgodno$¢ wymiarow otwordw z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowe;,

— czy wymiary okien 1 drzwi balkonowych oraz otworéw umozliwiajg prawidtowe
ustawienie 1 podparcie okien z zachowaniem wlasciwej szeroko$ci szczeliny na
obwodzie pomigdzy oSciezem a o$cieznicg.

5.3. Ogolne zasady montazu okien i drzwi

5.3.1. Usytuowanie okna / drzwi w oSciezu

5.3.1.1. Okno i/lub drzwi nalezy sytuowaé¢ w os$ciezu tak, aby nie powstaly mostki termiczne,
prowadzace do skraplania si¢ pary wodnej na wewngtrznej stronie oscieznicy lub powierzchni
oscieza- w $cianie z ociepleniem zewnetrznym — jak najblizej warstwy ocieplenia.

Na wewnetrznych powierzchniach o$cieza powinna si¢ utrzymywacé temperatura wyzsza o
minimum 19C od temperatury punktu rosy.
5.3.1.2. W przypadku os$ciezy z wegarkami okna lub drzwi powinny by¢ usytuowane tak, by
wegarek zastaniat stojaki i nadproze o$cieznicy na szeroko$¢ nie wigksza niz potowa szerokosci
ksztattownika o$cieznicy.
5.3.2. Zasady ustawienia okna / drzwi w otworze

5.3.2.1. Ustawienie okien / drzwi powinno zapewniac:

—  luz (szczeling) pomigdzy otworem w $cianie a wyrobem, pozwalajacy na zmiang wymiaréw
okna pod wplywem temperatury, wilgotnosci oraz ruchu konstrukcji budynku nie
ograniczajacg funkcjonalnosci okna / drzwi,

— miejsce dla klockow dystansowych i podporowych.

Do podpierania progu oscieznicy okien stosuje si¢ klocki lub belki drewniane (czasami
elementy poszerzajace, o ile takie sg przewidziane w dokumentacji producenta) oraz katowniki
stalowe.

Do ustawienia okna w otworze stuzg klocki podporowe i1 dystansowe.

Klocki podporowe i dystansowe powinny by¢ tak rozmieszczone, aby byla zapewniona
mozliwos$¢ odksztalcania si¢ ksztattownikow okien.

Zamocowanie okien przy uzyciu tylko kotkow rozporowych, §rub lub kotew, bez zastosowania
klockéw podporowych, jest niewystarczajace do przenoszenia obcigzenia.

Klocki dystansowe, stuzace do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu o$cieznicy
powinny by¢ usunigte, nie nalezy natomiast usuwac¢ klockéw podporowych.
5.3.2.2. Minimalne wymiary szczelin migedzy rama oscieznicy a o$ciezem umozliwiajace
konieczne odksztatcanie si¢ ksztaltownikow okien lub drzwi podane sg w tablicy 5 1 6, zgodnie z
pkt. 4.2.2. Warunkoéw technicznych wykonania i1 odbioru robdot budowlanych. Czes¢ B —
Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,,Montaz okien i drzwi ”, wydanie ITB — 2006 rok.

Tablica 5. Minimalna szeroko$¢ szczelin miedzy rama oScieznicy a oSciezem przy
uszczelnieniach kitami elastycznymi*

Oscieze bez wegarka Oscieze z wegarkier

i)

=)

N

Rodzaj ksztattownikow

Dhugos¢ elementow (m)

do 1,5 do 2,SJ . do 3,5/ do 4,5|do 2,5| do 3,5
(S Lo v
Minimalna szerokos¢ Minimalna szerokod¢
— b (mm)
PVC biate 1 1 2 2 1 1 1

PVC z warstwg PMMA (barwione w masie) 1 2 2 3 1 1 2




PVC z warstwg PMMA 1 1 1 2 1 1 1
Aluminiowe z przektadka termiczng (koloru 1 1 1 2 1 1 1
Aluminiowe z przektadka termiczng (koloru 1 1 2 2 1 1 1
Drewniane 1 1 1 1 1 1 1
* Material uszczelniajacy powinien wykazywac si¢ odksztatcalnoscia 25%.

Przy wykonywaniu uszczelnien z kitow trwale elastycznych nalezy przestrzegaé zasady, ze
glebokos¢ warstwy uszczelnienia ¢ powinna odpowiadaé potowie szerokos$ci szczeliny b 1 wynosi¢
nie mniej niz 6 mm.



Tablica 6. Minimalna szerokoS$¢ szczelin miedzy rama oScieznicy a oSciezem przy
uszczelnieniach impregnowanymi taSmami rozpreznymi*

OScieze bez wegarka Oscieze z wegarkier

i)

=1

LN

"-Jtif":i} '
N\

Rodzaj ksztattownikow

Dhugos¢ elementow (m)

dol,y do2)5  [do3,5do4,5]do2,5do3,5
ao 4,5
Minimalna szerokos¢ Minimalna szerokog¢
szczeliny szczeliny — b (mm)
— b (mm)
PVC biale 8 8 1 1 8 8 8
PVC z warstwg PMMA (barwione w masie) 8 1 1 1 8 8 8
PVC z warstwag PMMA 8 8 8 1 8 8 8
Aluminiowe z przektadka termiczng (koloru 8 8 1 1 8 8 8
Aluminiowe z przektadka termiczng (koloru 8 8 1 1 8 8 8
Drewniane 8 8 8 8 6 8 8
* Gleboko$¢ uszcezelnienia ¢ nalezy dopasowaé w zaleznosci od jego szerokosci b z
producentem tasm uszczelniajacych.

Maksymalny wymiar szczeliny migdzy oS$cieznica okienng a os$ciezem nie powinien
przekracza¢ 40 mm. Przy stosowaniu pianek jednosktadnikowych wymiar ten powinien wynosi¢
maksymalnie 30 mm.
5.3.2.3. Dopuszczalne odchylki pionowe 1 poziome ustawienia okna w otworze przy dtugosci
elementu do 3,0 m powinny wynosi¢ do 1,5 mm/m.

Przy elementach o wigkszych wymiarach, wystgpujace odchytki nie moga mie¢ negatywnego
wplywu na funkcjonalnos$¢ okien lub drzwi balkonowych.

5.3.3. Zasady mocowania okna/drzwi w oSciezu

5.3.3.1. Mocowanie powinno by¢ wykonane w taki sposob, aby przewidywalne obcigzenia
zewnetrzne byly przenoszone za posrednictwem tacznikow na konstrukcje budynku, a
funkcjonalnos$¢ okien byta zachowana, tzn. ruch skrzydet okiennych przy otwieraniu i zamykaniu
byt ptynny.

Zamocowania powinny by¢ rozmieszczone na calym obwodzie oS$cieznicy zgodnie z
zaleceniami producenta
5.3.3.2. Do mocowania okien w $cianie budynku — stosuje si¢ kotwy i §ruby/wkrety. A drzwi i
scianek aluminiowych dyble stalowe

Pianki poliuretanowe i tym podobne materialy izolacyjne nie sluza do mocowania okien, a
wylacznie do uszczelnienia i ocieplenia szczeliny mi¢dzy oknem a Sciana.

5.3.3.3. Sruby moga by¢ stosowane do mocowania o$cieznic do betonu, cegly pelnej, cegly
silikatowej, cegly dziurawki, betonu lekkiego, drewna itp. Nalezy stosowac $ruby dostosowane do
materialu osciezy.

W przypadku okien aluminiowych z ksztattownikow z przekladkami termicznymi ww.
faczniki mocowane s3 do komory wewnetrznej ksztattownika lub w osi zintegrowanego
profilu za posrednictwem podkladki metalowej, wykluczajacej przenoszenie obcigzen na
przektadki termiczne z tworzyw sztucznych.



5.3.4. Uszczelnienie i izolacja polaczenia okna/drzwi ze Sciana

Uszczelnienie powinno zabezpieczy¢ szczeliny miedzy oknem a os$ciezem przed wnikaniem wody
opadowej od strony zewngtrznej oraz pary wodnej od strony wewnetrzne;.

Przy wykonywaniu uszczelnienia nalezy przestrzega¢ zalecen (wytycznych) producenta
materiatéw uszczelniajacych, dotyczacych:
— zgodnosci chemicznej stykajacych si¢ ze sobg materiatow,
— oczyszczenia powierzchni przylegania,
— zagruntowania powierzchni przylegania (w zaleznosci od rodzaju materiatu),

— wymagan w zakresie wilgotnosci 1 temperatury powietrza.

Uszczelnienie okien na obwodzie sktada si¢ z trzech warstw: wewnetrznej, $rodkowej i
zewnetrzne;.
Warstwa wewnetrzna to uszczelnienie wykonane z materiatu uszczelniajacego (kitu trwale
elastycznego) lub impregnowanych tasm rozpreznych nieprzepuszczajacych powietrza i pary
wodnej (tasmy paroszczelne).

Uszczelnienie to powinno uniemozliwia¢ przenikanie pary wodnej z pomieszczenia do
szczeliny miedzy oknem a $ciang budynku, a tym samym zapobiega¢ wykraplaniu si¢ pary
wodnej w szczelinie miedzy oknem a os$ciezem (tj. w miejscach o temperaturze nizszej od
temperatury punktu rosy).

Paroszczelno$¢ uszczelnienia po stronie wewnetrznej okna powinna by¢ wyzsza niz po stronie

zewnetrznej. Przestrzeganie tej zasady umozliwia dyfuzje pary wodnej z potaczenia na zewnatrz
budynku.

Uszczelnienie powinno by¢ trwate i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajacymi je
materiatami.
Warstwa S$rodkowa to izolacja termiczna wykonywana z pianki wypelniajacej (np.
pianki poliuretanowej) lub mineralnych materiatéw izolacyjnych (np. welny), ktore zapewniaja
izolacje termiczng i akustyczng potaczenia okna z o$ciezami.

Szczelina migdzy oscieznicg a o$ciezem powinna by¢ catkowicie wypeliona warstwa izolacji
termiczne;.

Pianki stosowane do wypelnienia potaczen (zaleca si¢ pianki dwuskladnikowe o
kontrolowanym spienianiu) nie moga wchodzi¢ w reakcje chemiczne, ani tez wydziela¢ substancji
szkodliwych.

Stosowanie ich powinno by¢ zgodne z instrukcjg producenta. Dotyczy to przede wszystkim
temperatury otoczenia, przy ktorej moga by¢ uzyte oraz czystosci wypetnianej szczeliny.

Podczas wtryskiwania pianki nalezy zwraca¢ uwage¢ na doktadne wypelnienie szczeliny, a
jednoczesnie nie wolno doprowadzi¢ do odksztatcenia (deformacji) ramy o$cieznicy.

Warstwa zewnetrzna to uszczelnienie wykonane z impregnowanych tasm rozpreznych
paroprzepuszczalnych.

Uszczelnienie zewngtrzne powinno by¢ paroprzepuszczalne, a jednocze$nie wykonane w taki
sposob aby nie bylo mozliwosci przenikania wody opadowej do wnetrza szczeliny migdzy oknem
a §ciana.

Uszczelnienie powinno by¢ trwate i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajacymi je
materiatami.

5.4. Ogolne zasady osadzania parapetow okiennych i obrobek progéow drzwi

5.4.1. Parapety zewnetrzne

Parapet zewnetrzny powinien by¢ tak, by spelnione byty nastepujace wymagania:

— osadzanie parapetu nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu i uszczelnieniu na obwodzie
okna,

—  parapet powinien wystawac poza plaszczyzne Sciany okoto 3-4 cm

— mocowanie do o$cieznicy powinno by¢ dostatecznie mocne,

— miejsca polaczenia parapetu z oscieznicg powinny by¢ szczelne lub uszczelnione tasmami
rozpreznymi i silikonem,

— polaczenia boczne parapetu z o$ciezami oraz w narozu (okno — mur — parapet) powinny



zapewnia¢ ciaglo$¢ uszczelnienia (przyktady uszczelnienia parapetu zewngtrznego na styku

z osciezem przedstawione sg w pkt. 4.4.1. Warunkéw technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych. Czgs¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,,Montaz okien 1 drzwi
balkonowych”, wydanie ITB — 2006 r.),

— przy oknach z ksztattownikow aluminiowych lub z PVC kolierz parapetu powinien
by¢ wprowadzony  pod  profil progowy  oScieznicy (wywini¢cie  kolnierzana
profil ramy oscieznicowej bez dodatkowego uszczelnienia tasmami rozpreznymi i
silikonem nie zapewnia szczelno$ci potaczenia),

Przy montazu parapetow z blachy nalezy zwrdci¢ uwage na:

— zmian¢ ich wymiarow pod wpltywem temperatury (styki dylatacyjne powinny by¢
rozmieszczone co 250 cm),

— podparcie i zabezpieczenie parapetow przed podrywaniem do gory przez wiatr,

—  wytlumienie odglosow padajacego deszczu (stosowanie taSm wygltuszajacych),

— polaczenia koncowe parapetow z oSciezami nalezy dobiera¢ w zaleznosci od konkretnego
rozwigzania elewacji.

Uwaga: Przyktady szczegolow zamocowania i uszczelnienia parapetow zewnetrznych
przedstawione sq w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych.
Czes¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,,Montaz okien i drzwi balkonowych”,
wydanie ITB — 2006 rok oraz w dokumentacjach systemowych (producentow
systemow).

5.4.2. Parapety wewnetrzne

Osadzanie parapetu wewnegtrznego z PCW nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu i
uszczelnieniu na obwodzie okna.

Parapety wewnetrzne powinny by¢ osadzone w dolnej czgdci oScieza, na istniejacych
podokiennikach z lastriko. Plaszczyzna styku parapetu z wregbem o$cieznicy powinna by¢ tak
uszczelniona, aby nie dopusci¢ do penetracji wody i pary wodnej w przestrzeni pod progiem
oscieznicy.

5.4.3. Obrobki progow drzwi

Progi balkonowe ze wzgledu na duze zagrozenie wodg nalezg do miejsc krytycznych, trudnych do
uszczelnienia. Dokumentacja projektowa powinna wigc zawiera¢ szczegdlowe rozwigzania
sposobOw obrobienia tych miejsc.

Obrobki progow drzwi nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami producenta.
5.5. Laczenie okien w zestawy
Okna lub okna i1 drzwi mozna tgczy¢ w zestawy:
—  poziome,
—  pionowe.

Potaczenia okien i/lub drzwi w zestawach musza zapewnia¢ szczelno$¢ na przenikanie wody
opadowej 1 powietrza oraz wlasciwg wspotprace taczonych elementow.
5.5.1. Zestawy poziome

Potagczenia w zestawy poziome okien lub okien 1 drzwi balkonowych z ksztalttownikow
aluminiowych badz z tworzyw sztucznych nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa

1 zaleceniami producenta systemu.
5.5.2. Zestawy pionowe

Laczenie okien w zestawy pionowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa 1
zaleceniami producenta systemu.

Potaczenia takie na og6tl wymagaja zamocowania dodatkowego poziomego elementu miedzy
oscieznicami stykajacych si¢ okien.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”



6.2. Badania przed przystapieniem do montazu okien i drzwi

Przed przystapieniem do montazu okien i drzwi nalezy oceni¢ stan $cian i przygotowania osciezy
do rob6t montazowych oraz wykona¢ badania wyrobdw 1 materiatow wykorzystywanych w tych
robotach.

6.2.1. Odbior robot poprzedzajacych wykonanie montazu okien i drzwi

Przed przystgpieniem do montazu okien nalezy sprawdzi¢:

— prawidlowo$¢ wykonania $cian, zgodnie z odpowiednia szczegoétowa specyfikacja
techniczna,

— rodzaj osciezy (z wegarkiem czy bez wegarka) oraz ich prawidlowos¢ wykonania i stan
wykonczenia  (otynkowane czy  nieotynkowane), zgodnie z  odpowiednimi
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi),

—  zgodno$¢ wymiarow otwordw z wymiarami projektowanymi,

—  mozliwo$¢ zabezpieczenia prawidtowego luzu na obwodzie pomiedzy o$ciezem a o$cieznicg.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w odpowiednich
szczegblowych specyfikacjach technicznych oraz w pkt. 5 niniejszej specyfikacji i odnotowane w
dzienniku budowy a takze w formie protokotu kontroli podpisanego przez
przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

6.2.2. Badania materialow i wyrobow
Przed rozpoczeciem montazu okien i drzwi nalezy sprawdzic:

— zgodnos$¢ okien 1 drzwi oraz obrdbek z aprobatg techniczng lub indywidualng dokumentacja
techniczng w zakresie rozwigzan materialowo-konstrukcyjnych 1 jakosci wykonania,

— zgodno$¢ okien i drzwi oraz obrobek z dokumentacja projektowa i niniejsza specyfikacja
techniczna,

— w protokole przyjecia materiatow na budoweg: czy dostawca dostarczyt dokumenty
$wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyrobdw uzywanych w robotach montazowych,

— stan opakowan (oryginalno$¢, szczelno$¢) oraz sposob przechowywania wyrobdw i terminy
przydatno$ci materiatow uszczelniajacych.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania robdt montazowych z

dokumentacjg projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji 1 kartami technicznymi

lub instrukcjami  producentow. Badania te w szczegélnosci powinny polega¢ na
sprawdzeniu prawidtowos$ci wykonania:

— podparcia progu oscieznicy,

— zamocowania mechanicznego okna lub drzwi na calym obwodzie oscieznicy (zachowania
odstepow migdzy tacznikami mechanicznymi),

— izolacji termicznej szczeliny migdzy oknem a oSciezem, ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi
na wykonanie izolacji pod progiem oS$cieznicy,

— uszczelnienia zewnegtrznego 1 wewngtrznego szczeliny miedzy oknem a o$ciezem, ze
szczegblnym uwzglednieniem rodzaju zastosowanych materialow uszczelniajacych i
przestrzegania zalecen technologicznych,

—  obrébek progu drzwi

— osadzenia parapetu zewnetrznego i wewnetrznego.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane =z wymaganiami podanymi w pkt. 5
niniejszej specyfikacji, odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika
budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie
wymagania dotyczgce montazu okien i/lub drzwi w szczeg6lnosci w zakresie:

— zgodno$ci z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng (szczegdtowa) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,



— jako$ci zastosowanych materiatow 1 wyrobow,
— prawidlowosci oceny robot poprzedzajacych wykonanie montazu,

— jakosci robot montazowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robdt 1 w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy
dotyczace wykonanych robot.

Badania sprawdzajace jako$¢ wbudowania okien i/lub drzwi wedlug pkt. 5.4. Warunkow
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Cze¢s¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt
6 ,,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2006 rok:

a) sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja — powinno by¢ przeprowadzone przez poroOwnanie
wykonanych robot z dokumentacjg projektowa 1 specyfikacjg techniczng wraz ze zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodno$ci dokonuje si¢ na
podstawie ogledzin zewnetrznych oraz pomiardéw dtugosci 1 wysokosci,

b) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu — odchylenie od pionu i poziomu przy dlugosci
elementu do 3 m nie powinno przekracza¢ 1,5 mm/m,

¢) sprawdzenie roznicy dlugosci przekatnych osScieznicy i skrzydel — rdéznica dlugosci
przekatnych nie powinna by¢ wigksza od 2 mm przy dtugosci elementéw do 2 m i 3 mm przy
dhugosci powyzej 2 m,

d) sprawdzenie prawidlowosci otwierania oraz zamykania — otwieranie oraz zamykanie
skrzydel powinno odbywac sie¢ ptynnie i bez zahamowan, skrzydto nie powinno pod wlasnym
cigzarem samoczynnie zamykac¢ si¢ lub otwierac,

e) sprawdzenie szczelnoSci — zamknigte skrzydio powinno przylega¢ rownomiernie do
oscieznicy zapewniajac szczelnos¢ miedzy tymi elementami,

f) sprawdzenie prawidlowosci regulacji okué.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. oraz opisane w
dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz
wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

7.2. Szczegolowe zasady obmiaru robot montazowych okien i drzwi

Powierzchni¢ okien i drzwi oblicza si¢ w metrach kwadratowych wg. wymiaréw zewngtrznych
okien

SPOSOB ODBIORU ROBOT

7.3. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogo6lne”

7.4. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy wbudowywaniu okien i/lub drzwi elementami ulegajacymi zakryciu s3 mocowanie o$cieznicy

na calym obwodzie oraz izolacja termiczna i1 uszczelnienie (zewnetrzne, wewnetrzne) szczeliny
miedzy oknem a os$ciezem. Odbior tych prac musi by¢ dokonany w trakcie montazu okien 1 drzwi

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzic’ badania Wymienione w pkt. 6.3. niniejsze]
specyfikacji, a wyniki tych badan porowna¢ z wymaganiami okreSlonymi w pkt. 5.3. i
5.5. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i1 badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ zamocowanie,
uszczelnienie 1 izolacje okna lub drzwi za wykonane prawidlowo tj. zgodnie z dokumentacja
projektowa oraz specyfikacjg techniczng (szczegotowa) i zezwoli¢ na przystqume do dalszych
prac (obsadzenie parapetow zewngtrznych i wewnetrznych, otynkowanie o$ciezy, montaz listew
maskujacych).

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny prace ulegajace zakryciu nie powinny by¢
odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materialéw koniecznych do
usuni¢cia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ badania.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu nalezy

zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).



7.5. Odbior czesSciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czegsciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokoét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robot
7.6. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jako$ci 1 zgodnos$ci z dokumentacja projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— szczegOlowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

— dokumenty $§wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatéw 1 wyrobow budowlanych,

— protokoty odbioru rob6t ulegajacych zakryciu,

— protokoty odbioréw czesciowych,

— karty techniczne lub instrukcje producentow odnoszace si¢ do zastosowanych materiatow,

— wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze

stron umowy.

W toku odbioru komisja obowiazana jest zapozna¢ si¢ przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwna¢ je z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji
technicznej oraz dokona¢ oceny wizualne;.

Montaz okien i/lub drzwi powinien by¢ odebrany, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne,
a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i1 prawidlowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny okna i/lub drzwi balkonowe nie powinny
by¢ przyjete. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych (np. wskaza¢ na konieczno$é¢
regulacji oku¢), usungé niezgodnosci robot montazowych z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawic
okna i/lub drzwi balkonowe ponownie do odbioru,

— Jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajq bezpleczenstwu uzytkownika, funkcjonalnosci i
trwalos$ci okien 1 drzwi zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z
jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
demontazu wadliwie wbudowanych okien i/lub drzwi , zamontowania ich ponownie
1 powtornego zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynno$ci odbioru sporzqdza s1e; protokol podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego 1
wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocen¢ wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania montazu okien i/lub drzwi z
zamOwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomig¢dzy
zamawiajagcym a wykonawca.



8.5. Odbior po uplywie okresu r¢kojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rgkojmi i gwarancji jest ocena stanu okien i/lub drzwi po uzytkowaniu

w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robdt poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uplywie okresu rgkojmi 1 gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny
wizualnej oraz sprawdzenia prawidlowos$ci otwierania oraz zamykania okien i/lub drzwi z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbidr ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjne;j,
negatywny do dokonania potrgcen wynikajacych z obnizonej jako$ci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w zamontowanych oknach i/lub drzwiach

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCHI
PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,,Wymagania
ogolne”

9.2. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu montazu okien i/lub drzwi

Podstawy rozliczenia montazu okien i/lub drzwi stanowia okreslone w dokumentach

umownych (kosztorysie ofertowym) ceny jednostkowe i ilosci wykonanych robdt,
potwierdzone przez zamawiajacego.

Ceny jednostkowe montazu okien i/lub drzwi uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materialow, narzg¢dzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— ustawienie 1 przestawienie drabin lub lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych
wykonanie robo6t na wysokosci do 4 m, od poziomu podtogi lub terenu,

— zabezpieczenie elementow wymagajacych zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem 1
uszkodzeniem,

— ocen¢ 1 przygotowanie osciezy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i
szczegotowej specyfikacji technicznej,

— obsadzenie oS$cieznic wraz z ich uszczelnieniem wewnetrznym, zewngtrznym —oraz
wykonaniem izolacji termicznej i akustycznej polaczenia z osciezem,

— obsadzenie parapetow zewnetrznych 1 wewngtrznych,

— obrobienie progdéw drzwi

— regulacja skrzydet i oku¢,

— usunigcie wad 1 usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,
— oczyszczenie miejsca pracy z materialow zabezpieczajacych,

— usunigcie pozostatosci, resztek 1 odpadéw materiatow

— likwidacje¢ stanowiska roboczego,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-EN 107:2002 (U)

Metody badan okien — Badania mechaniczne.

PN-EN 410:2001

Szkto w budownictwie — Okres$lenie $wietlnych i stonecznych wtasciwosci oszklenia.
PN-EN 410:2001/Ap1:2003

JwW.

PN-EN 410:2001/Ap2:2003

jw.



PN-EN ISO 717-1:1999

Akustyka — Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnos$ci akustycznej elementow
budowlanych — Izolacyjnos$¢ od dzwigkdw powietrznych.

PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2006 (U)

Jw.

PN-EN 1026:2001

Okna i drzwi — Przepuszczalno$¢ powietrza — Metoda badania.

PN-EN 1027:2001

Okna 1 drzwi — Wodoszczelnos¢ — Metoda badania.

PN-ENV 1187:2004

Metody badan oddziatywania ognia zewn¢trznego na dachy.

PN-ENV 1187:2004/A1:2006 (U)

JW.

PN-EN 1191:2002

Okna i drzwi — Odpornos$¢ na wielokrotne otwieranie 1 zamykanie — Metoda badania.
PN-EN 1522:2000

Okna, drzwi, zaluzje i zastony — Kuloodpornos$¢ — Wymagania i klasyfikacja.
PN-EN 1523:2000

Okna, drzwi, zaluzje i zastony — Kuloodporno$¢ — Metody badan.

PN-ENV 1627:2006 (U)
Okna, drzwi, zaluzje — Odporno$¢ na wlamanie — Wymagania i klasyfikacja.
PN-ENV 1628:2006 (U)

Okna, drzwi, zaluzje — Odporno$¢ na wtamanie — Metoda badania dla okreslenia odpornosci na
obcigzenie statyczne.

PN-ENV 1629:2006 (U)

Okna, drzwi, zaluzje — Odporno$¢ na wtamanie — Metoda badania dla okreslenia odpornosci na
obcigzenie dynamiczne.

PN-ENV 1630:2006 (U)

Okna, drzwi, zaluzje — Odporno$¢ na wtamanie — Metoda badania dla okreslenia odpornosci na
proby wilamania recznego.

PN-EN ISO 10077-1:2007

Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji — Obliczanie wspotczynnika przenikania ciepta
— Cze$¢ 1: Postanowienia ogodlne.

PN-EN ISO 10077-2:2005

Cieplne whasciwos$ci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji — Obliczanie wspotczynnika przenikania ciepta
— Cze$¢ 2: Metoda komputerowa dla ram.

PN-EN 12207:2001

Okna i drzwi — Przepuszczalno$¢ powietrza — Klasyfikacja.

PN-EN 12208:2001

Okna i drzwi — Wodoszczelnos$¢ — Klasyfikacja.

PN-EN 12210:2001

Okna i drzwi — Odpornos$¢ na obcigzenie wiatrem — Klasyfikacja.

PN-EN 12210:2001/AC:2006

JW.

PN-EN 12211:2001

Okna i drzwi — Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem — Metoda badania.

PN-EN 12400:2004

Okna i drzwi — Trwato§¢ mechaniczna — Wymagania i klasyfikacja.

PN-EN 12365-1:2006

Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi, okien, Zaluzji i §cian ostonowych



— Cze$¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.

PN-EN 12365-2:2006

Okucia budowlane — Uszczelki 1 tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i Scian ostonowych
— Cze$¢ 2: Metoda badania liniowej sity $Sciskajace;.

PN-EN 12365-3:2006

Okucia budowlane — Uszczelki 1 tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i Scian ostonowych
— Cze$¢ 3: Metoda badania powrotu poodksztatceniowego.

PN-EN 12365-4:2006

Okucia budowlane — Uszczelki 1 tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i Scian ostonowych
— Cze$¢ 4: Metoda badania powrotu poodksztatceniowego po przyspieszonym starzeniu.

PN-EN ISO 12567-1:2004

Cieplne wlasciwosci uzytkowe okien i drzwi — Okre$lanie wspolczynnika przenikania ciepta
metoda skrzynki grzejnej — Czes$¢ 1: Kompletne okna i drzwi.

PN-EN ISO 12567-2:2006

Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien 1 drzwi — Okreslanie wspoétczynnika przenikania ciepla
metoda skrzynki grzejnej — Czegs$¢ 2: Okna dachowe i inne okna wystajace z ptaszczyzny.

PN-EN 13049:2004

Okna — Uderzenie cialem migkkim i cigzkim — Metoda badania, wymagania dotyczace
bezpieczenstwa i klasyfikacja.

PN-EN 13115:2002

Okna — Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych — Obcigzenia pionowe, zwichrowanie i sily
operacyjne.

PN-EN 13123-1:2002 (U)

Okna, drzwi 1 zaluzje — Odpornos¢ na wybuch — Wymagania i klasyfikacja — Czgs¢ 1: Rura
uderzeniowa.

PN-EN 13123-2:2004 (U)

Okna, drzwi 1 zaluzje — Odpornos¢ na wybuch — Wymagania i klasyfikacja — Czg¢§¢ 2: Proba
poligonowa.

PN-EN 13124-1:2002 (U)

Okna, drzwi i zaluzje — Odporno$¢ na wybuch — Metoda badania — Cz¢$¢ 1: Rura uderzeniowa.
PN-EN 13124-2:2004 (U)

Okna, drzwi i zaluzje — Odporno$¢ na wybuch — Metoda badania — Cz¢$¢ 2: Proba poligonowa.
PN-EN 13141-1:2006

Wentylacja budynkow — Badanie wilasciwosci elementdéw/wyrobow do wentylacji mieszkan
— Cz¢$¢ 1: Urzadzenia do przeplywu powietrza, montowane w przegrodach zewngtrznych
1 wewnetrznych.

PN-EN 13363-1:2007 (U)

Urzadzenia ochrony przeciwstonecznej potaczone z oszkleniem — Obliczanie wspotczynnika
przenikania promieniowania stonecznego 1 $wiatta — Czg$¢ 1: Metoda uproszczona.

PN-EN 13363-2:2006

Urzadzenia ochrony przeciwslonecznej powigzane z oszkleniem — Obliczanie wspotczynnika
przenikania catkowitej energii promieniowania stonecznego i $§wiatla — Cze$¢ 2: Szczegotowa
metoda obliczania.

PN-ENV 13420:2006 (U)
Okna — Zachowanie si¢ pomi¢dzy dwoma réznymi klimatami — Metoda badania.
PN-EN 13501-1:2007 (U)

Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkow — Czes¢ 1: Klasytikacja na
podstawie badan reakcji na ogien.

PN-EN 13501-5:2006

Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementow budynkéw — Czes¢ 5: Klasyfikacja na
podstawie wynikow badan oddziatywania ognia zewngtrznego na dachy.

PN-EN 13501-5:2006/AC:2007

jw.



PN-EN 14608:2006

Okna — Oznaczanie odpornos$ci na obcigzenia w ptaszczyznie skrzydta.

PN-EN 14609:2006

Okna — Oznaczanie odporno$ci na skrecanie statyczne.

PN-EN 14351-1:2006

Okna i drzwi — Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne — Czg§¢ 1: Okna i drzwi zewngtrzne
bez wlasciwosci dotyczacych odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci.

PN-EN 20140-3:1999

Akustyka — Pomiar izolacyjno$ci akustycznej w budynkach 1 izolacyjnosci akustycznej
elementow budowlanych — Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od dzwiekéw powietrznych
elementéw budowlanych.

PN-EN 20140-3:1999/A1:2007

JW.

PN-77/B-02011

Obcigzenia w obliczeniach statycznych — Obcigzenie wiatrem.

PN-B-02151-3:1999

Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach — Izolacyjnosé¢
akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnos$¢ akustyczna elementéow budowlanych —

Wymagania.

PN-B-05000:1996

Okna i drzwi — Pakowanie, przechowywanie i transport.
Stolarka budowlana — Okna i1 drzwi — Terminologia.
PN-75/B-94000

Okucia budowlane — Podziat.
10.2.Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004
r. Nr 204, poz. 2087 z pézn. zmianami).

— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i1 preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001
r. Nr 11, poz. 84 z p6zn. zmianami).
10.3. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdélowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdélowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi
zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z pdzn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnos$ci, oraz sposobu oznaczania wyroboéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z
2004 r. Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z



2002 r. Nr 75, poz. 690 z pézn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty charakterystyki.

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i preparatdw niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679
z pdzn. zmianami).

10.4.Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, Cz¢s¢ B — Roboty
wykonczeniowe, Zeszyt 6 ,,Montaz okien 1 drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2006 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, tom 1, cz¢s¢ 4, wydanie Arkady
— 1990 rok.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: ST 08
RUSZTOWANIA

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru robét: ,, DOBUDOWA DZWIGU OSOBOWEGO DO
BUDYNKU SWIETLICY” na dziatce nr 207/2 w miejscowos$ci Rynsk, gmina Rynsk.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW I MATERIALOW
Materiaty nie wystepuja.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Ogoblne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST 0.1 - Wymagania
ogbélne. Do wykonania i montazu rusztowan moze by¢ uzyty dowolny sprzet zapewniajacy
wlasciwy montaz.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Transport zgodnie z warunkami ogdélnymi w ST 0.1. Elementy rusztowan moga by¢
przewozone dowolnym $rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem,
przesuni¢ciem oraz utratg statecznosci.

5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST 0.1 ,,Wymagania ogdlne".
Rusztowania powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja producenta albo projektem
indywidualnym.

Rusztowania powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacjg projektowa z elementow
poddanych przez producenta badaniom na zgodno$§¢ z wymaganiami konstrukcyjnymi i
materialowymi, okre§lonymi w kryteriach oceny wyrobdéw pod wzgledem bezpieczenstwa.
Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z
instrukcjg producenta albo projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu

1 demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestow roboczych powinni
posiada¢ wymagane uprawnienia. Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu
jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawniong osobe. Na rusztowaniu lub ruchomym
podescie roboczym powinna by¢ umieszczona tablica okreslajgca:

1) wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i
nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;

2) dopuszczalne obcigzenia pomostow 1 konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu
roboczego.

Rusztowania 1 ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem. Rusztowania stojakowe powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony
komunikacyjne. Odleglto§¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu
komunikacyjnego rusztowania nie powinna by¢ wigksza niz 20 m, a mi¢dzy pionami nie
wieksza niz 40 m. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:

1) posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla oséb  wykonujacych
roboty oraz do skladowania narzedzi i niezbednej ilo$ci materiatow;

2) posiadac stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzen;

3) zapewniac¢ bezpieczng komunikacje 1 swobodny dostep do stanowisk pracy;

4) zapewnia¢ mozliwo$¢ wykonywania robot w pozycji nie powodujacej nadmiernego
wysitku;

5) posiadac¢ porecz ochronnag, o ktérej mowa w § 15 ust. 2;



6) posiada¢ piony komunikacyjne.

Rusztowania nalezy ustawia¢ na podilozu ustabilizowanym 1 wyprofilowanym, ze
spadkiem umozliwiajacym odptyw wod opadowych. Liczbe i rozmieszczenie zakotwien
rusztowania oraz wielko$¢ sity kotwigcej nalezy okresli¢ w projekcie rusztowania lub
dokumentacji producenta. Skladowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie
powinna by¢ mniejsza niz 2,5 kN. Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawaé
poza najwyzej potozong lini¢ kotew wigcej niz 3 m, a pomost roboczy umieszcza si¢ nie
wyzej niz 1,5 m ponad tg linig. W przypadku odsunigcia rusztowania od $ciany ponad 0,2
m nalezy stosowaé balustrady, od strony tej $ciany. Udzwig urzadzenia do transportu
materiatéw na wysiggnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania nie moze przekraczaé
1,5 kN. Rusztowanie z elementdéw metalowych powinno by¢ uziemione 1 posiadaé
instalacje piorunochronng. Usytuowanie rusztowania w obrgbie ciggow komunikacyjnych
wymaga zgody organdéw nadzorujacych te ciagi oraz zastosowania wymaganych przez nie
srodkow bezpieczenstwa. S$rodki bezpieczenstwa powinny by¢ okreslone w projekcie
organizacji ruchu.

Rusztowania, powinny posiada¢ co najmniej:

- zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotow z rusztowania;

- zabezpieczenie przechodniow przed mozliwos$cig powstania urazéw oraz uszkodzeniem
odziezy przez elementy konstrukcyjne rusztowania.

Rusztowania, usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach
przejazdow 1 przej$¢ dla pieszych, oprocz wymagan okreslonych wczesniej, powinny
posiada¢ daszki ochronne i oslong z siatek ochronnych. Stosowanie siatek ochronnych
nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad zabezpieczajacych. Osoby dokonujace
montazu i demontazu rusztowan sa obowigzane do stosowania urzadzen zabezpieczajacych
przed upadkiem z wysokosci. Przed montazem lub demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢
1 ogrodzi¢ strefe niebezpieczng. RoOwnoczesne wykonywanie robdt na réznych poziomach
rusztowania jest dopuszczalne, pod warunkiem zachowania wymaganych odstepow miedzy
stanowiskami pracy. Odlegtosci bezpieczne wynosza w poziomie co najmniej 5 m, a w
pionie wynikaja z zachowania co najmniej jednego szczelnego pomostu, nie liczac
pomostu, na ktorym roboty sa3 wykonywane. Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan oraz
ruchomych podestow  roboczych, usytuowanych w  sgsiedztwie  napowietrznych
linii  elektroenergetycznych, s3 dopuszczalne, jezeli linie znajduja si¢ poza strefa
niebezpieczng. W innym przypadku, przed rozpoczeciem robot, napigcie w liniach
napowietrznych powinno by¢ wylaczone. Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan i
ruchomych podestow roboczych sg zabronione:

- jezeli o zmroku nie zapewniono o$wietlenia pozwalajgcego na dobrg widocznosc¢;

- w czasie gestej mgty, opadow deszczu, $niegu oraz gotoledzi;

- w czasie burzy lub wiatru, o predkosci przekraczajacej 10 m/s.

Pozostawianie materialdw 1 wyrobéw na pomostach rusztowan i ruchomych podestow
roboczych po zakonczeniu pracy jest zabronione. Zrzucanie elementéw demontowanych
rusztowan i ruchomych podestow roboczych jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie
0sOb na pomost ruchomego podestu roboczego jest dozwolone, jezeli pomost znajduje si¢
W najnizszym potozeniu lub w polozeniu przewidzianym do wchodzenia oraz  jest
wyposazony w zabezpieczenia, zgodnie z instrukcja producenta. Na pomos$cie ruchomego
podestu roboczego nie powinno przebywac jednoczesnie wigcej 0sob, niz przewiduje
instrukcja producenta. Wykonywanie gwattownych ruchow, przechylanie si¢ przez porgcze,
gromadzenie wyrobow, materiatow 1 narzedzi po jednej stronie ruchomego podestu roboczego
oraz opieranie si¢ o $cian¢ obiektu budowlanego przez osoby znajdujace si¢ na podescie
jest zabronione. taczenie ze soba dwoch sgsiednich ruchomych podestow roboczych
oraz przechodzenie z jednego na drugi jest zabronione. Rusztowania i ruchome podesty
robocze powinny by¢ kazdorazowo sprawdzane, przez kierownika budowy lub uprawniong
osobe, po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz dziataniu innych czynnikow,
stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczenstwa wykonania prac, i przerwach roboczych



dhuzszych niz 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niz raz w miesigcu. W czasie burzy i przy
wietrze o predkosci wigkszej niz 10 m/s pracg na ruchomym podescie roboczym nalezy
przerwac, a pomost podestu opusci¢ do najnizszego potozenia 1 zabezpieczy¢ przed jego
przemieszczaniem. W przypadku braku doptywu pradu elektrycznego przez dluzszy okres
czasu, znajdujacy si¢ w gorze pomost ruchomego podestu roboczego nalezy opuscic¢ za
pomocag recznego urzadzenia. Naprawa ruchomych podestow roboczych ~moze  by¢
dokonywana wylacznie w ich najnizszym potozeniu. Droga przemieszczania rusztowan
przejezdnych powinna by¢ wyrownana, utwardzona, odwodniona, a jej spadek nie moze
przekracza¢ 1%. Rusztowania przejezdne powinny by¢ zabezpieczone co najmniej w
dwoéch miejscach przed przypadkowym przemieszczeniem. Przemieszczanie rusztowan
przejezdnych, w przypadku gdy przebywajg na nich ludzie, jest zabronione.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW 1 ROBOT
BUDOWLANYCH.
Ogolne zasady dotyczace kontroli jako$ci robot podano w ST 0.1. ,,Wymagania ogolne".

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST 0.1 “Wymagania
ogblne". Obmiar robdt okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy.
Jednostkami obmiaru s3: M2 - rusztowania

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w SST ,,Wymagania og6lne". Odbior
rusztowania potwierdza si¢ wpisem w dzienniku budowy Ilub w protokole odbioru
technicznego. Wpis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania
okresla w szczegdlnosci

1) Uzytkownika rusztowania;

2) przeznaczenie rusztowania;

3) wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo

4) nazwy oraz numeru telefonu;

5) dopuszczalne obcigzenia pomostow 1 konstrukcji rusztowania;

6) date przekazania rusztowania do Uzytkowania;

7) opornos¢ uziomu;

8) terminy kolejnych przegladow rusztowania.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ogolnej ST 0.1.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacja odniesienia jest:

1. SIWZ

2. Umowa zawarta pomi¢dzy Wykonawcag a Zamawiajagcym wraz z harmonogramem robot
zatwierdzona przez Zamawiajacego

3. Dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

4. Normy

5. Inne dokumenty i przepisy dotyczace zasad Bezpieczenstwa i Higieny Pracy.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: ST09
ROBOTY BLACHARSKIE I DEKARSKIE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru rob6t: DOBUDOWA DZWIGU OSOBOWEGO DO BUDYNKU SWIETLICY” na dziatce
nr 207/2 w miejscowos$ci Rynsk, gmina Rynsk.

1.2. Zakres stosowania
1.2. Zakres robot objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot:

e Wykonanie pokrycia dachu z plyt styropianowych z ptyta PSK laminowane papg gr.20-
35c¢m, w kolorze czarnym, kolor ostatecznie uzgodni¢ z inwestorem.

e Montaz rynien i rur spustowych z blachy stalowej powlekanej w kolorze antracyt (rynna
— fi 90mm, rura spustowa — fi 75mm).

e Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty dekarskie, jakie wystepuja przy realizacji
umowy (obrébki blacharskie, wykonczenia) - z blachy stalowej powlekanej w kolorze
antracyt

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami i Ogélng Specyfikacja Techniczng

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdot podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonaniem
pokrycia dachu:

e Przygotowanie konstrukcji dachu,

e Montaz porycia dachowego,

e Przygotowanie i montaz rynny i rury spustowej, oraz roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z
umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST 1 poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.6. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z
zasadami podanymi w Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;j

Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nast¢pujace informacje:

1. Harmonogram i kolejnos$¢ prac dekarskich.

2. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Swiadectwa jakosci przedstawione przez producentéw poszczegdlnych

elementéw pokrycia dachu wyszczegdlnione w dalszej czgsci opracowania.

4. Zalecenia 1 instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegolnione w dalsze;j

czg$ci opracowania.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogodlnej Specyfikacji
Techniczne;j.

2.2.1. Plyty styropianowe z plyta PSK laminowane papa gr.20-35¢cm

2.2.2. Drewno

Drewno w postaci krawedziaka przywiezione na budowe powinno by¢ sktadowane w miejscu



nie narazonym na dziatanie czynnikow atmosferycznych. Drewno zastosowane na te
elementy powinno by¢ klasy II, jego wilgotno§¢ nie powinna przekracza¢ 20 %.
Niedopuszczalne jest, aby drewno na w/w konstrukcj¢ mialo widoczne zepsute i smotowe
seki, sinizn¢, rdzenie podwdjne, czerwien, zgnilizng migkka, rakowato$¢, zagrzybienie oraz
pekniecia mrozowe i piorunowe. Drewno musi by¢ zabezpieczone srodkiem grzybo-, ognio-,
1 owadobojczym. Wykonawca powinien posiadaé atesty i certyfikaty jakosci producenta
drewna, ktére powinien okaza¢ na zadanie osobie kontrolujgcej jakos¢ materiatu.

2.2.4. Elementy orynnowania dachu.

Przywiezione na plac budowy rynny, rury spustowe z blachy powlekanej 1 pozostale
elementy orynnowania powinny by¢ skladowane w miejscu, w ktorym nie beda narazone na
uszkodzenia. Po ich zlozeniu w miejscu skltadowania nalezy sprawdzi¢, czy powtloka
ochronna nie jest zarysowana, poniewaz kazde uszkodzenie moze by¢ ogniskiem korozji.
Wykonawca powinien posiadac atesty 1 certyfikaty jakosci producenta wszystkich elementow
orynnowania, ktore powinien okaza¢ na zadanie osobie kontrolujacej jako$¢ materiatu.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robét

Rodzaje sprzgtu uzywanego do robot dekarskich oraz rusztowan pozostawia si¢ do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzet,
maszyny lub narz¢dzia niegwarantujagce zachowania wymagan jakosciowych robdt i
przepisow BIOZ zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.6
4.2. Transport materialow

Blachodachowke i1 wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie elementéw wchodzacych w
sktad robdt dekarskich mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogoélne wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne.
5.2. Przygotowanie konstrukcji dachu.

Przed przystgpieniem do krycia dachu blachodachoéwka nalezy odpowiednio przygotowaé
konstrukcje dachu. W pierwszej kolejnosci nalezy utozy¢ deskowanie oraz papg podktadowas.

Kazdy podktad z desek pod pokrycie z blachy powinien speinia¢ nastepujace wymagania:
—w przypadku pokry¢ z blachy podktad z powinien by¢ zgodny z wymaganiami
podanymi w pkt. 6.5.1.,

— deski powinny by¢ zabezpieczane pod zagrzybieniem (impregnowane) i utozone strong
dordzeniowg ku gérze. Kazda deska powinna by¢ przybita do krokwi dwoma gwozdziami.
Wilgotno$¢ desek nie powinna by¢ wieksza do 21%, a maksymalna szeroko$¢ 15 cm. Czota
desek powinny stykac si¢ na krokwiach. Deski nalezy uktada¢ ,na pidro” i ,,wpust” lub
na przylge. Szczeliny migdzy deskami nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm. Nie
dopuszcza si¢ w deskach otworow po sekach o srednicy wiekszej jak 20 mm.

Deski okapowe powinny wystawa¢ poza czoto krokwi od 3 do 5 cm.

5.3. Krycie dachu blachodachowka.



Podczas obréobki na placu budowy blachodachdéwka nie moze mie¢ zbyt niskiej temperatury.
Jesli arkusze blachodachowki przechowywane si¢ w nocy na zewnatrz, ich temperatura moze
by¢ nizsza od temperatury powietrza. Dlatego zaleca si¢ nie zaczyna¢ dnia od wykonywania
skomplikowanych obrobek r¢cznych, a raczej poczeka¢ z nimi do czasu podniesienia si¢
temperatury, albo przygotowac je w cieptym pomieszczeniu. Temperatura blachodachowki w
momencie ukladania decyduje o tym, w jakim stopniu bedzie si¢ ona odksztatca¢ od stanu
wyjsciowego w okresie letnim 1 zimowym. Wazne jest wigc uwzglednienie rozszerzalnosci
cieplnej, aby nie dopusci¢ do uszkodzenia blachy lub jej mocowan. Do mocowania
blachodachéwki nalezy uzywaé¢ nierdzewnych wkretow do drewna najlepiej w kolorze
pokrycia w ilo$ciach i odstgpach zalecanych przez producenta pokrycia. Przed wykonaniem
pokrycia nalezy wykona¢ wszystkie obrobki blacharskie z blachy powlekanej koloru
blachodachéwki. Ptyty powinny zachodzi¢ na blache okapowa nie mniej niz 12 cm, zaktad
czotowy rzedu blacha na blache¢ nie mniej niz 15 cm, boczny zaktad ptyt wg producenta.
Ptyty blachodachéwki w plastizolu do tat nalezy mocowaé za pomoca blachowkretow z
uszczelkg gumowa. Kierunek uktadania ptyt nalezy tak wybra¢ aby podmuchy wiatru nie
powodowaty podrywania ptyt. Po zamontowaniu obu potaci dachowych nalezy zamontowac
do szczytowych krokwi wiatrownice z blachy powlekanej w kolorze blachodachéwki oraz
gasiory zlobione z uszczelkami w kalenicy budynku. Na krawedzi dachu tj. 50 cm od rynien
zamocowac plotki $niegowo - lodowe. Drugi rzad plotkéw w odleglosci 50 cm od
pierwszych, plotki dt. 2,0 m, montowa¢ mijankowo. Pod wsporniki ptotkéw na styku z
blachodachéwka utozy¢ podktadki gumowe. W czasie wykonywania wszystkich robot
montazowych pokrycia dachowego po blachodachéwce mozna ostroznie chodzi¢, ale tylko
w obuwiu z gumowa podeszwa, stawiajac stopy w zaglebieniach blach w miejscu
mocowania, albo po ulozonej na potaci -drabinie. Po zakonczeniu montazu nowego pokrycia
nalezy sprawdzi¢, czy powtoka ochronna nie jest zarysowana, poniewaz kazde uszkodzenie
moze by¢ ogniskiem korozji. Jesli jest zarysowana, takie miejsca nalezy umy¢, wysuszy¢ i
zamalowac¢ farbg renowacyjng odpowiednia do zastosowanego systemu.

5.4 Przygotowanie i montaz rynien i rur spustowych.

Mocowanie hakow na rynny.

Pod deska okapowa nalezy zamocowac¢ obrobke blacharskg — pas podrynnowy, nad deska
okapowa - pas nadrynnowy o szeroko$ci w rozwinig¢ciu co najmniej 20 cm.

Haki (rynajzy, rynhaki lub rynhaki obrotowe) przykre¢ do deski okapowej, $ciany, krokwi
lub tat, ewentualnie do szyny przytwierdzonej do konstrukcji dachu. Rury spustowe z blachy
powlekanej mocowane uchwytami o rozstawie co 3 m.

Mocowanie rynien.

Na koncach rynien nalezy zamontowac zaslepki, w naroznikach — lgczniki naroznikowe.
Rynny wsung¢ w haki i odpowiednio potaczy¢ na ztaczki lub zatrzaski. Spadek rynny uzyska
si¢ przez umieszczenie pod katem hakow. W tym celu migdzy najnizej 1 najwyzej
polozonymi hakami nalezy rozciggnaé linke. Rynny z blachy powlekanej montowaé ze
spadkiem ktory powinien wynosi¢ 0,5-2 %.

Zakladanie lacznika na polaczeniu rynien.

Lacznik nalezy najpierw natozy¢ na tylng cze$¢ rynny. Nastepnie nalezy zagigé przedni
zaczep tacznika w dot 1 obroci¢ go do rynny oraz zamkna¢ tacznik matg klamerka.
Mocowanie obejm.

Najpierw nalezy ustali¢ potozenie pierwszej obejmy rury spustowej — jej pionowe ustawienie
zalezy od odleglosci pomiedzy Sciang a rynng. Nast¢pnie nalezy zamocowaé obejme w
rozstawie maz. co 3,0 m, odpowiednig do materialu $ciany. Sg dwa typy obejm: dla $cian
ceglanych 1 dla $cian drewnianych. Rury spustowe montowa¢ si¢ po wykonczeniu elewacji.
Ustalenie dtugosci pionowego odcinka rury. Przy ustalaniu nalezy wzig¢ pod uwage, ze
kolano bgdzie w nig wsunigte na okoto 50 mm. Obejma powinna znajdowac si¢ w odlegtosci
okoto 40 mm od $ciany.

Mocowanie wylotu rury.

Wylot rur nalezy umiesci¢ ok. 30 cm nad gruntem.

5.5. Dopuszczalne odchylki w dokladno$ci wykonania robot dekarskich.

Roboty dekarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z okreslonymi powyzej minimalnymi
wymaganiami. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy



przyjecia prac dekarskich. Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt
wlasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementéw pokrycia dachu i jego
orynnowania podlegaja powyzszym warunkom i muszg by¢ zaakceptowane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

5.4.6. Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia elementéw pokrycia dachu i jego orynnowania niezaleznie od tego
czy sg eksponowane, czy nie powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego
dziatu. Przed przystgpieniem do napraw wykonawca jest zobowigzany uzyskaé (poza
okreslonymi wyjatkami) zgode inspektora nadzoru inwestorskiego, co do sposobu
wykonywania naprawy. Przed rozpoczgciem napraw i zamdéwieniem materiatow nalezy
okresli¢ technike naprawy. Wykonawca powinien ja przedstawi¢ przekonsultowaé z
przedstawicielem producenta stosowanych materiatéw oraz uzyska¢ pisemne instrukcje, co
do sposobu naprawy uszkodzen i1 przedstawi¢ je przed przystgpieniem do prac inspektorowi
nadzoru inwestorskiego do akceptacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.7
Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu:

e Jakosci zastosowanych materialow,

e Doktadnos$ci wykonania robdt dekarskich,

e Jakosci polaczen elementow dachu i jego orynnowania,

e Zgodnosci wykonanych prac dekarskich z dokumentacjg projektowa,

e Estetyki wykonania robot dekarskich.
W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnos$ci
prowadzenia robot dekarskich z projektem organizacji robédt i przepisami BIOZ.
6.2. Kontrola jako$ci materialéw zastosowanych do robot dekarskich.
Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich
atestow 1 certyfikatoéw materialow wykorzystywanych do robot objetych niniejszym dziatem.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiarow robot
Ogolne zasady dokonywania obmiardw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
p.8. Podstawa dokonywania obmiarow, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczeg6lnych pozycji, jest zalaczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.
7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi s3:

¢ | m3 wbudowanego drewna,

e | m2 pokrycia dachowego,

e | mb orynnowania budynku.

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne zasady odbioréw roboét i dokonywania platnosci podano w Specyfikacji Techniczne;.
Odbidr robodt polega na sprawdzeniu wymiarow oraz jakosci wykonania robdt dekarskich.
Podstawa ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegodlnych pozycji zawartych w wycenionym
przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng

okreslony jest w ich opisie. Ceny jednostkowe obejmuja:

Dostarczenie niezbednych materiatéw i innych czynnikéw robot dekarskich.
Wykonanie i rozbidrka potrzebnych rusztowan i deskowan.

Montaz pokrycia dachowego wraz ze wszystkimi jego elementami wykonczeniowymi.
Montaz orynnowania dachu w/ w budynku.

Prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy 1 usunigcie — bedacych
wiasno$cig wykonawcy — materialdw rozbidorkowych z placu budowy.



9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE
9.1 Zwiazane normatywy
WTWO Robé6t Budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogo6lne:
1. Rozdziat 1 - Warunki Ogélne Wykonania
2. Rozdziat 5 - Deskowania
3. Rozdziat 8 - Konstrukcje drewniane
9.2 Zalecane normy
Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe
(BN), w tym w szczegolnosci:
PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.
PN-B-94701:1999 — Dachy

PN- EN612+AC:1999 — Rynny dachowe i rury spustowe z blachy



SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: ST10
IZOLACJE TERMICZNE I AKUSTYCZNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robét: : DOBUDOWA DZWIGU OSOBOWEGO DO BUDYNKU SWIETLICY” na
dzialce nr 207/2 w miejscowos$ci Rynsk, gmina Rynsk.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45300000- Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45320000-6 Roboty izolacyjne

45321000-3 Izolacja cieplna 1 akustyczna

Izolacja termiczne i1 akustyczna

1.2. Zakres stosowania

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. OKkreslenia podstawowe

Okres$lenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s3a zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. roboty budowlane
przy wykonywaniu termoizolacji — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem
izolacji cieptochronnych zgodnie z dokumentacja projektows. materiat izolacyjny — materiat
zmniejszajacy lub zabezpieczajacy przed przeptywem ciepla.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg izolacje cieptochronne i akustyczne przegrod
zewngtrznych i wewngtrznych poziomych i pionowych obiektu, zwigzanych z wykonaniem:

- izolacji stropu,

- izolacji posadzkowych,

- izolacji $cian zewngtrznych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera. Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w
OST ,,Wymagania og6lne” pkt 2.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogoélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania 1 skladowania podano w
OST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 3.1.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Styropian

Styropian stosowany w budownictwie powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie:
PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty styropianowe.

Na powierzchni ptyt styropianowych przeznaczonych do ocieplania nie powinno by¢ kawern
glebszych niz 5 mm. Krawedzie winny by¢ proste i nie uszkodzone. Struktura ptyt na calej



powierzchni powinna by¢ jednorodna. Granulki powinny by¢ potaczone tak, aby nie mozna byto

ich oddzieli¢ od siebie. Styropian winien wykazywac¢ odpornos¢ na dziatanie temperatury do 80 °C.
Plyty styropianowe moga by¢ stosowane do izolowania $cian, stropoéw, stropodachow i
podtog. Mozna je przykleja¢ lepikiem asfaltowym zaprawg cementowa, gipsem lub
klejami  bez rozpuszczalnikow. Styropian jest wrazliwy na dziatanie rozpuszczalnikow
wchodzacych w sktad roztworow i1 lepikéw stosowanych na zimno, klejow, kitow 1 z tego wzgledu
nie wolno taczy¢ tych wyrobow ze styropianem.

Zastosowanie:

Plyty styropianowe zastosowane jako izolacja cieplna 1 przeciwdzwickowa przy wykonywaniu
warstw posadzek oraz sufitow.

Polistyren ekstrudowany

Polistyren ekstrudowany zwany réwniez styrodurem to material podobny do styropianu - stuzacy do
wykonywania ocieplen.

Symbole handlowe okreslaja rodzaj plyt ze wzgledu na rodzaj tworzywa 1 ksztatt
powierzchni bocznych. Plyty oznaczone litera S maja powierzchnie boczne uksztaltowane z
wrebem typu ,,zamek” (frezowane). Z uwagi na duza twardo$¢ tych pltyt mozna je zastosowaé
w miejscach narazonych na duze obcigzenia. Nadajg si¢ do izolacji stropow 1 plaskich
dachow odwroconych gdzie ocieplenie montuje si¢ na warstwie izolacji przeciwwodnej i
chroni ja przed uszkodzeniem. Ze wzgledu na malg nasigkliwos¢ stosuje si¢ je do izolacji $cian
piwnicznych i fundamentowych. Szczegdlnie do izolacji $cian piwnic  korzystne jest
zastosowanie ptyt ryflowanych z rowkami umozliwiajacymi przewietrzanie zawilgoconej
$ciany 1 odptyw wody. Polistyren ekstrudowany winien wykazywaé¢ odporno$¢ na dziatanie
temperatury do 70 oC.

Zastosowanie:

Stosowany jako izolacja cieplna 1 przeciwdzwigkowa w warstwach posadzkowych.

Welna mineralna

Welna mineralna (welna kamienna) — material izolacyjny pochodzenia mineralnego. Uzywany w
budownictwie do izolacji termicznych 1 akustycznych §cian zewnetrznych 1 wewngtrznych
,stropow i podtdég, dachow i stropodachdéw oraz ciggdéw instalacyjnych. Takze jako rdzen
izolacyjno-konstrukcyjny budowlanych ptyt warstwowych.

Do wytwarzania welny mineralnej uzywa si¢: kamienia bazaltowego, gabro, dolomitu albo
kruszywa wapiennego. Stosowany jest rowniez materiat, ktory pochodzi z recyklingu jakim jest
brykiet mineralny. Materiaty topi si¢ w wysokiej temperaturze (w przypadku bazaltu jest to
+1400°C) przez co nastepuje proces rozwldknienia. Do powstalych wiokien dodaje si¢ specjalng
zywicg 1 formuje konkretne juz produkty jak: ptyty, maty, otuliny lub wytwarza luzny granulat.
Plyty 1 maty posiadaja przewaznie rozproszony uktad widkien, w welnie lamelowej witokna
ukierunkowane sg prostopadle do powierzchni plyty.[1] Widkna poddaje si¢ rowniez procesowi
hydrofobizacji, w wyniku tego procesu produkty z welny mineralnej nie chtong wody. Ggstos¢ w
zaleznos$ci od wyrobu waha si¢ od 20 kg/m3 dla welny mineralnej w postaci granulatu (luzem) do
180 kg/m3 dla najtwardszych ptyt.

Welna mineralna posiada niski wspotczynnik przewodnosci cieplnej (tzw. lambda, A). Wynosi on
od ok. 0,034 do 0,050 W/(m-K). Jest on uzalezniony przede wszystkim od splatania widkien
(technologii produkcji) i od gestosci wiasnej[2].

Welna mineralna jest gorszym termoizolatorem od styropianui sztywnych pianek na
bazie poliizocyjanuratu. Dla poréwnania przewodno$¢ cieplna styropianu mierzona wg normy EN
12667 wynosi od A = 0,032 W/(m-K) (w przypadku plyty o gestosci 40 kg/m3) do A = 0,038
W/(m-K) (przy gestosci 15 kg/m3).[3]. Styropian ma gorsze wlasciwosci termoizolacyjne
od poliizocyjanuratu, ktory osigga A = 0,022 (W/m-K)



3. SPRZET

3.1. Wymagania ogoélne

Ogoélne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ,,Wymaganiach ogoélnych” pkt 3.2 ogoélnej
specyfikacji techniczne;j.

3.2. Sprzet do wykonania robét:

Wykonywanie robdt termoizolacyjnych nalezy wykonywa¢ z odebranych i dopuszczonych do
eksploatacji rusztowan systemowych przy uzyciu drobnego sprz¢tu budowlanego i elektronarzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB 1 ST.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogoélnych” pkt 3.3 ogoélnej
specyfikacji technicznej.

4.2. Transport materialow

Transport materiatow odbywa si¢ przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji  okreslonej przez Producenta i dostosowane]
do polskich przepisow przewozowych.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Materialty ~ termoizolacyjne powinny by¢  pakowane w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem 1 zniszczeniem okreSlony przez producenta.
Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna
znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:

- nazwe 1 adres producenta,

- nazw¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrdb uzyskat,

- date produkcji 1 nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie,

- numer aprobaty techniczne;j,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, (do czasu, gdy beda one potrzebne
do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i1
wlasciwosci oraz  byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przechowywanie materiatow musi si¢ odbywa¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla
danego materiatu oraz

w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem osob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materialdw powinny by¢é po zakonczeniu
robdt doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

S.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania okladzin z plyt termoizolacyjnych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
obsadzone o$cieznice drzwiowe 1 okienne.

Do wykonania robot termoizolacyjnych nalezy stosowa¢ materialy w stanie powietrzno suchym. W
czasie wbudowywania materialow izolacje nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem woda deszczowa,
badz zarobowg. Ukladanie masy betonowej na materiatach izolacyjnych nie odpornych




na zawilgocenie jest niedopuszczalne.

Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne
jest kontynuowanie robot w warunkach zimowych przy ograniczeniu do robdt bez procesow
mokrych. Warstwy ocieplajace winny by¢ wbudowane w sposob uniemozliwiajacy zawilgoceniu
para wodna

w czasie uzytkowania budynku, badz z innych Zrédet.

Warstwa izolacji powinna by¢ ciagla i mie¢ stala grubos¢ zgodnie z projektem. Plyty w warstwie
pojedynczej powinny by¢ uktadane na styk lub na zaktad (frezowane), badz mijankowo przy
wickszej ilosci warstw ptyt.

Do Iaczenia materiatow izolacyjnych z sobg 1 podlozem mozna stosowa¢ taczniki
mechaniczne, zaprawy cementowe, lepiki 1 kleje w zaleznos$ci od rodzaju podtoza. Sktadniki spoiw
nie powinny zawiera¢ sktadnikow dziatajacych szkodliwie na materiat izolacyjny i1 na podtoze.

Przy stosowaniu  materiatow  wrazliwych na dziatanie podwyzszone;j
temperatury nalezy bezwzglednie zapobiega¢ ich bezposredniej stycznosci z elementami
silnie nagrzanymi lub Zrédlami ciepta.

Ocieplanie powinno by¢ wykonywane po stronie przegrody o nizszej temperaturze.

5.3. Montaz plyt izolacyjnych na $cianach

Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywac si¢ zgodnie ze
specyfikacja podang w projekcie technicznym.

Przygotowanie podloza

Stan powierzchni ocieplanych $cian powinien zosta¢ sprawdzony przed przystapieniem do robot:

- powierzchnia §cian powinna by¢ naprawiona, ubytki i uskoki powinny by¢ wyréwnane zaprawa
cementowq lub przez naklejenie dodatkowej warstwy materiatu ocieplajacego,

- powierzchnia §cian powinna by¢ oczyszczona z kurzu, luznych ziaren zaprawy lub betonu,

- pod wzgledem przyczepno$ci podioza przez wykonanie proby przyklejenia ocieplenia, a w
przypadku negatywnego jej wyniku oczyszczenie podtoza z zanieczyszczen.

Klejenie plyt na styk do podloza

W przypadku, gdy plaszczyzny $cian przeznaczonych do obtozenia sg réwne, badz technologia
wykonania ocieplenia podana przez Producenta dopuszcza, mozna zastosowa¢ metode klejenia phyt
na cienkiej warstwie zaprawy klejowej, Podobnie jak opisano w pkt. 5.3.3., na ptyte naktada si¢
cienkg warstwe¢ klejacg. Warstwe t¢ rozgarnia si¢ po ptycie szeroka stalowa paca z zgbami. Klej
powinien by¢ roztozony pasami wzdtuz krawedzi ptyt. Klej uzyty do tego typu klejenia powinien
by¢ stosunkowo rzadki, co utatwia jego réwnomierne rozprowadzenie w momencie dociskania
ptyty do podtoza.

Kotwienie ocieplenia

W zaleznos$ci od konstrukcji, przeznaczenia i1 funkcji ocieplanej powierzchni dobierany jest materiat
ocieplenia i odpowiedni rodzaj jego kotwienia. Gesto$¢ i1 sposob kotwienia musi zapewnié
bezpieczne przeniesienie przewidywanych obcigzen. Wszystkie stosowane metody kotwienia
musza spetnia¢ warunek wspdlczynnika wytrzymalosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze
jednostkowe obcigzenia wyrywajace musi by¢ odpowiednio wieksze od wartosci obcigzenia
przypadajacego na kazdy tacznik lub kotwe. Producenci systemow ociepleniowych szczegotowo
okreslaja w instrukcjach montazu technologi¢ wykonania robdot. Wszystkie elementy stalowe
stuzace do kotwienia muszg posiada¢ zabezpieczenia antykorozyjne

5.4. Ocieplanie powierzchni poziomych

Ocieplanie posadzek i stropéw nalezy wykonywac na rownej powierzchni w sposob ciaglty bez
przyklejania (lub z przyklejaniem, jezeli technologia podana przez Producenta wymaga). Ocieplenie
powinno by¢ potozone na warstwie paroizolacji i zabezpieczone przed przenikaniem wilgoci z
warstwy dociskowej. Plyty materialu izolacyjnego na catej ocieplanej powierzchni powinny $cisle
do siebie dochodzi¢ i nie tworzy¢ widocznych spoin niezaleznie od sposobu mocowania izolacji i
rodzaju ocieplanej powierzchni.



5.5. Ocieplanie mostkow termicznych

Miejscami czgstego powstawania mostkow termicznych sg :

- styki §cian wewnetrznych z poprzecznymi $cianami nosnymi oraz naroznikami budynkow na
styku $cian ostlonowych i no$nych,

- wience 1 nadproza,

- stropy wystajace poza obrys nizszej kondygnacji,

- potaczenia lekkich elementéw warstwowych ze stlupami metalowymi oraz styki ze $cianami
konstrukcyjnymi i stropami,

- przerwy dylatacyjne.

Mostki powinny by¢ starannie ocieplone materiatami termoizolacyjnymi zgodnie z dokumentacjg

projektowa 1 detalami. Zaleca si¢ aby opor cieplny byt w przyblizeniu réwny jak dla samej

przegrody.

Mostki powinno ocieplaé si¢ od zewnatrz. Ocieplanie od wewnatrz dopuszcza si¢ tylko wtedy, gdy

jest to jedynie mozliwe rozwigzanie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne
Wymagania og6lne podano w ,,Wymaganiach ogélnych” pkt 5 ogodlnej specyfikacji techniczne;.
6.2. Badania w czasie robot
Czestotliwos$¢ oraz zakres badan materiatdéw do izolacji termicznej powinna by¢ zgodna z normami
oraz z Aprobatami technicznymi ITB dla poszczegdlnego materiatu. Dostarczone na plac budowy
materialy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢
Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby maja zaswiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych na podstawie
badan doraznych.
W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:

réwnos¢ powierzchni ptyt,

narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

wymiary 1 ksztatt plyt (zgodnie z tolerancja),

wilgotnos$¢ 1 nasigkliwos¢,

naprezenia $ciskajace plyt,

klasyfikacja ogniowa.
Wyniki badan ptyt termoizolacyjnych powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy 1
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ,,Wymaganiach ogolnych” pkt 6.

Jednostka obmiarowa powierzchni ocieplen i izolacji dylatacji jest [m~].

Wielkosci obmiarowe ocieplen okre§la si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogolne

Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 7.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior podlozy

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do ocieplenia.

Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ z
zanieczyszczen.



8.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i1 badania (z uwzglgednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST
daly pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,

rodzaj zastosowanych materiatow,

przygotowanie podloza,

prawidtowo$¢ zamocowania plyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach, wichrowato$¢
powierzchni: powierzchnie ocieplen powinny stanowi¢ plaszczyzny pionowe, poziome lub o
kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te
plaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacja.

Krawedzie przycigcia plaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci
wykonania powierzchni 1 krawedzi okladzin nalezy przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin
zewngtrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci 2,0 m,
w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomigdzy tata a powierzchnig ocieplenia
powinien by¢ wykonany z doktadnoscig do 0,5 mm. Dopuszczalne odchytki sg nastgpujace:
Dopuszczalne odchylenia powierzchni ocieplen od plaszczyzny i krawedzi od kierunku:

Powierzchni od ptaszczyzny i1 krawedzi od linii proste;j:

nie wigksza niz 2 mm

w liczbie nie wiekszej niz 2 szt na catej dlugosci taty kontrolnej 2 m
Powierzchni 1 krawedzi od kierunku pionowego:

nie wigksze niz 1,5 mm

ogblem nie wigcej niz 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci

nie wigcej niz 4 mm w
Powierzchni 1 krawedzi od kierunku poziomego:

nie wigksze niz 2 mm

ogbtem nie wigkszej niz 3 mm na catej na catej powierzchni ograniczonej $cianami, belkami itp
Przecinajacych si¢ plaszczyzn od kata w dokumentacji

nie wigksza niz 2 mm na dlugosci taty kontrolnej 2 m

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

2
Placi sie za ustalona 1lo$¢ [m ] izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego

dostarczenie materialow, narzg¢dzi i sprzetu,
zabezpieczenie elementoOw nie przeznaczonych do izolowania,

przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

wykonanie izolacji z ptyt z polistyrenu ekstrudowanego grubosci 10cm,
uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

usuniecie pozostatosci , resztek 1 odpadéw materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacje¢ opakowan i resztek materialow zgodnie ze wskazaniami ich producentdéw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe.




BN-84/6755-08 Materiaty do izolacji termicznej 1 akustycznej. Wyroby z welny
mineralnej. Filce 1 plyty Instrukcje wybranych producentow.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-11
OCIEPLENIE, TYNKOWANIE I MALOWANIE
ELEWACJI BUDYNKU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robot: DOBUDOWA DZWIGU OSOBOWEGO DO BUDYNKU
SWIETLICY” na dziatce nr 207/2 w miejscowosci Rynisk, gmina Rynsk.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w tytule opracowania.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu ze Specyfikacjami
Technicznymi dla poszczegolnych rodzajow robot. Specyfikacje Techniczne zgodne sg z
zasadami "Wytycznych zlecania robdt, ustug 1 dostaw w drodze przetargu" i uwzgledniaja
normy panstwowe, instrukcje 1 przepisy stosujace si¢ do roboét wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 6
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ sktadania ofert rownowaznych w zakresie
zaproponowanego systemu ocieplenia $cian zewngtrznych budynkéw metoda lekko-mokra
pod warunkiem osiggni¢cia parametréw co najmniej takich samych lub lepszych niz te
okreslone w dokumentacjach.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne stosowania materialow
Warunki ogélne stosowania materialow podano w ST "Wymagania ogoélne", pkt. 2

2.2. Stosowane materialy
Materiatami stosowanymi do wykonania robot sa:
= bale iglaste,
= deski,
= piasek do zapraw,
= cement hutniczy CEM III 32,5 , cement portlandzki z dodatkami 25,
= wapno hydratyzowane,
= [istwa cokolowa,
= emulsja gruntujaca,
= zaprawa klejowa do plyt styropianowych,
= plyty styropianowe samogasngce o wspoOlczynniku przewodzenia ciepta A <
0,038 W/m?> K Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ sktadania ofert
réwnowaznych w zakresie zaproponowanej ptyty styropianowej wskazanej w
dokumentacjach pod warunkiem posiadania przez te materialy parametréw A <
0,038 W/m?> K co najmniej takich samych lub lepszych niz te okreslone w
dokumentacjach przy zachowaniu grubosci docieplen lub mniejszych),
= Polistyren ekstrudowany zwany réwniez styrodurem to materiat podobny do
styropianu - sluzacy do wykonywania ocieplen. Symbole handlowe okreslaja



rodzaj pltyt ze wzgledu na rodzaj tworzywa 1 ksztalt powierzchni
bocznych. Plyty oznaczone litera S majag powierzchnie boczne
uksztattowane z wrgbem typu ,,zamek” (frezowane). Z uwagi na duza
twardo§¢ tych ptyt mozna je zastosowa¢ w miejscach narazonych na
duze obcigzenia. Nadajg si¢ do izolacji stropéw 1 ptaskich dachéw
odwroconych gdzie ocieplenie montuje si¢ na warstwie izolacji
przeciwwodnej 1 chroni ja przed uszkodzeniem. Ze wzgledu na matlg
nasigkliwo$¢ stosuje si¢ je do izolacji $cian piwnicznych 1 fundamentowych.
Szczegodlnie do izolacji $cian piwnic korzystne jest zastosowanie plyt
ryflowanych z rowkami umozliwiajacymi przewietrzanie zawilgoconej
Sciany i odptyw wody. Polistyren ekstrudowany winien wykazywac
odporno$¢ na dziatanie temperatury do 70°C. Stosowal styropian
ekstrudowany o parametrach zgodnych z dokumentacjg projektowa.

= dyble plastikowe z grzybkami,

= siatka z wtokna szklanego,

= katownik aluminiowy ochronny,

= Podktadowa masa tynkarska jest srodkiem gruntujagcym pod szlachetne tynki
mineralne. Podktadowa masa tynkarska jest srodkiem gruntujacym pod
szlachetne tynki mineralne lub tynki zywiczne. Nalezy stosowa¢ podktad
wynikajacy z przyjetego systemu docieplenia, posiadajacy odpowiednia
Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny
Panstwowego Zaktadu Higieny.

= (Cienkowarstwowy tynk dekoracyjny mineralny. Hydrofobowy,
przepuszczajacy par¢ wodng, odporny na warunki atmosferyczne tynk
cienkowarstwowy. Nalezy stosowa¢ tynk z tego samego systemu co w/w
materiaty, posiadajacy odpowiednig Aprobat¢ Techniczng Instytutu Techniki
Budowlanej oraz Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny.

= Farba silikatowa, paroprzepuszczalna, hydrofobowa farba do malowania
elewacji 1 wnetrz budynkow.

* Tynk mozaikowy — stuzy do wykonywania dekoracyjnych i ochronnych
cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na zewnatrz budynkéw. Zawiera
starannie dobrane kompozycje naturalnego i sztucznego grysu nadajace
powierzchni efektowny 1 ozdobny charakter. Dzigki wysokiej odpornosci na
uszkodzenia mechaniczne jest stosowany do dekorowania cokotow, pilastrow,
gzymsow). Jego uzycie umozliwia proste i tatwe wykonanie tynku w szerokiej
gamie wielobarwnych kompozycji kolorystycznych. Tynk stosowany jest do
wykonczenia powierzchni dekoracyjnych i detali architektonicznych na
réwnych 1 odpowiednio przygotowanych podtozach mineralnych (jak np.:
beton, tynki cementowe i cementowo-wapienne).

3. SPRZET
3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w ST "Wymagania ogolne",

pkt. 3.
Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie badz r¢cznie.

3 2 Sprzet stosowany

rusztowanie ramowe przyscienne

* plyty pomostowe komunikacyjne

= bale iglaste

* haki do muru



= drut stalowy okragly migkki

= Zuraw okienny przenos$ny

= reczny sprzet do odkuwania tynkow, miotki, itp.

= lopaty, szpadle, szufle i inny sprzet do recznego usuwania gruzu
= betoniarka wolnospadowa, elektryczna 150 dm

* wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,5 t
= sprzet do recznego wykonania tynkéw

= oraz inny drobny sprzet potrzebny do wykonania robot
= wiertarka

* mieszadlo do zapraw

= sprzet do naktadania kleju

" poziomica Im

= poziomica we¢zowa

= pion

= fata aluminiowa 2m

* listwy i faty drewniane

= katownik metalowy

= sznur malarski

= oldwek stolarski

* nozyk metalowy

= pila ptatnica

= pitka do metalu

= nozyce do blachy

* miotek murarski

= lapka stalowa

= wkretaki

= szczotki malarskie

= walki malarskie

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 4.

4.2. Wybor srodkow transportu
Srodkiem transportu, sprz¢tu i materiatlow jest samochod dostawczy lub inny
gwarantujacy transport w sposob uniemozliwiajacy ich uszkodzenie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 5.

5.2. Warunki wykonania robot

Proponowane materiaty 1 technologie wykonawcze podano w dokumentacji
projektowej. Wszelkie materialy 1 urzadzenia zastosowane w dokumentacji projektowe]
mozna zastapi¢ réwnowaznymi stosujac te same parametry techniczne i1 wymagania
funkcjonalne poparte certyfikatami, swiadectwami dopuszczenia, atestami w zalezno$ci od
wymagan wynikajacych z odpowiednich przepiséw. Kazda zamiana materialow wymaga
pisemnej zgody Architekta. Dla udokumentowania zgodnos$ci stosowania materialow
budowlanych zgodnie z ustawa Wykonawca winien posiada¢ stosowne dokumenty
umozliwiajace kontrole przez Inspektora Nadzoru.
5.2.1. Wznoszenie i demontaz rusztowan



Wykonawca jest odpowiedzialny za ustawienie i demontaz rusztowan
umozliwiajacych wykonanie robdt objetych zakresem ST. Rusztowanie nalezy ustawi¢
zgodnie z wymogami technicznymi i przepisami BHP przewidzianymi dla prac zwigzanych z
ustawieniem i demontazem rusztowan. Ustawione rusztowanie powinno spetnia¢ wszelkie
wymogi umozliwiajace bezpieczng pracg robotnikow.

Podstawowa zasada przy projektowaniu i wykonaniu rusztowan powinno by¢ zapewnienie
stabilnosci ich konstrukcji.

Rusztowanie wykona¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt budowlano-montazowych". Z uwagi na ruch pieszy nalezy wydzieli¢ strefe
bezpieczenstwa
5.2.2. Naprawa tynkow

Prawidtowo przygotowane podloze w znacznym stopniu przyczynia si¢ do jakosci
catego systemu. Aby uzyskac trwaty efekt stabilnosci systemu nalezy zacza¢ od rozpoznania
podtoza i jego wlasciwosci.

Delikatne opukiwanie $ciany mtotkiem pozwoli okresli¢ stan tynkow. Tam, gdzie
tynk dobrze przylega do $ciany, bedzie stycha¢ metaliczny dzwigk. Gluche dzwigki §wiadcza
o odspojeniu si¢ tynku od podtoza. Po sprawdzeniu catej $ciany, tynki odspojone nalezy
sku¢.

Wykona¢ uzupehienia tynku w miejscach ubytku. Podtoze do ocieplenia powinno
by¢ nosne, stabilne, czyste, oczyszczone z kurzu, brudu i resztek farby.

Przed przystapieniem do wlasciwego docieplania, czyli mocowania termoizolacji,
nalezy nie tylko odpowiednio przygotowac podloze, ale takze zdemontowaé na czas robot
wszystkie elementy utrudniajgce lub tez wrgcz uniemozliwiajace szczelne przyklejenie phyt
styropianowych i wykonanie na nich warstw ochronne - wykonczeniowych.

Wszystkie elementy 1 urzadzenia mocowane do elewacji powinny zostaé
zdemontowane. Ulatwi to dostep do docieplanych powierzchni, umozliwi swobodne
poruszanie si¢, a takze uchroni przed uszkodzeniem np. lampy oswietleniowe.

Obrobki blacharskie podokiennikow powinny zostaé usuniete. Po wykonaniu
docieplania zostang zastgpione nowymi, o wigkszym (o grubos$¢ docieplania) wysiegu

Oscieza okienne i drzwiowe powinny by¢ ocieplone styropianem o grubo$ci co
najmniej 5 cm. Jezeli o$cieznice sg mocno ukryte w tynku, nalezy go skuc.

Elementy elewacji takie, jak okna drzwi nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem
grubg folig (najlepiej ogrodniczg), przyklejajac do oscieznicy okiennej i drzwi papierowa
ta$ma malarska.

Poniewaz po przyklejeniu styropianu wylacznik oddali si¢ od S$ciany, nalezy
przedhuzy¢ przewdd elektryczny. W tym celu nowy odcinek przewodu laczy si¢ z istniejacym
za posrednictwem kostki przylaczeniowe;.

Prace na wysokosci nalezy prowadzi¢ ze stabilnego 1 wygodnego rusztowania.

Kolejnym etapem przygotowania podloza jest doktadne umycie catej elewaci.
Mozna to wykona¢, postugujac sie¢ szczotka ryzowa lub woda pod ci$nieniem. Mycie usuwa
ze $cian kurz, brud, resztki farb 1 wszystkie tuszczace si¢ fragmenty materiatow. Czynno$¢ ta
jest niezbedna dla zapewnienia wiasciwej przyczepnosci zapraw klejacych.

Wigkszos¢ materiatow Sciennych i tynkéw charakteryzuje si¢ wysoka chlonnoscia
wody. Jezeli podczas mycia $ciany woda szybko w nig wsigkata (tynk natychmiast ciemniat),
zachodzi potrzeba zredukowania jej chtonnosci poprzez zagruntowanie emulsjg gruntujaca
nanosi si¢ na $ciang w postaci nierozcienczonej. Najlepiej jest wykonywac to pedzlem
tawkowcem, dbajac o dokladne pokrycie catej powierzchni. Po przeprowadzeniu prac
przygotowawczych, nalezy sprawdzi¢ nos$no$¢ podloza pod system ociepleniowy poprzez
wykonanie proby przyklejania styropianu. Na przygotowang (oczyszczong wyrdéwnang i
zagruntowang) powierzchni¢ nalezy przyklei¢ w r6znych miejscach budynku 8-10 probek



styropianu o wymiarach 10x10 cm. Do przyklejania nalezy uzy¢ zaprawy klejowej naktadajac
ja na cale powierzchnie probek w warstwie grubosci ok. 1 cm. Po doktadnym doci$nieciu
styropianu do $ciany, pozostawia si¢ go na 3 - 4 dni. Po tym czasie odrywa si¢ przyklejone
probki styropianu. Podtoze jest nosne, jezeli nastgpi rozwarstwienie probek styropianowych.
5.2.3. Ocieplenie elewacji

5.2.3.1. Montaz listwy cokolowej

Profile cokotowe dostosowane sg swoimi wymiarami do r6znej grubosci ptyt izolacji
termicznej, a produkowane sg z aluminium lub PCV. Maja one zastosowanie zaré6wno przy
izolacji ze styropianu, jak 1 welny mineralnej. Przed przystapieniem do montazu listwy
cokotowej nalezy wyznaczy¢ na calym obwodzie budynku lini¢ pozioma wyznaczajacg gorna
krawedz przylegltego do $ciany pionowego skrzydetka listwy.

Listwy cokotowe mocuje si¢ do $ciany za pomoca kotkéw rozporowych lub kotkow
szybkiego montazu w ilo$ci co najmniej 3 szt. na 1 metr listwy. Jezeli §ciana, pomimo
przygotowania, wykazuje niewielkie odchylenia ptaszczyzny, nalezy je skorygowac, stosujac
podktadki dystansowe w miejscach przykrecania listwy do $ciany. Montaz listwy cokotowe;j
najlepiej jest zacza¢ od naroznika budynku. Poniewaz listwa ta bedzie stykata si¢ pod katem
prostym z listwg dochodzaca ze $ciany przyleglej, jej krawedz nalezy docig¢ pod katem 45
stopni. Listwe cokotowa nalezy przykreci¢ do $ciany goérng krawedzig do wytrasowanej
wczesniej linii. Do montazu stosuje si¢ kotki rozporowe w ilosci 3 szt. na kazdy metr biezacy.
W celu usztywnienia koncowek listwy, dodatkowe kotki powinny znalez¢ si¢ w otworach
skrajnych. Otwory w $cianie wierci si¢ bezposrednio przez przylozong listwe cokotowa.
Prawidlowo zamocowane odcinki listwy cokolowej powinny leze¢ w jednej linii, bez
uskokow na zlgczach, zataman i zwichrowan.
5.2.3.2. Mocowanie plyt izolacji termicznej

Warunki pogodowe plyty styropianowe nalezy przyklejaé przy pogodzie
bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza nie jest nizsza niz 5°C.

Warstwe termoizolacji stanowig ptyty styropianowe, spetniajace nastepujace
parametry: s3 samogasnace, krawedzie ptyt frezowane o wspolczynniku przewodzenia ciepta
A < 0,038 W/m? K na o$cieza
d =2 cm na cokoliki d =10 cm do wyréwnania cokolika ze §ciang wymiary plyt nie moga
by¢ wigksze niz 60 x 120 cm, Producent styropianu powinien zataczy¢ deklaracj¢ zgodnosci
z posiadanym atestem. Zaprawe klejowa nalezy przygotowac zgodnie z instrukcja podang na
opakowaniu.

Grubo$¢ styropianu zostala wustalona na podstawie obliczen termicznych,
uwzgledniajacych izolacyjnos¢ termiczng S$ciany przed dociepleniem oraz zakladany
wspotczynnik przenikania ciepta i1 zyski z oszczedno$ci na ogrzewaniu budynku po
docieplaniu.

Elementem mocujacym plyty styropianowe jest zaprawa klejowa. Dodatkowo
wykona¢ mocowanie ptyt styropianowych dyblem (kotkami) plastikowym z grzybkiem 4
szt./m*> . Dhigoéé¢ kolkéw powinna byé tak dobrana, aby ich rozporowe trzpienie byty
zaglebione w konstrukcyjnej czesci $ciany (nie liczac tynku) co najmniej 6 cm w $Scianach
wykonanych z materiatéw petnych i 9 ecm w przypadku $cian z pustakéw ceramicznych i
betonow lekkich.

Kotek nalezy osadzi¢ w otworze, dobijajac go miotkiem. Po osadzeniu kotkow
nalezy wbi¢ w nie trzpienie rozpierajace. Jezeli wystapig trudnosci z catkowitym dobiciem
trzpienia, nalezy wyja¢ kolek, poglebi¢ otwor i ponownie wbic trzpien. Niedopuszczalne jest
odcinanie niecatkowicie wbitych trzpieni

W celu likwidacji mostkow termicznych nalezy zadba¢ o polaczenie izolacji $cian z
izolacja stropu nad ostatnig ogrzewang kondygnacja albo z izolacjg termiczng wykonang w
potaci dachowej. Ogromnie istotne jest tez docieplenie o$ciezy okiennych i drzwiowych.



W miejscach tych nalezy wklei¢ izolacje termiczng o grubosci co najmniej 2 cm.

Zaprawe klejowa nalezy przygotowa¢ zgodnie z instrukcja podang na opakowaniu.

Przyklejanie styropianu nalezy zaczg¢ od naroznika budynku. Plyty powinny by¢
uktadane z przewigzaniem spoin w plaszczyznie §ciany i w naroznikach. Poniewaz zaprawa
klejowa nie moze znajdowac si¢ w spoinach mi¢dzy plytami, warto odznaczy¢ na pierwszej
ptycie lini¢ jej wysuni¢cia poza naroznik. Zaprawe klejowa naktada si¢ na obrzeza plyty
pasmami o szeroko$ci ok. 4 cm. Na pozostatej powierzchni nanosimy 6-8 plackow o $rednicy
ok. 10 cm. Zaprawa klejowa powinna pokrywac ok. 40% powierzchni ptyty.

Po natozeniu zaprawy klejowej na plyte nalezy bezzwtocznie przytozy¢ do $ciany w
wyznaczonym miejscu. Plyte dociskamy poprzez uderzenia dlugg packa drewniang lub
styropianowg. Nalezy przy tym kontrolowac przy pomocy poziomicy jej ustawienie zardwno
w pionie, jak 1 w poziomie. Jezeli masa klejaca wycisnie si¢ poza obrys plyty, nalezy ja
usung¢. Aby uzyska¢ mijankowy uktad plyt w kolejnym (wyzszym) rzedzie, nalezy zacza¢ od
ptyty poldwkowej. Caly czas nalezy kontrolowaé poziomicg pion i poziom przyklejanych
ptyt. W przypadku dodatkowego mocowania ptyt kotkami plastikowymi, zalecane jest takie
rozmieszczenie plackéw zaprawy, aby dwa z nich znalazly si¢ w miejscach pdzniejszych
kotkow. W tym przypadku sg to dwa Srodkowe placki dodatkowe. Przy dobijaniu
docisnigtych do $ciany ptyt, nalezy robi¢ to szczegdlnie starannie w miejscach ich styku, w
celu uzyskania rownej ptaszczyzny bez uskokow.

Dhugos¢ ptyty dochodzacej do otworu okiennego lub drzwiowego, nalezy ustali¢ z
uwzglednieniem grubo$ci styropianu ocieplajacego oscieze. W tym celu nalezy odmierzy¢
pasek styropianu, ktory bedzie wklejony w oscieze (w naszym przypadku jest to styropian o
grubosci 2 cm). Szeroko$¢ tego paska powinna by¢ ok. 1 cm wezsza niz glebokos¢ oscieza..
Po przytozeniu na sucho paska styropianu w o$ciezu, mozna oznaczy¢ wlasciwg dtugos¢ plyty
dochodzacej do otworu z ptaszczyzny $ciany. Przed przyklejeniem styropianu w narozniku
otworu nalezy, po odmierzeniu jego wymiaréw, wyciagé zbedny fragment. Na paski
styropianu, ocieplajgce oscieza, zaprawe klejowa nanosi si¢ przy pomocy pacy zebatej. Klej
nalezy rowniez natozy¢ na krawedz styropianu od strony o$cieznicy.

Narozniki wypukte wokot otworow okiennych 1 drzwiowych nalezy przeszlifowac
paca z papierem S$ciernym. Pozwoli to na uzyskanie rownych, ostrych krawedzi narozy.
Naroza wypukle, narazone na uszkodzenia mechaniczne (przy drzwiach, otwieranych na
zewnatrz oknach oraz na parterze do wysokosci 2 m powyzej poziomu terenu), muszg by¢
zabezpieczone katownikami z perforowanej blachy aluminiowej lub PCV.

Przed przycigciem katownika nalezy zmierzy¢ dltugo$¢ naroznika. Naroznik musi
by¢ osadzony na styropianie pod siatkg zbrojacg. W tym celu na naroze styropianowe nalezy
nanie$¢ niewielka ilo$¢ kleju na catej dlugosci po obu stronach naroza. W mokrg zaprawe
klejowa nalezy zatopi¢ naroznik aluminiowy. Dluga poziomica pozwoli ustawi¢ go w
idealnym pionie. Przy pomocy gladkiej pacy stalowej nalezy zaszpachlowaé zaprawa
zamontowany naroznik zabezpieczajagcy. W ten sam sposOb wzmacnia si¢ wszystkie
krawedzie wokoél, otworu drzwiowego. Dalsze prace przy naroznikach mozna prowadzi¢ po
zwigzaniu zaprawy. Naprezenia wewnetrzne, bedace wynikiem rozszerzania si¢ 1 kurczenia
warstw elewacyjnych, moga doprowadzi¢ do pojawienia si¢ uko$nych peknig¢ w ptaszczyznie
$ciany, biegnacych od narozy otworéw na zewnatrz. Zabezpieczenie przed takim zjawiskiem
stanowi siatka zbrojgca w postaci prostokatoéw o wymiarach 35 x 25 cm, wklejona pod katem
45 stopni. Zaprawe¢ klejowa nanosi si¢ na styropian pacg zebata w miejscu dodatkowego
wzmocnienia narozy. Nast¢pnie zatapia si¢ w niej przygotowany prostokat z siatki,
wyciskajac klej gtadka paca stalowg. W ten sposob dokonuje si¢ wzmocnienia kazdego
naroza wokot otworu.

Obrobki podokiennikow muszg by¢ wykonane z blachy stalowej powlekane;.
Podokienniki powinny mie¢ szeroko$¢ o minimum 4 cm wigksza od glgbokosci oscieza.



Skrajne czesci blachy powinny by¢ wywiniete pod katem prostym do géry na min 2 cm.
Dhugo$¢ podokiennikow powinna by¢ o ok. 1 cm wigksza od szeroko$ci otworu w $wietle
styropianu. Podokiennik nalezy "na wcisk" wsuna¢ az do okna, podsuwajac jego koncowa
pionowa krawedz pod okapnik w ramie o$cieznicy. Po ustabilizowaniu obrobki podcina si¢
ostrym nozem styropian na styku z blachg. Rozpr¢zony styropian stworzy nawis na szerokosci
ok. 5 mm Po ustawieniu rusztowania nalezy narozniki wokot otwordéw okiennych wzmocni¢
katownikami z perforowanej blachy aluminiowej, wklejajac je w zaprawe klejowa. Do
ustawienia ich w pionie i poziomie (gérny) uzywa si¢ poziomnicy. Po przeschnigciu kleju
stabilizujacego, narozniki nalezy owingC siatkg, zatapiajac ja w natozong na styropian
zapraw¢ klejowa analogicznie, jak przy drzwiach. Zabezpieczenie przed peknigciami
uko$nymi, mogacymi pojawi¢ si¢ w narozach otwordéw, stanowi siatka szklana, ktorej
prostokaty (35 x 25 cm) zatapia si¢ w zaprawie klejowej paca gladka. Wzmocnienie z
dodatkowych kawatkow siatki szklanej, utozonych pod katem 45 stopni, nalezy wykona¢ we
wszystkich czterech narozach otworu. Przyklejajac plyty styropianowe w gornej partii $ciany,
nalezy bezwzglednie zadba¢, aby zachodzily na izolacj¢ termiczng stropu lub dachu na taka
wysokos¢, jaka jest grubosé piyt.

Dhlugg tata aluminiowg mozna sprawdzi¢, czy plyty styropianowe tworza jedna
ptaszczyzng. Kontrolujac powierzchnig, late nalezy przyktada¢ w réznych miejscach 1 w
roznych kierunkach. Wszelkie nieréwnosci ptaszczyzny styropianu muszg by¢ przeszlifowane
papierem S$ciernym, zatozonym na sztywng pacg. Czynno$¢ ta jest niezmiernie istotna,
poniewaz cienkie warstwy wykonczeniowe nie beda w stanie ukry¢ nawet niewielkich
nier6wnosci.

Narozniki zewnetrze budynku, do wysokosci co najmniej 2 m powyzej poziomu
terenu, nalezy wzmocni¢ katownikami z blachy perforowanej lub PCV. Katownik
wzmacniajacy nalezy zatopi¢ w kleju naniesionym na naroznik, ustawiajgc go w pionie przy
pomocy dlugiej poziomnicy. Po ustawieniu katownika w pionie, nalezy go zaszpachlowaé
cienkg warstwg zaprawy klejowej przy pomocy gladkiej pacy stalowej. W przypadku
dodatkowego mocowania styropianu kotkami (na naszym budynku taka potrzeba wystapita ze
wzgledu na docieplanie $ciany otynkowanej), otwory na kotki mozna wykonywaé po
calkowitym zwigzaniu kleju pod styropianem, tj. co najmniej po dwoch dniach od
przyklejenia plyt styropianowych. Glebokos¢ otworu powinna by¢ o 1 cm wigksza od
dhugosci kotka.
5.2.3.4. Wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie mozna rozpocza¢ nie wczesniej niz
po 3 dniach od przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowe] pogodzie 1 temperaturze
powietrza nie nizszej niz 5°C 1 nie wyzszej niz 25°C. Jezeli jest zapowiadany spadek
temperatury ponizej 0°C w ciggu 24 godz., woéwczas nie nalezy przyklejac siatki zbrojace;,
nawet jezeli temperatura podczas pracy jest wyzsza niz 5°C.

Po przyklejeniu styropianu na catej powierzchni docieplanych $cian, nastgpnym
krokiem jest wykonanie warstwy zbrojonej. Jej gldownym zadaniem jest ochrona izolacji i
stworzenie stabilnego podkladu pod tynk elewacyjny. Warstwa zbrojona zbudowana jest z
zaprawy klejowej 1 wtopionej w nig siatki z widkna szklanego. Siatka peini rol¢ zbrojenia
rozcigganego, przenoszacego naprezenia powstate w plaszczyznie $ciany na skutek
odksztatcen termicznych wyprawy elewacyjnej. Bezwzglednie przestrzega¢ nalezy zasady
faczenia kolejnych fragmentow siatki na zaktad o szerokosci ok. 10 cm. Zaktady te musza by¢
stosowane zaro6wno na polaczeniach pionowych, jak i poziomych. Siatka, jako zbrojenie
rozciggane, powinna znajdowac¢ si¢ w warstwie zaprawy klejowej nie gtebiej niz w potowie
jej grubosci. Prawidlowo wykonana warstwa zbrojona powinna mie¢ grubo$¢ 3 mm.

Na naroznikach budynku siatka powinna by¢ wywinieta po 15 ¢cm poza naroznik z
kazdej strony. Powierzchnia warstwy zbrojonej, stanowigca przeciez podtoze pod niezwykle



cienkie warstwy tynku elewacyjnego, powinna by¢ wykonczona ze szczegdlng starannoscia.
Wszelkie niedociagnigcia na jej powierzchni, czy tez miejsca z widocznym rysunkiem siatki
zbrojacej, nalezy zaszpachlowaé¢ 1 przeszlifowa¢ drobnoziarnistym papierem $ciernym.
Warstwe zbrojong, po catkowitym zwigzaniu kleju, nalezy zagruntowa¢ tynkiem
podktadowym. Podktad ten oddziela chemicznie warstwe zbrojong od tynku, zmniejsza jej
nasigkliwo$¢ oraz zdecydowanie zwicksza przyczepnos¢ tynku wykonczeniowego. W
przypadku pdznego terminu robot i1 niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych (zima),
zagruntowane §$ciany moga by¢ pozostawione do sezonu letniego bez szkody dla uktadu
dociepleniowego.

5.2.4. Wykonanie tynkow zewnetrznych mieszanka tynkarska mineralng

5.2.4.1. Wykonanie tynku szlachetnego

Podczas wykonywania i wysychania tynku temperatura powietrza powinna wynosic¢
min. 5°C, a max 25°C. Nie nalezy wykonywa¢ tynkow w czasie

opadow deszczu 1 silnych wiatréw. Dobrze jest zabezpieczy¢ si¢ przed
niekorzystnymi warunkami pogodowymi poprzez rozwieszenie na rusztowaniu siatek
ostonowych.

Ostatnim elementem systemu jest wykonanie wyprawy tynkarskiej ze szlachetnych
tynkoéw cienkowarstwowych. Warstwa ta zabezpiecza docieplenie przed wplywem czynnikow
atmosferycznych oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi, a takze ksztattuje wyglad
elewacji budynku. Podlozem dla tynkéw szlachetnych jest warstwa zbrojona, wykonczona
podktadem. Podkiad ten znakomicie zwigksza przyczepnos¢ tynku i tworzy jednoczesnie
powloke hydrofobowa (wodoodporng). Jest to wazne w przypadku wykonywania docieplania
w miesigcach jesiennych. W razie gwaltownego zlamania pogody, mozna zakonczy¢ system
na tej wlasnie warstwie. Wykonanie tynku mozna odtozy¢ nawet do wiosny.

W systemie wystepuja dwa rodzaje wypraw tynkarskich: mineralne oraz akrylowe.
Zasady stosowania obu tych wypraw sa identyczne. Réznice, jakie miedzy nimi wystepuja,
polegaja jedynie na sposobie przygotowania mieszanki tynkarskiej. Istotng cechg tynkow
cienkowarstwowych jest ich sposob wykonywania z zastosowaniem zasady "mokre na
mokre". Oznacza to, ze wszystkie kolejno nanoszone na Sciane partie tynku musza by¢
zatarte wowczas, kiedy poprzednie jeszcze nie zwigzaly. Nie wolno dopusci¢ do
pozostawienia przysychajacego na krawedziach, natozonego na Sciang tynku. Widocznych
Sladéw potaczen przyschnictego tynku ze Swiezym nie bedzie mozna bowiem pézniej
zlikwidowa¢. W zaleznos$ci od liczby oséb pracujacych przy naktadaniu i fakturowaniu tynku
oraz ich umiejetnosci, nalezy zaplanowa¢ wielkosci powierzchni mozliwych do wykonania
wedlug w/w zasady. Przerwy technologiczne trzeba zaplanowa¢ w narozach budynku, pod
rurami spustowymi lub w miejscach taczenia koloréw i faktur.

5.2.5. Malowanie elewacji

Malowanie elewacji kolorystyka zgodnie z projektem.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temp nie nizszej niz 5°C (z
zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastgpowat spadek temperatury ponizej 0°C) i nie wyzej
niz 22 C - z tym, ze do naktadania powloki malarskiej najkorzystniejszymi sg temperatury 12-
18 C.

W miesigcach letnich nalezy unika¢ prowadzenia robdt malarskich na zewnatrz
budynkéw podczas intensywnego dziatania promieni stonecznych na malowang
powierzchnie.

Na zewnatrz budynkow nie nalezy wykonywac¢ powtok malarskich podczas opadow
atmosferycznych oraz przy szybkosci wiatru powyzej 20 km/h .

Przy robotach malarskich z zastosowaniem gruntownikéw o wtasciwos$ciach
toksycznych nalezy $cisle przestrzega¢ przepisOw bhp.

Wiasciwe malowanie powinno by¢ poprzedzone przygotowaniem powierzchni, na



ktorej ma by¢ potozona powloka malarska, tzn. jej wyrownaniem lub wygtadzeniem,
zagruntowaniem .

5.2.6. Tynk mozaikowy cienkowarstwowy

Przygotowanie podloza

Podtoze pod tynk mozaikowy powinno by¢ nosne, rowne i suche, niespgkane,
oczyszczone z powtok antyadhezyjnych (takich jak: kurz, thuszcz, pyty i bitumy) oraz wolne
od agresji biologicznej i chemicznej. Podtoza o stabej przyczepnosci (odspojone tynki i
powtoki malarskie) trzeba usungé¢. Nierownosci i ubytki podtoza (rz¢du 5+15 mm) wyréwnaé
zaprawg wyrownawczo-murarska a nastepnie, catos¢ przeszpachlowac zaprawg klejaca np..
Mniejsze nieréwnosci (do 5 mm) wyréwnac i wygladzi¢ zaprawa klejaca. W kazdym
przypadku celem uzyskania réwnej 1 gtadkiej powierzchni, cato$¢ podtoza (przeznaczong do
tynkowania) przeszpachlowac zaprawa klejaca. Jezeli pierwsze szpachlowanie bgdzie
niewystarczajace (nieréwnosci nie zostang wyeliminowane, a warstwa nie zostanie
wygltadzona) czynno$¢ t¢ nalezy powtorzy¢, po wyschnigciu pierwszej warstwy zaprawy
klejacej. W przypadku uzasadnionej konieczno$ci wzmocnienia podtoza w warstwie zaprawy
klejacej nalezy zatopi¢ siatke z widkna szklanego (o gramaturze min. 145 g/m?2). Przed
naktadaniem tynku mozaikowego kazde podtoze trzeba zagruntowac preparatem
gruntujacym. Okres schnigcia zastosowanego na podtozu preparatu wynosi min. 24 h w
optymalnych warunkach pogodowych (przy wzglednej wilgotnosci powietrza 60% 1 temp.
powietrza +20°C).

Przygotowanie produktu

Bezposrednio przed uzyciem catg zawarto§¢ opakowania doktadnie wymieszac¢
mieszarkg/wiertarka wolnoobrotowg z mieszadlem koszykowym, az do uzyskania
jednorodnej konsystencji. Po jej uzyskaniu, dalsze mieszanie jest niewskazane ze wzgledu na
mozliwo$¢ napowietrzenia masy. Opakowanie zawiera produkt gotowy i nie wolno dodawac¢
innych sktadnikow.

Wykonanie tynku

Przygotowang mas¢ tynkarskg nalezy rozprowadzi¢ cienka, rownomierng warstwa
na podtozu, uzywajac do tego celu gladkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nastepnie krotka paca
ze stali nierdzewnej $ciggna¢ nadmiar tynku do warstwy o grubosci kruszywa zawartego w
masie (zebrany materiatl nadaje si¢ do ponownego wykorzystania po przemieszaniu)
réwnoczes$nie wyrownujac powierzchni¢ warstwy. Po czym, natozony tynk wygtadzi¢ w
jednym kierunku (np. z dotu do géry lub z lewa na prawo), az do uzyskania rownej, gtadkiej i
jednolitej powierzchni. Proces wygtadzania nalezy wykonywac¢ jednym, ciggtym ruchem przy
uzyciu pacy ze stali nierdzewne;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zgodnie z "Warunkami wykonania robot", podanymi w ST "Wymagania Ogolne",
pkt. 6
Sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzaé przez
porownanie wykonanych tynkéw z dokumentacja opisowa i rysunkowag wedhug protokotow
badan kontrolnych 1 atestow jakosci materiatow, protokotow odbioréw czesciowych podtoza i
podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodno$ci za pomoca ogledzin zewnetrznych i
pomiarow.
Odbior przygotowanego podtoza powinien obejmowac jego rownosé, czystos$¢ i
suchos¢.
Odbidér wykonanej warstwy izolacyjnej uwzgledni sprawdzenie:
- zgodnosci materiatow (jakos¢ 1 1los¢) 1los¢ dokumentacjg budowlang.
- stanu wilgotno$ci warstwy.
- czy zachowana jest ciggltos¢ warstwy izolacyjne;j
- stanu przylegania warstwy izolacyjnej do podtoza.



- czy styropian nie styka si¢ z materiatami zawierajagcymi rozpuszczalniki

badz substancje oleiste.
Jakos$¢ robot dociepleniowych 1 robot tynkarskich zostanie przeprowadzona poprzez:

- badanie przyczepnosci tynku do podtoza poprzez opukiwanie tynku
lekkim mtotkiem,

- badania mrozoodpornosci tynkdw zewnetrznych

- badania grubosci tynku poprzez wycigcie pigciu otworow o Srednicy
okoto 30 mm w ten sposob, aby podloze byto odstonigte lecz nie
naruszone.

- sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki
sprawdzenie kolorystyki 1 jako$ci robot malarskich

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Rob6t podanymi w ST

"Wymagania’Ogélne" pkt.’ 7
8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST

"Wymagania Ogélne" pkt. 8
Podstawe do odbioru technicznego stanowig nastepujace badania:

- sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja techniczna,

- sprawdzenie materiatow,

- sprawdzenie podlozy,

- sprawdzenie przyczepnosci do podtoza,

- sprawdzenie grubosci tynku,

- sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad 1 uszkodzen powierzchni
tynkow

- sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi,

- sprawdzenie jakos$ci powierzchni.

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-30000 - Cement portlandzki

PN-86/B-0671 - Kruszywa mineralne do betonu

PN-797B-06711 - Piasek do betonow i zapraw

PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle

PN-88B-32250 - Woda do betonéw i zapraw

PN-887b 06250 - Beton zwykty

PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10101 - Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi

PN-57/D-96000 i PN-59/D-96002. Drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom normy



SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: ST 12
ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI Z
KOSTKI

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogoélne dotyczace
wykonania i odbioru robét: : DOBUDOWA DZWIGU OSOBOWEGO DO BUDYNKU
SWIETLICY” na dziatce nr 207/2 w miejscowosci Rynsk, gmina Rynsk.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza robdt wykonywanych zgodnie z
dokumentacja projektowa. W ramach realizacji inwestycji przewiduje si¢ utozenie kostki
brukowej betonowej na terenie utwardzonym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami i okre§leniami zawartymi w ST 01 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST 01 ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

Zgodnie z ustawg Prawo budowlane, wykonanie w/w robot budowlanych nie wymaga
pozwolenia na budowe. Przed przystagpieniem do robot, wykonawca zglosi ten fakt
wlasciwemu organowi, przed zamierzonym terminem rozpoczecia robdt ( zgodnie z ustawg
prawo budowlane).

2. MATERIALY
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow podano w ST 01 ,,Wymagania ogolne”.
Materialy uzyte do wykonania rob6t budowlanych powinny spetnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy — powinny odpowiadac
warunkom technicznym wytworni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robot
budowlanych dotyczacych utozenia chodnikow z kostki, nalezy stosowa¢ materialy zgodnie z
dokumentacja projektowa, opisem technicznym i rysunkami:

- Kostka brukowa gr.6cm w kolorze szarym

- Podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4 gr. 3cm

- Kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie (0-31,5mm) gr.10cm po

zageszezeniu

- Kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie (0-63mm) gr.10cm po zageszczeniu

- Warstwa odsaczajaca z piasku gr. 30 cm zageszczona mechanicznie warstwami

- Obrzeza betonowe 30x6x100cm

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 01 ,,Wymagania ogdlne”.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw 1 ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.



Zgodnie z technologia zatozong w dokumentacji projektowej, do wykonania nawierzchni z
kostki betonowej, proponuje si¢ uzy¢ nastepujacego sprzetu:

- ladowarka do zatadunku 1 transportu materiatléw sypkich, spychania i zwalowania
- zageszczarka wibracyjna do gruntu

- linki

- poziomica

- gumowe mtotki

- kotki

- lopaty

- taczki

- grabie

- pomosty

- miotly

- roéwniarki lub uktadarki do kruszywa

- zageszczarki

4. TRANSPORT

Transport, zgodnie z warunkami ogélnymi w ST 01 ,,Wymagania og6lne”.

Zgodnie z technologia zatozong w dokumentacji projektowej, do transportu proponuje si¢
uzy¢ takich $rodkow transportu jak:

- samochod skrzyniowy

- przyczepa skrzyniowa

- wywrotka (matogabarytowa)

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki

Ogo6lne warunki wykonania robot podano w ST 01 ,,Wymagania ogdélne” i w dokumentacji
projektowej, ponadto:

- nie nalezy prowadzi¢ robot w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu, opadow
$niegu oraz silnych wiatrow,

- przed dopuszczeniem pracownika do pracy, nalezy zaopatrzy¢ go w odziez ochronng i
robocza;

- skladowanie materialtow budowlanych i1 urzadzen powinno by¢ wykonane w sposob
zabezpieczajacy przed mozliwo$cig wywrocenia, zsunig¢cia lub rozsunigcia si¢ sktadowanych
materialow 1 elementow;

- opieranie sktadowanych materialbw o ptoty, budynki, stupy linii napowietrznych jest
zabronione;

- przy sktadowaniu materiatoéw, odlegltos¢ stosow powinna by¢ nie mniejsza niz 0,75 m od
ogrodzen 1 zabudowan 1 5,0 m od stanowisk pracy

- ograniczy¢ dostgp o0sOb postronnych do miejsca prac, w przypadku zajecia traktow
komunikacyjnych - stosowac¢ pomosty przenosne

- rzedne wysoko$ciowe osi 1 krawedzi jezdni nie powinny rézni¢ si¢ od projektowanych o
wiecej niz 2 cm.

5.2. Szczegolowe warunki.

Kostka uzyta do uktadania powinna by¢ jednego gatunku. Nie nalezy uktada¢ kostki w
niskich temperaturach tj. ponizej 0°C . Swiezo wykonang nawierzchni¢ nalezy chroni¢ w
sposob podany w PN-63/B-06251. Po utozeniu kostka winna by¢ dobrze ubita. Kostki
peknigte powinny by¢ wymienione na cate. Przed przystapieniem do robot Wykonawca
powinien wykona¢ badania materiatow przeznaczonych do wbudowania.



5.2.1.Nawierzchnig¢ typu lekkiego z kostek betonowych na chodnikach typu lekkiego h = 8 cm
nalezy utozy¢ na warstwie piasku o grubosci 5cm po skompresowaniu zageszczarkami
wibracyjnymi. Kostke nalezy uktada¢ mozliwie $cisle, przestrzegajac wigzania spoin, ktorych
szerokos¢ okresla si¢ 2 + 3 mm. Kostke uktada si¢ jednoczesnie na catej szerokos$ci chodnika
stosujac spadki poprzeczne 1,5 — 2,5 %.

5.2.2.Aby ulozy¢ nawierzchnie typu ciezkiego z kostek betonowych h = 8 cm na chodnikach i
parkingach nalezy utlozy¢ nastgpujace warstwy:

Podtoze gruntowe zaggscié

Kruszywo drogowe stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu 0-63 mm, warstwa grubosci
zgodna z projektem.

Podsypke cementowo- piaskowa (1:4) uklada¢ na sucho, warstwa grubosci zgodna z
projektem

Kostka betonowa wibroprasowana;

W razie stwierdzenia wystgpowania gruntdéw watpliwych lub wysadzinowych nalezy
konstrukcje nawierzchni uzupetlni¢ o warstwy ulepszonego podloza w nastepujacym
wymiarze:

Geowloknina separujaca

Warstwa mrozoochronna — piasek, kruszywo;

Podtoze gruntowe zageszczone

Kostke nalezy uktada¢ mozliwie $cisle, przestrzegajac wigzania spoin, ktérych szerokos¢
okresla si¢ 2 +~ 3 mm.

Kostke uktada si¢ jednoczesnie na calej szerokosci jezdni, chodnika stosujac spadki
poprzeczne 1,5 — 2,5 %.

5.3. W miejscach przewidzianych na odwodnienie liniowe wykona¢ lawy betonowe. Lawy
betonowe wykonywa¢ w deskowaniu, z r¢cznym rozscieleniem, wyrdwnaniem i ubiciem
mieszanki betonowej. Lawy nalezy pielggnowaé przez polewanie woda. Na gornej
powierzchni taw utozy¢ prefabrykowane elementy odwodnienia liniowego o klasie obcigzenia
B-125. Odwodnienie parkingu nastepuje za pomoca spadkow podtuznych i1 poprzecznych do
wpustow a dalej do kanalizacji.

5.4.Kostke uktada¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety.

Wypehienie spoin nalezy wykona¢ po ubiciu kostki. Szczeliny po utozeniu kostki wypethic
piaskiem, zmie§¢ powierzchni¢ przy uzyciu szczotek i przystapi¢ do ubijania nawierzchni
przy pomocy wibratorow plytowych z ostong z tworzywa sztucznego. Plyta wibracyjna do
wprasowywania kostek w podsypke — (zageszczarka) powinna mie¢ sile odsrodkowa 16 —
20kN 1 powierzchni¢ ptyty 0.35-0.50 m2,zalecana czestotliwos¢ 75 do 100 Hz.

Wibrowanie prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczes$nie w
kierunku poprzecznym ksztattek.

5.5. Krawezniki, lawy, obrzeza

Pod krawezniki 1 tawy krawegznikowe nalezy wykonaé¢ rowki poprzez reczne odspojenie
gruntu, wyréwnanie dna i $cian wykopow oraz uformowanie poboczy z wyréwnaniem do
wymaganego profilu.

KraweZniki ustawia¢ nalezy na podsypce piaskowej, piaskowo-cementowej na lawie
betonowej lub bez. Lawy betonowe wykonywaé nalezy w deskowaniu, z recznym
roz$cieleniem, wyréwnaniem i ubiciem mieszanki betonowe. Lawy nalezy pielegnowac przez
polewanie woda. KraweZniki nalezy ustawia¢ i wyregulowa¢ wedhug osi podanych punktow
wysokosciowych. Spoiny wypeli¢ zaprawa cementowsa. Zewnetrzne S$ciany kraweznika
zasypaé ziemia, ktora nalezy ubi¢. KraweZniki obramowujace jezdnie powinny by¢ ustawiane
na tawach betonowych z oporem, wykonanych w szalowaniu. Rz¢dne wykonanych taw
powinny by¢ zgodne z niweletg i bedg sprawdzane geodezyjnie co okoto 50m, odchylenie od
rzednych projektowanych nie moze by¢ wigksze niz 2 cm. Wykonawca przedstawi do



akceptacji probki kraweznikéw od proponowanych dostawcoOw. Profil podtuzny gérnej
powierzchni powinien by¢ zgodny z niweleta drogi i bedzie sprawdzany trzymetrowa latg
brukarskg Przeswit pomigdzy tatg a gorng powierzchnig kraweznika nie moze by¢ wigkszy
niz 1 cm. Obrzeza betonowe ustawia¢ nalezy na podsypce piaskowej lub piaskowo-
cementowej. Obrzeza betonowe nalezy ustawia¢ 1 wyregulowa¢ wedtug osi podanych
punktéw wysokosciowych. Spoiny wypehié piaskiem lub zaprawa cementows. Zewnetrzne
Sciany obrzezy zasypac ziemia, ktorg nalezy ubi¢. Wszystkie materialy zastosowane do
budowy powinny posiada¢ atesty i odpowiada¢ normom.

5.6. W ramach wykonania robo6t, nalezy wykona¢ nastepujace prace:

- utozenie podtoza pod nawierzchnie /ilo$¢ zgodnie z przedmiarem/ m2

- utozenie nawierzchni z kostki /ilo$¢ zgodnie z przedmiarem/ m2

- utozZenie obrzezy betonowych /ilo$¢ zgodnie z przedmiarem/ mb

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci.

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt, podano w 01 ,,Wymagania og6lne”.

6.2. Kontrola jako$ci materialow.

Wszystkie materiaty do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji
projektowej 1 specyfikacji technicznej oraz posiada¢ §wiadectwa jakosci producenta i uzyskac
akceptacj¢ inspektora nadzoru.

6.3. Kontrola jakoSci robdét.

Kontrola jako$ci wykonania robdt, polega na zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
projektowa 1 poleceniami inspektora nadzoru.

Kontroli jakosci podlega wykonanie:

- podtoza

- nawierzchni z kostki;

- liniowosci ustawienia kraweznikoéw 1 obrzezy;

- profili podtuznych i poprzecznych nawierzchni;

7. OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru robot, podano w ST 01 ,,Wymagania ogo6lne”.

Jednostka obmiaru jest:

- dla wykonania nawierzchni z kostki betonowej, na podstawie dokumentacji projektowe; i
pomiaru w terenie - m2.

- dla wykonania kraw¢znikdéw i obrzezy, na podstawie dokumentacji projektowej 1 pomiaru w
terenie - mb.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot, podano w 01 ,,Wymagania ogolne”.

Odbiorowi podlega wykonanie nawierzchni z kostki betonowe;.

Odbiér robot zanikajacych, nalezy zglasza¢ inspektorowi nadzoru z odpowiednim
wyprzedzeniem, aby nie powodowac przestoju robot.

Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlano- Montazowych.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady ptatnosci, podano w 01 ,,Wymagania og6lne”.

9.2. Zgodnie z dokumentacja, nalezy wykonaé¢ zakres robot wymieniony w niniejszej
Specyfikacji technicznej. Ptatnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i1 oceng jakosSci
robdt, w oparciu o wyniki pomiarow.



Cena robot obejmuje miedzy innymi:

- prace pomiarowe i pomocnicze, w tym wytyczenie elementdw i pomiary geodezyjne;
- zakup 1 transport na miejsce robot wszystkich materiatow;

- transport wewngetrzny w obrebie budowys;

- przygotowanie warstw wyréwnawczych i1 podktadowych;

- wykonanie taw betonowych pod krawezniki i profile odwadniajace;
- utozenie kraweznikoéw 1 profili odwadniania;

- utozenie kostki brukowej;

- zasypanie spoin piaskiem;

- oczyszczenie powierzchni posadzki;

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot;

- dzierzawa 1 eksploatacja sprzetu;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-84/5-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

PN-87/S-02201 Drogi samochodowe . Nawierzchnie drogowe. Podzial , nazwy, okreslenia
PN-68/B-06050 93.020 709 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
1 badania przy odbiorze.



