PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI : Muzeum im. K. Gatczynskiego w Praniu

ADRES INWESTYCJI :  12-221 Ruciane Nida

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Andrzej Faranczuk

DATA OPRACOWANIA : 2021-04-15

Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robot : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
2021-04-15

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



2021 04 15 kosztorys inwestorski MUZEUM PRANIE.KISSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz Razem
1/SAP, SSWiN, CCTV Muzeum PRANIE
1.1/Budowa tras kablowych
1/KNR 2-01 Reczne kopanie rowéw dla kabli o gtebok.do 0.8 m i szer.dna do 0.6 w gruncie |[m
d.1./0701-06 kat. IV
1
12 m 12.00
RAZEM 12.00
2|KNR 5-01 Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.I-Il, 1 warstw.w ciggu kan., 4 |m
d.1./0105-04 rur.w warstwie, 4 otw.w ciggu kan.
1
12 m 12.00
RAZEM 12.00
3|KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowéw dla kabli o gtebok.do 0.8 m i szer.dnado 0.6 mw |m
d.1./0704-06 gruncie kat. IV
1
12 m 12.00
RAZEM 12.00
4/KNNR 5 Przewody kabelkowe o cznym przekroju do 7.5 mm2 wci gane do rur - Prze-  |m
d.1./0203-01 wod w kanalizacji kablowej tgczacy dwa budynki - tgczony w puszkach przelo-
1 towych - kabel telekomunikacyjny zelowany 5x2x0,8
60 m 60.00
RAZEM 60.00
1.2|Okablowanie instalacja SAP, SSWiN i CCTV
5/KNR AT-13 |Osadzenie przepustéw w cianach lub stropach z betonu; d przebicia do 30 cm, |szt.
d.1./0104-14 r. rury do 40 mm - przepusty w cianach
2
30 szt. 30.00
RAZEM 30.00
6/KNR 4-03 Reczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 o r. do 47 mm w cegle m
d.1.{1001-13
2
40 m 40.00
RAZEM 40.00
7|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
d.1./1012-01
2
40 m 40.00
RAZEM 40.00
8/KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowa- m
d.1./0101-09 niem podtoza mechanicznie - osadzenie w podtozu z cegty
2
180 m 180.00
RAZEM 180.00
9/KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 28 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.1./0110-02
2
180 m 180.00
RAZEM 180.00
10|KNNR 5 Przewody kabelkowe o cznym przekroju do 7.5 mm2 wci gane do rur - Przewo-|\m
d.1./0203-01 dy kabelkowe YnTKSYekw 1*2*0,8mm
2
450.00 m 450.00
RAZEM 450.00
11|KNR 4-03 Tynkowanie wnek o pow.do 0.25 m2 m2
d.1./1013-01
2
10 m?2 10.00
RAZEM 10.00
12|KNNR 5 Przewody kabelkowe o cznym przekroju do 7.5 mm2 wci gane do rur - Przewo-|\m
d.1./0203-01 dy HTKSH PH90 1x2x1
2
100 m 100.00
RAZEM 100.00
13|KNNR 5 Przewody kabelkowe o cznym przekroju do 7.5 mm2 wci gane do rur - Przewo-|m
d.1./0203-01 dy YTDY 6x0,5
2
380 m 380.00
RAZEM 380.00
14|KNNR 5 Przewody kabelkowe o cznym przekroju do 7.5 mm2 wci gane do rur - Przewo-|\m
d.1./0203-01 dy UTP kat 5e
2
500 m 500.00
RAZEM 500.00
1.3 MONTAZ SYSTEMU SAP

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 10805 dla a




2021 04 15 kosztorys inwestorski MUZEUM PRANIE.KISSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
15|KNR AL-01 |Montaz modutowej centrali alarmowej - Centrala adresowalna dwupetlowa szt.
d.1./0102-01
3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
16|KNR AL-01 |Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 130 Ah szt.
d.1?; 0109-02
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
17|KNR AL-01 |Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP na gotowym podtozu z podia- |szt.
d.1./0404-09 czeniem - podcentralka - Adapter czujek radiowych systemu SAP
3
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
18|KNR AL-01 |Montaz gniazd pozarowych w wykonaniu konwencjonalnym do samoczynnych |szt.
d.1./0403-01 ostrzegaczy pozarowych - gniazdo czujek
3
35 szt. 35.00
RAZEM 35.00
19|KNR AL-01 |Monta czujek po arowych - Optyczna czujka dymu szt.
d.1./0401-01
3
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
20|KNR AL-01 |Monta czujek po arowych - Optyczna czujka dymu bezprzewodowa szt.
d.1?; 0401-01
24 szt. 24.00
RAZEM 24.00
21|KNR AL-01 |Montaz czujek pozarowych - dodatek za ustawienie parametréw czujki wielo-  [szt.
d.1./0401-11 detektorowej lub analogowe;j
3
35 szt. 35.00
RAZEM 35.00
22|KNR AL-01 |Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk typu adresowego szt.
d.1?; 0402-02
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
23|KNR AL-01 |Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP - dodatkowe wnetrzowe szt.
d.1.|0404-05 wskazniki zadziatania w wyk. konwencjonalnym w uprzednio zainst. gniazdach
3 i obudowach wraz ze sprawdzeniem
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
24|KNR AL-01 |Montaz sygnalizatora akustycznego wewnetrznego lub zewnetrznego szt.
d.1./0108-01
3
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
25/KNR AL-01 |Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP - puszka pozarowa potgcze- |[szt.
d.1./0404-01 niowa
3
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
26|KNR AL-01 |Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP - terystor konca linii szt.
d.1?; 0404-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
27|KNR AL-01 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 25 kro-|n-g
d.1./0601-01 koéw programowych (instrukciji)
3
1 n-g 1.00
RAZEM 1.00
28/KNR AL-01 |Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 4 adreséw adres
d.1?; 0603-02
4 adres 4.00
RAZEM 4.00
29|KNR AL-01 |Praca prébna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementéw liniowych szt
d.1?; 0604-01
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
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Lp. Podst [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz Razem
1.4 MONTAZ SYSTEMU SSWiN
30|KNR AL-01 |Montaz obudowy szt.
d.1./0114-02
4
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
31|KNR AL-01 |Monta modu owej centrali alarmowej - Centrala alarmowa szt.
d.1./0102-04
4
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
32|KNR AL-01 |Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 18 Ah szt.
d.1./0109-01
4
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
33|KNR AL-01 |Montaz elementéw obstugowych - klawiatura szyfrowa szt.
d.1./0208-01
4
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

34|KNR AL-01 |Montaz dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta przekaznikowa |szt.
d.1./0105-01 do 4 wejsé/wyjsc

2 szt. 2.00

RAZEM 2.00

35|KNR AL-01 |Montaz urzadzenia zdalnej transmisji i monitoringu - interfejs cyfrowy sygnali- |szt.
d.1./0115-04 zujacy wykorzystujgcy sie¢ bezprzewodowg

2 szt. 2.00

RAZEM 2.00

36|KNR AL-01 |Montaz czujki sttuczenia szkfa - dodatek za montaz czujki z wbudowanym ele- |szt.
d.1./0202-05 mentem adresowym

4
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
37|KNR AL-01 |Montaz czujki ruchu- pasywna podczerwieni szt.
d.1./0201-01
4
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
38/KNR AL-01 |Montaz czujki ruchu- pasywna podczerwieni szt.
d.1./0201-01
4
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
39|KNR AL-01 |Montaz czujki ruchu- pasywna podczerwieni - dookélna szt.
d.1./0201-01
4
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
40|KNR AL-01 [Montaz czujki wstrzgsowej (inercyjnej) szt.
d.1./0205-01
4
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
41|/KNR AL-01 [Montaz czujki ruchu- dodatek za montaz czujki z wbudowanym elementem szt.
d.1./0201-06 adresowym
4
17 szt. 17.00
RAZEM 17.00
42|KNR AL-01 |Montaz czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa szt.
d.1./0203-01
4
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
43|KNR AL-01 |Montaz czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa szt.
d.1./0203-01
4
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
44|KNR AL-01 |Montaz czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa - stykowa - indywidu- |szt.
d.1./0203-01 alne zabezpieczenie rzezby
4
1 szt. 1.00
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RAZEM 1.00
45/KNR AL-01 |Montaz sygnalizatora akustycznego wewnetrznego lub zewnegtrznego szt.
d.1./0108-01
4
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
46|KNR AL-01 |Montaz sygnalizatora akustycznego wewnetrznego lub zewngtrznego szt.
d.1./0108-01
4
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
47|KNR AL-01 [Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - ponad 128 adreséw lin.
d.1./0603-09
4
17 lin. 17.00
RAZEM 17.00
48|KNR AL-01 |Praca probna i testowanie systemu alarmowego do 48 elementéw liniowych szt
d.1./0604-02
4
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
1.5/Montaz systemu CCTV
49|KNR AL-01 |Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej - multipleksowy przetgcznik wi- |szt.
d.1./0502-04 zji do 16 wejs¢ video
5
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
50|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - nadajnik/odbiornik transmisji |szt.
d.1./0504-08 cyfrowej sygnatéw video (za kazdy uktad transmisyjny) switch
5
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
51|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - zasilacz UPS rack 1500J szt.
d.1./0504-08
5
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
52|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU wewnetrzna szt.
d.1./0501-01
5
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
53|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU zewnetrzna szt.
d.1./0501-02
5
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
54 KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 5 kg - do 4 mocowan szt.
d.1./1101-07
5
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
55|KNNR 5 Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 95x115 i 140x140 mm o 3 wylotach dla |szt.
d.1./0303-09 przewoddw o przekroju do 16 mm2
5
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
56|KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20kg wraz z konstruk- |szt.
d.1./0404-08 Cjg - mocowanie przez przykrecenie do gotowego podtoza
5
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
57|KNR AL-01 |Dodatek za utrudnienia przy montazu elementéw systemu TVU - obiektyw ze |szt.
d.1./0505-01 zmienng ogniskowg
5
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
58/ KNR AL-01 |Dodatek za utrudnienia przy montazu elementéw systemu TVU - wysokos$¢ po-|szt.
d.1./0505-02 wyzej4 m
5
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
59|KNR AL-01 |Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji linia
d.1./0506-01
5
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8 linia 8.00
RAZEM 8.00
-6-
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2021 04 15 kosztorys inwestorski MUZEUM PRANIEZESITAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé llinw. | Il wyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tos¢ staw-| na bat | bat
ca do- za-
staw- | ma | sto-
cy | ksy-| so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|ztaczki rur winidurowych szt 30.00 30.00
2.|Centrala pozarowa adresowalna dwu- |szt 1.00 1.00
petlowa
3.|optyczna czujka dymu przewodowa szt 11.00 11.00
4.|Czujka dymu optyczna bezprzewodo- |szt 24.00 24.00
wa
5.|Centrala alarmowa systemu alarmo- |szt 1.00 1.00
wego
6.|farba olejna nawierzchniowa szara dm3 0.04 0.04
7.|szafka do rejestratora 12U szt 1.00 1.00
8.|puszka montazowa do kamer ze- szt 3.06 3.06
wnetrznych
9.|rury kablowe PCW m 48.96 48.96
10.{rury RL22 m 187.20 187.20
11.[uchwyty szt 378.00 378.00
12.|Przewody YnTKSYekw 1*2*0,8mm m 468.00 468.00 ICB_
SRED
NIE
13.|Przewod HTKSH PH90 1x2x1 m 104.00 104.00 ICB_
SRED
NIE
14.|Przewod YTDY 6x0,5' m 395.20 395.20 ICB_
SRED
NIE
15.|Przewod UTP kat 6 m 450.00 450.00 ICB_
SRED
NIE
16.|uchwyt do kamer zewnetrznych szt 6.00 6.00
17.|przepust z rury z tworzywa sztucznego |szt. 30.30 30.30 ICB_
SRED
NIE
18.|sygnalizator wewnetrzny SAP szt 4.00 4.00
19.|sygnalizator zewnetrzny SAP szt 2.00 2.00
20. |terystor konAca linii szt 2.00 2.00
21.|gniazdo czujek szt 35.00 35.00
22.|akumulator 18Ah/12V szt 2.00 2.00
23. |klawiatura LDC szt 2.00 2.00
24.|modut we/wy szt 2.00 2.00
25.|czujka wibracyjna stluczeniowa szt 5.00 5.00
26.|kontaktron przewodowy szt 3.00 3.00
27.|kontaktron bezprzewodowy szt 1.00 1.00
28.|sygnalizator wewnetrzny szt 1.00 1.00
29.|sygnalizator zewnetrzny szt 2.00 2.00
30.|obudowa modutu radiowego szt 2.00 2.00
31.|obudowa modutu we/wy szt 1.00 1.00
32.|wskaznik zadziatania szt 2.00 2.00
33.|radiowa czujka stluczenia szkta szt 5.00 5.00
34.|czujka PIR' szt 7.00 7.00
35.|rejestrator 16 kanatowy szt 1.00 1.00
36.|switch PoE szt 2.00 2.00
37.|dysk 4 tB szt 2.00 2.00
38.|kabel telekomunikacyjny zelowany m 62.40 62.40
5x2x0,8
39.|puszka potaczeniowa' szt 4.00 4.00
40.|tgczéwka szt 2.00 2.00
41.|obudowa z panelem taczéwek szt 2.00 2.00
42.|masa uszczelniajgca p.poz. szt 1.00 1.00
43.|tynk gotowy w workach kg 10.00 10.00
44.|U/UTP kat 6 zelowany zewnetrzny m 50.00 50.00
45.| Adapter czujek radiowych systemu szt 2.00 2.00
SAP
46.|bateria do czujki dymu szt 24.00 24.00
47.|reczny ostrzegacz pozarowy - ROP szt 7.00 7.00
48.|puszka montazowa z bezpiecznikiem |szt 6.00 6.00
49.|obudowa centrali szt 1.00 1.00
50.|akumulator 17Ah/12V szt 2.00 2.00
51.|pilot do centrali szt 12.00 12.00
52.|modut bezprzewodowy szt 2.00 2.00
53.|radiowa czujka PIR szt 11.00 11.00
54.|czujka dookdlna szt 1.00 1.00
55.|kontaktron bezprzewodowy stykowy  [szt 1.00 1.00
-7 -
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2021 04 15 kosztorys inwestorski MUZEUM PRANIEZESITAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé llinw. | Il wyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-

p. jedn. tos¢ staw-| na bat | bat

ca do- za-

staw- | ma | sto-

cy | ksy-| so-

ma | wa-

Iny | ny
56.|UPS 1500J rack szt 1.00 1.00
57.|kamera koputowa szt 2.00 2.00
58.|kamera zewnetrzna szt 6.00 6.00
59.|obudowa montazowa kamer zewn. szt 6.00 6.00
60.|szafka wiszgca 6U szt 1.00 1.00

61.|materiaty pomocnicze zt
RAZEM

Stownie:
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