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2021 04 15 kosztorys inwestorski MUZEUM PRANIE.KSTKSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 SAP, SSWiN, CCTV Muzeum PRANIE

1.1 Budowa tras kablowych 
1

d.1.
1

KNR 2-01
0701-06

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.6 w gruncie
kat. IV

m

12 m 12.00
RAZEM 12.00

2
d.1.

1

KNR 5-01
0105-04

Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.I-II, 1 warstw.w ciągu kan., 4
rur.w warstwie, 4 otw.w ciągu kan.

m

12 m 12.00
RAZEM 12.00

3
d.1.

1

KNR 2-01
0704-06

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.6 m w
gruncie kat. IV

m

12 m 12.00
RAZEM 12.00

4
d.1.

1

KNNR 5
0203-01

Przewody kabelkowe o cznym przekroju do 7.5 mm2 wci gane do rur - Prze-
wód w kanalizacji kablowej łączący dwa budynki -  łączony w puszkach przelo-
towych -  kabel telekomunikacyjny żelowany 5x2x0,8

m

60 m 60.00
RAZEM 60.00

1.2 Okablowanie instalacja SAP, SSWiN i CCTV
5

d.1.
2

KNR AT-13
0104-14

Osadzenie przepustów w cianach lub stropach z betonu; d przebicia do 30 cm,
r. rury do 40 mm - przepusty w cianach

szt.

30 szt. 30.00
RAZEM 30.00

6
d.1.

2

KNR 4-03
1001-13

Reczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 o r. do 47 mm w cegle m

40 m 40.00
RAZEM 40.00

7
d.1.

2

KNR 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m

40 m 40.00
RAZEM 40.00

8
d.1.

2

KNR 5-08
0101-09

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowa-
niem podłoża mechanicznie - osadzenie w podłożu z cegły

m

180 m 180.00
RAZEM 180.00

9
d.1.

2

KNR 5-08
0110-02

Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytach m

180 m 180.00
RAZEM 180.00

10
d.1.

2

KNNR 5
0203-01

Przewody kabelkowe o cznym przekroju do 7.5 mm2 wci gane do rur - Przewo-
dy kabelkowe YnTKSYekw 1*2*0,8mm

m

450.00 m 450.00
RAZEM 450.00

11
d.1.

2

KNR 4-03
1013-01

Tynkowanie wnęk o pow.do 0.25 m2 m2

10 m2 10.00
RAZEM 10.00

12
d.1.

2

KNNR 5
0203-01

Przewody kabelkowe o cznym przekroju do 7.5 mm2 wci gane do rur - Przewo-
dy HTKSH PH90 1x2x1

m

100 m 100.00
RAZEM 100.00

13
d.1.

2

KNNR 5
0203-01

Przewody kabelkowe o cznym przekroju do 7.5 mm2 wci gane do rur - Przewo-
dy YTDY 6x0,5

m

380 m 380.00
RAZEM 380.00

14
d.1.

2

KNNR 5
0203-01

Przewody kabelkowe o cznym przekroju do 7.5 mm2 wci gane do rur - Przewo-
dy UTP kat 5e

m

500 m 500.00
RAZEM 500.00

1.3 MONTAŻ SYSTEMU SAP
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15

d.1.
3

KNR AL-01
0102-01

Montaż modułowej centrali alarmowej - Centrala adresowalna dwupętlowa szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

16
d.1.

3

KNR AL-01
0109-02

Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

17
d.1.

3

KNR AL-01
0404-09

Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłą-
czeniem - podcentralka - Adapter czujek radiowych systemu SAP

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

18
d.1.

3

KNR AL-01
0403-01

Montaż gniazd pożarowych w wykonaniu konwencjonalnym do samoczynnych
ostrzegaczy pożarowych - gniazdo czujek

szt.

35 szt. 35.00
RAZEM 35.00

19
d.1.

3

KNR AL-01
0401-01

Monta czujek po arowych - Optyczna czujka dymu szt.

11 szt. 11.00
RAZEM 11.00

20
d.1.

3

KNR AL-01
0401-01

Monta czujek po arowych - Optyczna czujka dymu bezprzewodowa szt.

24 szt. 24.00
RAZEM 24.00

21
d.1.

3

KNR AL-01
0401-11

Montaż czujek pożarowych - dodatek za ustawienie parametrów czujki wielo-
detektorowej lub analogowej

szt.

35 szt. 35.00
RAZEM 35.00

22
d.1.

3

KNR AL-01
0402-02

Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu adresowego szt.

7 szt. 7.00
RAZEM 7.00

23
d.1.

3

KNR AL-01
0404-05

Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP - dodatkowe wnętrzowe
wskaźniki zadziałania w wyk. konwencjonalnym w uprzednio zainst. gniazdach
i obudowach wraz ze sprawdzeniem

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

24
d.1.

3

KNR AL-01
0108-01

Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub zewnętrznego szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

25
d.1.

3

KNR AL-01
0404-01

Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP - puszka pożarowa połącze-
niowa

szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

26
d.1.

3

KNR AL-01
0404-01

Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP - terystor końca linii szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

27
d.1.

3

KNR AL-01
0601-01

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 25 kro-
ków programowych (instrukcji)

n-g

1 n-g 1.00
RAZEM 1.00

28
d.1.

3

KNR AL-01
0603-02

Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 4 adresów adres

4 adres 4.00
RAZEM 4.00

29
d.1.

3

KNR AL-01
0604-01

Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementów liniowych szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00
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1.4 MONTAŻ SYSTEMU SSWiN
30

d.1.
4

KNR AL-01
0114-02

Montaż obudowy szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

31
d.1.

4

KNR AL-01
0102-04

Monta modu owej centrali alarmowej - Centrala alarmowa szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

32
d.1.

4

KNR AL-01
0109-01

Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 18 Ah szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

33
d.1.

4

KNR AL-01
0208-01

Montaż elementów obsługowych - klawiatura szyfrowa szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

34
d.1.

4

KNR AL-01
0105-01

Montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta przekaźnikowa
do 4 wejść/wyjść

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

35
d.1.

4

KNR AL-01
0115-04

Montaż urządzenia zdalnej transmisji i monitoringu - interfejs cyfrowy sygnali-
zujący wykorzystujący sieć bezprzewodową

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

36
d.1.

4

KNR AL-01
0202-05

Montaż czujki stłuczenia szkła - dodatek za montaż czujki z wbudowanym ele-
mentem adresowym

szt.

5 szt. 5.00
RAZEM 5.00

37
d.1.

4

KNR AL-01
0201-01

Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni szt.

11 szt. 11.00
RAZEM 11.00

38
d.1.

4

KNR AL-01
0201-01

Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni szt.

7 szt. 7.00
RAZEM 7.00

39
d.1.

4

KNR AL-01
0201-01

Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni - dookólna szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

40
d.1.

4

KNR AL-01
0205-01

Montaż czujki wstrząsowej (inercyjnej) szt.

5 szt. 5.00
RAZEM 5.00

41
d.1.

4

KNR AL-01
0201-06

Montaż czujki ruchu- dodatek za montaż czujki z wbudowanym elementem
adresowym

szt.

17 szt. 17.00
RAZEM 17.00

42
d.1.

4

KNR AL-01
0203-01

Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

43
d.1.

4

KNR AL-01
0203-01

Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

44
d.1.

4

KNR AL-01
0203-01

Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa - stykowa - indywidu-
alne zabezpieczenie rzeźby

szt.

1 szt. 1.00
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1.00

45
d.1.

4

KNR AL-01
0108-01

Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub zewnętrznego szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

46
d.1.

4

KNR AL-01
0108-01

Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub zewnętrznego szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

47
d.1.

4

KNR AL-01
0603-09

Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - ponad 128 adresów lin.

17 lin. 17.00
RAZEM 17.00

48
d.1.

4

KNR AL-01
0604-02

Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 48 elementów liniowych szt

2 szt 2.00
RAZEM 2.00

1.5 Montaż systemu CCTV
49

d.1.
5

KNR AL-01
0502-04

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - multipleksowy przełącznik wi-
zji do 16 wejść video

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

50
d.1.

5

KNR AL-01
0504-08

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - nadajnik/odbiornik transmisji
cyfrowej sygnałów video (za każdy układ transmisyjny) switch

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

51
d.1.

5

KNR AL-01
0504-08

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - zasilacz UPS rack 1500J szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

52
d.1.

5

KNR AL-01
0501-01

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wewnętrzna szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

53
d.1.

5

KNR AL-01
0501-02

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

54
d.1.

5

KNNR 5
1101-07

Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 5 kg - do 4 mocowań szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

55
d.1.

5

KNNR 5
0303-09

Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 95x115 i 140x140 mm o 3 wylotach dla
przewodów o przekroju do 16 mm2

szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

56
d.1.

5

KNR 5-08
0404-08

Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20kg wraz z konstruk-
cją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

57
d.1.

5

KNR AL-01
0505-01

Dodatek za utrudnienia przy montażu elementów systemu TVU - obiektyw ze
zmienną ogniskową

szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

58
d.1.

5

KNR AL-01
0505-02

Dodatek za utrudnienia przy montażu elementów systemu TVU - wysokość po-
wyżej 4 m

szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

59
d.1.

5

KNR AL-01
0506-01

Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji linia
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8 linia 8.00

RAZEM 8.00
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L
p.

Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na 
do-

staw-
cy

Ra-
bat

 
ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

1. złaczki rur winidurowych szt 30.00 30.00
2. Centrala pożarowa adresowalna dwu-

pętlowa
szt 1.00 1.00

3. optyczna czujka dymu przewodowa szt 11.00 11.00
4. Czujka dymu optyczna bezprzewodo-

wa
szt 24.00 24.00

5. Centrala alarmowa systemu alarmo-
wego

szt 1.00 1.00

6. farba olejna nawierzchniowa szara dm3 0.04 0.04
7. szafka do rejestratora 12U szt 1.00 1.00
8. puszka montażowa do kamer ze-

wnętrznych
szt 3.06 3.06

9. rury kablowe PCW m 48.96 48.96
10. rury RL22 m 187.20 187.20
11. uchwyty szt 378.00 378.00
12. Przewody YnTKSYekw 1*2*0,8mm m 468.00 468.00 ICB_

SRED
NIE

13. Przewod HTKSH PH90 1x2x1 m 104.00 104.00 ICB_
SRED

NIE
14. Przewod YTDY 6x0,5' m 395.20 395.20 ICB_

SRED
NIE

15. Przewod UTP kat 6 m 450.00 450.00 ICB_
SRED

NIE
16. uchwyt do kamer zewnętrznych szt 6.00 6.00
17. przepust z rury z tworzywa sztucznego szt. 30.30 30.30 ICB_

SRED
NIE

18. sygnalizator wewnętrzny SAP szt 4.00 4.00
19. sygnalizator zewnętrzny SAP szt 2.00 2.00
20. terystor końca linii szt 2.00 2.00
21. gniazdo czujek szt 35.00 35.00
22. akumulator 18Ah/12V szt 2.00 2.00
23. klawiatura LDC szt 2.00 2.00
24. moduł we/wy szt 2.00 2.00
25. czujka wibracyjna stłuczeniowa szt 5.00 5.00
26. kontaktron przewodowy szt 3.00 3.00
27. kontaktron bezprzewodowy szt 1.00 1.00
28. sygnalizator wewnetrzny szt 1.00 1.00
29. sygnalizator zewnetrzny szt 2.00 2.00
30. obudowa modułu radiowego szt 2.00 2.00
31. obudowa modułu we/wy szt 1.00 1.00
32. wskaźnik zadziałania szt 2.00 2.00
33. radiowa czujka stłuczenia szkła szt 5.00 5.00
34. czujka PIR' szt 7.00 7.00
35. rejestrator 16 kanałowy szt 1.00 1.00
36. switch PoE szt 2.00 2.00
37. dysk 4 tB szt 2.00 2.00
38. kabel telekomunikacyjny żelowany

5x2x0,8
m 62.40 62.40

39. puszka połączeniowa' szt 4.00 4.00
40. łączówka szt 2.00 2.00
41. obudowa z panelem łaczówek szt 2.00 2.00
42. masa uszczelniająca p.poż. szt 1.00 1.00
43. tynk gotowy w workach kg 10.00 10.00
44. U/UTP kat 6 żelowany zewnętrzny m 50.00 50.00
45. Adapter czujek radiowych systemu

SAP
szt 2.00 2.00

46. bateria do czujki dymu szt 24.00 24.00
47. ręczny ostrzegacz pożarowy - ROP szt 7.00 7.00
48. puszka montażowa z bezpiecznikiem szt 6.00 6.00
49. obudowa centrali szt 1.00 1.00
50. akumulator 17Ah/12V szt 2.00 2.00
51. pilot do centrali szt 12.00 12.00
52. moduł bezprzewodowy szt 2.00 2.00
53. radiowa czujka PIR szt 11.00 11.00
54. czujka dookólna szt 1.00 1.00
55. kontaktron bezprzewodowy stykowy szt 1.00 1.00
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L
p.

Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na 
do-

staw-
cy

Ra-
bat

 
ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

56. UPS 1500J rack szt 1.00 1.00
57. kamera kopułowa szt 2.00 2.00
58. kamera zewnętrzna szt 6.00 6.00
59. obudowa  montażowa kamer zewn. szt 6.00 6.00
60. szafka wisząca 6U szt 1.00 1.00
61. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  
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