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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.a Nazwa ogólna:

PROJEKT BUDOWY OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY (PLACU ZABAW 

I SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ) W MIEJSCU PUBLICZNYM W RAMACH ZADANIA:

„ZAGOSPODAROWANIE CZĘŚCI TERENU SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

W ZŁOTNIKACH”

LOKALIZACJA:

 Dz. nr ewid. 1218, obręb ewid. 0018 Złotniki, jedn. ewid. 260203_5 Małogoszcz

1.b Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem  mniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych przewidzianych do realizacji projektem budowlanym obejmującym :

          Roboty budowlane :

             -nawierzchnia bezpieczna piaskowa,

            -uzupełnienie nawierzchni trawiastej i nasadzenia,

            -urządzenia zabawowe , siłowni zewnętrznej i towarzyszące.

  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna jest  jednym z dokumentów niezbędnych przy udzielaniu zamówień publicznych

i  stanowi  zbiór  wymagań  w  zakresie  sposobu  wykonywania  robót  obejmujących  w  szczególności

wymagania,  właściwości  materiałów,  wymagania  dotyczące  sposobu  wykonania  i  oceny  prawidłowości

wykonania poszczególnych robót.

1.c Prace towarzyszące i roboty tymczasowe

Ubezpieczenie budowy

Wykonywane  roboty  budowlane  należy  ubezpieczyć  w  jednym  z  towarzystw  ubezpieczeniowych.

Ubezpieczeniem winny być objęte zarówno szkody własne jak i osób trzecich przebywających na budowie,

w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków, uszkodzeń od ognia oraz warunków atmosferycznych,

zniszczeń w trakcie wznoszenia obiektów, kradzieży oraz świadomych zniszczeń przez osoby trzecie.

Celem ubezpieczenia jest wyłączenie odpowiedzialności materialnej zamawiającego lub wykonawcy z tytułu

szkód powstałych w związku z zaistnieniem określonych zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej

w czasie realizacji robót. Wykonawca będzie zobowiązany do okazania na każde żądanie zamawiającego

polisy ubezpieczeniowej oraz dowodu opłacenia składek.

Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  ich  zgodność  z  dokumentacją

projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami zamawiającego.

Przekazanie placu budowy

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi

wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  ostemplowany  dziennik  budowy (jeśli  jest

wymagany)  oraz  co  najmniej  dwa egzemplarze  każdego tomu dokumentacji.  Na  wykonawcy  spoczywa

odpowiedzialność za nadzór placu budowy do chwili odbioru końcowego robót. 

Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od zamawiającego dokumentację przy przekazaniu placu budowy. Dokumentacja ta
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zawierać będzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach

umowy.  Dokumentację  powykonawczą  budowlana  i  geodezyjna,  oraz  wytyczenie  budynku  i  projekt

organizacji  zaplecza,  projekty  organizacji  robót,  plan  BIOZ  oraz  projekty  ewentualnych  deskowań,

rusztowań itp. sporządzi wykonawca na własny koszt jeśli są wymagane.

Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną

Dokumentacja  projektowa,  specyfikacja  techniczna  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  wykonawcy

przez zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są

obowiązujące dla wykonawcy tak jakby były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach

w poszczególnych dokumentach obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w umowie. Wykonawca

nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu należy

powiadomić niezwłocznie zamawiającego,  który dokona odpowiednich zmian i  poprawek. W przypadku

rozbieżności, opis wymiarów jest ważniejszy od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiały muszą być zgodne z dokumentacją projektową

i specyfikacją techniczną. Dane określone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej powinny

być  uważane  za  wielkości  docelowe,  od  których  dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego

przedziału. Cechy materiałów i elementów obiektów i budowli powinny być jednorodne i wykazywać bliską

zgodność  z  określonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty  ich  cech  nie  powinny  przekraczać  dopuszczalnego

przedziału  tolerancji.  Jeżeli  przedział  tolerancji  nie  został  określony  w  dokumentacji  projektowej  lub

specyfikacji technicznej to należy przyjąć tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót.

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacją

techniczną i wpłynęło to niezadowalająco na jakość budowli lub obiektu, to takie materiały i roboty nie

zostaną zaakceptowane przez zamawiającego. W takiej sytuacji elementy obiektu lub budowli powinny być

niezwłocznie rozebrane i zastąpione innymi na koszt wykonawcy.

1.d  Informacje o terenie budowy

     Organizacja robót budowlanych

Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć plac budowy zgodnie z wytycznymi ujętymi w przedstawionym

do zaakceptowania  przez  zamawiającego   projekcie   organizacji   placu   zaplecza i robót oraz planem

BIOZ.  Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  niezbędne  tymczasowe  urządzenia

zabezpieczające  w tym:  ogrodzenia,  poręcze,  schody i  pomosty,  oświetlenie,  wygrodzenie  stref,  tablice

ostrzegawcze i wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, ludzi i sprzętu. Koszt zabezpieczenia placu

budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę za przedmiot umowy.

    Zabezpieczenie interesów osób trzecich

Wykonawca  odpowiedzialny  jest  za  ochronę  instalacji  oraz  za  wszelkie  urządzenia  w obrębie  budowy,

w  tym  celu  uzyska  od  właścicieli  tych  urządzeń  potwierdzenia  informacji  dostarczonych  mu  przez

zamawiającego w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni odpowiednie oznaczenie i zabezpieczenie

przed uszkodzeniem tych instalacji  i  urządzeń w czasie  trwania  budowy.  Wykonawca zobowiązany jest

przewidzieć rezerwę czasową w harmonogramie robót na wszelkiego rodzaju roboty w zakresie przełożenia

oraz zabezpieczenia instalacji i powiadomić zamawiającego oraz właściciela o zamiarze rozpoczęcia robót.

Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzenia  instalacji

wykazanych w dokumentach dostarczonych przez zamawiającego

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy  dotyczące

ochrony środowiska naturalnego. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed:
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� zanieczyszczeniami  zbiorników  i  cieków  wodnych  pyłami,  paliwami,  olejami,  materiałami

bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

� przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami, 

� przekroczeniem norm hałasu,

� możliwością powstania pożaru.

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm określonych odpowiednimi przepisami ochrony

środowiska    obciążają    wykonawcę    robót.    Wody    powierzchniowe i gruntowe nie mogą być

zanieczyszczane w czasie trwania robót ani po ich upływie z winy wykonawcy.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas  realizacji  robót  wykonawca powinien  przestrzegać wszystkich  przepisów tak,  aby  personel  nie

wykonywał  pracy  w  warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających

odpowiednich  wymagań  sanitarnych.  Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych

na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Zaplecza dla potrzeb wykonawcy

Zapewnienie  zatrudnionym  na  budowie  pracownikom  odpowiedniego  zaplecza  socjalno-sanitarnego

z dostępem do wody i energii elektrycznej.

Warunki dotyczące organizacji ruchu

Wykonawca  dostosuje  się  do  obowiązujących  lokalnych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy  transporcie

materiałów, wyposażenia na i z terenu robót.  Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od właściwych

władz, co do przewozu nietypowych wagowo i rozmiarowo ładunków. Wykonawca będzie odpowiadał za

naprawę  wszelkich  elementów  uszkodzonych  w  wyniku  przewozu  nadmiernie  obciążonych  pojazdów

i ładunków lub o przekroczonej skrajni.

     Ogrodzenia

Wykonawca  dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym

ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne

do ochrony robót. Koszt zabezpieczeń nie podlega odrębnej zapłacie.  

     Zabezpieczenia chodników i jezdni

Wykonawca jest zobowiązany do przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg

i  chodników  publicznych.  A  także  usuwać  na  bieżąco  wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane  jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy

1.e Nazwy i kody robót budowlanych

      Grupy robót:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

37500000-3 Gry zabawki wyposażenie parków zabaw

     Klasy robót:

45110000-1 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę

37500000-3 Gry zabawki wyposażenie parków zabaw             

     Kategorie robót: 

D 04.01.01 Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża

45111200-0 Nawierzchnia bezpieczna piaskowa

45112710-5 Wykonanie uzupełnień nawierzchni z trawy naturalnej      

37500000-3 Wyposażenie placu zabaw 
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     1.f Określenia podstawowe

Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do

notowania  wydarzeń  zaistniałych  w  czasie  wykonywania  zadania  budowlanego,  rejestrowania

dokonywanych  robót,  przekazywania  poleceń  i  zaleceń  oraz  korespondencji  pomiędzy  Zamawiającym,

Wykonawcą i Projektantem. 

Kierownik  budowy   -   osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do  kierowania  robotami

i reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy. 

Kosztorys ofertowy -  kalkulacja  ceny oferty.  Materiały -  wszelkie  tworzywa i  produkty,  niezbędne do

wykonywania  robót,  zgodne  z  dokumentacją  projektowo  -  kosztorysową,  zaakceptowane  przez

Zamawiającego

Polecenie zamawiającego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela 

     Zamawiającego w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.

robót. 

Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od zamawiającego dokumentację przy przekazaniu placu budowy. Dokumentacja ta

zawierać będzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach

umowy. Dokumentację powykonawczą, projekt organizacji zaplecza, projekty organizacji robót, plan BIOZ

oraz  projekty  ewentualnych  deskowań,  rusztowań  itp.  sporządzi  wykonawca  na  własny  koszt  jeśli  są

wymagane.

Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną

Dokumentacja  projektowa,  specyfikacja  techniczna  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  wykonawcy

przez zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są

obowiązujące dla wykonawcy tak jakby były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach

w poszczególnych dokumentach obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w umowie. Wykonawca

nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu należy

powiadomić niezwłocznie zamawiającego,  który dokona odpowiednich zmian i  poprawek. W przypadku

rozbieżności, opis wymiarów jest ważniejszy od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiały muszą być zgodne z dokumentacją projektową

i specyfikacją techniczną. Dane określone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej powinny

być  uważane  za  wielkości  docelowe,  od  których  dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego

przedziału. Cechy materiałów i elementów obiektów i budowli powinny być jednorodne i wykazywać bliską

zgodność  z  określonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty  ich  cech  nie  powinny  przekraczać  dopuszczalnego

przedziału  tolerancji.  Jeżeli  przedział  tolerancji  nie  został  określony  w  dokumentacji  projektowej  lub

specyfikacji technicznej to należy przyjąć tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót.

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacją

techniczną i wpłynęło to niezadowalająco na jakość budowli lub obiektu, to takie materiały i roboty nie

zostaną zaakceptowane przez zamawiającego. W takiej sytuacji elementy obiektu lub budowli powinny być

niezwłocznie rozebrane i zastąpione innymi na koszt wykonawcy.

2.0 MATERIAŁY

Źródła uzyskania materiałów

Materiały  przeznaczone  do  wykonywania  przedmiotu  umowy  muszą  pochodzić  od  takich  wytwórców

i  producentów,  aby  w  sposób  ciągły  spełniały  wymagania  specyfikacji  technicznej  i  dokumentacji

2021-05-28 6



STWiOR- ZŁOTNIKI - PLAC ZABAW

projektowej.

Pozyskiwanie materiałów miejscowych i pochodzących z rozbiórki

Dokumentacja  projektowa  nie  przewiduje  pozyskiwania  materiałów  miejscowych  i  pochodzących

z rozbiórki dla robót.

Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do ich wbudowania były zabezpieczone przed

zanieczyszczeniem,  zachowały  swoją  jakość  i  właściwości.  Miejsca  czasowego  składowania materiałów

będą zlokalizowane w obrębie  terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych

przez wykonawcę na koszt własny.

Wariantowe stosowanie materiałów

Jeżeli  dokumentacja  projektowa  przewiduje  możliwość  wariantowego  zastosowania  rodzaju  materiałów

w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi zamawiającego o swoim zamierzeniu, co najmniej 14

dni przed użyciem materiału lub w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych

przez zamawiającego.  Wybrany i  zaakceptowany rodzaj  materiału nie  może być później  zmieniony bez

zgody zamawiającego.

3.0 SPRZĘT

Wykonawca zobowiązany jest do użycia takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na

jakość wykonywanych robót i środowisko. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować prowadzenie

robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i warunkach umowy. Sprzęt  będący

własnością  wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonywania  robót  ma  być  utrzymany  w  dobrym  stanie

technicznym i gotowości do pracy oraz, jeśli to konieczne, będzie posiadał aktualne badania techniczne do

wglądu  na  budowie.  Będzie  on  zgodny  z  normami  ochrony  środowiska,  przepisami  dotyczącymi  jego

użytkowania  oraz  przepisami  BHP.  Sprzęt  dopuszczony  do  użytkowania  przekraczający  obowiązujące

normy będzie użytkowany w sposób zapewniający ochronę osobom obsługi (ochrona osobista) oraz osób

trzecich.

4.0 TRANSPORT

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpływają

niekorzystnie  na jakość wykonywanych robót  i  właściwości  przewożonych materiałów. Liczba  środków

transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  dokumentacji

projektowej i w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać

wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. Wykonawca będzie na bieżąco i na własny koszt usuwać

wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach

do budowy.

5.0 WYKONYWANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonywania robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  warunkami  umowy  oraz  za  jakość

zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową,

wymaganiami  specyfikacji  technicznej,  projektem  organizacji  robót.  Następstwa  jakiegokolwiek  błędu

spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie

zamawiający, poprawione przez wykonawcę na własny koszt.  Sprawdzenie  wytyczenia lub wyznaczenia

robót przez zamawiającego nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich prawidłowość.

Współpraca zamawiającego i wykonawcy
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Zamawiający będzie podejmował decyzje w sprawach związanych z interpretacją dokumentacji projektowej

i specyfikacji technicznej oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków umowy przez wykonawcę.

Jest on również upoważniony do kontroli wszystkich robót i kontroli materiałów dostarczonych na budowę

lub na niej produkowanych. Zamawiający powiadomi wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie

te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w dokumentacji projektowej

i specyfikacji technicznej.

Polecenia zamawiającego powinny być wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po

ich otrzymaniu pod groźbą zatrzymania robót. Skutki z tego tytułu ponosi wykonawca.

Budynek czynny

Wszystkie prace na terenie obiektu będą prowadzone w trakcie jego funkcjonowania. Wykonawca musi tak

zorganizować prace by umożliwić prawidłowe użytkowanie budynku w czasie trwania budowy oraz po jej

zakończeniu. Wszelkie koszty z tym związane obciążają wykonawcę i muszą być zawarte w wynagrodzeniu

wynikającym z oferty.

6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Elementy kontroli jakości robót:

�� Program zapewnienia jakości robót,

�� Zasady kontroli jakości robót,

�� Pobieranie próbek,

�� Badania i pomiary,

�� Certyfikaty i deklaracje,

�� Dokumenty budowy.

Prowadzić zgodnie ze specyfikacją ogólną i specyfikacją robót oraz warunkami technicznymi wykonania

i odbioru robót budowlano-montażowych.

Kontrola i zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość

robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę oraz jakość materiałów. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania stosować można wytyczne krajowe lub inne

procedury akceptowane przez zamawiającego. 

Certyfikaty i deklaracje

      Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

� certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wskazujący,  że  zapewniono zgodność  z  kryteriami  technicznymi

określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych  przepisów

i dokumentów technicznych,

� deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

- Polską Normą, lub

- Aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla  których nie ustanowiono PN, jeżeli  nie są objęte

certyfikacją  określoną  powyżej  i  które  spełniają  wymogi  specyfikacji.  W przypadku materiałów dla

których  ww.  dokumenty  nie  są  wymagane,  każda  partia  dostarczona  do  robót  będzie  posiadać

dokumenty określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww.

dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą

odrzucone.

     Dokumenty budowy

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  wykonawcy  powinny  być  przedłożone  zamawiającemu  w  formie
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pisemnej  do  ustosunkowania  się.  Decyzje  zamawiającego  przekazywane  będą  wykonawcy  w formie

pisemnej. Dokumenty budowy takie jak: protokoły przekazania palcu budowy, umowy cywilnoprawne

z osobami trzecimi i  inne umowy cywilnoprawne,  polisy ubezpieczeniowe,  protokoły odbioru robót,

protokoły  z  odbytych  narad  i  ustaleń  powinny  być  przechowywane  na  placu  budowy  w  miejscu

odpowiednio  zabezpieczonym.  Zaginięcie  jakiegokolwiek  dokumentu  budowy  spowoduje  jego

natychmiastowe odtworzenie w sposób przewidziany prawem.

      Wszystkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla zamawiającego.

   7.0 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

Przedmiar robót

Stanowią go opisy rodzaju i ilości robót stanowiące załączniki do SIWZ, oraz : 

Określać  będzie  faktyczny  zakres  wykonanych  robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i  warunkami

technicznymi,  w  jednostkach  ustalonych  w  kosztorysie,  wyniki  obmiaru  będą  wpisane  do  rejestru

obmiarów,  jakikolwiek  bład  lub  przeoczenie  w ilościach  podanych  w ślepym kosztorysie  lub  gdzie

indziej w warunkach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania oraz robót zanikających lub

podlegających zakryciu  przed ich zakryciem.

8.0 ODBIÓR ROBÓT

Rodzaje odbiorów robót:

W zależności od ustaleń zawartych w specyfikacji technicznej i umowie, roboty podlegają następującym

etapom odbioru, dokonanym przez zamawiającego przy udziale wykonawcy:

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) odbiór końcowy

c) odbiór pogwarancyjny

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych

robót,  które  w  dalszym  procesie  realizacji  ulegną  zakryciu.  Będzie  on  dokonany  w  czasie

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru robót dokonuje zamawiający. Gotowość do odbioru zgłasza wykonawca powiadomieniem na

piśmie zamawiającego. Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie lecz nie później niż w ciągu

trzech dni od daty zawiadomienia zamawiającego, który powiadamia o dacie odbioru wykonawcę. Jakość

i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ustala  zamawiający  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,

w  konfrontacji  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacją  techniczną  robót  i  uprzednimi  ustaleniami.

W  przypadku  stwierdzenia  odchyleń  od  przyjętych  wymagań  zamawiający  ustala  zakres  robót

poprawkowych lub podejmuje decyzję odnośnie korekt i zmian. Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu

decyzji  zamawiający  uwzględnia  tolerancje  i  zasady  odbioru  podane  w  dokumentach  umownych.

Z odbioru należy sporządzić każdorazowo protokół odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wg

wzoru ustalonego przez zamawiającego min. po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Odbiór końcowy

Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości,

jakości  i  wartości.  Całkowite  zakończenie  robót  oraz gotowość do odbioru  końcowego powinna być

stwierdzona  przez  kierownika  budowy  bezzwłocznym  powiadomieniem  na  piśmie  o  tym  fakcie

zamawiającego. Odbiór końcowy powinien nastąpić w terminach ustalonych w warunkach umowy, licząc

od dnia potwierdzenia przez zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów odbiorowych.
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Odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności zamawiającego

i  przy  udziale  wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokonuje  ich  oceny  jakości  na  podstawie

przedłożonych dokumentów, wyników pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności robót z dokumentacją

projektową i  specyfikacją  techniczną. W toku odbioru końcowego komisja zapoznaje się z realizacją

ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w okresie

wykonywania  robót  uzupełniających  i  poprawkowych.  W przypadkach  niewykonania  wyznaczonych

robót  poprawkowych  lub  uzupełniających,  komisja  przerywa  swoje  czynności  i  ustala  nowy  termin

odbioru  końcowego.  W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  robót  w  poszczególnych

elementach i asortymentach nieznacznie odbiega od wymagań dokumentacji technicznej i specyfikacji

technicznej, komisja dokonuje potrąceń. Decyzję o tym, czy roboty kwalifikują się do odbioru, potrąceń

czy odrzucenia dokonuje zamawiający w oparciu o dokumentację i specyfikacje.

Dokumenty odbioru końcowego

Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  końcowego  jest  protokół  odbioru  końcowego  robót

sporządzony  wg  wzoru  ustalonego  przez  zamawiającego.  Do  odbioru  końcowego  wykonawca  jest

zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

-   dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami,

-  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych  materiałów  zgodnych  z  programem

zapewnienia jakości i specyfikacją techniczną,

- karty gwarancyjne,

     Odbiór pogwarancyjny

     Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych

przy  odbiorze  końcowym  i  zaistniałych  w  okresie  gwarancji,  których  przyczyna  leży  po  stronie

wykonawcy.  Odbiór  pogwarancyjny  powinien  być  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  robót  

z uwzględnieniem zasad opisanych przy odbiorze końcowym.

    9.0 SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT

   Oferta cenowa będzie uwzględniać wszystkie czynności,  wymagania składające się na jej  wykonanie,

określone dla tej  roboty w dokumentacji  projektowej i  specyfikacji  technicznej.  Szczegółowe zasady

płatności za wykonane roboty określa umowa.

    10.0 DOKUMENTY ODNIESIENIA

ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr

80, poz. 717),

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z

późniejszymi zmianami). 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126),

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401),

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2003 r. w sprawie warunków technicznych

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2003 r., Nr 75, poz. 690),

ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., Nr 162,

poz. 1568),

rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  z  dnia  03  listopada  1992  r.  w  sprawie  ochrony

przeciwporażeniowej, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 1992 r., Nr 92, poz. 460 z

późniejszymi zmianami),
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zarządzenie nr 29 Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 17.07.1974 r. w sprawie doboru przewodów i

kabli elektroenergetycznych do obciążeń prądem elektrycznym (Dziennik Budownictwa z 1974 r., Nr 7,

poz. 22),

ustawa z dnia 19.04.1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348),

rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  z  dnia  19.12.1994  r.  w  sprawie

aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. z 1995 r., Nr 10, poz. 48,

Dz. U. z 1995 r., Nr 136, poz. 672),

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie dziennika budowy, montażu

i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2042),

rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  19  listopada  2001  r.  w  sprawie  rodzajów  obiektów

budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego

(Dz. U. 2001 nr 138 poz. 1554),

ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2002 r., Nr 169, poz. 1386),

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (DZ. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627 z

późniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2003, Nr 52

poz. 452).

      -standardy, normy, normatywy i zasady sztuki budowlanej, w tym:

PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03264:  grudzień  2002  –  Konstrukcje  betonowe,  żelbetowe  i  sprężone.  Obliczenia  statyczne  i

projektowanie.

PN-B-03002: 1999 – Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

PN-B-03150: 2000 – Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-88/B-10085 – Stolarka budowlana. Okna i drzwi.

PN-69/B-10260 – Izolacje bitumiczne.

PN-72/B-10122 – Roboty okładzinowe. Suche tynki.

PN-B-06050:1999 – Roboty ziemne. Wymagania ogólne.      

PN-63/B-6251 – Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-68/B-10020 – Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-06200:2002  –  Konstrukcje  stalowe  budowlane.  Warunki  wykonania  i  odbioru.  Wymagania

podstawowe.

PN-61/B-10245  –  Roboty  blacharskie  budowlane  z  blachy  stalowej  ocynkowanej  i  cynkowej.

Wymagania i badania.

PN-70/B-10100 – Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-62/B-10144 – Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-86/B-01811 – Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna. Wymagania.

PN-88/B-06250 – Beton zwykły.

PN-83/B-03430 - Wentylacja w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej.
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                                            SST1

SPECYFIKACJE 

TECHNICZNE WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

KOD CPV 45112710-5

WYKONANIE UZUPEŁNIEŃ NAWIERZCHNI Z TRAWY

NATURALNEJ
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1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania

i odbioru robót związanych z wykonaniem uzupełnień nawierzchni z trawy naturalnej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Wykonanie nawierzchni z trawy naturalnej 

2. Materiały

2.1 Trawa naturalna do uzupełnień 

3. Sprzęt

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu.

4. Transport

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i

elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.

5. Wykonanie robót

5.1. Wymagania dotyczące wykonania robot związanych z trawnikami są następujące:
- teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń,
- przy uzupełnieniu trawników na gruncie nasypowym krawężnik/obrzeże powinno znajdować się 2 do 3cm 
nad terenem,
- teren powinien być wyrównany i splantowany,
- przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a następnie wałem - kolczatką lub 
zagrabić,
- siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne,
- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września,
- nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4kg na 100m2,
- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką,
- po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i 
stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody.
Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego.    

6. Kontrola jakości

6.1. Wymagana  jakość  materiałów  powinna  być  potwierdzona  przez  producenta  przez  zaświadczenie  o

jakości  lub  znakiem  kontroli  jakości  zamieszczonym  na  opakowaniu  lub  innym  równorzędnym

dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom

technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Należy  przeprowadzić  kontrolę  dotrzymania  warunków  ogólnych  wykonania  robót  (cieplnych,

wilgotnościowych).

7. Obmiar robót

Jednostką obmiarową robót jest m2.
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8. Odbiór robót

Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej.

8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie

właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń

co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien być

on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom

technicznym.

9. Podstawa płatności-umowa ryczałtowa

10. Przepisy związane

PN-74/B-30175
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SST 2

SZCZEGÓŁOWA 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

D 04.01.01 

KORYTOWANIE  WRAZ  Z  PROFILOWANIEM
I  ZAGĘSZCZANIEM  PODŁOŻA
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące

wykonania i  odbioru robót związanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i  zagęszczaniem

podłoża gruntowego, które zostaną wykonane w ramach  ukształtowania terenu .

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (SST)  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia  zawarte  w niniejszej  specyfikacji  mają  zastosowanie  przy wykonywaniu koryta  wraz

z zagęszczeniem i profilowaniem. 

1.4. Określenia podstawowe
Określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami  i

definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. Materiały
Nie występują.

3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  koryta  i  profilowania  podłoża  powinien  wykazać  się

możliwością korzystania z następującego sprzętu:

	 równiarek  lub  spycharek  uniwersalnych  z  ukośnie  ustawianym  lemieszem;  Inżynier  może  dopuścić
wykonanie  koryta  i  profilowanie  podłoża  z  zastosowaniem  spycharki  z  lemieszem  ustawionym
prostopadle do kierunku pracy maszyny,

	 koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt),
	 walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych.

Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża.

4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Warunki przystąpienia do robót
Wykonawca powinien przystąpić  do wykonania  koryta  oraz profilowania i zagęszczenia podłoża

bezpośrednio  przed  rozpoczęciem  robót  związanych  z  wykonaniem  warstw  nawierzchni.  Wcześniejsze

przystąpienie  do  wykonania  koryta  oraz  profilowania  i zagęszczania  podłoża,jest  możliwe wyłącznie  za

zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się

ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej

przygotowane.

Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny

sposób  zaakceptowany  przez  Inżyniera.  Rozmieszczenie  palików  lub  szpilek  powinno  umożliwiać
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naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów.

Rodzaj  sprzętu,  a  w  szczególności  jego  moc  należy  dostosować  do  rodzaju  gruntu,  w którym

prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia. 

Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na

przykład  na  poszerzeniach  lub  w  przypadku  robót  o  małym  zakresie.  Sposób  wykonania  musi  być

zaakceptowany przez Inżyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami

dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane

przez Inżyniera.

Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża
Przed  przystąpieniem  do  profilowania  podłoże  powinno  być  oczyszczone  ze  wszelkich

zanieczyszczeń.

Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają

uzyskanie  po  profilowaniu  zaprojektowanych  rzędnych  podłoża.  Zaleca  się,  aby  rzędne  terenu  przed

profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża.

Jeżeli  powyższy  warunek  nie  jest  spełniony  i  występują  zaniżenia  poziomu  w  podłożu

przewidzianym do  profilowania,  Wykonawca  powinien  spulchnić  podłoże  na  głębokość  zaakceptowaną

przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu,

w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania

wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy 1.

Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w

robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

Bezpośrednio  po  profilowaniu  podłoża  należy  przystąpić  do  jego  zagęszczania.  Zagęszczanie

podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy

1. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is)

Minimalna wartość Is dla:

Strefa Autostrad i

dróg

Innych dróg

korpusu ekspresowych Ruch ciężki

i bardzo ciężki

Ruch mniejszy

od ciężkiego

Górna warstwa o grubości 20

cm

1,03 1,00 1,00

Na głębokości od 20 do 50 cm

od powierzchni podłoża 1,00 1,00 0,97

W  przypadku,  gdy  gruboziarnisty  materiał  tworzący  podłoże  uniemożliwia  przeprowadzenie  badania
zagęszczenia,  kontrolę  zagęszczenia  należy  oprzeć  na  metodzie  obciążeń  płytowych.  Należy  określić
pierwotny
i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu
odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2.
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od
-20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie.
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Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa

w robotach  i  Wykonawca  nie  przystąpi  natychmiast  do  układania  warstw nawierzchni,  to  powinien  on

zabezpieczyć  podłoże  przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład  przez  rozłożenie  folii  lub w inny

sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw.

Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt.

6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”pkt.

6.2. Badania w czasie robót
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość  oraz  zakres  badań  i  pomiarów  dotyczących  cech  geometrycznych  i zagęszczenia

koryta i wyprofilowanego podłoża podaje tablica 2.

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podłoża

Lp. Wyszczególnienie

badań

i pomiarów

Minimalna częstotliwość

badań i pomiarów

1 Szerokość koryta 10 razy na 1 km

2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km

5 Rzędne wysokościowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla

autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla

pozostałych dróg

6 Ukształtowanie osi w

planie *)

co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla

autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla

pozostałych dróg

7 Zagęszczenie,

wilgotność gruntu

podłoża

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie

rzadziej niż raz na 600 m2

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy

wykonać w punktach głównych łuków poziomych

6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża)

Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej

niż +10 cm i -5 cm.

6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoża)

Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z

normą BN-68/8931-04 [4].

Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą.

Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową

z tolerancją 
 0,5%.

6.2.5. Rzędne wysokościowe

Różnice  pomiędzy  rzędnymi  wysokościowymi  koryta  lub  wyprofilowanego  podłoża  i rzędnymi

2021-05-28 18



STWiOR- ZŁOTNIKI - PLAC ZABAW

projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Ukształtowanie osi w planie

Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  
 3 cm dla

autostrad i dróg ekspresowych lub więcej niż 
 5 cm dla pozostałych dróg.

6.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża)

Wskaźnik  zagęszczenia  koryta  i  wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 [5]  nie

powinien być mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia,

to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-

64/8931-02 [3] nie powinna być większa od 2,2.

Wilgotność w czasie  zagęszczania  należy badać według PN-B-06714-17 [2].  Wilgotność gruntu

podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od  -20% do + 10%.

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża)
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych

w punkcie 6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie

i  powtórne  zagęszczenie.  Dodanie  nowego  materiału  bez  spulchnienia  wykonanej  warstwy  jest

niedopuszczalne.

7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inżyniera,

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.

9. Podstawa płatności
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”

pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:.

10. Przepisy związane
Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności

3. BN-64/8931-02 Drogi  samochodowe.  Oznaczanie  modułu  odkształcenia

nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą

4. BN-68/8931-04 Drogi  samochodowe.  Pomiar  równości  nawierzchni

planografem i łatą

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu
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SST3

SPECYFIKACJE 

TECHNICZNE WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

KOD CPV 45111200-0

 NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA PIASKOWA
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są  wymagania dotyczące wykonania
i  odbioru  robót  związanych  z  wykonywaniem nawierzchni  bezpiecznej  z  piasku  płukanego  o  ziarnach
średnicy  od 0,2 do 2mm. Grubości warstwy 30cm - dla spadku zgodnie z normą, z wysokości do  1,5m
w strefach bezpieczeństwa urządzeń zabawowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna została opracowana na podstawie Ogólnych Specyfikacji  Technicznych,  stanowi
podstawę jako dokument przetargowy.

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu
wykonanie robót związanych z wykonaniem nawierzchni przeznaczonej pod plac zabaw:
- Oczyszczenie terenu przeznaczonego pod plac zabaw.
- Niwelacja dla uzyskania terenu płaskiego.
- Zdjęcie humusu i korytowanie pod nawierzchnię bezpieczną. 
- Zagęszczenie i wyrównanie dna oraz boków wykopu 
- Wykonanie nawierzchni z piasku wraz z geowłókniną. 

2. MATERIAŁY

         2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

             2.2. Rodzaje materiałów

2.2.1. Piasek
Materiałem do wykonania nawierzchni piaszczystej jest piasek o ziarnie 0,2-2mm, zgodnie z wymaganiami
normy  PN-EN 1177:2017.  Piasek  musi  być  drobnoziarnisty  „miękki”,  wyklucza  się  stosowanie  piasku
gruboziarnistego. Piasek należy przesiać do odpowiedniej wielkości, nie może on zawierać kamieni i innych
niebezpiecznych cząsteczek. Piasek nie może być zbyt drobny i miałki, nie może się kurzyć (piasek bez
cząstek pyłowych i iłowych).

2.2.2. Geowłóknina
Pod nawierzchnią piaskową należy zastosować geowłókninę na posypce piaskowej o gr. 5cm. 

2.2.3. Obrzeża
Podbudowę  należy oddzielić  od pozostałych elementów terenu za pomocą  obrzeży betonowych 20x6cm
ustawianych na podsypce cementowo-piaskowej.

 3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Do  wykonania  nawierzchni  piaszczystej  należy  stosować:  walce  ogumione,  walce  stalowe  gładkie
wibracyjne  lub  statyczne,  zagęszczarki  płytowe,  ubijaki  mechaniczne  lub  małe  walce  wibracyjne  do
stosowania w miejscach trudnodostępnych, sprzęt do transportu piasku w obrębie placu budowy.

      4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
Piasek  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  w  warunkach  zabezpieczających  go  przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem 

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w STO-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Wykonanie robót.
5.2.1. Przygotowanie podłoża

Podłoże  pod  warstwę  piasku  stabilizowanego  stanowi  warstwa  zagęszczonego  podłoża  rodzimego.  Na
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warstwie podłoża gruntowego należy rozłożyć agrowłókninę ściółkującą przeciw chwastom 50gr/m2.
5.2.2. Ułożenie obrzeży 

Obrzeża betonowych  20x6cm ustawianych  na  podsypce  cementowo-piaskowej. Mocowanie  obrzeża  ma

zapewnić stabilność i nie dopuszczać do przemieszczenia. 

5.2.3. Wykonanie nawierzchni piaskowej

Przewidywana wg Dokumentacji Projektowej grubość warstwy piasku wynosi 30 cm. Piasek rozkładany w

stanie luźnym. Piasek płukany frakcjonowany 0,2 - 2 mm. Nawierzchnia bezpieczna powinna być wykonana,

jako  przepuszczalna,  bezpieczna  dla  upadków  z  wysokości,  jakie  przewidują  montowane  urządzenia,

zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2009. 

Nawierzchnia powinna być wyrównana, bez zanieczyszczeń organicznych i różnego typu pozostałości po

budowie,  nie  mogą  z  nawierzchni  wystawać  żadne  elementy  betonowe  typu  fundamenty  elementów

zabawowych, grubość nawierzchni w każdym miejscu musi być jednakowa i posiadać zakładaną grubość. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania.
Nawierzchnia winna posiadać deklarację zgodności z normą PN-EN 1177:2009.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) nawierzchni.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w STO-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STO-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles 
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łata 
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
PN-EN 1177 - Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. 
PN-EN 1176:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie 
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                                                                        SST4

SZCZEGÓŁOWA 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

CPV 37500000-3

WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW I SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ

1. Wstęp
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1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wyposażenia placu

zabaw w urządzenia zabawowe, urządzenia siłowni zewnętrznej oraz elementy towarzyszące .

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  dokumentem  przetargowym  i  kontraktowym  przy  zlecaniu

i realizacji robót budowlanych w ramach budowy jak w pkt. 1.1

1.3 Zakres robót objętych SST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  dotyczące  zasad  prowadzenia

następujących robót: dostarczenie i montaż urządzeń zabawowych oraz elementy małej architektury .

           1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Technologia  wykonania  robót  wynikać  powinna  z  dokumentacji  Projektowej  Zamawiającego,

szczegółowych  instrukcji  producentów,  wytycznych  ITB,  ogólnych  przepisów  Prawa  Budowlanego  i

Polskich Norm oraz Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru robót budowlano – montażowych.

2. Materiały

Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność  za spełnienie wymagań jakościowych materiałów użytych do

realizacji robót.

2.1 Urządzenia  zabawowe placu zabaw:

1 - Zestaw zabawowy (w skład zestawu wchodzą: 4 wieże, rurka strażacka, ścianka wspinaczkowa,

drabinka łuk stalowy, koci garb, pomost linowy, pomost rurowy oraz dwie zjeżdżalnie metalowe)

2 - Huśtawka wahadłowa potrójna (wraz z huśtawką typu „bocianie gniazdo”)

3 - Bujak motor

4 - Bujak auto

 Elementy nośne urządzeń placu zabaw wykonane ze stali węglowej, piaskowanej, zabezpieczonej

antykorozyjnie  i  malowanej  proszkowo,  wymiary  elementów konstrukcyjnych zapewniające  stabilność  i

bezpieczeństwo konstrukcji – zgodnie z zaleceniami producenta urządzeń.

 Podesty wykonane z antypoślizgowej płyty HPL/HDPE. Barierki, daszki oraz elementy dekoracyjne

i zabezpieczające wykonane z płyty HDPE odpornej na warunki atmosferyczne. Zjeżdżalnie ze ślizgiem z

blachy nierdzewnej. Przeplotnie linowe wykonane z lin polipropylenowych wzmocnionych wewnętrznym

splotem stalowym. Elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej, malowane proszkowo

lub  ocynkowane.  Wszystkie  połączenia  śrubowe  wykonane  z  użyciem elementów  ocynkowanych  i/lub

malowanych proszkowo, a ich końce zabezpieczone plastikowymi kapslami. 

 Wszystkie elementy  metalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez malowanie proszkowe i/lub

ocynkowanie. 

 Elementy nośne osadzone w gruncie w fundamencie betonowym –  beton min. B-15 (C12/15) na

głębokość min. 50 cm. Wymiary fundamentów pod poszczególne urządzenia należy wybierać indywidualnie

wg. wymogów producenta. 

 Szczegółowy  opis  urządzeń  zawierają  karty  techniczne  dołączone  do  dokumentacji.  Można

zastosować urządzenia równoważne spełniające parametry użytkowe, funkcjonalne i bezpieczeństwa zawarte

w kartach technicznych. Należy zastosować urządzenia o gabarytach nie mniejszych niż określone w kartach

technicznych.  W  przypadku  zastosowania  rozwiązań  równoważnych  należy  wykazać  spełnienie  ww.

parametrów.

 Na urządzeniach należy zainstalować tabliczki zawierające dane producenta, nazwę produktu, rok

produkcji oraz nr normy wg której dane urządzenie zostało wykonane.
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                 Wszystkie urządzenia placu zabaw powinny posiadać aktualny CERTYFIKAT WYDANY PRZEZ  

AKREDYTOWANĄ JEDNOSTKĘ potwierdzające zgodność tych urządzeń z aktualną normą PN-  EN 1176  .  

Wykonawca winien przedstawić Inwestorowi kpl. ww. dokumentów przed podpisaniem umowy, na etapie

oferowania urządzeń.

2.2. Urządzenia siłowni zewnętrznej

- Wyciąg górny
- Prasa nożna

- Wioślarz

- Orbitrek

 Główne  elementy  konstrukcji  nośnej  urządzeń  siłowni  zewnętrznej  wykonane
z rur metalowych zabezpieczonych antykorozyjnie i malowane proszkowo. Ścianki grubości nie mniejszej
niż 3mm. Siedziska wykonane z metalu lub tworzywa HDPE, z otworami ułatwiającymi odpływ wody.
Stopnice wykonane z blachy ryflowanej o grubości min. 3mm. Wszystkie połączenia śrubowe wykonane z
użyciem elementów ocynkowanych i/lub malowanych proszkowo, a ich końce zabezpieczone plastikowymi
kapslami. Kolor urządzeń do uzgodnienia z Zamawiającym.

 Elementy nośne osadzone w gruncie w fundamencie betonowym –  beton min. B-15 (C12/15) na
głębokość min. 50 cm. Wymiary fundamentów pod poszczególne urządzenia należy wybierać indywidualnie
wg. wymogów producenta. 

 Szczegółowy opis, wymiary urządzeń i stref bezpieczeństwa  zawierają karty techniczne dołączone
do dokumentacji. 

 Wszystkie urządzenia siłowni zewnętrznej powinny posiadać aktualny CERTYFIKAT WYDANY
PRZEZ  AKREDYTOWANĄ  JEDNOSTKĘ   potwierdzające  zgodność  tych  urządzeń  z  normą  PN-EN
16630:2015-06.  Wykonawca  winien  przedstawić  Inwestorowi  kpl.  ww dokumentów przed  podpisaniem
umowy, na etapie oferowania urządzeń.

 Na urządzeniach należy zainstalować tabliczki zawierające dane producenta, nazwę produktu, rok
produkcji  oraz  nr  normy  wg  której  dane  urządzenie  zostało  wykonane.  Elementy  siłowni  zewnętrznej
powinny zawierać tabliczki z instrukcją obsługi.

2.3. Urządzenia towarzyszące

- Ławka z oparciem - szt. 3

- Kosz - szt. 2

- Tablica z regulaminem - szt. 1

Przy  placu  zabaw  projektuje  się  ławki  z  oparciem  (3  szt.)  na  stałe  posadowione
w  gruncie.  Konstrukcja  główna  z  metalu  zabezpieczonego  antykorozyjnie  i  malowanego  proszkowo.
Siedzisko  i  oparcie  wykonane  z  desek  zabezpieczonych  przed  warunkami  atmosferycznymi  poprzez
impregnowanie ciśnieniowe i lakierowanie. Elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej,
malowanej proszkowo lub ocynkowane. Fundamenty z betonu klasy min. C12/15 o wymiarach zgodnych z
zaleceniami producenta.

Kosze  na  śmieci  (2  szt.)  montowane  na  stałe  w  gruncie.  Elementy  kosza  wykonane

z  metali  zabezpieczonego  antykorozyjnie  i  malowanego  proszkowo.  Wszystkie  połączenia  śrubowe

wykonane z użyciem elementów ocynkowanych. Fundament kosza z betonu klasy min. C12/15 o wymiarach

zgodnych z zaleceniami producenta.

 Przy  placu  zabaw  projektuje  się  tablicę  z  regulaminem  (1  szt.).  Nogi  konstrukcyjne
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z  metalu  zabezpieczonego  antykorozyjnie  i  malowanego  proszkowo.  Tablica  wykonana  ze  sklejki
wodoodpornej,  pokrytej  filmem  melaminowym.  Fundament  regulaminu  z  betonu  klasy  min.  C12/15  o
wymiarach zgodnych z zaleceniami producenta.

          3. Sprzęt

Wykonawca  zobowiązany  jest  stosować  sprzęt,  który  gwarantować  będzie  wymagana  jakość  oraz

terminowość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

4. Transport

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną

niekorzystnie na jakość przewożonych urządzeń. Podczas transportu materiałów po drogach publicznych

Wykonawca powinien przestrzegać obowiązujące ograniczenia odnośnie obciążeń osi pojazdów. Wszelkie

zniszczenia Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt.

5. Wykonanie robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość wykonywanych

robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacja  projektowa,  wymaganiami  SST,  oraz  poleceniami  Inspektora

Nadzoru.

Wszystkie urządzenia należy montować zgodnie z zaleceniami producenta oraz obowiązującymi normami,

przepisami i atestami. Za niedopuszczalne uznaje się: 

- niezgodne z dokumentacją rozmieszczenie elementów wyposażenia,

- niezgodność asortymentu elementów wyposażenia z dokumentacją 

- montaż niezgodny z instrukcja producenta 

- uszkodzenia urządzeń. 

6. Kontrola jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole jakości robót i jakości materiałów.

7. Obmiar robót

Umowa ryczałtowa.

8. Odbiór robót

8.1 Rodzaje odbiorów

W  zależności  od  ustaleń  odpowiednich  szczegółowych  specyfikacji  technicznych  w  roboty  podlegają

odbiorowi, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy.

8.2. Odbiór ostateczny robót

Polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym.

Odbiór ostateczny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania z uwzględnieniem zasad

odbioru końcowego.

9. Podstawa płatności

Podstawa płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustalona

dla danej pozycji przedmiaru.

10. Przepisy 

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks Cywilny

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie BHP podczas

wykonywania robót budowlanych

- PN-EN 1176 -Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie
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SST 5
SPECYFIKACJA

TECHNICZNA WYKONANIA
 l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

KOD CPV 45112710-5

NASADZENIA
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1. Wstęp
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z sadzeniem zieleni.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  dokumentem  przetargowym  i  kontraktowym  przy  zlecaniu  i
realizacji robót budowlanych w ramach budowy jak w pkt. 1.1

1.3 Zakres robót objętych SST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  dotyczące  zasad  prowadzenia
następujących robót: sadzenia drzew i krzewów

1.4 Określenia podstawowe
Ziemia urodzajna – ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój. 
Humus – wierzchnia warstwa gleby zawierająca min. 2 % części organicznych  
Materiał roślinny – sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich.
Bryła korzeniowa – uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi korzeniami rośliny. 
Forma naturalna – forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu. 
Forma pienna – forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w  szkółce  z pniami o wysokości 
od 1,80 do 2,20 m, z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i uformowaną koroną. 
Forma krzewiasta  – forma właściwa dla  krzewów lub forma drzewa utworzona w szkółce przez niskie
przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi normami polskimi normami i
z definicjami podanymi OST Z - 00.00. „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Technologia  wykonania  robót  wynikać  powinna  z  dokumentacji  Projektowej  Zamawiającego,
szczegółowych  instrukcji  producentów,  wytycznych  ITB,  ogólnych  przepisów  Prawa  Budowlanego  i
Polskich Norm oraz Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru robót budowlano – montażowych.

2. Materiały
2.1. Źródła uzyskania materiałów
Wykonawca  zapewni  użycie  materiałów  zgodnych  z  dokumentacją  i  Polską  Normą.  Materiał  roślinny
pozyskiwany będzie ze szkółek opartych na produkcji  z rodzimego materiału wyjściowego. Wykonawca
zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu źródło pozyskania materiału roślinnego.

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót oraz były dostępne
do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
2.3. Ziemia urodzajna
Ziemia  urodzajna,  w  zależności  od  miejsca  pozyskania,  powinna  posiadać  następujące  charakterystyki:
zdolność produkcji roślin, zbadana na zawartość makro i mikroelementów z wykluczeniem obecności metali
ciężkich, kwasowość gleby. Badania ziemi należy skalkulować w kosztach zakupu ziemi.

2.4. Ziemia kompostowa
Do nawożenia gleby i zaprawy dołów pod rośliny mogą  być  stosowane komposty, powstające w wyniku
rozkładu różnych odpadków roślinnych i zwierzęcych (np. torfu, obornika, biomasy roślinnej i materiału
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strukturalnego),  przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach
zapewniających utrzymanie wymaganych cech i wskaźników jakości dojrzałego kompostu. 
Kompost  fekaliowo–torfowy  –  wyrób  uzyskuje  się  przez  kompostowanie  torfu  z  fekaliami  i  ściekami
bytowymi z osadników, z osiedli mieszkaniowych.
Kompost  fekaliowo-torfowy  powinien  odpowiadać  wymaganiom  BN-73/0522-01,  a  torf  użyty  jako
komponent do wyrobu kompostu – PN-G-98011.
Kompost  z  kory  drzewnej  -  wyrób  uzyskuje  się  przez  kompostowanie  kory  zmieszanej  z  mocznikiem
i osadami z oczyszczalni ścieków pocelulozowych, przez okres ok. 3m-cy. Kompost z kory sosnowej może
być  stosowany  jako  nawóz  organiczny  przy  przygotowaniu  gleby  pod  zieleń  w  okresie  jesieni,  przez
zmieszanie kompostu z glebą. 

2.5. Materiał roślinny
Dostarczone sadzonki powinny być właściwie oznaczone etykietami, na których podana jest nazwa łacińska,
forma, wysokość pnia i numer normy (PN-R-67022, PN-R-67023).

• Materiał szkółkarski musi być czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki
szkółkarskiej

• Rośliny  powinny  być  zdrewniałe,  zahartowane  i  prawidłowo  uformowane  z  zachowaniem
charakterystycznych  dla  gatunku  odmiany  i  pokroju,  wysokości,  szerokości  i  długości  pędów,
a także równomiernie rozgałęzione i rozkrzewione

• Materiał musi być zdrowy, bez śladów żerowania szkodników, uszkodzeń mechanicznych, objawów
będących skutkiem niewłaściwego nawożenia i agrotechniki  oraz bez odrostów podkładki poniżej
miejsca szczepienia.

• System korzeniowy powinien być  dobrze wykształcony, nie uszkodzony, odpowiedni dla danego
gatunku, odmiany i wieku roślin.

• Bryła korzeniowa powinna być  dobrze przerośnięta i odpowiednio duża w zależności od odmiany
i wieku rośliny. Bryła powinna być  dobrze zabezpieczona tkaniną  rozkładającą  się  najpóźniej  w
ciągu  1,5  roku  po  posadzeniu  i  nie  mającą  ujemnego  wpływu  na  wzrost  roślin.  Bryły  drzew
liściastych  powyżej  3,0m  wysokości  i  obwodzie  pnia  powyżej  20  cm  muszą  być  dodatkowo
zabezpieczone drucianą siatką lub metalowym koszem.

• Rośliny pojemnikowe powinny posiadać  silnie przerośniętą  bryłę  korzeniową  i być  uprawiane w
pojemnikach o pojemności dostosowanej do wielkości rośliny. Roślina musi rosnąć  w pojemniku
minimum jeden sezon wegetacyjny i nie dłużej niż dwa sezony.

• Drzewa liściaste formy pienne z dobrze wykształconą i uformowaną koroną na wysokości 180- 200
cm, obwód pnia 14-16 cm

• Krzewy liściaste gatunków i odmian z natury wysokich ok 80 cm wysokości
• Krzewy liściaste gatunków z natury niskich ok. 30 cm.
• Pnącza powinny mieć wysokość co najmniej 100cm i pojemnik 3 l.
• Byliny winny być sadzone z pojemników 2l, dobrze ukorzenione i rozkrzewione

2.6. Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, zgodnie z podanym składem chemicznym. Nawozy należy
zabezpieczyć  przed  zawilgoceniem i  zbryleniem w czasie  transportu  i  przechowania.  Stosować  nawozy
odpowiednie do roślin, pod które zostaną wysiane.

2.7. Ściółkowanie
Ściółkowanie - pokrywanie powierzchni gleby zrębkami lub mieloną korą w celu zmniejszenia parowania
wody, niedopuszczenia do rozwoju chwastów, poprawy sprawności roli oraz zapobieżenia erozji wodnej i
wietrznej.
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3. SPRZĘT
3.1 Ogólne warunki 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  użycia  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego
wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą
Wykonawcy i  być  uzgodniony i  zaakceptowany przez  Inspektora  Nadzoru.  Liczba  i  wydajność  sprzętu
będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej
 i SST oraz wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy.

3.1.  Sprzęt stosowany do wykonania zieleni
Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  zieleni  powinien  wykazać  się  możliwością  korzystania
z następującego sprzętu:

- glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby,
- sprzętu do pozyskania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsienicowej, koparki),
- drobnego sprzętu ogrodniczego,

a ponadto do pielęgnacji zadrzewień:
- pił mechanicznych i ręcznych,
- drabin,
podnośników hydraulicznych.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obciążeń na osie i  innych parametrów technicznych.  Wykonawca będzie  usuwać  na bieżąco,  na własny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami w obrębie realizacji zadania. 

W czasie transportu drzewa i krzewy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły korzeniowej lub 
korzeni i pędów. Rośliny z bryłą korzeniową muszą mieć opakowane bryły korzeniowe lub być w 
pojemnikach. Drzewa i krzewy mogą być przewożone wszystkimi środkami transportowymi. W czasie 
transportu należy zabezpieczyć przed wyschnięciem
i przemarznięciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być natychmiast
sadzone. Jeśli jest to niemożliwe, należy je zadołować w miejscu ocienionym i przewiewnym, a w razie
suszy  podlewać.  Rośliny  należy  przewozić  w  warunkach  zabezpieczających  je  przed  wstrząsami,
uszkodzeniami i wyschnięciem. Przy przesyłaniu na dalsze odległości, rośliny należy przewozić szybkimi
środkami  transportowymi,  zakrytymi.  W okresie  wysokich  temperatur  przewóz  powinien  być  w  miarę
możliwości dokonywany nocą. 

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1 Ogólne zasady
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa oraz za jakość  wykonywanych
robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacja  projektowa,  wymaganiami  SST,  oraz  poleceniami  Inspektora
Nadzoru.
5.2. Sadzenie drzew i krzewów
Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów są następujące:
-  pora sadzenia – na zlecenie Zamawiającego,

- miejsce sadzenia – powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacją projektową,
-  dołki  pod  drzewa  i  krzewy  powinny  być  zaprawione  ziemią  urodzajną  i  mieć  wielkość  wskazaną
w dokumentacji projektowej:
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a) dla drzew liściastych – O 0,7 m i gł. 0,7 m,
b) dla krzewów liściastych – O 0,3 m i gł. 0,3 m,
-  roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się od 0 do 5 cm głębiej jak w szkółce. Zbyt głębokie lub
płytkie sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój rośliny,
- korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć,
- przy sadzeniu drzew formy piennej należy przed sadzeniem wbić w dno dołu co najmniej jeden (dwa lub
trzy) drewniany palik o wymiarach O 7 cm i wys. 200 cm nad poziomem gruntu,
-  korzenie roślin zasypywać sypką ziemią, a następnie prawidłowo ubić, uformować misę o śr. 80 cm dla
drzew oraz 50cm dla krzewów o głębokości 5-7 cm,
- rośliny należy podlać używając od 10 l do 20 l wody na jeden krzew i od 30 l do 50 l na jedno drzewo -
pierwsze  podlanie  nie  później  niż  po  dwóch  godzinach  od  posadzenia,  a  w  przypadku  pogody ciepłej
i słonecznej nie później niż po 30 minutach po posadzeniu,
- przysypać warstwą ściółki (kora lub zrąbki) o gr. 5-7 cm,
- drzewa formy piennej należy przywiązać do palika tuż pod koroną przy użyciu elastycznej taśmy nośnej
o szer. min. 3 cm,
- wysokość palika wbitego w grunt powinna być równa wysokości pnia posadzonego drzewa,
- palik powinien być umieszczony od strony najczęściej wiejących wiatrów,

	 należy usunąć uszkodzone, nadłamane gałęzie.

5.3. Pielęgnacja po sadzeniu
Pielęgnacja (w ciągu 24 miesięcy po posadzeniu) polega na:

	 podlewaniu,

	  odchwaszczaniu,

	 nawożeniu,

	 usuwaniu odrostów korzeniowych,

	 poprawianiu misek,

	 wymianie uschniętych i uszkodzonych drzew i krzewów,

	 wymianie zniszczonych palików i wiązadeł,

	 przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne i formujące).

6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1. Zasady kontroli i jakości robót
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną
jakość  robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną  kontrolę  robót i jakości materiałów. Wykonawca
zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  sprzęt  i  zaopatrzenie.  Wykonawca  będzie
przeprowadzać  badania  materiałów i  robót  sprawdzając,  czy  roboty  wykonano zgodnie  z  dokumentacją
i  SST.  Wykonawca  dostarczy  inspektorowi  nadzoru  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane  urządzenia
posiadają ważną legalizację. Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy informacje o jakichkolwiek
niedociągnięciach dotyczących pracy sprzętu, personelu. Jeżeli będą one poważne i mogą wpłynąć ujemnie
na  jakość  robót,  inspektor  natychmiast  wstrzyma  użycie  danych  materiałów,  sprzętu  itp.  do  czasu,  aż
stwierdzona  zostanie  ich  odpowiednia  jakość.  Wszystkie  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie
z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosować  można wytyczne  krajowe  albo  inne  procedury,  zaakceptowane  przez  Inspektora.  Inspektor
Nadzoru uprawniony jest do kontroli i badania materiałów u  źródła ich wytwarzania oraz zapewniona mu
będzie wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor będzie oceniać
zgodność  materiałów  i  robót  z  wymaganiami  SST  na podstawie  wyników  badań  dostarczonych  przez
Wykonawcę. Projektant nie jest  stroną  umowy i nie  ma uprawnień  do wydawania poleceń  Wykonawcy
robót.
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6.2 Drzewa i krzewy
Kontrola robot w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów polega na sprawdzeniu:

- wielkości dołków pod drzewa i krzewy,
- zaprawienia dołków ziemią urodzajną,
- zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc sadzenia, gatunków

i odmian, odległości sadzonych roślin,
-  materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,

zgodności z ST oraz normami: PN-87/R-67022, PN-87/R-67023         i PN-76/9125-01,
- opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego,
- prawidłowości osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich

drzew,
- odpowiednich terminów sadzenia,
- wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,
- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewów,
- zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robot przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów dotyczy:
- zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową,
-  zgodności  posadzonych  gatunków  i  odmian  oraz  ilości  drzew  i  krzewów  z  dokumentacją

projektową,
- wykonania misek przy drzewach i krzewach, jeśli odbiór jest na wiosnę lub wykonaniu kopczyków,

jeżeli odbiór jest na jesieni,
-  prawidłowości  osadzenia  palików  i  przywiązania  do  nich  pni  drzew  (paliki  prosto  i  mocno

osadzone, mocowane nie naruszone),
          - jakości posadzonego materiału.
7. OBMIAR ROBÓT
Obmiar  robót  powinien  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  w  jednostkach  określonych
w umowie.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbioru robót

W zależności od rodzaju wykonanych prac ustala się następujące rodzaje odbiorów:
a)odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
b)odbiór częściowy,
c) odbiór końcowy (ostateczny),

��
 odbiór pogwarancyjny.

8.2. Odbiór robót ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym
procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających będzie dokonany w czasie umożliwiającym
wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania  ogólnego  postępu  robót.  Odbioru  robót
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość  danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca Inspektorowi
Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony bezzwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia.
Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  Nadzoru  na  podstawie  i  w  oparciu
przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z  dokumentacją  projektową,  SST  i  uprzednimi  ustaleniami.
Odbiorom robót ulegającym zakryciu podlegają następujące roboty:

- karczunki
- zaprawianie dołów
- prawidłowe przygotowanie drzew i krzewów do sadzenia
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8.3. Odbiór częściowy
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru  częściowego
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.
8.4. Obiór ostateczny (końcowy) robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości,
jakości  oraz  wartości.  Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  końcowego  będzie
potwierdzona powiadomieniem pisemnym. Końcowego odbioru robót dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiającego w obecności  Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonanych
robót z dokumentacją projektową i SST. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest
protokół odbioru końcowego, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. W przypadku, gdy
wg komisji  roboty  nie  będą  gotowe  do  odbioru  ostatecznego,  komisja  w porozumieniu  z  Wykonawcą
wyznaczy nowy termin odbioru. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe będą zestawione
wg wzoru  ustalonego przez Zamawiającego.  Termin  wykonania  robót  poprawkowych i  uzupełniających
wyznaczy komisja.
8.5. Odbiór pogwarancyjny.
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych
przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI UMOWA RYCZAŁTOWA
Cena posadzenia 1 sztuki drzewa liściastego obejmuje: 
− zakup i transport materiałów na miejsce wykonania robót, 
− wyznaczenie miejsc sadzenia, 
− wykopanie i zaprawienie dołów, 
− sadzenie drzew lub krzewów liściastych, 
− opalikowanie drzew z przymocowaniem taśmą, 
− ściółkowanie zrębkami lub korą, 
− podlanie, 
− uporządkowanie terenu nasadzeń. 

Cena całości powinna być rozbita na poszczególne, niżej wymienione elementy; 
a) roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dołków, b) dostarczenie
materiału roślinnego oraz posadzenie, 
c) palikowanie i ściółkowanie, w celu umożliwienia wyceny ewentualnych strat w wypadku kradzieży lub
aktu wandalizmu. 
Roczna pielęgnacja powinna być wyceniona osobno, na sumę nie mniejszą niż 10% wartości przedmiotu
umowy. 

10. PRZEPISY
Normy 
- PN-G-98011 Torf rolniczy 
- PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
- PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 
- BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo -torfowy 
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