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1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest Projekt Wykonawczy budowy Budynku Centrum Aktywności 

Lokalnej w Mszczonowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu 

przy ul. Tarczyńskiej 31 

2. Merytoryczna podstawa opracowania 

 

a.) „OPINIA GEOTECHNICZNA dotycząca wstępnego rozpoznania warunków gruntowo-wodnych 

na działce nr ew. 1177, przy ulicy Tarczyńskiej w Mszczonowie” autorstwa GEOROT Badania 

Geologiczne Marcin Rotowski z czerwca 2022 roku. 

b.) Projekt Budowlany w branży architektonicznej sporządzony przez  Biuro Architektoniczne LEM 

Studio Architektoniczne Sp. z o. o. 

c.) Normy, przepisy, literatura fachowa: 

PN-EN 1990:2004: Podstawy projektowania konstrukcji 

PN-EN 1991-1-1:2004: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-1: Oddziaływania ogólne -- Ciężar 

objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach. 

PN-EN 1991-1-3:2005: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-3: Oddziaływania ogólne -- 

Obciążenie śniegiem. 

PN-EN 1991-1-4:2008: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-4: Oddziaływania ogólne -- 

Oddziaływania wiatru. 

PN-EN 1997-1:2008: Projektowanie geotechniczne - Część 1: Zasady ogólne. 

PN-EN 1993-1-1:2006: Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla 

budynków 

PN-EN 1995-1-1:2010: Projektowanie konstrukcji drewnianych -- Część 1-1: Postanowienia ogólne – 

Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków 

PN-EN 1996-1-1:2010: Projektowanie konstrukcji murowych -- Część 1-1: Reguły ogólne dla 

zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych 

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu - Część 1-1: Reguły ogólne i 

reguły dla budynków 
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3. Odniesienie do norm 

W przypadku odniesienia w dokumentacji do norm dopuszcza się rozwiązania równoważne 

opisywanym przy pomocy przywołanych norm. Każdorazowo gdy wskazana jest w dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej norma, aprobata, specyfikacja techniczna lub system odniesienia należy 

przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania: „lub równoważne”. 

4. Opis warunków gruntowo-wodnych 

Opis warunków zaczerpnięto z Dokumentacji Geotechnicznej wymienionej jako podstawę 

opracowania w punkcie 2a 

4.1. Warunki gruntowo -wodne 

W oparciu o wykonane odwierty wyznaczono następujące warstwy geotechniczne: 

Nasypy niebudowlane – nie podano parametrów geotechnicznych ze względu na ich dużą 

zmienność – grunty słabonośne 

Warstwa IA – piaski drobne, średniozagęszczone, o przyjętym stopniu zagęszczenia ID=0,40 

Warstwa IB – piaski drobne i pylaste, średniozagęszczone, o przyjętym stopniu zagęszczenia 

ID=0,50 

Warstwa IC – piaski średnie, średniozagęszczone, o przyjętym stopniu zagęszczenia ID=0,40 

Warstwa IIA – gliny piaszczyste, twardoplastyczne, o przyjętym stopniu plastyczności IL=0,24, 

typ konsolidacji B 

Warstwa IIB – gliny i gliny pylaste, twardoplastyczne, o przyjętym stopniu plastyczności 

IL=0,20, typ konsolidacji B 

Warstwa III – pyły, twardoplastyczne, o przyjętym stopniu plastyczności IL=0,20, typ 

konsolidacji B 

Wartości parametrów cech fizyczno – mechanicznych gruntów podano w zestawieniu w formie 

tabelarycznej na końcu opracowania (Tabela 1). Do wyprowadzenia tych wartości posłużono się 

normą PN/B-03020. 

W trakcie wykonywania wierceń w OW 3, 4 i 5 nawiercono zwierciadło swobodne na głębokości 

w przedziale 1,5-1,7 m p.p.t. W OW 1 i 2 na głębokości 2,2 m p.p.t. obserwowano zwierciadło 

naporowe, poziom stabilizował się na głębokości 1,8-2,0 m p.p.t. OW 1 – pomiar z marca 2022 r. 

Szacuje się, że maksymalny poziom zwierciadła wód gruntowych może być wyżej o 0,2-0,4 m w 

stosunku do poziomu pomierzonego w dniu wykonywania badań. Wody zawieszone – opadowe i 

roztopowe mogą się pojawiać nad stropem glin piaszczystych w rejonie OW 1 i 2 – szczególnie 

wczesną wiosną po roztopach i intensywnych opadach. 
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4.2. Wnioski i zalecenia 

• Warunki gruntowe można uznać za proste ale bardzo zmienne przestrzennie – w podłożu 

budowlanym zalegają grunty o zmiennych parametrach mechanicznych 

• Należy zastosować izolację przeciwwilgociową fundamentów. Dla projektowanego 

podpiwniczenia zalecana izolacja przeciwwodna w postaci szczelnej wanny. Wody 

opadowe (z dachu budynku) należy odprowadzać daleko od fundamentów. 

• Zalegające w dnie wykopu gliny piaszczyste na etapie budowy i eksploatacji należy 

bezwzględnie chronić przed zawilgoceniem – możliwość uplastycznienia i przed 

przemarzaniem – grunty wysadzinowe. W przypadku posadowienia poniżej stropu 

gruntów spoistych, powstałych ubytków wokół fundamentów nie zaleca się zasypywać 

gruntami przepuszczalnymi – może to spowodować gromadzenie się wód opadowych w 

strefie przy fundamentowej. 

• Konsystencja (stan) gruntów spoistych może ulec zmianie na etapie wykonawstwa i 

eksploatacji. Po przyłożeniu obciążenia istnieje możliwość konsolidacji (osiadania) 

gruntów spoistych. 

• Roboty ziemne i fundamentowe zaleca się wykonywać w „suchej” porze roku (przy 

suchym wykopie fundamentowym) pilnując właściwego wykonawstwa fundamentów, 

izolacji i zagęszczenia nasypów budowlanych. 

• W przypadku konieczności odwadniania dna wykopu orientacyjna wartość współczynnika 

filtracji (k) dla piasków drobnych wynosi k=5*10-5 m/s, dla piasków średnich k=5*10-4 

m/s. Wody nie można pompować bezpośrednio z dna wykopu – może to naruszyć 

strukturę gruntów niespoistych. 

• Głębokość przemarzania hz = 1,0 m – wartość wzięta z normy PN/B-03020. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia budowli ( 

Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r., poz. 463 ) obiekt zalicza się do II kategorii geotechnicznej w 

prostych warunkach gruntowych. 

Wykonawca zapewni nadzór robót ziemnych odpowiedni dla 2 kategorii geotechnicznej przez 

uprawnionego inżyniera geotechnika z odpowiednim doświadczeniem. 

Ukończone wykopy i poziomy zasypu oraz wypełnienia i nasypy (także przejściowe po zagęszczeniu 

warstwy) muszą być sprawdzone i zatwierdzone przez inżyniera geotechnika. 
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5. Opis konstrukcji 

Budynek o wymiarach w rzucie 26,0x32,5m i wysokości 16,5m składa się z 3 kondygnacji 

nadziemnych i jednej podziemnej 

Konstrukcja budynku żelbetowa, monolityczna w układzie mieszanym ścianowo płytowo słupowym. 

Stropy oparte na ścianach, belkach żelbetowych słupach. Stateczność budynku zapewniona przy 

pomocy utwierdzonych w płycie fundamentowej trzonów windowych, słupów oraz ścian. 

Stropy budynku zaprojektowano jako płyty żelbetowe, wylewane na mokro, krzyżowo zbrojone. 

Stropy  o dużych rozpiętościach (maksymalnie 12m) zaprojektowano z płyt kanałowych 

strunobetonowych HC-320/12/R60  

Konstrukcję dachu stanowią płatwie dachowe z drewna klejonego o maksymalnej rozpiętości 13m. 

W płaszczyźnie połaci dachu zaprojektowano diagonalne stalowe stężenia połaciowe. 

Płyty stropowe grubości 20cm. 

Płyty kanałowe HC-320 grubość 32cm 

Słupy parteru żelbetowe o wymiarach 35x35cm. 

Pozostałe słupy o wymiarach 35x60cm 

Ściany grubości 20 i 25cm 

Posadowienie budynku zaprojektowano powyżej zwierciadła wody gruntowej w sposób bezpośredni 

na płycie fundamentowej gr.40cm. Bezpośrednio pod płytą fundamentowaną należy wykonać 

warstwę chudego betonu. 

Zarówno płytę fundamentową jak również ściany fundamentowe należy zabezpieczyć hydroizolacją 

typu ciężkiego. 

6. Materiały konstrukcyjne przyjęte do projektowania to: 

• beton B-37 (C30/37), 

• chudy beton B10 (C7/10), 

• stal zbrojeniowa żebrowana A-IIIN (RB500W), stal zbrojeniowa gładka A–1 St3SX, 

• drewno klejone GL24h, 

• stal profilowa S235JR2 

7. Zabezpieczenie p.poż. 

Odporność ogniowa poszczególnych elementów danego budynku wynosić będzie odpowiednio: 

• główna konstrukcja nośna    R 120, 

• stropy       REI 60, 

• konstrukcja dachu     R 30, 

• przekrycie dachu      RE 30. 
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Wymagana odporność ogniowa konstrukcji żelbetowych zapewniona będzie zapewnienie 

odpowiednich wymiarów przekrojów poszczególnych elementów oraz przez zastosowanie 

wymaganej odpowiednimi przepisami otuliny betonowej prętów zbrojeniowych. 

Wymaganą odporność konstrukcji drewnianej zapewniono poprzez zapewnienie odpowiednich 

wymiarów przekroju. 

8. Specyfikacja robót fundamentowych 

8.1. Informacje ogólne 

Ilekroć w dokumencie jest mowa o Zarządzającym Budową odnosi się to do roli Inwestora jak uczestnika 

procesu budowalnego. 

8.1.1. Normy i odniesienia do norm 

Roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami.  

W przypadku odniesienia w dokumentacji do norm dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym 

przy pomocy przywołanych norm. Każdorazowo gdy wskazana jest w dokumentacji projektowo-

kosztorysowej norma, aprobata, specyfikacja techniczna lub system odniesienia należy przyjąć, że w 

odniesieniu do niej użyto sformułowania: „lub równoważne”. 

8.1.2. Inne dokumenty / pierwszeństwo dokumentów 

Wykonawca powinien postępować zgodnie z wymaganiami odpowiednich instrukcji Instytutu Techniki 

Budowlanej.  

Wykonawca powinien również postępować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlano-montażowych” wydanymi przez Instytut Techniki Budowlanej. 

Wykonawca odniesie się tylko do najnowszych wydań Instrukcji i Norm oraz wytycznych postępowania 

przedstawionych w powyższym opracowaniu.  

Jeżeli dowolne z wymagań przedstawionych w Specyfikacji jest bardziej rygorystyczne niż jego 

odpowiednik w PN lub instrukcji ITB, obowiązujące staje się wymaganie określone w Specyfikacji. 

Wykonawca zawiadomi natychmiast Inżyniera o warunkach lub okolicznościach wymienionych w 

Specyfikacji, które uniemożliwiają mu wykonanie robót w sposób pozwalający na poniesienie pełnej 

odpowiedzialności.  

8.2. Ogólne informacje dotyczące przygotowania podłoża 

8.2.1. Ogólny zakres robót 

W związku z zasadniczo płaskim charakterem analizowanej działki oraz projektowanymi rzędnymi 

nieznacznie różniącymi się od istniejących, nie przewiduje się dużej skali robót makroniwelacyjnych. 

Większość robót ziemnych w obrębie projektowanego budynku związana będzie z następującymi 

elementami: 
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- oczyszczenie podłoża z warstw roślinności oraz zdjęcie humusu i nasypów antropogenicznych w 

miejscach ich występowania, 

- wykonanie wykopów pod fundamenty, 

- lokalna wymiana gruntu w poziomie posadowienia w miejscach występowania gruntów uznanych za 

nieprzydatne (na przykład grunty deluwialne w stanie plastycznym), 

- wykonanie zasypów fundamentów z wykorzystaniem gruntów niespoistych (nie dopuszcza się 

stosowania gruntów spoistych jako zasypu), 

Decyzja o wymianie gruntu w poziomie posadowienia podejmowana będzie na podstawie obserwacji 

wizualnej i badań makroskopowych odsłoniętych warstw uzupełnionych o dodatkowe badania in-situ 

i/lub laboratoryjne, w wypadku gdy okaże się to konieczne. Każdorazowo decyzje takie winny być 

podejmowane przez doświadczonego Inżyniera geotechnika. Usunięty grunt należy każdorazowo 

zastępować gruntem niespoistym (piaski średnie/grube, żwiry lub pospółki) o odpowiednich parametrach 

uziarnienia oraz zagęszczalności. 

8.2.2. Przydatne i nieprzydatne materiały do robót ziemnych 

Materiał ziemny znajdujący się na terenie budowy jak również materiały przywiezione poddane są 

następującej ogólnej klasyfikacji:  

- materiał przydatny – grunt, który spełnia wymagania dopuszczenia do stosowania zgodnie ze 

Specyfikacją lub Polskimi Normami  

- materiał nieprzydatny – grunt, który nie może być użyty, ponieważ jego właściwości lub skład nie 

spełniają wymagań warunków  .  

Klasyfikacja powinna być przeprowadzona zgodnie z normami PN-S-02205 i PN-B-06050 lub normami 

równoważnymi. 

Wykonawca odpowiada za zgodność użycia materiałów wyselekcjonowanych do robót ziemnych z 

warunkami panującymi w terenie, za sposób składowania oraz wykorzystania po zatwierdzeniu przez 

Zarządzającego Budową. 

8.2.3. Tolerancje 

Dopuszczalne odchyłki poziomów niwelety robót ziemnych od poziomów wskazanych lub obliczonych 

na podstawie rysunków, w odniesieniu są następujące:  

- pod płytami fundamentowymi i fundamentami żelbetowymi  + 15, -15 mm 

-nasypy i wykopy        + 50, -50 mm 
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8.2.4. Zgłaszanie różnic pomiędzy rzeczywistymi i przyjętymi warunkami gruntowymi 

Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z opracowaniem OPINIA GEOTECHNICZNA (pkt 

2.a). Wykonawca niezwłocznie powinien powiadomić o warunkach gruntowych innych niż przyjęte 

w projekcie lub, gdy warunki gruntowe ulegną pogorszeniu wskutek prowadzenia robót.  

8.2.5. Nadzór geotechniczny i kontrola robót 

Wykonawca zapewni nadzór robót ziemnych odpowiedni dla 2 kategorii geotechnicznej przez 

uprawnionego inżyniera geotechnika z odpowiednim doświadczeniem. 

Ukończone wykopy i poziomy zasypu oraz wypełnienia i nasypy (także przejściowe po zagęszczeniu 

warstwy) muszą być sprawdzone i zatwierdzone przez inżyniera geotechnika.  

Zarządzający Budową może wymagać przeprowadzenia przez firmy z zewnątrz dodatkowych 

inspekcji oraz prób na placu budowy lub w laboratorium. 

Wykonawca zapewni Zarządzającemu Budową wgląd we wszystkie etapy wykonywania robót 

ziemnych. Jeśli do wykonywania robót ziemnych lub składowania materiału niezbędne będzie 

tymczasowe wykorzystanie terenu sąsiadującego Wykonawca dokona własnymi siłami i na własny 

koszt wszelkich niezbędnych uzgodnień. Szkody spowodowane przez Wykonawcę w wyniku 

prowadzenia robót ziemnych będą naprawiane wyłącznie na koszt Wykonawcy. 

8.3. Roboty ziemne 

8.3.1. Wykonywanie wykopów 

Nachylenie ścian wykopów powinno być w miarę możliwości równe naturalnemu kątowi tarcia 

gruntu, w którym prowadzone są wykopy. Należy uwzględnić margines bezpieczeństwa w 

przypadku, gdy w sąsiedztwie wykopu prowadzone są roboty sprzętem zmechanizowanym. 

Tam, gdzie jest to niezbędne, ściany wykopu powinny być zabezpieczone w odpowiedni sposób, 

zatwierdzony przez Zarządzającego Budową. Wykopy powinny pozostawać w stanie nienaruszonym 

aż do ukończenia wszystkich robót i inspekcji. 

8.3.2. Wywóz niezdatnego oraz zbędnego materiału z placu budowy 

Niezdatny lub zbędny materiał powinien zostać usunięty z placu budowy. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za przewiezienie tego materiału w wyznaczone miejsce i za uzyskanie 

odpowiednich pozwoleń z tym związanych, a wszystkie koszty Wykonawca powinien uwzględnić w 

wycenie. 

8.3.3. Wymiana gruntu 

Wymagane jest usunięcie napotkanego niezdatnego materiału (miękki grunt, luźny ziarnisty materiał 

lub grunt z zawartością części organicznych), który może wystąpić w poziomie dna wykopu lub 
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bezpośrednio pod nim. Powstała przestrzeń zostanie wypełniona materiałem dopuszczalnym (dobrze 

uziarnionym materiałem bez frakcji przekraczającej 50mm). 

8.3.4. Zabezpieczenie dna wykopów 

Wykopy do końcowego poziomu pod fundamenty powinny być wykonane bezpośrednio przed 

rozpoczęciem wypełnienia, zagęszczania lub robót konstrukcyjnych. Wykonawca podejmie wszelkie 

niezbędne środki w celu zabezpieczenia docelowego poziomu dna wykopu przed deszczem lub innymi 

czynnikami mogącymi powodować jego uszkodzenie. 

8.4. Zabezpieczenie przed wodą 

8.4.1. Odwodnienie wykopu 

W związku z możliwymi wahaniami poziomu wody gruntowej Wykonawca będzie utrzymywał 

obszar prowadzonych robót ziemnych wolny od obecności wody przez:  

 - zapewnienie szybkiego usuwania wody napływającej do wykopów niezależnie od ich źródła 

 - obniżanie i utrzymanie poziomu wody w wykopach, w stopniu pozwalającym na kontynuację 

robót.  

Przy wykonywaniu powyższych prac Wykonawca powinien: 

 - formować i utrzymywać wykopy, skarpy i nasypy w odpowiednim spadku oraz w razie 

konieczności uszczelniać eksponowane powierzchnie 

 - zapewniać w razie konieczności tymczasowe cieki wodne, odwodnienia, studzienki zbiorcze, 

pompy, itp, 

 - odprowadzać zebraną wodę i wody gruntowe do kanalizacji, jeżeli będzie to możliwe,  

 - zapewniać odpowiednie środki do zatrzymywania mułu przed przedostawaniem się z tymczasowej 

do stałej kanalizacji odwadniającej. 

8.4.2. Projekt odwodnienia terenu 

Wykonawca powinien przewidzieć przygotowanie projektu odwodnienia wykopów w czasie 

prowadzenia robót ziemnych i przedstawić Zarządzającemu Budową do zatwierdzenia. Wykonawca 

jest odpowiedzialny za uzyskanie wymaganych pozwoleń. 

8.5. Zagęszczanie gruntu 

8.5.1. Warunki wykonania zagęszczenia gruntu 

Wykonawca zagęści grunt zgodnie z normą PN-S-02205 (lub równoważną) przed przystąpieniem do 

zasypywania wykopów.  

Zasypy i nasypy powinny być wykonywane warstwami o grubości nie przekraczającej 250mm w 

suchych warunkach, z zagęszczaniem do uzyskania wymaganych parametrów opisanych w 

następnym rozdziale. 
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Zasypywanie i wypełnianie wykopów powinno być formowane powyżej określonego poziomu, 

uwzględniając przewidywane osiadanie gruntu podczas zagęszczania. Ostateczne poziomy po 

zakończeniu wszystkich robót muszą być zgodne z podanymi na rysunkach.  

W przypadku, kiedy wymagane jest zasypywanie elementów konstrukcyjnych do tego samego 

poziomu, zasypki po przeciwnych stronach powinny być wykonywane warstwowo, a różnica 

wysokości nie powinna przekroczyć 250 mm. 

8.5.2. Sprzęt do zagęszczania 

Rodzaj sprzętu, który Wykonawca przewiduje użyć (w szczególności w pobliżu ukończonych konstrukcji 

lub instalacji) jak również planowana liczba przejść podlegają zatwierdzeniu przez Zarządzającego 

Budową. 

8.5.3. Sprzęt do przeprowadzania prób 

Zagęszczenie gruntu powinno być sprawdzone za pomocą obciążenia płytą (płyta stalowa o średnicy 300 

mm) zgodnie z normą PN-S-02205:1998 (lub równoważną).  

8.6. Parametry podłoża gruntowego pod fundamentami 

Podłoże gruntowe w poziomie posadowienia fundamentów powinno spełniać następujące warunki: 

moduł wtórny E2 >45 MPa przy proporcji współczynników E2/ E1 nie większej niż 2,5. Jeżeli powyższe 

parametry nie zostaną osiągnięte, należy przewidzieć doziarnienie pospółką lub dokonać wymiany na 

odpowiednio uziarniony grunt niespoisty. 

8.7. Odbiór robót ziemnych 

8.7.1. Technologia wykonania 

Wykonawca przedłoży zarys technologii wykonania robót przedstawiający sposób, w jaki zamierza 

spełnić wymagania przedstawione w specyfikacji.  

Należy przedstawić: 

- proponowany sprzęt do prowadzenia wykopów i zagęszczania 

- metodę wykonywania wykopów oraz ewentualnego doziarniania, wymiany gruntu 

- sposób zabezpieczenia wykonanych instalacji i budynków w przypadku prowadzenia prac w ich 

pobliżu 

- proponowane metody zabezpieczenia terenu robót przed wodami opadowymi i gruntowymi  

- życiorysy zawodowe osób zatrudnionych przy robotach w celu zapewnienia odpowiedniego 

nadzoru. 
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8.7.2. Inspekcje 

Wykonawca powinien zastosować się do wszystkich wymagań Zarządzającego Budową dotyczących 

zawiadomień, inspekcji, zatwierdzania robót ziemnych. 

Wykonawca powiadomi Zarządzającego Budową z odpowiednim wyprzedzeniem o zamiarze zakrycia 

wykonanych robót ziemnych, tak by można było dokonać odbioru robót ulegających zakryciu. 

9. Specyfikacja betonu i żelbetu 

Ilekroć w dokumencie jest mowa o Zarządzającym Budową odnosi się to do roli Inwestora jak uczestnika 

procesu budowalnego. 

9.1. Informacje ogólne 

Niniejszą Specyfikację należy interpretować w połączeniu z wszystkimi innymi Dokumentami 

Kontraktowymi oraz Specyfikacją - Wymagania ogólne. 

Niniejsza Specyfikacja stanowi jedynie uwypuklenie i uzupełnienie wymagań zawartych w Polskich 

Normach i innych przepisach. 

Zastosowanie mają definicje podane w Polskich Normach wymienionych w niniejszej specyfikacji oraz 

podane w Specyfikacji - Wymagania ogólne. 

Ilekroć w dokumencie jest mowa o Zarządzającym Budową odnosi się to do roli Inwestora jak uczestnika 

procesu budowalnego. 

9.1.1. Normy i odniesienia do norm 

Wszystkie roboty związane z betonem i żelbetem powinny być prowadzone zgodnie z obwiązującymi 

normami. 

Roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami.  

W przypadku odniesienia w dokumentacji do norm dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym 

przy pomocy przywołanych norm. Każdorazowo gdy wskazana jest w dokumentacji projektowo-

kosztorysowej norma, aprobata, specyfikacja techniczna lub system odniesienia należy przyjąć, że w 

odniesieniu do niej użyto sformułowania: „lub równoważne”. 

9.1.2. Inne dokumenty / Pierwszeństwo dokumentów 

Wykonawca powinien postępować zgodnie z wymaganiami odpowiednich instrukcji Instytutu Techniki 

Budowlanej.  

Wykonawca powinien również postępować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlano-montażowych” wydanymi przez Instytut Techniki Budowlanej. 

Wykonawca odniesie się tylko do najnowszych, obowiązujących wersji wymienionych tam instrukcji, 

norm, przepisów i wytycznych postępowania.  
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Jeżeli dowolne z wymagań przedstawionych w Specyfikacji jest bardziej rygorystyczne niż jego 

odpowiednik w PN lub instrukcji ITB, obowiązujące staje się wymaganie określone w Specyfikacji. 

Wykonawca zawiadomi niezwłocznie Zarządzającego Budową o warunkach lub okolicznościach 

wymienionych w Specyfikacji, które uniemożliwiają mu wykonanie robót w sposób pozwalający na 

poniesienie pełnej odpowiedzialności za ich wykonanie.  

9.2. Żelbet – ogólne wymagania i zalecenia 

9.2.1. Klasy betonu 

Wszystkie betonowe i żelbetowe elementy konstrukcyjne należy wykonywać z betonu o klasie określonej 

na rysunkach konstrukcyjnych. 

Fundamenty budynku powinny być wykonane z betonu B37. Rodzaj domieszki uszczelniającej 

odpowiedniej dla zabezpieczenia antykorozyjnego betonu Wykonawca uzgodni z Zarządzającym 

Budową. 

Przyjęto dla płyt stropowych, belek, ścian oraz słupów monolitycznych beton B37. 

Przyjęto dla słupów prefabrykowanych beton B45. 

9.2.2. Zbrojenie 

Rodzaje prętów zbrojeniowych zostaną określone zgodnie z normą PN-89/H-84023.06 i PN ISO 6935-2 

lub PN-H 93220:2006 (lub normami równoważnymi) 

Przyjęto następujące klasy stali zbrojeniowej: 

 A-IIIN RB500W (fyk = 500 MPa) dla głównych prętów  

 A-I (fyk = 240 MPa) dla strzemion i zbrojenia drugorzędnego.  

Zmiana klasy stali zbrojeniowej lub stosowanie stali innej niż określono powyżej wymaga zatwierdzenia 

przez Zarządzającego Budową.  

Świadectwo wydane przez Instytut Techniki Budowlanej będzie wymagane dla stali innej niż określona 

w normie PN-89/H-84023.06 i PN-ISO 6935-2 lub PN-H 93220:2006. 

9.2.3. Otulina prętów zbrojeniowych 

Otulina prętów zbrojeniowych musi spełniać zalecenia określone w Polskiej Normie PN-B-03264:2002 

lub równoważnej, biorąc pod uwagę w miarę konieczności, wymaganą odporność ogniową konstrukcji 

żelbetowej. 

Jeżeli nie określono inaczej na rysunkach, to minimalna otulina prętów zewnętrznych powinna wynosić:  

 

Element Otulenie dolne/górne  

Elementy stykające się z gruntem 50mm  

Słupy 35mm  
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Belki 40mm  

Ściany  25 mm 

9.2.4. Warstwy betonu podkładowego 

Wszystkie elementy żelbetowe wylewane na gruncie lub na przygotowanym podłożu będą wykonane na 

warstwie chudego betonu o grubości 100 mm 

Klasa chudego betonu wynosi B15.  

9.2.5. Zbrojenie minimalne 

Minimalne zbrojenie (powierzchnia i odległość) należy przyjąć według Polskiej Normy       PN-B-

03264:2002 lub równoważnej. Szczególną uwagę należy zwrócić przyjmując zbrojenia ze względu na 

skurcz betonu. 

9.3. Deskowanie 

9.3.1. Projekt deskowania 

Deskowanie powinno spełniać wymagania wszystkich odpowiednich polskich przepisów BHP i powinno 

być zaprojektowane na bezpieczne przeniesienie sumy następujących obciążeń:  

- ciężar własny szalowania oraz ciężar sprzętu używanego do betonowania (taczki, rynny zrzutowe, 

wibratory, itp.) 

- ciężar układanej mieszanki betonowej z uwzględnieniem obciążeń dynamicznych związanych z 

opuszczaniem i zagęszczaniem betonu  

- ciężar zbrojenia 

- ciężar pracowników wykonujących roboty 

Wykonawca jest odpowiedzialny za opracowanie projektu szalunku. 

Szalunek musi być odpowiednio wytrzymały i sztywny. Zarządzający Budową może zażądać obliczeń 

głównych elementów deskowania do sprawdzenia i odbioru. 

Deskowanie i jego konstrukcja wsporcza (stemple) muszą być tak skonstruowane, aby w czasie 

układania mieszanki betonowej jak i po zachowały sztywność, kształt i niezmienność konstrukcji. 

9.3.2. Instalowanie specjalnych elementów 

Gniazda, wnęki potrzebne do prowadzenia projektowanych instalacji należy wykonać przy zastosowaniu 

w szalunku wkładek, tulei, które zostaną usunięte po związaniu betonu. 

Przed ułożeniem betonu Wykonawca upewni się, że wszystkie zagłębienia, zakotwienia, tuleje, itp. są 

umieszczone prawidłowo. 

Wszystkie zewnętrzne krawędzie należy fazować na szerokość 20 mm, chyba, że opisano inaczej w 

projekcie architektonicznym. 
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9.3.3. Demontaż deskowania 

Przed usunięciem jakiegokolwiek deskowania Wykonawca upewni się, że beton uzyskał wystarczającą 

wytrzymałość. Wykonanie dodatkowych próbek sprawdzających wytrzymałość betonu w celu ustalenia 

czasu demontażu odbędzie się na koszt Wykonawcy. 

Demontaż deskowania należy wykonać w taki sposób, aby nie przerwać ciągłości pielęgnacji betonu. 

Podczas demontażu deskowania konstrukcji nie wolno w żaden sposób naruszyć, uszkodzić lub 

przeciążyć. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczne usunięcie wszystkich części deskowania i 

tymczasowego podparcia. 

9.4. Zbrojenie 

9.4.1. Gięcie zbrojenia 

Pręty zbrojeniowe należy giąć na zimno zgodnie z normą PN-B-03264:2002 lub równoważną.  

Pręty grubsze niż 20 mm nie mogą być gięte ręcznie. 

Prętów zbrojeniowych nie należy giąć ponownie lub prostować. 

Zasady wymiarowania kształtu prętów zbrojeniowych pokazanych na szkicach w  specyfikacji zbrojenia: 

 

 
 

9.4.2. Układanie zbrojenia w deskowaniu 

Przed ułożeniem w deskowaniu, zbrojenie powinno być oczyszczone z piasku, kurzu, rdzy, plam 

olejowych i innych zanieczyszczeń.  
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Zbrojenie należy dokładnie umieścić, zgodnie z rysunkami i odpowiednio zabezpieczyć, by pozostało we 

właściwym miejscu i pozycji. Łączenie prętów zbrojeniowych należy wykonać z wyżarzonego drutu 

wiązałkowego. Końce drutu zagiąć do wewnątrz w taki sposób, aby nie wystawały na zewnątrz otuliny. 

W elementach powierzchniowych należy stosować zasady przesuniętego zakładu zgodnie z zaleceniami 

obowiązującej normy PN-B-03264:2002 lub równoważnej . 

TOLERANCJE 

Tolerancję dla elementów zbrojenia ułożonych w szalunku przedstawiono poniżej:  

Wymiar Tolerancja [mm] 

Długość pręta + 10,-10 

Odstęp między prętami (średnica pręta 20 mm lub mniej) + 5,-5 

Odstęp między prętami (średnica pręta większa niż 20 mm) + 10,-10 

Grubość otuliny + 10,-0 

Miejsce zgięcia (dla prętów o średnicy D [mm]) + 2*D,-2*D 

Miejsce zakładek i spawów (jeżeli dozwolone) + 25,-25 

PODKŁADKI 

Zbrojenie należy umieszczać na betonowych bloczkach lub plastikowych podkładkach o wymiarach 

zapewniających właściwą otulinę.  

Jeżeli użyte zostaną betonowe podkładki, powinny być one wykonane z tego samego rodzaju betonu i o 

tych samych właściwościach, jak beton konstrukcyjny. 

W żadnym przypadku nie zezwala się na używanie stalowych prętów, jako podkładek oraz podkładek 

drewnianych. 

PODPÓRKI I ELEMENTY DYSTANSOWE ZBROJENIA 

Podpórki wykonane z prętów zbrojeniowych zostaną użyte do podtrzymania górnego zbrojenia płyty i 

będą miały wymiary zapewniające stabilność podczas układania betonu. Elementy dystansowe będą 

zapewniały niezmienność geometrii zbrojenia ścian. 

Zalecana średnica prętów podpórki wynosi 8 mm dla płyt cieńszych niż 160 mm oraz 12 mm dla płyt o 

grubości pomiędzy 160 a 600 mm.  

ODLEGŁOŚĆ POMIĘDZY PODKŁADKAMI I PODPÓRKAMI 

Maksymalna odległość pomiędzy betonowymi / plastikowymi podkładkami lub stalowymi podpórkami 

będzie następująca:  

- dla płyt: ~500 mm wzdłuż i w poprzek, co daje co najmniej 4 podpory na 1m² 

- dla belek: ~700 mm, jeżeli średnica głównego pręta nie przekracza 16 mm  

     1000 mm dla prętów głównych powyżej 16 mm 



email: biuro@mktkonstrukcje.pl 
www.mktkonstrukcje.pl 

 

 

PW-K   Budynek Centrum Aktywności Lokalnej w Mszczonowie – Opis techniczny 18 / 36 

Konstrukcje S.C. 

- dla płyty fundamentowej: 600mm wzdłuż i w poprzek, co najmniej 4 podpory na 1m². Stateczność 

przestrzenną zbrojenia należy zapewnić poprzez zastosowanie dodatkowych prętów ukośnych łączących 

min. 3 podpórki. 

9.4.3. Wyposażenie dodatkowe 

Dodatkowe akcesoria umieszczane w szalunku, które należy całkowicie lub częściowo zabetonować, jak 

na przykład śruby fundamentowe, łączniki i wieszaki, powinny być specjalistycznymi wyrobami 

fabrycznymi. Należy zachować odpowiednią otulinę (min. 25mm) wokół zabetonowanych części. 

Elementy instalacji elektrycznych, kanalizacyjnych itp. przewidzianych do wbudowania w elementy 

betonowe należy trwale zabezpieczyć przed przemieszczaniem w trakcie robót betonowych. Trasy 

przewodów należy wykonać w peszlach (rurach ochronnych). 

9.4.4. Inspekcje i odbiory 

Przed rozpoczęciem układania betonu zbrojenie powinno być odebrane przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca zawiadomi Zarządzającego Budową w określonym czasie w celu odebrania zbrojenia 

ułożonego w deskowaniu.  

Inspekcja przeprowadzona przez Zarządzającego Budową obejmie co najmniej:  

- oględziny kompletności wykonania zbrojenia 

- zgodność z obowiązującymi przepisami i wytycznymi postępowania 

- zgodność wymiarów i usytuowania z projektem 

- sprawdzenie certyfikatów jakości dla połączeń spawanych wystawionych przez wykonawcę 

zbrojenia (jeżeli użyte są spawane elementy) 

- sprawdzenie jakości połączeń spawanych, jeżeli przeprowadzono je na budowie. 

Nie dopuszcza się betonowania dopóki zbrojenie nie zostanie sprawdzone i odebrane przez 

Zarządzającego Budową.  

9.5. Mieszanka betonowa 

9.5.1. Wymagania podstawowe 

Gotowa mieszanka betonowa dostarczana będzie z określonej wytwórni zatwierdzonej przez 

Zarządzającego Budową. Zarządzający powinien mieć możliwość sprawdzenia metod wytwarzania masy 

betonowej, projektowania mieszanki jak również zdolności produkcyjnych wytwórni. 

Sprzęt do odbioru i przetwarzania mieszanki betonowej musi być wcześniej zatwierdzony przez 

Zarządzającego Budową. 

Receptura betonu powinna uwzględniać specyfikę wykonywanych elementów, czas i warunki 

betonowania, wpływ otoczenia. 
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Łączna zawartość chlorków w mieszance betonowej nie może przekroczyć limitów podanych w Polskich 

Normach. Łączna zawartość chlorków będzie obliczona z proporcji mieszanek oraz zmierzonej 

zawartości każdego ze składników. Wykonawca będzie zobowiązany, co najmniej raz w miesiącu 

przedkładać Zarządzającemu Budową potwierdzenia zawartości chlorków i siarczanów w dostarczanej 

mieszance. 

Łączna zawartość siarczanów (rozpuszczalnych w kwasie) w stosunku do mieszanki betonowej 

wyrażona, jako SO3 nie może przekroczyć 4% SO3 w stosunku do masy cementu w mieszance. 

Zawartość siarczanów będzie obliczona łącznie z różnych składników mieszanki. Wykonawca będzie 

zobowiązany przedłożyć Zarządzającemu Budową potwierdzenie zgodności przed dostarczeniem betonu 

dla robót.  

Wykonawca dostarczy oświadczenie podpisane przez doświadczonego eksperta w dziedzinie petrografii 

betonu i chemii, które stwierdzi, że przyjęty skład mieszanki betonowej nie będzie podlegać szkodliwym 

reakcjom alkalicznym w środowisku, w jakim będą znajdowały się poszczególne elementy konstrukcji.  

9.5.2. Potwierdzenia 

Każdej dostawie mieszanki betonowej dostarczonej na plac budowy powinno towarzyszyć pisemne 

oświadczenie potwierdzające zgodność wytrzymałości materiału z projektowaną klasą betonu oraz 

składu i rodzaju użytych dodatków. 

Konieczne może się okazać dostarczenie informacji dotyczących składu mieszanki betonowej. 

Dodatkowo Zarządzający Budową może zażądać próbek betonu z poszczególnych dostaw do 

sprawdzenia przez niezależne laboratorium. 

9.5.3. Stosowane kruszywa 

Nie dopuszcza się stosowania kruszywa innego niż naturalne w elementach konstrukcyjnych.  

9.5.4. Cement 

Cement portlandzki należy stosować zgodnie z wytycznymi normowymi. 

W robotach należy używać cementu pochodzącego od renomowanego dostawcy. Wykonawca dostarczy 

odpowiednie certyfikaty zgodności zgodnie z normami. 

Cementy żużlowo-gipsowe i z wysoką zawartością glinu nie są dopuszczone do stosowania. 

Wykonawca przedłoży pisemne potwierdzenie, że wszelkie zaczyny lub zaprawy oparte na 

zastrzeżonych recepturach użyte w robotach nie zawierają cementu z wysoką zawartością glinu.  

W przypadku wytwarzania betonu na placu budowy, jeśli zostanie dopuszczone przez Zarządzającego 

budową, cement zostanie dostarczony na teren budowy w zaplombowanych kontenerach lub w 

ciężarówkach odpowiednio zaprojektowanych do przewożenia cementu luzem. 
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9.5.5. Woda 

Do wytwarzania mieszanki betonowej należy użyć wody spełniającej wymogi normy PN-EN 1008:2004 

lub równoważnej. 

9.5.6. Dodatki i domieszki 

Dopuszcza się stosowanie domieszek betonowych zgodnie z PN-90/B-06242 (Domieszki 

uszczelniające), PN-90/B-06243 (Domieszki uplastyczniające i upłynniające), PN-90/B-06244 

(Domieszki kompleksowe) 

Wykonawca przedłoży pisemne potwierdzenie, że jakiekolwiek domieszki, które zamierza użyć, nie są 

oparte na chlorku wapnia oraz poda rzeczywistą zawartość jonów chlorkowych. 

9.6. Betonowanie 

9.6.1. Transport i harmonogram układania betonu 

Przed rozpoczęciem betonowania Wykonawca zobowiązany jest przedstawić harmonogram dostaw i 

betonowania. Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się bezpośrednio z mieszalnika na 

miejsce ułożenia, najszybciej jak to możliwe, w sposób zabezpieczający przed segregacją składników lub 

zmianą w składzie mieszanki oraz zapewniający zachowanie wymaganej urabialności.  

9.6.2. Zagęszczanie 

Beton powinien być starannie zagęszczony przy użyciu wibratorów. W przypadku stosowania 

wibratorów wgłębnych, buława wibrująca powinna znajdować się w pozycji pionowej. Jeżeli znajdzie się 

w betonie nie należy przesuwać jej w kierunku poziomym. 

Sprzęt do wibrowania nie powinien być używany do układania betonu w miejscach trudno dostępnych. 

W miejscach tych jak również w narożnikach i wzdłuż krawędzi mieszankę należy zagęszczać poprzez 

ubijanie lub sztychowanie.  

Zagęszczanie należy rozpocząć tuż po rozpoczęciu betonowania i kontynuować w czasie całego procesu 

tak, by w żadnym momencie nie znajdowała się w deskowaniu nadmierna ilość niezagęszczonego 

betonu. 

9.6.3. Przerwy w betonowaniu 

Należy unikać przerw w dostawie betonu. Zarządzający Budową może wymagać, aby układanie betonu 

rozpoczynać lub kończyć poza godzinami pracy bez ponoszenia dodatkowych kosztów. 

W związku z powyższym Zarządzający Budową może wymagać, aby betonowanie było kontynuowane w 

sposób ciągły bez względu na warunki atmosferyczne, również w czasie opadów. Wykonawca podejmie 

odpowiednie środki, aby było to możliwe. 

Betonowanie uznaje się za ciągłe, jeżeli przerwa w układaniu mieszanki jest krótsza niż 1 godzina (pod 

warunkiem, że nie użyto szybkowiążącego cementu lub dodatków przyspieszających wiązanie).  
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Dłuższe przerwy wymagają potwierdzenia przez laboratorium i uwzględnienia rodzaju użytego cementu, 

temperatury, dodatków, itp.  

9.6.4. Sprzęt 

Całość sprzętu używanego do mieszania, transportu, układania i zagęszczania betonu będzie dokładnie 

czyszczona przed zmianą rodzaju kruszywa lub cementu oraz po zakończeniu (odpowiednio) mieszania, 

układania lub zagęszczania. 

9.6.5. Obróbka i naprawy betonu 

Jeżeli nie uzgodniono inaczej, po usunięciu deskowania beton nie będzie podlegał żadnej obróbce z 

wyjątkiem pielęgnacji i zacierania górnej powierzchni. 

Technologia Wykonawcy służąca naprawianiu jakichkolwiek uszkodzeń będzie każdorazowo podlegać 

zatwierdzeniu przez Zarządzającego Budową. 

9.6.6. Betonowanie podczas niskich temperatur 

Podczas temperatur powietrza poniżej 5°C należy przedsięwziąć specjalne środki ostrożności. 

Wykonawca zapewni, by minimalna temperatura betonu w czasie układania wynosiła 7°C. Minimalny 

czas, w którym temperatura położonego betonu nie może spaść poniżej 5°C określono w tabeli poniżej. 

Wykonawca przedstawi pisemne oświadczenie, że beton uzyska w tym czasie odporność na zamarzanie. 

 
Klasa betonu 

 
Czas w godzinach 

 
Beton zwykły 

 
Beton 

szybkowiążący 
 

B15 
B25 
B30 
B37 

45 i wyższe 

 
96 
60 
50 
44 
40 

 
60 
40 
34 
30 
25 

 

Wykonawca zaproponuje odpowiednie metody, służące utrzymaniu temperatury betonu i jej kontroli. 

Metody te będą podlegać zatwierdzeniu. 

Beton nie powinien stykać się ze śniegiem lub lodem przed upływem czasu określonego w tabeli. 

Wszelki nisze i wnęki w betonie należy uszczelnić w celu niedopuszczenia przedostania się tam wody. 

9.6.7. Betonowanie podczas wysokich temperatur 

Podczas betonowania w temperaturze powietrza powyżej 25°C należy przedsięwziąć specjalne środki 

ostrożności. 

Deskowania wykonane z metalu, betonu lub innego materiału o dużej pojemności cieplnej należy 

schładzać wodą, przed kontaktem z betonem, do temperatury niższej niż temperatura powietrza 

(mierzona w cieniu), a następnie osuszać. 



email: biuro@mktkonstrukcje.pl 
www.mktkonstrukcje.pl 

 

 

PW-K   Budynek Centrum Aktywności Lokalnej w Mszczonowie – Opis techniczny 22 / 36 

Konstrukcje S.C. 

9.6.8. Pielęgnacja betonu 

Wykonawca powinien przyjąć technologię betonowania tak, aby zminimalizować skutki działania 

skurczu. 

Pielęgnację betonu należy rozpocząć bezpośrednio po zakończeniu zagęszczenia. Zabezpieczenie 

powierzchni przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych powinno być wykonane w ciągu 30 

minut od zakończenia zagęszczania lub innych prac wykończeniowych. 

Po ułożeniu mieszanki betonowej, konstrukcję należy utrzymywać w warunkach wilgotnych, osłoniętą 

przed działaniem promieni słonecznych. 

W przypadku śniegu, deszczu, mrozu lub innych niekorzystnych warunków pogodowych, świeżo 

ułożony beton należy zabezpieczyć ( przez przekrycie, podgrzewanie itp.). 

Świeży beton w konstrukcjach, które będą zasypywane, powinien być zabezpieczony przed kontaktem z 

wodą gruntową, co najmniej przez 4 dni. 

Wykonawca powinien przedstawić do akceptacji metody pielęgnacji betonu. 

9.7. Zabezpieczenie powierzchni 

Na warstwie chudego betonu należy wykonać izolację poziomą fundamentów w postaci wodoszczelnej 

membrany HDPE z warstwą kleju łączącego się z betonem podczas betonowania. 

Wszystkie powierzchnie betonowe narażone na wpływ warunków gruntowych powinny być 

zabezpieczone ochronnymi powłokami bitumicznymi 2-warstwowymi. Przyjęte rozwiązanie powłok 

uszczelniających podlega zatwierdzeniu przez Zarządzającego Budową.  

Przyjęte rozwiązania zabezpieczeń powierzchni podlegają zatwierdzeniu przez Zarządzającego Budową. 

9.8. Przerwy robocze 

9.8.1. Położenie 

Wykonawca powinien przedstawić propozycję i uzyskać aprobatę na rozmieszczenie przerw roboczych 

przed rozpoczęciem prac. 

Zatwierdzenie obejmować będzie położenie, kształtowanie i technologię wykonania. 

9.8.2. Uszczelnienie 

W przypadku stosowania taśm uszczelniających w przerwach roboczych oraz między dylatacjami, 

powinny być one starannie mocowane do zbrojenia zgodnie z wymogami producenta zastosowanego 

rozwiązania. 

Należy zwrócić uwagę, aby taśmy nie odkształciły się w czasie układania betonu oraz nie przemieściły 

się. 
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9.9. Kontrola jakości 

9.9.1. Uwagi ogólne 

Za kontrolę jakości oraz wykonania robót zgodnie z niniejszą specyfikacją i projektem są odpowiedzialni 

Inspektorzy Nadzoru, zgodnie z polskim Prawem Budowlanym oraz Specyfikacją techniczną - 

Wymagania Ogólne. 

Beton, zbrojenie, deskowanie lub inne elementy, które nie odpowiadają wymogom niniejszej specyfikacji 

nie będą przyjęte i mogą być usunięte z budowy na koszt Wykonawcy.  

Wszelkie działania proponowane przez Wykonawcę w celu naprawy robót wadliwych będą uzgadniane z 

Zarządzającym Budową przed ich rozpoczęciem.  

9.9.2. Urządzenia do przeprowadzania testów 

Wykonawca dostarczy na teren budowy i będzie utrzymywał następujące wyposażenie (zgodne z 

wymaganiami odpowiednich Polskich Norm):  

− urządzenia do wykonywania i utwardzania betonowych kostek testowych; jeżeli będzie to 

zasadne, także urządzenie do ważenia i / lub zgniatania kostek 

− termometry, w celu pomiaru temperatury powietrza w cieniu 

− termometry do pomiaru temperatury gruntu, betonu i mieszanki betonowej 

− urządzenia do oceny konsystencji betonu metodą stożka opadowego 

− urządzenia do pomiaru zawartości powietrza w betonie 

Jeżeli beton jest porcjowany i mieszany na terenie budowy, Wykonawca zapewni dodatkowe urządzenia 

testowe potrzebne do weryfikacji zgodności z wymaganiami niniejszej specyfikacji. Urządzenia te 

podlegać będą zatwierdzeniu przez Zarządzającego Budową. 

9.9.3. Badanie betonu 

Wyniki wszystkich testów należy dostarczać Zarządzającemu w uzgodnionych wcześniej terminach. 

Badania próbek będą wykonane zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003 lub równoważną , wymienionymi 

w niej metodami badań oraz normami w niej przywołanymi. 

9.9.4. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane w miejscu rozładunku z mieszalnika lub wozu dostawczego albo w miejscu 

układania betonu (zależnie od zalecenia). Próbka powinna być wystarczająco duża, żeby wykonać 

minimum 3 kostki o boku 150mm. Dojrzewanie kostek będzie odbywało się w tych samych warunkach, 

co dojrzewanie elementów wykonanych z danej partii mieszanki betonowej. 

Jeżeli nie uzgodniono inaczej, częstotliwość pobierania próbek będzie największą z poniższych ustaleń: 

− jedna na 10m³ lub 10 porcji, w zależności od tego, która jest mniejszą objętością, dla pierwszych 

40 próbek każdej klasy betonu; 
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lub 

− jedna na 10m³ betonu wylanego w słupy lub wsporniki; 

lub 

− jedna na 50m³ betonu w belkach i płytach (innych niż wsporniki), ścianach i podstawach; 

lub 

− jedna na 100m³ betonu w płycie fundamentowej; 

lub 

− jedna każdego dnia używania danej klasy betonu. 

Jeżeli stosowana jest więcej niż jedna częstotliwość pobierania próbek z tej samej mieszanki betonowej, 

wyniki testów kostkowych dla tych próbek będą rozważane łącznie celem oceny zgodności z wymogami 

wytrzymałości niniejszej specyfikacji 

9.9.5. Badanie konsystencji 

Testy będą wykonywane w miejscu rozładunku z mieszalnika lub wozu transportowego, albo w miejscu 

układania betonu (zależnie od zalecenia). 

Dla każdej dostawy lub partii, zależnie od tego, która jest mniejsza objętościowo, wykonany będzie jeden 

test. 

9.9.6. Zawartość powietrza 

Próbki będą pobierane w miejscu układania betonu. 

Dla każdych 10m³ mieszanki betonowej lub dla każdego układania zależnie od tego, co jest mniejsze 

objętościowo, pobrana będzie jedna próbka. 

9.9.7. Kalibracja urządzeń 

Wykonawca zapewni kalibrację sprzętu mierzącego, którą wykona producent lub inna uprawniona 

jednostka, zgodnie z wymogami producenta i nie rzadziej niż co trzy miesiące. Certyfikat takiej kalibracji 

zostanie przedłożony Zarządzającemu Budową. 

9.10. Tolerancje wykonania 

9.10.1. Wymagania podstawowe 

Wymagania dotyczące dokładności wyznaczenia osi konstrukcyjnych, poziomów, reperów itp. zostaną 

określone w odrębnym opracowaniu. Przedstawione poniżej w tabeli wymagania dotyczące tolerancji dla 

elementów konstrukcyjnych podane są w postaci maksymalnych dozwolonych odchyłek od 

teoretycznych osi odczytanych lub obliczonych z rysunków. O każdym przypadku przekroczenia 

dopuszczalnych wartości, Wykonawca poinformuje Zarządzającego Budową oraz przedstawi propozycje 

naprawy. 

Dopuszczalne odchyłki podano w mm. 
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Wartości podane w tabeli dotyczą następujących wymiarów: 

• wymiary w planie dowolnego punktu konstrukcji od osi, 

• odchylenia od pionu, 

• wymiarów przekrojowych lub każdych innych liniowych wymiarów elementów, 

• odległości w świetle w pionie i poziomie pomiędzy elementami, 

• krzywizny i łuki, 

• obrót, 

• prostokątność (wymiar dłuższego boku jest wymiarem odniesienia) 

Maksymalne odchyłki poziomów posadowienia fundamentów nie powinny przekraczać 15mm. Nasypy i 

wykopy powinny zostać wykonane z dokładnością nieprzekraczającą 50mm. 

9.10.2. Szyby windowe, podszybia 

Wykonawca uzgodni z dostawcą lub producentem urządzeń windowych wymagane tolerancje wykonania 

szybów.  

Wykonawca będzie prowadził regularny monitoring ścian szybów żelbetowych, by upewnić się, że 

wymagane tolerancje nie są przekroczone. Jako minimum należy przyjąć 4 punkty do pomiarów w planie 

i pionie na każdej zewnętrznej elewacji (w narożach) oraz 4 punkty dla każdej strony przedsionków 

windowych. Pomiary należy wykonywać uznanymi metodami geodezyjnymi i podać odchyłki od 

położeń teoretycznych (projektowanych). Pomiary należy wykonywane po każdym podniesieniu lub 

zdjęciu deskowania i wykonywać o stałej porze dla zminimalizowania wpływu nierównomiernego 

nagrzewania się powierzchni od słońca. 

9.11. Zbrojenie elementów drugorzędnych 

Zbrojenie elementów drugorzędnych żelbetowych typu murki oporowe, krawężniki należy wykonać wg 

poniższego rysunku. Ilość zbrojenia tych elementów nie jest ujęta w specyfikacji, wartość kosztorysową 

należy oszacować na podstawie wskaźników. 

Wymiar Do 

0.3m 

Powyżej 

0.3m do 

2m 

Powyżej 

2m do 

10m 

Powyżej 

10m do 

30m 

Maksymalnie 

Fundamenty 10 15 20 25 25 

Pozostałe 3 5 7 10 25 
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− Wszystkie elementy drugorzędne żelbetowe wykonywane na zagęszczonym gruncie należy 

wykonywać grubości min. 20cm i zbroić wg poniższego schematu. Geometria tych elementów 

wg. projektu architektury 

 
 

10. Montaż instalacji oraz urządzeń technologicznych 

Montaż urządzeń technologicznych należy uszczegółowić na etapie projektu warsztatowego 

konstrukcji w oparciu o wytyczne i instrukcję montażu producenta/dostawcy tych urządzeń. 

11. Specyfikacja konstrukcji murowych 

11.1. Materiały 

Wszystkie bloczki (cegły) do budowy ścian nośnych powinny być co najmniej klasy 15 zgodnie z 

normą PN-B-03002:1999 (lub równoważną). 

Cegły i bloczki powinny być porównane pod względem rodzaju, jakości, wielkości i koloru (jeżeli 

konieczne) z próbkami odpowiedniej partii materiałów lub z wymaganiami określonymi w Specyfikacji 

Architektonicznej. 
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W przypadku cegieł/ bloczków przewidzianych do murowania ścian nośnych (wskazane w 

przetargowej dokumentacji konstrukcyjnej) należy załączyć informacje dotyczące ich właściwości 

mechanicznych. 

Cała ilość ceramicznych lub betonowych cegieł/ bloczków do murowania ścian nie tynkowanych musi 

być dostarczona na budowę od razu , aby zapewnić jednolity odcień koloru, jak również cała 

powierzchnia ściany musi być wymurowana z dostawy cegieł/ bloczków wyprodukowanych tego samego 

dnia. 

11.2. Sprzęt 

Wykonawca przed rozpoczęciem robót przedstawi projekt technologii robót oraz wykaz sprzętu 

przewidzianego do użycia na placu budowy. Maszyny robocze i urządzenia elektryczne winne posiadać 

odpowiednie atesty upoważniające do ich eksploatacji. 

11.3. Wykonanie robót 

Wymiary przedstawione na rysunkach są wymiarami cegieł/ bloczków bez wykończenia. 

Zaprawa do ścian ceglanych / z bloczków wykonanych z wypalanej cegły, krzemianu wapiennego lub 

z betonu powinny spełniać warunki obowiązujących norm.  

Do murowania ścian nośnych należy użyć zaprawę, co najmniej klasy 10.0. 

Zaprawy wykonane na placu budowy powinny być wymieszane mechanicznie, i składać się z cementu 

portlandzkiego, świeżo przesianego piasku wolnego od zanieczyszczeń organicznych oraz czystej wody z 

kranu. 

W przypadku użycia gotowej mieszanki zaprawy, jej jakość i proporcja składników powinna być 

określona na opakowaniu. Jeżeli mieszanka zawiera cement, musi być zapewniony transport w suchych 

warunkach, opakowanie musi być dobrze zamknięte, składowane w suchym miejscu. 

Używanie dodatków (pochłaniających wilgoć / super-zmiękczających, opóźniających, 

przyspieszających) musi być w pełni zgodne z instrukcją wytwórcy.  

Niezbędne rusztowania zostaną wzniesione obok ściany, z którą będzie zlicowane. 

Mocowanie rusztowania do lica ściany nie będzie dozwolone.  

Rusztowanie musi w odniesieniu do wymiarów, dopuszczalnych obciążeń i środków bezpieczeństwa 

w pełni spełniać warunki odpowiednich Polskich Norm i przepisów BHP. 

Wykonawca podejmie wszelkie środki ostrożności, aby zabezpieczyć ścianę licową przed 

zabrudzeniem zaprawą. 

W przypadku deszczu i pod koniec dnia roboczego świeżo wymurowana ściana musi być przykryta. 

Wszystkie murowane ściany zakryte będą pokryte warstwą wodoodporna typu asfaltowego.  
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Wszystkie rury, gniazdka, kontakty, itp., które zostały wbudowane w ścianę zostaną umocowane 

zaprawą cementową. 

Zagłębienia, otwory, itp., muszą być zamurowane lub zamknięte przy pomocy takich samych cegieł I 

zaprawy jak użyte do otaczających ścian. 

Nadproża nad oknami i drzwiami mogą być wylewane na budowie lub wykonane z typowych 

elementów prefabrykowanych.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za projekt nadproży wylewanych na budowie, jak również za 

sprawdzenie typowych prefabrykowanych na zastosowane obciążenia. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawdzanie stabilności ścian murowanych, tam gdzie jest to 

wymagane.  

Ściana murowana powinna być usztywniona rdzeniami żelbetowymi ze słupami w odstępach osiowo 

max 6.0 m i belkami – jedną na poziomie dachu i przynajmniej jedną w wysokości ściany.  

Jeżeli rdzeń wystaje poza lico ściany, musi to być zatwierdzone przez architekta.   

11.4.  Tolerancje 

Tolerancja Ściany z 

ceramicznych 

cegieł / 

bloczków 

Ściany z lekkich 

bloczków 

betonowych 

Pionowe ugięcie 

        Na każdy 1 m wysokości 

        Na całą wysokość ściany 

(budynku) 

 

5 mm 

10 mm 

 

3 mm 

10 mm 

Poziome ugięcie 

        Na każdy 1 m długości 

        Na całą długość ściany 

(budynku) 

 

2 mm 

20 mm 

 

2 mm 

20 mm 

Otwory na okna i drzwi 

        Poziomo 

        Pionowo 

 

+5 / -2 mm 

+10 / -5 mm 

 

+ 5 / -5 mm 

+ 5 / -5 mm 

11.5. Dylatacje  

Dylatacje zostaną umieszczone w odstępach zgodnych z wymaganiami normy PN-B-03002:1999 (lub 

równoważnej) oraz w miejscach wskazanych na rysunkach architektonicznych lub opisanych w 

Specyfikacji Architektonicznej.  

Ściana murowana po obu stronach dylatacji powinna być połączona galwanizowanymi na gorąco 

prętami stalowymi St3SX, 6 mm średnica, 300 mm długie (150 mm po każdej stronie połączenia). 
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Jeden koniec pręta powinien być zawinięty w plastikową folię, lub przynajmniej nasmarowany albo 

pokryty farba olejną.  

Pręty stalowe powinny być umieszczone w połączeniach ściany murowanej, co 3 – 4 warstwy. 

Dylatacje powinny być wykonane z 10 mm arkuszy polistyrenu.  

Kiedy murowanie jest zakończone, widoczne połączenia powinny być pogłębione do około 20 mm i 

wypełnione żywicą lub innym podobnym środkiem. Trudno dostępne połączenia wypełnić żywicą 

butylową.  

11.6. Połączenia pomiędzy ścianami z bloczków a innymi elementami 

Mocowanie ścian murowanych do elementów stalowych wykonać ze stali miękkiej, galwanizowanej 

na gorąco (zatwierdzone ograniczniki kątowe lub przesuwane kotwy). 

Ściany murowane przylegające do konstrukcji stalowej powinny być oddzielone elastycznymi 

taśmami piankowymi grubości 10 – 15 mm i szerokości przylegającej ściany. 

Paski wypełniające będą użyte pomiędzy ściana murowaną a blachą dachową lub blachą na ścianach. 

W miejscach gdzie ściana murowana styka się ze słupami żelbetowymi, które maja za zadanie 

stabilizację ściany, należy użyć galwanizowanych na gorąco prętów stalowych St3SX, o średnicy 6 mm, 

połączonych do pionowego zbrojenia w słupie.  

Pręty zostaną umieszczone w spoinach ściany murowanej, co 3 – 4 warstwy i będą zakotwione w 

ścianie na głębokości co najmniej 300 mm. 

Alternatywnie można zastosować system połączenia „na strzępia”. 

12. Specyfikacja konstrukcji drewnianych 

12.1. Ogólne wymagania dotyczące konstrukcji 

Ilekroć w dokumencie jest mowa o Zarządzającym Budową odnosi się to do roli Inwestora jak uczestnika 

procesu budowalnego. 

12.1.1. Odpowiedzialność wykonawcy za projekt warsztatowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za opracowanie projektu warsztatowego w oparciu o projekt 

wykonawczy. Projekt musi być zgodny z wymaganiami Normy PN-B-03150 (lub równoważnej) 

Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

Wykonawca jest również odpowiedzialny za wskazanie elementów konstrukcji drewnianych, które nie 

zostały uwzględnione w dokumentacji przetargowej, a wymaganych do ukończenia konstrukcji budynku. 

Zalicza się tu ewentualne dodatkowe elementy podtrzymujące panele elewacyjne i blachy dachowe, 

wyposażenie elektryczne i mechaniczne, obramowania otworów, itp. Wykonawca zaprojektuje detale, 

dostarczy i zamontuje wszystkie dodatkowe wynikające z powyższego elementy drewniane, a wycena 

tych elementów i przygotowania ich projektów powinna być uwzględniona w ofercie przetargowej. 



email: biuro@mktkonstrukcje.pl 
www.mktkonstrukcje.pl 

 

 

PW-K   Budynek Centrum Aktywności Lokalnej w Mszczonowie – Opis techniczny 30 / 36 

Konstrukcje S.C. 

Jakiekolwiek zestawienia przedstawione w dokumentacji przetargowej są przybliżone i wymagają 

potwierdzenia przez Wykonawcę na etapie przedstawiania oferty.  

12.1.2. Przygotowanie rysunków warsztatowych 

Wykonawca przygotuje wszystkie rysunki warsztatowe pozwalające na fabrykację elementów 

konstrukcji drewnianych.  

Rysunki warsztatowe muszą być podpisane przez uprawnionego inżyniera i sprawdzone przez 

uprawionego inżyniera budowlanego albo rzeczoznawcę. 

12.1.3. Procedury zatwierdzania 

Prace projektowe i rysunki warsztatowe przygotowane przez Wykonawcę powinny być zatwierdzone 

przez Projektanta a w dalszej kolejności przez Inwestora. 

Wykonawca będzie całkowicie odpowiedzialny za zamawianie, fabrykację czy montaż konstrukcji 

drewnianych bez dokumentacji albo na podstawie dokumentacji niezatwierdzonej przez Inwestora. 

12.2. Klasyfikacja i przygotowanie drewna konstrukcyjnego  

12.2.1. Trwałość konstrukcji drewnianych 

Następujące parametry odnoszą się do trwałości i odporności drewna konstrukcyjnego:  

• Klasa użytkowania konstrukcji: klasa 2 

• Odporność ogniowa konstrukcji drewnianej: dla konstrukcji dachu 30 minut. 

12.2.2. Klasy drewna konstrukcyjnego klejonego 

Jeżeli nie zostało określone inaczej w dokumentacji wykonawczej, wszystkie elementy z drewna 

klejonego należy wykonać w klasie wytrzymałościowej GL24h. 

Wszystkie dostawy do warsztatu albo na budowę muszą posiadać świadectwo zgodności z normą PN-B-

03150: 2000 (lub równoważną) wystawione przez producenta i przedstawione przez dostawcę wraz z 

każdą partia materiału.  

Każda partia dostarczonych elementów drewnianych spełniająca wymogi dotyczące klasy i jakości 

przygotowania powinna być oznaczone w trwały i jednoznaczny sposób. Oznaczenia te nie powinny być 

widoczne po montażu konstrukcji.  

Wszystkie elementy drewniane powinny być doprowadzone do wilgotności nieprzekraczającej 15% 

poprzez suszenie komorowe przy zastosowaniu wymagań normowych. 
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12.2.3. Otwory 

Wszystkie otwory na śruby powinny być wiercone w warsztacie. Otworowanie konstrukcji drewnianych i 

z drewna klejonego na budowie wymaga akceptacji Inwestora i producenta/dostawcy oraz powinno być 

prowadzone pod nadzorem uprawnionego inżyniera. 

12.2.4. Przygotowanie krawędzi 

Ostre krawędzie elementów konstrukcyjnych powinny być minimalnie (ok.2-3mm) fazowane, o ile 

specyfikacja architektoniczna nie stanowi inaczej.  

12.2.5. Przygotowanie powierzchni 

Powierzchnia wszystkich elementów drewnianych powinna zostać poddana obróbce mechanicznej 

poprzez struganie i polerowanie. Stopień obróbki drewna przez polerowanie powinien spełniać wymogi 

Architekta oraz wymagania stosowania połączeń i preparatów wykończeniowych. Powierzchnia drewna 

powinna być pozbawiona części włóknistych oraz pyłu. Niedopuszczalne jest pozostawienie na 

powierzchni drewna elementów ostrych, odszczepionych, drzazg itp.  

12.2.6. Tolerancje wymiarowe 

Dla przekroju poprzecznego elementów wymiary we wszystkich kierunkach nie powinny odbiegać od 

założonych o więcej niż +/-2mm. 

Różnice w długości elementów nie powinny przekraczać 2mm dla elementów o długości do 2m.  

Pozostałe wymagania dotyczące tolerancji wymiarów należy przyjąć zgodnie z normą PN-EN 390: 1994 

lub równoważną. 

Architekt może zadecydować o konieczności wykonania żłobień w powierzchni elementów, tak, aby 

kontrolować powstawanie spękań na powierzchni drewna.  

12.2.7. Elementy wysyłkowe 

Wszystkie elementy konstrukcyjne powinny być przygotowane w warsztacie w największym możliwym 

wymiarze nadającym się do przenoszenia i transportu. 

Wszystkie elementy muszą być jasno oznakowane. System numeracji w warsztacie powinien 

odpowiadać numeracji na rysunkach. 

12.3. Transport 

Wszystkie elementy przygotowane poza placem budowy, jeżeli jest to konieczne, będą odpowiednio 

usztywnione żeby uniknąć odkształcenia podczas transportu. 

Wszelkie elementy drewniane powinny być w trakcie obróbki, transportu, montażu oraz po 

zamontowaniu chronione przed wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych. Elementy 

przygotowane do montażu poza placem budowy, powinny być zapakowane i zabezpieczone przed 
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uszkodzeniem mechanicznym oraz zawilgoceniem. Należy pamiętać o potrzebie zapewnienia 

odpowiedniej wentylacji opakowań. Elementy, które mogą tego wymagać, powinny zawierać instrukcję 

dotyczącą sposobu transportu i przechowywania.  

12.4. Wykonywanie robót 

12.4.1. Wytwarzanie konstrukcji drewnianych  

Inwestor może zażądać wizyty u producenta elementów konstrukcji drewnianej (w szczególności 

dostawcy elementów z drewna konstrukcji z drewna klejonego) w celu oceny jego umiejętności i 

możliwości technicznych do przeprowadzenia robót.  

Konstrukcje drewniane klejone musza być wykonywane w wyspecjalizowanej wytwórni, mającej 

odpowiednie wyposażenie, wykwalifikowany personel oraz zorganizowaną kontrolę techniczną.  

Inwestor może w każdej chwili sprawdzić materiały i wytwarzanie elementów przez Wykonawcę.  

Przed rozpoczęciem wytwarzania elementów Wykonawca powinien dostarczyć Inwestorowi do 

zatwierdzenia: 

− Świadectwa materiałów, w tym określenie klasy materiału wyjściowego do produkcji elementów,  

− Procedury klejenia, 

− Procedury zabezpieczania antykorozyjnego i ogniowego,  

− Harmonogram wytwarzania elementów, 

− Plan, Jakości Robót, określający zapewnienie i kontrolę rodzaju i jakości stosowanych materiałów 

i właściwego przebiegu procesu technologicznego.  

Zatwierdzenie materiałów, technologii wykonania i wykończenia nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności, za jakość dostarczonych materiałów. 

12.4.2. Montaż 

Wykonawca przygotuje w formie pisemnej technologię robót montażowych zgodnie z odpowiednimi 

polskimi normami, przepisami technicznymi i przepisami BHP.  

Technologia robót montażowych będzie złożona do zatwierdzenia przez Inwestora, montaż konstrukcji 

nie rozpocznie się przed jej zatwierdzeniem. 

Technologia robót montażowych powinna zawierać między innymi: 

− Harmonogram robót, 

− Sposób składowania elementów na placu budowy, ich przenoszenia i montażu, 

− Sposób naprawy / wymiany elementów uszkodzonych podczas transportu i montażu, 

− Rodzaj i umiejscowienie podpór tymczasowych, jeżeli będą konieczne, 

− Sposób ustawiania i poziomowania konstrukcji, 
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− Specyfikacje Wykonawcy w zakresie łączenia elementów na placu budowy.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za stabilność konstrukcji podczas montażu. Zabezpieczenie w czasie 

robót montażowych konstrukcji należy przedstawić do akceptacji Inwestora. 

12.5. Złącza konstrukcji drewnianych 

12.5.1. Uwagi ogólne 

Projektowanie i wykonywanie złącz w konstrukcjach drewnianych należy wykonywać zgodnie z 

postanowieniami normy PN-B-03150 lub równoważną i wszystkich innych cytowanych w niej norm 

związanych dotyczących złącz.  

Stosowanie złącz o więcej niż jednym rodzaju łączników wymaga zgody Inwestora. W takim wypadku 

konieczne będzie przedstawienie szczegółowych obliczeń uwzględniających wpływ różnych właściwości 

łączników.  

Dopuszcza się stosowanie wszystkich połączeń wyszczególnionych w normie PN-B-03150 (lub 

równoważnej) oraz innych, produkowanych przez specjalistycznych dostawców.  

W każdym wypadku, Wykonawca uzgodni z Inwestorem rodzaje łączników, przedstawiając do 

zatwierdzenia ich dokumentację zawierającą, co najmniej:  

− Nazwę wytwórcy,  

− Katalog łączników zawierający informacje pozwalające jednoznacznie zidentyfikować typ 

łącznika i przenoszone przez niego obciążenia. 

Łączniki stosowane do łączenia elementów drewnianych nie powinny lokalnie zmieniać przekroju 

elementu konstrukcyjnego. Dotyczy to w szczególności łączników montowanych pomiędzy elementami 

drewnianymi oraz łączników wciskanych przy pomocy pras (płytki kolcowe, pierścienie wciskane, 

wkładki, itp. W razie konieczności, powierzchnie łączone należy przygotować poprzez struganie. 

Struganie i inne przygotowanie złącza zmieniające przekrój drewna powinno być uwzględnione w 

odpowiednich obliczeniach konstrukcyjnych. Łączniki należy instalować w sposób niepozostawiający 

przerw i wolnych przestrzeni pomiędzy dociskanymi elementami metalowymi a powierzchnia drewna. 

Niedopuszczalne jest pozostawianie wyeksponowanych, ostrych krawędzi łączników 

niezabezpieczonych i wystających poza przekrój elementu.  

12.5.2. Połączenia śrubowe 

Do wykonywania złączy należy stosować śruby według PN-85/M-82101 i PN-85/M-82121 (lub norm 

równoważnych) o średnicy minimum 10 mm.  

Śruby należy osadzać w otworach o średnicy wielkości około 0.97 średnicy śruby.  

Stosowane podkładki i nakrętki musza odpowiadać wymaganiom PN-B-03150.  
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12.5.3. Złącza na gwoździe  

Złącza na gwoździe muszą odpowiadać wymaganiom PN-B-03250 (lub równoważnej).  

Zaleca się stosowanie gwoździ pierścieniowych i śrubowych.  

Zabrania się wbijania gwoździ wzdłuż włókien.  

12.5.4. Złącza na wkręty 

Złącza na wkręty muszą odpowiadać wymaganiom PN-B-03250 (lub równoważnej).  

Do wykonywania złączy należy stosować wkręty do drewna według PN-85/M-82501, PN-85/M-82503, 

PN-85/M-82504 oraz PN-85/M-82505 (lub normy równoważne)..  

Wkręty powinny być osadzane w uprzednio nawierconych otworach.  

12.5.5. Złącza systemowe  

Mocowanie do konstrukcji z drewna klejonego takich elementów jak rury / przewody, itp. powinno się 

odbywać przy pomocy klamer zaciskowych, a nie śrubami czy wkrętami, chyba, że Inwestor zatwierdzi 

inną metodę lub otwory na śruby zostaną przygotowane na etapie fabrykacji elementów konstrukcji. 

12.6. Zabezpieczenie konstrukcji drewnianych  

Wszystkie środki chemiczne użyte dla tych samych elementów drewnianych powinny posiadać 

deklarację producenta o wzajemnej zgodności z innymi użytymi produktami.  

12.6.1. Zabezpieczenie przed korozją biologiczną 

Wilgotność wszystkich elementów drewnianych instalowanych na budowie nie powinna przekraczać 

15% (wilgotność 20% jest wartością graniczną dla wystąpienia czynników korozji biologicznej). W 

trakcie całego procesu przygotowania, transportu, montażu i po instalacji wszystkie elementy drewniane 

należy chronić przed wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych. Dotyczy to zwłaszcza 

ryzyka zawilgocenia drewna oraz przebarwień spowodowanych bezpośrednim działaniem promieni 

słonecznych. Drewno należy chronić przed przemarzaniem. Przy stosowaniu każdego rodzaju 

zabezpieczeń należy pamiętać o zapewnieniu swobodnej wentylacji każdego ze składowanych 

elementów.  

Dodatkowe zabezpieczenie chemiczne powinno odbywać się przy pomocy głęboko penetrujących 

preparatów (głębokość wnikania środka >10mm) posiadających wszelkie wymagane atesty i 

dopuszczenia stosowne do zastosowania. Zabezpieczenie powinno odbywać się po zakończeniu obróbki 

mechanicznej. Elementy podlegające dalszej obróbce mechanicznej na budowie należy ponownie 

zabezpieczyć do uzyskania stopnia ochrony jak dla pozostałych, nieuszkodzonych powierzchni elementu.  
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Elementy mające trwały kontakt z ‘zimnymi ‘ materiałami budowlanymi takimi jak beton, stal, kamień, 

należy zabezpieczyć poprzez impregnację ciśnieniową i odpowiednie rozwiązania projektowe (fizyczne 

oddzielenie materiałów, odprowadzenie wilgoci, wentylacja, minimalizacja ryzyka kondensacji, itp.) 

12.6.2. Zabezpieczenie przed ogniem 

Wszystkie przyjęte rozwiązania ochrony przeciwpożarowej powinny spełniać wymogi dotyczące 

konstrukcji i użytych materiałów określone przez specjalistę do spraw zabezpieczeń ppoż. Stosowane 

zabezpieczenia muszą zostać zatwierdzone przez Inwestora i Architekta.  

Zabezpieczenie elementów przed ogniem należy realizować poprzez  

- zabudowywanie elementów drewnianych przy użyciu odpowiednich atestowanych materiałów 

zabezpieczających 

- stosowanie nawierzchniowych preparatów ognioochronnych (np. preparatów pieniących) na uprzednio 

przygotowanym podłożu. 

12.6.3. Malowanie – wykończenia architektoniczne  

Malowanie elementów powinno odbywać się z uwzględnieniem odpowiednich wymogów estetycznych 

określonych w specyfikacji architektonicznej. Preferowane jest stosowanie środków głęboko-

penetrujących lub stosowanie uprzedniego zabezpieczenia drewna przy pomocy odpowiednich 

preparatów. Środki stosowane dla uzyskania ostatecznego efektu estetycznego musza wykazywać się 

odpowiednią (określoną w Specyfikacji Architektonicznej) odpornością na działanie promieni 

słonecznych oraz wieloletnie działanie warunków atmosferycznych. Preparaty te powinny trwale 

zabezpieczać elementy drewniane przed utratą koloru oraz przed korozją UV. 

12.7. Kontrola, jakości robót 

Inspekcja przeprowadzone przez Inwestora obejmie, co najmniej:  

− Wizualne sprawdzenie całości konstrukcji,  

− Zgodność z obowiązującymi przepisami i wytycznymi postępowania, 

− Zgodność wielkości i miejsca z projektem, 

− Sprawdzenie certyfikatów wystawionych przez wykonawcę,  

− Sprawdzenie, jakości połączeń.  

12.8. Przepisy związane 

12.8.1. Normy i odniesienia do norm 

Konstrukcje drewniane powinny odpowiadać obowiązującym normom. 

W przypadku odniesienia w dokumentacji do norm dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym 

przy pomocy przywołanych norm. Każdorazowo gdy wskazana jest w dokumentacji projektowo-
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kosztorysowej norma, aprobata, specyfikacja techniczna lub system odniesienia należy przyjąć, że w 

odniesieniu do niej użyto sformułowania: „lub równoważne”. 

 

12.8.2. Inne dokumenty 

Wykonawca będzie brał pod uwagę tylko najnowsze wydania Norm oraz Warunków Postępowania.  

Jeżeli wymagania tej Specyfikacji przewyższają wymagania obowiązujący norm, przedstawiana 

Specyfikacja ma pierwszeństwo. 

Wykonawca zawiadomi natychmiast Inwestora o warunkach lub okolicznościach wymienionych w 

Specyfikacji, które uniemożliwiają mu wykonanie robót w sposób pozwalający na poniesienie pełnej 

odpowiedzialności za ich wykonanie. 

 

Kraków, Sierpień 2022r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


