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Część opisowa 

Rewizja nr 1 do przyjętych rozwiązań funkcjonalno – użytkowych w ramach opracowanego 

PFU dla zadania: Termomodernizacja drugiego budynku Szkoły Podstawowej  w Luboszycach 

zlokalizowanego w miejscowości Biadacz. 

Przedmiotowy Program Funkcjonalno – Użytkowy należy rozpatrywać i traktować jako wytyczne 

projektowe i realizacyjne z uwzględnieniem poniższych uwag i rozwiązań technicznych: 

 
1. Dopuszcza się  wykonanie jednej kotłowni,  pod warunkiem umiejscowienia                                       
jej  w centralnej części budynku. Zamawiający w momencie przedstawienia koncepcji układu 
CO podejmie ostateczną decyzję co do wykonania jednej lub dwóch kotłowni. Każdorazowo 
Zamawiający decyzję będzie uzależniał od zabezpieczonych środków finansowych na całą 
inwestycję. 
 
  
2. Dopuszcza się zastosowanie innego źródła ciepła niż przyjęte w PFU  – np. gruntowa 
pompa ciepła. Każdorazowo Zamawiający decyzję będzie uzależniał od zabezpieczonych 
środków finansowych na całą inwestycję. 
 
  
3. Dopuszcza się wykonanie ocieplenia dachu nowej części w innej technologii                                    
– tj. ocieplenie od góry wraz z wykonaniem nowego pokrycia.  
 
  
4. Zakłada się wykonanie robót odtworzeniowych malarskich po robotach instalacyjnych 
oraz po robotach związanych z wymianą stolarki okiennej w zakresie koniecznym do ich 
wykonania z zachowaniem kolorystyki i rodzaju wykończenia.  
Należy założyć, że elementy odtworzeniowe łączone będą z elementami istniejącymi, 
dlatego też w ramach robót odtworzeniowych konieczne będzie wykonanie tzw. „odcięć” 
kolorystyczno-fakturowych.  
 
5. Zakłada się wykonanie robót odtworzeniowych z tynków żywicznych  po robotach 
instalacyjnych oraz po robotach związanych z wymianą stolarki okiennej w zakresie 
koniecznym do wykonania z zachowaniem regularnych fragmentów odtworzeń w kolorystyce 
odpowiadającej elementom istniejącym, lub z założeniem wykonania większych fragmentów 
uzupełnień w kolorystyce.  
 
 
6.  Zakłada się udzielenia przez Wykonawcę gwarancji na wszystkie zastosowane 
urządzenia przez okres liczby miesięcy wskazany w formularzu oferty. 
 
7.  Wykonawca będzie pokrywał koszty związane z obowiązkowymi przeglądami 
zapewniającymi podtrzymanie gwarancji na zastosowane urządzenia.   
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8.       Konsekwencją udzielonej gwarancji jest obowiązek po stronie Wykonawcy usuwania 
wad zgłoszonych przez Zamawiającego w okresie gwarancji. Materiały eksploatacyjne (jeśli 
takowe wystąpią) będą finansowane przez Wykonawcę.  
 
9.      Zamawiający nie określa rodzaju pomp ciepła. Winno to wynikać z założonych 
rozwiązań projektowych w odniesieniu do całego systemu CO i CWU i być poparte 
stosownymi obliczeniami. Każdorazowo Zamawiający decyzję będzie uzależniał od 
zabezpieczonych środków finansowych na całą inwestycję. 
 
10.        Dla potrzeb PFU przyjęto zapotrzebowanie na moc cieplną w przedziale 150-170 
kW. Niemniej jednak jest to wartość szacunkowa. Wykonawca winien przyjąć wartości 
uwzględniające przyjęte rozwiązania techniczne i dostosować parametry urządzeń do ich 
założeń.  
 
Moc pomp ciepła i kotła gazowego będzie wynikała z przyjętych założeń projektowych 
uwzględniających rozwiązania projektowe w zakresie termomodernizacji budynku, a także 
ostateczny podział na układy grzewcze.  
 
Moc kotłów gazowych będzie wynikała z przyjętych założeń projektowych uwzględniających 
rozwiązania projektowe w zakresie termomodernizacji budynku, a także ostateczny podział 
na układy grzewcze. 
Całą stolarkę wraz z przeszkleniami należy zaprojektować i wykonać zgodnie                                           
z obowiązującymi przepisami prawa z uwzględnieniem charakteru i funkcji budynku.  

1. Opis przedmiotu   zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi 

uzgodnieniami, opiniami i wszystkimi elementami koniecznymi do uzyskania pozwolenia na 

budowę lub zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę dla zadania 

związanego  z Termomodernizacją drugiego budynku Szkoły Podstawowej w Luboszycach 

zlokalizowanego  w miejscowości Biadacz przy ul. Szeroka 46-024 Łubniany, działka                              

nr 1220/169 km 1, obręb Biadacz, w zakresie: 

- termomodernizacji budynku szkoły, łącznika i Sali gimnastycznej z zapleczem                                      

w technologii lekkiej mokrej wraz z wyprawą z tynków drobnoziarnistych wraz ze zmianą 

istniejącej kolorystyki budynku. Ocieplenie częściowo ze styropianu, częściowo                             

z zastosowaniem wełny mineralnej, wykonanej w standardzie ETICS,  

-  wymiana  źródła ciepła na pompę ciepła wspomaganą kotłem gazowym –  w rozbiciu na 

dwa niezależne układy i dwie kotłownie. Budynek starej szkoły zasilany z kotłowni / 

pomieszczenia technicznego zlokalizowanego w istniejącej kotłowni olejowej w piwnicy 

budynku, część nowa – sala gimnastyczna z pomieszczeniami przyległymi zasilana                             

z kotłowni przewidzianej do realizacji w pomieszczeniach magazynowych zaplecza Sali 

gimnastycznej, 

- wymiana instalacji wewnętrznych c.o ( podtynkowe, z wyłączeniem istniejących 

sanitariatów, gdzie projektowane są instalacje natynkowe, tak  aby zminimalizować 

ingerencję w wykończone ściany   i podłogi pomieszczeń), 
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-  wymiana instalacji elektrycznej, 

- dostosowanie pomieszczeń kotłowni i zaplecza sali / magazynów do wymogów                            

i standardów dla tego typu pomieszczeń wraz z opracowanie koniecznej dokumentacji 

technicznej i uzyskanie stosownych pozwoleń i opinii. 

 

1.1. Informacje ogólne 

Niniejsze zamówienie obejmuje: 

1) wykonanie koncepcji projektowej z  uwzględnieniem planowanych do zastosowania 

rozwiązań technicznych i materiałowych, 

2) opracowanie harmonogramu realizacji zadania,  

3) wykonanie opinii i ekspertyz niezbędnych dla należytego wykonania przedmiotu 

zamówienia, 

4) wykonanie mapy do celów projektowych, 

5) wystąpienie o wydanie warunków przyłączeniowych w zakresie przyłączy gazowych , 

6) wystąpienie o zmianę mocy przyłączeniowej w zakresie przyłącza energetycznego, 

7) wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej: 

- dla termomodernizacji obiektu w formie Projektu Wykonawczego 

- dla pozostałych opracowań ( kotłownie )  Projekt Architektoniczno-Budowlany, Projekt 

Techniczny oraz Projekt Wykonawczy  

8) uzyskanie wynikających z przepisów opinii, uzgodnień, pozwoleń administracyjnych, 

decyzji, zgód i zatwierdzeń oraz odstępstw od obowiązujących przepisów jeżeli zajdzie taka 

konieczność; uzyskanie opinii projektowej z rzeczoznawcami BHP, Sanepid, ppoż., ochrony 

środowiska oraz innych wymaganych przepisami; sporządzenie niezbędnych pozostałych 

projektów, itd.: ruchu na czas prowadzenia robót, projekty warsztatowe oraz inne, jak również 

przeprowadzenie wymaganych badań, sprawdzeń, pomiarów, itd. Niezbędnych dla 

należytego wykonania przedmiotu zamówienia, 

9) uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę dla realizacji przedmiotu 

zamówienia lub zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę. UWAGA: 

zamawiający dopuszcza uzyskanie zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia dla 

realizacji ich części oraz pozwolenia na budowę dla koniecznego zakresu – pozostałej części, 

10) wykonanie zestawień materiałów, przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego, 

11) sporządzenie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), 

12) wykonanie robót budowlano-montażowych na podstawie zatwierdzonej dokumentacji 

projektowej i w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zamówienia, 

13) sprawowanie Nadzoru Autorskiego, 
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14) przygotowanie dokumentacji powykonawczej, kompletnej do zakończenia budowy przed 

organem PINB / uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. 

 

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Budynek szkoły jest obiektem istniejącym, funkcjonującym jako publiczna jednostka 

oświatowa.  

Należy założyć, że roboty budowlane będą realizowane w okresie zajęć lekcyjnych.                                              

Aby zminimalizować uciążliwość wykonywania prac w czasie zajęć lekcyjnych, Wykonawca 

powinien uzyskać  zgodę administratora obiektu na prowadzenie poszczególnych prac 

zewnętrznych   i wewnętrznych – w wyznaczonych godzinach, tak aby w minimalny sposób 

oddziaływać negatywnie na funkcjonujący obiekt. 

Zabezpieczenie obiektu i terenu przyległego w całości spoczywa na Wykonawcy zadania. 

Wykonawca powinien posiadać odpowiednią polisę ubezpieczeniowa uwzględniającą 

specyfikę przedsięwzięcia 

 

1.2.1 Ogólne założenia projektowe 

  

Poszczególne elementy rozwiązań projektowych koniecznych do wykonania wskazano                 

w części graficznej opracowania – na poszczególnych rzutach kondygnacji i elewacji obiektu.  

Zakłada się w szczególności do wykonania: 

- termomodernizacji budynku szkoły, łącznika i Sali gimnastycznej z zapleczem                                      

w technologii lekkiej mokrej wraz z wyprawą z tynków drobnoziarnistych wraz ze zmianą 

istniejącej kolorystyki budynku. Ocieplenie częściowo ze styropianu, częściowo                          

z zastosowaniem wełny mineralnej. Całość ocieplenia obiektu do wykonania w standardzie 

ETICS. 

- wymiana całkowita stolarki okiennej zewnętrznej,  

- wymiana całkowita stolarki drzwiowej zewnętrznej, 

- konieczne roboty instalacyjne na elewacji, 

- wymiana istniejącego oświetlenia na elewacji, 

- wymiana parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, 

- wymiana   obróbek blacharskich w tym elementów bezpośredniego odwodnienia                       

( rynny, rury spustowe ), 

- wymiana instalacji odgromowej,  

- wymiana pokrycia dachowego  dachów stromych z istniejącego pokrycia dachówka 

ceramiczną zakładkowa na pokrycie z blachodachówki modułowej w kolorze czarnym / 

grafitowym,  
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- wykonanie izolacji cieplnej powierzchni dachowych piana PUR od zewnątrz, 

- wymiana stolarki okiennej dachowej wraz z częściowym przesunięciem okien dachowych 

w płaszczyźnie pionowej, 

- demontaż istniejącej instalacji  centralnego ogrzewania i cwu wraz z demontażem 

urządzeń grzewczych i przesyłowych – uwaga: zakres ten nie dotyczy pomieszczeń 

sanitarnych, gdzie zakłada się instalacje natynkowe, 

- wymiany źródła ciepła na pompę ciepła wspomaganą kotłem gazowym  - 2 kotłownie / 

pomieszczenia techniczne, 

- wymiany instalacji wewnętrznych c.o ( podtynkowe, z wyłączeniem istniejących 

sanitariatów, gdzie projektowane są instalacje natynkowe, tak  aby zminimalizować 

ingerencję w wykończone ściany    i podłogi pomieszczeń), 

- dostosowanie pomieszczeń kotłowni istniejącej w piwnicy i projektowanej w obrębie 

zaplecza Sali gimnastycznej do wymogów i standardów dla tego typu pomieszczeń,  

- dostawa i montaż instalacji cwu i c.o, 

- dostawa i montaż urządzeń grzewczych – pompy ciepła x 2 szt oraz kotła gazowego                              

x 2 szt , wraz z niezbędną infrastrukturą, 

- dostawa i montaż objętościowych podgrzewaczy wody instalowanych w pomieszczeniach 

poza sanitariatami, 

- roboty odtworzeniowe posadzek, ścian, sufitów, suchej zabudowy ( roboty malarskie, 

tynkarskie i okładzinowe ), 

- montaż instalacji PV. 

1.3. Właściwości funkcjonalno-użytkowe 

1.3.1. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Obiekt szkoły po wykonanych robotach termomodernizacyjnych i instalacyjnych, nie zmieni 

swoich właściwości użytkowych i technicznych. Nie zmieni się funkcja obiektu oraz funkcja 

pomieszczeń. 

1.3.2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu 

Piwnica 

RAZEM POWIERZCHNIA UŻYTKOWA  ~  74,93 m2 

RAZEM POWIERZCHNIA PODŁOGI   ~  74,93  m2 

 

Parter 

POWIERZCHNIA ZABUDOWY   ~  984,58 m2 

RAZEM POWIERZCHNIA UŻYTKOWA   ~  803,11 m2 
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RAZEM POWIERZCHNIA PODŁOGI   ~   816,15  m2 

KUBATURA   ~  2 529,83 m3 

 

Piętro 1 

POWIERZCHNIA ZABUDOWY ~   984,58 m2 

RAZEM POWIERZCHNIA UŻYTKOWA   ~   748,92 m2 

RAZEM POWIERZCHNIA PODŁOGI    ~   768,18 m2 

KUBATURA ~   3 192,90 m3 

  

Piętro 2 

POWIERZCHNIA ZABUDOWY  ~   984,58 m2 

RAZEM POWIERZCHNIA UŻYTKOWA   ~   315,38 m2 

RAZEM POWIERZCHNIA PODŁOGI     ~   323,48 m2 

KUBATURA  ~  962,60 m3 

 

 

Poddasze  

 POWIERZCHNIA ZABUDOWY  ~   984,58 m2 

RAZEM POWIERZCHNIA UŻYTKOWA  ~    175,90 m2 

RAZEM POWIERZCHNIA PODŁOGI     ~   240,38m2 

KUBATURA  ~  490,20 m3 

  

Zestawienie powierzchni razem – dla całości obiektu: 

 POWIERZCHNIA ZABUDOWY  ~   984,58 m2 

RAZEM POWIERZCHNIA UŻYTKOWA  ~    2118,24  m2 

RAZEM POWIERZCHNIA PODŁOGI     ~   2223,12 m2 

KUBATURA  ~    7 250,46m3 

 

1.3.4. Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszeń przyjętych parametrów 

powierzchni i kubatury lub wskaźników 

Ze względu na charakter obiektu, na etapie sporządzania dokumentacji projektowej należy 

dokonać bezwzględnie pomiarów powierzchniowych oraz ilościowych dla wszystkich 

koniecznych do wykonania elementów  – jako roboty budowlano/montaże oraz demontażowe                                         

/ rozbiórkowe elementów. 
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2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

2.1. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu Zamówienia 

2.1.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca sporządzi niezbędne ekspertyzy, koncepcję projektową, dokumentację 

projektową wszystkich branż, i na podstawie opracowanej i zatwierdzonej przez 

Zamawiającego dokumentacji projektowej, dla której uzyska prawomocne pozwolenie na 

budowę, wykona roboty budowlano-montażowe. 

Zamawiający wymaga, aby wszystkie roboty były wykonane w sposób powodujący 

najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu sąsiadujących obiektów budowlanych oraz ruchu 

pieszym i jezdnym w obrębie wykonywanych prac. Wykonawca zobowiązany będzie do 

przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za efekty działalności w zakresie: 

− organizacji i realizacji robót budowlanych wszystkich branż, 

− zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

− ochrony środowiska, 

− warunków bezpieczeństwa pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, 

Wyroby stosowane w trakcie wykonywania robót mają spełniać wymagania polskich 

przepisów,  

a Wykonawca winien posiadać dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do 

obrotu zgodnie z odpowiednimi przepisami i posiadają wymagane parametry. 

 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót. Kontroli Zamawiającego 

będą w szczególności poddane: 

− rozwiązania projektowe zawarte w koncepcji, dokumentacji projektowej przed ich 

skierowaniem do realizacji – w aspekcie ich zgodności z Programem Funkcjonalno-

Użytkowym oraz warunkami Umowy, 

− stosowane materiały i urządzenia, w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich 

dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w 

specyfikacjach (STWiOR), 

− sposób wykonania robót w aspekcie zgodności wykonania z dokumentacją projektową  

i specyfikacjami (STWiOR). 

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych 

robót oraz dokonywania odbiorów, Zamawiający przewiduje ustanowienie Inspektorów 

Nadzoru Inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo Budowlane i postanowień 

Umowy. 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów robót: 
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− odbiory częściowe, 

− odbiór końcowy, 

− odbiór, w okresie gwarancji. 

Wykonawca jest zobowiązany w ramach zamówienia do wykonywania i utrzymywania w 

stanie nadającym się do użytku, a dalej do likwidacji wszystkich robót tymczasowych, 

niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia. Do robót tymczasowych będą 

zaliczone między innymi: organizacja robót budowlanych, zabezpieczenie interesów osób 

trzecich, ochrony środowiska, tymczasowa organizacja ruchu pieszego oraz jezdnego na 

czas prowadzenia robót, spełnienie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, warunków 

bezpieczeństwa ruchu, zabezpieczenie robót przed dostępem osób trzecich, zabezpieczenie 

terenu robót od następstw związanych z budową, itp. 

Do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację 

powykonawczą. 

Żadna z informacji zawartych w tym dokumencie nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za projekt i obliczenia. Każda konieczna zmiana wprowadzona przez 

Wykonawcę musi zostać zatwierdzona przez Zamawiającego. 

  

Wykonawca zobowiązany jest w ramach przedmiotowego zamówienia do pełnienia 

Nadzoru Autorskiego (w zakresie wszystkich branż) nad wykonywanym zamówieniem 

w oparciu o wykonaną dokumentację projektową oraz zobowiązany jest do 

przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych oraz praw pokrewnych 

do dokumentacji projektowej. 

Konieczne do realizacji zamówienia ekspertyzy, badania, sprawdzenia, pomiary 

Wykonawca wykona we własnym zakresie. 

Wszelkie opłaty administracyjne, obsługa geodezyjna oraz przygotowanie map 

niezbędnych dla realizacji zamówienia leżą po stronie Wykonawcy. 

 

Przedmiotowe opracowanie PFU jest dokumentem wyjściowym do opracowania koniecznej 

dokumentacji technicznej oraz kosztowej na potrzeby realizacji przedstawionego zadania. 

2.1.2. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej 

  

Dokumentacja musi uwzględniać niezbędną infrastrukturę techniczną, w tym również 

konieczność usunięcia kolizji z istniejącymi instalacjami (o ile wystąpią). Dokumentacja 

powinna zawierać m.in.: część rysunkową i część opisową jak dla projektu wykonawczego 
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oraz niezbędne uzgodnienia formalno-prawne wynikające z dokumentacji projektowej. 

Wykonawca we własnym zakresie pozyska mapę do celów projektowych. 

Na etapie projektowania Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania niezbędnych 

bieżących uzgodnień z Zamawiającym dotyczących przedmiotu zamówienia (lokalizacji 

osprzętu oraz poszczególnych elementów dotyczących każdej z branż, rodzaju 

zastosowanych materiałów, rozwiązań, technologicznych, itp.), a po wykonaniu 

pełnobranżowej dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

tego projektu Zamawiającemu do akceptacji.  

W razie stwierdzenia wad lub usterek w przekazanej dokumentacji, za które Wykonawca 

odpowiada, Zamawiający jest uprawniony do żądania poprawienia tej dokumentacji w trybie 

niezwłocznym. Wykonawca nie może odmówić poprawienia wykonanej dokumentacji w 

zakresie wad i usterek. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za rozwiązania projektowe 

zastosowane   w opracowanej pełnobranżowej dokumentacji projektowej. 

 

2.1.2.1 Kompleksowa wielobranżowa dokumentacja projektowa musi zawierać: 

a)   dla termomodernizacji  obiektu  Projekt Wykonawczy, 

- dla pozostałych opracowań  Projekt Architektoniczno-Budowlany, Projekt Techniczny oraz 

Projekt Wykonawczy  

b) projektowaną charakterystykę energetyczną, 

c) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót (STWIOR), 

d) kosztorysy inwestorskie, przedmiary oraz WKI (Wartość Kosztorysowa Inwestycji) i 

zbiorcze zestawienie kosztorysów w rozbiciu na branże i działy sporządzone na podstawie 

opracowanej dokumentacji, 

e) informacja BIOZ, 

f) odstępstwa i ekspertyzy  (jeśli będą konieczne), 

f) uzgodnienia z wymaganymi rzeczoznawcami i instytucjami , 

g) przygotowanie wszelkich wniosków w imieniu Zamawiającego w celu uzyskania 

warunków, opinii, uzgodnień i decyzji wymaganych do realizacji zamierzenia inwestycyjnego  

 

2.1.2.2 Ilość egzemplarzy: 

1) koncepcja projektowa z uwzględnieniem planowanych do zastosowania technologii robót; 

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć koncepcję Zamawiającemu w 2 egz. w języku 

polskim w wersji papierowej i w 1 egz. w wersji elektronicznej celem wstępnej akceptacji; 

2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiOR) – 3 egzemplarze 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych wszystkich branż muszą 

dotyczyć konkretnych robót przewidzianych w projekcie oraz zawierać zbiory wymagań, które 
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są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie wykonania robót 

budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania 

poszczególnych robót.  

3) Projekt budowlany 

a)   Projekt zagospodarowania terenu – w  4 egzemplarzach; 

b)        Projekt architektoniczno-budowlany – w 4 egzemplarzach; 

c) Projekt techniczny z uwzględnieniem wszystkich koniecznych branż:                                                 

– w 5 egzemplarzach; 

d) kosztorysy inwestorskie w 2 egzemplarzach; 

e) przedmiary robót w 2 egzemplarzach; 

f) kompletna dokumentacja projektowa na nośniku elektronicznym CD/PEN DRIVE                     

w formacie PDF i DWG, zgodna z wersją wydrukowaną w 4 egz., kosztorysy inwestorskie                 

i przedmiary dodatkowo w formacie ATH. Część elektroniczna ma być w pełni zgodna z 

wersją wykonaną metodą tradycyjną, co ma być potwierdzone stosownym oświadczeniem 

Wykonawcy 

 

Dokumentacja projektowa powinna przedstawiać szczegółowe usytuowanie wszystkich 

urządzeń i ich parametry techniczne, szczegółową specyfikację (ilościową i jakościową) 

urządzeń i materiałów. 

Dokumentacja projektowa musi uwzględniać wszystkie konieczne branże i musi zawierać 

informację Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone 

w wyniku prowadzonych działań związanych z uzyskaniem uzgodnień, opinii i decyzji, 

Wykonawca powinien wliczyć do ceny opracowania dokumentacji projektowej. 

Dokumentacja projektowa musi być na bieżąco konsultowana z Zamawiającym i dostarczona 

do Zamawiającego celem jej wstępnej (koncepcja) oraz ostatecznej akceptacji, w terminie 

odpowiednim i umożliwiającym jej sprawdzenie, z uwzględnieniem czasu na ewentualne 

korekty i poprawki. 

Dokumentacja projektowa winna spełniać wymagania Zamawiającego w zakresie 

rzeczowym oraz spełniać wymagania przepisów, w tym ustawy Prawo Budowlane w zakresie 

prawidłowości procesu budowlanego. Powinna ona być opracowana przez 

wykwalifikowanych projektantów zgodnie z polskim prawem budowlanym i polskimi normami 

lub odpowiednimi standardami Międzynarodowymi lub Unii Europejskiej, zgodnie z 

najnowszą praktyką inżynierską i najlepszą dostępną techniką. Należy przyjąć rozwiązania 

zapewniające prostą, niezawodną eksploatację w długim okresie czasu, przy niskich 

kosztach eksploatacji, jak również możliwość szybkiego reagowania w sytuacji awarii. 
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Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, że projektanci będą do dyspozycji Zamawiającego 

aż do daty upływu gwarancji na przedmiot Umowy. 

Pozostałe wymagania dotyczące dokumentacji: 

− dokumentacja projektowa winna zawierać oświadczenie Wykonawcy o jej kompletności, 

zgodności z obowiązującymi dla tego rodzaju zamówienia przepisami prawa oraz 

posiadać wymagane decyzje i pozwolenia administracyjne oraz wszelkie uzgodnienia, 

− dokumentacja projektowa powinna być skoordynowana międzybranżowo i wykonana w 

stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, 

− dokumentacja projektowa powinna określać parametry techniczne i funkcjonalne 

przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii, maszyn, urządzeń, 

wyposażenia i wystroju wnętrz pomieszczeń wraz z informacją wizualną w niezbędnym 

zakresie, 

− przyjęte rozwiązania dotyczące materiałów, urządzeń i wyposażenia technologicznego  

w dokumentacji projektowej muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego przed 

przystąpieniem do prac projektowych pod rygorem nie przyjęcia dokumentacji do 

realizacji. 

2.1.3. Wymagania dotyczące dokumentacji powykonawczej 

Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru wykonanych przez Wykonawcę robót, 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumentację powykonawczą stanowiącą zbiór 

dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu zamówienia, w 

tym m.in.: 

− inwentaryzację geodezyjną powykonawczą oraz szkice i operaty z wykonanych 

inwentaryzacji w trakcie realizacji obiektu, 

− dokumentację projektową z naniesionymi podczas realizacji zamówienia zmianami, 

− oświadczenie Kierownika Budowy o zgodności wykonania przedmiotu zamówienia 

zgodnie  

z zatwierdzoną dokumentacja projektową oraz obowiązującymi przepisami, 

− oryginał dziennika budowy, 

− świadectwa jakości, certyfikaty oraz świadectwa wykonanych prób i atesty na 

zastosowane  

i wbudowane prefabrykaty, materiały i urządzenia, 

− dokumenty gwarancyjne wystawione Zamawiającemu na wbudowane urządzenia przez 

Wykonawcę, 

− wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez 

Wykonawcę sprawozdań, badań, a w szczególności protokoły odbioru robót branżowych 
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objętych zamówieniem, wraz z oświadczeniem kierownika robót sanitarnych i 

elektrycznych. 

− instrukcje obsługi i konserwacji urządzeń wbudowanych w obiekt w ramach przedmiotu 

umowy, instrukcje ppoż. wraz z podstawowym oznakowaniem, 

− dla wszystkich instalacji elektrycznych - protokoły badań rezystancji i izolacji przewodów 

elektrycznych. 

− Książki serwisowe 

2.1.4. Wymagania dotyczące realizacji robót budowlano-montażowych 

Zamawiający stawia następujące ogólne wymagania dotyczące realizacji robót 

budowlano-montażowych. 

− Zastosowane materiały i wyroby budowlane muszą posiadać aktualną aprobatę 

techniczną wydaną przez upoważnione do tego urzędy (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – 

Prawo budowlane .  

1) Elementy budowlane i rozwiązania systemowe powinny posiadać dokumenty formalno-

prawne potwierdzające wymagane klasyfikacje w zakresie rozprzestrzeniania ognia, 

wydane przez akredytowane laboratoria badawcze. 

2) Elementy, materiały i technologie wprowadzane na budowę na podstawie projektów 

warsztatowych dostawców lub producentów muszą być zgodne z obowiązującymi 

przepisami  

i Polskimi Normami oraz standard użytych materiałów nie powinien być gorszy niż podany  

w Programie Funkcjonalno-Użytkowym. 

3) Materiały i urządzenia musza odpowiadać: 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.  w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

4) Wszystkie roboty budowlano-montażowe należy wykonywać zgodnie z zatwierdzoną 

dokumentacją projektową, Programem Funkcjonalno-Użytkowym, specyfikacjami 

technicznymi wykonania i odbioru robót oraz odpowiednimi przepisami i Polskimi 

Normami. 

5) Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji robót uzyska od Zamawiającego 

pozytywną opinię dla dokumentacji projektowej stanowiącej podstawę do ich realizacji. 

6) Przed rozpoczęciem robót Kierownik Budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić 

sporządzenie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz projektu organizacji placu 

budowy uwzględniając specyfikę obiektu i warunki prowadzenia robót. 

 - ze szczególnym uwzględnieniem faktu, że w trakcie robót na trenie obiektu będą 

przebywać uczniowie oraz kadra nauczycielska i osoby oz obsługi szkoły, Zamawiający 
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powoła Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla robót zasadniczych i branżowych,  

a Wykonawca zapewni Nadzór Autorski w ramach zamówienia. 

7) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia uczestnictwa Projektantów 

przygotowujących dokumentację projektową przy realizacji robót w ramach Nadzoru 

Autorskiego. Szczególnej kontroli Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego będą poddane 

roboty budowlane ulegające zakryciu luz zanikające pod kątem ich zgodności z 

projektem, przepisami technicznymi, a przede wszystkim zgodności z uwarunkowaniami 

w zakresie bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa 

użytkowania, warunków higienicznych i ochrony środowiska, izolacyjności cieplnej, 

ochrony przed hałasem i drganiami. 

8) Obowiązki Projektanta są szczegółowo określone w Ustawie Prawo Budowlane. 

9) Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia pomieszczenia do prowadzenia narad 

koordynacyjnych na budowie. 

10) Narady koordynacyjne odbywać się będą co najmniej jeden raz w tygodniu. 

11) Wykonawca przed rozpoczęciem robót przedłoży Zamawiającemu oświadczenia 

Kierownika Budowy i Kierowników robót branżowych o podjęciu obowiązków wraz z 

kopiami uprawnień  

i zaświadczeń potwierdzających wpis do właściwej izby samorządu zawodowego. 

12) Wykonawca ma prawo zmienić osoby pełniące samodzielne funkcje na budowie pod 

warunkiem wcześniejszego powiadomienia o tym Zamawiającego i uzyskania jego 

akceptacji oraz potwierdzeniu, że osoby te posiadają odpowiednie przygotowanie, 

doświadczenie i uprawnienia, które nie są niższe niż osób wymienionych w wykazie 

stanowiącym załącznik do oferty. 

13) Wykonawca ma prawo powierzyć wykonanie części robót podwykonawcom. 

14) Na wszelkie elementy pochodzące z rozbiórek dokonanych na placu budowy w trakcie 

realizacji robót Wykonawca okaże dokumenty, wg których materiał został przekazany 

odpowiednim odbiorcom materiałów stałych. 

15) W trakcie realizacji robót Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia właściwych 

warunków ochrony środowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności: 

− ograniczenie emisji hałasu w trakcie wykonywania robót, 

− niedopuszczenie do zanieczyszczenia lub skażenia wód podziemnych, 

− niedopuszczenie do zanieczyszczenia ulic sąsiadujących z budową, 

− ochrona zieleni. 

16) Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo na placu budowy, organizację pracy, 

zabezpieczenie placu budowy przed wejściem osób nieuprawnionych, oznaczenie 

(tablice informacyjne) budowy zgodnie z wymogami Ustawy Prawo Budowlane. 
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17) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania harmonogramu rzeczowo-finansowego. 

Harmonogram musi potwierdzić realność terminu wykonania zamówienia. Harmonogram 

należy opracować w wartościach netto. 

18) Zamawiający wskaże Wykonawcy punkt poboru energii elektrycznej i wody dla celów 

budowy i celów socjalnych. Punkty te znajdować się będą na terenie przedmiotowej 

działki Zamawiającego. Koszty za zużycie wody i energii elektrycznej oraz 

odprowadzenie ścieków socjalno-bytowych obciążają Wykonawcę. Złożenie liczników 

wody i prądu należy do Wykonawcy, który zobowiązany jest do bieżącego regulowania 

opłat za ich zużycie. 

19) W trakcie realizacji robót należy bezwzględnie zachować przepisy o ochronie środowiska 

związane z ochroną drzew na placu budowy (Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie 

przyrody Dz.U.2023.1336 t.j. z dnia 2023.07.13-) tak, aby nie dopuścić do pogorszenia 

stanu zdrowotnego istniejących i pozostających zadrzewień. Wykonawca odpowiada za 

dobrostan istniejącej zieleni i ponosi koszty związane z jej ewentualnym uszkodzeniem. 

20) Po zakończeniu prac, przed całkowitym odbiorem końcowym zamówienia Wykonawca na 

swój koszt i własnym staraniem zobowiązany jest uporządkować plac budowy, opróżnić 

go ze swoich materiałów i urządzeń, usunąć tymczasowe zaplecze budowy, wszelkiego 

rodzaju gruz, odpady  

i śmieci zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – Dz.U.2023.1587 t.j. z 

dnia 2023.08.10. 

21) Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów 

niż podane w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, pod warunkiem zapewnienia 

materiałów równoważnych, nie gorszych niż określone w tych dokumentach. W takiej 

sytuacji na Wykonawcy ciążyć będzie obowiązek przedłożenia Zamawiającemu 

stosownych dokumentów stwierdzających, że proponowane materiały zamienne nie są 

gorsze od projektowanych oraz uzyskania zgody Zamawiającego na ich wprowadzenie. 

22) Wykonawca jest zobowiązany do uzgadniania dokumentacji projektowej i wszelkich 

ewentualnych zmian z Zamawiającym oraz z Autorami dokumentacji projektowej. 

23) Wykonawca zobowiązany będzie do udostępnienia placu budowy innym Wykonawcom 

na żądanie Zamawiającego w zakresie realizacji innych robót, wykonywanych na zlecenie 

Zamawiającego. 

2.1.5. Zakres robót budowlanych 

Zamawiający wymaga wykonania następujących robót budowlanych: 

− wykonanie robót zabezpieczających, 

− wykonanie fundamentów pod pompę ciepła – prefabrykowane lub monolityczne                               

( jednostka zewnętrzna ), 
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−  wykonanie robót dachowych, 

− Wykonanie robót elewacyjnych – dociepleniowych, 

− montaż nowego oświetlenia oraz demontaż i utylizacja istniejących opraw ( wewnętrzne i 

zewnętrzne ).  

2.2. Przygotowanie terenu budowy 

Na terenie budowy należy uwzględnić́ miejsce na zaplecze socjalno-biurowe. Odpady 

powstające  

w trakcie prac budowlanych należy gromadzić́ w miejscu do tego celu wyznaczonym. 

Ponadto należy przewidzieć́ odpowiednie pojemniki na odpady i regularnie je opróżniać́. 

Odpady nadające się̨ do przetworzenia należy sortować́. 

Zaplecze placu budowy oraz miejsce składowania materiałów i maszyn należy wygrodzić́ 

uniemożliwiając dostęp osobom postronnym. Ogrodzenie nie może utrudniać́ dostępu do 

boiska znajdującego się w głębi działki. Ponadto ze względu na obecność w pobliżu dzieci 

uczęszczających do istniejącej szkoły należy zwrócić szczególną uwagę na wygrodzenie 

terenu na którym będą prowadzone prace budowlane. 

Składowanie materiałów budowlanych powinno odbywać się tylko w miejscach do tego celu 

wyznaczonych. Wysokość́ składowania, rozmieszenie i sposób pobierania materiałów 

powinny być́ zgodne z obowiązującymi przepisami i wytycznymi producentów materiałów. 

2.3. Wymagania dotyczące architektury 

2.3.1. Informacje ogólne 

Teren inwestycji nie jest terenem górniczym. Teren nie jest zagrożony powodzią. Istniejący 

obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie leży na terenie objętym ochroną 

konserwatorską.  W związku z tym wszelkie prace budowlane związane z istniejącym 

budynkiem, nie wymagają uzyskania zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

Forma i standard wykończenia powinien uwzględniać sposób przeznaczenia obiektu. Użyte 

materiały wykończeniowe, powinny cechować się trwałością użytkową i estetyką. 

Bezwzględnie wymagane jest spełnienie wymagań bezpieczeństwa pożarowego, 

bezpieczeństwa użytkowania, odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz 

ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności energii i 

odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród. 
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2.3.2. Warunki, zasady i standardy kształtowania i urządzania terenu 

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Biadacz 

teren realizacji inwestycji oznaczony jest jako tereny usług oświaty. 

 

 

  

2.3.3. Dostępność dla osób niepełnosprawnych 

Poza zakresem opracowania.   

2.3.4. Oświetlenie 

W całym obiekcie zakłada się wymianę oświetlenia istniejącego na nowe  w technologii LED, 

z dostosowaniem do przepisów zakresie ilości opraw i natężenia oświetlenia dla 

poszczególnych pomieszczeń z uwzględnieniem ich funkcji.. 

2.4. Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu 

Poza zakresem opracowania, z wyjątkiem elementów do odtworzenia po przeprowadzonych 

pracach związanych z wykonaniem termomodernizacji budynku. 

2.5. Wymagania dotyczące konstrukcji 

 Poza zakresem opracowania. 
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Należy przewidzieć do zabezpieczenia ( impregnacja, zabezpieczenie ppoż ) elementy 

konstrukcyjne, które zostaną odsłonięte w trakcie realizacji inwestycji. 

2.6. Wymagania dotyczące instalacji sanitarnych 

2.6.1. Instalacja wody 

Zasilanie istniejące bez zmian projektowych.  W budynku instalację wykonać  z rur typu PEX 

i prowadzić w warstwie izolacji. Ciepła woda będzie przygotowana w zasobnikach 

ogrzewanych poprzez pompę ciepła / kocioł gazowy    o pojemności dostosowanej do ilości 

osób korzystających – osobno w starej i nowej części obiektu, w pionach instalacyjnych dla 

przyległych pomieszczeń.  

Pomieszczenia wyposażone w umywalki poza zwartymi pionami należy wyposażyć                                     

w objętościowe podgrzewacze wody o pojemności  około 5 litrów, zasilane elektrycznie. 

Instalacje wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2.6.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej 

Poza zakresem opracowania. Powstałe na etapie projektowania i/lub realizacji kolizje należy 

usunąć. 

2.6.3. Instalacja kanalizacji deszczowej 

Elementy odwodnienia połaci dachowych należy przewidzieć do demontażu i montażu 

nowych, stalowych ocynkowanym i malowanych proszkowo. 

Po zakończonych robotach termomodernizacyjnych.  Elementy obróbek blacharskich – do 

wymiany. 

Należy przewidzieć udrożnienie istniejących elementów odwadniających budynek i połączeń 

z kanalizacją deszczową.  

2.6.4.  Wentylacja 

Założeniowo nie projektuje  się wymiany, czy przebudowy instalacji wentylacji.  

Poza zakresem opracowania. Zakłada się czyszczenie istniejącej wentylacji mechanicznej.   

2.7. Wymagania dotyczące instalacji elektrycznych 

2.7.1. Zasilanie obiektu 

W zakresie instalacji elektrycznych projektowane są następujące roboty: 

- zwiększenie mocy przyłączeniowej wraz z dostosowaniem układu pomiarowego, 

- sala i zaplecze ; do wymiany cały osprzęt instalacyjny ( gniazda, wtyczki, lampy ) oraz 

dostosowanie zasilania do pomieszczenia kotłowni / pomieszczenia technicznego, 
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- część „stara szkoły” bez piwnicy – do wymiany kompleksowo instalacja elektryczna wraz      

z całym osprzętem elektroinstalacyjnym 

- piwnica – dostosowanie instalacji istniejącej do zwiększonej mocy przyłączeniowej obiektu 

oraz do dobranych urządzeń grzewczych i wspomagających, 

2.7.2. Instalacje elektryczne wewnętrzne 

Instalacje elektryczne wewnętrzne planowane jako do wykonania w całości jako nowe 

wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dopuszcza się prowadzenie trasy 

przewodów w korytkach – w pomieszczeniach sanitarnych. W pozostałych pomieszczeniach 

przewidzieć instalacje elektryczną jako podtynkową. 

 

2.7.3. Instalacje elektryczne zewnętrzne 

Wymiana punktów oświetleniowych na elewacji budynku. 

2.7.4. Instalacja odgromowa uziemiająca i połączeń wyrównawczych 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami. Istniejąca do przełożenia / wymiany w koniecznym 

zakresie. 

2.8. Wymagania dotyczące branży drogowej 

Nie dotyczy. 

2.9. Wymagania dotyczące materiałów i wykończenia 

2.9.1. Konstrukcja  

Istniejące – bez zmian projektowych. Powstałe na etapie projektowania i/lub realizacji kolizje 

należy usunąć. 

 

2.9.2. Dach 

Istniejące pokrycie dachowe z dachówki ceramicznej – do przełożenia wraz z wykonaniem 

robót demontażowych istniejącej izolacji termicznej i membrany  dachowej, wykonanie 

nowych warstw izolacyjnych oraz montaż pokrycia z dachówki po jej oczyszczeniu 

mechanicznym.    

Pokrycie z płyt warstwowych – do mechanicznego czyszczenia.  

D1 – strome dachy istniejące  z pokryciem z dachówki ceramicznej zakładkowej. Projektuje 

się wymianę pokrycia dachowego oraz docieplenie połaci dachowych piana PUR – od 

zewnątrz obiektu. 
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Stan istniejący: 

 

 

D2 – dachy płaskie istniejące  wz płyty warstwowej – bez zmian projektowych. Zakłada się 

jedynie mechaniczne oczyszczenie dachu i jego umycie, wraz z wykonaniem koniecznych 

obróbek blacharskich. 

W Sali gimnastycznej i pomieszczeniach trenera zakłada się wykonanie natrysku piana PUR 

od spodu płyt oraz wykonanie sufitów podwieszanych akustycznych , podwieszonych do 

istniejącej konstrukcji Sali i zaplecza. 

 Izolacyjność cieplna przegród zgodna z wymaganiami  Rozporządzenia  Ministra 

Infrastruktury   z dnia 12 kwietnia 2002 r.  sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225 t.j. z dnia 2022.06.09). Rozwiązanie 

dachu powinno uwzględniać wymagania p.poż. zgodnie z wymaganiami Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.  sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225 t.j. z dnia 2022.06.09).  
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2.9.3. Ściany zewnętrzne 

Przewiduje się częściowo docieplenie obiektu w technologii lekkiej mokrej styropianem ,                             

a częściowo wełną. Docieplenie w części wykonane jako dodatkowa okładzina na istniejącej 

warstwie docieplenia wraz z odpowiednim mechanicznym kołkowaniem, w części okładzina 

izolacyjna na wcześniej przygotowanych ścianach – na zerwanej istniejącej okładzinie. 

W miejscach docieplenia na ścianach istniejących przyjmuje się grubość ocieplenia 10 cm,                           

w miejscach ocieplenia bezpośrednio do ścian budynku – przyjmuje się grubość ocieplenia 

20 cm. 

Stan istniejący budynku; 

Ściany zewnętrzne w o zmiennej grubości, murowane z cegły pełnej, z dociepleniem 

zewnętrznym styropianem gr 10 cm w technologii lekkiej mokrej wraz z wyprawą fasadowa 

z tynków drobnoziarnistych; 

Ściana zewnętrzna istniejąca SZ1; 

 

 

Ściana zewnętrzna istniejąca SZ2; 
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Przyjmuje się docieplenie ścian w technologii lekkiej mokrej styropianem fasadowym                                   

gr 10 cm wraz z wyprawą z tynków drobnoziarnistych. 

Całość ocieplenia obiektu do wykonania w standardzie ETICS. 

Kolorystyka wg rysunków elewacji. Ilości wg przedmiaru robót. 

Od strony gdzie budynek szkoły położony jest bezpośrednio w granicy z działkami 

sąsiednimi, należy istniejącą warstwę docieplenia zdemontować i ściany ocieplić warstwą 

wełny mineralnej fasadowej gr 20 cm w technologii lekkiej mokrej. Kolorystyka wg rysunków 

elewacji. Ilości wg przedmiaru robót. 

Ściana zewnętrzna SZ3; 

Ściana  z płyt warstwowych od strony działki 698/169, 697/168  – bez  zmian projektowych. 

Zakłada się jedynie mycie płyt warstwowych.  

Ściany nieogrzewanych kondygnacji podziemnych – piwnic – bez konieczności docieplenia. 

Zakłada się ocieplenie ścian do głębokości 10 – 20 cm poniżej istniejącego terenu. 
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2.9.5. Obróbki blacharskie 

Obróbki blacharskie pokrycia dachowego, ścian attykowych, elementy odwodnienia                                 

– w całości do wykonania jako nowe, stalowe, ocynkowane i malowane proszkowo w 

kolorach pokrycia dachowego. 

  

2.9.6. Warstwy podłogowe 

Nie dotyczy. Zakłada się jedynie odtworzenie po robotach instalacyjnych. Powstałe na etapie 

projektowania i/lub realizacji kolizje należy usunąć. 

 

2.9.7. Stolarka drzwiowa – zewnętrzna  

Zakłada się całościową wymianę stolarki zewnętrznej drzwiowej na nową w konstrukcji   

aluminiowej.  Należy przyjąć stolarkę  o odpowiednich wartościach cieplnych określonych                             

w warunkach technicznych. 

2.9.8. Stolarka okienna 

 Zakłada się całościową wymianę stolarki zewnętrznej drzwiowej na nową w konstrukcji PCV   

Należy przyjąć stolarkę  o odpowiednich wartościach cieplnych określonych                                                

w warunkach technicznych. 

Parapety zewnętrzne – do wymiany na nowe stalowe / aluminiowe malowane proszkowo. 

Parapety wewnętrzne – do   wymiany, na nowe z konglomeratu w kolorze uzgodnionym                 

z zamawiającym ( biały, szary ). Wnęki  podokienne – do zamurowania. 

Należy ujednolicić podział stolarki okiennej.  

Od strony działek 698/169, 697/168  zakłada się wykonanię  stolarki otworowej pożarowej    

EI 60 , chyba, że warunki techniczne umożliwią  ich zamianę na okna standardowe, tak jak 

na pozostałej części obiektu. 

 

2.9.9. Wyposażenie 

Poza zakresem opracowania. 

3. Wytyczne dla przegród obiektu wg Rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 12 

kwietnia 2002 r. w sprawie  warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i 

ich usytuowanie  

Wartości współczynnika przenikania ciepła UC ścian, dachów, stropów i stropodachów dla 

wszystkich rodzajów budynków, uwzględniające poprawki ze względu na pustki powietrzne 
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w warstwie izolacji, łączniki mechaniczne przechodzące przez warstwę izolacyjną oraz 

opady na dach o odwróconym układzie warstw, obliczone zgodnie z Polskimi Normami 

dotyczącymi obliczania oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła oraz 

przenoszenia ciepła przez grunt, nie mogą być większe niż wartości UC(max) określone w 

poniższej tabeli: 

  

Lp. Rodzaj przegrody i temperatura w pomieszczeniu 

Współczynnik 

przenikania ciepła UC(max) 

[W/(m2 * K)] 

od 1 stycznia 

2017 r. 

od 31 

grudnia 

2020 r.*) 

1 2 3 

1 
Ściany zewnętrzne:   

a) przy ti ≥ 16°C 0,23 0,20 

 b) przy 8°C ≤ ti < 16°C 0,45 0,45 

 c) przy ti < 8°C 0,90 0,90 

2 Ściany wewnętrzne:   

 
a) przy ∆ ti ≥ 8°C oraz oddzielające pomieszczenia ogrzewane 

od klatek schodowych i korytarzy 
1,00 1,00 

 b) przy ∆ ti < 8°C bez wymagań 
bez 

wymagań 

 c) oddzielające pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego 0,30 0,30 

3 Ściany przyległe do szczelin dylatacyjnych o szerokości:   

 
a) do 5 cm, trwale zamkniętych i wypełnionych izolacją cieplną 

na głębokości co najmniej 20 cm 
1,00 1,00 

 
b) powyżej 5 cm, niezależnie od przyjętego sposobu 

zamknięcia i zaizolowania szczeliny 
0,70 0,70 

4 Ściany nieogrzewanych kondygnacji podziemnych bez wymagań 
bez 

wymagań 

5 
Dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami 

lub nad przejazdami: 
  

 a) przy ti ≥ 16°C 0,18 0,15 

 b) przy 8°C ≤ ti < 16°C 0,30 0,30 
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 c) przy ti < 8°C 0,70 0,70 

6 Podłogi na gruncie:   

 a) przy ti ≥ 16°C 0,30 0,30 

 b) przy 8°C ≤ ti < 16°C 1,20 1,20 

 c) przy ti < 8°C 1,50 1,50 

7 
Stropy nad pomieszczeniami nieogrzewanymi i zamkniętymi 

przestrzeniami podpodłogowymi: 
  

 a) przy ti ≥ 16°C 0,25 0,25 

 b) przy 8°C ≤ ti < 16°C 0,30 0,30 

 c) przy ti < 8°C 1,00 1,00 

8 
Stropy nad ogrzewanymi pomieszczeniami podziemnymi i 

stropy międzykondygnacyjne: 
  

 a) przy ∆ ti ≥ 8°C 1,00 1,00 

 b) przy ∆ ti < 8°C bez wymagań 
bez 

wymagań 

 c) oddzielające pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego 0,25 0,25 

Pomieszczenie ogrzewane - pomieszczenie, w którym na skutek działania systemu 

ogrzewania lub w wyniku bilansu strat i zysków ciepła utrzymywana jest temperatura, której 

wartość została określona w § 134 ust. 2 rozporządzenia. 

ti - temperatura pomieszczenia ogrzewanego zgodnie z § 134 ust. 2 rozporządzenia. 

*) Od 1 stycznia 2019 r. - w przypadku budynku zajmowanego przez organ wymiaru 

sprawiedliwości, prokuraturę lub organ administracji publicznej i będącego jego własnością. 

  

Wartości współczynnika przenikania ciepła U okien, drzwi balkonowych, drzwi 

zewnętrznych i powierzchni przezroczystych nieotwieralnych, dla wszystkich rodzajów 

budynków, nie mogą być większe niż wartości U(max) określone w poniższej tabeli: 

 

Lp. Okna, drzwi balkonowe i drzwi zewnętrzne 

Współczynnik 

przenikania ciepła 

U(max) 

[W/(m2 * K)] 

od 1 

stycznia 

2017 r. 

od 31 

grudnia 

2020 r.*) 
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1 2 3 

1 
Okna (z wyjątkiem okien połaciowych), drzwi balkonowe i 

powierzchnie przezroczyste nieotwieralne: 
  

 a) przy ti ≥ 16°C 1,1 0,9 

 b) przy ti < 16°C 1,6 1,4 

2 Okna połaciowe:   

 a) przy ti ≥ 16°C 1,3 1,1 

 b) przy ti < 16°C 1,6 1,4 

3 Okna w ścianach wewnętrznych:   

 a) przy ∆ ti ≥ 8°C 1,3 1,1 

 b) przy ∆ ti < 8°C 
bez 

wymagań 

bez 

wymagań 

 c) oddzielające pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego 1,3 1,1 

4 
Drzwi w przegrodach zewnętrznych lub w przegrodach między 

pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi 
1,5 1,3 

5 
Okna i drzwi zewnętrzne w przegrodach zewnętrznych 

pomieszczeń nieogrzewanych 

bez 

wymagań 

bez 

wymagań 

Pomieszczenie ogrzewane - pomieszczenie, w którym na skutek działania systemu 

ogrzewania lub w wyniku bilansu strat i zysków ciepła utrzymywana jest temperatura, 

której wartość została określona w § 134 ust. 2 rozporządzenia. ti - temperatura 

pomieszczenia ogrzewanego zgodnie z § 134 ust. 2 rozporządzenia. 

*) Od 1 stycznia 2019 r. - w przypadku budynku zajmowanego przez organ wymiaru 

sprawiedliwości, prokuraturę lub organ administracji publicznej i będącego jego 

własnością. 

 

4. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

3.1. Wstęp 

3.1.1. Przedmiot 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót w obiektach budowlanych. 

3.1.2. Zakres stosowania 

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1. 
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3.1.3. Zakres robót objętych 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi (SST). 

3.2. Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

- obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 

1) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

2) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

3) obiekt małej architektury; 

- budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 

gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 

fundamenty i dach; 

- budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 

obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci 

techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem 

urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, 

zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie 

ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i 

podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, 

pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i 

innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny  

i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się 

na całość użytkową; 

- obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w 

szczególności: 

1) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 

2) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 

3) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, 

huśtawki, drabinki, śmietniki; 

- tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany 

przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 

przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie 

połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i 
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wystawowe, przekrycia namiotowe  

i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe; 

- budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 

miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego; robotach 

budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, 

montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego; 

- remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 

robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących 

bieżącej konserwacji; 

- urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 

obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 

gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy; 

- prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć 

tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, 

ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego 

uprawnienia do wykonywania robót budowlanych; 

- pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 

rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 

obiektu budowlanego; 

- dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 

załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 

końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne 

i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik 

montażu; 

- dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 

pomiarami powykonawczymi; 

- terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w 

przepisach 

prawa geodezyjnego i kartograficznego: 

1) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek 

organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw 

Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, 
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2) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu 

górniczego; 

- aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie; właściwym organie – należy 

przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego 

nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości; 

- wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 

zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania 

w sposób trwały  w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy 

lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną 

całość użytkową; organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy 

określone w Ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, 

inżynierów budownictwa oraz urbanistów Dz.U.2023.551 t.j. z dnia 2023.03.23); 

obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 

budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym 

obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu; 

- rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru 

książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 

dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. 

Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 

budowlanego; 

- laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 

wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, 

niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości 

stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót; 

materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 

również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru; 

odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 

dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi 

tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych; 

poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót 

lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy; 

- projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 

autorem dokumentacji projektowej; 
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rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i 

przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót 

budowlanych; 

części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 

zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania 

i przekazania do eksploatacji; 

ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 

aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych; 

grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 

określone w Rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego 

Słownika Zamówień (Dz.U.UE.L.2002.340.1 z dnia 2002.12.16); 

inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 

techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne 

funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu 

budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę 

jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 

zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 

również przy odbiorze gotowego obiektu; 

instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę 

urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność 

czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i 

bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również 

składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego; 

istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 

pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane; 

normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 

(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy 

europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami 

działania tych organizacji; 

przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 

kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem 

podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości 

jednostek przedmiarowych robót podstawowych; 
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robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania 

pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia 

robót; 

Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 

budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika 

głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii 

Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów 

CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw 

Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo 

zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od 

dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.; 

Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 

postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 

upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie 

określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie 

określony w przepisach). 

3.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

3.3.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty 

pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

3.3.2. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, 

zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 

ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne 

środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia 

terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 

umowną. 
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3.3.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze 

skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

3) zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 

substancjami toksycznymi, 

4) zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

5) zabezpieczenie przed możliwością powstania pożaru. 

3.3.4. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na 

terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych 

oraz w maszynach  

i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami                              

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez 

personel wykonawcy. Stolarkę okienną dostosować do obowiązujących przepisów ppoż.                     

w zakresie zgodnym z zakresem inwestycji.   

 

3.3.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 

terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 

budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 
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dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 

odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 

przez Zamawiającego. 

3.3.6. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca będzie się stosował do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 

niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób 

ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki 

powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony  

fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 

wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

3.3.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa  i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt  

i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje 

się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

3.3.8. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 

pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz.U.2003.47.401 z dnia 2003.03.19) oraz Ministra Pracy  

i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa 

i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 t.j. z dnia 2003.09.29). 
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Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

3.4. Materiały 

3.4.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 

zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa 

badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST 

w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania 

jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w 

Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 

3.4.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane 

przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane 

dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. Wykonawca przedstawi dokumentację 

zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie 

metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek złoża. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, 

wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, 

chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. Humus 

i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 

formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 

miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 

odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. Eksploatacja 

źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 

danym obszarze. 
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3.4.3.Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

3.4.4.Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 

i właściwość do robót  

i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy  

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

3.4.5.Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 

materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi 

Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i 

zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora 

nadzoru. 

3.5. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania 

robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy 

ochrony środowiska  

i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli 

dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze 
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wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 

Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

3.6. Transport 

3.6.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi  

w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym  

w umowie. 

3.6.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 

osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 

pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. Wykonanie robót 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje: 

1. projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej  

i graficznej, 

2. plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

3. projekt organizacji budowy, 

4. projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 

konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 

 

− Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem 

oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizacji robót 

oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
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− Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 

wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych 

na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

− Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  

i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione 

przez Wykonawcę na własny koszt. 

− Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 

dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. 

− Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 

Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 

robót. Skutki finansowe  

z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

4.1. Kontrola jakości robót 

4.1.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on 

zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 

gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

− organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 

− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a 

także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 

proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz  

w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
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− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja  

i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 

mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

4.1.2. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 

materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 

częstotliwości są określone w ST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor 

nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 

umową. Inspektor nadzoru będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń 

laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 

poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast 

wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy 

niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 

odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 

prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

4.1.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 

zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 

przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 

pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 
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koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez 

Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę 

do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 

Inspektora nadzoru. 

4.1.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru  

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

4.1.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

4.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia 

jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 

producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W 

takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 

poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

4.1.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
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1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 

oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządz. MSWiA z 

dnia 20 czerwca 2007 r. (Dz.U.2007.143.1002 z dnia 2007.08.08). 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

3. Polską Normą lub 

4. aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST, znajdują 

się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z dnia 20 czerwca 

2007 r. (Dz.U.2007.143.1002 z dnia 2007.08.08). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich 

partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 

jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 

odrzucone. 

6. Dokumenty budowy 

5.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 

Zamawiającego  

i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane 

spoczywa na kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, 

dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 

bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 

kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

− datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

− uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

robót, 

− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 
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− uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 

− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 

− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań  

z podaniem kto je przeprowadzał, 

− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

− inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru 

wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 

zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do 

ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 

wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

W przypadku jeżeli roboty będą realizowane na podstawie zgłoszenia robót nie 

wymagających pozwolenia na budowę zalecane jest posiadanie „wewnętrznego „ dziennika 

budowy, który powiniem być prowadzony jak ww dziennik rejestrowany w Starostwie 

Powiatowym. 

5.2. Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego  

z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w 

jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w ST. 
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5.3. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia  

o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 

gromadzone  

w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki 

do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

5.4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (5.1)-(5.3), 

następujące dokumenty: 

1) pozwolenie na budowę, 

2) protokoły przekazania terenu budowy, 

3) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

4) protokoły odbioru robót, 

5) protokoły z narad i ustaleń, 

6) operaty geodezyjne, 

7) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

5.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 

będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 

Zamawiającego. 

7. Obmiar robót 

6.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 

dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót 

dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki 

obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) 

w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione 

wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z 
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częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie 

określonym w umowie. 

6.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub  

w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami 

określonymi  

w dokumentacji projektowej. 

6.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 

dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 

atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie 

urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane  

w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

6.4. Wagi i zasady wdrażania 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 

wymaganiom ST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły 

zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

8. Odbiór robót 

7.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

1) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

2) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 

3) odbiorowi częściowemu, 

4) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

5) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 

6) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 

zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
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postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do 

odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 

Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 

ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy  

i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu 

ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 

laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 

projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

7.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych 

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

7.4. Odbiór ostateczny (końcowy) robót 

7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór 

ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 

których mowa w punkcie 7.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 

na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego 

robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 

zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających  

w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje 

czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez 

komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 

odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
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większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość 

wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowe parametry techniczne przyjęte przy opracowaniu części drogowej projektu 

budowy wewnętrznego układu drogowego: 

− nawierzchnia utwardzona, 

− wg ustaleń z inwestorem. 

7.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych 

robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. Odbiór 

po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 

wizualnej obiektu  

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 7.4 „Odbiór ostateczny (końcowy) robót”. 

9. Podstawa płatności  

Podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez 

Zamawiającego  

w dokumentach umownych (ofercie).  

 

Wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:  

− robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,  

− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy,  

− wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,  

− koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,  

− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.  
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II CZĘŚĆ INFORMACYJNA  

10. Informacje z MPZP i lokalizacja szczegółowa  

 

 

 

Łubniany - System Informacji Przestrzennej (e-mapa.net) 

 

 

 

https://lubniany.e-mapa.net/
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11. Przepisy prawne  

Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego:  

 

USTAWY  

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U.2023.682 t.j. z dnia 2023.04.12).  

− Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 t.j. 

z dnia 2023.08.14).  

− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.1213 t.j. z dnia 

2021.07.05).  

− Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.2022.2057 t.j. z 

dnia 2022.10.06).  

− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2024.54 t.j. z dnia 

2024.01.16) 

−  

ROZPORZĄDZENIA  

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 1  z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225 

t.j. z dnia 2022.06.09). 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 t.j. z dnia 

2003.09.29).  

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie 

bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003.47.401 z dnia 

2003.03.19).  

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz.U.2003.120.1126 z dnia 2003.07.10).  

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. – w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz.U.2021.2454 z dnia 2021.12.29). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. – w sprawie określania 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 



PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY rewizja nr 1 

 
49 

kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym 

(Dz.U.2021.2458 z dnia 2021.12.29).  

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. – w sprawie sposobu 

deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 

ich znakiem budowlanym (Dz.U.2016.1966 z dnia 2016.12.06). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16  października 2015 r. – w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 

dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.2015.1775 z dnia 

2015.11.03). 

 

W przypadku zmian ustaw, rozporządzeń lub norm należy stosować najbardziej aktualne. 

Niewypisanie w wykazie norm i przepisów nie zwalnia Wykonawcy z zastosowania 

wszystkich obowiązujących i wymaganych przepisów prawnych. 

12. Załączniki 

− Inwentaryzacja architektoniczna 

− Koncepcja rozwiązań projektowych 

− Koncepcja rozwiązań kolorystyki elewacji 

− Przedmiar robót 

 

13. Terminy realizacji zadania zostaną określone w dokumentach przetargowych. 
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14. Uprawnienia i zaświadczenia o przynależności do Izby 

 
Za zgodność z oryginałem: 

20.03.2024r 

inż. arch. Mateusz Macioszek     

06/OPOKK/2015……………………………………………………………………………………. 
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Za zgodność z oryginałem: 

20.03.2024r  

inż. arch. Mateusz Macioszek 

06/OPOKK/2015 
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Za zgodność z oryginałem: 

20.03.2024r 

inż. arch. Mateusz Macioszek     

06/OPOKK/2015……………………………………………………………………………………. 
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Za zgodność z oryginałem: 

20.03.2024r 

inż. arch. Mateusz Macioszek     

06/OPOKK/2015……………………………………………………………………………………. 
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Inwentaryzacja architektoniczna 
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Koncepcja rozwiązań projektowych 
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Koncepcja rozwiązań kolorystyki elewacji 
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Przedmiar robót 

 

 

    

    

LP zakres robót  jm ilość 

  ETAP  I -  DOKUMENTACJA  TECHNICZNA     

1 
Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z kosztorysem i 
STWiOR kpl 1,00 

2 Opracowanie dokumentacji powykonawczej kpl 1,00 

  ETAP  II -  ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY     

1 
Prace zabezpieczające teren budowy wraz z ogrodzeniem - 
zewnętrzne kpl 1,00 

2 Prace zabezpieczające i wydzielające - wewnętrzne kpl 1,00 

3 Montaż i demontaz rusztowania fasadowego  m2 1460,00 

  ETAP  III  -  DACH     

1 
Rozbiórka pokrycia dachowego wraz z rozbiórką łacenia oraz 
demontaż membrany dachowej i wełny   m2 682,50 

2 Demontaż elementów instalacji odgromowej m2 682,50 

3 Demontaż i utylizacja izolacji - wełny mineralnej m2 450,00 

4 Obróbki blacharskie - demontaże montaż nowych elementów m2 145,50 

5 Rozbiórka i ponowny montaz elementów wyposażenia dachu  szt 10,00 

6 Wykonanie izolacji - piana PUR przestrzeni połaci dachowej m2 610,50 

7 Montaż membrany dachowej wraz z łaceniem  m2 692,80 

8 Montaż pokrycia dachowego m2 692,80 

9 Mechaniczne mycie pokrycia dachowego z plyty warstwowej m2 477,81 

10 Montaż instalacji odgromowej  kpl 1,00 

11 Pomiary instalacji odgromowej odbiór 18,00 

12 Wymiana okien dachowych wraz z kołnierzami szt 21,00 

13 Rolety okien dachowych szt 4,00 

14 
Izolacja dachu płaskiego pianą PUR  Sali gimnastycznej wraz z 
sufitem podwieszanym na stelażu ( sufit kasetonowy ) m2 320,25 

15 Mycie dachów krytych płytą warstwową kpl 1,00 

  ETAP  IV  -  STOLARKA OKIENNA     

1 
Demontaż stolarki okiennej wraz z parapetami zewnętrznymi i 
wewnętrznymi kpl 108,00 

2 Montaż stolarki okiennej ( PCV ) - okna fasadowe szt 80,00 

3 Montaż stolarki okiennej ( PCV ) - naświetla  sala gimnastyczna szt 14,00 

4 
Montaż stolarki okiennej ( PCV ) -  fasadowe od strony działek 
698/169, 697/168   szt 14,00 

5 Montaż parapetów zewnętrznych ( aluminiowe malowane ) szt 108,00 

6 

Montaż rolet naokiennych zewnętrznych wraz z instalacja 
sterowania mechanicznego                                      ( sala 
gimnastyczna oraz pomieszczenia zajęciowe i administracyjne w 
elewacji południowej )  szt  20,00 

7 Montaż parapetów wewnętrznych ( konglomerat ) szt  94,00 

8 Obróbka węgarków wewętrznych po robotach montażowych szt  94,00 

  ETAP   V  -  STOLARKA DRZWIOWA     
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1 Demontaż drzwi aluminiowych i drewnianych wraz z utylizacją kpl 4,00 

2 Montaż ślusarki drzwiowej aluminiowej  m2 12,86 

3 
Montaż fasady aluminiowej ( otwierane + fix ) przy wejściu 
głównym m2 10,95 

3 Obróbka węgarków wewętrznych po robotach montażowych m2 6,20 

  ETAP VI  -  WIATROŁAP     

1 Rozbiórka wiatrołapu wraz z utylizacją materiałów rozbiórkowych kpl 1,00 

2 Roboty brukarskie - uzupełnienia nawierzchni z wyprofilowaniem  m2 30,00 

3 Daszek  nadwejściowy w lekkiej zabudowie na konstrukcji stalowej kpl 1,00 

  ETAP VII  -  INSTALACJE     

1 Roboty demontażowe elementów oświetlenia wraz z utylizacją kpl 8,00 

2 Montaż oświetlenia elewacyjnego LED kpl 8,00 

3 Wykonanie instalacji podtynkowej na elewacji mb 268,55 

  
ETAP VIII  -  TERMOMODERNIZACJA ELEWACJI - ELEWACJA 
PÓŁNOCNA     

1 Roboty demontażowe istniejącego ocieplenia   wraz z utylizacją m2  331,90 

2 Roboty murarskie - uzupełniające  m3 4,20 

3 Roboty  przygotowawcze - mycie i impregnacja elewacji m2 7,85 

4 

Docieplenie elewacji metodą lekką mokrą wełną mineralną 
grubości 20 cm. Wyprawa z tynków silikatowych w kolorystyce 
zgodnej z zatwierdzoną koncpepcją. Grubośc ziarna wiodącego 
1,5 mm m2 331,90 

5 

Docieplenie elewacji - strefa cokołowa docieplona wełna gruntową 
gr 18 cm . Wyprawa z tynków silikatowych w kolorystyce zgodnej 
z zatwierdzoną koncpepcją. Grubośc ziarna wiodącego 1,5 mm. 
Docieplenie cokołu do głębokości 0,3 m poniżej terenu m2 18,50 

6 Roboty w zagospodarowaniu terenu kpl 1,00 

7 
Wymiana elementów odwodnienia dachu elementy stalowe 
ocynkowane i malowane proszkowo mb 192,20 

8 

Docieplenie ościezy metodą lekką mokrą wełna mineralna   
grubości 2-4 cm. Wyprawa z tynków silikatowych w kolorystyce 
zgodnej z zatwierdzoną koncpepcją. Grubośc ziarna wiodącego 
1,5 mm m2 9,80 

  ETAP IX  -  TERMOMODERNIZACJA ELEWACJI       

1 Roboty murarskie - uzupełniające  m3 2,20 

2 
Kotwienie mechaniczne - dodatkowe istniejacego ocieplenia - 
kołkio fasadowe dł. 20 cm szt 500,00 

3 Oczyszczenie mechaniczne elewacji m2 770,20 

4 Gruntowanie elewacji m2 770,20 

4 

Docieplenie elewacji metodą lekką mokrą wełną mineralną 
grubości 20 cm. Wyprawa z tynków silikatowych w kolorystyce 
zgodnej z zatwierdzoną koncpepcją. Grubośc ziarna wiodącego 
1,5 mm m2 770,20 

5 

Docieplenie elewacji - strefa cokołowa docieplona wełna gruntową 
gr 18 cm . Wyprawa z tynków silikatowych w kolorystyce zgodnej 
z zatwierdzoną koncpepcją. Grubośc ziarna wiodącego 1,5 mm. 
Docieplenie cokołu do głębokości 0,3 m poniżej terenu m2 62,50 

6 Roboty w zagospodarowaniu terenu kpl 1,00 

7 
Montaż elementów odwodnienia dachu - rynny i rury spustowe  
elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo mb 90,00 
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Docieplenie ościezy metodą lekką mokrą styropianem  grubości 2-
4 cm. Wyprawa z tynków silikatowych w kolorystyce zgodnej z 
zatwierdzoną koncpepcją. Grubośc ziarna wiodącego 1,5 mm m2 86,00 

  
ETAP X  -  ROBOTY MALARSKIE ELEWACJI - ELEMENTY O 
DODATKOWEJ KOLORYSTYCE     

1 
Roboty malarskie fasdadowe - dodatkowa kolorystyka na 
wyprawie tynkarskiej m2 770,20 

2 Roboty malarskie fasdadowe - dodatkowe elementy m2 85,00 

  ETAP XI  -  PRZEBUDOWA KOTŁOWNI - CZĘŚĆ STARA     

1 Roboty demontażowe pomieszczeniu kotłowni kpl 1,00 

2 Mycie i impregnacja nawierzchni z płytek ceramicznych kotłowni kpl 1,00 

3 Przekucia, rozbiórki,  ścian i stropów m3 2,50 

4 Roboty murarskie - uzupełniające  m3 2,20 

5 
Roboty instalalacji elektrycznej - zasilanie kotłowni ( częsciowe 
wykorzystanie istniejącej instalacji  pomieszczeń piwnicy ) kpl 1,00 

6 Dostawa i montaz pompy ciepła kpl 1,00 

7 Dostawa i montaz kotłowni gazowej kpl 1,00 

9 Osprzęt technologiczny kotłowni kpl 1,00 

10 Dodatkowe roboty instalacyjne w piwnicy kpl 1,00 

11 Rozruch i instruktaż kotłowni kpl 1,00 

12 Opłaty przyłączeniowe kpl 2,00 

13 Próby ciśnieniowe, badania kpl 10,00 

  ETAP XII  -  PRZEBUDOWA KOTŁOWNI - CZĘSĆ NOWA     

3 Przekucia, rozbiórki,  ścian i stropów m3 3,50 

4 Roboty murarskie - uzupełniające  m3 3,20 

5 Roboty instalalacji elektrycznej - zasilanie kotłowni   kpl 1,00 

6 Dostawa i montaz pompy ciepła kpl 1,00 

7 Dostawa i montaz kotłowni gazowej kpl 1,00 

9 Osprzęt technologiczny kotłowni kpl 1,00 

10 Dodatkowe roboty instalacyjne w piwnicy kpl 1,00 

11 Rozruch i instruktaż kotłowni kpl 1,00 

12 Opłaty przyłączeniowe kpl 2,00 

13 Próby ciśnieniowe, badania kpl 10,00 

  ETAP XIII  -  INSTALACJA C.O.     

1 Roboty demontażowe grzejników i instalacji  kpl 110,00 

2 Bruzdowania, rozkucia, przekucia m3 36,20 

3 Roboty murarskie - uzupełniające  m3 34,50 

4 Roboty tynkarskie - uzupełnienia m2 600,00 

5 Roboty wykończeniowe - gładzie - uzupełnieinia m2 600,00 

6 Roboty   wykończeniowe - malowania - uzupełnieinia m2  600,00 

7 Roboty   wykończeniowe - uzupełnienia okładzin ceramicznych m2  50,00 

8 Roboty   posadzkarskie - uzupełnienia wykładzin rulonowych m2 40,00 

9 Roboty   posadzkarskie - uzupełnienia okładzin ceramicznych m2 20,00 

10 Roboty   posadzkarskie - uzupełnienia nawierzchni lastryko m2 10,00 

11 Roboty montażowe grzejników z podejściami instalacyjnymi kpl 120,00 

12 Roboty uzupełniające przy robotach montazowych instalacji kpl 1,00 

  ETAP XIV -  INSTALACJA CWU     
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1 
Podłączenie nowego układu CWU do istniejącej instalacji w 
budynku osobno dla częsci nowej i starej kpl 2,00 

2 Bruzdowania, rozkucia, przekucia m3 9,00 

3 Roboty murarskie - uzupełniające  m3 3,00 

4 Roboty tynkarskie - uzupełnienia m2 50,00 

5 Roboty wykończeniowe - gładzie - uzupełnieinia m2 50,00 

6 Roboty   wykończeniowe - malowania - uzupełnieinia m2  50,00 

11 Dostawa i montaż zbiorników na CWU ( 2 x 300 l ) kpl 2,00 

12 Wyposażenie instalacji CWU kpl 2,00 

13 
Montaż objętościowych podgrzewaczy wody ( 5 litrów ) wraz z 
doprowadzeniem zasilania kpl 19,00 

  ETAP X V -  INSTALACJA ELEKTRYCZNA     

1 
Wymiana osprzętu elektroinstalacyjnego ( gniazda, włączniki ) w 
budynku Sali gimnastycznej ( częśc nowa ) kpl 178,00 

2 
Wymiana osprzętu elektroinstalacyjnego ( gniazda, włączniki ) w 
pozostałej części budynku kpl 420,00 

3 Wymiana oświetlenia  w całym budynku kpl 398,50 

4 Wymiana oświetlenia  - sala gimnastyczna kpl 20,00 

5 Roboty tynkarskie - uzupełnienia m2 550,00 

6 Roboty wykończeniowe - gładzie - uzupełnieinia m2 550,00 

7 Roboty   wykończeniowe - malowania - uzupełnieinia m2  550,00 

8 
Wymiana instalacji elektrycznej poddynkowej -   budynek szkoły - 
część stara kpl 1,00 

  ETAP XVI - ODWODNIENIE TERENU     

  Remont i czyszczenie kanalizacji deszczowej mb 210,00 

 


