
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: IPakiet: I

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

MA-PORZ

KAMIEŃ 04-10-2-11-156   -c   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 2 M3P  47,00  28 PORZ MECH

KAMIEŃ 04-10-2-11-166   -c   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 2 M3P  30,00  28 PORZ MECH

KAMIEŃ 04-10-2-11-167   -b   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 2 M3P  30,00  28 PORZ MECH

KAMIEŃ 04-10-2-11-174   -a   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 2 M3P  20,00  28 PORZ MECH

KAMIEŃ 04-10-2-11-196   -d   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 2 M3P  40,00  28 PORZ MECH

KAMIEŃ 04-10-2-11-216   -b   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 1 M3P  20,00  28 PORZ MECH

KAMIEŃ 04-10-2-11-231   -g   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 2 M3P  60,00  28 PORZ MECH

ODN-GLEB

KAMIEŃ 04-10-2-11-167   -b   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 4 KMTR  6,25  80 WYK WAŁK

KAMIEŃ 04-10-2-11-174   -a   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 3 KMTR  4,00  80 WYK WAŁK

KAMIEŃ 04-10-2-11-196   -d   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 2 KMTR  12,44  80 WYK WAŁK

KAMIEŃ 04-10-2-11-231   -g   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 2 KMTR  12,50  80 WYK WAŁK

POZ

IIA

KAMIEŃ 04-10-2-11-216   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  870,00   2 CWD-D

KAMIEŃ 04-10-2-11-216   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  870,00   2 CWD-D

KAMIEŃ 04-10-2-11-231   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  393,00   2 CWD-D

KAMIEŃ 04-10-2-11-231   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  393,00   2 CWD-D

IIIAU
KAMIEŃ 04-10-2-11-196   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  723,00   2 CWD-D

KAMIEŃ 04-10-2-11-196   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  723,00   2 CWD-D

IIIB
KAMIEŃ 04-10-2-11-167   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  362,00   2 CWD-D

KAMIEŃ 04-10-2-11-167   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  362,00   2 CWD-D

IIIBU

KAMIEŃ 04-10-2-11-156   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2 072,00   2 CWD-D

KAMIEŃ 04-10-2-11-156   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2 072,00   2 CWD-D

KAMIEŃ 04-10-2-11-166   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  523,00   2 CWD-D

KAMIEŃ 04-10-2-11-166   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  523,00   2 CWD-D

KAMIEŃ 04-10-2-11-174   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  204,00   2 CWD-D

KAMIEŃ 04-10-2-11-174   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  204,00   2 CWD-D

IVDU
KAMIEŃ 04-10-2-11-211   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

KAMIEŃ 04-10-2-11-211   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

POZ-P
KAMIEŃ 04-10-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  25,00 403 GODZ MH8

KAMIEŃ 04-10-2-11-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  30,00 397 GODZ PILA

PR
KAMIEŃ 04-10-2-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  207,00   2 CWD-D

KAMIEŃ 04-10-2-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  207,00   2 CWD-D

PRZEST

KAMIEŃ 04-10-2-11-157   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00   2 CWD-D

KAMIEŃ 04-10-2-11-157   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00   2 CWD-D

KAMIEŃ 04-10-2-11-157   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  106,00   2 CWD-D

KAMIEŃ 04-10-2-11-157   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  106,00   2 CWD-D

KAMIEŃ 04-10-2-11-178   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  155,00   2 CWD-D

KAMIEŃ 04-10-2-11-178   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  155,00   2 CWD-D

KAMIEŃ 04-10-2-11-178   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  62,00   2 CWD-D

KAMIEŃ 04-10-2-11-178   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  62,00   2 CWD-D

KAMIEŃ 04-10-2-11-186   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  130,00   2 CWD-D

KAMIEŃ 04-10-2-11-186   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  130,00   2 CWD-D

KAMIEŃ 04-10-2-11-186   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  135,00   2 CWD-D

KAMIEŃ 04-10-2-11-186   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  135,00   2 CWD-D

KAMIEŃ 04-10-2-11-188   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00   2 CWD-D

KAMIEŃ 04-10-2-11-188   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00   2 CWD-D

KAMIEŃ 04-10-2-11-194   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

KAMIEŃ 04-10-2-11-194   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

KAMIEŃ 04-10-2-11-200A  -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00   2 CWD-D

KAMIEŃ 04-10-2-11-200A  -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00   2 CWD-D

KAMIEŃ 04-10-2-11-213   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00   2 CWD-D

KAMIEŃ 04-10-2-11-213   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00   2 CWD-D

PTP
KAMIEŃ 04-10-2-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  350,00   2 CWD-D

KAMIEŃ 04-10-2-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  350,00   2 CWD-D

PTW
KAMIEŃ 04-10-2-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

KAMIEŃ 04-10-2-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D
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TPP

KAMIEŃ 04-10-2-11-144   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  134,00   2 CWD-D

KAMIEŃ 04-10-2-11-144   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  134,00   2 CWD-D

KAMIEŃ 04-10-2-11-144   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  67,00   2 CWD-D

KAMIEŃ 04-10-2-11-144   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  67,00   2 CWD-D

KAMIEŃ 04-10-2-11-146   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  393,00   2 CWD-D

KAMIEŃ 04-10-2-11-146   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  393,00   2 CWD-D

KAMIEŃ 04-10-2-11-146   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  111,00   2 CWD-D

KAMIEŃ 04-10-2-11-146   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  111,00   2 CWD-D

KAMIEŃ 04-10-2-11-147   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  301,00   2 CWD-D

KAMIEŃ 04-10-2-11-147   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  301,00   2 CWD-D

KAMIEŃ 04-10-2-11-147   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00   2 CWD-D

KAMIEŃ 04-10-2-11-147   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00   2 CWD-D

KAMIEŃ 04-10-2-11-147   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00   2 CWD-D

KAMIEŃ 04-10-2-11-147   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00   2 CWD-D

KAMIEŃ 04-10-2-11-154   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  216,00   2 CWD-D

KAMIEŃ 04-10-2-11-154   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  216,00   2 CWD-D

KAMIEŃ 04-10-2-11-156   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  267,00   2 CWD-D

KAMIEŃ 04-10-2-11-156   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  267,00   2 CWD-D

TWP

KAMIEŃ 04-10-2-11-147   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

KAMIEŃ 04-10-2-11-147   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

KAMIEŃ 04-10-2-11-154   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  101,00   2 CWD-D

KAMIEŃ 04-10-2-11-154   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  101,00   2 CWD-D

KAMIEŃ 04-10-2-11-154   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49,00   2 CWD-D

KAMIEŃ 04-10-2-11-154   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49,00   2 CWD-D

KAMIEŃ 04-10-2-11-197   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  260,00   2 CWD-D

KAMIEŃ 04-10-2-11-197   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  260,00   2 CWD-D

UBOCP
CHOINKIL

KAMIEŃ 04-10-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

KAMIEŃ 04-10-2-11-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  35,00 397 GODZ PILA
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