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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-00.00. "Wymagania Ogdlne" odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
ktore zostang wykonane w ramach zadania: BUDOWA TARASU WIDOKOWEGO w Grzmiacej, Jedn. Ewid.-Gluszyca, Dziatka nr 403/204,
obreb Grzmiaca, A.M.1.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacj¢ Techniczng jako cz¢§¢ Dokumentéw Kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét opisanych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspdlne dla poszczegélnych asortymentéw robét budowlanych, objetych
specyfikacjami technicznymi:

ST-01.. Roboty budowlane

Opis realizowanych elementéw projektu wraz ze skréconymi informacjami na temat zakresu robét i rysunkami znajduje si¢ w Dokumentacji Projektowej.
W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane s3 odno$niki do stosowanych norm i standardéw. Przywolane normy i standardy winny by¢
traktowane jako integralna cz¢$¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w potaczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktérych sa wymienione.
Wykonawca powinien doglebnie zaznajomic si¢ z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania norm i standardéw wg
stanu na 30 dni przed data zamknigcia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej.
Roboty nalezy wykonywac w bezpieczny sposéb, $cisle w zgodzie z obowiazujacymi regulacjami, normami, standardami i wymaganiami okre$lonymi w
Specytikacjach Technicznych.
Jakiekolwiek nazwy marek (firm) uzyte w dokumentacji powinny by¢ uwazane jako definicje standardu a nie okreslone $cisle marki w projekcie.
1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:
1.4.1.Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczgcia organu wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku
wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inspektorem
Nadzoru, Wykonawcg i projektantem.

1.4.2. Inspektor Nadzoru (Inzynier) — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktérej wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie rob6t i administrowanie kontraktem.

1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu.

14.4. Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce

obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.5. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb
zwiazanych z oceng jako$ci materiatéw oraz robét.

1.4.6. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.7. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszezonymi tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostat
okreslony - z przeci¢tnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.8. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu
realizacji robét lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.9. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.10.  Kontrakt — umowa wraz z wszystkimi zalacznikami.

1.4.11.  Przetargowa dokumentacja projektowa - cz¢$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacj¢, charakterystyke i wymiary obiektu

bedacego przedmiotem robot.
1.4.12. Przedmiar robét - wykaz robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania, zataczony w dokumentacji przetargowej
1.4.13. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako
tworzace cz¢$¢ terenu budowy.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych roboét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz
za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy:
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi (w tym
,.Decyzj¢ o pozwoleniu na budowe”) jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowe;j i jeden komplet Specytikacji Technicznej - zgodnie z postanowieniami
umowy.
Dziennik Budowy oraz inne potrzebne dokumenty Wykonawca zakupi i zarejestruje zgodnie
Z wymaganiami przepisow prawa oraz postanowieniami kontraktowymi. Wykonawca zatozy i bedzie prowadzit Ksiazke obmiaréw.
Wszelkie koszty zwigzane z czynno$ciami uzyskania Dziennika Budowy oraz innych dokumentéw ponosi Wykonawca i przyjmuje si¢ Ze sa ujete w cenie
kontraktowej.
1.5.2. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:
Zamawiajacego, tj.:
—  Przetargowa dokumentacj¢ projektowa — rysunki pozwalajace na okreslenie lokalizacji, zakresu i charakteru robot zawarte w Dokumentacji
Projektowej (petna dokumentacja projektowa w okresie przygotowywania ofert dostgpna w siedzibie Inspektora Nadzoru),
—  Projektowa dokumentacj¢ budowlano-wykonawcza (techniczna), ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu kontraktu.
Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawcg, w tym:
—  Projekt organizacji budowy
—  Program Zapewnienia Jako$ci (PZJ)
—  Dokumentacj¢ powykonawczg, \ tym dokumentacj¢ geodezyjna - powykonawcza
dla zrealizowanych robét - umozliwiajaca naniesienie zmian na mape¢ zasadnicza
i w stosownych ewidencjach zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Koszty ww. opracowanych przez Wykonawce dokumentacji nie podlega odregbnej wycenie
i Wykonawca uwzgledni je w cenach jednostkowych Robét.
1.5.3. Zgodno$¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi
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Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowia cz¢$¢ Kontraktu,
a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Przedmiotowy
obiekt jest dostgpny i Wykonawca powinien zapoznac¢ si¢ z jego aktualnym stanem ,,na miejscu” — dostepnos$¢ uzalezniona jest jednak od uzgodnienia z
Zamawiajacym terminu dokonania przez Wykonawce oglgdzin

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢
Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone
materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bgda uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre$lonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu
budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Jezeli w ST dla poszczegdlnych robét nie okreslono warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét, nalezy je przyjmowac zgodnie z opracowaniem:
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych i montazowych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990 roku.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz Robét poza placem budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego Robét, a w szczegdlnoscei:

zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia
stuzacego do pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostgpem oséb nieupowaznionych,

wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatna¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu robét i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego
po zakonczeniu robét i likwidacji placu budowy.

Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem Terenu Budowy ponosi Wykonawca i przyjmuje si¢, ze sa wliczone w cen¢ kontraktowa.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczania Robot Wykonawca bedzie:

utrzymywaé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i
wokot Terenu Budowy,

unika¢ uszkodzen lub uciazliwo$ci dla oséb lub wilasnosci spofecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong srodowiska w czasie wykonywania rob6t ponosi Wykonawca i przyjmuje sig, ze sa wliczone w cen¢ kontraktowa.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na Terenie Budowy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel
Wykonawcy.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong przeciwpozarowa w czasie wykonywania rob6t ponosi Wykonawca i przyjmuje si¢, ze sa wliczone w ceng
kontraktowa.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia oraz pochodzace z rozbiérki

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialtéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét beda miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak
szkodliwe oddzialywania tych materialéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakoficzeniu Robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte
pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac
zgode na uzycie tych materiatéw od witasciwych organéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

Jezeli w trakcie wykonywania rob6t budowlanych, w wyniku rozbidrek i robét naprawczych powstaja jakiekolwiek odpady szkodliwe takie jak: eternit,
azbest, papa czy asfalt Wykonawca na wlasny koszt zutylizuje te odpady.

Wszelkie koszty zwigzane z utylizacja materialéw niebezpiecznych oraz pochodzacych z rozbidrki w czasie wykonywania robdt ponosi Wykonawca i
przyjmuje si¢, ze sa wliczone w cen¢ kontraktowa.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich
wiladz bedacych wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowa dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robét. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi
wspolpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

W okresie wykonywania rob6t budowlanych Wykonawca begdzie realizowaé roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnos$ci dla uzytkownikéw
szkoty. Wykonawca poniesie wszelkie koszty konieczne na prawidlowe zabezpieczenie dostgpnosci obiektéw szkolnych dla os6b niepetnoletnich oraz
pracownikow szkoty.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca begdzie realizowaé roboty w sposéb powodujacy minimalne
niedogodnodci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego
dziatalnoscia.

Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszystkich kosztéw obejmujacych: optaty/dzierzawy terenu, w tym: optaty za zajecie pasa drogowego,
optaty za wbudowanie urzadzen w pas drogowy, rekompensaty dla wlascicieli za czasowe zajecie nieruchomosci oraz koszty przebudowy urzadzen
obcych.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy Wykonawca a wlascicielami nieruchomosci i
dotyczacych korzystania z wlasnoéci i drég wewngetrznych. Jednakze, ani Inspektora Nadzoru ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
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Wszelkie koszty zwigzane z ochrona wlasnoéci publicznej i prywatnej w czasie wykonywania robot ponosi Wykonawca i przyjmuje si¢, ze sa wliczone w
ceng¢ kontraktowa.

1.5.9. Bezpieczefistwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa

i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiagzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaj a odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione w Cenie
Kontraktowej.

Kierownik budowy powotany przez Wykonawce obowiazany jest, zgodnie Art. 21a ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane do sporzadzenia przed
rozpoczgciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktéry uzgodni z Inwestorem Zastgpczym.

Wszelkie koszty zwiazane z przestrzeganiem przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa

i higieny pracy w czasie wykonywania robét ponosi Wykonawca i przyjmuje si¢, ze s wliczone w ceng¢ kontraktowa.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do Robét od daty rozpoczgcia do daty odbioréw robét
przez Inspektora Nadzoru.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pézniej
niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek
sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robét.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzgtu, materialéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych

z wykonywaniem robdt i w sposéb ciagly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postgpowania, obciazenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.
1.5.12. Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ maja materiaty, sprze¢t i inne towary oraz wykonane
i zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga
by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem
ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. R6znice pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawcg i przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.13. Tablice informacyjne

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych

z Inspektorem Nadzoru:

—  tablic¢ informacyjng zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, z trescia informacji zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Koszt
wykonania, zainstalowania, utrzymania i demontazu tablicy informacyjnej jest uwzgledniony w cenach jednostkowych Robét. Tablice
informacyjne beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robét a po ich zakonczeniu zdemontowane.

Koszty wykonania i utrzymania tablic informacyjnych oraz ich demontazu (po zakonczeniu realizacji Rob6t) nie podlegaja odregbnej zaptacie i przyjmuje
sig, ze sa wlaczone w cen¢ kontraktowa.

1.5.14. Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykonawcza

Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentami wymaganymi przy odbiorze ostatecznym, geodezyjna i budowlang dokumentacj¢ powykonawcza,
sporzadzong w 5 egzemplarzach.

Koszt wykonania geodezyjnej i budowlanej dokumentacji powykonawczej nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng
kontraktowa.

1.6. Zaplecze Wykonawcy

W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na koszty urzadzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza Wykonawcy, Wykonawca urzadzi, bedzie
utrzymywat i zlikwiduje to Zaplecze zgodnie z Prawem Budowlanym.

Zaplecze Wykonawcy powinno by¢ wyposazone w:

—  zaplecze socjalne dla pracownikéw Wykonawcy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,

—  zaplecze na narady, ktére pomiesci 6 0séb,

—  telefon (dopuszcza si¢ telefon komdrkowy).

Podlaczenie do sieci energetycznej Wykonawca wykona na wlasny koszt w obecnosci Inspektora Nadzoru poprzez podlicznik. W ramach tego
podlicznika Wykonawca rozliczy si¢ z popranej energii elektryczne;j.

Podlaczenie do sieci wodociagowej Wykonawca wykona na wlasny koszt w obecnosci Inspektora Nadzoru poprzez podlicznik - wodomierz. W ramach
tego podlicznika Wykonawca rozliczy si¢ z popranej wody.
Koszty poboru mediéw nie podlegaja odrgbnej wycenie i przyjmuje si¢, ze sa wliczone w ceng kontraktowa.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta szukania materiatéw

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szczegdtowe
informacje dotyczace proponowanego zrédla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéw i odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania lub $§wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie pewnych materialéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskaja zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrédia w sposob ciagly spetniaja
wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu Robét. Kopie dokumentéw zwiazanych z dostarczonymi i wbudowanymi materiatami beda
przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialdw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to
zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich kosztow.

Kazdy rodzaj Roboét, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy begda one potrzebne do Robét, bylty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swoja jakos$¢ i wlasciwosci do Robét i byty dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bgda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektora Nadzoru lub poza Terenem
Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
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2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Zamawiajacy przewiduja mozliwosci wariantowego zastosowania materiatu w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi inspektora Nadzoru o swoim zamiarze na 7 dni przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.5. Materialy pochodzace z rozbiorki

Wszelkie materiaty pochodzace z rozbiérek podlegaja utylizacji na koszt Wykonawcy.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typ6w i ilosci wskazaniom zawartym w
warunkach technicznych wykonania i odbioru robét, lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny
z normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja, mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu, zostanie przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robét.

Wszelkie koszty zwigzane z praca sprzetu, w tym z jego wynajgciem nie podlegaja odrgbnej wycenie i przyjmuje si¢, Ze sa ujete w cenie kontraktowe;.

4. TRANSPORT

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodk6éw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i
wlasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, warunkach technicznych
i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru beda usunigte z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do Terenu Budowy.

Wykonawca dokona wszelkich uzgodnien z odpowiednim Zarzadem lub Dyrekcja Drég celem uniknigcia konfliktow z mieszkancami, niszczenia
nawierzchni itp.

Wszelkie czynnosci zwigzane z transportem nie podlegaja odrgbnej wycenie i przyjmuje si¢, Ze sa ujgte w cenie kontraktowe;.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatléw i wykonywanych Robét, za ich
zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wiedza techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami i
rzednymi okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek biedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST,

a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzglgdni wyniki badan materiatéw i Robdt, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba
zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci
Wykonaweca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia
jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposob wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot gwarantujacy
wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
a) cze$S¢ ogblna opisujaca:

—  organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposb prowadzenia robdt,

—  organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

—  sposéb zapewnienia b.h.p..,

—  wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

—  wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw roboét,

—  system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakosciag wykonywanych robét,
wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢
prowadzenie badan),
sposéb oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujacych, a takze wyciaganych
wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i formg¢ przekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru;
b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

—  wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i

urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

—  rodzaje i ilo$¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

—  sposéb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utrata ich wtasciwosci w czasie transportu,

—  sposéb i procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych

podczas dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,
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—  sposdb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
6.2. Cel kontroli
Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materialéw oraz robét.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom
ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robot z czgstotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam
okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowsa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty
prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcey pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, Ze moga wptyna¢ ujemnie na
wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materialéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia
w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatlow.
Wykonawca moze zapewni¢ do badan laboratorium obce — moze zleca¢ badania laboratoryjne.
Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.
6.3. Atesty jako$ci materialéw i urzadzen
Przed wykonaniem badan jako$ci materialéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta
stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiada¢ atest okre$lajacy w sposob
jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe beda posiadac atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.
Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
Materiaty posiadajace atesty na urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich
wlasciwosci z ST to takie materialy i/lub urzadzenia zostang odrzucone.
6.4. Dokumenty budowy
6.4.1. Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i
Inspektora Nadzoru.
6.4.2. Ksigzka obmiaru
Ksigzka obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego
z elementéw Robo6t.
Obmiary wykonanych Robét przeprowadza po zakonczeniu danej roboty wyszczegdlnionej w Formularzu Wyceny w ramach jednostek rozliczeniowych i
wpisuje do Ksiazki obmiaru.
Ksigzke obmiaru prowadzi Wykonawca wpisujac do niej obmiary dokonywane przez siebie
w obecnosci Inspektora Nadzoru.
6.4.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materialdw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatacznik do
odbioru Robét. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.4.4. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w pkt. 6.4.1. — 6.4.3. nastepujace dokumenty:

—  pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

—  protokoty przekazania Terenu Budowy,

—  umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

—  protokoty odbioru Robot,

—  protokoty z narad i ustalen,

—  korespondencj¢ na budowie.
6.4.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w
Formularzu Wyceny.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej
na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bgda wpisane do Ksiazki obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Formularzu Wyceny lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich Rob6t. Biedne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czgsto$cia wymagang do celu nie czgstszej niz miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow
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Dtlugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bgda obmierzone poziomo lub pionowo wzdtuz linii osiowej w [m] z
doktadnoscia do dwéch miejsc po przecinku.

Powierzchnia liczona bedzie na podstawie pomierzonych dhugosci w [m*] z doktadnoscia do dwéch miejsc po przecinku.

Objetos¢ liczona bedzie na podstawie pomierzonych dhugosci oraz gruboéci w [m’] z doktadno$cia do dwéch miejsc po przecinku.

Tlosci elementéw liczone beda w szt. lub kompletach.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami w ksigzce obmiaru lub dotagczone do niej w formie zatacznika.
W przypadkach watpliwych strony przyjmowac beda zasady sporzadzania obmiaréw wedtug zasad opisanych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rob6t beda zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania Rob6t.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czgsciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze

w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét.

Obmiar Robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiagzki obmiaru. W razie
braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone

w formie oddzielnego zatacznika do Ksigzki obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony

z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow
Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
—  odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
—  odbiorowi czgéciowemu
—  odbiorowi koficowemu
—  odbiorowi technicznemu — migdzyoperacyjnemu
—  odbiorowi gwarancyjnemu

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu.
Odbidr tych robét bedzie dokonywany przez Inspektora Nadzoru w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0gblnego postepu robot
Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i powiadamia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jako$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu, ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych wyniki badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowa, normami i innymi ustaleniami.
8.3. Odbior czesciowy
Odbidr czgsciowy polega na ocenie jakosci i ilosci wykonywanych czgsci robot wyszezegélnionych w Kontrakcie.
Odbioru cz¢sciowego dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koficowym roboét,
Odbiorowi czgéciowemu podlegaja dane roboty, ujete w Formularzu Wyceny zakonczone w danym okresie rozliczeniowym.
Rozliczanie b¢dzie dokonywane nie czgsciej niz raz w miesiacu.
8.4. Odbior koncowy
Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego, bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika budowy i
bezzwlocznym powiadomieniu na pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbidr koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt oraz gotowosé
do odbioru koncowego a takze przyje¢cia dokumentéw odbiorowych.
Odbioru koncowego robét dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokona ich
oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiar6w, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonanych robét z
Dokumentacja Projektowa i warunkami wykonania i odbioru rob6t oraz umowa.
W toku odbioru koncowego robét, Komisja, zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonywania robdt uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.
W przypadku nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetiajacych, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru koncowego.
W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych
Dokumentacja Projektowa i norm
z uwzglednieniem tolerancji oraz nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo uzytkowania, Komisja wg uznania:

—  nakaze wykonanie robdt uzupehiajacych lub poprawkowych, wyznaczajac termin ich wykonania

—  dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentacji.
8.5. Dokumenty koncowego odbioru robot
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru koncowego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego, Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

—  dokumentacj¢ projektowa powykonawcza,

- uwagi i zalecenia Inspektora (-6w) Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie jego zalecen,

—  receptury i ustalenia technologiczne,

—  Dzienniki Budowy i Ksigzk¢ obmiaru (oryginaty),

—  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z normami, instrukcjami i wytycznymi,
— deklaracje zgodnosci, certyfikaty, aprobaty techniczne wbudowanych wyrobéw i materiatéw,

—  operat techniczny,

—  dokumenty i o§wiadczenia wymagane przez przepisy ustawy Prawo budowlane,
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—  inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego wynikajacych z dokumentéw kontraktowych,

—  geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

—  kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.
8.6. Odbior techniczny — miedzyoperacyjny
Odbidr techniczny — migdzyoperacyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym oraz okresowej ocenie stanu technicznego wykonanych robét.
Odbiory techniczne — mi¢dzyoperacyjne beda dokonywane na podstawie oceny wizualnej obiektu, z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.
Odbiory techniczne — mi¢dzyoperacyjne zwotywane beda przez Zamawiajacego co najmniej raz w roku od czasu odbioru koncowego do zakonczenia
okresu gwarancji.
8.7. Odbior gwarancyjny
Odbidr gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z usunigeiem wad stwierdzonych i zaistniatych w okresie gwarancyjnym oraz
ocenie stanu technicznego wykonanych rob6t na zakonczenie okresu gwarancji.
Odbidr gwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.
Odbidr gwarancyjny powinien odby¢ si¢ nie p6zniej niz na 14 dni przed zakonczeniem okresu gwarancji.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ustalenia ogélne
Podstawa platnosci jest cena kosztorysowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostk¢ obmiarowa ustalong dla danej przedmiaru.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania
i badania skfadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe rob6t beda obejmowac:
= robocizng¢ bezposrednia,
= wartos$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu

—  warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprz¢tu na Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na
stanowisku pracy, koszty najmu, wypozyczenia, odbioréw technicznych, kosztéw badan okresowych, legalizacji i innych),

= koszty posrednie, w sklad ktérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia
i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, budowy drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania Robét, wydatki
dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe¢ placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt, ubezpieczenia
oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze budowy lezy w gestii Wykonawcy; uzyskanie
opinii Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza jest wskazane; optaty za zajgcie pasa drogowego, oplaty za wykonanie tablic informacyjnych;
ubezpieczenia

—  zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Rob6t i w
okresie gwarancyjnym,

—  podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

— niezbedne opfaty, migdzy innymi: oplaty zwigzane z wywiezieniem gruzu i odpadéw oraz nieczysto$ci begdacych na placu budowy przed
rozpocz¢ciem robot, oplaty zwiazane z utylizacja odpadéw, wszelkie oplaty wysypiskowe, oplaty za zajecia pasa drogowego, oplaty za
dokumentacje organizacji ruchu zamiennego, optaty za obstuge geologiczna, geodezyjna i archeologiczna, optaty za wlaczenia do sieci, optaty
zwigzane z odszkodowaniami za zajgcia gruntu i inne, optaty zwiazane z pracami przygotowawczymi,

= inne koszty wymienione w ST.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne ST

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych

w ST obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegélnione

w szczegétowych ST.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje nie objete szczegétowymi ST:

— uzgodnienie z Inspektor Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii
projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu robét,

—  oplaty/dzierzawy terenu, w tym: oplaty za zajgcie pasa drogowego, oplaty za wbudowanie urzadzen w pas drogowy oraz rekompensaty dla
wiascicieli za czasowe zajecie nieruchomosci,

—  przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

—  utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

—  biezace utrzymywanie objazdéw i przejazdéw w stanie technicznym, umozliwiajacym ruch kolowy i pieszy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
—  usunigcie wbudowanych materialéw i oznakowania,
—  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.4. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe
Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.
9.5.Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji.
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
—  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézniejszymi zmianami).

—  Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej
oraz ogloszenia zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-00.00. "Wymagania Ogdlne" odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
ktore zostanga wykonane w ramach zadania:BUDOWA TARASU WIDOKOWEGO w Grzmiacej, Jedn. Ewid.-Gluszyca, Dziatka nr 403/204,
obreb Grzmiaca, A.M.1.

1.1.2Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.1.3Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowia wymagania dotyczace rob6t zwigzanych z robotami
rozbiérkowymi, a polegajacymi na:

1. Rozbidrka $cian , posadzek, glazury, stolarki obrébek blacharskich.

2. Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi

1.1.40kreslenia podstawowe

Stosowane okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami
podanymi w czgéci pn. Wymagania Ogélne niniejszej specyfikacji.

1.1.50gé6le wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.2Materialy

- Nie wystgpuja

1.3Sprzet

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w czg¢éci pn. Wymagania Ogélne niniejszej specyfikacji.
1.4Transport

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w czesci pn. Wymagania Ogélne. Uzywane pojazdy,
poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw i ruchu drogowego.
1.5Wykonanie robét

Ogo6lne wymagania wykonania rob6t podano w czgsci pn. Wymagania Ogélne niniejszej specyfikacji.
Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty rozbiérkowe etapami, aby nie naruszy¢ pozostatej konstrukcji obiektu.
Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz oséb postronnych mogacych znalez¢é si¢ w poblizu
miejsca (strefy) rozbidrki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych. Niedopuszczalne jest palenie jakichkolwiek
rzeczy usunigtych z obiektu.

- Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru miejsce wywozu gruzu i innych

przedmiotéw rozebranych z obiektu. Miejsce wywozu gruzu i innych przedmiotéw powinno by¢

wskazane i uzgodnione przez Zamawiajacego z odpowiednimi wtadzami.

1.60bmiary robot

Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w czgéci pn. Wymagania Ogélne niniejszej specyfikacji.
1.6.1Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robét zwiazanych z rozbidrka jest:

- dla konstrukcji murowych i podktadu, kominéw, piece i gruz m3

- dla o$cieznic drewnianych, posadzek , stropéw oraz dachu m2

- dla belek drewnianych i stalowych , rynny i rury spustowe mb

- dla oécieznic okiennych do 2,0 m2 szt.

1.7Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace ptatno$ci podano w cz¢sci pn. Warunki ogélne.

1.8Przepisy zwiazane

Wymagania techniczne wykonania robét okreslaja:

- PN-81/B-03150. Konstrukcje z drewna i materialéw drewnopochodnych.

- PN-90/M-47620. Deskowania dla budownictwa monolitycznego. Deskowania uniwersalne.

Terminologia, podziat i gléwne elementy sktadowe.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Roboty ogélnobudowlane
(aktualnie obowiazujace)

- przepisy bhp przy robotach ciesielskich - stemplowanie.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem specyfikacji sa roboty przygotowawcze do wykonania rob6t ziemnych i budowlano—montazowych, zwigzanych z budowa w ramach
zadania: BUDOWA TARASU WIDOKOWEGO w Grzmiacej, Jedn. Ewid.-Gluszyca, Dziatka nr 403/204, obreb Grzmiaca, A.M.1.

1.2. Zakres robét objetych SST
Zakres robét objetych specyfikacja obejmuje:
—  zdjecie wierzchniej warstwy gleby,

®*  wykonanie tymczasowego odwodnienia terenu,

®* wykonanie wykopu pod tawy i stopy fundamentowe

1.3. Okreslenia podstawowe

Poza okre$leniami, uzytymi w rozdziale 1.4. STO ,,Wymagania ogélne” w niniejszej specyfikacji zastosowano nastgpujace okreslenia podstawowe:

— Niweleta — wysokos$ciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego przekroju realizowanego obiektu.

- Odktad — grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu zlozony w okreslonym miejscu bez przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem do péniejszego
zasypania wykopu.

— Plantowanie terenu — wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzgdnych, przez scigcie wypuklodci i zasypanie wglgbien o wysokosci do 30 cm i przy
przemieszczaniu mas ziemnychdoS0m.

— Ukop — pob6r ziemi z odktadu, wydobyta ziemia zostaje uzyta do wykonania zasypow.

— Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

= Pu

IS
p ds
gdzie:
Pa gesto$é objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (Mg/m®),
Pas maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej prébie Proctora,
zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do oceny zaggszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z norma BN-77/8931-12,

(Mg/m?),
— ‘Wykopy — doty szeroko— i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dla urzadzen instalacji podziemnych.
— Wykop gleboki — wykop, ktérego glgboko$¢ przekracza 3 m.
— Wykop ptytki — wykop, ktérego gleboko$¢ jest mniejsza niz 1 m.
- Wykop $redni — wykop, ktérego glgbokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
— ‘Wykopy jamiste — wykopy oddzielne ze skarpami lub o $cianach pionowych.
- Zasyp—wypelnienie gruntem wykopow tymczasowych z wymaganym zaggszczeniem.

2.MATERIALY

Masy ziemne usuwane lub przemieszczane w zwiazku z realizacja inwestycji powinny zosta¢ zmagazynowane na sasiednich dziatkach, stanowiagcych

wlasno$§¢ Inwestora w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru i wykorzystane do prac, zawigzanych z zagospodarowaniem terenu.

Przewiduje si¢ wykonanie robdt ziemnych, zwigzanych z niwelacja terenu poprzez niezbgdne wydobycie i przemieszczenia materialu miejscowego.
3.SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzgtu:

— do odspajania i wydobywania gruntéw: koparki, fadowarki,

- do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw: spycharki,
— do transportu mas ziemnych: samochody wywrotki,

— do zaggszczania gruntu: ubijaki, ptyty wibracyjne,

— do odwodnienia i zabezpieczenia wykopu: pompy, iglofiltry,

. WYKONANIE ROBOT
Zasady prowadzenia robét

=

Wykonawca przed rozpoczeciem robdt dokona wesp6t z Inspektorem Nadzoru weryfikacji potozenia uzbrojenia terenu — kabli, instalacji i innych struktur
podziemnych.

W przypadku konieczno$ci naruszenia lub przerwania istniejacych instalacji Wykonawca nie podejmie Zzadnych dziatan bez powiadomienia o tym
Inspektora Nadzoru i przed ustaleniem odpowiednich poczynan. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za powzigcie wszelkich koniecznych §rodkéw w
celu ochrony, utrzymania i tymczasowego dostgpu do tego typu ustug z ktérych korzystanie zostato w wyniku rob6t uniemozliwione.

— Wykop pod pola odkladcze
Wymiar wykopu pod tawy i stopy fundamentowe powinny by¢ dostosowany do:

- wymiaréw w planie,

- glebokosci wykopu, okre§lonej w dokumentacji projektowe;j,

- zakresu i technologii robét, ktére majg by¢ wykonywane w wykopie,

- rodzaju gruntu i sposobu zabezpieczenia $cian wykopu,

- szerokos$¢ potrzebnej przestrzeni roboczej.
W celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu nalezy wykonywa¢ wykopy do glgbokosci mniejszej od projektowanej co najmniej 20 cm, a w wykopach
wykonywanych mechanicznie od 30 cm do 60 cm w zalezno$ci od rodzaju gruntu. Pozostawiona warstwa powinna by¢ usunigta bezposrednio przed
wykonaniem fundamentéw lub utoZeniem urzadzen instalacyjnych.
Wykopy ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu nalezy wykonywa¢ wéwczas, gdy nie przewiduje si¢ podparcia lub rozparcia.
Dopuszcza si¢ stosowanie nastgpujacych bezpiecznych nachylen skarp wykopdw tymczasowych o gtebokosci do 4 m.:

¢ 1:0,5 w itach i mieszaninach frakcji ilowej z piaskowa i pytowa, zawierajacych powyzej 10 % frakcji itowej, w stanie co najmniej

twardoplastycznym,

¢ 1:1 wskalach zwietrzatych i rumoszach zwietrzelinowych,

¢ 1:1,25 w mieszaninach frakcji piaskowej z itowa i pytowa oraz w rumoszach zwietrzelinowych zawierajacych powyzej 2 % frakcji itowe;j,

¢ 1:1,5 w gruntach niespoistych oraz w gruntach spoistych w stanie plastycznym.
Przy wykonywaniu wykopéw obudowanych powinny by¢ zachowane nast¢gpujace wymagania:

1) gorne krawedzie elementéw przySciennych powinny wystawaé ponad teren co najmniej 10 cm dla ochrony przed wpadanie do wykopu
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gruntu lub innych przedmiotéw,

2) rozpory powinny by¢ trwale umocowane w sposéb uniemozliwiajacy ich spadnigcie,

3) powinny by¢ zapewnione awaryjne wyjscia z dna wykopu,

4) w kazdej fazie robdt pracownicy powinni znajdowac si¢ w obudowanej czgsci wykopu,

5) w razie potrzeby dokonywania posredniego przerzutu pracownicy powinni znajdowac si¢ w obudowanej czg$ci wykopu.

Stateczno$¢ obudowy musi by¢ zapewniona w kazdej fazie robét, od rozpoczgcia wykopu i konstruowania obudowy do osiagnigcia projektowanego dna
wykopu, a nastgpnie do catkowitego zapetnienia wykopu i usunigcia obudowy.

—  Wykopy liniowe

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania rob6t — wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do
glebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprz¢tu mechanicznego.

W rejonie stwierdzonego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywac sposobem recznym.

Jako zasadg przyjmuje si¢, ze w ulicach wykopy wykonywane beda o $cianach pionowych z umocnieniem $cian. Sciany mogg by¢ umacniane
wypraskami, grodzicami lub balami. W innych miejscach, po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru moga by¢ to wykopy przestrzenne z odpowiednim
nachyleniem skarp.

Szeroko$¢ wykopu liniowego uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje si¢ obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na
deskowanie $cian i uszczelnienie stykéw. Deskowanie §cian nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego glebienia. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze
spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej lub zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowa¢ ich stateczno§¢ w catym okresie prowadzenia robét. Zdjgcie pozostawionej warstwy 0,20 m
gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed betonowaniem taw fundamentowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona rgcznie lub w sposéb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Spéd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm.
Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogl¢bienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykona¢ bezposrednio przed
utozeniem podsypki.

W trakcie realizacji robdt ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu
oraz kontrol¢ rzednych dna. Lawy nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci okoto 1,0 m nad powierzchnig terenu w odstgpach co 30 m. Lawy
powinny mie¢ wyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osi taw fundamentowych.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢ lub biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje.

Wyjscie (zejsécie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiagnigcia gtgbokosci wigkszej niz 1 m od poziomu terenu w odlegltoéciach nie
przekraczajacych 20 m.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru szczegétowy opis proponowanych metod zabezpieczenia wykopéw na czas budowy
projektowanych obiektéw budowlanych zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrong wykonywanych roboét.

Odwodnienie wykopow nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacja projektowa lub w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Ziemi¢ z wykopéw w iloSci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopéw) nalezy sktadowa¢ wzdtuz wykopu lub na sktadowiskach
tymczasowych zaleznie od stanu zainwestowania terenu.

Wydobywana ziemi¢ na odklad nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1 m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu.
Przejécie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktdry nie bgdzie uzyty do zasypania powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad.

Wywoz urobku obejmuje transport z miejsca zatadunku do miejsca roztadunku wraz ze wszystkimi kosztami zdeponowania. W przypadku tymczasowego
magazynowania urobku obejmuje takze ponowny zatadunek i powrét na miejsce zasypania. Nadmiar urobku nalezy przetransportowa¢ w miejsce wybrane
przez Wykonawcg i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykop liniowy nalezy zasypa¢ po wykonaniu w nim taw fundamentowych i wykonaniu $cian fundamentowych wraz z niezbgdnymi izolacjami
przeciwwilgociowymi rozpoczynajac od réwnomiernego obsypania wzdtuz taw fundamentowych i muréw fundamentowych z obu stron, z doktadnym
ubiciem ziemi warstwami grubosci 10 — 20 cm, drewnianymi ubijakami. Pozostaly wykop do poziomu terenu nalezy zasypa¢ warstwami ziemi o grubosci
20 — 30 cm sposobem rgcznym lub mechanicznym. Warstwy nalezy zaggszcza¢ mechanicznie.

Jednocze$nie z zasypywaniem faw fundamentowych i §cian fundamentowych nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbiérk¢ umocnienia.

Zasypywanie wykopdow, gdzie to jest mozliwe winno zosta¢ podejmowane natychmiast jak tylko pewne roboty zostang zakonczone z wyjatkiem miejsc
gdzie wykonywana bedzie izolacja przeciwwilgociowa. Miejsca te powinny by¢ odkryte do chwili zakonczenia tych prac i wyschnigcia izolacji
przeciwwilgociowej. Nalezy podja¢ szczeg6lne starania, aby w czasie zasypywania wykopow nie przemiesci¢ lub uszkodzi¢ izolacji przeciwwilgociowe;j.
Nie wolno uzywac¢ zageszczarek w odlegtosci mniejszej niz 300 mm od muréw fundamentowych.

Urobek nie nadajacy si¢ do wypelnienia wykopu, jak i material nadmiernie spulchniony winien by¢ przetransportowany do wskazanego miejsca
sktadowania. Humus winien zosta¢ ponownie rozécielony w miejscu wykopania do swojej pierwotnej gigbokosci.

Zaleca si¢ wykonywanie rob6t przy sprzyjajacych warunkach pogodowych.

Po ukonczeniu zasypywania wykopu teren nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego. Teren na zewnatrz projektowanych obiektéw budowlanych nalezy
zrekultywowac.

W przypadku odstgpstw warunkéw gruntowych okreslonych dla posadowienia nalezy wstrzymac roboty i poinformowac Inspektora Nadzoru.

— Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopéw musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robdt ziemnych.

W czasie robét ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny umozliwiajacy szybki odptyw wdd z wykopu. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny
wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania innych robét na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego
odwodnienia wykopu w czasie postgpu robst ziemnych.

Wykonawca moze zastosowaé inna metod¢ odwodnienia wykopéw budowlanych, przy czym zakres robét odwadniajacych nalezy dostosowac do
rzeczywistych warunkéw gruntowych i wodnych w trakcie wykonywania robot.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie wykonania robot ziemnych polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okre§lonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji
projektowej. W czasie kontroli szczegdlna uwage nalezy zwrdcié na:

a) zapewnienie statecznosci $cian wykopéw,

B) sprawdzenie jako$ci umocnienia,

X) odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,
d) doktadno$¢ wykonania wykopow,

€) wykonanie i grubo$¢ wykonanej warstwy podsypki i zasypki,

(@) zaggszczenie zasypanego wykopu.
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- Badania, pomiary i pobor prob
. Pomiary kontrolne przy wykonywaniu wykopéw

Przy wykonywaniu wykopu pod tawy i stopy fundamentowe Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrol¢ wykonania wykopu oraz odpowiednie;j
niwelacji podioza pod tawy i stopy fundamentowe.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania robdt z czgstotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowe;j.

Po wykonaniu rob6t Wykonawca jest obowigzany do wykonania pomiaru geodezyjnego w celu sprawdzenia zgodnosci rz¢dnych terenu z projektem
budowlanym.

. Pomiary kontrolne przy wykonywaniu wykopéw liniowych

Minimalna czg¢stotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw przy wykonywaniu wykopdw liniowych:

—  pomiar szeroko$ci dna: pomiar taSma, szablonem w odstgpach co 20 m na prostych i co 5 m w miejscach, ktére budza watpliwosci,

—  pomiar spadku podtuznego dna: pomiar niwelatorem rz¢dnych w odst¢pach co 20 m oraz w punktach watpliwych,

—  pomiar grubosci podsypki zgodnie z dokumentacja techniczna,

—  pomiar grubosci obsypki z piasku,

— badanie zageszczenia gruntu: wskaznik zageszczenia okre$la¢ dla kazdej utoZonej warstwy,

— badania wykopéw otwartych obejmuja badania materialéw i elementéw obudowy, zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda z opadéw
atmosferycznych, zachowanie warunkéw bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmuja sprawdzenie metod wykonywania wykop6w,

— badania podtoza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podloza stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng
wilgotnos¢, nie zostal podebrany, jest zgodny z okre§lonymi warunkami w dokumentacji projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B—
02480. W przypadku niezgodno$ci z warunkami okreslonymi w dokumentacji projektowej nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wedtug PN—
81/B—03020 rodzaju i stopnia agresywnosci Srodowiska i wprowadzi¢ korekt¢ w dokumentacji projektowej oraz przedstawi¢ do akceptacji
Inspektora Nadzoru,

— badania zasypu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej. Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego grubosci
materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi.

. Pomiary geodezyjne aktualnej sytuacji i rzednych wysokosciowych terenu

Pomiary geodezyjne beda wykonywane w trakcie realizacji oraz po zakonczeniu robét niwelacyjnych terenu. Pomiary nalezy prowadzi¢ z udzialem
uprawnionego geodety.
Pomiary geodezyjne powinny obejmowac:

— wyznaczanie w terenie, w nawigzaniu do stalej osnowy geodezyjnej, roboczej osnowy realizacyjnej dostosowanej do istotnych potrzeb
wykonywanych rob6t ziemnych oraz do ksztaltu budowli i poszczegdlnych jej elementéw; osnowe realizacyjna stanowi uktad osi, siatki
kwadratow lub prostokatow, stabilizowanych znakami nad— i podziemnymi, odpowiednio zabezpieczonymi przed zniszczeniem,

— wyznaczanie podiuznych i poprzecznych, a jezeli zachodzi potrzeba i innych osi, obryséw, krawedzi, zataman itp.,

— wyznaczanie w bezposrednim sasiedztwie odpowiedniej liczby reperéw wysokosciowych nawiazanych do osnowy geodezyjnej na danym terenie,

— wyznaczanie w miar¢ potrzeby wymaganych nachylen, spadkéw, poziomu, skarp, zboczy itp.

Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem obiektu powinny by¢ dokonywane w nawigzaniu do geodezyjnie wyznaczonych punktéw sytuacyjnych i
wysokosciowych.

Doktadno$¢ pomiaréw geodezyjnych, zaréwno w odniesieniu do osnowy podstawowej, jak i roboczej, powinna by¢ dostosowana do potrzeb
wykonywanych robét ziemnych lub jej etapéw i odcinkéw. Wymagana dla danego obiektu doktadno$¢ pomiaréw powinna by¢ okreslona przed
rozpoczgciem budowy i wpisana do ,,Dziennika budowy”.

Na Zadanie Wykonawcy rob6t moga zosta¢ dokonane, wspdlnie przez Wykonawceg i Inspektora Nadzoru, pomiary niwelacyjne powierzchni terenu.

. Raporty z badan i pomiaréw

Oryginaty raportéw z wykonanych badan i pomiaréw winny by¢ archiwizowane w siedzibie Wykonawcy.
Uwierzytelnione kserokopie raportéw z wykonanych badan i pomiaréw nalezy dotaczy¢ do ,,Dziennika budowy”.

6. OBMIAR ROBOT
—  Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja

Projektowa, STO i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej
na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiggi obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo§ciach podanych w kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
ukonczenia wszystkich robét. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czgsto$cia wymagang do celu dokonywania platnosci na rzecz
Wykonawcy przez Zamawiajacego.

Obmiar robét bedzie wykonywany na zasadach ogélnych. Pomiar ilosci wykopdéw liniowych obliczany bedzie jako iloraz $redniej gtgbokosci wykopéw
na danym odcinku, jego dlugos$ci i minimalnej szerokos$ci przewidzianej normami.

Ilos¢ zasypki obliczona zostanie jako réznica pomigdzy ilo$cia wykopow i ilo$cig podsypki i osypki.

Jednostka miary przy wykonywaniu wykopéw oraz zasypki jest 1 m’ ustalany przez pomiar geodezyjny po usunieciu humusu i po wykonaniu wykopu.
Obmiar ilosci wykopéw pod obiekty kubaturowe begdzie dokonywany na podstawie wymiaréw wykopu budowlanego.

—  Zasady okreslania ilosci robét i materiatlow
Obmiar rob6t winien by¢ okreslony na podstawie pomiaréw geodezyjnych, wykonanych na kazdym etapie robot.
Dtugosci i odlegto$ci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bgda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.
Jesli SST wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m® jako dlugo$é pomnozona przez $redni przekrdj.
7. ODBIORY ROBOT

Odbidr robét ziemnych bedzie si¢ odbywac¢ na zasadach ogélnych, a roboty te beda traktowane jako zanikajace. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych
zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
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Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0gblnego postepu robot.

Odbioru robé6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czgsci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do ,,Dziennika budowy” z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do ,,Dziennika budowy” i powiadomienia o tym
fakcie Zamawiajacego.

Jakos$¢ 1 ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, STO, SST i uprzednimi ustaleniami.

8. PODSTAWOWE NORMY DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu

PN-88/B-04481 Badanie prébek gruntu.

PN-55/B-04492 Grunty budowlane. Badanie wlasciwosci fizycznych. Oznaczanie wskaznika wodoprzepuszczalnosci.
PN-98/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej standardowej specytikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem
konstrukeji betonowych i zelbetowych w ramach zadania:BUDOWA TARASU WIDOKOWEGO w Grzmiacej, Jedn. Ewid.-Gluszyca, Dziatka nr
403/204, obreb Grzmiaca, A.M.1.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2
Odstegpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do§wiadczenia oraz uznanych
regutl i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.
1.3. Przedmiot i zakres robét objetych ST
Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonywaniem konstrukcji betonowych i Zelbetowych w obiektach kubaturowych.
Specytikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robét zwigzanych z:
—  przygotowaniem mieszanki betonowej,
—  wykonaniem rusztowan,
—  wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,
— ukladaniem i zaggszczaniem mieszanki betonowe;j,
— pielegnacja betonu.

1.4. OKkreSlenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne”, a takze
podanymi ponizej:

Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m’ wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz
ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwiazaniem betonu.

Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

Zaprawa — mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka
kwadratowego 2 mm.

Nasiakliwos$¢ betonu — stosunek masy wody, ktéra zdolny jest wchtona¢ beton, do jego masy w stanie suchym.

Stopien wodoszczelno$ci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza
dziesigciokrotng warto$¢ ci$nienia wody w MPa, dzialajacego na prébki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po
literze F oznacza wymagana liczb¢ cykli zamrazania i odmrazania prébek betonowych.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzglgdem jego wytrzymalosci na $ciskanie. Liczba po literze B oznacza
wytrzymato$¢ gwarantowana R, (np. Beton klasy B30 przy R,® = 30 MPa).

Wytrzymalo§é gwarantowana betonu na $ciskanie R,® — wytrzymato$¢ (zapewniona z 95-proc. prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania
na $ciskanie kostek sze$ciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z norma PN-EN 12300-3:2001.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami
Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t wykonywanych na tej budowie podano w ST ,,Wymagania ogélne” .
1.6. Dokumentacja wykonania konstrukeji betonowych i zelbetowych w obiektach
kubaturowych
Roboty betonowe i zelbetowe nalezy wykona¢ na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz podstawy prawne ich sporzadzania podano w ST
»Wymagania Ogélne” .
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Ogolne wymagania dotyczace wlasciwosci materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 2

Wszystkie materialy do wykonania konstrukcji betonowych i Zelbetowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych).

2.2. Skladniki mieszanki betonowej
2.2.1. Cement — wymagania i badania

Do wykonania betonéw klasy B30 i B40 powinien by¢ stosowany cement portlandzki CEM I (bez dodatkéw), niskoalkaliczny, klasy 42,5 N spelniajacy
wymagania PN-EN 197-1:2002. Stosowane cementy powinny charakteryzowac¢ si¢ nastgpujacym skiadem:

—  zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego alitu (C;S) do 60%,

—  zawartos$¢ alkaliéw do 0,6%,

—  zawarto$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9%,

—  zawarto$¢ C4AF + 2 x C;A <20%,

—  zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego C;A < 7%.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spelnia¢ wymagania zawarte w PN-EN 197-1:2002. Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki
betonowe;j nalezy przeprowadzi¢ kontrole obejmujaca:

— oznaczenie wytrzymatosci wg PN-EN 196-1

— oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3

— oznaczenie zmiany objgtosci wg PN-EN 196-3

—  sprawdzenie zawarto$ci grudek cementu nie dajacych si¢ rozgnie$¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie.
Wyniki badan powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania:

— poczatek wigzania najwcze$niej po uptywie 60 minut

—  koniec wigzania najpdzniej po uptywie 10 godz.

— oznaczenie zmiany objgtosci: nie wigcej niz 8§ mm
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Nie dopuszcza si¢ wystgpowania w cemencie portlandzkim normalnie i szybko twardniejacym, wigkszej niz 20% cig¢zaru cementu ilosci grudek
niedajacych si¢ rozgnie$¢ w palcach i nierozpadajacych si¢ w wodzie. Grudki nalezy usuna¢ poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2
mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykaza niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

— cement pakowany (workowany) — sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub
magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach);

— cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub Zelbetowe przystosowane do pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem,
zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania kontroli objgtosci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli
objetosci cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych $cianach).

Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed Sciekami wody deszczowej i
zanieczyszczen. Podlogi magazynéw zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zaleZny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

— 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

—  po uplywie terminu trwato$ci podanego przez wytwoérni¢, w przypadku przechowywania w sktadach zamknigtych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne §wiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana osobno w sposéb umozliwiajacy jej tatwe
rozréznienie.

2.2.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac¢ si¢ statoscia cech fizycznych i jednorodnoscia uziarnienia pozwalajaca na wykonanie partii betonu o stalej
jakosci.

Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu oddzielnie sklfadowane, na umocnionym i czystym podlozu w sposéb uniemozliwiajacy
mieszanie sig.

Kruszywa grube powinny spelnia¢ wymagania norm PN-EN 932 oraz PN-EN 933. W kruszywie grubym nie dopuszcza si¢ grudek gliny. W kruszywie
grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

— 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego,
—  3/4 odlegtosci w $wietle migdzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadlej do kierunku betonowania.
Do betonéw klas B30 i wyzszych nalezy stosowa¢ wylacznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.
Stosowanie gryséw z innych skal dopuszcza si¢ pod warunkiem, ze zostaty one zbadane w placéwce badawczej wskazanej przez zamawiajacego, a
wyniki badan spetniaja wymagania dotyczace gryséw granitowych i bazaltowych.
Grysy powinny odpowiada¢ nast¢pujacym wymaganiom:
—  zawarto$¢ pyléw mineralnych — do 1%,
— zawarto$¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) — do 20%,
—  wskaznik rozkruszenia:
e dla gryséw granitowych — do 16%,
* dla gryséw bazaltowych i innych — do 8%,
— nasigkliwo$¢ — do 1,2%,
— mrozoodporno$¢ wedtug metody bezposredniej — do 2%,
— mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

— reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) nie powinna wywoltywaé¢ zwigkszenia wymiaréw liniowych ponad
0,1%,

—  zawarto$¢ zwigzkéw siarki — do 0,1%,
—  zawartos$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,
—  zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowe;j.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego
uszlachetnionego.

Zawartos¢ poszczegdlnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna si¢ miesci¢ w granicach:
—  do0,25 mm - 14+19%,

— do 0,50 mm — 33+48%,

— do 1,00 mm — 53+76%.

Piasek powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania:

—  zawarto$¢ pyléw mineralnych —do 1,5%,

— reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okre$lona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) nie powinna wywolywac¢ zwigkszenia wymiaréw liniowych ponad
0,1%,

—  zawarto$¢ zwiazkéw siarki — do 0,2%,
—  zawarto$¢ zanieczyszczen obcych —do 0,25%,
—  zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych — nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowe;j,
—  w kruszywie drobnym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.
Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom obejmujacym:
— oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2000 lub PN-EN 933-2:1999,
— oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg normy PN-EN 933-7:2000,
— oznaczenie zawarto$ci grudek gliny, ktére oznacza si¢ podobnie, jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych,
—  oznaczenie zawartos$ci pylow mineralnych wg normy PN-EN 933-8:2001,

PN-EN 933-9:2001 lub PN-EN 933-10:2002.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego pelnych badan wg normy PN-EN 932 i PN-EN 933
oraz wynikow badania specjalnego dotyczace reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-EN 932 i PN-EN 933, uzycie takiego kruszywa
moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢
biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy PN-EN 1097-6:2002 dla korygowania receptury roboczej betonu.

2.2.3. Woda
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Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania podioza stosowa¢ mozna wod¢ odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN 1008-1:2004 ,,Woda
zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wodg pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz woéd zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.
2.2.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

—  napowietrzajacym,

— uplastyczniajacym,

—  przy$pieszajacym lub opdézniajacym wigzanie.

Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek kompleksowych:

—  napowietrzajaco-uplastyczniajacych,

—  przyS$pieszajaco-uplastyczniajacych.

Domieszki do betonéw musza mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Drég i Mostéw oraz posiadaé atest producenta.
2.3. Beton

Beton do konstrukcji obiektéw kubaturowych musi spetnia¢ nastgpujace wymagania:

— nasigkliwo$¢ — do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,

— mrozoodporno$¢ — ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymatosci na $ciskanie nie wigkszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i
odmrazania (F150); badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,

—  wodoszczelno$¢ — wigksza od 0,8MPa (WS8),
—  wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma PN-EN 206-1:2003 tak, aby przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne
ulozenie mieszanki w wyniku zaggszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwérni betonéw i
wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej jamistosci.

Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczes$nie zapewnia¢ niezbgdna urabialno$¢ przy zagegszczeniu przez

wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala si¢ nastgpujaco:

— z ustalonym skladem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka (3+5) mieszanek betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymagane;j
konsystencji zawierajacych rézna, ale nie wigksza od dopuszczalnej, ilo§¢ piasku,

— za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje si¢ taka, przy ktérej mieszanka betonowa zaggszczona przez wibrowanie charakteryzuje si¢ najwigksza masa
objetosciowa.

Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujacego mieszanke betonowa nalezy okresli¢
doswiadczalnie. Wsp6tczynnik ten wyznacza si¢ na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o réznych warto$ciach w/c (mniejszych i
wigkszych od warto$ci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materialéw. Dla teoretycznego ustalenia warto$ci wskaznika w/c w
mieszance mozna skorzysta¢ z wartoéci parametru A podawanego w literaturze fachowe;j.

Maksymalne ilo$ci cementu w zaleznos$ci od klasy betonu sa nastepujace:
— 400 kg/m’ — dla betonu klas B-25 i B-30,
— 450 kg/m’ — dla betonu klas B-35 i wyzszych.
Przy projektowaniu skladu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach naturalnych ($rednia temperatura
dobowa nie nizsza niz 10 st. C), $redniag wymagang wytrzymato$¢ na $ciskanie nalezy okre$li¢ jako rowna 1,3 R,°.
Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda cisnieniowa wg normy PN-EN 206-1:2003 nie powinna przekraczac:
—  warto$ci 2% — w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,
—  wartosci 3,5+5,5% — dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm,
—  wartosci 4,5+6,5% — dla betonu narazonego na staly dostgp wody przed zamarzni¢ciem przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm.
Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji
mieszanki przeprowadza si¢ podczas projektowania jej sktadu i nastgpnie przy wytwarzaniu.
Dopuszcza si¢ dwie metody badania:
— metoda Ve-Be,
— metoda stozka opadowego.
Réznice pomigdzy zatozona konsystencja mieszanki a kontrolowana metodami okre§lonymi w normie PN-EN 206-1:2003 nie moga przekraczac:
—  +20% wartosci wskaznika Ve-Be,
—  +10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206-1:2003) trzeba dokona¢ aparatem Ve-Be.
Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza si¢ na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.
24. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do robét betonowych
Materiaty i wyroby do robét betonowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastgpujace warunki:
— sazgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej (szczegétowe;j),
— s3 wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknig¢) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa
oraz symbol handlowy wyrobu),
— spelniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobéw oraz karty
techniczne (katalogowe) wyrob6éw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobéw,

—  spelniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia.
Przyjecie materialéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem przyjecia materiatow.
2.5. Warunki przechowywania materialéw i wyrobéw do robét betonowych

Materiaty i wyroby do rob6t betonowych powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami
odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badZ aprobat technicznych.
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Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materialdw i wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C.
Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilo$ci warstw nie wigkszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwoéci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wod¢ nalezy przechowywaé w szczelnych i czystych pojemnikach lub
cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczes$niej przetrzymywano materialty
mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,, Wymagania ogélne”, pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robét betonowych

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego wplywu na jako$¢ materialow i
wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla Srodowiska.

3.2.1. Dozowanie sktadnikéw

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Sktadniki musza by¢ dozowane wagowo.

3.2.2. Mieszanie sktadnikow

Mieszanie sktadnikéw musi odbywac si¢ wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowa¢ mieszarek wolnospadowych).

3.2.3. Transport mieszanki betonowej

Do transportu zewngtrznego mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ mieszalniki samochodowe (tzw. ,,gruszki”). llo$¢ ,,gruszek” nalezy dobraé tak, aby
zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegto$ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii
samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodéw skrzyniowych ani wywrotek.

3.24. Podawanie mieszanki

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza si¢ takze przenosniki tasmowe
jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegto$¢ nie wigksza niz 10 m.

3.2.5. Zaggszczanie

Do zageszczania mieszanki betonowej stosowa¢ wibratory wgtebne o czestotliwosci min. 6000 drgafn/min. z bulawami o $rednicy nie wigkszej od 0,65
odlegtosci migdzy pretami zbrojenia krzyzujacymi si¢ w plaszczyznie poziome;.

Belki i faty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu powinny charakteryzowac¢ si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogoélne pkt 4

4.2, Transport cementu i przechowywanie cementu — wg PN-EN 197-1:2002

¢ Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe wg PN-EN 197-1:2002.

¢ Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50+2 kg. Kolory rozpoznawcze workéw oraz napisy na workach powinny by¢ zgodne z PN-EN 197-
1:2002.

¢ Dla cementu luzem nalezy stosowaé¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy umozliwiajace grawitacyjne napetnianie
zbiornikéw i urzadzenie do tadowania i wytadowania cementu. Cement wysytany luzem powinien mie¢ identyfikator zawierajacy dane zgodnie z PN-
EN 197-1:2002.

¢ Do kazdej partii dostarczanego cementu powinien by¢ dotaczony dokument dostawy zawierajacy dane oraz sygnatur¢ odbiorcza kontroli jako$ci wg
PN-B-197-1:2002.

4.3. Magazynowanie kruszywa

Kruszywo nalezy przechowywaé na dobrze zageszczonym i odwodnionym podiozu w warunkach zabezpieczajacych je przed rozfrakcjowaniem,
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem innych klas petrograficznych, asortymentéw, marek i gatunkéw.

44. Ogolne zasady transportu masy betonowej
44.1. Masg betonowa nalezy transportowac srodkami nie powodujacymi segregacji ani zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego.
Mase betonowa mozna transportowa¢ mieszalnikami samochodowymi (,,gruszkami”). Ilo$¢ gruszek nalezy dobraé tak, aby zapewni¢ wymagana szybkos$¢

betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone
jest stosowanie samochodéw skrzyniowych ani wywrotek.

4.4.2.Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca, uktadania masy betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki

zostat ustalony dla danego sposobu zaggszczenia i rodzaju konstrukcji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

— 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

— 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

— 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

4.5. Transport masy betonowej przeno$nikami tasmowymi

Dopuszcza si¢ transportowanie przeno$nikami taSmowymi przy zachowaniu nastgpujacych warunkow:

— masa betonowa powinna by¢ co najmniej konsystencji plastycznej

—  szybko$¢ posuwu ta$my nie powinna by¢ wigksza niz 1 m/s

—  kat pochylenia przeno$nika nie powinien by¢ wigkszy niz 18° przy transporcie do géry i 12° przy transporcie w dét

— przeno$nik powinien by¢ wyposazony w urzadzenie do rownomiernego wysypywania masy oraz do zgarniania zaprawy i zaczynu z taSmy przy jej
ruchu powrotnym przy czym zgarni¢ty materiat powinien by¢ stopniowo wprowadzony do dostarczanej masy betonowe;j.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogélne zasady wykonywania robét podano w ST ,,Wymagania ogélne”, pkt 5. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt
organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajace wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty betonowe oraz projekty deskowan i rusztowan.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Rozpoczgcie robo6t betoniarskich moze nastapi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczegétowego programu i dokumentacji
technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmujace;j:

—  wybdr sktadnikéw betonu,
— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
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—  sposOb wytwarzania mieszanki betonowej,

—  spos6b transportu mieszanki betonowej,

—  kolejnos¢ i sposéb betonowania,

—  wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w tych przerwach,
—  sposob pielggnacji betonu,

—  warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

—  zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidlowos¢ wykonania wszystkich robét
poprzedzajacych betonowanie, a w szczegélnosci:

—  prawidlowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

—  prawidlowo$¢ wykonania zbrojenia,

—  zgodno$¢ rzgdnych z projektem,

—  czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wkladek dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$¢ otuliny,

—  przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

— prawidlowo$¢ wykonania wszystkich robét zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

— prawidlowos$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowa konstrukcj¢ (kanatéw, wpustéw, saczkéw, kotw, rur
itp.),
gotowos$¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-1:2003 i PN-B-06251.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.3. Wytwarzanie, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac¢ si¢ wytacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji betonu, ktéry moze zapewni¢ zadane w
ST wymagania.

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie wagowo z doktadnoscia:
—  +2% — przy dozowaniu cementu i wody,

—  +3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji.

Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujace wod¢ i plynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesiacu. Przy dozowaniu sktadnikéw powinno si¢
uwzglednia¢ korekt¢ zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ do§wiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do
podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysoko$ci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada. W przypadku, gdy wysokos$¢ ta jest
wigksza, nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢é wymogéw dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzglgdnia¢
nastgpujace zalecenia:

—  w fundamentach, §cianach i ramach mieszank¢ betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociaggu pompy badz tez za posrednictwem
rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zaggszczajac wibratorami wglebnymi,

—  przy wykonywaniu ptyt mieszank¢ betonowag nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy,

—  przy betonowaniu oczepéw, gzymséw, wspornikow, zamkow i stref przydylatacyjnych stosowaé wibratory wgiebne.
Przy zaggszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nast¢pujace warunki:

— wibratory wglebne stosowaé¢ o czestotliwosci min. 6000 drgan na minutg, z butawami o $rednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegtosci migdzy pretami
zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziome;j,

— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa wibratora,

— podczas zagegszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebia¢ bulawe na glgbokos¢ 5+8 cm w warstwe poprzednia i przytrzymywaé butawe w
jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujacym,

— kolejne miejsca zagl¢bienia bulawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegto$¢ ta
zwykle wynosi 0,3+0,5 m,

— belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostéw i charakteryzowa¢ si¢ jednakowymi drganiami
na calej dtugosci;

—  czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (fata) wibracyjna w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,

—  zasigg dzialania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gigbokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dlugosci elementu;
rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ do§wiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione w Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowac
zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do polaczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez
usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda.Powyzsze zabiegi
nalezy wykona¢ bezpo$rednio przed rozpoczg¢ciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno si¢ odby¢ pézniej niz w ciagu 3
godzin lub po calkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20 st. C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczac 2
godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ulozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego o§wietlenia,
zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

54. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu
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Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5 st. C, zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie
przez beton wytrzymatos$ci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5 st. C, jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia
temperatury mieszanki betonowej +20 st. C w chwili ukfadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35 st. C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy wéwczas zabezpieczy¢ miejsce robot za pomocg mat lub folii.
5.5. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowaniu
wody z betonu i chroniagcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5 st. C nalezy nie pdézniej niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania rozpoczaé pielggnacje
wilgotno$ciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

Przy temperaturze otoczenia +15 st. C i wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciagu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w
nastgpne dni co najmniej 3 razy na dobg.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania normy PN-EN 1008-1:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego
wytrzymatos$ci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.
5.6. Wykanczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu obowiazuja nastgpujace wymagania:
—  wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i réwne, bez zaglebien migdzy ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad
powierzchnig,
— peknigcia i rysy sa niedopuszczalne,
—  wypuktosci i wglgbienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.
Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. JeZeli dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia

powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajace nieréwno$ci wyréwna¢ za pomoca tarcz
karborundowych i czystej wody.

Wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.
5.7. Rusztowania

Rusztowania nalezy wykona¢ na podstawie projektu technologicznego opracowanego przez Wykonawce w ramach ceny kontraktowej i uzgodnionej z
Inspektorem nadzoru. Rusztowania moga by¢ wykonane z elementéw drewnianych lub stalowych.

Rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewni¢ sztywno$¢ i niezmienno$¢ uktadu geometrycznego i bezpieczenstwo konstrukcji.

Wykonanie rusztowan powinno uwzglednia¢ ,,podniesienie wykonawcze” zwiazane za strzatka konstrukcji oraz ugigciem i osiadaniem rusztowan pod
wptywem ci¢zaru uktadanego betonu.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru do akceptacji szczegétowe rysunki robocze rusztowan.

Catkowita rozbiérka rusztowan moze nastapi¢ po osiggnigciu przez beton wytrzymato$ci wymaganej przez PN-B-06251. Rusztowanie nalezy
rozbiera¢ stopniowo, pod $cistym nadzorem, unikajac jednoczesnego usuni¢cia wigkszej liczby podp6r. Terminy rozdeskowania konstrukcji nalezy ustali¢
wedtug PN-B-06251.

5.8. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpér) nalezy wykona¢ wedtug projektu technologicznego deskowania,
opracowanego na podstawie obliczen statyczno-wytrzymatosciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.
Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem $wiezej masy betonowe;j i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz
powinna uwzgledniac:
—  szybko$¢ betonowania,
—  sposOb zageszczania,
— obcigzenia pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastgpujace warunki:
—  zapewnia¢ odpowiednig sztywno$¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukcji,
— zapewnia¢ jednorodng powierzchni¢ betonu,
—  zapewnia¢ odpowiednig szczelno$é,
—  zapewnia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,
—  wykazywa¢ odporno$¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.
Deskowania zaleca si¢ wykonywa¢ ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cz¢$¢ deskowan mozna uzy¢ desek z drzew iglastych III lub IV
klasy. Minimalna grubo$¢ desek wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do taczenia na wpust i piéro. Styki, gdzie nie mozna zastosowa¢ potaczenia na piéro i
wpust, nalezy uszczelni¢ taSmami z tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykéw $cian z dnem
deskowania oraz stykéw deskowan belek i poprzecznic.

Sfazowania nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.
Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi musza by¢ wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wyktadzin.
Otwory w konstrukcji i osadzanie elementow typu odcinki rur, taczniki nalezy wykona¢ wg wymagan dokumentacji projektowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogélne”, pkt 6.

6.2. Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymato$ci betonu wbudowanego w konstrukcj¢ nalezy w trakcie betonowania pobiera¢ probki kontrolne w postaci kostek
szeSciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

— 1 prébka na 100 zarobéw,

— 1 prébka na 50 m’® betonu,

— 3 prébki na dobe,
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— 6 prébek na parti¢ betonu.

Probki pobiera si¢ losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastgpnie przechowuje si¢, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z
normg PN-B-06250.

Jezeli prébki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymato$¢ nizsza od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania prébek
wycietych z konstrukcji.

Jezeli wyniki tych badaf beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatoséci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach, za
zgoda Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie pézniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatos$ci betonu na $ciskanie w okresie krétszym niz od 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwo$ci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo
przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu uktadania i zaggszczania po 3 prébki o ksztalcie regularnym Iub po 5 prébek o ksztalcie nieregularnym, zgodnie
z normg PN-EN 206-1:2003.

Probki trzeba przechowywac¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003.
Nasigkliwos$¢ zaleca si¢ rowniez bada¢ na prébkach wycigtych z konstrukcji.
Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz

kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 12 prébek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy prébki 100
mm. Prébki nalezy przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z norma PN-EN 206-1:2003.

Zaleca si¢ bada¢ mrozoodporno$¢ na prébkach wycietych z konstrukc;ji.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-EN 206-1:2003 liczba probek reprezentujacych dang parti¢ betonu moze by¢ zmniejszona do
6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sig, pobierajac co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie
sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 6 prébek regularnych o grubosci nie wigkszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100
mm.

Probki przechowywac nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-EN 206-1:2003.
Dopuszcza si¢ badanie wodoszczelno$ci na probkach wycigtych z konstrukcji.

Na Wykonawcy spoczywa obowiagzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wilasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych
norma PN-B-06250, a takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i
stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowa¢ plan kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan
technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualna norma ininiejsza ST oraz ewentualnie inne,
konieczne do potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

—  badanie sktadnikéw betonu,

— badanie mieszanki betonowe;j,
— badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-EN 206-1:2003:

Rodzaj Metoda badania Termin lub czestos¢
badania wedlug badania
SKEADNIKI 1) Badanie cementu Bezposrednio przed uzyciem
BETONU —  czasu wigzania PN-EN 196-3:2006 kazdej dostarczonej partii
—  stalo$¢ objetosei jw.
—  obecnosci grudek PN-EN 196-6:1997
—  wytrzymalosci PN-EN 196-1:2006
2) Badanie kruszywa jow.
—  skladu ziarnowego PN-EN 933-1:2000
—  ksztaltu ziaren PN-EN 933-3:1999
—  zawartosci pyléw PN-EN 933-9:2001
—  zawarto$ci zanieczyszczen PN-EN 933-7:2000
—  wilgotnosci PN-EN 1097-6:2002
3) Badanie wody PN-EN 1008-1:2004 Przy rozpoczgciu robot
i w przypadku stwierdzenia
zanieczyszczenia
4) Badanie dodatkéw i domieszek PN-EN 480 i Aprobata
Techniczna
MIESZANKA Urabialno$¢ PN-EN 206-1:2003 Przy rozpoczgciu robot
BETONOWA Konsystencja jow. Przy projektowaniu
recepty i 2 razy
na zmiang¢ robocza
Zawarto$¢ powietrza jow. jow.
BETON 1) Wytrzymato$¢ na $ciskanie na jow. Po ustaleniu recepty
probkach i po wykonaniu kazdej partii
betonu
2) Wytrzymato$¢ na $ciskanie PN-B-06261 W przypadkach technicznie
— badania nieniszczace uzasadnionych
3) Nasigkliwo$¢ PN-EN 206-1:2003 Po ustaleniu recepty, 3 razy
w okresie wykonywania
konstrukeji i raz na 5000 m?
betonu
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4) Mrozoodporno$¢ jw. jow.

5) Przepuszczalno$¢ wody jow. jow.

6.3. Kontrola deskowan i rusztowan
Badania elementéw rusztowan nalezy przeprowadzi¢ w zaleznos$ci od uzytego materiatu zgodnie z:
—  PN-M-47900-2:1996 w przypadku elementéw stalowych,
—  PN-B-03163:1998 w przypadku konstrukcji drewnianych.
Kazde deskowanie powinno by¢ odebrane. Przedmiotem sprawdzenia w czasie odbioru powinny by¢:
—  klasy drewna i jego wady (s¢ki)
— szczelno$¢ deskowan w plaszczyznach i narozach wklestych
— poziom gérnej krawedzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu.
Dopuszcza si¢ nastepujace odchytki deskowan w stosunku do wielkosci zatozonych w projekcie technologicznym deskowan:
a) rozstaw zeber * 0,5%, lecz nie wigcej niz o 2 cm,
b) odchylenie deskowan od prostoliniowos$ci lub od plaszczyzny o 0,1%,
¢) réznice w grubosci desek + 0,2 cm,
d) odchylenie $cian od pionu o + 0,2%, lecz nie wigcej niz 0,5 cm,
e) wybrzuszenie powierzchni o + 0,2 cm, na odcinku 3 m,
f) odchyltki wymiaréw wewnetrznych deskowan (przekrojéw betonowych):
- 0,2% wysokosci, lecz nie wigcej niz — 0,5 cm,
— 4+ 0,5% wysokosci, lecz nie wigcej niz + 2 cm,
—  -0,2% grubosci (szerokosci), lecz nie wigcej niz + 0,5 cm.
W kazdym rusztowaniu w czasie odbioru nalezy sprawdzié:
— rodzaj materiatu (klas¢ drewna — nie nalezy stosowa¢ do rusztowan klasy nizszej niz K27),
— laczniki i zlacza,
— poziomy gérnych krawedzi przed obciaZeniem i po obcigzeniu oraz krawedzie dolne,
— efektywno$¢ stgzen,
—  przygotowanie podioza i sposéb przekazywania naciskéw na podioze.
Rusztowania i deskowania powinny by¢ przedmiotem biezacej kontroli geodezyjnej podczas ich budowy, w czasie betonowania oraz demontazu
(sprawdzenie wptywu zdjgcia rusztowan i deskowan na odksztatcenia konstrukcji nosnej).
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne”, pkt 7
7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robét betonowych

Objetos¢ konstrukeji betonowej lub Zelbetowej oblicza si¢ w m3 (metr szescienny). Do obliczenia ilosci przedmiarowej lub obmiarowej przyjmuje si¢
wymiary wedtug dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potraca si¢ rowkéw, skoséw o przekroju réwnym lub mniejszym od 6 cm2.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne”, pkt 8
8.2. Odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé, ze roboty betoniarskie zostaly wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa oraz specyfikacja techniczng (szczegdtowa).

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac
koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym
przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czgsciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu okre§lonego w
dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym roboét.

Celem odbioru czgsciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czg¢sciowego jest podstawa do dokonania czg§ciowego rozliczenia robét, jezeli taka forme przewiduje.

84. Odbioér ostateczny (koncowy)

Odbidér koncowy stanowi ostateczng ocen¢ rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu (ilo$ci), jakos$ci i zgodnos$ci z dokumentacja

projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej

oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okre$la¢ umowa.

Wykonawca robot obowiazany jest przedlozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

— szczegbtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

— dziennik budowy i ksiazki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania
prac,

—  dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych,

—  protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbioréw czgsciowych,

—  wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
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pkt.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w
6 niniejszej ST, poréwna¢ je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej robét betoniarskich

(szczegdtowej), opracowanej dla odbieranego przedmiotu zaméwienia, oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty

sa kompletne i prawidtowe pod wzglegdem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny konstrukcje nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastgpujacych
rozwigzan:

jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ nieprawidtowosci wykonania konstrukcji w stosunku do wymagan okreslonych
w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej (szczegétowej) i przedstawi¢ je ponownie do odbioru,

jezeli odchylenia od wymagn nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwato$ci konstrukcji zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie
odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustaleh umownych.

w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwiazania, wykonawca zobowiazany jest usuna¢ wadliwie wykonany element konstrukcyjny,
wykona¢ go ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupeieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protok6t powinien zawieraé:

ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
ocen¢ wynikéw badan,
wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania konstrukcji z zaméwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy zamawiajacym a wykonawca.

8.5.

Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie r¢kojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji betonowej lub zelbetowej po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena

wykonywanych w tym okresie ewentualnych rob6t poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu r¢kojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej konstrukcji, z uwzglgdnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4.
,,Odbidr ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej; negatywny do ewentualnego dokonania potracen
wynikajacych z obnizonej jako$ci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach betoniarskich.

9.
9.1.
9.2.

PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,,Wymagania ogélne”, pkt 9
Zasady rozliczenia i platnosci
Rozliczenie robét betoniarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami

okre$lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czg§ciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawg rozliczenia oraz ptatnosci wykonywanego i odebranego zakresu robét betoniarskich stanowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie:

okre$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo$ci robét zaakceptowanych przez zamawiajacego lub
ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okre$lony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania 1 m3 konstrukeji betonowych lub Zelbetowych lub kwoty ryczaltowe uwzgledniaja:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie do stanowiska roboczego materialéw, narzedzi i sprzgtu,

obstuge sprzetu,

montaz rusztowan z pomostami i deskowar,

przygotowanie mieszanki betonowej wraz z wbudowaniem w konstrukcje oraz z zagg¢szczeniem i pielegnacia,
wykonanie przerw dylatacyjnych,

wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworéw, jak réwniez osadzenie potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,
demontaz deskowan, rusztowan i pomostéw wraz z ich oczyszczeniem,

oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie, bedacych wiasnoécia wykonawcy, materiatléw rozbidrkowych i urzadzen,
wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych,

koszty po$rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Cena jednostkowa i kwota ryczattowa nie obejmuje podatku VAT.

10.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zmianami).

10.2. Rozporzadzenia, instrukcje i inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6Zzn. zmianami).

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — Wymagania ogélne Kod CPV 45000000-7, wydanie I OWEOB Promocja — 2005
rok.

Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i Zelbetowych, wydanie ITB nr 240/82.
Instrukcja zabezpieczenia przed korozja alkaliczng betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych, wydanie ITB nr 306/91.

‘Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, wydanie Arkady — 1990 rok.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach
zelbetowych wykonywanych na mokro w budynkach w ramach zadania: BUDOWA TARASU WIDOKOWEGO w Grzmiacej, Jedn. Ewid.-
Gluszyca, Dziatka nr 403/204, obreb Grzmigca, A.M.1 .

2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowe] specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Znaczy to, iz projektant sporzadzajacy dokumentacj¢ projektowa i odpowiednie szczegétowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem
robét, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robét, ktére sa niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

Odstgpstwa od wymagafn podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji
drugorzgdnych o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcji budynkéw oraz obiektéw budownictwa
inzynieryjnego.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie robot zwigzanych z:

= przygotowaniem zbrojenia,

= montazem zbrojenia,

= Kkontrolg jako$ci roboét i materiatéw.
Zakres rob6t obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentéw, podpdr, muréw, konstrukcje szkieletowe, ptyty, belki, podciagi, gzymsy oraz
konstrukcje zwiazane z wyposazeniem i obstuga obiektéw.
1. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o $rednicy do 40 mm.
Zbrojenie niesprezajace — zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajace do niej naprezen w sposéb czynny.
2. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST

4. MATERIALY
Ogo6lne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.
- Stal zbrojeniowa
- Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem kontraktu stosuje si¢ stal klas i gatunkéw wg
dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6: AIIIN, gatunku RB500W/BSt500S-O.T.B. oraz stal klasy Al, gatunku St3SX-b.

- Wlasciwos$ci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej
Prety okragte Zebrowane ze stali gatunku RBSO00W/BSt500S-Q.T.B. (Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2001-04-1115) o nastgpujacych parametrach:

—  $rednica pr¢ta w mm 8+10
—  granica plastycznosci R. (min) w MPa 500
—  wytrzymalos$¢ na rozcigganie R,, (min) w MPa 550
—  wytrzymalos$¢ charakterystyczna w MPa 490
—  wytrzymalos¢ obliczeniowa w MPa 375
—  wydluzenie (min) w % 10
—  zginanie do kata 60° brak peknig¢ i rys w ztaczu.
Prety okragle zebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-84023/06 o nastgpujacych parametrach:
¢ $rednica prgta w mm 632
¢ granica plastycznos$ci R. (min) w MPa 355
*  wytrzymalo$¢ na rozciaganie R,, (min) w MPa 490
¢ wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa 355
*  wytrzymato$¢ obliczeniowa w MPa 295
¢ wydtuzenie (min) w % 20
¢ zginanie do kata 60° brak peknigé i rys w zlaczu.
Prety okragle zebrowane ze stali gatunkuSt3SX-b wg normy PN-H-84023/01 o nast¢pujacych parametrach:
— $rednica prgta w mm 5,5+40
— granica plastycznosci R. (min) w MPa 240
— wytrzymalo$¢ na rozcigganie R,, (min) w MPa 370
— wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa 240
— wytrzymalo$¢ obliczeniowa w MPa 200
— wydhuzenie (min) w % 24
— zginanie do kata 180° brak peknie¢ i rys w ztaczu.
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Prety okragle gladkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN-H-84023 o nastgpujacych parametrach:

— $rednica prgta w mm 5,5+40
— granica plastycznosci R. (min) w MPa 220
— wytrzymalos$¢ na rozcigganie R,, (min) w MPa 310
— wydhluzenie (min) w % 22
— zginanie do kata 180° brak peknie¢ i rys w ztaczu.

Powierzchnia walcéwki i pretéw powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czolowej pretéw niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia, peknigcia widoczne gotym okiem.
- Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.

Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym maja by¢ podane:

. nazwa wytworcy,

®  oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

. numer wytopu lub numer partii,

. wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej,

. masa partii,

. rodzaj obrdbki cieplnej.
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretow lub kregu pretéw (po dwie do kazdej wiazki) musza znajdowacé si¢ nastepujace
informacje:
—  znak wytworcy,
- Srednica nominalna,
- znak stali,
—  numer wytopu lub numer partii,
—  znak obrébki cieplne;j.
-Drut montazowy
Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywa¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.-
- Podkladki dystansowe
Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych wytacznie z betonu. Podktadki dystansowe musza by¢ przymocowane do pretéw.
5. SPRZET
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien spetnia¢ wymagania obowiazujace w

budownictwie ogélnym. W szczegdlno$ci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gigtarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadac
fabryczng gwarancj¢ i instrukcj¢ obshugi. Sprzet powinien spelnia¢é wymagania BHP, jak przykladowo ostony zgbatych i pasowych urzadzen

mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli
osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzg¢t powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

6. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposéb zapewniajacy uniknigcie trwatych odksztalcen oraz
zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
7. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
-Organizacja robét
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda
wykonywane roboty zbrojarskie.
-Przygotowanie zbrojenia

-Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa.

-Czyszczenie pretéw
Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i blota. Prety zbrojenia zatluszczone lub
zabrudzone farba olejnag mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czys$ci¢ preparatami rozpuszczajacymi tluszcze.

Stal narazong na cho¢by chwilowe dziafanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.
Stal pokryta tuszczaca si¢ rdza i zablocona oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi rgcznie lub mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po
oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.
Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody.
Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieplej wody.
Mozliwe s3 réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.
-Prostowanie pretow
Dopuszcza si¢ prostowanie pretéw za pomoca kluczy, mlotkéw, Scianek. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.
-Ciecie pretéw zbrojeniowych
Cigcie pretow nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie w tym celu planu cigcia. Cigcia
przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza si¢ rowniez cigcie palnikiem acetylenowym.
- Odgiecia pretow, haki
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Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-S-10042. Minimalna odlegto$¢ od krzywizny
preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoing, wynosi 10d dla stali A-IIT i A-II lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie mozna wykonywac
odgigcia pretéw o Srednicy d < 12 mm. Prety o $rednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagig¢ i zataman elementéw konstrukcji, w ktérych zagigciu ulegaja jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia rozciaganego, nalezy
stosowac §rednic¢ zagigcia réwna co najmniej 20d.

Wewngetrzna $rednica odgigcia strzemion i pretéw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakéw. Przy odbiorze hakéw i odgigé pretéw
nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwage na ich zewnetrzna strong. Niedopuszczalne s3 tam peknigcia powstale podczas wyginania.
-Montaz zbrojenia
-Wymagania ogélne
Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utoZeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie
pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcj¢ mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nietuszczacej
si¢ rdzy.

Nie mozna wbudowac¢ stali zattuszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabloconej i oblodzonej, stali, ktéra byta
wystawiona na dzialanie stonej wody.

Minimalna grubo$¢ otuliny zewngtrznej w $wietle pretéw i powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej:
— 0,07 m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentéw i podp6r masywnych,
— 0,055 m — dla strzemion fundamentéw i podpdr masywnych,
— 0,05 m - dla pretéw gtéwnych lekkich podpér i pali,
— 0,03 m —dla zbrojenia gléwnego ram, belek, pociagéw, gzymséw,

— 0,025 m — dla strzemion ram, belek, podciagéw i zbrojenia ptyt, gzymsow.

Ukladanie zbrojenia bezpo$rednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysoko$¢ w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
-Montowanie zbrojenia
Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposéb okre§lony w dokumentacji projektowe;j.

Skrzyzowania pretéw nalezy wiagza¢ drutem wiagzalkowym, zgrzewac¢ lub laczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut wiazatkowy, wyzarzony o
$rednicy 1 mm, uzywa si¢ do Iaczenia pretéw o Srednicy do 12 m, przy Srednicach wigkszych nalezy stosowa¢ drut o §rednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy taczy¢é wszystkie skrzyzowania pretéw naroznych ze strzemionami, a pozostalych pretéw — na
przemian.
8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Kontrola jakosci rob6t wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacja projektowa oraz podanymi powyzej wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowg nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujace badania:
¢ sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zaméwieniem,
¢ sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,
¢  sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,
¢ sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,
*  prébarozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,
¢ préba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.
Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego krggu lub wiazki. Prébki nalezy pobra¢ z ré6znych miejsc kregu.
Jakos¢ pretéw nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadza wynik pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie cigcia, gigcia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponizej.
Usytuowanie pretow:
. otulenie wktadek wedtug projektu zwigkszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje si¢ zmniejszenia grubosci otuliny,
. rozstaw pretow w $wietle: 10 mm,
. odstep od czota elementu lub konstrukeji: 10 mm,
. dlugo$¢ preta miedzy odgigciami: +10 mm,
. miejscowe wykrzywienie: +5 mm.
Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z doktadnoscia: £1 mm (wzajemne odlegtosci mierzone w przekroju poprzecznym).
Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzuja nastgpujace wymagania:
— dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadlej do zbrojenia gléwnego nie powinno przekracza¢ 3%,
—  liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogdlnej ich liczby na tym precie,
—  réznica w rozstawie mi¢dzy pretami gtéwnymi nie powinna przekraczaé +0,5 cm,
—  rdéznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ +2 cm.
9. OBMIAR ROBOT
Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
-Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1 kilogram. Do obliczania naleznos$ci przyjmuje si¢ teoretyczna ilo$¢ (kg) zmontowanego uzbrojenia, tj. taczng dlugos¢ pretéw
poszczeg6lnych $rednic pomnozona odpowiednio przez ich mas¢ jednostkowa (kg/m). Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaklady przy faczeniu pretéw,
przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilo§ci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o
srednicach wigkszych od wymaganych w dokumentacji projektowe;.
10. ODBIOR ROBOT
Ogo6lne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
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-Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i ST
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i ST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru.
-Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
-Dokumenty i dane
Podstawa odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:
—  pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa i ST,
—  inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.
- Zakres robét
Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.
- Odbiér koncowy

Odbiér konicowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakofczenia robdt zbrojarskich i pisemnego
zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczgcie betonowania elementéw, ktérych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu:
1)  zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowa,
2)  zgodnosci z dokumentacja projektowa liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach,
3)  rozstawu strzemion,
4)  prawidtowosci wykonania hakéw, ztacz i dlugos$ci zakotwien pretéw,
5)  zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.
Do odbioru robét maja zastosowanie postanowienia zawarte w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
11. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 9.
-Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje:
—  zapewnienie niezbednych czynnikéw produkc;ji,
—  oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretow stalowych,
- Taczenie pretéw, w tym spawane ,,na styk” lub ,,na zaktad”,
—  montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacja projektows i niniejsza ST,
—  wykonanie badan i pomiaréw,
—  oczyszczenie terenu robot z odpadéw zbrojenia, stanowigcych wlasno$¢ Wykonawcy i usunigcie ich poza teren budowy.
12. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie.

IDT-ISO 6935-1:1991

PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie. Dodatkowe wymagania.
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.

IDT-ISO 6935-2:1991 Prety zebrowane

PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety Zebrowane. Dodatkowe wymagania

Poprawki PN-ISO 6935-2/
/AK:1998/Ap1:1999
PN 82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu
Poprawki: 1. BI 4/91 poz. 27
2. BI8/92 poz. 38
Zmiany 1. BI14/84 poz. 17

PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
PN-B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne.

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

PN-H-04408 Metale. Technologiczna préba zginania.

PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Préba rozciggania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
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IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE 1 WODOCHRONNE CZESCI PODZIEMNYCH I PRZYZIEMI
BUDYNKOW
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowych i
wodochronnych podziemnych czgséci i przyziemi budynkéw w ramach zadania: BUDOWA TARASU WIDOKOWEGO w Grzmiacej, Jedn. Ewid.-
Gluszyca, Dziatka nr 403/204, obreb Grzmigca, A.M.1 .

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegétowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupelnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robot,
uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji rob6t, niezbgdne do uzyskania wymaganego standardu i jakosci tych robét.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do§wiadczenia oraz uznanych
regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

2. Przedmiot i zakres robot objetych ST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie izolacji i uszczelnien powierzchni poziomych i pionowych usytuowanych w
cze¢$ciach podziemnych i przyziemiach budynkéw.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odno$nie wiasciwosci materiatéw wykorzystywanych do robét hydroizolacyjnych, wymagan w
zakresie robot przygotowawczych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych.

Specyfikacja nie dotyczy wykonywania metodami mechanicznymi lub chemicznymi izolacji wtérnych np. przepon metoda iniekcji, weiskania blach
itp. oraz zabezpieczen przeciwwilgociowych i wodochronnych wykonywanych wewnatrz wilgotnych i mokrych pomieszczen w budynkach a takze
izolacji wodochronnych taraséw. Roboty te ujete sa w odrgbnych standardowych specyfikacjach technicznych.

3. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogélne” .

Podloze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonana ma by¢ izolacja.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nier6wnosci lub réznic pozioméw powierzchni podtoza.
Warstwa wygladzajaca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podtoza.

Warstwa gruntujaca — powloka wzmacniajaca i uszczelniajaca podloze oraz zwigkszajaca przyczepno$¢ powloki ochronne;j.
Faseta — wyoblenie wykonane na polaczeniu powierzchni poziomych i pionowych.

Izolacje przeciwwilgociowe cze$ci podziemnej i przyziemia budynku — hydroizolacje wykonywane w czesci podziemnej i przyziemiu budynku
posadowionego powyzej zwierciadta wody gruntowej, w gruntach przepuszczalnych.

Izolacje wodochronne cz¢sci podziemnej i przyziemia budynku — hydroizolacje wykonywane w warunkach gdy:
1) budynek jest posadowiony powyzej zwierciadla wody gruntowej, lecz w gruntach nieprzepuszczalnych i uwarstwionych,

2) fundamenty budynku i $ciany fundamentowe lub ich fragmenty sa polozone ponizej zwierciadta wody gruntowej, bez wzgledu na rodzaj otaczajacego
gruntu. Ogdlne wymagania dotyczace robét hydroizolacyjnych

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami
Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

4. Dokumentacja izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych

Dokumentacj¢ robét hydroizolacyjnych budynku stanowia:

—  projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zaméwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na
budowe,

— projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z
2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zaméwien publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr
75, poz. 664),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pézn. zmianami),

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z
ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobéw lub zalecenia producentéw
dotyczace stosowania wyrobow,

—  protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zalagczonymi protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza czyli wcze$niej wymienione czg¢éci sktadowe dokumentacji rob6t z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézniejszymi
zmianami).

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywaé¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robodt
budowlanych, opracowanych dla konkretnej realizacji.

Powinny one zawiera¢ co najmniej nastgpujace informacje i rozwigzania:

— charakterystyke warunkéw gruntowo-wodnych wraz z uwarstwieniem gruntu w obszarze posadowienia fundamentéw,

— rzuty fundamentéw wraz z kondygnacjami podziemnymi i przekroje poprzeczne,

— przekroje warstw izolacyjnych w strefie przemarzania i poza rejonem przemarzania gruntu wraz z przejsciem pomig¢dzy tymi obszarami oraz
zabezpieczeniem izolacji w strefie przemarzania,

—  sposoby zabezpieczenia hydroizolacji przed uszkodzeniami,

— rozmieszczenie oraz uszczelnienie dylatacji i przerw roboczych,

- szczegbly przejscia instalacji przez warstwy hydroizolacji, polaczen izolacji pionowych i poziomych oraz zakonczen krawedzi poziomych
izolacji pionowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

5.1 Ogélne wymagania dotyczace wlasciwosci materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogélne”, pkt 2
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Materiaty stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych w czgéciach podziemnych i przyziemiach budynkéw powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich
Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracj¢ zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie
wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okre§lonym przez Komisj¢ Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza zZe s3 to wyroby nie podlegajace obowiazkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny
zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

— okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

5.2 Rodzaje materiatéw
Wszystkie materialy do wykonania robét hydroizolacyjnych cz¢$ci podziemnych i przyziemi budynkéw powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
5.2.1 Wyroby do hydroizolacji powlokowych
Do hydroizolacji powtokowych stosuje si¢ masy:
asfaltowe i asfaltowo-polimerowe,
—  polimerowe,
— cementowe,
—  cementowo-polimerowe,
—  bitumiczno-mineralne,
spetniajace wymagania okre§lane w normach i aprobatach technicznych.
5.2.2 Wyroby do hydroizolacji z laminatéw
Do hydroizolacyjnych laminatéw wykonywanych na budowie wykorzystuje sig:
— masy asfaltowe, asfaltowo-polimerowe i polimerowe zbrojone wktadka z tkanin lub wiékien nie podlegajacych korozji biologicznej,
— masy cementowe i cementowo-polimerowe zbrojone wktadka z tkanin lub widkien,
— masy bitumiczno-mineralne zbrojone wktadka z tkanin lub widkien,
spetniajace wymagania okre§lone w normach i aprobatach technicznych.
5.2.3. Wyroby do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych z materialéw rolowych
Do wykonywania izolacji czesci podziemnych i przyziemi budynkéw stuza nastepujace materiaty rolowe:
—  papy asfaltowe na tekturze i na welonie szklanym oraz papy termozgrzewalne i samoprzylepne,
— folie z tworzyw sztucznych i kauczuku.
Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje si¢ z folii polietylenowych o grubosci 0,3 mm.
1zolacje wodochronne moga by¢ wykonywane z folii polietylenowych o grubosci 0,4 i 0,5 mm, gtadkich i ttoczonych folii z PVC oraz membran EPDM.
Wszystkie ww. materiaty musza mie¢ wtasnosci techniczne odpowiadajace wymaganiom odpowiednich norm lub aprobat technicznych.
5.2.4. Wyroby do wykonywania izolacji wgtgbnych
Do izolacji wglebnych stosuje si¢ preparaty penetrujace w glab podloza i tworzace izolacj¢ w podlozu metoda krystalizacji wglebnej, spetniajace
wymagania okreslone w aprobatach technicznych.
5.2.5. Izolacje z blachy
Do izolacji wodochronnych wykonywanych z blachy wykorzystuje si¢:
— blachg otowiang o grubosci co najmniej 2 mm badz grubosci 1 mm pod warunkiem umieszczenia w miejscach taczenia arkuszy blachy podkiadek z
blachy ofowianej,
—  blachg stalowa o grubosci co najmniej 2 mm,
ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm lub aprobat technicznych.
5.2.6. Wyroby do czasowej likwidacji przeciekéw wody
Do czasowej likwidacji przeciekéw wody pojawiajacych si¢ na pgknigciach powierzchni betonowych stuza preparaty produkowane na bazie cementéw
szybkowigzacych, dostarczane w postaci sypkiej, odpowiadajace wymaganiom aprobat technicznych.
5.2.7. Materiaty pomocnicze
Odrgbng grupe wyrobow stanowia materialy pomocnicze, wykorzystywane przy wykonywaniu izolacji i stosowane zgodnie z instrukcja producenta
podstawowych materiatéw hydroizolacyjnych, takie jak:
- Kkleje,
— rozpuszczalniki, $rodki odttuszczajace i zmywajace,
—  laczniki mocujace, kotwy, $ruby,
tasmy dylatacyjne, uszczelniajace,
— woda lub inne preparaty do rozcieficzania,
spetniajace wymagania okre$lone w odpowiednich dokumentach odniesienia tj. normach lub aprobatach technicznych.
Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna. Woda pochodzaca z innych zrédet musi odpowiada¢ wymaganiom
PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z proceséw produkcji betonu”.

6. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych

Wyroby do robdt hydroizolacyjnych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spelniaja nastepujace warunki:
sa zgodne z ich wyszczeg6lnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej),

— s3 wladciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknig¢¢) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa
oraz symbol handlowy wyrobu),

—  spelniaja wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyl dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty
techniczne (katalogowe) wyrob6éw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— niebezpieczne wyroby hydroizolacyjne i materiaty pomocnicze, w zakresie wynikajacym z Ustawy o substancjach i preparatach chemicznych z dnia
11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z p6ézn. zmianami), posiadajg karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz.
U. Nr 140, poz. 1171 z p6zn. zmianami),

— opakowania wyrobéw zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniajag wymagania podane w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia
2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z p6zn. zmianami),

— spelniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakofczenia robét hydroizolacyjnych powinien si¢ kofczy¢ przed
zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobéw),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét hydroizolacyjnych czg$ci podziemnych i przyziemi budynkéw materialéw izolacyjnych nieznanego
pochodzenia.

Przyjecie materialéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem przyjecia materiatow.
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7. Warunki przechowywania wyrobéw do robét hydroizolacyjnych
Wszystkie wyroby do robét hydroizolacyjnych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami
odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem,
opadami atmosferycznymi, przemarzni¢ciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C
a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podlodze, w ilo$ci warstw nie wigkszej niz
10. Rolki papy powinny by¢ ustawione pionowo, a nie poziomo.

Przy sktadowaniu i przechowywaniu wyrobéw zawierajacych tatwopalne rozpuszczalniki nalezy zachowac przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wod¢ nalezy przechowywaé w szczelnych i czystych pojemnikach lub
cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materiaty
mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

8.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne”, pkt 3

8.2. Sprzet do wykonywania robot hydroizolacyjnych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzgtu, ktére nie spowoduja niekorzystnego wptywu na jako$¢ materialéw i wykonywanych
robdt oraz beda przyjazne dla srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych wykonujacych hydroizolacje.

Przy doborze narzgdzi i sprzgtu nalezy uwzgledni¢ réwniez wymagania producenta wyrobéw hydroizolacyjnych.

Do wykonywania robét hydroizolacyjnych nalezy stosowaé nastgpujacy sprze¢t i narzedzia pomocnicze:

do przygotowania podloza — miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do mycia hydrodynamicznego, urzadzenia do
czyszczenia strumieniowo-$ciernego, termometry elektroniczne, wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza,

do przygotowania zapraw — naczynia i wiertarki z mieszadlem wolnoobrotowym, betoniarki,

do naktadania izolacji z mas powtokowych — pedzle, szczotki, walki, pace, kielnie, mechaniczne natryskiwacze materialéw izolacyjnych,

do cigcia tasm, wktadek zbrojacych, materiatéw rolowych i blach — nozyczki, nozyce, noze,

do zgrzewania — butle propan-butan z palnikiem,

do ukfadania materialéw rolowych — urzadzenia stuzace do odwijania materiatéw izolacyjnych z rolek.
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9. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

9.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 4

9.2. Wymagania szczegélowe dotyczace transportu materialéw hydroizolacyjnych

Wyroby do robét hydroizolacyjnych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi.
Zaladunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzgtem mechanicznym.

Zatadunek i wyladunek wyrobéw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje si¢ recznie. Reczny zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy
maksymalnym wykorzystaniu sprzgtu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, weciagniki, wézki.

Materiaty hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materialy rolowe nalezy ustawia¢ réwnomiernie obok siebie na catej powierzchni tadunkowej $rodka
transportu i zabezpiecza¢ przed mozliwoscia przesuwania si¢ w trakcie przewozu.

Srodki transportu do przewozu wyrobéw izolacyjnych workowanych musza umozliwiaé zabezpieczenie tych wyrobéw przed zawilgoceniem,
przemarzni¢ciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materialy plynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed
przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru wody na miejscu wykonania robét, to wod¢ nalezy dowozi¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub
cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano inne ptyny badz
substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

Transport materialéw hydroizolacyjnych i materialéw wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze odbywaé si¢ po wczesniej
wykonanej izolacji.

10. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogélne”, pkt 5

2. Warunki przystapienia do robét hydroizolacyjnych
Do wykonywania robét hydroizolacyjnych w czg§ci podziemnej i przyziemiu budynku mozna przystapi¢ po zakofczeniu poprzedzajacych robét
budowlanych i robét mogacych stanowi¢ przyczyng¢ uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod roboty
izolacyjne a takze kontroli materialow.

3. Wymagania dotyczace podlozy pod hydroizolacje

Wymagania ogdlne dotyczace wykonania i przygotowania podtozy

I1zolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czg¢sci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje si¢ na podtozach:

—  betonowych lub Zelbetowych monolitycznych,

— murowanych z kamienia, cegly ceramicznej budowlanej petnej, klinkierowej, betonowej lub z bloczkéw betonowych,

— z gladzia cementowa lub otynkowanych tynkiem cementowym.

Podloza pod hydroizolacje podziemnych powierzchni i przyziemi budynkéw powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania ogdlne:

— powinny by¢ nosne i nieodksztalcalne,

— powierzchnia powinna by¢ czysta, odtluszczona, odpylona, réwna, wolna od mleczka cementowego, bez kawern, ubytkéw, wypuklosci, pgknigé
(luzne czedci nalezy usunaé, wypuklosci powyzej 2 mm zlikwidowa¢ przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie, a ubytki i zaglebienia o
glebokos$ci powyzej 2 mm i rysy o szerokosci wigkszej niz 2 mm wypelni¢ zaprawa naprawcza zalecang przez producenta wyroboéw
hydroizolacyjnych),

— polaczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mie¢ wykonane fasety o promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub powinny by¢
sfazowane pod katem 45° na szerokosci i wysoko$ci co najmniej 5 cm od krawedzi (sposéb ich wykonania powinien by¢ zgodny z wymaganiami
producenta podanymi w aprobacie technicznej lub karcie technicznej przewidywanych do stosowania wyrobéw hydroizolacyjnych),

— podioze powinno by¢ suche (wilgotno$¢ nie przekraczajaca 5%) lub wilgotne odpowiednio do wymagan producenta wyrobéw hydroizolacyjnych
podanych w aprobacie technicznej lub karcie technicznej (katalogowej),

— odpowiednio do wymagan producenta wyroboéw hydroizolacyjnych okre$lonych w aprobacie technicznej lub karcie technicznej podtoze nalezy
zagruntowaé roztworem do gruntowania wlasciwym dla rodzaju nakladanej warstwy izolacyjnej. Powierzchnia zagruntowana przed utoZeniem
izolacji powinna by¢ catkowicie wyschnigta, a powtoka gruntujaca powinna by¢ réwnomiernie roztozona (ciagta) i wykazywa¢ dobra przyczepnosé
do podtoza.

Wymagania szczeg6towe dotyczace podtozy betonowych i zelbetowych

Podloza betonowe i zelbetowe, w celu zapewnienia prawidlowej wspdtpracy z hydroizolacja, powinny by¢ wykonane z nast¢pujacych klas betonu:

—  B-7,5 przy izolacji z materialéw bitumicznych,
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—  B-10 przy izolacji z folii z tworzyw sztucznych,
—  B-20 przy izolacji z laminatéw z tworzyw sztucznych, powtokach hydroizolacyjnych na bazie cementu oraz w przypadku stosowania do izolacji
preparatéw penetrujacych.
Do gruntowania podlozy betonowych wykonanych na ptytach styropianowych nie wolno stosowac¢ roztworéw zawierajacych rozpuszczalniki.
Wymagania szczegétowe dotyczace podtozy murowanych
Wyroby murowe w podtoZzu murowanym powinny mie¢ wytrzymato$¢ co najmniej 15 MPa, a mur nalezy wykona¢ na zaprawie cementowe;.
Podioze murowane nalezy przygotowa¢ odpowiednio do rodzaju wykonywanej izolacji, zgodnie ze wskazaniami producenta wyrobu
hydroizolacyjnego, np. poprzez wypetienie spoin lub naniesienie warstwy zaprawy cementowej, a nastgpnie zagruntowanie powierzchni.

4. Warunki prowadzenia robét hydroizolacyjnych
Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywa¢ w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w instrukcji producenta materialéw izolacyjnych
wykorzystywanych w robotach. Najczgéciej temperatury powietrza i podtoza w czasie ukltadania izolacji powinny by¢ nie nizsze niz +5°C i nie wyzsze od
+35°C. Jednoczesnie temperatury otoczenia i podioza powinny by¢ co najmniej o 3°C wyzsze od panujacej temperatury punktu rosy.

Zabronione jest wykonywanie robot poza granicznymi temperaturami okreslonymi przez producenta stosowanych preparatéw, w czasie deszczu,
mzawki, przy silnym naslonecznieniu i wilgotno$ci powietrza przekraczajacej 85%. W przypadku konieczno$ci wykonywania hydroizolacji w czasie
niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych takich jak za niska temperatura lub zbyt wysoka wilgotno§¢ powietrza roboty nalezy przeprowadza¢ pod
namiotem, stosujac elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest uktadanie izolacji tylko na ostoni¢tej powierzchni.

Roboty hydroizolacyjne podziemnych czg$ci budynkéw znajdujacych si¢ ponizej poziomu gruntu nalezy prowadzi¢ w wykopach o szerokos$ci nie
mniejszej niz 60 cm. Jezeli glgboko§¢ wykopu przekracza 1,00 m, to wykop nalezy wykona¢ ze skarpami (2,00 m dla skat zwartych jednorodnych,
odspajanych mechanicznie) lub o $cianach pionowych umocnionych deskowaniem. Rodzaj umocowania zalezy od kategorii gruntu danego miejsca.

Przed natoZeniem izolacji wodochronnej ponizej poziomu terenu nalezy obnizy¢ poziom zwierciadla wody gruntowej do co najmniej 30 cm ponizej
najnizszego poziomu przewidzianej do wykonania warstwy hydroizolacji. Obnizony poziom zwierciadta wody nalezy utrzymac przez caly okres
wykonywania rob6t hydroizolacyjnych badz do czasu zabezpieczenia izolacji warstwa dociskowa.

5. Wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych cze$ci podziemnych i przyziemi budynkow

Wymagania ogdlne

Zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych” ITB cz¢$¢ C: ,Zabezpieczenia i izolacje.” Zeszyt 5: ,Izolacje

przeciwwilgociowe i wodochronne czgsci podziemnych budynkéw” izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czgéci podziemnych i przyziemi

budynkéw powinny spetniac nastgpujace wymagania ogdlne:

— stanowi¢ ciagly i szczelny uklad oddzielajacy budynek lub jego czgs¢ od wody lub pary wodnej (wystgpowanie ztuszczen, zaciekéw, tysin, spekan,
pecherzy, zmarszezek, fald itp. wad jest niedopuszczalne),

—  SciSle przylega¢ do izolowanego podtoza — nie powinny pekac, a ich powierzchnia powinna by¢ gtadka, bez lokalnych wglebien lub wybrzuszen,

— izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposéb ciagly, przechodzi¢ w izolacj¢ pionowa,

— rodzaj, grubo$¢ i ilo$¢ zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinna by¢ kazdorazowo projektowana, przy uwzglednieniu istniejacych
warunkéw gruntowo-wodnych panujacych w miejscu posadowienia budynku oraz jego poziomu posadowienia,

— przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nalezy na biezaco (w trakcie nakladania kazdej warstwy izolacyjnej) kontrolowaé zuzycie
materiatu tzn. aplikowa¢ jedno opakowanie gotowego wyroby na wcze$niej wydzielony (o okreslonej powierzchni) fragment podtoza,

— izolacja pionowa powinna by¢ wyprowadzona na min. 50 cm powyzej poziomu okalajacego terenu i zakonczona w sposéb uniemozliwiajacy
whnikanie wéd opadowych pod izolacje,

— niedopuszczalne jest taczenie w obrebie izolacji pionowych i poziomych wyrobéw oddziatujacych na siebie w sposéb destrukcyjny,

— miejsca przebi¢ izolacji przez przewody, rury, stupy lub inne elementy konstrukcyjne powinny by¢ uszczelnione w sposéb wykluczajacy przecieki
wody do wnetrza budynku w tym rejonie,

— w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny by¢ zastosowane odpowiednie zabezpieczenia np. specjalne tasmy lub wkiadki
dylatacyjne wbudowywane w trakcie betonowania (wktadki powinny by¢ wykonane z tego samego materialu i o identycznym profilu na calej
dlugosci szczeliny).

Wymagania szczeg6towe dotyczace izolacji przeciwwilgociowych

1zolacje przeciwwilgociowe czgsci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje si¢ z nastgpujacych wyrobéw hydroizolacyjnych:

— mas hydroizolacyjnych,

—  pap asfaltowych,

—  folii z tworzyw sztucznych.

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt” ITB czgs¢ C. Zeszyt 5 wymagania szczegétowe dotyczace izolacji
przeciwwilgociowych wykonywanych w czgéci podziemnej i przyziemiu budynku sg nastgpujace:

— izolacje powlokowe moga by¢ wykonywane tylko od strony zewngtrznej fundamentéw, liczba uktadanych warstw powinna byé zgodna z
dokumentacja projektowa, ale nie mniejsza niz 2, a faczna grubos$¢ tych warstw powinna wynosi¢ co najmniej 2 mm,

—  przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na uszkodzenia mechaniczne (np. mas bitumicznych) wskazane jest wykonanie
dodatkowej warstwy ostonowej na powierzchni takiej izolacji, przed zasypaniem jej gruntem,

— wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pap asfaltowych sa takie same jak dla izolacji wodochronnych z pap
asfaltowych, réznica polega tylko na doborze odpowiedniej papy i ilosci jej warstw,

— izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do poditoza powinny by¢ dodatkowo uszczelniane w miejscach zamocowan,

— folie z tworzyw sztucznych z wytloczeniami mozna traktowa¢ jako warstwy przeciwwilgociowe, jezeli zapewniono szczelno$¢ na zakladach tych
folii, skutecznie uszczelniono krawedz pozioma folii na powierzchni §ciany, rozwigzano uszczelnienie w miejscach zataman izolacji oraz w rejonie
polaczenia z izolacja pozioma; przy braku szczegdtowych rozwigzan w tym zakresie, folie takie mozna traktowac jedynie jako dodatkowe warstwy
drenazowe.

Wymagania szczeg6towe dotyczace izolacji wodochronnych

Izolacje wodochronne czgsci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje si¢ z nastgpujacych wyrobéw hydroizolacyjnych:

— laminatéw z mas hydroizolacyjnych,

—  pap asfaltowych,

—  folii z tworzyw sztucznych i kauczuku,

—  powlokowych mas hydroizolacyjnych na bazie cementu,

—  preparatéw penetrujacych w glab podtoza,

—  blach do hydroizolacji.

Zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t” ITB czg§¢ C. Zeszyt 5 wymagania szczegétowe dotyczace izolacji wodochronnych
wykonywanych w czgéci podziemnej i przyziemiu budynku sa nastepujace:

— izolacje wodochronne z wyrobéw rolowych i laminatéw powinny by¢ wykonywane od strony parcia wody na przegrodg; izolacje wodochronne z mas
hydroizolacyjnych na bazie cementu mogg by¢ wykonywane zaréwno od strony parcia wody, jak tez od strony przeciwnej — jezeli takie zastosowanie
jest dopuszczone w specyfikacji wyrobu i potwierdzone wynikami badan laboratoryjnych,

— Scianki dociskowe (np. murowane, z cegly grubosci nie mniejszej niz 12 cm) powinny by¢ ustawione na podktadach §lizgowych z dwéch warstw
papy podktadowe;j,

—  wysoko$¢ $cianek dociskowych powinna sigga¢ do poziomu o 30 cm wyzszego od najwyzszego przewidywanego poziomu wystgpowania wody
gruntowej,
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— powyzej $cianki dociskowej dopuszczalna jest redukcja ilosci warstw hydroizolacyjnych, pod warunkiem ze krawedz warstwy wierzchniej jest
utozona na powierzchni warstwy potozonej nizej, zgodnie z kierunkiem sptywu wody po izolacji,

—  w przypadku przejscia stupa przez izolacj¢ nalezy zapewni¢ mozliwos$¢ odksztatcen stupa przy zachowaniu szczelnosci polaczenia,

—  przejScia rur przez izolacj¢ wodochronng nalezy wykona¢ za pomoca urzadzen dlawicowych.

Wymagania szczeg6towe dotyczace izolacji wodochronnych wykonywanych z:

A. Laminatéw z mas hydroizolacyjnych

— laminaty moga stanowi¢ samodzielna izolacj¢ wodochronng lub w przypadku laminatéw z mas asfaltowych i asfaltowo-polimerowych dodatkowa
warstwg nanoszong na izolacj¢ z papy,

— dobdr uktadu i grubo$ci warstw konkretnego laminatu o okreslonych wlasciwosciach powinien by¢ dostosowany do wymaganej odpornosci izolacji
na dziatanie ci$nienia wody,

—  wykonanie laminatu polega na wtopieniu w mas¢ hydroizolacyjng wktadki zbrojacej z tkanin lub witékien i doktadnym pokryciu jej widkien masa, tak
by na powierzchni laminatu nie byt widoczny rysunek widkien wktadki,

—  z lepikéw asfaltowych stosowanych na goragco mozna wykonywa¢ laminaty tylko wtedy, gdy masy te uzyskaly pozytywna ocen¢ do takiego
zastosowania w dokumentach odniesienia (aprobatach technicznych); w przeciwnym razie z uwagi na wysoka podatnos¢ powlok asfaltowych na
uszkodzenia w temperaturach ujemnych nalezy zaniecha¢ stosowania tych wyrobéw do wykonywania laminatéw.

B. Pap asfaltowych

—  szerokos¢ zaktadéw arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm; nalezy je wykonywa¢ zgodnie z kierunkiem sptywu wody,

— zaklady kazdej nastgpnej warstwy papy powinny by¢ przesunig¢te wzgledem zaktadéw warstwy spodniej odpowiednio: przy izolacji dwuwarstwowej
— 0 1/2 szerokosci arkusza, przy izolacji trzywarstwowej — o 1/3 szerokosci arkusza itd.,

—  papa na welonie szklanym moze stanowi¢ tylko jedng warstwg w wielowarstwowej (min. trzywarstwowe;j) izolacji wodochronne;j,

— temperatura lepiku asfaltowego stosowanego na goraco w chwili uzycia powinna wynosi¢ od 160°C do 180°C,

— izolacje wodochronne czg$ci podziemnych i przyziemi budynkéw powinny by¢ dylatowane w tych samych miejscach i plaszczyznach, w ktérych
wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z sasiednim budynkiem.

W przypadku wykonywania izolacji wodochronnych z pap asfaltowych termozgrzewalnych, ktére sa przeznaczone do przyklejania do podloza oraz

sklejania miedzy soba metoda zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy ptomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia

masy powtokowej — nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

— palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposéb, aby jednoczes$nie podgrzewat podioze i wstege papy od strony przekladki antyadhezyjnej; jedynym
wyjatkiem jest klejenie papy na powierzchni plyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza si¢ ogrzewania podtoza,

— dla uniknigcia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwate, a ptomien palnika powinien by¢ ciagle przemieszczany w miarg
nadtapiania masy powlokowej,

— niedopuszczalne jest miejscowe przegrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego sptywu masy asfaltowej lub jej zapalenia,

— fragment wstegi papy z nadtopiona powtoka asfaltowa nalezy natychmiast docisna¢ do ogrzewanego podtoza watkiem, o dlugosci réwnej szerokosci
pasma papy.

Przy wykonywaniu izolacji z pap samoprzylepnych nalezy dodatkowo przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

—  powierzchnia podtoza powinna by¢ dostatecznie gladka i zagruntowana, aby zapewni¢ dobre doklejenie papy do podtoza,

—  korzystne jest wykonanie warstwy dociskowej bezposrednio po wykonaniu izolacji,

— mozliwe jest stosowanie pap samoprzylepnych w uktadach wielowarstwowych z papami klejonymi na goraco (np. metoda zgrzewania); w takim
przypadku zaleca si¢, aby papa samoprzylepna stanowila pierwsza (spodnia) warstwe hydroizolacyjna, gdyz wéwczas istnieje mozliwo$¢ jej
dodatkowego doklejenia w trakcie wydzielania ciepta stosowanego do klejenia warstw wierzchnich.

C. Folii z tworzyw sztucznych i kauczuku

Materiaty rolowe z tworzyw sztucznych moga by¢ mocowane do podtoza i taczone metoda:

— Kklejenia lub wulkanizacji,

—  zgrzewania,

— mocowania mechanicznego.

Sposéb mocowania i taczenia materiatu izolacyjnego musi by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi przez producenta tego materialu w dokumencie

odniesienia (aprobacie technicznej).

Do wykonania izolacji wodochronnych z materialéw rolowych z tworzyw sztucznych wykorzystuje sig:

— folie z tworzyw sztucznych z wytloczeniami, stanowigce dodatkowa warstwe drenazowa,

— folie z tworzyw sztucznych z wytloczeniami potaczone z tekstyliami wodoprzepuszczalnymi stanowigce dodatkowa warstwe drenazowo-filtrujaca,

— folie polietylenowe o grubosci 0,4 i 0,5 mm (folie polietylenowe o grubosci 0,3 mm moga by¢ stosowane tylko w izolacjach przeciwwilgociowych),
folie z PVC, membrany EPDM,

— folie PVC ze spodnia warstwa bitumo-odporna przeznaczone do uktadania bezposrednio na izolacji papowe;j.

Zasady ktérych nalezy przestrzegaé przy uktadaniu hydroizolacji z materiatéw rolowych:

— zaklady z folii PVC nalezy Iaczy¢ za pomoca rozpuszczalnikow (cykloheksanolu lub tetrahydrofuranu) albo specjalnych klejéw i dodatkowo wzdiuz
krawedzi doszczelnia¢ tzw. uptynniong folia; dopuszcza si¢ taczenie folii na zaktadach metoda zgrzewania,

— mocowanie mechaniczne w obrebie zaktadu polega na osadzeniu tacznikéw mocujacych w spodniej czgsci zakiadu, wzdhuz linii réwnoleglej do
krawedzi brzegowej, a nastgpnie dodatkowym doklejeniu warstwy wierzchniej zakladu do warstwy spodniej, pomigdzy krawedzia zewngtrzng
warstwy wierzchniej i linig facznikéw mocujacych; nie nalezy klei¢ zaktadu nad tacznikami mocujacymi,

—  poszczegdlne pasma rolowego materiatu hydroizolacyjnego EPDM nalezy taczy¢ na zaktadach metoda wulkanizacji lub za pomocg specjalnego kleju
wskazanego przez producenta materiatu hydroizolacyjnego.

D. Powlokowych mas hydroizolacyjnych na bazie cementu

Przy wykonywaniu izolacji powltokowych z mas hydroizolacyjnych na bazie cementu nanoszonych warstwowo na przygotowane podtoze nalezy:

—  wykorzystywa¢ masy ocenione pozytywnie w dokumentach odniesienia tj. aprobatach technicznych do takiego zakresu zastosowania,

—  przy nanoszeniu poszczegllnych warstw powloki przestrzega¢ zasad podanych w specyfikacji szczegétowej i instrukcji (karcie technicznej)
producenta uktadanej masy hydroizolacyjnej.

E. Preparatéw penetrujacych w gtab podtoza

Przy wykonywaniu hydroizolacji metoda krystalizacji wgl¢bnej nalezy:

—  wykorzystywac preparaty ocenione pozytywnie w dokumentach odniesienia, tj. aprobatach technicznych do takiego zakresu zastosowania,

— nanosi¢ preparat na przygotowane, mokre podtoze, zgodnie z wytycznymi podanymi w karcie technicznej wyrobu hydroizolacyjnego.

Preparaty penetrujace w glab betonu, po prawidlowym ich naniesieniu na podtoze, moga nie tworzy¢ na jego powierzchni powtoki, poniewaz powtoka ta

nie peini funkcji jedynej warstwy hydroizolacyjnej. Wtasciwg izolacj¢ betonu w tym przypadku stanowi preparat krystalizujacy w jego porach, pod

wptywem znajdujacej si¢ w nim wilgoci.

F. Blach otowianych i stalowych

Przy wykonywaniu hydroizolacji z blach otowianych nalezy:

— podioza z betonu, tynku cementowego lub cementowo-wapiennego, z gladzi cementowej oraz zawierajace zwiazki siarki zagruntowa¢ roztworem
asfaltowym i pokry¢ papa asfaltowa, a powierzchnig blachy ostoni¢ warstwa papy asfaltowe;j,

—  stosowac blache o grubosci co najmniej 2 mm; blachg o grubosci 1 mm mozna stosowacé tylko, gdy w miejscach laczenia jej arkuszy, pod ich stykami,
umieszczane sa podkiadki z blachy otowianej,

—  blache uktada¢ tak, by $cisle przylegata do izolowanych przegréd,

—  wszystkie wygiecia blach wykonac tak, by blacha nie pekta,
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—  w okresie podwyzszonych temperatur, do czasu wykonania warstwy dociskowej, utozona blache chroni¢ prowizorycznie izolacja termiczna, w celu
zabezpieczenia jej przed odksztatceniami.

Przy wykonywaniu hydroizolacji z blach stalowych nalezy:

— stosowac blache o grubosci co najmniej 2,0 mm.

—  przed rozpoczgciem robot hydroizolacyjnych oczysci¢ blachg z rdzy i zabezpieczy¢ antykorozyjnie,

— izolacje¢ ukladac tak, by $cisle przylegata do izolowanych przegrod,

— arkusze blachy taczy¢ miedzy soba poprzez ich spawanie,
izolacjg mocowa¢ do podtoza za pomocg kotew, $rub lub innych tacznikéw gwarantujacych skuteczno$¢ potaczenia.

9 1.1 Wymagania dotyczace wykonywania obrébek blacharskich hydroizolacji

Obrobki blacharskie zabezpieczen wodochronnych czgsci podziemnej i przyziemia budynku powinny by¢:

— dostosowane do rodzaju izolacji,

— wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 do 0,6 mm, zgodnie z dokumentacja projektowa i wymaganiami szczegétowej
specyfikacji technicznej,

— wykonane tak, by zachowane zostaly wszystkie dylatacje budynku.

11. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.0golne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogélne”, pkt 6

2. Badania przed przystapieniem do robét hydroizolacyjnych podziemnych czeéci i przyziemi budynkéw

Przed przystapieniem do robét hydroizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktére beda wykorzystywane do wykonywania robét oraz

kontrolg przygotowanego podtoza.

Badania materiatéw

Materiaty hydroizolacyjne uzyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub wodochronnej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w punkcie 2

niniejszej specyfikacji techniczne;j.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

— w protokole przyjecia materiatéw na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty $§wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobéw hydroizolacyjnych,

—  stan opakowan (oryginalno$¢ opakowan i ich szczelno$¢) oraz sposéb przechowywania materialow,

— terminy przydatno$ci podane na opakowaniach.

Badania podtozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne

Kontrolq powinny by¢ objete w przypadku podtozy:
betonowych — zgodno$¢ wykonywania z dokumentacja projektowa i odpowiednimi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi, w tym:
wytrzymato$¢ i rowno$¢ podkladéw, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, dopuszczalna wilgotno$¢ i temperatura podloza,
zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementéw metalowych,

— muréw z cegty, kamienia i bloczkéw betonowych — zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa i odpowiednimi szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi, w tym: wytrzymato$¢, doktadno$¢ wykonania z uwzglednieniem wymagan szczegétowych specyfikacji technicznych, wypetnienie
spoin, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien lub wymaganej przez producenta wyrobéw hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy
cementowej, dopuszczalna wilgotno$¢ i temperatura muru, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementéw metalowych,

— gladzi i tynkéw cementowych — zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: sztywno$¢
podktadu, réwnos¢ i wyglad powierzchni, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupelnien, wilgotno$¢ i temperatura gtadzi lub tynku,
zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementéw metalowych.

Niezaleznie od rodzaju podtoza kontroli ponadto podlegaja:

—  styki réznych plaszczyzn (krawedzie, naroza itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni (fasety i sfazowania),

— dodatkowe wymagania dotyczace przygotowania podiozy deklarowane przez producenta materialdéw hydroizolacyjnych, w tym dotyczace
gruntowania podtoza.

Wyglad powierzchni podloza nalezy oceni¢ wizualnie, z odleglosci 0,5-1 m, w rozproszonym S$wietle dziennym lub sztucznym. Sprawdzenie
powierzchni podloza nalezy przeprowadzi¢ za pomoca taty o dlugosci 2,0 m, przytozonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 20 m* podtoza i
przez pomiar jego odchylenia od faty z doktadnoscig do 1 mm, na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3 specyfikacji technicznej. Wypuktosci
i wglebienia na powierzchni podktadu powinny by¢ nie wigksze niz 2 mm. Pg¢kni¢cia na powierzchni o szeroko$ci powyzej 2 mm powinny by¢
wypelnione. Zapylenie powierzchni nalezy oceni¢ przez przetarcie powierzchni sucha, czysta reka.

Sprawdzenie wytrzymatosci podtoza na odrywanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami szczegétowej specyfikacji technicznej.

Wilgotno$¢ i temperatur¢ podloza nalezy oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw (wilgotno$ciomierz, termometr).

Sprawdzenie wielkosci promienia zaokraglenia lub wielkosci skoséw stykow réznych ptaszczyzn podlozy nalezy przeprowadzi¢ za pomoca szablonu,
na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3.

Pozostate badania nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w odpowiednich szczegétowych specyfikacjach technicznych.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. szczegétowej specytikacji technicznej, odnotowane w formie protokotu
kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robét polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywanych robét hydroizolacyjnych z dokumentacja projektowa, szczegétowa

specyfikacja techniczng i instrukcjami producentéw wyrobéw stosowanych do izolacji. W odniesieniu do izolacji wielowarstwowych badania te powinny

by¢ przeprowadzane przy wykonywaniu kazdej warstwy. Powinny one obejmowaé sprawdzenie:

—  przestrzegania warunkéw prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w p-kcie 5.4. niniejszej ST,

— poprawnosci zagruntowania podtozy oraz wykonania poszczegdlnych warstw w sposob zapewniajacy ich ciagto$¢ i szczelnosé,

— poprawnosci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych budynku,

—  poprawnos$ci obrobienia przebi¢ i przejs¢ przewodow, rur lub innych elementéw budowlanych przez izolacje,

— nabiezaco, w trakcie realizacji kazdej warstwy, ilo$ci zuzywanych materialéw izolacyjnych,

—  przestrzegania pozostalych wymagan dotyczacych wykonania robét hydroizolacyjnych podanych w punkcie 5.5. szczegétowej specyfikacji
technicznej, w tym: wymagan dotyczacych stosowanych materialéw, iloSci i grubo$ci nanoszonych warstw, wielkosci zaktadéw, doktadnosci
sklejenia poszczegdlnych warstw itp.

4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robdt

hydroizolacyjnych, w szczeg6lnosci w zakresie:

—  zgodnos$ci z dokumentacja projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji powykonawczej,

—  jakosci zastosowanych materialéw i wyrobow,

—  prawidlowosci przygotowania podtozy,

— prawidlowosci wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw ochronnych i dociskowych,

— sposobu wykonania i uszczelnienia przebi¢ i przejs¢ przez izolacjg, przerw roboczych, dylatacji i zakonczen krawedzi izolacji oraz obrdébek
blacharskich hydroizolacji.
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Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne sa wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robét i w trakcie ich wykonywania.
Badania izolacji powtokowych z mas przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ po ich catkowitym wyschnigciu i utwardzeniu.
Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnoséci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.
Ocena jakosci izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuje:
— sprawdzenie wygladu zewnetrznego (réwnosci, ciggtoscei, miejsc przebic i dylatacji oraz zakonczen krawedzi izolacji),
— sprawdzenie ilo$ci warstw i ich grubosci,
—  sprawdzenie szczelno$ci izolacji,
— sprawdzenie przyczepnosci lub przylegania izolacji do podtoza,
— sprawdzenie pozostatych wymagan okreslonych w pkt. 5.5. szczegétowej specyfikacji technicznej.
Badania odbiorowe nalezy przeprowadzi¢ metodami okreslonymi w szczegétowej specyfikacji techniczne;j.
Sprawdzenie przylegania izolacji do podtoza mozna przeprowadzi¢ wzrokowo i za pomoca mlotka drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy
izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 10-20 m? powierzchni zaizolowanej lub metoda niszczacg okres$long w PN-92/B-01814.
Przy opukiwaniu miotkiem charakterystyczny gluchy dzwigk $wiadczy o nieprzyleganiu i niezwigzaniu izolacji z podtozem.
Sprawdzenia grubosci powlok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych mozna dokona¢ metodami nieniszczacymi w trakcie ich nakladania (20
punktéw kontrolnych na obiekt lub 100 m® izolowanej powierzchni) lub niszczacymi (poprzez wyciecie probek) po ich wyschnigciu, wykonujac co
najmniej 1 pomiar na 25 m’ powloki lecz nie mniej niz 5 na jednym obiekcie.

12. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogolne”, pkt 7

2. Szczegotowe zasady obmiaru robét hydroizolacyjnych w podziemnej czesci i przyziemiu budynku

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza si¢ w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni w rozwinigciu. Wymiary powierzchni
przyjmuje si¢ w $wietle surowych muréw. Z obliczonej powierzchni potraca si¢ powierzchnie otworéw, stupéw, pilastréw itp. wigksze od 1 m” Izolacje
szczelin dylatacyjnych oraz wykonanie faset, o ile stanowig one odrgbne pozycje przedmiarowe, oblicza si¢ w metrach.

13. SPOSOB ODBIORU ROBOT

1.0gélne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne”, pkt 8

2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych elementami ulegajacymi zakryciu sa podioza i poszczegdlne
warstwy w izolacjach wielowarstwowych. Odbidr podiozy musi by¢ dokonany przed rozpoczg¢ciem robét hydroizolacyjnych, natomiast odbiér kazdej
ulegajacej zakryciu warstwy izolacji wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed utoZzeniem kolejnej warstwy.

W trakcie odbioru podtozy nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwnac z
wymaganiami dotyczacymi podiozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne, okre§lonymi w pkt. 5.3.

W trakcie odbioréw kolejnych warstw izolacji wielowarstwowych nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji.
Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi poszczegdlnych warstw izolacji, podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podloza lub poszczegélne warstwy izolacji wielowarstwowych za wykonane
prawidlowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz ST i zezwoli¢ na przystapienie do kolejnego etapu robét hydroizolacyjnych.

Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny podloze lub kolejna warstwa izolacji wielowarstwowej nie powinny by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materialdéw koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy
ponownie przeprowadzi¢ badania nie odebranego podtoza lub nie przyjetej warstwy hydroizolacji.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem rob6t ulegajacych zakryciu oraz materialéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

3. Odbior czesciowy

Odbidr czgSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czgsci robdt. Odbioru czgsciowego robdt dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach
umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czgsciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czgéciowego jest podstawa do dokonania czg§ciowego rozliczenia robot, jezeli umowa taka forme¢ przewiduje.

4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocen¢ rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu (ilo$ci), jako$ci i zgodnosci z dokumentacja

projektowa oraz szczegétowa specyfikacje techniczna.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej
oceny wizualnej. Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

— dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

— szczegblowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

—  dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

—  dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materialtéw i wyrobéw budowlanych,

—  protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu,

—  protokoty odbioréw czesciowych,

—  instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

—  wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w

6.4. niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty hydroizolacyjne podziemnej cz¢sci i przyziemia budynku powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone

przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny hydroizolacja nie powinna by¢ przyjeta. W takim wypadku nalezy przyja¢ jedno z nastgpujacych

rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé niezgodnosci izolacji z wymaganiami okre$lonymi w pkt. 5.5. i przedstawi¢ ja
ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, nie powoduja nieszczelnosci hydroizolacji oraz nie ograniczaja jej
trwato$ci, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do
ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwiazania wykonawca zobowigzany jest usunag¢ wadliwie wykonang izolacj¢ przeciwwilgociowa
lub wodochronng, wykonac¢ ja ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

— ustalenia podjgte w trakcie prac komisji,

— ocen¢ wynikéw badan,

-

pkt.
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—  wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
—  stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania rob6t hydroizolacyjnych z zaméwieniem.
Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy zamawiajacym a wykonawca.

5. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie r¢kojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji przeciwwilgociowej i wodochronnej w czgéci podziemnej i przyziemiu budynku po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych rob6t poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej izolacji, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4.
,,Odbidr ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej
jakosci robét.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach
hydroizolacyjnych.

14. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH
1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne”, pkt 9
2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robdt hydroizolacyjnych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami
okre$lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czg¢§ciowych robét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawg rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robét hydroizolacyjnych w podziemnej cz¢sci i przyziemiu budynku stanowi
wartos¢ tych robot obliczona na podstawie:
—  okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych przez zamawiajacego i obmierzonych zgodnie z
pkt. 7.2. szczegétowej specyfikacji technicznej,
— ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okres§lony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania robét hydroizolacyjnych lub kwoty ryczattowe obejmujace izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne w podziemnej
cze¢scei 1 przyziemiu budynku uwzgledniaja:
—  przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie materialow, narzedzi i sprzgtu,
— obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,
— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robdt na wysokosci do 4,5 m, od poziomu ich
ustawienia,
— zabezpieczenie elementéw nie przeznaczonych do izolowania,
—  przygotowanie materiatow izolacyjnych i materiatéw pomocniczych,
—  przygotowanie podtozy,
— demontaz przed robotami hydroizolacyjnymi i montaz po wykonaniu robét elementéw, ktére wymagaja zdemontowania w celu wykonania prac
izolacyjnych,
—  wykonanie prac hydroizolacyjnych,
— usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robét,
— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,
— usunigcie pozostatosci, resztek i odpadéw materialéw w sposéb podany w szczegétowej specyfikacji technicznej,
— likwidacje stanowiska roboczego,
— utylizacj¢ opakowan i resztek materialéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw i wymaganiami szczegétowej specyfikacji technicznej.
W kwotach ryczaltowych ujete sa rowniez koszty ewentualnego obnizenia poziomu zwierciadta wody gruntowej oraz koszty montazu, demontazu i
pracy rusztowan niezbednych do wykonania robét hydroizolacyjnych na wysoko$ci ponad 4,5 m od poziomu ich ustawienia.
Przy rozliczaniu rob6t hydroizolacyjnych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty obnizenia poziomu zwierciadta wody gruntowej oraz
koszty rusztowan moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposéb rozliczenia tych kosztéw nalezy ustali¢ w
postanowieniach pkt. 9 SST.

15. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Normy

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-90/B-04615 Papy astfaltowe i smotlowe — Metody badan.

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.

PN-B-24002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa.

PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.

PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa.

PN-B-24004:1997/Az1:2004 Masa asfaltowo-aluminiowa (Zmiana Az1).

PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa.

PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24008:1997 Masa uszczelniajaca.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-24620:1998/Az1:2004Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno (Zmiana Azl).

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypelniaczami stosowane na goraco.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (Zmiana Al).

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklane i welonu szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taSmie aluminiowe;j.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych.

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na wi6kninie przeszywane;j.

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne — wlasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobéw stosowanych w systemach drenazowych.

PN-EN 13252:2002/A1:2005 (U) Geotekstylia i wyroby pokrewne — wlasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobéw stosowanych w systemach
drenazowych (Zmiana Al).

PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami z tworzyw sztucznych
i kauczuku do izolacji przeciwwodnej elementéw podziemnych — Definicje i wtasciwosci.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru konstrukcji stalowych w ramach
zadania: BUDOWA TARASU WIDOKOWEGO w Grzmiacej, Jedn. Ewid.-Gluszyca, Dziatka nr 403/204, obreb Grzmiaca, A.M.1.

1.2.Zakres stosowania ST

Specytikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie stalowych konstrukcji obiektow
kubaturowych. —stupéw,rygli, belek, ram wzmacniajacych oraz balustrad dla tacznika, antresoli i balkonu.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okre§leniami podanymi w specyfikacji Wymagania
Ogolne.

1.5.0gélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materialéw i wykonywanych rob6t oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami
Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

1.5.1.Wymogi formalne.

- Montaz i wykonawstwo warsztatowe konstrukcji winny by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu wlasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robot i
gwarantujacemu wlasciwg jako$¢ wykonania.

- Konstrukcja winna by¢ wykonana §cisle wg rysunkéw oraz dokumentacji zwigzanych wymienionych w pkt.1.5.3.

- Wykonawstwo i montaz konstrukcji musi by¢ zgodne z wymogami norm:

* PN-B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

* PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

- Konstrukcja stalowa winna by¢ po wykonaniu zaopatrzona przez wytworce i montazyst¢ w §wiadectwa jako$ci wykonania.

1.5.2.Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzér techniczny powinni si¢ doktadnie zaznajomié z catoécia dokumentacji technicznej, w tym takze z
pozostatymi odrgbnymi cz¢$ciami dokumentacji (dotyczy to projektu organizacji robét i projektu montazu konstrukcji). Wszelkie ewentualne niejasnos$ci
w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan przed przystapieniem do robét. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji
technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonania robét, tylko po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych
elementéw lub rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wplyw na no$nos¢ obiektu nalezy uzyska¢ akceptacj¢ projektantéw.

1.5.3.Dokumentacja zwiazana

Niezaleznie od dokumentacji — przed przystagpieniem do danego rodzaju rob6t musza by¢ sporzadzone nastgpujace dokumentacje uzupetniajace: - rysunki
warsztatowe konstrukcji stalowej, - technologia spawania, - ogélny projekt organizacji budowy - projekt organizacji montazu. Projekt technologii
spawania powinien by¢ opracowany przez specjalist¢ spawalnika i zawiera¢ migdzy innymi: - dobér parametréw spawania w dostosowaniu do przyjetej
technologii spawania (spawanie r¢czne, pétautomatyczne, automatyczne) zaréwno dla prac warsztatowych jak i dla prac montazowych, - okreslenie
kolejnosci spawania w aspekcie ograniczenia do minimum odksztalcen i naprezen spawalniczych, a takze najdogodniejszego dostepu do spoin. Wszystkie
dokumentacje uzupetiajace winne by¢ uzgodnione z autorskim biurem projektow.

2. Materiaty

Do wykonania cato$ci konstrukcji nalezy zastosowac stale gatunkéw St3S, St3SX, St3SY i R35 — zgodnie z rysunkami. Stal wbudowana w konstrukcje
musi posiada¢ atest hutniczy.

3. Sprzet

3.1.0gélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogélne" pkt 3.

3.2.Sprzet do wykonania konstrukcji stalowych

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzgtu zaakceptowanego przez InZyniera.

4. Transport

4.1.0gélne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2.Transport konstrukcji stalowej

Wysylki elementéw montazowych mozna dokonywac¢ dopiero po wykonaniu zabezpieczen antykorozyjnych w zakresie przewidzianym do wykonania w
wytworni. Konstrukcja powinna by¢ zatadowana na $rodki transportowe w taki sposob, aby podczas transportu zapewniona byla stateczno$¢ elementu
oraz wykluczona mozliwo$¢ ich uszkodzenia.

5. Wykonywanie robét

5.1.0gélne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST — 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2.Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda
wykonywane roboty.

5.3.Zalecenia przy wykonywaniu konstrukcji.

5.3.1.Wykonawstwo warsztatowe.

(1) Cigcie materiatu Cigcia elementéw mozna dokonywaé¢ gazowo (tlenowo) przy uzyciu urzadzen automatycznych lub pétautomatycznych. Arkusze nie
obciete w hucie nalezy obcina¢ co najmniej 20 mm z kazdego brzegu, ostre brzegi nalezy wyréwnac i stgpi¢ przez wyokraglenie. Przy cigciu tlenowym
mozna pozostawi¢ bez obrobki te brzegi, ktére maja by¢ poddane przetopieniu w nastgpnych operacjach spawania.

(2) Prostowanie i gigcie elementdw Prostowanie na zimno na walcach i prasach jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy promienie krzywizny R sa
mniejsze niz graniczne dopuszczalne warto$ci podane w normie PN-B-06200. Nie dopuszcza si¢ odksztatcania na zimno elementéw ze stali o grubosci
ponad 12mm. W przypadkach, gdy nie zachodzg warunki jw. prostowania nalezy dokonywac na goraco po podgrzaniu do temperatury kucia i zakonczy¢
w temperaturze nie nizszej niz 9500C. Obszar nagrzewania materiatu powinien by¢ 1,5 do 2 razy wigkszy niz obszar odksztalcony Chiodzenie elementéw
powinno odbywac¢ si¢ wolno, w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 50C bez uzycia wody. Po wyprostowaniu nalezy sprawdzi¢, czy nie wystapity
peknigcia w materiale i spoinach.

(3) Przygotowanie elementéw do spawania Ukosowanie brzegéw elementéw mozna wykonywac rgcznie, mechanicznie lub palnikiem tlenowym usuwajac
zgorzeliny i nieréwnosci. Powierzchnie brzegéw powinny by¢ na tyle gtadkie, aby parametry charakteryzujace powierzchnie cigcia wg PN-M.-69774 nie
byly wigksze niz dla klasy 2-2-2-2, a przy gtebokim przetopie materiatu rodzimego nie wigksze niz klasy 3-3-3-3. Dopuszczalna nieliniowos¢ cigcia
recznego wynosi 20% grubosci materiatu cigtego, lecz nie wigcej nizl,5 mm. Krawedzie cigte gazowo, a nie przetopione nalezy bezwzglednie obrobié¢
mechanicznie (np. przez oszlifowanie) na glgboko§¢ 1 mm. Brzegi i rowki do spawania nalezy przygotowa¢ zgodnie z PN-M.-69014 oraz PN-M.-69015.
(4) Roboty spawalnicze Nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN-B-06200 oraz opracowang technologia spawania. Konstrukcje stalowe
zaliczone s I klasy konstrukcji spawanych.

5.3.2.Przechowywanie konstrukcji

Konstrukcje na placu budowy nalezy uktada¢ na podktadach izolujacych ja od bezposredniego stykania si¢ z gruntem i woda. Konstrukcje nalezy ta
uktada¢, aby nie dopusci¢ do gromadzenia si¢ wewnatrz niej wod opadowych lub $niegu oraz zapewnic jej statecznos$c¢ i zabezpieczy¢ przed trwatym
odksztalceniem.

5.3.3.Montaz konstrukcji na budowie
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- Prace montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji montazu opracowanym przez wykonawce. - Przed przystapieniem do robét przy
scalaniu elementéw wysytkowych, cato$¢ konstrukcji ustawiona na fundamentach winna by¢ poddana regulacji i sprawdzeniu niwelacyjnemu zgodnosci
ksztattu z wymogami dokumentacji projektowe;j.

- Przed przystapieniem do usuwania podpar¢ montazowych nalezy dokonac¢ kontroli i odbioru wszystkich potaczen montazowych.

6. Kontrola jako$ci robét

6.1.0golne zasady kontroli jakosci robét

Zasady ogdélne kontroli jako$ci robot podano w ST — 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2.Kontrola jakosci robét

Konstrukcja stalowa podlega kontroli w nastgpujacym zakresie; - biezacej kontroli wykonawstwa w wytworni - sprawdzenia stopnia czysto$ci konstrukcji
przed przystapieniem do rob6t malarskich - biezacej kontroli prac montazowych - kontroli jako$ci spawania.

6.3.Kontrola konstrukeji stalowej

1.Dostarczone na budowg elementy konstrukcji stalowej powinny by$ odebrane komisyjne pod wzgledem: - kompletnos$ci dostawy, - zgodnosci
elementéw z Dokumentacja Projektowa, - pod wzglgdem stanu technicznego, - zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni, - kompletnosci
dokumentacji, - wymagane tolerancje wytwarzania konstrukcji stalowej podane sa w Tablicach 4, 5, 6, 7 1 8 PN-B-06200.

2.Do kazdej partii dostarczonych elementéw i akcesoriéw powinno by¢ dotaczone przez producenta zaswiadczenie o jakosci, stwierdzajace, ze
odpowiadajg one wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich §wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

3.Elementéw konstrukcji nie spetniajacych tych wymagan nie nalezy wbudowywac¢ w obiekty. Ewentualne niewielkie usterki techniczne powstate w
czasie transportu lub sktadowania, nalezy usuna¢ przed montazem.

6.4.Tolerancja wymiaréw

6.4.1.Uwagi ogélne

Podane nizej tolerancje wymiaréw nalezy traktowa¢ jako miarodajne tylko wtedy, gdy projekt nie przewiduje inacze;j.

6.4.2.Dopuszczalne odchytki od wymiaréow i polozenia konstrukeji.

1.W zakresie montazu konstrukcji stalowej: -

- sprawdzenie wykonanej konstrukcji z Dokumentacja Projektowa,

- wykonanie pomiaréw sprawdzajacych konstrukcji, sprawdzenie wielkosci odchytek w stosunku do wielkosci okre$lonych w projekcie

- sprawdzenie poprawnosci wykonania potaczen, stykow montazowych i kotwienia,

- sprawdzenie wpiséw w Dzienniku budowy z odbioréw czg¢sciowych elementéw montazu (podlewki, regulacji, st¢zenia itp.)

- tolerancje i dopuszczalne odchyiki elementéw stalowych wg PN-B-06200:

eusytuowanie w planie osi stupa w poziomie stopy: +/- Smm

codlegto$¢ migdzy sasiednimi stupami: +/- 10mm

epotozenie stupa na poziomie fundamentéw i pigter wzgledem prostej taczacej sasiednie fundamenty: +/- Smm epochylenie stupa migdzy poziomami
sasiednich stropéw: +/- wysoko$¢/500

epochylenie stupa jednokondygnacyjnego: +/- wysoko$¢/300

epotozenie potaczenia belki ze stupem w osi: +/- Smm

epoziom belki: +/- 10mm

eréznica pozioméw na koncach belek - mniejsza z wartosci: dlugo$¢/500 lub 10mm

epoziomy sasiednich belek: +/- 10mm

eodlegto$¢ miedzy sasiednimi belkami: +/- 10mm

epoziomy sasiednich stropéw: +/- 10mm

- dopuszczalne odchytki szyn i belek podsuwnicowych wg PN-B-06200

elokalna odchylka szyny od prostej: poziomo +/-1mm/2m.

* pionowo: +/-mm/2m.

« réznica pozioméw szyny na dtugosci L migdzy podporami: /1000 lub 10mm

* mimos$rodowo$¢ szyny wzgledem $rodnika: +/-0,5 grub. $rodnika > 12mm

¢ +/-6mm przy grub. §rodnika: < 12mm

« nachylenie gléwki szyny do poziomu: kat = +/- 1/100arc

« uskok w styku szyn: 0,5mm

2.W zakresie polaczen Srubowych:

- zastosowanie w potaczeniach wtasciwych $rub,

- jako$¢ wyrobow srubowych,

- przygotowania powierzchni styku,

- sprawdzeniu szczelno$ci potaczenia srubowego szczelinomierzem,

- sprawdzenie wielko$ci skrecenia §rubami sprezajacymi dokonuje si¢ w ilosci 10% $rub, a jezeli liczba $rub jest mniejsza niz 20 — dwa polaczenia,

- sprawdzenia polaczen Srubowych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-06200.

3.Kazda czynno$¢ kontroli lub odbioru musi by¢ przeprowadzona komisyjnie i potwierdzona odpowiednim protokolem.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST — 1.0. ,, Wymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru konstrukcji stalowej jest 1 tona. Do ptatnosci przyjmuje si¢ tonaz konstrukcji zgodnie z projektem, zwigkszony lub zmniejszony o
ilosci wynikajace z zaaprobowanych zmian. Zaréwno Inzynier jak i wykonawca moga zazada¢ koncowego sprawdzenia tonaz, w przypadku watpliwosci,
zadanie wykonawcy musi by¢ ztozone na pismie.

1. Cigzar wlasciwy stali nalezy przyjmowa¢ wg PN. Naddatki wynikajace z zastosowania przez wykonawce elementéw zamiennych o wigkszych niz
potrzeba wymiarach nie sa wliczone do tonazu.

2. Cigzar $rub, nakretek oraz podkiadek wlicza si¢ do tonazu konstrukcji wg ich nominalnego ci¢zaru i wymiaréw. 3. Nie wlicza si¢ do tonazu powlok
ochronnych.

4. Cigzar spoin wlicza si¢ do tonazu wg nominalnych wymiaréw. Nadlewek, wydtuzen itp. Nie uwzglednia si¢. Nie potraca si¢ tonazu otwordw i wyciec o
powierzchni mniejszej od 0,01 m2 .

8. Odbiér robét

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inzyniera.

8.1.0dbiér robét warsztatowych

1.0dbiory czesciowe - odbidr warsztatowo wykonanej konstrukcji - odbidr scalania konstrukcji na montazu 2.0dbiér konicowy - podczas odbioru nalezy
sprawdzi¢ m.in.:

* atestacj¢ materialéw

* sprawdzenie zgodnos$ci wykonania z dokumentacja techniczna i rysunkami warsztatowymi

 sprawdzenie podstawowych wymiaréw geometrycznych

« sprawdzenie zachowania dopuszczalnych tolerancji wykonania

« sprawdzenie wynikéw kontroli spoin i kontroli ich szczelno$ci

 sprawdzenie prawidtowosci wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego.
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- Odbidr zakonczony winien by¢ sporzadzeniem protokotu, do ktérego nalezy dotaczy¢ wszelkie niezbedne dokumenty (atesty, protokoty badan, itp.), a
takze $wiadectwo jako$ci wykonania wystawione przez wytworcg. 8.2.0dbior robét montazowych

Zakres odbioru jest taki sam jak przy odbiorze konstrukcji w wytworni.

8.3.0dbiér koncowy

Odbidr koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inzyniera w Dzienniku Budowy zakonczenia rob6t montazu konstrukcji stalowych i
spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robét zawartych w umowie. Zakres czynnos$ci odbioru koncowego okreslony jest w PN-B-06200,
specyfikacji Wymagania Ogdlne oraz w Kontrakcie.

9. Podstawa platnosci

Wylaczono z zakresu opracowania.

10. Przepisy zwiazane

* PN-B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

* PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

* PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki.

« PN-H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej zwyklej jakosci i niskostopowe;j.

* PN-H-93000 Stal weglowa niskostopowa. Walcowki, prety i ksztaltowniki walcowane na goraco.

* PN-M.-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali wegglowych i niskostopowych. Przygotowanie brzegéw do spawania.

* PN-M.-69015 Spawanie tukiem krytym stali wgglowych i niskostopowych. Przygotowanie brzegéw do spawania.

* PN-M.-69016 Spawanie w ostonie dwutlenkiem wegla stali weglowych i niskostopowych. Przygotowanie brzegéw do spawania.

* PN-M.-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne wymagania i badania. * PN-M.-69433 Spawalnictwo.
Elektrody stalowe otulone do spawania stali niskowgglowych i stali niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatosci.

* PN-M.-69703 Spawalnictwo. Wady ziaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

* PN-M.-69770 Radiologia przemystowa. Radiogramy spoin czolowych w ztaczach doczolowych ze stali. Wymagania jakosciowe i wytyczne wykonania.
* PN-M.-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwosci zlaczy spawanych a podstawie radiogramow.

* PN-M.-69775 Spawalnictwo. Wadliwos¢ ztaczy spawanych. Oznaczenia klasy wadliwo$ci na podstawie oglgdzin zewnetrznych.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ST - 01.07

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI STALOWE]
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiagzanych z zabezpieczeniem
antykorozyjnym konstrukcji stalowych w ramach ramach zadania: BUDOWA TARASU WIDOKOWEGO w Grzmiacej, Jedn. Ewid.-Gluszyca,
Dziatka nr 403/204, obreb Grzmiaca, A.M.1.

1.2 Zakres stosowania SST.

Specytikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w mniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy pokrywaniu elastyczng (200%)powtoka malarska elementéw konstrukcji stalowej
mostu i obejmuja:

a/ wykonanie rusztowan podwieszanych z pézniejsza ich rozbiérka,

b/ przygotowanie powierzchni do malowania do stopnia czystosci wg PN-EN ISO 8501-4:2008. Wymagane przygotowanie powierzchni: Wal,
wariantowo Wa2.

¢) nanoszenie powlok malarskich o facznej grubosci suchej warstwy 350 um, przygotowanie powierzchni do malowania i nanoszenie wszystkich warstw
malarskich ma miejscu na budowie.

1.4 Okreslenia podstawowe.

1.4.1 Czas przydatnosci wyrobu do stosowania - czas, w ktérym wyréb malarski po zmieszaniu sktadnikéw nadaje si¢ do nanoszenia na podtoze.
1.4.2 Farba nawierzchniowa — antykorozyjna, wodorozcienczalna, elastyczna (200%) farba oparta na zdyspergowanych w wodzie kopolimerach
akrylowych, tworzaca gumopodobna powloke kryjaca, ktéra spetnia funkcje dekoracyjng i ochronna.

1.4.3 Farba gruntujaca_- antykorozyjna, wodorozcienczalna, elastyczna (200%) farba oparta na dyspergowanych w wodzie kopolimerach akrylowych
tworzaca elastyczng gumopodobng powloke gruntujaca wykazujaca zdolno$¢ zapobiegania korozji metali, dzigki zawartosci w powtoce sktadnikow
hamujacych procesy korozji podtoza.

1.4.4 Lepko§¢ umowna - czas wyptywu farby lub emalii mierzony w sekundach z kubka (Forda 4) o $rednicy otworu wyptywowego 4mm.

1.4.5 Malowanie nawierzchniowe - warstwa farby nawierzchniowej natozona na farb gruntujaca w celu doszczelnienia i uodpornienia na wystgpujace w
atmosferze czynniki agresywne oraz uszkodzenia mechaniczne. 1.4.6 Podklad gruntujacy — warstwa farby gruntujacej natozona bezposrednio na podtoze
w celu jego zabezpieczenia.

1.4.7 Punkt rosy - temperatura, przy ktorej na powierzchni przedmiotu pojawiaja si¢ kropelki wody wskutek kondensacji pary wodnej zawartej w
powietrzu w wyniku wypromieniowania ciepla przez podtoze lub wskutek naptywu cieptego, wilgotnego powietrza na chtodniejsze podtoze. W Polsce
najczesciej wystepuje jesienia/zima/wiosna.

1.4.8 Rozcienczalnik — czysta woda ktéra moze by¢ dodawana do farby w celu zmniejszenia lepkosci do wartosci przewidzianej dla danego wyrobu.
1.4.9 Zabezpieczenie antykorozyjne - wszelkie, celowe zastosowane $rodki zwigkszajace odporno$¢ obiektu lub jego elementu na dziatanie korozji.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Zestaw malarski.

Zastosowana przy wykonywaniu zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej, wedtug zasad niniejszej ST jest farba tworzaca na zabezpieczanej
powierzchni elastyczna (200%) gumopodobna powloke antykorozyjna, aplikowana bezposrednio na odrdzewione podloze stalowe lub dobrze
przylegajace stare powloki malarskie sktadajacy si¢ z: - farby gruntujacej grubo$¢ 175 um, - farby nawierzchniowej grubo$¢175 pm. Grubos¢ zestawu :
350 um. Farby moga by¢ aplikowane na powierzchnie o stopniu przygotowania Wal, wariantowo Wa2. Wyklucza si¢ stosowanie farb pigmentowanych
olowiem.

2.2. Odcinki referencyjne

Dostawca materiatéw, po zaaprobowaniu ich przez Inspektora Nadzoru, powinien zapewni¢ obecno$¢ swojego instruktora w czasie wykonywania
odcinkéw referencyjnych. Miejsce odcinkéw referencyjnych wyznacza Inspektora Nadzoru. Odcinki referencyjne wykonuje Wykonawca, sprzgtem
zatwierdzonym do stosowania na danym obiekcie. Wykonawca powinien w umowie z Dostawca materiatéw zastrzec prawo dochodzenia roszczen z tytutu
ewentualnych strat poniesionych na skutek konieczno$ci wykonywania poprawek w okresie gwarancyjnym. Gwarancja Dostawcy wobec Wykonawcy
oraz Wykonawcy wobec Inwestora powinna dotyczy¢ stopni zniszczenia (skorodowania, specherzenia, niszczenia, pgkania) ustalonych wg ISO 4628
(skorodowanie RiO, brak spgcherzenia, niszczenia, pgkania) po uméwionym okresie (minimum 4-letnim) na odcinkach referencyjnych. Norma ISO
12944-7 podaje wytyczne zakladania i nadzoru nad powierzchniami referencyjnymi. Udzielenie gwarancji wymaga: -okre$lenia warunkéw eksploatacji
powloki malarskiej -prowadzenia dokumentacji wykonywanych robét -ustalenia dopuszczalnych zmian powtoki w funkcji czasu Dostawca materiatéw, po
zaaprobowaniu ich przez Inspektora Nadzoru , powinien zapewni¢ obecno$¢ swojego inspektora w czasie wykonywania odcinkéw referencyjnych. Laczna
grubos$¢ naniesionych powlok na odcinkach referencyjnych moze by¢ wigksza od projektowanej co najwyzej o 25 um. Ilo§¢ powierzchni referencyjnych
3; powierzchnia powierzchni referencyjnych 3 m2 .

2.3.Skladowanie materialow.

Farby nalezy przechowywa¢ w suchych dobrze wentylowanych magazynach zamknigtych, stanowiacych wydzielone budynki lub wydzielone
pomieszczenia. Temperatura wewnatrz pomieszczen magazynowych powinna wynosi¢ +5 do +35°C.

3.SPRZET

3.1 Ogoélne warunki stosowania sprzetu i narzedzi recznych.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jako§ciowych robét i bezpieczenstwa zostang przez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do roboét.

3.2 Odtluszczanie i odpylenie konstrukcji stalowej.

Odttuszczanie i odpylenie konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu myjki wysokoci$nieniowej (min 600 bar).

3.3 Sprzet do czyszczenia konstrukceji.

Czyszczenie konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu wodnych agregatéw myjacych o ci$nieniu roboczym minimum 600 bar, a miejscach trudno
dostgpnych dodatkowo zastosowaé sprzet reczny. Wariantowo dopuszcza si¢ czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni stalowych (omiatanie do
stanu Sal) urzadzeniami o dziataniu strumieniowo-$ciernym dowolnego typu, zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. W miejscach trudno
dostgpnych, o niejednolitych ptaszczyznach (krawedzie blach naktadkowych), w miejscach silnych wzeréw korozyjnych mozna dodatkowo stosowac
sprzet reczny (miotki, iglice). Sprzet do czyszczenie strumieniowo-S$ciernego oraz do przedmuchiwania lub odkurzania powierzchni musi zapewniaé¢
strumien odoliwionego i suchego powietrza.

3.4 Sprzet do malowania.

Maszyna do natrysku hydrodynamicznego (najlepiej ttokowa) o przetozeniu min. 1:60. Urzadzenie musi by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Prawidtowe ustawienie parametréw matowania natryskowego (Srednica dyszy, gesto$¢ materiatu, ci$nienie) nalezy przeprowadza¢ na probnych
powierzchniach zgodnie z informacjami zawartymi w Karcie Informacji Technicznej produktu i uzyska¢ akceptacje InZyniera.

4. TRANSPORT

4.1 Transport wyrobéw malarskich.

Transport wyrobéw malarskich winien odbywac si¢ z zachowaniem obowiazujacych przepiséw o przewozie materialéw niebezpiecznych okreslonych w
normach przedmiotowych i wg PN-89/C-81400.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robét.

5.1.1 Projekt technologiczny i harmonogram.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt technologiczny zabezpieczenia antykorozyjnego okreslajacy:
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« rodzaj materialéw z uwzglednieniem wymogoéw podanych w pkt. 2 niniejszej SST,

« grubos$ci warstw,

* wymogi odno$nie przygotowania powierzchni,

« potwierdzenie Dostawcy zestawu farb, ze udzieli Wykonawcy gwarancji co najmniej 4-letniej na odcinki referencyjne, wykonane pod Jego nadzorem.
Odcinki referencyjne beda wykonane doktadnie wediug projektu technologicznego, zwlaszcza w zakresie stosowanych grubosci farb. Gwarancja dotyczy
stopnia skorodowania Ri O, stopnia spgcherzenia, tuszczenia i pgkania wg ISO 4628. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt
organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajace wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonane pokrywanie powtokami malarskimi.

5.1.2 Dokumentacja robét.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dziennika rob6t malarskich, ktérym odnotowuje codziennie w okresie nanoszenia powtok:

« datg i godzing czynnosci,

« lokalizacj¢ obszaru malowania i rodzaj materiatu nanoszonej warstwy,

* temperature i wilgotno$¢ powietrza w momencie rozpoczynania rob6t malarskich z odniesieniem do punktu rosy, * wynik oceny stopnia przygotowania
powierzchni przy czyszczeniu woda pod wysokim ci$nieniem PN-EN ISO 8501-4:2008

» wyniki oceny stopnia czysto$ci podioza wg PN-EN ISO 8504-3:2004

» wyniki oceny zapylenia wg. PN-EN ISO 8502-3:2000

» wyniki oceny zathuszczen wg.PN-70/H-97052

« podpis pracownika Wykonawcy wykonujacego w/w pomiary.

Dziennik powinien zawiera¢ rubryki pozwalajace na na wpisanie:

* wynikéw pomiaru grubosci warstw po wyschnigciu,

* wynik6w pomiaru przyczepnosci,

¢ obmiaru roboét,

« potwierdzen Inspektora Nadzoru.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1 WyKkonanie rusztowan podwieszanych.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania projektu technicznego rusztowan podwieszanych i przedtozenia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.
5.2.2 Przygotowanie powierzchni do malowania.

Przed rozpoczgciem czyszczenia konstrukcji konieczne jest stosowanie zabezpieczen zapobiegajacych przedostawaniu si¢ produktow oczyszczania i farb
(w wyniku malowania) do rzeki lub na przylegty teren poprzez rozpigcie folii lub plandek pod i po bokach czyszczonych lub malowanych elementow.
Powierzchnig nalezy oczys$ci¢ do stopnie czystosci Wal, wariantowo Wa2 wg PN-EN ISO 8501-4:2008. Sposéb czyszczenia pozostawia si¢ do uznania
Wykonawcy, musi on jednak gwarantowa¢ uzyskanie wymaganego stopnia czystosci i by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca w
zaleznosci od mozliwosci wykonawczych i w uzgodnieniu z Inspektora Nadzoru okresli wielkos¢ dziatek roboczych, majac na uwadze potrzebe
zabezpieczenia antykorozyjnego odkrytych potaci i ochrong wykonywanych zabezpieczen antykorozyjnych w czasie dalszych prac przy usuwaniu
powlok. Pyt i kurz nalezy usuna¢ z oczyszczonych powierzchni bezposrednio przed malowaniem przy pomocy odkurzaczy przemystowych lub poprzez
zmycie woda pod wysokim ci$nieniem.

5.2.3. Nanoszenie powlok malarskich.

Inspektor Nadzoru moze zarzadzi¢ wykonanie prébnych powlok malarskich na wytypowanych fragmentach konstrukcji w celu oceny ich jakosci,
przyczepnosci do podtoza, badz przydatno$ci zaproponowanych przez Wykonawce technik nanoszenia powlok i eliminacji technik nie gwarantujacych
odpowiedniej jakosci robét.

5.2.3.1 Warunki wykonywania prac malarskich.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ w warunkach okreslonych w Instrukcji stosowania farby. Warunki przeprowadzania prac malarskich okresla réwniez
PN-71/H-97053 pkt.6 i PN-79/H-97070 pkt. 7.5. Temperatura powietrza powinna by¢ zawsze wyzsza o min. 5°C od temperatury punktu rosy dla danego
ci$nienia i wilgotno$ci Nie wolno prowadzi¢ rob6t malarskich w czasie deszczu, mgty. Nalezy przestrzega¢ wymagan wilgotnosci i temperatury podanych
w karcie producenta. Nalezy przestrzega¢ warunku, by $wieza powtoka malarska nie byta narazona w czasie schnig¢cia na dziatanie kurzu, deszczu oraz
innych zanieczyszczen i sezonowata si¢ w warunkach podanych przez producenta. Nalezy stosowac specjalne ostony od strony jezdni, zapobiegajace
zachlapywaniu przez przejezdzajace pojazdy. Nalezy przestrzega¢ czasu schnigcia poszczegdlnych warstw oraz odstgpow czasowych do nanoszenia
nastgpnej warstwy.

5.2.3.2 Przygotowanie materialéw malarskich oraz sprzetu.

Przed uzyciem materialéw malarskich nalezy sprawdzi¢ ich atesty. Inspektor Nadzoru moze zaleci¢ wykonanie badan kontrolnych, wybranych lub
petnych, przewidzianych w zestawie wymagan dla danego materiatu i wg metod przewidzianych w odpowiednich normach. Z materialu malarskiego
nalezy usuna¢ blonke powstata na powierzchni farby, nastgpnie doktadnie wymiesza¢ by rozprowadzi¢ osad. Jesli osadu nie da si¢ rozprowadzi¢, materiat
nalezy zdyskwalifikowaé. W przypadku zgestnienia materialu malarskiego nalezy go rozcienczy¢ do wartosci lepkos$ci umownej przewidzianej dla danego
materiatu zawartego w karcie producenta. Pedzle musza by¢ czyste, umyte w wodzie i wysuszone Pistolety natryskowe musza by¢ czyste, z droznymi
dyszami. Pistolety i pedzle nalezy czysci¢ woda bezposrednio po pracy.

5.2.3.3 Wykonanie podkladu gruntujacego.

Podktad gruntujacy nalezy nanosi¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Nalezy nanie$¢ jedng warstw farby, aby otrzymac powloke o grubosci wg projektu.
Czas schnigcia powtoki podany jest w kartach producenta, przy nizszych temperaturach powietrza czas ten odpowiednie si¢ wydtuza. Podktad gruntujacy
nalezy szczegdlnie starannie naktada¢ w miejscach taczenia elementéw konstrukcji na spoinach, $rubach i krawedziach. Przed natoZeniem warstwy
gruntujacej nalezy dodatkowa warstwe farby natozy¢ na krawgdzie, spoiny, $ruby itp.

5.2.3.4 Malowanie nawierzchniowe

Farb¢ nawierzchniowa nalezy nanosi¢ do grubosci wg projektu.

5.2.4 Uzytkowanie powlok malarskich

Powlokom nalezy w czasie do nastgpnego malowania lub pelnego wysezonowania zapewni¢ odpowiednie warunki, chroniagc od opadéw atmosferycznych,
kurzu i brudu.

5.3 Warunki dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy

Prace zwigzane z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego stwarzaja duze zagrozenie dla zdrowia pracownikéw, nalezy wigc przestrzegaé
ponizszych zalecen odno$nie wykonywania prac. Przy pracach zwigzanych z czyszczeniem powierzchni pod powloki malarskie nalezy przestrzegaé zasad
BHP. Pracownik powinien by¢ zaopatrzony w kombinezon roboczy i okulary ochronne. Przy pracach zwigzanych z naktadaniem materiatéw malarskich
nalezy przestrzegac zasad higieny osobistej, a w szczeg6lnosci nie przechowywac zywnosci i ubrania w pomieszczeniach roboczych i w poblizu
stanowisk pracy, nie spozywac positkéw w miejscach pracy, rece my¢ w przypadku zabrudzenia farba tamponem zwilZonym w wodzie i woda z mydlem,
skore rak i twarzy osmarowac przed praca odpowiednim kremem ochronnym.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Sprawdzenie jakosci materiatéw malarskich

Ocena materialéw malarskich winna by¢ oparta na atestach Producenta. Producent jest zobowiazany przedstawi¢ Odbiorcy orzeczenie kontroli o jako$ci
wyrobu- a na zyczenie Odbiorcy farb do gruntowania zaswiadczenie o wynikach ostatnio przeprowadzonych badan petnych danego materiatu. W
przypadku braku atestu. Wykonawca powinien przedstawi¢ wlasne badania wykonane zgodnie z metodami badan okre§lonych w normach
przedmiotowych i w zakresie badan uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru. Materiaty nie spetniajace wymogéw norm przedmiotowych nalezy
wyeliminowaé. Wykonawca ma obowigzek kontrolowaé lepko$¢ materiatu malarskiego kazdego pojemnika.

6.2 Sprawdzenie przygotowania powierzchni do malowania

Ocenia si¢ nastgpujace wlasciwosci:
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» wyglad powierzchni - ocenia si¢ gotym okiem przy §wietle dziennym lub sztucznym przy zaréwce o mocy co najmniej 100W. Ocenia si¢ przede
wszystkim szwy spawalnicze, krawedzie, wzery.

« stopien czystosci wg. PN-EN ISO 8501-4:2008 - poréwnanie z wzorcami

* obecnos$¢ zapylen wg. ISO 8502-3:1992; poréwnanie z wzorcami

* obecnos$¢ zattuszczen wg.PN-56/C-96022

» wyschnigcie podtoza po myciu, przed malowaniem. Oceng¢ przeprowadza si¢ bezposrednio po przygotowaniu powierzchni, jednak nie pdzniej niz po 3
godzinach oraz dodatkowo bezposrednio przed malowaniem.

6.3 Kontrola nakladania powlok malarskich

Kontrola naktadania powlok malarskich winna przebiega¢ pod katem poprawnosci uzytego sprzetu i techniki naktadania materiatu malarskiego oraz
przestrzegania zalecen dotyczacych warunkéw pogodowych i zabezpieczenia §wiezo wykonanych powlok oraz przestrzegania czasu schnigcia i
aklimatyzacji powlok. Inzynier moze zaleci¢ pomiar w czasie malowania grubo$ci mokrych powlok poszczegélnych warstw wg PN83/C-81545.
Sprawdzeniu podlega liczba wykonanych warstw powtok malarskich.

Kontrola wynika z zalecen normy PN-71/H-9"0 53 i obejmuje:

 sprawdzenie stopnia wyschnigcia warstwy poprzedniej

* zgodnos¢ odstgpu czasu malowania

* wyglad wymalowan (wtracenia mechaniczne, kratery, zacieki, niedomalowania)

« grubo$¢ powtoki na mokro

« sprawdzenie zgodno$ci parametréw natrysku z Instrukcja Stosowania farby

6.4 Sprawdzenie jako$ci wykonanych powlok

Oceng jakosci wykonanych powtok wykonuje si¢ po wykonaniu podktadu gruntujacego oraz po wykonaniu warstw nawierzchniowych. Badania
przeprowadza si¢ na suchych i po aklimatyzacji (wysezonowanych) powtokach.

Konieczne jest po wyschnigciu kazdej warstwy:

« wykonanie oceny wygladu powloki (ocena niedomalowan, zaciekéw, wtracen, zmarszczen itd.)) metodyka oméwiona w punkcie 6.5.1;

 badan grubosci suchej powtoki zgodnie z ISO 2808 (ocena wynikéw zgodnie z ISO 12944-7) metodyka oméwiona w punkcie 6.5.2

« przyczepnosci do podioza zgodnie z PN-EN-ISO 2409 lub ASTM 3359-95 - metodyka oméwiona w punkcie 6.5.3 (jesli wymaga tego Inspektor
Nadzoru, przy wymalowaniach prébnych sprawdzajacych kompatybilnos$¢ farb lub w razie watpliwosci).

6.5.1 Ocena wygladu powloki.

Oceng¢ wygladu dokonuje si¢ nieuzbrojonym okiem przy §wietle dziennym lub sztucznym o mocy 100 W z odlegtosci 30-40 cm od powierzchni. Powloki
nie powinny mie¢ zmarszczen, zaciekéw, kraterow, spgcherzen, niedomalowan, obcych wtracen. Powtoki nawierzchniowe powinny mie¢ wymagany
kolor i potysk.

6.5.2 Pomiar grubosci powlok

Pomiar zgodnie z ISO 2808:1997. Miejsca pomiaréw na elementach stalowych nalezy wybiera¢ zgodnie z EN 10238. Do pomiaru uzywa si¢ przyrzadu
miernika elektromagnetycznego z czujnikiem integralnym lub na przewodzie. Miernik kalibruje si¢ powierzchni gtadkiej zgodnie z metoda 10 normy ISO
2808, do kalibracji uzywa si¢ wzorcéw o grubosci zblizonej do zatozonej grubosci powtoki malarskiej. Wyniki pomiaréw przy prawidlowej grubosci
zestawu powinny spetnia¢ wymaég, aby wyniki pomiaréw wykazywaty wartos¢ powyzej 0,8 warto$ci nominalnej a najwyzej 20% pomiaréw moze mie¢
warto$¢ ponizej 0,8 warto$ci nominalnej. Maksymalna grubos$¢ nie moze by¢ wyzsza od trzykrotnej grubo$ci nominalnej. Ograniczenie to nalezy wziaé
pod uwagg przy planowaniu renowacji powlok bez usuwania starych wymalowan. Ilo§¢ punktéw pomiarowych w zaleznos$ci od wielko$ci powierzchni
powinna by¢ nastepujaca: Wielko§¢ powierzchni wm2 Liczba punktéw pomiarowych Do 200 15 201-1000 25 1001-2500 35 2501-5000 50 Jako punkt
pomiarowy przyjmujemy $rednig arytmetyczng z trzech pomiaréw na powierzchni kota o $rednicy 10 cm.

6.5.3. Przyczepnos¢ powlok

Dla starych dobrze przylegajacych powlok ktére nie zostaty usunigte w procesie mycia woda pod wysokim ci$nieniem (min. 600 bar) o grubosci do 250
um mozna stosowa¢ metode siatki nacig¢ wedtug ISO 2409. Dla powtok o grubosci do 120 um stosuje si¢ n6z o odlegtosciach migdzy ostrzami 2 mm, dla
powtok od 120-250 pm o odleglosci 3 mm. Stopien zniszczenia zgodnie z wzorcami podanymi w normie nie powinien by¢ wyzszy niz 3 dla powtok o
dobrej przyczepnosci, ktére moga pozostac. Dla powtok twardych (np. wigkszo§¢ powtok epoksydowych) ze wzgledu na trudnosci wlasciwego nacigeia
ich do podtoza wedlug powyzej podanej metody wygodniej jest stosowaé nacigcia krzyzowego pojedynczym ostrzem wedlug ASTM 3359. Dwa nacigcia
o dtugosci 40 mm dokonuje si¢ pod katem 30-45°. Dopuszczanie powinny by¢ stopnie powyzej 2A tzn. strzgpy odpadajacej powloki wzdtuz przecigcia
nie powinny by¢ wigksze niz 1,6mni po kazdej stronie od skrzyzowania linii. Dla wszystkich starych powtok mozna stosowaé odrywowa metode
oznaczania przyczepno$ci wedtug ISO 4624:1978. Metoda polega na przyklejaniu do powierzchni krazkéw stalowych o okreslonych wymiarach i
pomiarze sity potrzebnej do ich oderwania. Powtoki ktére moga pozosta¢ na powierzchni powinny mie¢ warto$¢ przyczepnosci do podtoza i
miedzywarstwowej powyzej 4 Mpa. Metodg te nie bada si¢ nowej powloki elastycznej powtoki wykonanej z kopolimeru akrylowego. Badane
przyczepno$ci nowych powlok wykonuje si¢ wedlug ASTM 3359. Po dokonaniu pomiaru nalezy uzupetni¢ zniszczona powloke malarska ta sama -
technologia jaka stosowano uprzednio przy malowaniu.

7.OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 metr kwadratowy oczyszczonej powierzchni, powloki malarskiej gruntujacej oraz powloki malarskiej nawierzchniowej na
podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiar6w w terenie. Powierzchni¢ powtoki malarskiej nalezy okresli¢ z obmiaru powierzchni rzeczywistych.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robét w zakresie potracen za wady bedzie dokonywany zgodnie z Instrukcja DP-T 14 z p6zniejszymi zmianami wydana przez GDDP w
Warszawie. Roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, lub odbiorowi robét ostatecznemu, ktdre
sa dokonywany na podstawie wynikéw pomiaréw, badan i oceny wizualnej

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatno$¢ za 1 m2 konstrukcji pokrytej powloka malarska nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jako$ci wykonanych robdt na podstawie
wynikéw pomiaréw i badan laboratoryjnych. Cena wykonania robdt obejmuje: -zakup i dostarczenie wszystkich czynnikéw produkcji, -czyszczenie
konstrukcji, -wykonanie zabezpieczen zbierajacych produkty czyszczenia, -wywiezienie i utylizacja produktéw czyszczenia z domieszkami otowiu,
-wykonanie powlok przewidzianych w Dokumentacji Projektowej i specyfikacji, -wykonanie niezb¢dnych rusztowan wiszacych i stojacych i ich
przektadanie, -przeprowadzanie badan przewidzianych w specyfikacji, -dostosowanie si¢ do warunkéw pogodowych oraz do wymaganych przerw miedzy
poszczeg6lnymi operacjami (warstwami), -zabezpieczenie otoczenia przed szkodliwym oddziatywaniem robét na srodowisko, przechodniéw i
przejezdzajace pojazdy, -zabezpieczenie wykonanych powtok w trakcie ich schnigcia przed skutkami opadéw atmosferycznych, zanieczyszczen oraz
oddzialywania przejezdzajacych pojazdéw - wykonanie ekrandw zabezpieczajacych roboty malarskie, -demontaz rusztowan i usunigcie ich poza pas
drogowy lub kolejowy, -zapewnienie odpowiednich warunkéw przechowywania materialéw malarskich, -zabezpieczenie odpowiednich warunkéw
bezpieczenstwa i higieny pracy, -ochrona urzadzen obcych znajdujacych si¢ na moscie w czasie czyszczenia i malowania, - wykonanie probnych powtok
malarskich, uporzadkowanie miejsca robdt, - utylizacji ewentualnych odpadéw i pozostatosci.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-76/C-04539 Rozpuszczalniki i rozcieficzalniki. Metody badan.

PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-74/C-S1515 Wyroby lakierowe. Nieniszczace pomiary grubosci powlok.

PN-68/C-81544 Wyroby lakierowe. Okre$lanie stopnia zniszczenia pokry¢ w wyniku dziatania czynnikéw atmosferycznych.

PN-80/C-81531 Wyroby lakierowe. Okre$lenie przyczepnosci powlok do podioza oraz przyczepnosci miedzywarstwowe;j.

PN-68/C-81544 Wyroby lakierowe. Okreslenie stopnia zniszczenia pokry¢ w wyniku dziatania czynnikéw atmosferycznych

PN-68/C-81545 Wyroby lakierowe. Pomiar grubosci mokrych warstw.

51



PN EN-ISO 8501-4 Stany wyjsciowe powierzchni, stopnie przygotowania i stopnie rdzy nalotowej zwiazane z czyszczeniem strumieniem wody pod
wysokim ci$nieniem.

PN-EN ISO 8502-3 Ocena pozostatosci pytu na powierzchni do malowania - metoda ta§my samoprzylepnej

PN-89/S-10050 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania.

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogélne wytyczne.

PN-79/H-97070 Ochrona przed korozja- Pokrycia malarskie. Ogdlne wytyczne.

PN-EN ISO 4628-1 do 5 Farby i Lakiery. Ocena zniszczen korozyjnych powloki malarskiej. Okreslenie nat¢zenia, wielkosci i rozmiaréw powierzchni
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ST - 01.08.

TARASY DREWNIANE (DECK-I) W SYSTEMIE KLASY A.1.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robét dot. taraséw drewnianych w
systemie klasy A.1 w ramach zadania: BUDOWA TARASU WIDOKOWEGO w Grzmiacej, Jedn. Ewid.-Gluszyca, Dziatka nr 403/204, obreb
Grzmiaca, A.M.1.

1.2 Zakres stosowania SST. Szczegétowa Specyfikacja Techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zaméwienia i zawarcia umowy
na wykonanie taraséw drewnianych klasy A.1.
1.3 Okreslenia podstawowe. Okre$lenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi podanymi w normach PN i przepisach
Prawa Budowlanego.
1.4 Zakres rob6t objetych SST. W niniejszej SST okreslono zakres robdt dot. montazu, konserwacji i eksploatacji taraséw drewnianych klasy A.1.
1.5 Wymagania ogdlne dotyczace rob6t. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$ci z dokumentacja projektowa i
SST.
2.0. SPRZET
Roboty zwigzane z wykonaniem taraséw drewnianych sa wykonywane r¢cznie z wykorzystaniem elektronarzedzi. UZzywany sprzgt powinien mie¢
wymagane dokumenty, dopuszczajace go do stosowania, potwierdzone przez dozoér techniczny. Stosowany sprzg¢t powinien by¢ utrzymywany w ciaglej
sprawnosci technicznej, winien by¢ nalezycie konserwowany, a okresowe przeglady wykonywane systematycznie i zgodnie z przepisami, winny by¢
potwierdzone odpowiednimi dokumentami. Sprzet powinien by¢ zawsze zabezpieczony przed uzyciem go przez osoby niepowotane lub nieprzygotowane
do jego uzycia.
3.0. TRANSPORT
3.1. Transport materiatlow

Transport materialéw powinien odbywac si¢ w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem, wypadnigciem i
zniszczeniem. Transport materialéw moze odbywa¢ si¢ dowolnymi $rodkami transportowymi dopuszczonymi do ruchu po drogach publicznych i
spetniajacymi wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego.

3.2. Pakowanie i magazynowanie materiatow.

Materiaty powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w
jezyku polskim. Na opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca : - nazwg i adres producenta, - nazwg¢ wyrobu, - wymiary, liczbg sztuk w
pakiecie lub opakowaniu, - znak budowlany. Przechowywanie elementéw powinno zapewnia¢ gotowo$¢ ich uzycia do montazu. Materiaty moga by¢
przechowywane na zewnatrz pod plandekami lub w pomieszczeniach krytych zamknigtych, lecz nie ogrzewanych lub w magazynach pétotwartych lub z
bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one odizolowane od materialéw i substancji dziatajacych szkodliwie.

4.0. WYKONANIE ROBOT
4.1. Wymagania ogdlne Montaz taraséw drewnianych nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, SST oraz instrukcja montazu.
4.2. Roboty przygotowawcze

Wszelkie roboty zwigzane z montazem taraséw drewnianych nalezy wykonywacé po zakonczeniu rob6t drogowych i budowlanych oraz instalacyjnych
przewidzianych do wykonania na terenie posadowienia drewnianego tarasu. Roboty zwigzane z wykonywaniem taraséw drewnianych winny by¢
wykonywane po zakonczeniu robét dot. podtoza oraz robét dot. wszystkich ograniczen brzegowych dla drewnianych taraséw, tj. np.: $cian, okien,
o$wietlenia, odwodnienia, ptyt chodnikowych, balustrad, sufitow balkonéw, itp. Jedynie w przypadku, gdy kamienna kostka brukowa stanowi
ograniczenie brzegowe dla tarasu drewnianego i jest ona zlicowana z gérng powierzchni tarasu drewnianego — zaleca si¢ aby, kamienna kostka zostata
utozona po zamontowaniu tarasu drewnianego.

5.0. PODLOZA POD TARASY DREWNIANE.

Podloza pod tarasy drewniane winny by¢ stabilne. Ponadto, korzystnym jest, aby podtoze byto réwne, poniewaz bezposrednio na takim podtozu mozna
uktada¢ tarasy drewniane. W przypadku gdy podioze jest nie réwne nalezy zastosowa¢ element poziomujacy np. wg pkt 5.1.h.

5.1. Przyktadowe podtoza pod tarasy drewniane (do bezposredniego uktadania na nich deck-6w) :

a.- Ptyta betonowa. Podloze to stosuje si¢ na ogét na rodzimym gruncie przed budynkami ; plyta betonowa posiada zwykle jeden réwny spadek lub np.
dwa rézne ("prostopadie”) spadki dostosowane do bezposredniego uktadania taraséw drewnianych ; spadek od 0,5 % do 2,0 % (patrz zal. pt. ,,Spadki
podlozy”) ; plyta betonowa : - zaizolowana plynnym materiatlem izolacyjnym lub papa termozgrzewalng ,,bez-zaktadkowo” (lub ,,zakladkowo” - w tym
przypadku legary drewnianych taraséw uktadane na przektadkach z paskow papy niwelujacych nieréwnos$ci wynikajace z zaktadkowego ktadzenia papy),
lub nie zaizolowana i wykonana z betonu B30 (nie wymagajacego izolacji przeciw-wodnej), - ptyta betonowa np. na podsypce piaskowej, na
ustabilizowanym lub ubitym gruncie, - w przypadku réznic wysoko$ci pomi¢dzy poziomem tarasu drewnianego, tj. podfozem a otaczajacym, przylegtym
terenem - nalezy dodatkowo wykona¢ obwodowy mur oporowy, np. z krawe¢znikéw lub murowany, np. z bloczkéw betonowych, lub jako $ciang
zelbetowa, itp. ; w przypadku duzych w/w réznic wysokosci, przedmiotowa ptyte moze stanowi¢ plyta stropowa oparta na obwodowym murze oporowym.
b.- Plyty betonowe azurowe, np. typu Yomb lub Meba lub ptyty chodnikowe, lub kostka brukowa, itp., uktadane na podsypce piaskowej stabilizowanej
cementem, np. na ubitym lub ustabilizowanym gruncie rodzimym, - dla stabilizacji ptyt, nalezy ,,po obwodzie” tarasu wykona¢ "opaske" / mur oporowy, z
kraweznikow lub np. z bloczkéw betonowych (w zaleznosci od uksztattowania przyleglego terenu), - na zewnatrz w/w obwodowego muru oporowego,
zaleca si¢ usypanie skarpy ziemnej i obsadzenie jej trawg lub zielenia ogrodowa, - uwaga ! - rozwigzanie to umozliwia rezygnacj¢ z wykonania (oraz ze
zwigzanych z tym kosztéw) : balustrady oraz z pionowe;j "$cianki" maskujacej przestrzen pod tarasem ; w przypadku braku w/w muru oporowego, tj.
braku mozliwo$ci usypania skarpy na oporowym murze — zalecane jest wykonanie balustrady i pionowej ,,Scianki” maskujacej przestrzen pod deck-iem.
c. -Bloczki betonowe co ok. 50 x 50 cm, poziomowane, ukladane na "poduszkach" betonowych na podsypce piaskowe;j stabilizowanej cementem ;
podtoze pod w/w bloczki betonowe winno by¢ stabilne ; na wypoziomowanych bloczkach legary uktadane "na sztorc" wymagajace podparcia co ok. 50
cm ; w zastgpstwie poziomowania bloczkéw - na bloczkach posadowione regulowane stopy srubowe polipropylenowe np. DD-PEDESTALS o wys. od 2 -
60 cm.

d.- Ptyty chodnikowe na loggiach, balkonach lub na tarasach, uktadane sg na : (od géry) wypoziomowanym grysie lub zwirze (jako elemencie
poziomujacym), na geowtdkninie, na styrodurze lub np. na nieréwnej izolacji przeciw-wodne;j.

e.- Styrodur (+ geowltdknina) uktadane na réwnej izolacji p.-wodnej o w/w spadkach (np. wykonanej ptynnym materialem izolacyjnym lub papa
termozgrzewalng uktadang bezzaktadkowo), - uwaga ! - w przypadku uktadania styroduru na papie termozgrzewalnej uktadanej ,,na zaktadki”, zaktadki te
powoduja, Zze podioze jest nieréwne; w takim przypadku zaleca si¢ uktadanie stryroduru na ,,poduszki” z kleju lub zaprawy na geowldékninie utoZzonej na
papie (w celu zapewnienia stabilno$ci styroduru), lub - po przyklejeniu (,,zgrzaniu”) paskéw papy pomigdzy zaktadkami papy, ktére wyréwnuja
nieréwnosci tego podloza (dla zachowania w/w warunku stabilno$ci podioza, tj. styroduru).

f.- Konstrukcja stalowa o ukltadzie gérnych belek konstrukcyjnych uwzgledniajacych warunki podparcia deski deck-u, tj. w rozstawie co ok. 40 - 50 cm (w
zalezno$ci od grubosci i szerokosci desek deck-u),

- na gérne belki stalowe uktadane sg ,,wzdluznie” legary montazowe ,,na ptasko” o wym. 30x50 mm lub 40x40 mm (na ogdt bez koniecznosci ich
zamocowania do konstrukcji stalowej; do legaréw przykrecane sa podktadki (wezesniej przykrecone do desek ,,0d dotu” pomigdzy kapinosami),

- konstrukcja stalowa winna posiada¢ trwato$¢ odpowiadajaca trwatosci przedmiotowych deck-6w systemowych klasy A.1., tj. o bardzo duzej trwato$ci,
tj. winna by¢ wykonana, np.:

1. ze stali nierdzewnej surowej lub

2. ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie dobrej jakos$ci materialami powlokowymi,

3. lub ze stali ocynkowane;j.

W przypadku konstrukcji stalowych wykonanych wg powyzszych ppkt 2. i 3. nalezy raz na ok. 15 /20 lat :

- zdemontowac¢ deck, w celu odrdzewienia konstrukcji / odnowienia jej zabezpieczenia antykorozyjnego, np. farba antykorozyjna lub ocynkiem np. w
ptynie (w aerozolu), oraz

- ponownie zamontowac ten sam deck na konstrukcji z ,,odnowionym” zabezpieczeniem antykorozyjnym.
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g.- Podloza nie dostosowane do bezposredniego uktadania na nich taraséw drewnianych, tj. podtoza nieréwne, np. papa uktadana na réznych spadkach, na
tzw. dachach kopertowych - podtoza te wymagaja zastosowania elementéw poziomujacych, tj. np. :

- stopy polipropylenowe (inaczej zwane — wspornikami) o regulowanej wysokosci DD PEDESTALS (o wys. od 2 - 60 cm), na nich uktadane legary "na
sztorc” DECK-DRY ECO o wym. 60x30 mm lub DECK-DRY PVC uniepal o wym. 50x30 mm ; wymagane podparcie w/w legaréw na w/w stopach, co
ok. 35-45 cm,

- przy mniejszych réznicach wysokosci ,,do wypoziomowania” - podktadki z twardego plastyku budowlanego (lub tzw. ,,gumki”) od 0,2 — 0,5 cm,

- wypoziomowany zwir ; zwir uktadany jest na geowidkninie, np. na izolacji cieplnej (np. na styrodurze) lub na nieréwnej izolacji p.-wodnej, na
wypoziomowanym zwirze uktadane np. :

- ptyty chodnikowe lub

- styrodur ; minimalna grubo$¢ styroduru : 2 warstwy uktadane "w mijanke" (tj. "z przesuni¢ciem o p6t szerokosci arkusza), kazda o gr. min. 5 cm, na
styrodurze geowtdknina.

6.0 Montaz taraséw drewnianych (deck-6w) o bardzo duzej trwalosci, tj. niegnijacych, klasy A.1.

6.1 Montaz taraséw drewnianych wykonywaé zgodnie z instrukcja montazu, tj. m.in. :

- przykreci¢ podktadki tacznikowe DD do desek od spodu (pomiedzy kapinosami desek) w odstgpach odpowiadajacych odstgpom pomigdzy legarami, tj.
co ok. 40 - 50 cm,

- za pomocg dystanséw i $ciggdw ustala¢ wielkos¢ szczeliny pomiedzy deskami, tj. 6 -7 mm,

- wkretem fi 5,0 mm przykregcaé, w szczelinach pomigdzy deskami, podktadki facznikowe (wraz z wczesniej przykreconymi do nich deskami) do legarow.
6.2. Uktad desek tarasu. W zaleznosci od uktadu desek wyréznia si¢ nastepujace typy poprzecznego faczenia desek : a. nie wystgpuje poprzeczne taczenie
desek, b. proste, c. zaktadkowe, d. przemienne jednokrotne, e. przemienne wielokrotne, f. wzor angielski ; wg zat. pt. ,,Laczenia poprzeczne desek”.

7.0. CHARAKTERYSTYKA ELEMENTOW TARASOW DREWNIANYCH KLASY A.1.

Tarasy drewniane klasy A.1. sktadaja si¢ :

a.- deski tarasowe z kapinosami (podtuzne frezy wzdtuz dolnych krawedzi desek),

b.- podktadki facznikowe przykrecane pomigdzy kapinosami desek, wykonane z tworzywa sztucznego PE lub z ze stali nierdzewnej (lub ocynku),

c.- legary z odpornego na warunki atmosferyczne

Powyzsze zapewnia nastg¢pujace korzysci :

d.- suche styki desek ,,od dotu”, tj. stan powietrzno-suchy desek w stykach w ktérym deski nie gnija (posiadaja pond 100 ! letnia trwato$¢,

e.- suche styki desek ,,od dolu” zapewniaja, ze dolne wtékna desek w miejscu ich podparcia nie nasiakaja wilgocig ,,od dotu” co zapewnia wigksza
stabilno$¢ desek, tj. mniejsze ,.tyzkowanie”,

f.- gérng powierzchni¢ desek nie uszkodzong wkretami (system ,,bez-wkrgtowy”),

g.- niezniszczalne legary,

h.- deski sg odsunigte od legaréw ; dlatego $mieci, ktére moga zbiera¢ si¢ na legarach, w szczelinach migdzy deskami (np. piasek, liScie, sier$¢) nie
dotykaja desek i nie powoduja ich gnicia, gdy sa mokre (w kazdym innym systemie w/w $mieci zbieraja si¢ na legarach i dotykaja deski i powoduja ich
gnicie poniewaz sg praktycznie stale mokre),

i.- mozliwe odnawianie ewentualnego zabezpieczenia przeciw pozarowego, tam gdzie jest ono wyptukiwane, tj.: na gérnych i bocznych powierzchniach
desek (na dolnych powierzchniach desek i w stykach podparcia desek - preparat p-poz. nie jest wyptukiwany),
j. pozostate cechy - patrz zat. pt. ,,POROWNANIE SYSTEMOW MONTAZU”.

7.1. Deski posiadaja kapinosy,

tj. frezy (np. o przekroju pétokragtym lub trapezowym) wzdtuz dolnych krawedzi desek, tj. profile, ktére wymuszaja skapywanie wody (ktére na drodze
podciekania wody pod deski, posiadaja przebieg ,,z dotu do géry”) ; kapinosy uniemozliwiaja podciekanie wody pod deske i tym samym powstawanie
miejsc trwatego zalegania wilgoci pod deskami, tj. w stykach desek z podktadkami, ktére sa zamontowane ,,0d dotu”, pomiedzy kapinosami.

Brak wilgotnych stykéw desek ,,od dotu” uniemozliwia powstawanie miejsc, w ktorych rozwijaja si¢ agresywne grzyby klas Zygo-, Asco-, Basidio- i
Deutero- mycetes, ktére w kazdym styku, tj. wilgotnym $rodowisku o utrudnionym dostgpie powietrza (jak np. w zamknigtym stoiku) odzywiaja si¢
celuloza kazdego ! gatunku drewna.

Drewno desek dzigki kapinosom i podktadkom, uzyskuje ,,od dotu” stan powietrzno-suchy (brak wilgotnych stykéw drewna ,,0d dotu”). Poniewaz w
stanie powietrzno-suchym kazdy gatunek drewna uzyskuje ponad 100-letnig! trwato$¢ * (np. wg Kollmanna F. -, Principles of wood science and
technology” Springer Verlag New York), dlatego konsekwentnie, wszystkie elementy pod deskami s3 wykonane z materiatéw niezniszczalnych.

W drewnianych tarasach klasy A.1., tylko gérne powierzchnie desek s3 narazone na czynniki atmosferyczne (deszcz, $nieg, stonce), lecz 2-krotne
konserwowanie, impregnowanie gérnych powierzchni desek w ciagu roku zapewnia, Ze réwniez na gérnych powierzchniach desek nie rozwijajg si¢
grzyby ; olej lub bejca z frakcjami anty-grzybicznymi nasacza drewno desek ,,0d gory”, impregnat wnika w drewno i w ewentualne mikro peknigcia, tym
samym uniemozliwia rozwdj grzybow zaréwno na gérnych powierzchniach desek jak i wewnatrz desek.

Konserwacj¢ gérnych powierzchni desek nalezy wykonywac olejami (drewna ,.egzotyczne” i ,,rodzime”) lub bejcami (drewna “rodzime”) z frakcjami
anty-grzybicznymi ; zalecane jest wykonywanie konserwacji 2 razy w roku (na suchym deck-u, po jego oczyszczeniu), tj. na wiosng¢ oraz jesienig. (n.b.
podobne czynnosci, takie jak czyszczenie, mycie - nalezy wykonywac na kazdej innej zewngtrznej posadzce).

7.2. Gérna powierzchnia desek - zalecana jest deska o gérnej powierzchni - gladkiej, jako lepszej od kazdej deski ryflowanej (zar6wno ptasko-, drobno-
jak i grubo-ryflowanej), poniewaz :

a.- deska tarasowa gladka nie jest bardziej §liska od innych zewnetrznych posadzek pod warunkiem, Ze jej gérna powierzchnia, jest co najmniej raz w roku
konserwowana (olejowana), przy czym zalecane jest dwukrotne w ciggu roku konserwowanie desek deck-u, aby deck uzyskat trwatos¢ jaka okreslono w
specyfikacji,

b.- deske gladka tatwo utrzymaé w czystosci, konserwowac (olejowac), odszarzac,

c.- deske gtadka mozna cyklinowaé np. w przypadku potrzeby wyréwnania powstatych nieréwnosci ; potrzeba cyklinowania moze wystapic¢ tylko w ciagu
pierwszego roku od dnia zamontowania deck-u, po tym okresie deska jest catkowicie ustabilizowana i ponownie nie odksztalca si¢ ; cyklinowanie
zasadniczo wykonuje si¢ tylko raz, w ramach serwisu po ok. roku od dnia zamontowania deck-u (w nastgpnych latach jest mozliwe ewent. odszarzanie),
d.- na desce gladkiej sa bardziej widoczne (niz na desce ryflowanej) niektére cechy drewna, ktdre rowniez wystgpuja na desce ryflowanej (lecz sa mniej
widoczne), tj. : peknigcia, przebarwienia, §lady po narzedziach stolarskich, zarysowania, §lady po przektadkach i bindowaniu, wodzie morskiej,
szpachlowaniu ubytkéw, §lady po ryflu w desce gtadkiej, itp. a w desce ryflowanej :

ad.a. - ryfle na gérnej powierzchni desek nie spetniaja przypisywanej im funkcji antyposlizgowe;j ; $lisko$¢, ktéra moze wystapi¢ tylko na zaniedbanych
tarasach drewnianych jest przyczyna nieuzasadnionej lecz powszechnej opinii o rzekomej §lisko$ci wszystkich taraséw drewnianych ; tylko na nie
konserwowanych przez kilka lat tarasach drewnianych, tj. po ok. 3-5 latach (i dodatkowo tylko w miejscach nienastonecznionych) moze powsta¢ na
deskach tzw. grzybek powierzchniowy, ktéry zmoczony deszczem - jest rzeczywiscie $liski ; lecz na takiej niekonserwowane;j $liskiej desce réwniez
wzdtuz ryfla mozna si¢ poslizgna¢ - lecz zdarzy¢ si¢ to moze (co nalezy powtdrzyc¢) tylko wtedy gdy taras drewniany przez kilka lat nie byt
konserwowany i jest zacieniony,

ad.b. - w ryflach kazdego rodzaju (zaréwno w ptaskich, w drobnych jak i w grubych ryflach) zbiera si¢ brud (piasek, liscie, siers¢, itp.); dlatego deski
ryflowane trudniej oczysci¢ (niz deski gladkie), konserwowac (olejowac) i odszarzaé,

ad.c. - desek ryflowanych zasadniczo nie mozna cyklinowa¢, poniewaz w wyniku cyklinowania znieksztalceniu ulega ksztatt tych ryfli.

ad.d. - faktura ryfli maskuje niektdre cechy drewna, ktére moga wystgpowaé zaréwno w deskach ryflowanych jaki gtadkich, lecz w deskach ryflowanych
s one trudniej zauwazalne niz na deskach gtadkich ; ryflowanie desek, jest de facto standardem narzuconym przez producentéw desek tarasowych, aby
fatwiej deske sprzedac.

Pomimo powyzszego, w przypadku decyzji o zastosowaniu jednak desek ryflowanych, zaleca si¢ uzycie deski ptasko-ryflowanej czyli z tzw. ryflem
,;,odnawialnym”, poniewaz : - ryfel ptaski, pomimo ze ulega znieksztatceniu w wyniku ewent. cyklinowania desek (ustgp specyfikacji dot. serwisu po ok.
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roku od dnia zamontowania), lecz mozna go ,,odnowi¢” przy uzyciu frezu palcowego, - ryfel ptaski mozna skuteczniej i tatwiej oczys$ci¢ z zanieczyszczen
niz ryfel drobny i ryfel gruby. patrz zal. pt. ,,Parametry” taraséw drewnianych klasy A.1./ rodzaje gérnych powierzchni desek”

7.3. Drewno desek deck-u — np. bangkirai, wymiary deski - ~ 2,0 x 14,5 cm lub inny gatunek drewna egzotyczngo np.: ipe, tatajuba, badi, iroko, doussie,
merbau, jatoba, massaranduba, teak, cumaru, garapa, wenge, lub ,rodzime” gat. drewna : modrzew syberyjski, sosna, sosna termowana, $wierk
skandynawski, jesion (wg charakterystyk poszczegdlnych gatunkéw drewna — www.deckdry.com)

7.4. Deski olejowane przed ich zamontowaniem :

- 4-stronnie,

- powierzchniowo,

- 1-krotnie olejem.

Po zamontowaniu tarasu wymagane jest odnawianie olejowania, lecz tylko gérnych i bocznych powierzchni desek. Olejowanie dolnych powierzchni
desek tarasu, nie jest wymagane (ponadto, odnawianie dolnych powierzchni desek nie jest mozliwe w zadnym ze stosowanych systeméw montazu
drewnianych taraséw) poniewaz tylko w tarasach drewnianych klasy A.1. olej, ktérym nasaczone s3 dolne powierzchnie desek nie jest wyplukiwany przez
deszcze i/lub topniejace $niegi — dlatego nie ma potrzeby odnawiania konserwacji dolnych powierzchni.

7.5. Szczelina pomigdzy deskami - ok. 0,7 cm; drewno jest materialem higroskopijnym i zmienia swoja obj¢to$¢ w zwiazku z oddawaniem i pobieraniem
wilgoci z powietrza ; zmiany szerokosci desek powstaja gtéwnie w wyniku skurczu promieniowego drewna moga wynosi¢ nawet powyzej 3 %, tj. deska o
szerokosci nominalnej 14,5 cm zmienia swoja szeroko$¢ nawet o 5 mm ; pomi¢dzy deskami tarasu nalezy wigc zapewni¢ w/w szczeliny dylatacyjne (np.
przez zastosowanie ,,dystanséw” (przektadek) montazowych o szerokosci 0,7 cm) ; zastosowanie szczelin mniejszej szerokosci — mogltoby spowodowac,
w wyniku zwigkszania si¢ wilgotnosci powietrza (np. jesienia i zima), zetknigcie si¢ desek sasiednich (co spowodowatoby powstanie mokrych stykow i
wynikajacych z tego skutkéw okreslonych w specyfikacji), a powstajace napr¢zenia pomigdzy deskami moglyby nawet, w ekstremalnych sytuacjach
doprowadzi¢ do uszkodzenia tarasu drewnianego.

7.6. Deski ,,od géry” nie sa ,,okaleczone” wkretami.

7.7. Deski nie stykaja si¢ z zadnymi ograniczeniami brzegowymi (np. $ciana, drzwi balkonowe, balustrada, rury spustowe, itp.),

7.8. Dystansowe podktadki pomigdzy kapinosami desek — z tworzywa sztucznego (Yfaczniki DECK- DRY PAFG) o wys. 1,5 cm lub ze stali nierdzewnej o
tej samej wys.

W przypadku przewidywanych ekstremalnych obcigzen tarasu drewnianego (np. wynikajacych z konieczno$ci przejazdu przez taras drewniany klasy A.1.
samochodéw cigzarowych, samochoddéw strazy pozarnej, itp.);

- wymagane 2-krotne zwigkszenie (zaggszczenie) iloéci legaréw (dodatkowe legarowanie),

- w przypadku zastosowania podktadek facznikowych ze stali nierdzewne;j

— wymagane wzmocnienie dodatkowa podktadka z tworzywa sztucznego zamontowang pomi¢dzy kapinosami desek (nie dotyczy podktadek
facznikowych z tworzywa sztucznego DECK-DRY PAFG).

7.9. Wkrety

a. Wkrety taczace deski z podktadkami dystansowymi - ocynk ; wkrety sa wkrecane do desek ,,od dotu” ; wkrety pozostaja w stanie powietrznosuchym (tj.
bez kontaktu z woda) i pomimo, Ze nie s3 wykonane ze stali nierdzewnej uzyskuja trwato§¢ taka samg jak caty taras drewniany ; ponadto wkrety, ktére nie
maja kontaktu z woda ,,nie wchodza” w reakcje z garbnikami drewna, tj. nie plamia drewna.

b. Wkrety faczace podktadki dystansowe z legarami — ocynk, geomet lub stal nierdzewna ; samo nawiercajace si¢ TORX, wkrecane sg w szczelinie
pomigdzy deskami.

7.10. Legary

Legary drewniane i z tworzywa sztucznego :

- EKO DECK-DRY o wym. 4,0x4,0 cm lub PVC DECK-DRY Uniepal o wym. 3,0x5,0 cm uktadane ,,na ptasko” jako legary montazowe, wymagaja
cigglego podparcia lub co max co ok. 10 cm (tj. moga by¢ ukladane np. na : ptycie betonowej, ptytach chodnikowych, azurowych ptytach betonowych,
styrodurze, konstrukcji stalowej, kracie pomostowej, itp.), lub

- EKO DECK-DRY o wym. 6,0x3,0 cm uktadane ,,na sztorc”, lub PVC DECK-DRY Uniepal o wym. 5,0x3,0 cm ukfadane ,,na sztorc”- jako legary
konstrukcyjne wymagajace podparcia co max. ok. 40 - 50 cm (moga by¢ uktadane np. na wypoziomowanych srubowych (wspornikach)
polipropylenowych DD PEDESTALS. Legary sa ukladane zasadniczo w odlegtosciach co ok. 40-55 cm, w zaleznosci od grubosci i szerokosci desek, tj.:
- ok. 40 cm dla deski 1,9 x 9,0 cm,

- ok. 50 cm dla deski 2,0 x 12,0 cm,

- ok. 55 cm dla deski 2,2 x 14,5 cm.

Legary moga by¢ ukfadane zaréwno :

- zgodnie ze spadkiem podtoza (wzdtuz sptywu wody), jak i

- prostopadle do spadku podtoza (w poprzek spadku wody) ; w tym przypadku dla umozliwienia sptywu wody, dolna ptaszczyzna legaréw moze posiadac
przepusty wody (legary sa ryflowane ,,0d dotu”).

7.11. Deck swobodnie moze by¢ uktadany na podlozu, tj. bez konieczno$ci zamocowania do podioza (bez koniecznosci ,,przebicia” np. izolacji przeciw
wodnej lub/i cieplnej podloza), lecz moze by¢ réwniez zamontowany do podloza (np. do ptyty betonowej, ptyt chodnikowych, konstrukcji stalowej, itp.).
8.0. EKSPLOATACJA I KONSERWACJA TARASOW DREWNIANYCH.

8.1. Taras drewniany nalezy konserwowac (tj. jego gérna powierzchni¢). Podobne czynnosci (jak np. mycie, czyszczenie) wykonuje si¢ na kazdej innej
zewnetrznej posadzce (np. na terakocie, kamieniu, kompozycie, itp.). Niniejsze wymogi dot. konserwacji, maja charakter rzeczywiscie ,.konserwujacy”
tylko w stosunku do taraséw drewnianych klasy A.1. Tylko w tarasach klasy A.1. tylko ich gérna powierzchnia desek jest narazona na czynniki
atmosferyczne (w tarasach wykonywanych w innych systemach, oprcz gérnej powierzchni desek, rowniez dolne powierzchnie desek w stykach z
legarami lub/i ré6znego rodzaju podktadkami, sa narazone na czynniki atmosferyczne, tj. na zalegajaca tam wilgo¢). W stosunku do taraséw drewnianych
innych klas, niniejsze wymogi / zalecenia dot. konserwacji maja jedynie charakter ,,pielegnacyjny” gérnej powierzchni, poniewaz nie ma mozliwosci
zakonserwowania tych miejsc, ktére sa trwale wilgotne i o utrudnionym dostgpie powietrza, w ktdrych tarasy takie gnija. W tarasach drewnianych klas
B.21A.2., tj. w innych systemach nie ma mozliwosci zakonserwowania spodéw desek (,,od dotu”), a w szczegéInosci newralgicznych stykéw desek z
legarami lub réznego rodzaju podktadkami, tacznikami, clip-ami, clow-ami, itp.). Wymogi dot. klasy przeciwposlizgowosci — powyzszy pkt pt. ,,Klasa
przeciwposlizgowosci”.

8.2. Zaleca si¢, aby konserwowanie taraséw drewnianych klasy A.1. przeprowadzac¢, zgodnie z warunkami gwarancji i instrukcja uzytkowania - dwa razy
do roku : wiosng oraz wczesng jesienig ; dla zachowania warunkéw gwarancji wymagane jest, aby taras byl w okresie gwarancji konserwowany byt co
najmniej jeden raz w roku oraz, aby w ciagu ok. roku od zamontowania deck-u wykona¢ serwis tarasu drewnianego wraz z jego cyklinowaniem (serwis po
ok. roku oraz cyklinowanie jest odptatne) ; konserwacj¢ gérnych powierzchni desek nalezy wykonywac olejami, impregnatami z frakcjami
antygrzybicznymi, na suchym deck-u, po jego oczyszczeniu.

8.3. Odstapienie od olejowania, nawet w ciagu calego roku moze spowodowac szybsze patynowanie si¢ tarasu drewnianego, co jednak w znaczacym
stopniu nie wptywa na zmniejszenie wlasciwosci mechanicznych ani na trwatos¢ tarasu.

8.4. Patynowanie si¢ desek deck-u. Kolor spatynowanego deck-u mozna uznaé za zadowalajacy. Jednakze, w przypadku potrzeby ,,od§wiezenia” koloru
mozna zastosowa¢ odszarzanie wykonywane specjalnymi preparatami zwanymi odszarzaczami, ktére zmywa si¢ myjkami ci$nieniowymi ; po
wyschnieciu deck-u, po zmyciu odszarzacza, deck nalezy ponownie zakonserwowac.

8.5. Podczas zimy mozna usuwacé $nieg z tarasu drewnianego topatami, szczotkami, itp. ; elementy tych narzedzi, majace podczas pracy kontakt z
drewnem deck-u - winny by¢ wykonane z drewna lub z gumy, ewent. z migkkiego tworzywa sztucznego. Nie nalezy posypywac tarasu drewnianego sola,
piaskiem ani stosowa¢ §rodkéw chemicznych.

9.0. WYMAGANIA DOT. KLASY ODPORNOSCI OGNIOWE]J I NRO

9.1. Nie stawia si¢ wymogéw klasy odpornosci ogniowej oraz stopnia rozprzestrzeniania ognia NRO zewngtrznym posadzkom, ktére stanowig drewniane
tarasy i s3 montowane na stropach zelbetowych (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunk6éw technicznych jakim
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powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, D.U. Nr 74, poz 690 § 216, ust. 1 i 2). Posadzki drewnianych taraséw uktadane na stropach nie sg
wymienione jako elementy budynkow, ktérym stawia si¢ wymagania klasy odpornosci ogniowej.

9.2. W przypadku koniecznosci wykonania zabezpieczenia p.-poz. desek tarasu drewnianego (np. w budynkach wysoko$ciowych) wykonanych z drewna
gatunkow rodzimych lub egzotycznych, nalezy je wykona¢ preparatami ogniochronnymi (przeciwogniowymi, ogniouodparniajacymi), przeksztatcajacymi
drewno w niezapalne lub o matej lub Zadnej podatnosci na ogien (Euroclass B-s1-d0 wg testéw SBI EN 13823 i EN ISO 11925-2).

Roéwniez pozostate elementy tarasu drewnianego, w budynkach wysoko$ciowych, tj. legary, podktadki i regulowane stopy ( regulowane wsporniki) nalezy
stosowac jako niepalne.

Zabezpieczenie tych powierzchni desek, na ktérych preparat ogniochronny jest wymywany przez deszcze nalezy odnowi¢ przed uptywem 5 lub10-
letniego (w zalezno$ci od rodzaju uzytego preparatu) okresu gwarancji na w/w preparat.

W tarasach drewnianych klasy A.2 i B.2., preparat zabezpieczajacy ogniochronny jest wymywany (wyptukiwany) z gérnych oraz z dolnych powierzchni
desek, a w szczeg6lnosci z miejsc, w ktérych deski stykaja si¢ z legarami lub réznego rodzaju facznikami, ponadto preparat ogniochronny jest wymywany
réwniez ze wszystkich powierzchni drewnianych legaréw — w miejscach tych odnowienie zabezpieczenia preparatem ogniochronnym jest mozliwe
jedynie po rozebraniu tarasu oraz osuszeniu spodéw desek i catych legaréw jesli sa drewniane (po czym ponownie nalezy zmontowac taras).

W tarasach drewnianych klasy A.1., preparat zabezpieczajacy ogniochronny jest wymywany (wyplukiwany) tylko z gérnych i bocznych pionowych
powierzchni desek deck-u. W deck-ach klasy A.1. woda opadowa nie podcieka pod deski, poniewaz deski posiadaja "od dotu" kapinosy i podktadki
pomie¢dzy kapinosami, ktére zapewniaja stan powietrzno-suchy desek "od dotu", woda opadowa nie wymywa (nie wyptukuje) preparat ogniochronny z
dolnych powierzchni desek. Dlatego nie jest wymagane odnawianie zabezpieczenia ogniochronnego z dolnych powierzchni desek zamontowanych w
systemie klasy A.1.

W okresie, co ok. pét roku, przed planowanym odnowieniem zabezpieczenia desek w/w wymienionym preparatem ogniochronnym, nie nalezy
wykonywacé okresowej konserwacji desek tarasu olejem lub bejcg. Po wykonaniu odnowienia zabezpieczenia ogniochronnego, po jego wyschnieciu
nalezy wykona¢ kolejna okresowa konserwacje.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych.

Zatacznik nr 1. pt.,POROWNANIE SYSTEMOW”.

Zatacznik nr 2. pt. ,PARAMETRY
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