PRZEDMIAR ROBOT - BUDOWLANE
- segment B; roboty wewnetrzne

Klasyfikacja robot wg Wspdélnego Stownika Zamowien

45215215-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow budowlanych opieki
spotecznej

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45262300-4 Roboty przy wykonaniu elementéw zelbetowych

45223100-7 Konstrukcje stalowe

45262500 Roboty murarskie

45212213-2 Oznakowanie budynkéw. Plan ewakuacji - oznakowanie budynku

45320000-6 Roboty izolacyjne

45432100-5 Ktadzenie i wykfadanie podtdg - posadzek i podtozy pod posadzki

45400000-1 Roboty wykonczeniowe

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki i $lusarki budowlanej

45450000-6 Wyposazenie budynku

NAZWA INWESTYCJI:  Osrodek Wspomagania Rodziny - segment B
ADRES INWESTYCJI: ul. Poznanska 95, Kobylnica

NAZWA INWESTORA: Powiat Poznanski
ADRES INWESTORA: ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznan

SPORZADZIt. KALKULACJE:

DATA OPRACOWANIA: LUTY 2023

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania
LUTY 2023

Data zatwierdzenia

Norma EXPERT Wersja: 5.13.300.10 Nr seryjny: 11313



PRZEDMIAR ROBOT

PRZEDMIAR ROBOT

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
OBMIAR:
1145215215-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow budowlanych opieki spotecznej
1.1145111300-1 Roboty rozbiérkowe
1| KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1.1 0818-05
parter 028, 029, 038-045
34,33*2+6,16 +8,12+ 8,69 +8,62* 2 + 8,69 + 8,12 | m2 133,840
+ 8,16
I-e pigtro 122, 129, 141
21,86 * 2+ 12,98 m2 56,700
Il-e pietro 219
6,12 m2 6,120
RAZEM 196,660
2| KNR 4-01 Rozebranie posadzek z paneli z oderwaniem listew lub m2
d.1.1 0816-06 cokotdéw i usunieciem podkiadu ttumigcego
I-e pietro 131-138
8,95+9,79+13,43 + 13,36 + 13,36 + 13,43 +9,79+ | m2 90,970
8,86
Il-e pietro 226-232
8,96 +9,79 + 27,09 + 13,36 + 13,43 + 9,79 + 8,86 m2 91,280
RAZEM 182,250
3] KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek m2
d.1.1 0811-07
parter 026, 027, 030-037, 046, 047
8,70+ 11,92+ 11,92 + 8,70 + 4,80 + 43,34 + 4,80 + m2 128,750
2,77 + 2,77 + 29,03
I-e pietro 123-128, 130, 139, 140, 142
10,60 + 7,74 + 1,50 + 1,50 + 7,74 + 10,53 + 9,68 + m2 93,110
18,60 + 8,52 + 16,70
Il-e pietro 220-225, 233
3,06 +6,63*2+3,06+6,12+13,64*2 m2 52,780
RAZEM 274,640
4] KNR 4-01 Demontaz drzwi wewnetrznych z o$cieznicami o powierzchni | szt.
d.1.1 0354-04 do 2 m2
parter
18,00 szt. 18,000
I-e pietro
19,00 szt. 19,000
Il-e pietro
13,00 szt. 13,000
RAZEM 50,000
5| KNR 4-01 Demontaz drzwi wewnetrznych z o$cieznicami o powierzchni | m2
d.1.1 0354-05 ponad 2 m2
parter
1,50*2,10*3 m2 9,450
RAZEM 9,450
6/ KNR 4-01 Demontaz okien o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.1 0354-04
parter, w miejscu czerpni powietrza
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
7] KNR 4-01 Demontaz parapetow m
d.1.1 0354-11
parter, w miejscu czerpni powietrza
1,10*2 m 2,200
RAZEM 2,200
KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m2
d.1.1 0819-15
parter
(0,90*4 +3,08*2)*2,00 +(3,45+0,60 *2) * 0,60 m2 22,310

-2.
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I-e pietro
(3,80*2+2,84*2)*2,00 m2 26,560
Il-e pietro
(1,07*2+284*2+283*2+2,34*2)* 2,00 m2 36,320
RAZEM 85,190
9] KNRAT-17 Ciecie pitg diamentowa Scian z cegly o grubosci do 15 cm - m2
d.1.1 0106%0; z.sz. roboty z rusztowania lub pomostu
parter - nowe otwory drzwiowe w $ciankach
dziatowych
(2,07*2+1,00)*0,15* 4 m2 3,084
I-e pietro - nowe otwory drzwiowe w $ciankach
dziatowych
(2,07*2+1,00)* 0,10 * 2 m2 1,028
RAZEM 4,112
10| KNR 4-01 Rozebranie otynkowanych i obtozonych ptytkami $cianek m2
d.1.1 0348-05 dziatowych
parter
2,07*1,00*4+(3,08*6+3,45*2)*2,78 m2 78,836
I-e pietro
1,00*2,07*2+(3,80+1,10*3+ 1,03+ 0,50 + 2,83 | m2 133,256
+2,00+283+3,80+1,10*2+ 1,03+ 11,86 + 3,45
+3,07+4,72+ 0,17 + 3,07) * 2,60
Il-e pietro
(5,74+1,70+0,90 + 2,39 + 2,84 + 5,74 + 1,70 + 0,90 | m2 92,534
+2,84 + 3,45+ 3,07 + 1,25 + 3,07) * 2,60
RAZEM 304,626
11 KNRAT-17 Ciecie pitg diamentowa $cian z cegly o grubosci ponad 15 do | m2
d.1.1| 0106-03 z.sz. 40 cm - roboty z rusztowania lub pomostu
1.3.
parter - nowe otwory w $cianach
210*0,23*2+(1,00*2+0,50*2*2)*0,25+2,10 | m2 5,935
*0,256+2,10*0,38+0,38*2,10*2+0,25*2,10 * 2
I-e pietro - nowe otwory w Scianach
0,25*2,10+4+0,38*2,10*2+0,38*2,55+0,25* | m2 8,140
210*2
Il-e pietro - nowe otwory w Scianach
0,38 * 2,56 * 2 m2 1,946
parter - nowe nadproza w $cianach nosnych
3,60*0,23*2+1,50*0,25* 10 m2 5,406
I-e pietro - nowe nadproza w $cianach nosnych
1,80*0,25*2+150*0,25*6+1,50*0,38* 2 + m2 5,749
1,92*0,38 * 2
Il-e pietro - nowe nadproza w $cianach nosnych
1,800,25*2+1,50*0,38*2+1,65*0,38*2 m2 3,294
poduszki nadprozy i podciggéw stalowych
0,20*0,38*4+0,15*3*0,20* 4 m2 0,664
RAZEM 31,134
12 KNR 4-01 Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. w $cianach z cegietna  |gniaz
d.1.1 0346-05 zaprawie cementowej dla belek stalowych d.
poduszki nadprozy i podciggéw stalowych
4,00 gnia 4,000
zd.
RAZEM 4,000
13[ KNR 4-01 Wykucie gniazd o glebokosci 2 ceg. w $cianach z cegietna  |gniaz
d.1.1 0346-06 zaprawie cementowej dla belek stalowych d.
poduszki nadprozy i podciggéw stalowych
4,00 gnia 4,000
zd.
RAZEM 4,000
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14 KNR 4-01 Rozebranie scian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie m3
d.1.1 0349-04 cementowe;j
parter - nowe otwory w $cianach
3,86 2,10 * 0,23 + 1,00 * 0,50 * 0,25 * 2 m3 2,114
I-e pietro - nowe otwory w Scianach
(1,05*2,10- 0,90 * 2,05) * 0,25 + 0,15 % 0,38 * 2,10 m3 0,210
II-e pietro - nowe otwory w $cianach
1,05*2,07*0,38 + (0,24 + 0,15 * 2) * 2,07 m3 1,944
RAZEM 4,268
15[ KNR 4-01 Rozebranie kominéw m3
d.1.1 0350-01
nowe otwory w miejscu trzondw kominowych
0,40*0,38 * 2,55 + (0,18 + 1,50) * 0,38 * 2,56 m3 2,022
RAZEM 2,022
16 KNR 4-01 Wykucie wnek dla hydrantéw w Scianach m2
d.1.1]  0330-11
0,67*0,76 * 3 m2 1,528
RAZEM 1,528
17 KNR 4-04 Stemplowanie, pomocnicze podparcie w obrebie szt.
d.1.1 0406-06 rozbieranych stropow Il p
100,00 szt. 100,000
RAZEM 100,000
18] KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.1.1 0212-03
Il-e pietro
2,10*2,75*2*0,24 m3 2,772
RAZEM 2,772
19] KNR 4-01 Rozbiérka obudéw kanatow m2
d.1.1]  0426-04
50,00 m2 50,000
RAZEM 50,000
20| KNR4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, wentylatorow szt.
d.1.1 0354-13
41,00 szt. 41,000
RAZEM 41,000
21 KNR AT-17 Ciecie pitg diamentowg betonu niezbrojonego o grubosci m2
d.1.1 0105-04 powyzej 15 do 40 cm; miejsce cigcia - posadzka
wneki w podtozach betonowych dla poduszek pod
elementami pionowymi S3
(0,25+0,35*2)*0,35* 2 m2 0,665
bruzda w podtozu przed wykonaniem nowych scianek
dziatowych
parter
(1,72+2,10+0,91)*2* 0,10 m2 0,946
I-e pietro
(3,80*2+1,72+5,68 +5,74)*2* 0,10 m2 4,148
ll-e pietro
(5,74+5,74 +1,37*2+5,68)*2* 0,10 m2 3,980
parter
3,08*2*0,10 m2 0,616
I-e pietro
(1,48 +2,00 +2,31) *2*0,10 m2 1,158
ll-e pietro
(2,90 +0,90) *2* 0,10 m2 0,760
RAZEM 12,273
22| KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych | m3
d.1.1 0212-02 o grubosci ponad 15 cm
wneki w podtozach betonowych dla poduszek pod
elementami pionowymi S3
0,38*0,35*0,40* 2 m3 0,106
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RAZEM 0,106
23| KNR AT-27 Wykucie bruzdy - bruzda w podtozu przed wykonaniem m
d.1.1 0105-01 nowych scianek dziatowych
parter
1,72+ 2,10 + 0,91 m 4,730
I-e pietro
3,80*2+1,72+5,68 +5,74 m 20,740
ll-e pietro
5,74 + 5,74 + 1,37 * 2 + 5,68 m 19,900
parter
3,08 m 3,080
I-e pietro
1,48 + 2,00 + 2,31 m 5,790
ll-e pietro
2,90 + 0,90 m 3,800
RAZEM 58,040
24 KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z dachowki m2
d.1.1 0508-02
0,78*1,40*4 + 0,90 * 0,90 + 0,70 * 2,90 m2 7,208
RAZEM 7,208
25 KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - otacenie dachuo | m2
d.1.1 0430-04 odstepie fat do 24 cm
0,78*1,40*4+ 0,90 * 0,90 + 0,70 * 2,90 m2 7,208
RAZEM 7,208
26| KNR4-01 Rozebranie sufitow podwieszanych m2
d.1.1 0429-04
150,00 m2 150,000
RAZEM 150,000
27| KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu m3
d.1.1 0106-04
(196,66 + 182,25 + 274,64 + 85,19) * 0,02 + 304,626 *| m3 74,762
0,15 + 4,268 + 2,022 + 2,772 + 50,00 * 0,02 + 58,04 *
0,10 * 0,15+ 7,208 * 0,05 + 150,00 * 0,02
RAZEM 74,762
28| KNR 4-04 Wywdz i utylizacja odpadéw zmieszanych z rozbidrek m3
d.1.1 0603-07
90,00 m3 90,000
RAZEM 90,000
29| KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby m2
d.1.1 1202-09
parter
(9,88 +8,66*2+4,84+6,73+6,59+3,77+3,47+ [ m2 1 061,736
5,04 +6,49+5,77*2+3,08*2+5,74*2+3,08*2
+574*2+3,08*2+4,67*2+3,08+24,17*2+
1,80*2+575*4+2,75*4+577*2+3,85*2+
574*4+598*4+577*2+3,85%2)*2,70-1,00*
2,07*16-3,60*2,10 + 301,78 -43,34 + 5,77 * 2,75 *
2
I-e pietro
(9,06 +7,44*2+4,75+2,74+2,27 +5,67*2+556 | m2 884,336
+3,60*2+577*2+574*2+380*2+6,15*2+
405*2+291*2+1,25*2+442*6+574+2,84
+283+577*2+445*2+5,77*4+2,75"4 +
345*2+289*2+3,07*2+4,45*2)*255-1,00"
207*6+277,62-17,74 +5,77 * 2,75 * 2
Il-e pietro
(1,07*4+577*4+574+139*2+577*2+1,45 | m2 526,145
*2+284+283+291*4+4,26*2+5,73+3,07"*
2+445*2+263*2+3,45*2+577*4+2,75%4)
*2,56-1,00*2,07*6+167,45-27,11+5,77*2,75*
2
RAZEM 2 472,217
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1.2/ 45262300-4 Roboty przy wykonaniu elementow zelbetowych
30 KNR 4-01 Uzupetnienie niezbrojonych taw i stop fundamentowych z m3
d.1.2 0203-01 z.sz. betonu monolitycznego - objetos¢ elementu w jednym
2.6.9905-01 miejscu do 0.5 m3
poduszki pod elementami pionowymi S3
0,38 *0,35*0,30 * 2 m3 0,080
RAZEM 0,080
31| KNR 4-01 Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej Scian m2
d.1.2[ 0201-07
uzupetnienie betonem gniazd w $cianie - nowe belki
stalowe P2
(0,20*0,15+1,00*0,15+0,20*0,10*2) * 2 m2 0,440
RAZEM 0,440
32| KNR4-01 Uzupetnienie niezbrojonych $cian o grubosci ponad 20cmz | m3
d.1.2]| 0203-03 z.sz. betonu monolitycznego - objetos¢ elementu w jednym
2.6.9905-01 miejscu do 0.5 m3
uzupetnienie betonem gniazd w $cianie - nowe belki
stalowe P2
(0,20 *0,15+ 1,00 * 0,15 + 0,20 * 0,10) * 0,25 * 2 m3 0,100
RAZEM 0,100
1.3/45223100-7 Konstrukcje stalowe
33] KNR 4-04 Stemplowanie stropow obrebie wykonywanych konstrukc;ji szt.
d.1.3] 0406-06 stalowych
100,00 szt. 100,000
RAZEM 100,000
34| KNNR 7 0208- Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych t
d.1.3 07
poz. N6i S3
440,98 /1000 t 0,441
RAZEM 0,441
35|KNNR 7 0209- Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji stalowych t
d.1.3 06
poz. N4 i N5
(67,66 +47,20) / 1000 t 0,115
poz. P1
212,32 /1000 t 0,212
RAZEM 0,327
36[KNNR 7 0904- Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbg t
d.1.3 02 podktadowg konstrukciji stalowych
0,441 + 0,327 t 0,768
RAZEM 0,768
37 KNRAT-17 Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm w betonie cm
d.1.3] 0101-01 zbrojonym
4*15 cm 60,000
RAZEM 60,000
38| KNR 4-01 Osadzenie - wklejenie kotew stalowych za pomaca zywic szt.
d.1.3] 0322-01 iniekcyjnych w wywierconych otworach j.w. z
oczyszczeniem/wydmuchaniem $lepego otworu i
zagruntowaniem przed osadzeniem kotwy
4,00 szt. 4,000
RAZEM 4,000
39] KNR 4-01 Wykonanie podlewek pod stalowe elementy konstrukcji szt.
d.1.3] 0206-03
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
40| KNR 4-01 Uzupelnienie przestrzeni pomiedzy elementami stalowymi m
d.1.3 0207-03 konstrukcji a murem istniejgcym
3,60 +2,12*2 m 7,840
RAZEM 7,840
1.4| 45262500 Roboty murarskie
41 KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z m3
d.1.4] 0313-02 wykuciem bruzd dla belek
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1,50*5*0,25* 0,12 m3 0,225
1,50*3*0,25*0,12+1,50* 0,38 * 0,12 + 1,80 * 0,25 m3 0,372
*0,12+1,89* 0,38 * 0,16
1,50*0,25*0,12+1,50*0,38 0,12+ 1,80*0,25* | m3 0,255
0,12+ 1,65* 0,38 * 0,14
RAZEM 0,852
42| KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworow w Scianach z cegiet - m
d.1.4 0313-04 dostarczenie i obsadzenie nadprozy prefabrykowanych SBN
1,50*5*2 m 15,000
1,50*3*2+150*3+1,80*2 m 17,100
1,50*2+150*3+1,80*2 m 11,100
RAZEM 43,200
43| KNR 2-02 Dopasowanie i uzupetnienie ubytkdw w otworach drzwiowych | szt
d1.4 0126-02 w Scianach i Sciankach dziatowych po zdemontowanej
stolarce, przed montazem nowej; otwory nie wymagajace
podmurowan czy uzupetnien wynikajacych ze znaczacych
zmian w wymiarach stolarki
11+6+4 szt 21,000
RAZEM 21,000
44| KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na | m3
d.1.4] 0304-04 zaprawie cementowej cegtami
parter - uzupetnienie Sciany przy pomieszczeniu
0,22/0,21
0,27 *0,23*2,10 m3 0,130
parter - uzupetienie po zamurowanych oknach na
potrzeby czerpni powietrza
(1,11 *1,41-1,00 *0,50) * 0,40 * 2 m3 0,852
parter - uzupetnienie sciany przy pomieszczeniu
0,24/0,23
0,38 *0,46 * 2,10 m3 0,367
parter - uzupetnienie sciany z otworem drzwiowym
przy klatce schodowej
(1,465 *2,70 - 1,00 * 2,07) * 0,25 m3 0,471
parter - uzupetienie sciany z wnekg hydrantowa
1,51*0,38* 2,10 m3 1,205
I-e pietro - uzupetnienie $cian z otworami drzwiowymi
przy klatkach schodowych
(1,995*2,70*2-1,00 * 2,07 - 1,45* 2,07) * 0,25 m3 1,425
ll-e pietro - uzupetnienie Scian z wnekami
hydrantowymi
(0,91+0,91)*2,10 * 0,38 m3 1,452
Il-e pietro - uzupetienie scian z otworami drzwiowymi
przy klatce schodowej
(1,995 *2,70- 1,00 * 2,07) * 0,25 m3 0,829
RAZEM 6,731
45| KNR 4-01 Wykucie strzepi w przekroju $ciany o grubosci 1 ceg. na m
d.1.4] 0331-06 zaprawie cementowo-wapiennej
parter
270*2+2,10+2,70* 2 m 12,900
I-e pietro
270*2*2 m 10,800
ll-e pietro
2,70 * 2 m 5,400
RAZEM 29,100
46| KNR 4-01 Wykucie strzepi w przekroju $ciany o grubosci 1 1/2 ceg. na m
d1.4 0331-07 zaprawie cementowo-wapienne;j
parter
1,41*2*2+210+2,10* 2 m 11,940
Il-e pietro
2,10*4 m 8,400
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RAZEM 20,340
47| KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w Scianach szt
d.1.4| 0126-02 murowanych z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
48| KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy m
d.1.4| 0126-05 prefabrykowanych
1,50*3*2+1,80*2 m 12,600
RAZEM 12,600
49| KNR K-02 Scianki dziatowe gr. 12 cm z blokéw wapienno-piaskowych o | m2
d.1.4] 0105-05 wys. do 4,5 m na zaprawie tradycyjnej
parter
(1,72+2,10 + 0,91) * 2,80 m2 13,244
I-e pietro
(3,80*2+1,72+5,68 +5,74)*2,63-1,00*2,07*3 | m2 48,336
ll-e pietro
(5,74 +5,74 +1,37*2+5,68) *2,63-1,00*2,07*5 | m2 41,987
RAZEM 103,567
50 KNR K-02 Scianki dziatowe gr. 6 cm z blokéw wapienno-piaskowych o m2
d.1.4| 0105-01 wys. do 4,5 m na zaprawie tradycyjnej
parter
3,08 * 2,80 m2 8,624
I-e pietro
(1,48 +2,00 +2,31) *2,63-1,00 2,07 * 3 m2 9,018
ll-e pietro
(2,90 +0,90) *2,63-1,00 * 2,07 * 2 m2 5,854
RAZEM 23,496
51 KNR9-10 Wykonanie otworéw w $ciankach dziatowych szt.
d.1.4[ 0163-02
5+5 szt. 10,000
RAZEM 10,000
52| KNR9-10 Utozenie nadprozy zespolonych w otworach w $ciankach m
d.1.4| 0163-05 dziatowych
1,20*10 m 12,000
RAZEM 12,000
53| KNR 2-02 Wentylacyjne kanaly z pustakow m
d.1.4( 0122-07
6,00*5+3,00*7 m 51,000
RAZEM 51,000
54 KNR 2-17 Dostarczenie i montaz dachowych kominkéw wentylacyjnych; | szt.
d.1.4] 0152-01 element do pokry¢ z dachéwki z rekawem fgczacym
wywietrzak z wierzchem murowanego przewodu
wentylacyjnego
12,00 szt. 12,000
RAZEM 12,000
1.5/45212213-2 Oznakowanie budynkéw. Plan ewakuacji - oznakowanie budynku
55 KNR 2-19 Plan ewakuaciji - oznakowanie budynku kpl.
d.1.5 0134-01
15,00 kpl. 15,000
RAZEM 15,000
1.6/ 45320000-6 Roboty izolacyjne
56 KNR 2-02 Izolacja z folii izolacyjnej na sucho pozioma - jedna warstwa - | m2
d.1.6| 0616-01 krotnosc 2 - izolacja pod $ciankami dziatowymi
parter
(1,72+2,10 + 1,05) * 0,15 m2 0,730
I-e pietro
(3,80*2+1,72+ 5,68 +5,74) * 0,15 m2 3,111
ll-e pietro
(5,74 +5,74 +1,37* 2+ 5,68) * 0,15 m2 2,985
parter
3,08 0,10 m2 0,308
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zbrojacej

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
I-e pietro
(1,48 + 2,00 +2,31) * 0,10 m2 0,579
Il-e pietro
(2,90 +0,90) * 0,10 m2 0,380
RAZEM 8,093
57| KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej - m2
d.1.6] 0613-06 izolacja gr. 7 cm pod ptytami silikatowo-cementowymi Il p
(0,54 +2,06 +1,85) *2,08*2+4,06*2 m2 26,632
RAZEM 26,632
58| KNR AT-09 Montaz paroizolacji - izolacja pod ptytami m2
d.1.6 0103-01 silikatowo-cementowymi Il p
(0,54 +2,06 +1,85) *2,08*2 + 4,06 * 2 m2 26,632
RAZEM 26,632
591 KNR AT-27 Pionowa izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mmz | m2
d.1.6|] 0401-01 polimerowej masy uszczelniajgcej (folii w ptynie)
wykonywana recznie
pomieszczenie sanitarne 036
(1,60*2+2,10*2)*2,70-1,00 * 2,70 m2 17,280
pomieszczenie sanitarne 03
(1,06*2+2,88*2)*2,70-1,00* 2,70 m2 18,522
pomieszczenie sanitarne 135
(1,72*4 +3,80*2) *2,55-1,00*2,55-1,00 2,06 * | m2 30,254
2
pomieszczenie sanitarne 136
(3,80*2+2,00*2)*2,55-1,00*2,55 m2 27,030
pomieszczenie sanitarne 229
(2,77*2+2,845*2 +1,425*2)*2,56- 1,00 * 2,56 - | m2 29,365
1,00 * 2,06 * 2
pomieszczenie sanitarne 229
(2,77*2+283*2+1,41*2)*2,56-1,00*2,56 - m2 29,211
1,00 * 2,06 * 2
RAZEM 151,662
60| KNR AT-27 Pionowa izolacja podptytkowa z polimerowej masy m2
d.1.6] 0401-02 uszczelniajacej (folii w ptynie) wykonywana recznie - dodatek
za kolejng warstwe gr. 0,5 mm
151,662 m2 151,662
RAZEM 151,662
61 KNR AT-27 Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mmz | m2
d.1.6] 0401-03 polimerowej masy uszczelniajgcej (folii w ptynie)
wykonywana recznie
pomieszczenie sanitarne 036
3,36 m2 3,360
pomieszczenie sanitarne 030
3,23 m2 3,230
pomieszczenie sanitarne 135
6,54 m2 6,540
pomieszczenie sanitarne 136
7,62 m2 7,620
pomieszczenie sanitarne 229
4,97 m2 4,970
pomieszczenie sanitarne 230
4,93 m2 4,930
RAZEM 30,650
62 KNR AT-27 Pozioma izolacja podptytkowa z polimerowej masy m2
d.1.6] 0401-04 uszczelniajacej (folii w ptynie) wykonywana recznie - dodatek
za kolejng warstwe gr. 0,5 mm
30,65 m2 30,650
RAZEM 30,650
63| KNR AT-27 Izolacja podptytkowa z polimerowej masy uszczelniajace;j m2
d.1.6] 0401-05 (folii w ptynie) wykonywana recznie - wklejenie wktadki
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I-e pietro pom. 135, 136

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
151,662 + 30,65 m2 182,312
RAZEM 182,312
1.7(45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtég - posadzek i podtozy pod posadzki
64 KNR AT-27 Uzupetnienie bruzd w podtozach po wykonaniu $cianek m
d.1.7]  0105-02 dziatowych
uzupenienie bruzd po wycieciu posadzki w celu
wykonania nowej $cianki, po zakonczonych robotach
murarskich
parter
(1,72+2,10+0,91) * 2 m 9,460
I-e pietro
(3,80*2+1,72+5,68 +5,74) * 2 m 41,480
ll-e pietro
(5,74 +5,74 +1,37*2 +5,68) * 2 m 39,800
parter
3,08*2 m 6,160
I-e pietro
(1,48 +2,00 +2,31) * 2 m 11,580
Il-e pietro
(2,90 +0,90) * 2 m 7,600
bruzdy po rozebranych Sciankach - parter
3,08*6+3,45*2 m 25,380
bruzdy po rozebranych sciankach - I-e pietro
3,80+ 1,10*3+1,03+0,50 +2,83 +2,00 +2,83 + m 49,660
3,80+1,10*2+ 1,03+ 11,86 +3,45+ 3,07 +4,72 +
0,17 + 3,07
bruzdy po rozebranych sciankach - ll-e pietro
574+1,70+0,90+2,39+284+5,74+1,70+ 0,90 | m 35,590
+2,84 + 3,45+ 3,07 + 1,25 + 3,07
RAZEM 226,710
65 KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - m2
d.1.7 1118-01 przygotowanie podioza
parter pom. 021-023, 028 (podest klatki schodowej w
poziomie posadzki), 029, 033, 037, 038 (podest klatki
schodowej w poziomie posadzki)
17,55 +24,24 + 4,80 + 21,03 + 4,50 + 12,81 + 2,64 + | m2 138,050
43,34 + 2,64 + 4,50
parter pom. 030, 036
3,23 + 3,36 m2 6,590
I-e pigetro pom. 135, 136
6,54 + 7,62 m2 14,160
Il-e pietro pom. 229, 230
4,97 +4,93 m2 9,900
RAZEM 168,700
66| KNR 2-02 Posadzki z ptytek uktadanych metodg zwykig - posadzki z m2
d.1.7] 1118-10 z.sz. ptytek (oprécz sanitariatow)
5.7.az.sz.
5.7.b
parter pom. 021-023, 028 (podest klatki schodowej w
poziomie posadzki), 029, 033, 037, 038 (podest klatki
schodowej w poziomie posadzki)
17,55 +24,24 + 4,80 + 21,03 + 4,50 + 12,81 + 2,64 + | m2 138,050
43,34 + 2,64 + 4,50
RAZEM 138,050
67| KNR 2-02 Posadzki z ptytek uktadanych metoda zwyktg - posadzki w m2
d.1.7] 1118-10 z.sz. sanitariatach
5.7.az.sz.
5.7.b
parter pom. 030, 036
3,23 + 3,36 m2 6,590
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Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
6,54 + 7,62 m2 14,160
Il-e pietro pom. 229, 230
4,97 +4,93 m2 9,900
RAZEM 30,650
68| KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe - przygotowanie podtoza m
d.1.7 1120-04
131,12 m 131,120
RAZEM 131,120
69 KNRO0-12 Cokoliki z ptytek - plytki posadzkowe m
d.1.7]  1119-02
131,12 m 131,120
RAZEM 131,120
70 KNR 2-02 Gruntowanie podtoza pod wyktadziny podiogowe PCV m2
d.1.7 1115-06
parter pom. 031, 032, 034, 035, 024, 025
14,38 + 17,68 + 17,68 + 13,97 + 34,33 * 2 m2 132,370
parter pom. 027
20,96 m2 20,960
I-e pietro pom. 133, 134, 137, 139, 131, 130, 130A,
127,126, 125
21,86 + 14,82 + 13,74 + 21,86 + 22,86 + 12,58 + m2 200,320
12,51 + 25,38 + 8,77 + 24,75 + 21,19
I-e pietro pom. 138, 128, 140 (podest klatki schodowej
w poziomie posadzki), 132 (podest klatki schodowej w
poziomie posadzki)
17,71 + 13,68 + 5,48 * 2 m2 42,350
ll-e pietro pom. 220, 222, 224, 225, 226, 228, 232
8,77 +24,60 + 8,25 + 8,29+ 22,86 + 6,12 * 2 m2 85,010
Il-e pietro pom. 221, 231, 227 (podest klatki
schodowej w poziomie posadzki), 219 (podest klatki
schodowej w poziomie posadzki)
13,68 + 27,11+ 5,48 * 2 m2 51,750
RAZEM 532,760
71| NNRNKB 202 Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy m2
d.1.7/1130-01 1130- samopoziomujgcej grubosci 10 mm - podtoze pod wyktadziny
03 podtogowe PCV
532,76 m2 532,760
RAZEM 532,760
72| KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin PCV - desen wyktadziny imitujgcy m2
d.1.7 1112-05 beton w kolorze jasnym szarym
I-e pietro pom. 138, 128, 140 (podest klatki schodowej
w poziomie posadzki), 132 (podest klatki schodowej w
poziomie posadzki)
17,71 + 13,68 + 5,48 * 2 m2 42,350
Il-e pietro pom. 221, 231, 227 (podest klatki
schodowej w poziomie posadzki), 219 (podest klatki
schodowej w poziomie posadzki)
13,68 + 27,11+ 5,48 * 2 m2 51,750
RAZEM 94,100
73| KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin PCV - desen wyktadziny imitujgcy m2
d.1.7 1112-05 panele drewniane w kolorze jasnym bezowo-szarym
I-e pietro pom. 133, 134, 137, 139, 131, 130, 130A,
127,126, 125
21,86 + 14,82 + 13,74 + 21,86 + 22,86 + 12,58 + m2 200,320
12,51 + 25,38 + 8,77 + 24,75 + 21,19
ll-e pietro pom. 220, 222, 224, 225, 226, 228, 232
8,77 + 24,60 + 8,25 + 8,29 + 22,86 + 6,12 * 2 m2 85,010
RAZEM 285,330
741 KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin PCV - desen wyktadziny w m2
d.1.7 1112-05 romby/kwadraty o roznych odcieniach zéttego

parter pom. 027
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pomieszczenie sanitarne 135

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
20,96 m2 20,960
RAZEM 20,960
75| KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyscienne m
d.1.7] 1113-07
501,50 m 501,500
RAZEM 501,500
76] ZKNR C-2 Mechaniczne szlifowanie istniejgcych posadzkowych m2
d.1.7] 0802-01 okfadzin lastrico w celu wyréwnania powierzchni
(15,88-5,48)*4 + (8,59 +8,37)*2+19* 0,16 * 1,28 | m2 108,404
*4+18*0,177*1,40*2+18*0,17*1,43*2
RAZEM 108,404
77| NNRNKB 202 Polerowanie z impregnowaniem powierzchni istniejgcych m2
d.1.7 2124-10 posadzek lastrico
108,404 m2 108,404
RAZEM 108,404
1.8| 45400000-1 Roboty wykonczeniowe
78] KNR AT-26 Zabezpieczenie okien i parapetéw folig m2
d.1.8[ 0103-02
1,56*4+241*16+4,79*2+1,69*2+ 3,30 + 3,58 | m2 109,950
+2,10*2+156*2+241*6+0,76 10+ (1,11 *6
+1,71*24 +1,50*2+ 1,20 * 2) * 0,30
RAZEM 109,950
79 KNR 4-01 Umocowanie siatki cigto-ciggnionej na scianach, filarach, m2
d.1.8] 0703-01 pilastrach
1,89 * (0,38 + 0,20 * 2) + 1,65 * (0,38 + 0,20 * 2) + m2 9,179
(3,60 +2,02 * 2) * (0,24 + 0,30 * 2)
RAZEM 9,179
80[ KNR 4-01 Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na scianach i m2
d.1.8] 0704-03 stropach zaprawg cementowg
9,179 m2 9,179
RAZEM 9,179
81| KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. [ll wykonywane mechanicznie | m2
d.1.8] 0801-02 na $cianach i stupach - tynki na nowych $ciankach
parter
(1,72+1,60 +2,22+2,10 + 3,08 *2) * 2,70 + 1,00 * m2 41,460
2,10*2
I-e pietro
(3,08*4+1,72*2+226*2+283*2+1,48*2+ m2 102,957
568*2+574*2)*255-1,00*2,07* 14
Il-e pietro
(5,74*6+1,37*4+1,42*4)*256-1,00*2,07*14 | m2 87,756
RAZEM 232,173
82 KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. Ill z m2
d.1.8 0711-04 zaprawy cementowej na $cianach i stupach prostokatnych na
podtozu z cegly, pustakdw ceramicznych, betonéw -
uzupetnienie tynkéw po wykonanych zamuréwkach i innych
robotach w obrebie przerabianych lub likwidowanych
otwordéw okiennych i drzwiowych, po wykonanych
rozbiorkach $cian, scianek i stropow
150,00 m2 150,000
RAZEM 150,000
83| KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1.8] 0322-02
48,00 szt. 48,000
RAZEM 48,000
84 KNR 2-02 Licowanie Scian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.1.8| 0829-01
pomieszczenie sanitarne 036
(1,60*2+2,10*2)*2,70-1,00 * 2,70 m2 17,280
pomieszczenie sanitarne 03
(1,06*2+2,88*2)*2,70-1,00*2,70 m2 18,522
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Lp.

Podstawa

Nr
spec.
techn.

Opis i wyliczenia

(1,72*4+3,80*2) *2,55-1,00 * 2,55 - 1,00 * 2,06 *
2

pomieszczenie sanitarne 136
(3,80*2+2,00*2)*2,55-1,00 * 2,55
pomieszczenie sanitarne 229

(2,77*2+2,845*2 +1,425*2) * 2,56 - 1,00 * 2,56 -
1,00 * 2,06 * 2

pomieszczenie sanitarne 229
(2,77*2+283*2+1,41*2)*2,56-1,00*2,56 -
1,00 * 2,06 * 2

j.m.

m2

m2

m2

m2

Poszcz.

30,254

27,030

29,365

29,211

Razem

RAZEM

151,662

85
d.1.8

KNR 0-12
0829-03 z.sz.
5.3.az.sz.
5.3.b

Licowanie $cian ptytkami na klej; w naktadach skalulowano
wklejenie luster w oktadzine z plytek

m2

151,662

m2

151,662

RAZEM

151,662

86
d.1.8

NNRNKB 202
1134-02

Gruntowanie istniejacych podtozy

m2

parter

(9,88 +8,66*2+4,84+6,73+6,59+3,77 +3,47 +
504 +6,49+5,77*2+3,08*2+574*2+3,08*2
+574*2+3,08*2+4,67*2+3,08+24,17*2+
1,80*2+575*4+275*4+577*2+3,85*2+
574*4+598*4+577*2+3,856%2)*2,70-1,00*
2,07*16-3,60*2,10 + 301,78 -43,34 + 5,77 * 2,75 *
2

I-e pietro
(906+7,44*2+4,75+2,74+227 +5,67* 2+ 5,56
+360%2+577*2+574*2+3,80*2+6,15* 2+
405*2+291*2+125*2+442*6+574+2,84
+283+577*2+4,45*2+5,77*4+275* 4+
345*2+2,89*2+3,07*2+4,45*2)*2,55-1,00"*
2,07*6+277,62-17,74+5,77*2,75* 2

ll-e pietro
(1,07*4+577*4+574+1,39*2+577*2+1,45
*2+284+283+291*4+4,26*2+5,73+3,07*
2+445*2+263*2+345%2+577*4+2,75%*4)
*2,56-1,00*2,07*6+167,45-27,11+5,77*2,75*
2

m2

m2

m2

1 061,736

884,336

526,145

RAZEM

2472,217

87
d.1.8

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z
gipsu szpachlowego wykonywane recznie na scianach na
podtozu z tynku; w kalkulacji uwzgledniono catos$¢
powierzchni tynkow istniejgcych i nowych

m2

parter

(9,88 +8,66*2+4,84+6,73+6,59+3,77 +3,47 +
5,04 +6,49+5,77*2+3,08*2+574*2+3,08*2
+574*2+3,08"2+4,67*2+3,08+24,17*2+
1,80*2+575*4+275*4+577*2+3,85"2+
574*4+598*4+577*2+3,85%2)*2,70-1,00*
2,07*16-3,60*2,10

I-e pietro

(9,06 +7,44*2+4,75+2,74 +2,27 + 5,67 * 2 + 5,56
+3,60*2+577*2+574*2+3,80*2+6,15"2+
4,05*2+291*2+1,25*2+4,42*6+5,74 +2,84
+283+577*2+445*2+5,77*4+2,75"4 +
345*2+289*2+3,07*2+4,45*2)*2,55-1,00"
2,07*6

ll-e pietro

m2

m2

771,561

592,720
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Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
(1,07*4+5,77*4+574+1,39*2+5,77*2+1,45 | m2 354,070
*2+284+283+291*4+426*2+573+3,07*
2+445*2+263*2+345*2+5,77*4+275*4)
*2,56-1,00*2,07*6
parter
(1,72+1,60+2,22+2,10 + 3,08 *2) * 2,70 + 1,00 * m2 41,460
210*2
I-e pietro
(3,08*4+1,72*2+226*2+283*2+1,48*2+ m2 102,957
568*2+5,74*2)*255-1,00*2,07* 14
Il-e pietro
(5,74*6+1,37*4+1,42*4)*256-1,00*2,07*14 | m2 87,756
pow. do odjecia - ptytki scian
-151,662 m2 -151,662
RAZEM 1 798,862
88| KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z m2
d.1.8] 2009-04 gipsu szpachlowego wykonywane recznie na stropach na
podtozu z tynku; w kalkulacji uwzgledniono cato$¢
powierzchni tynkow istniejgcych i nowych
parter
301,78 -43,34 + 5,77 *2,75* 2 m2 290,175
I-e pietro
277,62-17,74 + 5,77 * 2,75 * 2 m2 291,615
ll-e pietro
167,45-27,11+5,77*2,75* 2 m2 172,075
RAZEM 753,865
89| KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na Scianach m2
d.1.8| 0815-04
1798,863 m2 1798,863
RAZEM 1 798,863
90 KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2
d.1.8[ 0815-06
753,865 m2 753,865
RAZEM 753,865
91| KNRO0-14 Obudowa elementéw instalacji - stelaze, piony - ptytg GK m2
d.1.8] 2011-04 wodoodporng na ruszcie stalowym, w dwoch warstwach
obudowa stelazy w sanitariatach
(0,80 +0,20) * 1,40 +1,05* 2,70 + 2,01 * 1,40 + (1,25 | m2 12,019
+0,20)*1,40+1,05*1,40* 2
obudowa piondw instalacyjnych
0,40 *2,70 * 2 + (0,40 + 1,10 + 0,50) * (2,55 + 2,56) | m2 12,380
RAZEM 24,399
92| KNRO0-14 Okfadziny stropéw plytami silikatowo-cementowymi gr. 25 na | m2
d.1.8] 2012-02 ruszcie pojedynczym, mocowanym do podtoza, metalowym z
ksztattownikéw CD i UD
Il-e pietro
(0,54 +2,06 +1,85) *2,08 * 2+ 4,06 * 2 m2 26,632
RAZEM 26,632
93| KNRO0-14 Oktadziny stropéw ptytami silikatowo-cementowymi gr. 25 na | m2
d.1.8 2012-04 ruszcie pojedynczym, mocowanym do podtoza, metalowym z
ksztattownikéw CD i UD - dodatek za drugag warstwe
ll-e pietro
(0,54 +2,06 +1,85) *2,08*2 + 4,06 * 2 m2 26,632
RAZEM 26,632
94| KNR 0-14 Okfadziny stropéw ptytami gipsowo kartonowymi m2
d.1.8] 2012-02 ognioodpornymi gr. 20 mm na ruszcie pojedynczym,
mocowanym do podtoza, metalowym z ksztattownikéw CD i
ubD
lI-e pietro - skosy w obrebie nowych klap dymowo-
przewietrajgcycj oraz elementy pionowe w ich obrebie
(0,54 +2,06 +1,85) *2,08 *2+4,06 * 2 m2 26,632
RAZEM 26,632
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95| KNR 0-14 Oktadziny stropow ptytami gipsowo kartonowymi m2
d.1.8] 2012-04 ognioodpornymi gr. 20 mm na ruszcie pojedynczym,
mocowanym do podtoza, metalowym z ksztattownikéw CD i
UD - dodatek za druga warstwe
ll-e pietro - j.w.
(0,54 +2,06 +1,85) *2,08*2 + 4,06 * 2 m2 26,632
RAZEM 26,632
96| KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) | m2
d.1.8 2006-01 pojedyncze na $cianach na zaprawie bez paskow - obtozenie
murowanych przewodéw wentylacyjnych
(0,25+0,35)*2,70 + (0,25*2+0,35) * 2,70 * 5 m2 13,095
(0,25+0,35)*1,80*4 +(0,25+0,70) 1,80 * 2 + m2 12,075
(0,25*2+0,35)*2,55* 2
RAZEM 25,170
97| NNRNKB 202 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem m2
d.1.8 2702-01 ptytami z wtokien mineralnych z zast.profili poprz.o dtug. 60
cm
43,34 + 17,74 + 27,11 m2 88,190
RAZEM 88,190
98| KNR 0-14 Obudowa elementéw ptytami gipsowo - kartonowymi na m2
d.1.8] 2011-07 rusztach metalowych
obudowa kanatéw wentylacyjnych pod sufitem
(powierzchnia w rzucie pomnozona przez srednig
wysokosc)
(3,10+1,30+ 0,45+ 0,50 + 3,80 + 0,40 + 0,60 + 2,15 | m2 6,825
+1,35) * 0,50
belki stalowe P2
0,20*3*2,75*2 m2 3,300
RAZEM 10,125
99| KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami wewnetrznymi powierzchni m2
d.1.8 1505-03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
1798,863 + 753,865 + 26,632 + 10,125 m2 2 589,485
RAZEM 2 589,485
100] KNR 2-02 Malowanie farbami wewnetrznymi wewnetrznych podtozy m2
d.1.8 1505-04 gipsowych z gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze
malowanie
2589,485 m2 2 589,485
RAZEM 2 589,485
101| Kalkulacja Dostarczenie i montaz opiséw (np. poradnia kpl
d.1.8 wiasna psychologiczno-pedagogiczna oraz numeracji pomieszczen z
tabliczami z nazwa)
1,00 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.9/ 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki i slusarki budowlanej
102| KNNR 3 0401- Wykonanie rusztu drewnianego-podkonstrukcji przed m2
d.1.9 01 montazem okien oddymiajgcych i wytazowych
0,80*0,80*2+0,78*1,40*4 m2 5,648
RAZEM 5,648
103| Kalkulacja Dostarczenie i montaz kurtyny p.poz. kpl
d.1.9 wiasna
1,00 kpl 1,000
RAZEM 1,000
104 KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe - D1 m2
d.1.9 1040-02
1,50 * 2,10 m2 3,150
RAZEM 3,150
105 KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe - D5 EI30 SA m2
d.1.9] 1040-02
1,45*2,10* 3 m2 9,135
RAZEM 9,135
106] KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe - D8 EI60 SA m2
d.1.9] 1040-02
1,05* 2,10 m2 2,205
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RAZEM 2,205
107 KNR 2-02 Drzwi stalowe petne - D6 EI30 SA m2
d.1.9] 1203-02
1,05*2,07 * 11 m2 23,908
RAZEM 23,908
108 KNR 2-02 Drzwi stalowe petne - D7 EI30 SA m2
d.1.9] 1203-02
0,95*2,05*4 m2 7,790
RAZEM 7,790
109] KNR-W 2-02 Witryny aluminiowe - Ow1 m2
d.1.9] 1040-06
3,60*2,10 m2 7,560
RAZEM 7,560
110[KNNR 2 1104- Dostarczenie i montaz oscieznic i skrzydet drzwiowych m2
d.1.9] 02+KNNR 2 drewnianych - drzwi D9 EI30
1103-01
1,0*2,07*1 m2 2,070
RAZEM 2,070
111/ KNNR 2 1104- Dostarczenie i montaz o$cieznic i skrzydet drzwiowych m2
d.1.9] 02+KNNR 2 drewnianych - drzwi D2
1103-01
1,0*2,07*13 m2 26,910
RAZEM 26,910
112/ KNNR 2 1104- Dostarczenie i montaz o$cieznic i skrzydet drzwiowych m2
d.1.9] 02+KNNR 2 drewnianych - drzwi D2A
1103-01
1,00*2,07*3 m2 6,210
RAZEM 6,210
113/ KNNR 2 1104- Dostarczenie i montaz o$cieznic i skrzydet drzwiowych m2
d.1.9] 02+KNNR 2 drewnianych - drzwi D3
1103-01
1,00 * 2,07 * 2 m2 4,140
RAZEM 4,140
114|KNNR 2 1104- Dostarczenie i montaz o$cieznic i skrzydet drzwiowych m2
d.1.9] 02+KNNR 2 drewnianych - drzwi D3A
1103-01
1,00 * 2,07 * 4 m2 8,280
RAZEM 8,280
115[KNNR 2 1104- Dostarczenie i montaz oscieznic i skrzydet drzwiowych m2
d.1.9] 02+KNNR 2 drewnianych - drzwi D3B
1103-01
1,00 * 2,07 * 4 m2 8,280
RAZEM 8,280
116[|KNNR 2 1104- Dostarczenie i montaz oscieznic i skrzydet drzwiowych m2
d.1.9] 02+KNNR 2 drewnianych - drzwi D4
1103-01
1,00 * 2,07 m2 2,070
RAZEM 2,070
117 KNR-W 2-02 Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone szt
d.1.9] 1016-07
1,00 szt 1,000
RAZEM 1,000
118 KNR 2-02 Drabiny wewnetrzne pionowe m
d.1.9] 1213-01
3,80 m 3,800
RAZEM 3,800
119 NNRNKB 202 Okna dachowe oddymiajgce kpl.
d.1.9] 1027-01
2,00*2 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
120] KNR 4-01 Obsadzenie drzwiczek rewizyjnch w obudowach GK szt.
d.1.9] 0322-02
12,00 szt. 12,000
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RAZEM 12,000
121] Kalkulacja Dostarczenie i montaz rolet wewnetrznych zaciemniajgcych m2
d.1.9 wiasna
1,11*141+120*141*2+1,71*1,41*6+0,96* | m2 24,235
2,51*2
RAZEM 24,235
122] TZKNBKXII Wstawienie w istniejgcych oknach nawiewnikdw szt.
d.1.9] 0203-23 higrosterowalnych
35,00 szt. 35,000
RAZEM 35,000
123 KNP 02 1313- Malowanie prostych balustrad i krat farbg olejng - m
d.1.9 01.01 oczyszczenie z brudu, zaprawy i rdzy
2*320*2+2*350*2+1,55*2+3*0,40*2+ m 63,800
5,30+ 1,00 + 6,30 * 4
RAZEM 63,800
124] KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretow m2
d.1.9 1212-05 prostych
(2*3,20*2+2*350*2+155*2+3*0,40* 2+ m2 70,180
5,30 + 1,00 + 6,30 * 4) * 1,10
RAZEM 70,180
125 KNNR-W 3 Oktadzina z laminowanej ptyty MDF przy hydrantach - m2
d.1.9] 0703-01 podkonstrukcja drewniana
0,76 *2,70*2+(1,12+0,20) * 2,70+ 0,76 *2,55*4 | m2 23,552
+0,90*2,55+0,76 * 2,56 * 3
RAZEM 23,552
126 KNNR-W 3 Oktadzina z laminowanej ptyty MDF przy hydrantach m2
d.1.9] 0703-03
0,76 *2,70*2 +(1,12+0,20) * 2,70+ 0,76 *2,55*4 | m2 23,552
+0,90*2,55+0,76 * 2,56 * 3
RAZEM 23,552
127 KNNR-W 3 Oktadzina z ptyty MDF oklejonej oktadzing CPL - m2
d.1.9] 0703-01 podkonstrukcja drewniana
(3,85+4,70)*2,70-3,60 *2,10- 1,05 * 2,07 + (2,10 *| m2 27,968
2 +3,60) * 0,20 + (1,05 + 2,07 * 2) * 0,30 + 0,50 * 2,30
* 5 * 2
RAZEM 27,968
128 KNNR-W 3 Oktadzina z ptyty MDF oklejonej oktadzing CPL m2
d.1.9] 0703-03
27,969 m2 27,969
RAZEM 27,969
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PRZEDMIAR ROBOT - ROBOTY W

ZAKRESIE INSTALACJI
SANITARNYCH ORAZ

ELEKTRYCZNYCH - segment B

Klasyfikacja robot wg Wspodlnego Stownika Zamowien

45330000-9 Instalacja wodociggowa
45330000-9 Kanalizacja sanitarna

45300000-0 Instalacja chtodzenia

45300000-0 Instalacja C.O.

45300000-0 Wentylacja

45300000-0 Demontaze - instalacje sanitarne
45310000-3 Instalacje elektryczne

45310000-3 Demontaze - instalacje elektryczne
45312000-7 Instalacje niskoprgdowe

NAZWA INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA:
ADRES INWESTORA:

DATA OPRACOWANIA:

Przebudowa budynku Osrodku Wspomagania Rodziny i Osrodek
Interwencji Kryzysowej, potozonego w Kobylnicy, przy ul. Poznanskiej 95
Dz. nr 79, 80/2, 81/1 obr. 8, j. ewid. Kobylnica gmina: Swarzedz

Powiat Poznanski
ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznan

LUTY 2023

WYKONAWCA:

Data opracowania
LUTY 2023

INWESTOR:

Data zatwierdzenia
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PRZEDMIAR:
1 INSTALACJA WODOCIAGOWA
1 KNR 2- Przegrody ogniowe kpl
d.1| 15/GEBERIT
0317-01
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2| KNR-W 2-15 [ Rurociagi z tworzyw sztucznych 17x2,75 m
d.1 0111-01
160 m 160,000
RAZEM 160,000
3| KNR-W 2-15 | Rurociagi z tworzyw sztucznych 21x3,45 m
d.1 0111-01
10 m 10,000
RAZEM 10,000
4] KNR-W 2-15 [ Rurociagi z tworzyw sztucznych 26x4,0 m
d.1 0111-02
50 m 50,000
RAZEM 50,000
5| KNR-W 2-15 | Rurociagi z tworzyw sztucznych 32x4,0 m
d.1 0111-03
60 m 60,000
RAZEM 60,000
6| KNR-W 2-15 | Rurociagi z tworzyw sztucznych 40x4,0 m
d.1 0111-04
35 m 35,000
RAZEM 35,000
7| KNR-W 2-15 | Rurociagi z tworzyw sztucznych 50x4,5 m
d.1 0111-05
10 m 10,000
RAZEM 10,000
8| KNR-W 2-15 | Rurociagi z tworzyw sztucznych 63x6.0 m
d.1 0111-06
10 m 10,000
RAZEM 10,000
9 Ksztattki z tworzyw sztucznych szt.
d.1| kalk. wiasna
268 szt. 268,000
RAZEM 268,000
10| KNR-W 2-15 | Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw m
d.1 0127-03 sztucznych w budynkach niemieszkalnych
335 m 335,000
Obmiar dodatkowy: ilo$¢ prob szczelnosci prob
1 prob 1,000
taczna diugos¢ rurociggu RAZEM 335,000
ilos¢ préb szczelnosci RAZEM 1,000
11| KNR-W 2-15 | Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, m
d.1 0126-04 stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych
335 m 335,000
Obmiar dodatkowy: ilos¢ prob szczelnosci prob
1 prob 1,000
tgczna diugos¢ rurociggu RAZEM 335,000
ilos¢ préb szczelnosci RAZEM 1,000
12| KNR-W 2-15 | Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d.1 0128-02
335 m 335,000
RAZEM 335,000
13| KNRO0-35 Otulina PU,1(40°C)=0,038W/mK o srednicy wewn. 17 mm gr. 20 m
d.1 0128-27 mm
160 m 160,000
RAZEM 160,000
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14 KNR0-35 Otulina PU,1(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 21 mm gr. 20 m
d.1 0128-28 mm
10 m 10,000
RAZEM 10,000
15| KNR 0-35 Otulina PU,1(40°C)=0,038W/mK o srednicy wewn. 26 mm gr. 20 m
d.1 0128-28 mm
50 m 50,000
RAZEM 50,000
16 KNR0-35 Otulina PU,1(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 32 mm gr. 20 m
d.1 0128-30 mm
60 m 60,000
RAZEM 60,000
17 KNR0-35 Otulina PU,1(40°C)=0,038W/mK o srednicy wewn. 40 mm gr. 30 m
d.1 0128-31 mm
35 m 35,000
RAZEM 35,000
18] KNR 0-35 Otulina PU,1(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 50 mm gr. 40 m
d.1 0128-16 mm
10 m 10,000
RAZEM 10,000
19] KNR 0-35 Otulina PU,1(40°C)=0,038W/mK o srednicy wewn. 63 mm gr. 50 m
d.1 0128-16 mm
10 m 10,000
RAZEM 10,000
20| KNR-W 2-15 | Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 25 mm o m
d.1 0106-03 potaczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych
8 m 8,000
RAZEM 8,000
21| KNR-W 2-15 | Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 32 mm o m
d.1 0106-04 potaczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych
20 m 20,000
RAZEM 20,000
22| KNR-W 2-15 | Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 40 mm o m
d.1 0106-05 potgczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach
niemieszkalnych
7 m 7,000
RAZEM 7,000
23| KNR-W 2-15 | Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 50 mm o m
d.1 0106-06 potaczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych
55 m 55,000
RAZEM 55,000
24| KNR-W 2-15 | Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, m
d.1 0126-04 stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurocigg o
$r. do 65 mm)
90 m 90,000
Obmiar dodatkowy: ilo$¢ préb szczelnosci prob
1 prob 1,000
tgczna diugosé rurociggu RAZEM 90,000
ilos¢ prob szczelnosci RAZEM 1,000
25| KNR-W 2-15 | Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d.1 0128-02
90 m 90,000
RAZEM 90,000
26| KNR-W 2-15 | Zawor hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm montowany na $cianie | szt.
d.1 0138-01
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
27] KNR-W 2-15 | Hydrant $cienny z gasnicg 80x70x25 cm szt.
d.1 0142-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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28| KNR-W 2-15 | Hydrant $cienny 60x70x25 cm szt.
d.1 0142-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
29| KNR-W 2-15 | Hydrant wnekowy na podporze 65x70x25 cm wysoko$¢ podpory szt.
d.1 0142-01 80 cm
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
30| KNR-W 2-15 | Hydrant wnekowy 65x70x25 cm szt.
d.1 0142-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

31| KNR-W 2-15 | Hydrant wnekowy z gasnicg na podporze 65x70x25 cm wysoko$¢ | szt.
d.1 0142-01 podpory 80 cm

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
32| KNR-W 2-15 | Zawér réwnowazacy instalacje cyrkulacji z funkcjg dezynfekcii szt.
d.1 0132-01 dn15
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
33| KNR-W 2-15 | Zawor pierwszenstwa wykonany w standardzie dn40 z szt.
d.1 0132-05 manometrem, z regulacja ci$nienia po stronie wyjsciowej
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
34| KNR-W 2-15 | Zawor zwrotny dn50 szt.
d.1 0132-06
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

35| KNR-W 2-15 | Zawor kulowy gwintowany PN16, Tmax=120*C dn32 odporny na szt.
d.1 0132-04 odcynkowanie

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

36 KNR-W 2-15 | Zawér kulowy gwintowany PN16, Tmax=120*C dn50 odporny na | szt.
d.1 0132-06 odcynkowanie

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
37| KNR-W 2-15 | Zawory czerpalne o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.1 0135-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
38| KNR-W 2-15 | Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociggach z tworzyw szt.

d.1 0116-07 sztucznych do zawordéw czerpalnych, baterii, ptuczek o potgczeniu
elastycznym z tworzywa o $r. zewnetrznej 20 mm

14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
39| KNR-W 2-15 | Baterie umywalkowe df. wylewki 13cm szt.
d.1 0137-02
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
40[ KNR-W 2-15 | Baterie umywalkowa DN15 z obrotowg wylewka i zaworem szt.
d.1 0137-02 odptywowym push-open.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
41| KNR-W 2-15 | Bateria kuchenna do zlewozmywaka szt.
d.1 0137-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
42 Analiza bakteriologiczna wody kpl
d.1| kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
-4-
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2 KANALIZACJA SANITARNA
43| KNR 2-01 Przekopy prébne, kategoria gruntu Ill - analogia. szt
d.2[ 0312-10
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
44| KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi m3
d.2 0217-04 0.25 m3 na odkfad w gruncie kat.lll
9,60*0,8 m3 7,680
RAZEM 7,680
45 KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1,5 | m3
d.2 0310-02 m i gt. do 1,5 m ze zlozeniem urobku na odktad (kat. gruntu IIl)
9,60 * 0,2 m3 1,920
RAZEM 1,920
46| KNR-W 2-18 | Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.2[ 0511-02
6,40*1,0*0,15 m3 0,960
RAZEM 0,960
47| KNR-W 2-18 | Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2| 0408-02 izolowana styropianem gr. 20 cm
6,40 m 6,400
RAZEM 6,400
48[ KNR-W 2-18 | Wigczenie w istniejgce studnie szt.
d.2[ 0527-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
49 KNR2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 160 mm m
d.2[ 0804-01
6,40 m 6,400
RAZEM 6,400
50|KNZ 1 0101-01| Zakup wraz z transportem piasku do wykonania obsypki do 30 cm | m3
d.2 ponad rurociag
2,94 -0,13 m3 2,810
RAZEM 2,810
51 KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu m3
d.2 0230-01 na odl. do 10 m w gruncie kat. I-11l
2,81 m3 2,810
RAZEM 2,810
52 KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. |11 m3
d.2[ 0236-03
2,81 m3 2,810
RAZEM 2,810
53] KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu m3
d.2 0230-01 na odl. do 10 m w gruncie kat. Il
9,60 - (0,96 + 2,94) m3 5,700
RAZEM 5,700
54| KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. |11 m3
d.2[ 0236-03
5,70 m3 5,700
RAZEM 5,700
55 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w [ m3
d.2| 0212-06 0214- | ziemi kat. IV uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
04 urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km
0,96 + 2,94 m3 3,900
RAZEM 3,900
56 KNR 2- Przegrody ogniowe kpl
d.2[ 15/GEBERIT
0317-01
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
57| KNR-W 2-15 | Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych m
d.2 0203-04 wykopach, wewnatrz budynkow o potgczeniach weiskowych
40 m 40,000
RAZEM 40,000
58| KNR-W 2-15 | Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $ér. 110 mm w budynkach m
d.2 0208-03 niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych

-5-
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65 m 65,000
RAZEM 65,000
59| KNR-W 2-15 | Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm w budynkach m
d.2| 0208-02 niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
10 m 10,000
RAZEM 10,000
60| KNR-W 2-15 | Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $ér. 50 mm w budynkach m
d.2 0208-01 niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
16 m 16,000
RAZEM 16,000
61| KNR-W 2-18 | Rura stalowa DN250, L=1,50m szt.
d.2[ 0527-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
62 KNR-W 2-15 | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach szt.
d.2 0222-02 wciskowych
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
63| KNR-W 2-15 | Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.2[ 0213-05
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
64 KNR 2- Elementy montazowe do miski ustgpowej montowane na Scianie | kpl.
d.2| 15/GEBERIT
0101-01
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
65| KNR-W 2-15 | Miska ustepowa wiszaca ksztatt zaokraglony, miska kpl.
d.2 0233-05 bezkofnierzowa + deska dla 0s6b z ograniczong sprawnoscig
ruchowa
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
66| KNR-W 2-15 | Miska zawieszana ukrytym montazem z deska gt. 50,5cm, ksztatt | kpl.
d.2 0233-05 zaokraglony, szer. 36cm, miska bezkotnierzowa
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
67| KNR-W 2-15 | Umywalka nablatowa prostokatna 50 szer. 49,50cm gt. 34,50cm kpl.
d.2 0230-01 ceramiczna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
68| KNR-W 2-15 | Umywalka prostokatna 45 cm z otworem po prawej stronie, z kpl.
d.2 0230-01 przelewem gt. 25cm, szer. 45cm
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
69| KNR-W 2-15 | Umywalka gt. 55cm, szer. 60cm ceramiczna z otworem kpl.
d.2[ 0230-01
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
701 KNR-W 2-15 | Umywalka 45 cm, prostokatna, z otworem, z przelewem, z powtoka| kpl.
d.2| 0230-01 reflex gt.36cm, szer.45cm
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
71| KNR-W 2-15 | Kratka $ciekowa szt.
d.2| 0218-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
72 Uchwyt Scienny uchylny szt.
d.2| kalk. wiasna
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
73 Uchwyt Scienny boczny 60cm przy umywalce szt.
d.2| kalk. wiasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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74 Rama uchylna do umywalki 65cm szt.
d.2| kalk. wiasna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
75 Lustro uchylne szt.
d.2| kalk. wtasna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
76 Dozownik do mydta szt.
d.2| kalk. wiasna
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
77 Suszarka do rak szt.
d.2| kalk. wiasna
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
78 Lustro $cienne 120x37,5 + 120x60cm szt.
d.2| kalk. wiasna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
79 Lustro $cienne 120x169cm szt.
d.2| kalk. wiasna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
80 Lustro scienne 133x167cm szt.
d.2| kalk. wtasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
81| KNR-W 2-15 | Zlewozmywaki ze stali nierdzewnej jednokomorowy szt.
d.2[ 0229-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
82| KNRW 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi szt
d.2[ 0211-03 110 mm
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
83| KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o |podej
d.2 0211-01 potgczeniach wciskowych .
6 pode 6,000
j-
RAZEM 6,000
84| KNR-W 2-15 | Rura PP/ PVC klejona DN 25 m
d.2[ 0110-02
50 m 50,000
RAZEM 50,000
85| KNR-W 2-15 | Rura PP / PVC klejona DN 32 m
d.2| 0110-03
20 m 20,000
RAZEM 20,000
86| KNR-W 2-15 | Syfon do instalacji klimatyzacyjnych szt.
d.2[ 0217-04
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
3 INSTALACJA CHLODZENIA DLA POMIESZCZEN BIUROWYCH
87 KNR7-24 Montaz - Skraplacz: Wydajno$¢ chtodnicza nom 26,6kW kpl
d.3 0153-04 Wydajnos$¢ grzewcza nom 26,6kW Zasilanie 400V, 4,83kW
analogia Wymiary 1558x1120x528 Waga 147kg
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
88| KNR 7-24 Montaz jednostki wewnetrznej 3,6 kW szt.
d.3[ 0153-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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89 KNR7-24 Montaz jednostki wewnetrznej 4.5 kW szt.
d.3[ 0153-01
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
90| KNR 7-24 Montaz jednostki wewnetrznej 2.8 kW szt.
d.3[ 0153-01
analogia
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
91| KNR 7-24 Dostawa i montaz - Zestaw do chiodzenia catorocznego o mocy 5 | szt.
d.3 0153-01 kW (jednostka zewnetrzna i wewnetrzna wraz z podigczeniem,
analogia zasilaniem elektrycznym i odprowadzeniem skroplin)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
92| KNR 7-08 Regualtor typ 1 ukl.
d.3[ 0301-02
6 ukl. 6,000
RAZEM 6,000
93| KNR7-24 | Trojnik typ 2 kpl.
d.3[ 0239-01
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
94| KNR7-24 | Trojnik kpl.
d.3[ 0239-01
analogia
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
95| KNR-W 2-15 | Rurociagi w instalacjach miedziane o potgczeniach lutowanych o m
d.3] 0306-01 $ér. 6,35 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
25 m 25,000
RAZEM 25,000
96 KNR-W 2-15 | Rurociagi w instalacjach miedziane o potgczeniach lutowanych o m
d.3 0306-01 sr. 9,52 mm na Scianach w budynkach niemieszkalnych
30 m 30,000
RAZEM 30,000
97| KNR-W 2-15 | Rurociagi w instalacjach miedziane o pofaczeniach lutowanych o m
d.3 0306-02 $r. 12,7 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
18 m 18,000
RAZEM 18,000
98| KNR-W 2-15 | Rurociggi w instalacjach miedziane o pofaczeniach lutowanych o m
d.3 0306-04 $r. 19,05 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
20 m 20,000
RAZEM 20,000
99| KNR-W 2-15 | Rurociagi w instalacjach miedziane o potaczeniach lutowanych o m
d.3 0306-05 Sr. 22.2 mm na Scianach w budynkach niemieszkalnych
14 m 14,000
RAZEM 14,000
100f KNR 9-25 Izolacja rurociggéw o $r. 6,35 mm otulinami kauczukowymi o m
d.3[ 0103-01 grubosci 19 mm
25 m 25,000
RAZEM 25,000
101] KNR9-25 Izolacja rurociggéw o $r. 9,52 mm otulinami kauczukowymi o m
d.3 0103-01 grubosci 19 mm
30 m 30,000
RAZEM 30,000
102] KNR 9-25 Izolacja rurociggéw o $r. 12,7 mm otulinami kauczukowymi o m
d.3 0103-01 grubosci 19 mm
18 m 18,000
RAZEM 18,000
103 KNR 9-25 Izolacja rurociggéw o $r. 19,05 mm otulinami kauczukowymi o m
d.3 0103-02 grubosci 19mm
20 m 20,000
RAZEM 20,000
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104] KNR9-25 Izolacja rurociggéw o $r. 22,2 mm otulinami kauczukowymi o m
d.3 0103-02 grubosci 19 mm
14 m 14,000
RAZEM 14,000
105 KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych kpl.
d.3 0515-10 czynnikow czynnikiem chtodniczym - wydajnos¢ 30.0 tys.kcal’h
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
106 Dostawa czynnika chtodniczego kpl
d.3| dostawa
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
107 KNR 7-24 Préba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o kpl.
d.3 0514-10 wydajnosci 30.0 tys.kcal/h
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
108 KNR-W 2-15 | Pompki skroplin do jednostek nasciennych szt.
d.3[ 0145-01
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
109 KNR-W 2-16 | Ptaszcze ochronne z blachy aluminiowe;j m2
d.3| 0602-01
4 m2 4,000
RAZEM 4,000
4 INSTALACJA C.O.
110] KNR-W 4-02 | Przestawienie grzejnika kpl.
d.4f 0516-02
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
111| KNR-W 4-02 | Demontaz grzejnika kpl.
d.4f 0521-02
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
112| KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe V22 500/500 szt.
d.4[ 0418-07
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
113[ KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe V22 500/600 szt.
d.4[ 0418-07
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
114 KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe V22 600/600 szt.
d.4[ 0418-07
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
115 KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe V22 600/800 szt.
d.4[ 0418-07
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
116] KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe V22 600/800 szt.
d.4[ 0418-07
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
117 KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe V33 900/400 szt.
d.4| 0418-11
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
118] KNR-W 2-15 | Proby z dokonaniem regulaciji instalaciji centralnego ogrzewania urz.
d.4 0436-01 (na gorgco)
11 urz. 11,000
RAZEM 11,000
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5 WENTYLACJA
119] KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do | m2
d.5 0113-01 100 mm - udziat ksztattek do 35 %
2,67 m2 2,670
RAZEM 2,670
120 KNR0-34 Izolacja o grub. 30 mm ptytami z wetny mineralnej laminowanymi m2
d.5 0304-03 folig aluminiowg
2,67 m2 2,670
RAZEM 2,670
121| KNR-W 2-17 | Wentylator N=21 W 230 V szt.
d.5| 0204-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
122| KNR-W 2-17 | Wentylator N=16 W 230 V szt.
d.5 0204-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
123[ KNR-W 2-17 | Wentylator napowietrzajgcy szt.
d.5 0204-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
124] KNR-W 2-17 | Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do szt.
d.5| 0138-01 przewoddw stalowych i aluminiowych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
125 KNR-W 2-17 | Czerpnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 2060 mm szt.
d.5 0146-03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
126 KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o m2
d.5 0101-05 obwodzie do 1800 mm - udziat ksztattek do 35 %
20,68 m2 20,680
RAZEM 20,680
127] KNR-W 2-17 | Kratki wentylacyjne 1025x425 szt.
d.5 0138-05
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
128 KNR AT-12 | Obudowy przewodoéw z plyt gipsowo-kartonowych o odpornosci m2
d.5 0301-02 ogniowej El 60
20,68 m2 20,680
RAZEM 20,680
6 DEMONTAZE INSTALACJE SANITARNE
129] KNR-W 4-02 | Demontaz rurociggu stalowego ocynkownego m
d.6| 0120-01
87 m 87,000
RAZEM 87,000
130 KNR-W 4-02 | Demontaz rurociggu z PVC o $r. 75-110 mm na $cianach budynku | m
d.6| 0229-08
7 m 7,000
RAZEM 7,000
131] KNR-W 4-02 [ Demontaz rurociggu z PVC o $r. do 50 mm na $cianach budynku m
d.6| 0229-07
14 m 14,000
RAZEM 14,000
132] KNR-W 4-02 | Demontaz baterii szt.
d.6| 0141-01
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
133| KNR-W 4-02 | Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowania podejs¢ kpl.
d.6 0235-06 doptywowych i odptywowych - umywalka
12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
134 KNR-W 4-02 | Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowania podejs¢ kpl.
d.6 0235-04 doptywowych i odplywowych - zlewozmywak blaszany, ze stali
nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych

-10 -
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1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
135] KNR-W 4-02 | Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowania podejs¢ kpl.
d.6| 0235-08 doptywowych i odptywowych - ustep z miskg porcelanowa
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
136] KNR-W 4-02 | Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowania podejs¢ kpl.
d.6 0235-07 doptywowych i odptywowych - prysznic
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
137[ KNR-W 4-02 | Demontaz hydrantu $ciennego o $r. 52 mm szt.
d.6| 0139-02
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
7 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
138| KNNR 5 0404- [ Rozdzielnica RGA szt.
d.7 02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
139] KNR-W 5-08 | Montaz kanatéw kablowych podposadzkowych m
d.7[ 0115-08
32 m 32,000
RAZEM 32,000
140] KNR-W 5-08 [ Montaz koryek kablowych m
d.7[ 0705-01
55 m 55,000
RAZEM 55,000
141 KNR-W 5-08 | Montaz wpustu kablowego di. 1 m szt
d.7[  0705-01
24 szt 24,000
RAZEM 24,000
142| KNNR 5 0306- | Wylacznik przeciwpozarowy w czerwonej obudowie z szybka - szt.
d.7 02 PWP
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
143| KNNR 5 0303- | Puszka podtogowa 230V szt.
d.7 10
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
144 KNNR 5 0302- | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.7 01
218 szt. 218,000
RAZEM 218,000
145| KNNR 5 0308- | Gniazda podwdjne 1-faz. 16A/230V IP 20 p/t szt.
d.7 05
68 szt. 68,000
RAZEM 68,000
146 KNNR 5 0308- | Gniazda 1-faz. 16A/230V IP 44 p/t szt.
d.7 05
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
147[ KNNR 5 0308- | Gniazda 2x podwojne 1-faz. 16A/230V IP 20 p/t szt.
d.7 05
40 szt. 40,000
RAZEM 40,000
148 KNNROE; 0302- | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.7
36 szt. 36,000
RAZEM 36,000
149] KNR-W 5-08 [ tacznik 1-bieg. 10A 250V p.t IP 20 szt.
d.7[ 0308-04
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
150| KNR-W 5-08 [ tacznik $wiecznikowy 10A 250V p.t IP 20 szt.
d.7[ 0308-04
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16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
151 KNR-W 5-08 [ tacznik schodowy 10A 250V p.t IP 20 szt.
d.7 0308-04
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
152] KNR-W 5-08 [ tgcznik krzyzowy 10A 250V p.t IP 20 szt.
d.7[ 0308-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
153| KNR-W 5-08 | Oprawa o$wietleniowa typ A1 wedtug projektu + osprzet kpl.
d.7[ 0511-03
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
154] KNR-W 5-08 | Oprawa o$wietleniowa typ A2 wedtug projektu + osprzet kpl.
d.7[ 0511-03
12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
155| KNR-W 5-08 | Oprawa o$wietleniowa typ A3 wedtug projektu + osprzet kpl.
d.7[ 0511-03
40 kpl. 40,000
RAZEM 40,000
156] KNR-W 5-08 | Oprawa o$wietleniowa typ A6 wedtug projektu + osprzet kpl.
d.7[ 0511-03
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
157 KNR-W 5-08 | Oprawa o$wietleniowa typ A7 wedtug projektu + osprzet kpl.
d.7[ 0511-03
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
158| KNR-W 5-08 | Oprawa os$wietleniowa typ K1 wedtug projektu + osprzet kpl.
d.7[ 0511-03
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
159] KNR-W 5-08 | Oprawa os$wietleniowa typ L1 wedtug projektu + osprzet kpl.
d.7[ 0511-03
21 kpl. 21,000
RAZEM 21,000
160| KNR-W 5-08 | Oprawa o$wietleniowa typ R1 wedtug projektu + osprzet kpl.
d.7[ 0511-03
17 kpl. 17,000
RAZEM 17,000
161 KNR-W 5-08 | Oprawa oswietleniowa typ R2 wedtug projektu + osprzet kpl.
d.7[ 0511-03
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
162| KNR-W 5-08 | Oprawa o$wietleniowa typ X1 wedtug projektu + osprzet kpl.
d.7[ 0511-03
9 kpl. 9,000
RAZEM 9,000
163| KNR-W 5-08 | Oprawa o$wietleniowa typ X2 wedtug projektu + osprzet kpl.
d.7[ 0511-03
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
164| KNR-W 5-08 | Oprawa oswietleniowa typ AW1 wedtug projektu + osprzet kpl.
d.7[ 0504-01
12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
165| KNR-W 5-08 | Oprawa o$wietleniowa typ AW2 wedtug projektu + osprzet kpl.
d.7[ 0504-01
17 kpl. 17,000
RAZEM 17,000
166] KNR-W 5-08 [ Oprawa o$wietleniowa typ AW3 wedtug projektu + osprzet kpl.
d.7[ 0504-01
9 kpl. 9,000
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RAZEM 9,000
167 KNR-W 5-08 | Oprawa oswietleniowa typ UTAW wediug projektu + osprzet kpl.
d.7] 0504-01
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
168| KNR-W 5-08 [ Oprawa o$wietleniowa typ EW1 wedtug projektu + osprzet kpl.
d.7[ 0504-01
16 kpl. 16,000
RAZEM 16,000
169| KNR-W 5-08 | Oprawa o$wietleniowa typ EW2 wedtug projektu + osprzet kpl.
d.7[ 0504-01
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
170 KNR-W 5-08 [ Oprawa o$wietleniowa typ EW3 wedtug projektu + osprzet kpl.
d.7] 0504-01
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
171 KNR-W 5-08 | Montaz czujnik ruchu szt.
d.7[ 0308-01
28 szt. 28,000
RAZEM 28,000
172] KNR-W 5-08 | Montaz modutu instalacji przyzywowej dla niepetnosprawnych szt.
d.7] 0308-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
173] KNR-W 5-08 | Montaz facznika instalacji przyzywowej dla niepetnosprawnych szt.
d.7[ 0308-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
174 KNNR 5 0209- | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane| m
d.7 06 w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach
bezsrubowych YKY 5x25
30 m 30,000
RAZEM 30,000
175| KNNR 5 0209- | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 m
d.7 04 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach
bezsrubowych YDY 5x6 - zasilanie windy
30 m 30,000
RAZEM 30,000
176] KNNR 5 0209- | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 m
d.7 04 ukfadane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach
bezsrubowych YDY 3x2,5
3100 m 3 100,000
RAZEM 3 100,000
177/ KNNR 5 0209- | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 m
d.7 04 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach
bezsrubowych YDY 3x1,5
4250 m 4 250,000
RAZEM 4 250,000
178| KNNR 5 0713- | Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub m
d.7 01 kanatach zamknietych - Kable NHXH 5x2.5 mm2
210 m 210,000
RAZEM 210,000
1791 KNNR 5 0713- | Ukfadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub m
d.7 01 kanatach zamknietych - Kable PH 90 2x1.5
35 m 35,000
RAZEM 35,000
180[ KNNR 5 0406- | Szyna wyréwnania potencjatéw, 10 zaciskdw 2,5-95mm2, szt.
d.7 01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
181 KNNR 5 0605- | Bednarka ocynkowana Fe/Zn 40x5mm m
d.7 05
3 m 3,000
RAZEM 3,000
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182| KNNR 5 0605- [ Mechaniczne pograzanie uziomoéw pionowych pretowych w gruncie| m
d.7 08 kat.!ll
5 m 5,000
RAZEM 5,000
183 KNNR051 0205-| Przewdd LY 1x6mm2 w izolacji zottozielonej m
d.7
310 m 310,000
RAZEM 310,000
184 Pomiary instalaciji kpl.
d.7 wycena
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
185| KNR 5-06 Zestaw antenowy skfadajgcy sie z anteny satelitarnej oraz anten szt.
d.7 1402-03 TV naziemnej, anteny zamontowac¢ na maszcie o wys. 2,0m.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
186 KNR 2-01 Reczne odkopanie istniejagcego kabla m
d.7| 0701-0803
15 m 15,000
RAZEM 15,000
187 KNR 2-01 Reczne kopanie rowow dla kabli o gtebokoscido 1.0 miszer.dna | m
d.7] 0701-0503 [ do 0.6 m w gruncie kat. Il - trasa przektadanego kabla
17 m 17,000
RAZEM 17,000
188 KNR-W 5-10 | Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szerokosci m
d.7[ 0301-02 do 0.6 m
17 m 17,000
RAZEM 17,000
189] KNR-W 5-10 | Montowanie w rowach muf przelot z rur termokurczliwych na szt.
d.7[  0509-03 kablach
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
190] KNR-W 5-10 | Reczne uktadanie kabli wielozytowych w rowach kablowych - m
d.7 0103-04 przetozenie istniejgcego kabla
15 m 15,000
RAZEM 15,000
191 KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowow dla kabli o glebokoscido 1.0 miszer. [ m
d.7| 0704-0504 | dna do 0.6 m w gruncie kat. Il
17 m 17,000
RAZEM 17,000
192 KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowdw po zdemontowanym kablu m
d.7| 0704-0804
15 m 15,000
RAZEM 15,000
8 DEMONTAZE INSTALACJE ELEKTRYCZNE
193] KNR-W 4-03 | Demontaz rozdzielnicy szt.
d.8| 1129-03
300 szt. 300,000
RAZEM 300,000
194 KNR-W 4-03 | Demontaz rur instalcyjnych m
d.g[ 1112-01
300 m 300,000
RAZEM 300,000
195| KNR-W 4-03 | Demontaz przewodow kabelkowych nieopancerzonych m
d.g[ 1115-01
1800 m 1 800,000
RAZEM 1 800,000
196] KNR-W 4-03 | Demontaz gniazd wtyczkowych szt.
d.g[ 1122-01
90 szt. 90,000
RAZEM 90,000
197] KNR-W 4-03 | Demontaz tgcznikéw instalacyjnych szt.
d.g| 1124-01
20 szt. 20,000
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RAZEM 20,000
9 INSTALACJE NISKOPRADOWE
9.1 Instalacja SSP
198| KNR 5-06 Centrala systemu sygnalizacji pozarowej - wyposazona w szt.

d.9.1 1601-10 kolorowy, dotykowy ekran LCD. Centrale nalezy réwniez
wyposazy¢ w modut, z ktérego wyjscia przekaznikowe stuzy¢ beda
do powiadomienia urzgdzenia UTA o alarmie
pozarowym/uszkodzeniowym. Podigczenie do UTA jest poza
zakresem projektu

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

199 KNR 5-06 Przeniesienie centrali systemu sygnalizacji pozarowej z segmentu | szt.
d.9.1 1601-10 B do segmentu C wraz z instalacjami i robotami towarzyszacymi

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
200| KNR 5-06 Instalowanie gniazd do czujek szt
d.9.1 1605-01
57 szt 57,000
RAZEM 57,000
201 KNR 5-06 Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i szt
d.9.1 1612-02 obudowach, wraz ze sprawdzeniem, samoczynnych ostrzegaczy
pozarowych - Optyczna czujka dymu
55 szt 55,000
RAZEM 55,000
202| KNR 5-06 Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i szt
d.9.1 1612-02 obudowach, wraz ze sprawdzeniem, samoczynnych ostrzegaczy
pozarowych - Optyczna czujka dymu ze wskaznikiem zadziatania
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
203| KNR 5-06 Instalowanie recznych ostrzegaczy pozarowych szt
d.9.1 1609-01
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
204| KNR 5-06 Instalowanie samoczynnych ostrzegaczy pozarowych czujek w szt
d.9.1 1613-02 wykonaniu specjalnym - Sygnalizator optyczno-akustyczny
11 szt 11,000
RAZEM 11,000
205 KNR 5-06 Instalowanie samoczynnych ostrzegaczy pozarowych czujek w szt
d.9.1 1613-02 wykonaniu specjalnym - Sygnalizator optyczno-akustyczny
zewnetrzny
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
206] KNR 5-06 Instalowanie - Modut sygnalizatorow szt.
d.9.1 1612-08
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
207 KNR 5-06 Zainstalowanie dodatkowych pakietow transmisji - Modut szt.
d.9.1 1603-01 kontrolno-sterujacy 8-wejs¢ / 1-wyjscie
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

208 KNR5-06 | Zainstalowanie dodatkowych pakietow transmisji - Modut sterujacy | szt.
d9.1| 1603-01 | 8-wyjs¢

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
209] KNR 5-08 Mocowanie na gotowym.podtozu aparatéw - Certyfikowany szt.
d.9.1 0402-01 zasilacz pozarowy
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
210 KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z m
d.9.1 0101-02 przygotowaniem podtoza mechanicznie - przykrecenie do kotkow
plastykowych w podtozu gipsowym, gazobetonowym
520 m 520,000
RAZEM 520,000
211 KNR 5-08 Rurka instalacyjna 22 mm na gotowych uchwytach m
d.9.1 0110-01
520 m 520,000
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RAZEM 520,000
212 KNR 4-03 Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m
d.9.1 1001-05
350 m 350,000
RAZEM 350,000
213| KNR 5-05 Formowanie i uszycie kabli w bloki oraz przewoddw w wigzki m
d.9.1 0202-01 kabele zasilajgce
1310 m 1310,000
RAZEM 1310,000
214] KNR 5-05 | Zarobienie, rozszycie na gniazdach iwitgczenie kabli, pojemnos$¢ | szt
d.9.1 0205-01 kabla 1x2
57 szt 57,000
RAZEM 57,000
215 KNR 5-05 Formowanie i uszycie kabli w bloki oraz przewoddéw w wigzki kabel [ m
d.9.1 0202-01 YnTKSYekw
1550 m 1 550,000
RAZEM 1 550,000
216| KNR 5-08 Uktadane i wcigganie przewodu YnTKSYekw 1x2x0.8 m
d.9.1 0210-01
1170 m 1170,000
RAZEM 1 170,000
217 KNR 5-07 Okablowanie obwodow zasilajgcych kabel PH90 1x2x0,8 m m
d.9.1 0305-02
analogia
120 m 120,000
RAZEM 120,000
218| KNR 5-07 Okablowanie obwodoéw zasilajgcych kabel PH90 3x2,5mm, m
d.9.1 0305-02
analogia
20 m 20,000
RAZEM 20,000
219 KNR 4-03 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.9.1 1014-01
0,35 m3 0,350
RAZEM 0,350
220 KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
d.9.1 1012-01
350 m 350,000
RAZEM 350,000
221|KNZ 1 1 0102-| Konfiguracja i uruchomienie systemu kpl
d.9.1 01
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
9.2 Instalacja SSO
222 KNR5-06 | CENTRALA SYSTEMU ODDYMIANIA szt.
d.9.2 1601-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
223| KNR 5-06 Instalowanie przyciskow w wykonaniu zwyktym -PRZYCISK szt.
d.9.2 1609-01 ODDYMIANIA
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
224] KNR 5-06 Instalowanie przyciskéw w wykonaniu zwyktym - PRZYCISK szt.
d.9.2 1609-01 PRZEWIETRZANIA
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
225| KNR 5-06 Instalowanie STACJA POGODOWA (DESZCZ-WIATR) szt.
d.9.2 1612-08
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
226 KNR 5-06 Instalowanie CZUJNIK CISNIENIA szt.
d.9.2 1612-08
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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227| KNR 5-06 Instalowanie WYLACZNIK WENTYLATORA szt.
d.9.2 1612-08
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
228 KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu CERTYFIKOWANA PUSZKA szt.
d.9.2 0302-01 INSTALACYJNA POLACZENIOWA
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
229 KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w cegle gteb.do 8cm i szt.
d.9.2 0802-02 $r.do 20mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
230 KNR4-03 Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m
d.9.2 1001-05
100 m 100,000
RAZEM 100,000
231 KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z m
d.9.2 0101-02 przygotowaniem podtoza mechanicznie - przykrecenie do kotkow
plastykowych w podtozu gipsowym, gazobetonowym
225 m 225,000
RAZEM 225,000
232| KNR 5-08 Rury winidurowe o sr. do 20 mm ukfadane n.t. na gotowych m
d.9.2[ 0110-01 uchwytach
225 m 225,000
RAZEM 225,000
233| KNR 5-05 Formowanie i uszycie kabli w bloki oraz przewodow w wigzki m
d.9.2 0202-01
325 m 325,000
RAZEM 325,000
234] KNR 5-08 Ukfadane i wcigganie kabel YDY 5x1,5 mm2 m
d.9.2] 0210-01
50 m 50,000
RAZEM 50,000
235| KNR 5-08 Uktadane i wcigganie kabel YDY 3x1,5 mm2 m
d.9.2 0210-01
15 m 15,000
RAZEM 15,000
236] KNR 5-08 Ukfadane i wcigganie kabel HTKSH PH90 3x2x0,8 mm m
d.9.2 0210-01
50 m 50,000
RAZEM 50,000
237| KNR 5-08 Uktadane i wcigganie kabel HTKSH PH90 1x2x0,8 mm m
d.9.2 0210-01
80 m 80,000
RAZEM 80,000
238 KNR5-08 Uktadane i wcigganie kabel HTKSH PH90 2x2x0,8 mm m
d.9.2 0210-01
15 m 15,000
RAZEM 15,000
239| KNR 5-08 Ukfadane i wcigganie kabel HDGs PH90 2x2,5 mm2 m
d.9.2[ 0210-01
50 m 50,000
RAZEM 50,000
240 KNR 5-08 Uktadane i wcigganie kabel HDGs PH90 2x4 mm2 m
d.9.2 0210-01
15 m 15,000
RAZEM 15,000
241 KNR 5-08 Ukfadane i wcigganie kabel NHXCH PH90 4x6 mm2 m
d.9.2[ 0210-01
50 m 50,000
RAZEM 50,000
242| KNR 4-03 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.9.2 1014-01
0,10 m3 0,100
RAZEM 0,100
17 -
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243| KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
d.9.2 1012-01
100 m 100,000
RAZEM 100,000
244|KNZ 1 1 0102-| Konfiguracja i uruchomienie systemu kpl
d.9.2 01
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
9.3 Instalacja OS
245| KNR AT-14 | Szafa dystrybucji 42U 600x800 mm wyposazona wedtu projektu kpl.
d.9.3 0110-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
246] KNR AT-13 | Koryta kablowe (odcinki proste) o szer. do 100 mm m
d.9.3| 0109-04
70 m 70,000
RAZEM 70,000
247| KNR AT-13 | Wykucie bruzd o szer do 2,5 cm w $cianach z zaprawieniem - m
d.9.3 0105-05 podioze z cegly
110 m 110,000
RAZEM 110,000
248| KNR 5-05 Formowanie i uszycie kabli w bloki oraz przewoddw w wigzki kabel [ m
d.9.3| 0202-01
analogia
9300 m 9 300,000
RAZEM 9 300,000
249| KNR-W 5-08 | Przewody izolowane uktadane w gotowych konstrukcjach - kabel m
d.9.3| 0206-01 U/UTP Kat. 6.
9300 m 9 300,000
RAZEM 9 300,000
250| KNR AT-14 | Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim - Gniazdo 4xRJ45 | szt.
d.9.3 0107-01 Kat. 6
17 szt. 17,000
RAZEM 17,000
251 KNRAT-14 | Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub panelu - dodatek | szt.
d.9.3 0107-02 za podtgczenie i obrobke ekranu STP
68 szt. 68,000
RAZEM 68,000
252| KNR AT-14 | Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim - Gniazdo 1xRJ45 | szt.
d.9.3 0107-01 Kat. 6 CCTV
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
253| KNRAT-14 | Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim - Gniazdo 1xRJ45 | szt.
d.9.3 0107-01 Kat. 6 SKD
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
254] KNR AT-14 | Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim - Gniazdo 1xRJ45 | szt.
d.9.3 0107-01 Kat. 6 dedykowane do access point
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
255| KNR AT-14 [ Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim - Gniazdo 1xRJ45 | szt.
d.9.3 0107-01 Kat. 6 dedykowane do rzutnika
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
256 KNR AT-14 | Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim - Gniazdo 1xRJ45 | szt.
d.9.3 0107-01 Kat. 6 dedykowane do NVR
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
257| KNRAT-14 | Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub panelu - dodatek | szt.
d.9.3 0107-02 za podtgczenie i obrobke ekranu STP
27 szt. 27,000
RAZEM 27,000
258| KNR AT-14 | Montaz - Floorbox wyposazony w gniazda 4xRJ45 szt.
d.9.3| 0108-01
2 szt. 2,000
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RAZEM 2,000

259| KNRAT-14 | Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub panelu - dodatek | szt.
d.9.3 0107-02 za podtgczenie i obrobke ekranu STP

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
260| KNR AT-14 | Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z pomi
d.9.3 0111-01 wymaganiami ar
103 pomi 103,000
ar
RAZEM 103,000
9.4 Instalacja KD
261 KNR 5-06 Kontroler SKD szt
d.9.4 1601-06
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
262 Zakup i zaprogramowanie kart kontroli dostepu szt
d.9.4| kalk. wtasna
50 szt 50,000
RAZEM 50,000
263| KNR 5-08 Mocowanie na gotowym.podtozu aparatow - Zasilacz SKD szt.
d.9.4| 0402-01
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
264 KNR 5-06 Zainstalowanie dodatkowych elementéw - Czytnik kart szt.
d.9.4 1603-04 zblizeniowych
analogia
25 szt. 25,000
RAZEM 25,000

265 KNR 5-06 Zainstalowanie dodatkowych elementéw - Modut instalacji SSP szt.
d.9.4 1603-04

analogia
25 szt. 25,000
RAZEM 25,000
266/ KNR 5-06 Zainstalowanie dodatkowych pakietéw i zespotow - Kontaktron szt
d.9.4 1603-01
25 szt 25,000
RAZEM 25,000
267| KNR 5-06 Instalowanie przycisk wyjscia szt.
d.9.4 1612-07
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
268| KNR 5-06 Instalowanie przycisk ewakuacyjny szt.
d.9.4 1612-07
25 szt. 25,000
RAZEM 25,000
269| KNRAL-01 | Montaz elektromechanicznych elementéw blokujacych - szt
d.94 0304-01 elektrozaczep w wykonaniu standard
25 szt 25,000
RAZEM 25,000
270 KNR4-03 Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m
d.94 1001-05
230 m 230,000
RAZEM 230,000
271 KNR 5-05 Formowanie i uszycie kabli w bloki oraz przewodéw w wigzki m
d.9.4 0202-01 kabele zasilajgce
2400 m 2 400,000
RAZEM 2 400,000
272 KNR-W 5-08 | Przewdd LiYCY 8x0,5 mm2 m
d.9.4| 0210-01
800 m 800,000
RAZEM 800,000
273| KNR-W 5-08 | Przewod YTDY 6x0,5 mm2 m
d.9.4| 0210-01
800 m 800,000
RAZEM 800,000
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274] KNR-W 5-08 | Przewod OMY 4x1 mm m
d.9.4 0210-01
800 m 800,000
RAZEM 800,000
275| KNR-W 5-08 | Przewodd YDY 2x1,5 mm, m
d.9.4| 0210-01
800 m 800,000
RAZEM 800,000
276] KNR 4-03 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.9.4 1014-01
0,23 m3 0,230
RAZEM 0,230
277 KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
d.94 1012-01
230 m 230,000
RAZEM 230,000
278|KNZ 1 10102-| Konfiguracja i uruchomienie systemu kpl
d.9.4 01
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
9.5 Instalacja SSWiN
279 KNR 5-06 Centrala systemu sygnalizacji wlamania i napadu szt
d.9.5| 1601-06
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
280 KNR 5-06 Zainstalowanie dodatkowych elementéw - Ekspander szt.
d.9.5 1603-04
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
281 KNR 5-06 Klawiatura szt
d.9.5| 1603-01
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
282| KNR 5-06 | Zainstalowanie dodatkowych elementow - Kontaktron szt.
d.9.5| 1603-04
analogia
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
283| KNR 5-06 Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i szt
d.9.5 1612-02 obudowach, wraz ze sprawdzeniem, samoczynnych ostrzegaczy
czujeka - Dualna czujka ruchu z antymaskingiem
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
284| KNR 5-06 Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i szt
d.9.5 1612-09 obudowach, wraz ze sprawdzeniem, dodatkowych wskaznikéw
zadziatania - Sygnalizator optyczno-akustyczny
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
285| KNR 5-06 | Zainstalowanie dodatkowych elementéw - Modut komunikacji szt.
d.9.5 1603-04 Ethernet
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
286 KNR 5-06 Zainstalowanie dodatkowych elementéw - Modut typu GSM szt.
d.9.5 1603-04
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
287 KNR 4-03 Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m
d.9.5| 1001-05
410 m 410,000
RAZEM 410,000
288| KNR 5-05 Formowanie i uszycie kabli w bloki oraz przewoddw w wigzki kabel [ m
d.9.5 0202-01
1400 m 1 400,000
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RAZEM 1 400,000
289 KNR 5-08 Przewéd YTDY 4x0,5 m
d.9.5 0210-01
720 m 720,000
RAZEM 720,000
290| KNR 5-08 Przewod YTDY 6x0,5 m
d.9.5 0210-01
720 m 720,000
RAZEM 720,000
291 KNR4-03 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.9.5| 1014-01
0,41 m3 0,410
RAZEM 0,410
292| KNR4-03 | Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
d.9.5 1012-01
410 m 410,000
RAZEM 410,000
293|KNZ 1 1 0102-| Konfiguracja i uruchomienie systemu sygnalizacji wkamania szkota | kpl
d.9.5 01
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
9.6 Instalacja AV
294| KNR 5-06 Projektor multimedialny kpl.
d.9.6 1401-03
analogia
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
295| KNRAL-01 | Ekran rozwijany elektrycznie szt.
d.9.6 0501-03
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
296| KNR 5-06 Sterownik ekranu wyzwalany z rzutnika elem.
d.9.6| 0205-04
4 elem 4,000
RAZEM 4,000
297| KNR 5-06 Gniazdo HDMI dedykowane do projektora szt.
d.9.6| 0608-03
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
298| KNR-W 5-08 | Przewéd HDMI m
d.9.6 0219-01
analogia
110 m 110,000
RAZEM 110,000
299| KNR-W 5-08 | Przewod zasilajgcy m
d.9.6 0219-01
analogia
120 m 120,000
RAZEM 120,000
300] KNR-W 5-08 | Przewo6d mikrofonowy 2x0,21 mm + ekran m
d.9.6 0219-01
analogia
150 m 150,000
RAZEM 150,000
301 KNRAT-15 | Patchcord U/UTP Kat. 6 szt.
d.9.6 0119-01
analogia
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
9.7 Instalacja telewizji CCTV
302] KNRAL-01 | Montaz - Kamera szt.
d.9.7 0501-01
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
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303 KNR4-03 Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m
d.9.7| 1001-05
430 m 430,000
RAZEM 430,000
304 KNR 5-05 Formowanie i uszycie kabli w bloki oraz przewoddw w wigzki m
d.9.7 0202-01 kabele zasilajgce
1550 m 1 550,000
RAZEM 1 550,000
305 KNR 5-05 Formowanie i uszycie kabli w bloki oraz przewoddw w wigzki kabel [ m
d.9.7] 0202-01 U/UTP
1550 m 1 550,000
RAZEM 1 550,000
306 KNR 5-05 Zarobienie, rozszycie na gniazdach kabli U/UTP szt
d.9.7| 0205-02
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
307] KNR 5-07 Okablowanie obwodéw zasilajgcych przewodami YDY 3x1.5 m
d.9.7 0305-02
analogia
75 m 75,000
RAZEM 75,000
308 KNR4-03 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.9.7] 1014-01
0,43 m3 0,430
RAZEM 0,430
309] KNR4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
d.9.7[ 1012-01
430 m 430,000
RAZEM 430,000
310[KNZ 1 1 0102-| Konfiguracja i uruchomienie systemu kpl
d.9.7 01
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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PRZEDMIAR ROBOT - ROBOTY

BUDOWLANE - winda

Klasyfikacja robot wg Wspdélnego Stownika Zamowien

45215215-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych opieki
spotecznej

45111300-1 Roboty ziemne i rozbiorkowe

45262300-4 Roboty przy wykonaniu elementéw zelbetowych

45223100-7 Konstrukcje stalowe

45262500 Roboty murarskie

45212213-2 Oznakowanie budynkéw. Plan ewakuacji - oznakowanie budynku

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45320000-6 Roboty izolacyjne

45313100-5 Instalowanie windy

45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtdg - posadzek i podtozy pod posadzki

45400000-1 Roboty wykonczeniowe

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki i $lusarki budowlane;j

NAZWA INWESTYCJI:  Osrodek Wspomagania Rodziny - segment B
ADRES INWESTYCJI: ul. Poznanska 95, Kobylnica

NAZWA INWESTORA: Powiat Poznanski
ADRES INWESTORA: ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznan

SPORZADZIt. KALKULACJE:

DATA OPRACOWANIA: LUTY 2023

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania
LUTY 2023

Data zatwierdzenia
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Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
OBMIAR:
1145215215-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow budowlanych opieki spotecznej
1.1145111300-1 Roboty ziemne i rozbiorkowe
1| KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.1 0535-04
3,00 m 3,000
RAZEM 3,000
2|  KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z dachowki m2
d.1.1 0508-02
0,5*3,00*0,70 m2 1,050
RAZEM 1,050
3] KNR 4-01 Demontaz okien o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1.1 0354-05
parter, w miejscu otworu do windy
4,78 m2 4,780
I'ill p., w miejscu otworu do windy
241*2 m2 4,820
RAZEM 9,600
4  KNR 4-01 Demontaz parapetow m
d.1.1 0354-11
parter, w miejscu otworu do windy
1,75 m 1,750
l'ill p., w miejscu otworu do windy
1,71*2 m 3,420
RAZEM 5,170
5| KNRAT-17 Ciecie pitg diamentowa $cian z cegly o grubosci ponad 15 do | m2
d.1.1 0106%03:‘% z.sz. 40 cm - roboty z rusztowania lub pomostu
parter - nowe otwory w $cianach
1,10 * 0,40 m2 0,440
I-e pietro - nowe otwory w $cianach
1,10* 0,40 * 2 m2 0,880
Il-e pietro - nowe otwory w $cianach
1,10* 0,40 * 2 m2 0,880
RAZEM 2,200
6/ KNR 4-01 Rozebranie scian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie m3
d.1.1 0349-04 cementowe;j
parter - nowe otwory w $cianach
1,74*1,10* 0,40 m3 0,766
I-e pietro - nowe otwory w Scianach
1,83*1,10 * 0,40 m3 0,805
li-e pietro - nowe otwory w Scianach
1,83*1,10 * 0,40 m3 0,805
$cianka czotowa pod fragmentem tarasu oraz
schodow w obrebie windy
(1,86 + 4,50 + 0,60) * 1,50 * 0,25 m3 2,610
RAZEM 4,986
7] KNR AT-17 Ciecie pitg diamentowa betonu niezbrojonego o grubosci m2
d.1.1 0105-04 powyzej 15 do 40 cm; miejsce ciecia - posadzka
odciecie rozbieranej czescie tarasu w obrebie windy
0,88 * 0,40 m2 0,352
RAZEM 0,352
8] KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych m
d.1.1 0804-01
1,86 + 4,50 + 0,60 m 6,960
RAZEM 6,960
9] KNR 4-01 Demontaz daszka szt.
d.1.1 0354-07
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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techn.
10 KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych | m3
d.1.1 0212-02 o grubosci ponad 15 cm
fragment tarasu oraz schodéw w obrebie windy
7,38 * 0,40 m3 2,952
RAZEM 2,952
11] KNR 4-01 Rozebranie podtoza pod fragmentem tarasu oraz schodéw w | m2
d.1.1 0429-02 obrebie windy
7,38 m2 7,380
RAZEM 7,380
12| KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane m3
d.1.1 0106-01 wewnatrz budynku z odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m
fundament windy
2,74*3,18*0,96* 1,3 m3 10,874
RAZEM 10,874
13[ KNR 15-02 Odwodnienie powierzchniowe wykopu fundamentowego - budo
d.1.1 1901-07 pompowanie wody z wykopu - budowle monolityczne w.
analogia
fundament windy
1 budo 1,000
w.
RAZEM 1,000
14] KNR 4-01 Usunigcie gruzu i ziemi m3
d.1.1 0106-04
4,986 + 2,952 + 10,874 m3 18,812
RAZEM 18,812
15| KNR 4-04 Wywoz i utylizacja odpadéw zmieszanych z rozbiérek m3
d.1.1 0603-07
20,00 m3 20,000
RAZEM 20,000
16 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparko-tadowarkami kotowymi | m3
d.1.1 0239-02 - zasypanie wykopow
uwaga pod
tablica
10,874 - 0,871 -2,108 - 2,68 * 2,24 * 0,56 m3 4,533
RAZEM 4,533
17 KNR 2-01 Zageszczenie zasypek zageszczarkami; grunty sypkie kat. m3
d.1.1] 0236-03 z.sz. I-1Il Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
2.5.2. 9907
4,533 m3 4,533
RAZEM 4,533
18| KNR AT-06 Dostarczenie materiatu sypkiego do wykonania zasypek z m3
d.1.1 0104-01 zageszczeniem; rozliczenie M na podstawie KNR 2-02
1101-07
4,533 m3 4,533
RAZEM 4,533
1.2/ 45262300-4 Roboty przy wykonaniu elementoéw zelbetowych
19 KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym; zastosowano m3
d.1.2( 1101-01 z.sz. pompe do betonu na samochodzie - winda
5.4.9913
2,74*3,18*0,10 m3 0,871
RAZEM 0,871
20| KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe - ptyta windy m3
d.1.2| 0205-01
2,44 * 2,88 * 0,30 m3 2,108
RAZEM 2,108
21| KNR 2-02 Sciany zelbetowe grubo$ci 24 cm i wysokosci do 4 m w m2
d.1.2]0255-01 0255- deskowaniu systemowym - transport betonu pompa,
05 pozostatych materiatéw wyciggiem
(2,20*2+2,24*2)*1,25 m2 11,100
RAZEM 11,100
22| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i t
d.1.2|  0290-02 budowli - prety zebrowane
597,82 /1000 t 0,598
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RAZEM 0,598
1.3|45223100-7 Konstrukcje stalowe
23(KNNR 7 0208- Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych t
d.1.3 07
konstrukcja szybu windowego
2289,58 / 1000 t 2,290
RAZEM 2,290
24| Kallkulacja Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukciji kg
d.1.3 wiasna szybu windowego poprzez ocynkowanie ogniowe
konstrukcja szybu windowego
2289,58 kg 2 289,580
RAZEM 2 289,580
25|KNNR 7 0904- Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farba t
d.1.3 02 podktadowa konstrukciji stalowych
2,29 t 2,290
RAZEM 2,290
26| KNR AT-17 Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm w betonie cm
d.1.3] 0101-01 zbrojonym
10* 20 cm 200,000
RAZEM 200,000
27| KNR 4-01 Osadzenie - wklejenie kotew stalowych za pomacg zywic szt.
d.1.3] 0322-01 iniekcyjnych w wywierconych otworach j.w. z
oczyszczeniem/wydmuchaniem $lepego otworu i
zagruntowaniem przed osadzeniem kotwy
10,00 szt. 10,000
RAZEM 10,000
28| KNR 4-01 Wykonanie podlewek pod stalowe elementy konstrukc;ji szt.
d.1.3| 0206-03
6,00 szt. 6,000
RAZEM 6,000
1.4| 45262500 Roboty murarskie
29| KNR4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na | m3
d.1.4| 0304-04 zaprawie cementowej cegtami
parter - uzupetnienie Scian przy windzie
0,60*0,17*2,70* 2 m3 0,551
RAZEM 0,551
30| KNR 4-01 Wyréwnanie powierzchni o$ciezy po zdemontowanych m2
d.1.4] 0347-10 oknach i rozebranych $ciankach podokiennych w wejsciach
do windy - l'ill p.
0,40*2,37*4 m2 3,792
RAZEM 3,792
1.5/45212213-2 Oznakowanie budynkéw. Plan ewakuacji - oznakowanie budynku
31 KNR2-19 Plan ewakuacji - oznakowanie budynku kpl.
d.1.5| 0134-01
3,00 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
1.6/ 45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
32(KNNR 7 0602- Lekka metalowa obudowa dachéw plaskich o nachyleniu do | m2
d.1.6 01 10% z blach fatldowych bez ocieplenia
2,75* 2,23 m2 6,132
RAZEM 6,132
33| KNNR 3 0401- Wykonanie podkonstrukcji przeciwspadu m2
d.1.6 01
0,5*3,00*0,70 m2 1,050
RAZEM 1,050
34| KNR 2-02 Deskowanie przeciwspadu m2
d.1.6] 0410-01
0,5*3,00*0,70 m2 1,050
RAZEM 1,050
35| KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw blachg powlekang faczana na rabek m2
d.1.6| 0508-02
2,75*2,23+0,5*3,00*0,70 m2 7,182

-4-
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RAZEM 7,182
36 KNR-W 2-02 Wykonanie blendy z blachy powlekanej m2
d.1.6] 0514-02
0,54*2+0,75 m2 1,830
RAZEM 1,830
37| NNRNKB 202 Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy m
d.1.6] 0517-02 powlekanej potokragtych o $r. 10 cm
3,00 m 3,000
RAZEM 3,000
38| KNR 2-02 Zbiorniczki z blachy powlekanej przy rurach spustowych szt.
d.1.6| 0508-09
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
39 KNR 4-01 Dopasowanie istniejgcego uktadu rynien do nowego szt
d.1.6] 0526-02 podtgczenia
4,00 szt 4,000
RAZEM 4,000
40| KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm z blachy m2
d.1.6] 0506-01 powlekanej
obrébka krawedziowa pokrycia nadszybia
(2,75*2+2,23*2)*0,25 m2 2,490
obrobka pod fasadami - obudowami windy
(2,75 +2,23*2)*0,20 m2 1,442
RAZEM 3,932
41| KNR 2-02 Obrdébki przy szerokos$ci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy | m2
d.1.6| 0506-02 powlekanej
obrébka na styku nowego pokrycia na przeciwspadzie
z istniejgcym pokryciem
1,61*2,00*0,35 m2 1,127
obrobka pomiedzy nowym pokryciem na
przeciwspadzie a pokryciem nadszybia
3,00 * 0,40 m2 1,200
pasy nadrynnowe
(22,20 + 33,55) * 0,30 m2 16,725
RAZEM 19,052
1.7/ 45320000-6 Roboty izolacyjne
42| KNR AT-27 Usuniecie starych powtok bitumicznych przez piaskowanie - | m2
d.1.7] 0102-03 fragment istniejgcej Sciany w sgsiedzwie szybu windowego
3,40 * 1,00 m2 3,400
RAZEM 3,400
43| KNR AT-27 Wyréwnanie podfozy pionowych o $redniej grubosci 1 cm m2
d.1.7[ 0104-01
3,40*1,00 m2 3,400
RAZEM 3,400
44] KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - | m2
d.1.7] 0603-01 wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza
warstwa
(244*2+288*2)*0,30+(2,24*2+2,68*2) " m2 19,916
1,25+2,44 2,88 -2,24* 2,68 + 3,40
RAZEM 19,916
45/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - | m2
d.1.7] 0603-02 wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna
warstwa
19,916 m2 19,916
RAZEM 19,916
46| KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw - przyklejenie ptyt styrodur gr. 8 m2
d.1.7] 2612-01 cm za pomocg kleju bezrozpuszczalnikowego do Scian
podszybia
(2,68 +0,08*2+2,24*2+0,08*2)*1,25 m2 9,350
RAZEM 9,350
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47| KNR 0-23 Wypetnienie przestrzeni pomigdzy Sciankg zelbetowa m2
d.1.7] 2612-01 podszybia, a istniejgcym murem - przyklejenie ptyt styrodur
gr. 12 cm za pomoca kleju bezrozpuszczalnikowego do $cian
0,62*2*1,25 m2 1,550
RAZEM 1,550
48| KNR 2-02 Izolacje z folii kubetkowej na sucho pionowa - jedna warstwa | m2
d.1.7] 0616-04
(2,68 +0,08*2+224*2+0,08*2+0,12*2)* m2 3,474
(1,25 - 0,80)
RAZEM 3,474
49| NNRNKB 202 Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej - izolacja m2
d.1.7] 0618-02 podioza pod uzupetnienie posadzki w przejéciu do windy na
parterze; do kalkulacji zastosowano wsp. 1,10 ze wzgledu na
koniecznos¢ wywiniecia izolacji na Sciany
3,09*0,62*1,10 m2 2,107
RAZEM 2,107
50| KNR 2-02 Izolacje cieplne z plyt styropianowych gr. 15 cm poziome na | m2
d.1.7] 0609-03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - izolacja
podioza pod uzupetnienie posadzki w przejéciu do windy na
parterze
3,09 * 0,62 m2 1,916
RAZEM 1,916
51 KNR 2-02 Izolacje z folii na sucho pozioma - jedna warstwa - izolacja m2
d.1.7] 0616-01 podtoza pod uzupetnienie posadzki w przejsciu do windy na
parterze
3,09 * 0,62 m2 1,916
RAZEM 1,916
52| KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z weiny mineralnej m2
d.1.7] 0613-03 poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa gr. 5 cm
izolacji nadszybia
2,75*2,23+0,5*3,00*0,70 m2 7,182
RAZEM 7,182
53| KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej m2
d.1.7] 0613-04 poziome z plyt ukladanych na sucho - nastepna warstwa gr. 5
cm izolacji nadszybia oraz przeciwspadku na dachu
istniejgcym
2,75*2,23+0,5*3,00*0,70 m2 7,182
RAZEM 7,182
54| KNR 2-02 Izolacje z folii na sucho pozioma - jedna warstwa - izolacja m2
d.1.7] 0616-01 nadszybia - krotnos¢ 2
2,75*2,23+0,5*3,00*0,70 m2 7,182
RAZEM 7,182
1.8/45313100-5 Instalowanie windy
55| Kalkulacja Dostarczenie i montaz windy kpl
d.1.8 wiasna
1,00 kpl 1,000
RAZEM 1,000
56 KNR-W 5-08 Podigczenie przewodoéw kabelkowych pod zaciski lub bolce; | szt.z
d.1.8] 0804-03 przekroj zyt do 6 mm2 yt
5 szt.z 5,000
yt
RAZEM 5,000
57| KNR-W 5-08 Podtaczenie silnikow w obudowie normalnej - kable 5-zytowe | szt.
d.1.8[ 0806-05 Al do 50 mm2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
58| KNR-W 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu pomi
d.1.8 1202-02 elektrycznego niskiego napiecia ar.
1 pomi 1,000
ar.
RAZEM 1,000
1.9/ 45432100-5 Kladzenie i wykladanie podtég - posadzek i podtozy pod posadzki
59| KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym - podtoze pod m3
d.1.9 1101-01 uzupetnienie posadzki w przejsciu do windy na parterze

-6-
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3,09*0,62* 0,10 m3 0,192
RAZEM 0,192
60 KNR 4-01 Uzupetnienie podifoza cementowego o powierzchni 1.0-5.0 m2
d.1.9 0803-02 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gtadko - podtoze pod
uzupetnienie wykfadziny w przejsciach do windy
1,83*2*0,40 + 3,09 * 0,62 m2 3,380
RAZEM 3,380
61| KNR 2-02 Gruntowanie podtoza pod wykfadziny podtogowe PCV m2
d.1.9] 1115-06
1,83*2*0,40 + 3,09 * 0,62 m2 3,380
RAZEM 3,380
62 NNRNKB 202 Warstwy wyrownujgce i wygtadzajgce z zaprawy m2
d.1.9]1130-01 1130- samopoziomujgcej grubosci 10 mm - podtoze pod wyktadziny
03 podtogowe PCV
1,83*2*0,40 + 3,09 * 0,62 m2 3,380
RAZEM 3,380
63| KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin PCV - desen wyktadziny imitujgcy m2
d.1.9 1112-05 beton w kolorze jasnym szarym
1,83*2*0,40 + 3,09 * 0,62 m2 3,380
RAZEM 3,380
64 KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyscienne m
d.1.9] 1113-07
0,40*4+1,00*2+0,28*2 m 4,160
RAZEM 4,160
1.10| 45400000-1 Roboty wykonczeniowe
65| Kalkulacja Zabezpieczenie budynku na czas wykonywania prac kpl
d.1.10 wiasna
1,00 kpl 1,000
RAZEM 1,000
66 NNRNKB 202 Gruntowanie istniejgcych podtozy m2
d.1.10[  1134-02
3,095*%2,70-2,76 * 2,22 + 3,075 * 2 * (2,55 + 2,56) + | m2 45,866
1,83*2,30*2+0,40*2,37*4
RAZEM 45,866
67 KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. Ill z m2
d.1.10 0711-04 zaprawy cementowej na $cianach i stupach prostokatnych na
podtozu z cegly, pustakow ceramicznych, betonow
0,40*2,37*4 m2 3,792
RAZEM 3,792
68| NNRNKB 202 Gruntowanie istniejacych podtozy m2
d.1.10[  1134-02
3,095*2,70-2,76 * 2,22 + 3,075 * 2 * (2,55 + 2,56) + | m2 37,448
0,40*2,37*4
RAZEM 37,448
69 KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z m2
d.1.10]  2009-02 gipsu szpachlowego wykonywane recznie na $cianach na
podtozu z tynku
3,095*2,70-2,76 * 2,22 + 3,075 * 2 * (2,55 + 2,56) + | m2 37,448
0,40*2,37*4
RAZEM 37,448
70 KNR0-14 Obudowa fragmentéw $cian przy windzie ptytg GK na ruszcie | m2
d.1.10] 2011-04 KNR stalowym, w dwoch warstwach
2-02r.20 z.sz.
5.1.9929
(0,28 *2+1,00)*2,22* 2 m2 6,926
RAZEM 6,926
71| KNRO0-14 Obudowa fragmentéw nadprozy przy windzie ptytg GK na m2
d.1.10] 2011-10 KNR ruszcie stalowym, w dwoéch warstwach
2-02r.20 z.sz.
5.1.9929
3,095 * (0,48 + 1,00 + 0,10) + 3,075 * (0,10 + 0,38 + m2 8,888
0,17)* 2
RAZEM 8,888
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PRZEDMIAR ROBOT

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
72| KNR 0-23 Wyprawa tynkarska cienkowarstwowa z tynku mozaikowego | m2
d.1.10f 0931-01 wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu -
natozenie podktadowej masy tynkarskiej
37,448 + 6,926 + 8,888 m2 53,262
RAZEM 53,262
73| KNR 0-33 Tynki mozaikowe wykonywane recznie m2
d.1.10[ 0124-06
37,448 + 6,926 + 8,888 m2 53,262
RAZEM 53,262
74| Kalkulacja Prace wykonczeniowe i naprawcze na elewacji w sgsiedzwie | kpl
d.1.10 wilasna prac w zakresie windy
1,00 kpl 1,000
RAZEM 1,000
75 KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach m
d.1.10[ 0401-03 30x30 cm w gruncie kat.I-II
2,93 +1,95 m 4,880
RAZEM 4,880
76] KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1.10[  0402-03
(2,93 +1,95) * 0,28 * 0,30 m3 0,410
RAZEM 0,410
77 KNR 2-31 Dostarczenie i montaz obrzeza typu geobord m
d.1.10[  0407-02
4,88 m 4,880
RAZEM 4,880
78| KNR 2-02 Wylozenie agrowtékniny pod warstwy nawierzchni ze zwiru m2
d.1.10| 0616-01
2,87 m2 2,870
RAZEM 2,870
791 KNR 2-31 Nawierzchnia ze zwiru grafitowego grubosci 10 cm m2
d.1.10{0202-03 0202-
04
2,87 m2 2,870
RAZEM 2,870
1.11{45421000-4 Roboty w zakresie stolarki i slusarki budowlanej
80| Kalkulacja Dostarczenie i montaz paneli przeciwlonecznych m
d.1.11 wiasna aluminiowych
223*14+296*7+223%24+2,96*12+2,23*22| m 222,600
+2,96 * 11
RAZEM 222,600
81| KNR-W 2-02 Fasady aluminiowe; wycena obejmuje dostarczenie i montaz | m2
d.1.11 1040-05 uszczelnien EPDM, wkiadek termicznych, drobnych
wypetnien i obrébek blaszanych na stykach fasad i innych
elementow
(2,23 * 2 +2,755) * 9,165 m2 66,125
RAZEM 66,125

Norma EXPERT Wersja: 5.13.300.10 Nr seryjny: 11313



STAROSTWO POWIATOWE ul. Jackowskiego 18
W POZNANIU 60-509 Poznan

PRZEDMIAR ROBOT - BUDOWLANE
- segment B; roboty zewnetrzne

Klasyfikacja robot wg Wspoélnego Stownika Zamowien

45215215-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych opieki
spotecznej

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45111200-0 Roboty ziemne

45262300-4 Roboty przy wykonaniu elementow zelbetowych

45262310-7 Zbrojenie

45432100-5 Ktadzenie i wykfadanie podtdg - posadzek i podtozy pod posadzki

45400000-1 Roboty wykonczeniowe

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki i $lusarki budowlanej

45233140-2 Roboty w zakresie nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI:  Osrodek Wspomagania Rodziny - segment B
ADRES INWESTYCJI: ul. Poznanska 95, Kobylnica

NAZWA INWESTORA: Powiat Poznanski
ADRES INWESTORA: ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznan

SPORZADZIt. KALKULACJE:

DATA OPRACOWANIA: LUTY 2023
WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia
LUTY 2023

Norma EXPERT Wersja: 5.14.100.12 Nr seryjny: 11313



PRZEDMIAR ROBOT

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
OBMIAR:
1145215215-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow budowlanych opieki spotecznej
1.1/ 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
11 KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowe;j m
d.1.1 0814-02
50,00 m 50,000
RAZEM 50,000
2| KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - chodnik i m2
d.1.1 0807-01 opaska
35,00 m2 35,000
RAZEM 35,000
3] KNR 4-04 Spaletowanie i zabezpieczenie kostki z rozbiorki do uzytku szt.
d.1.1 1001-02
35,00 * 50,00 szt. 1 750,000
RAZEM 1 750,000
KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.1.1 0811-07
7,91 m2 7,910
RAZEM 7,910
5| KNR 4-01 Zerwanie podtoza cementowego m2
d.1.1 0804-07
7,91 m2 7,910
RAZEM 7,910
KNR 4-04 Rozebranie balustrad m
d.1.1 0804-01
4,35*2 m 8,700
RAZEM 8,700
1.2/45111200-0 Roboty ziemne
7] KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparko-tadowarkami kotowymi | m3
d.1.2({0239-02 0214- z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
04 odl. 15 km; grunt kat. Il
pochyinia,; roboty wykonywane od poziomu -0,68 do
poziomu -1,58
35,00 * 0,90 m3 31,500
RAZEM 31,500
8| KNR 2-01 Plantowanie skarp i dna wykopdw wykonywanych m2
d.1.2| 0506-04 mechanicznie w gr.kat.I-l|
scianki pochyini
(10,00 + 1,70 + 1,85 + 3,15 + 1,90 + 8,85) * 0,50 m2 13,725
(0,25*2*3,14*0,90*2+0,25*2*3,14*1,00 + m2 2,512
0,25*2*3,14*0,40) * 0,50
RAZEM 16,237
9] KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparko-tadowarkami kotowymi | m3
d.1.2| 0239-02 - zasypanie wykopow
uwaga pod
tablica
31,50-1,729- (10,00 + 1,70 + 1,85 + 3,15+ 1,90 + m3 24,575
8,85+0,25*2*3,14*0,90*2+0,25*2*3,14*
1,00 +0,25*2* 3,14 * 0,40) * 0,20 * 0,80
RAZEM 24,575
10 KNR 2-01 Zageszczenie zasypek zageszczarkami; grunty sypkie kat. m3
d.1.2| 0236-03 z.sz. I-Ill Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
2.5.2.9907
24,575 m3 24,575
RAZEM 24,575
111 KNR AT-06 Dostarczenie materiatu sypkiego do wykonania zasypek z m3
d.1.2| 0104-01 zageszczeniem; rozliczenie M na podstawie KNR 2-02
1101-07
24,575 m3 24,575
RAZEM 24,575
1.3/ 45262300-4 Roboty przy wykonaniu elementoéw zelbetowych
12 KNR AT-27 Piaskowanie powierzchni istniejgcych schodéw i podestu w m2
d.1.3] 0102-04 celu oczyszczenia i pozbycia sie luznych fragmentow
7,91 m2 7,910
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PRZEDMIAR ROBOT

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
RAZEM 7,910
13] KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu m3
d.1.3 1101-07 gruntowym - podktad pod schody na gruncie
2,20*2,10 * 0,50 m3 2,310
RAZEM 2,310
14 KNR 2-02 Sciany zelbetowe grubosci 20 cm i wysokosci do 4 m w m2
d.1.3]0255-01 0255- deskowaniu systemowym - transport betonu pompa,
05 pozostatych materiatéw wyciggiem - Scianka podwalinowa
schodow
2,10 * 0,90 m2 1,890
RAZEM 1,890
15[ KNR 2-02 Schody - stopnie betonowe zewnetrzne z podestem na m3
d.1.3] 0218-01 gotowym podfozu - wejscie do budynku
2,20*2,10 * 0,20 m3 0,924
RAZEM 0,924
16|KNNR 2 0101- Deskowanie podbetonow m2
d.1.3 01
scianki pochylni, scianka podwalinowa schodow
(10,00 + 1,70 + 1,85+ 3,15+ 1,90 + 8,85) * 2 * 0,10 m2 5,490
(0,25*2*3,14*0,90*2+0,25*2*3,14*1,00 + m2 1,005
0,25*2*3,14*0,40)*2*0,10
2,10*2*0,10 m2 0,420
RAZEM 6,915
17]  KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1.3] 1101-01
scianki pochyini, scianka podwalinowa schodow
(10,00 + 1,70 + 1,85 + 3,15 + 1,90 + 8,85) * 0,50 * m3 1,372
0,10
(0,25*2*3,14*0,90*2+0,25*2*3,14* 1,00 + m3 0,251
0,25*2*3,14*0,40) * 0,50 * 0,10
2,10*0,50 * 0,10 m3 0,105
RAZEM 1,728
18] KNR 2-02 Sciany zelbetowe grubo$ci 20 cm i wysokosci do 4 m w m2
d.1.3/0255-01 0255- deskowaniu systemowym - transport betonu pompa,
05 pozostatych materiatéw wyciggiem
scianki pochylni - scianki proste
10,00*0,5*(1,44+0,95)+1,70* 1,44 +1,85*0,5* | m2 35,507
(1,50 +1,60) +3,15*0,5* (1,50 + 1,60) + 1,90 * 0,5 *
(1,44 +1,49) + 8,85 * 0,5 * (1,44 + 0,95)
RAZEM 35,507
19] KNR 2-02 Sciany zelbetowe grubosci 20 cm i wysokoéci do 4 m w m2
d.1.3]0255-01 0255- deskowaniu systemowym - transport betonu pompa,
05 pozostatych materiatéw wyciggiem
scianki pochyini - scianki z fukiem
025*2*314%0,90*1,44+0,25*2*3,14*0,90* | m2 7,414
1,50+0,25*2*3,14*1,00*1,50+0,25*2* 3,14 *
0,40 * 1,44
RAZEM 7,414
20| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - | m2
d.1.3] 0603-01 wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza
warstwa
(10,00 + 1,70+ 1,85+ 3,15+ 1,90 +8,85+0,25*2* [ m2 51,958
3,14*090*2+0,25*2*3,14*1,00+0,25*2*
3,14 *0,40) *2* 0,80
RAZEM 51,958
21| KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu m3
d.1.3 1101-07 gruntowym
20,52 * 0,05 m3 1,026
RAZEM 1,026
22| KNR 2-02 Zasyp z zageszczonego gruzobetonu m3
d.1.3[ 1101-07
20,52 0,40 m3 8,208
RAZEM 8,208
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23| KNR 2-02 Zatarcie powierzchni betonu na gtadko m2
d.1.3] 1914-04
2,20*2,10 m2 4,620
RAZEM 4,620
24KNNR 2 0101- Deskowanie tradycyjne Scian prostych betonowych lub m2
d.1.3] 03z.sz.5.5. zelbetowych - "zamkniecie" bokéw przy schodach
zewnetrznych
0,50 * 4 m2 2,000
RAZEM 2,000
25|KNNR 2 0106- Betonowanie Scian prostych niezbrojonych w deskowaniu m3
d.1.3 03 tradycyjnym
0,50*0,20 * 2 m3 0,200
RAZEM 0,200
1.4/45262310-7 Zbrojenie
26| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i t
d.1.4] 0290-02 budowli - prety zebrowane
sciany pochyini
(35,507 + 7,414) * 0,20 * 100 / 1000 t 0,858
schody zewneirzne (siatka z prefow fi 6 mm w
rozstawach 15x15 cm)
15,10/ 1000 t 0,015
RAZEM 0,873
1.5/45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtég - posadzek i podtozy pod posadzki
27| KNR AT-27 Wyréwnanie podiozy poziomych o $redniej grubosci 30 mm m2
d.1.5[0104-03 0104-
04
8,52 - 4,62 m2 3,900
RAZEM 3,900
28| KNR AT-27 Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mmz | m2
d.1.5| 0401-03 polimerowej masy uszczelniajgcej (folii w ptynie)
wykonywana recznie
8,52+2,10*0,132*5 m2 9,906
RAZEM 9,906
29| KNR AT-27 Pozioma izolacja podptytkowa z polimerowej masy m2
d.1.5| 0401-04 uszczelniajacej (folii w ptynie) wykonywana recznie - dodatek
za kolejng warstwe gr. 0,5 mm
9,906 m2 9,906
RAZEM 9,906
30| KNRO0-12 Posadzki z plytek uktadanych metodg zwykig - posadzka na | m2
d.1.5 1118-03 podescie wejsciowym zewnetrznym
2,30*2,10 m2 4,830
RAZEM 4,830
31| KNR 2-02 Oktadziny schodéw z ptytek uktadanych na klej - m2
d.1.5 1121-01 przygotowanie podioza - schody wejsciowe zewnetrzne
5*2,10* (0,13 * 0,35) m2 0,478
RAZEM 0,478
32| KNR 2-02 Stopnie proste oktadzinowe grubosci do 5 cm i szerokosci m
d.1.5] 2112-02 stopnia do 40 cm - schody wej$ciowe zewnetrzne
2,10*5 m 10,500
RAZEM 10,500
33| KNR 2-02 Obtozenie podstopnicy cietg ptyta betonowg 40x40x4 - m
d.1.5| 2111-13 schody wejsciowe zewnetrzne
2,10*5 m 10,500
RAZEM 10,500
34| KNR 2-02 Wykonanie cokotu z cietej ptyty betonowej 40x40x4 - schody | m
d.1.5| 2111-13 wejsciowe zewnetrzne z podestem
1,00 m 1,000
RAZEM 1,000
1.6/ 45400000-1 Roboty wykonczeniowe
35/ NNRNKB 202 Gruntowanie podtozy - boki podestu i schodéw m2
d.1.6] 1134-02
2,20*2 m2 4,400
RAZEM 4,400
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36| KNR 2-02 Wyréwnanie podioza przed potozeniem tynku mozaikowego | m2
d.1.6] 0829-01
2,20*2 m2 4,400
RAZEM 4,400
37 KNR0-23 Wyprawa tynkarska cienkowarstwowa z tynku mozaikowego | m2
d.1.6] 0931-01 wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu -
natozenie podktadowej masy tynkarskiej
2,20 m2 2,200
RAZEM 2,200
38| KNR0-33 Tynki mozaikowe wykonywane recznie m2
d.1.6] 0124-06
2,20 m2 2,200
RAZEM 2,200
1.7/ 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki i slusarki budowlanej
39 KNR 2-02 Balustrady w obrebie pochylni dla niepetnosprawnych - m
d.1.7 1207-01 balustrada malowana proszkowo
9,15+1,15+1,71+1,05+0,66 + 1,86 + 2,05+ 1,15 | m 31,850
+1,05+0,93+0,96 + 0,98 + 9,15
RAZEM 31,850
40 KNR 2-02 Balustrada schod6éw zewnetrznych m
d.1.7[ 1207-05
1,13+ 2,29 + 2,65 + 1,79 m 7,860
RAZEM 7,860
1.8|45233140-2 Roboty w zakresie nawierzchni
41 KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy m2
d.1.8] 0103-01 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. |-l - komunikacja
przed pochylnig, odtworzenie fragmentéw chodnika
3,86 + 4,20 m2 8,060
RAZEM 8,060
42 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o m2
d.1.8/0114-03 0114- grubosci po zageszczeniu 15 cm - komunikacja przed
04 pochylnig, odtworzenie fragmentéw chodnika i opaski,
pochylnia
3,86 + 4,20 m2 8,060
RAZEM 8,060
43 KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach m
d.1.8| 0401-01 20x20 cm w gruncie kat.I-Il - komunikacja przed pochylnig,
odtworzenie fragmentéw chodnika i opaski
1,60 + 2,40 + 0,80 + 2,00 * 2 m 8,800
RAZEM 8,800
44| KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm m
d.1.8[ 0407-03
1,60 + 2,40 + 0,80 + 2,00 * 2 m 8,800
RAZEM 8,800
45 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cmna | m2
d.1.8 0511-02 podsypce cementowo-piaskowe;j
3,86 + 4,20 + 20,52 m2 28,580
RAZEM 28,580
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PRZEDMIAR "SLEPY KOSZTORYS" NA ROBOTY W ZAKRESIE INS-
TALACJI SANITARNYCH ORAZ ELEKTRYCZNYCH - segment B, do-
datkowe zasilanie

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45330000-9 Instalacja wodociggowa
45330000-9 Kanalizacja sanitarna
45300000-0 Instalacja chtodzenia
45300000-0 Instalacja C.O.
45300000-0 Wentylacja
45300000-0 Demontaze - instalacje sanitarne
45310000-3 Instalacje elektryczne
45310000-3 Demontaze - instalacje elektryczne
45312000-7 Instalacje niskopradowe

NAZWA INWESTYCJlI :  Przebudowa budynku Osrodku Wspomagania Rodziny i Osrodek Interwencji Kryzysowej, potozonego w
Kobylnicy, przy ul. Poznanskiej 95

ADRES INWESTYCJI : Dz nr79, 80/2, 81/1 obr. 8, j. ewid. Kobylnica gmina: Swarzedz

INWESTOR . Powiat Poznanski

ADRES INWESTORA  :  ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznan

SPORZADZIL. KALKULACJE :  Maciej Lewicki

DATA OPRACOWANIA :10.2022

Poziom cen o 1l kwartat 2022 r.

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
10. 2022

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



TABELA PRZEDMIAROW ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
1 INSTALACJE NISKOPRADOWE
1.1 Dodatkowe zasilanie
1 Wykonanie drugiego dodatkowego zasilania dla systemu oddymiania np. UPS |kpl
d.1.|kalk. wtasna
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
-3-
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