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PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : P21-DRO-5KD2

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 14

Roboty zwiazane z wykonaniem drogi nr 2 - etap 2 zakres drogi gminnej - zakres drogi, nasadzenia zieleni -

Budowa : Budowa i przebudowa drdg dojazdowych do gruntéw rolnych i lesnych wraz z zadrzewieniami przydroznych

PRZEDMIAR ROBOT

Str. 1
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llo$¢ Jedn. miary
A Roboty przygotowawcze
A.a| D-00.00.00 |Roboty pomiarowe
1|D-00.00.00 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pagérkowatym lub 1,017 | km
podgorskim
(roboty pomiarowe zwiazane z tyczeniem drogi )
diugos¢ drogi: (837.5+ 186 - 7)/ 1000 = 1,017
Razem = 1,017 | km
2|D-00.00.00 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowdéw melioracyjnych w terenie 0,888 | km
pagoérkowatym
(roboty pomiarowe zwigzane z tyczeniem rowow, zbiornikéw)
dtugo$¢ rowdw: (888.2/1000) = 0,888
Razem = 0,888 | km
A.b|D-01.02.01 | Roboty zwigzane z wycinka i zabezpieczeniem drzew
3|D-01.02.01 |Scinanie pita mechaniczna drzewa o $rednicy: 66-75 cm 2,000 | szt
(wycinka drzew wraz z wywozem na sktadowisko i kosztami utylizacji)
4 Zabezpieczenie pni drzewi, na okres wykonywania rob6t ziemnych, drzewa o $rednicy: ponad 7,000 | szt
30cm
5|D-01.02.01 | Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszycia: gestych wraz z wywozem na sktadowisko i 0,010 | ha
kosztami utylizacji.
(oczyszczenie rowow)
A.c | D-01.02.04 | Roboty rozbidrkowe
6| D-01.02.04 |Przestawianie kraweznikow kamiennych wtopionych, na podsypce: piaskowej, o wymiarach 19,000 | m
12x20 cm
(regulacja kraweznikow przy drodze powiatowej)
7|D-01.02.04 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci do 5 cm 50,000 | m2
(rozebranie nawierzchni istniejacego wjazdu)
8|D-01.02.04 | Remont czastkowy nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo- 9,500 | m2
piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa, kostka z rozbiorki o wysokosci: 14-18
cm
(regulacja istn. nawierzchni przy krawezniku kamiennym)
powierzchnia przetozenia: 19*05= 9,500
Razem = 9,500 | m2
9|D-01.02.04 | Wywoz gruzu na sktadowisko wraz z koztami sktadowania utylizacji. 0,000 | m3
10| D-01.02.04 | Rozbidrka istniejacych przepustow o zmiennym $wietle, wraz z wywozem gruzu na 0,000 | kpl
skladowisko i kosztami utylizacji.
(przepust pod droga wojewodzka)
B | D-02.00.00 | Roboty ziemne
B.a | D-02.00.00 | Roboty zwigzen z wykonaniem wykopdow
11|D-02.00.00 |Roboty ziemne - ziemia urodzajna z przeznaczeniem do wykorzystania na miejscu. 641,120 | m3
zdjecie humusu o $r. gr. 30 cm: 641.12 = 641,120
Razem = 641,120 | m3
12| D-02.00.00 | Roboty ziemne - ziemia urodzajna z przeznaczeniem do wywozu w miejsce sktadowania. 1128,300 | m3
ilo$¢ humusu do wywozu: 1794.6 - 666.32 = 1128,3
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 1128,300 | m3
13|D-02.00.00 | Roboty ziemne wraz z wywozem urobku na sktadowisko i kosztami sktadowanialutylizacii. 2516,800 | m3
wykopy pod jezdnie: 2036.27-19.5 = 2016,8
wykopy pod przepusty i drenaze: 590-90= 500,0
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 2516,800 | m3
14| D-02.00.00 | Roboty ziemne wraz z wywozem urobku na sktadowisko i kosztami sktadowanialutylizacii. 1172,400 | m3
(rozbidrka jezdni gruntowej)
B.b | D-02.00.00 | Roboty zwigzen z wykonaniem nasypéw
15| D-02.00.00 | Formowanie nasypéw z gruntu lub kruszywa o CBR>=25%, wraz z zakupem i przywozem na 628,320 | m3
miejsc wbudowania.
nasypy wyrownawcze: 523.82-2= 521,820
- — - - - — _ _lzasypkaprzyprzepustachy — - — - — - — - — - — - — - — - — - — _ 157-505=/ - — 106500 - - —



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
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Roboty zwiazane z wykonaniem drogi nr 2 - etap 2 zakres drogi gminnej - zakres drogi, nasadzenia zieleni -
B. Roboty ziemne
B.b. Roboty zwigzen z wykonaniem nasypéw

Str. 2
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
Razem = 628,320 | m3
16 | D-02.00.00 |Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie walcami samojezdnymi 680,820 | m3
wibracyjnymi w gruncie syokim kategorii : I-lll /walec samoj.wibrac.7,5 t/
c Roboty zwigzane z wykonaniem profilowana i wzmocnienia podtoza
Ca Roboty zwigzene z przygotowaniem podtoza pod konstrukcje drogowa
17 | D-02.00.00 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 9 554,000 | m2
kategoria gruntu: I-IV
profilowanie koryta drogowego: 7793 = 7 793,000
profilowanie podtoza pod pobocza: 1761 = 1761,000
Razem = 9 554,000 | m2
C.b | D-04.05.01 | Roboty zwigzen z wzmochieniem podtoza
18| D-04.05.01 | Wykonanie wzmocnienie podtoza za pomoca gruntu stabilizowanego cementem o gr. 24 cm 7793,000 | m2
(stabilizacja C1,5/2,0 - wzmocnienie jezdni)
Powierzchnia: 7793 = 7 793,000
Razem = 7793,000 | m2
19|D-04.05.01 | Wykonanie wzmocnienie podtoza za pomoca gruntu stabilizowanego cementem o gr. 20 cm 124,000 | m2
(stabilizacja C3/4,0 - wzmocnienie jezdni w miejscu przepustow)
Powierzchnia: 124 = 124,000
Razem = 124,000 | m2
20| D-04.02.01 |Warstwy mrozoochronna z kruszywa o catkowitej gr . 24 cm 7 575,000 | m2
(warstwa w jezdni, kruszywo o CBR >=25%)
powierzchnia: 7418 + 157 = 7 575,000
Razem = 7 575,000 | m2
D Roboty zwigzane z wykonaniem podbudéw i nawierzchni z kruszywa
D.a | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa
21|D-04.04.02 |Podbudowy z kruszywa tamanego - catkowita gr. 20 cm 6 307,000 | m2
(podbudowa z kruszywa 0/63 o catkowitej gr. 20 cm - jezdnia )
powierzchnia w jezdni: 6431-124 = 6 307,000
Razem = 6 307,000 | m2
22D-04.04.02 |Podbudowy z kruszywa tamanego - catkowita gr. 20 cm 1761,000 | m2

(podbudowa z kruszywa 0/31.5 o catkowitej gr. 20 cm - pobocza )

E | D-04.07.01 | Roboty zwigzane z wykonaniem w-w bitumicznych nawierzchni

23| D-04.07.01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego 5375,000 | m2
cementem, przy zuzyciu 0.7 kg/m2 asfaltu uptynnionego
(przygotowanie podtoza pod w-wy podbudow i wigzacych z mas bitumicznych)

powierzchnia pod w-we wigzaca KR1: 5375 = 5375
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 5 375,000 | m2
24| D-04.07.01 | Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne - - z siatki wzmacniajacej do nawierzchni 124,000 | m2
drog.
25| D-04.07.01 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa wiazaca po 5375,000 | m2

zageszczeniu o grubosci: 4 cm
(w-wa z betonu asf. AC 16W - catkowita gr. 5 cm)

26| D-04.07.01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy lub nawierzchni betonowej (bitumicznej) 5234,000 | m2
asfaltem uplynnionym, przy zuzyciu 0.3 kg/m2
(analogia)
(przygotowanie poditoza pod w-wy $cieralne)
powierzchnia pod podbudowe KR1: 5234 = 5234,00
Razem (doktadnos$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 5234,000 | m2
27| D-05.03.13 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-zwirowych - warstwa $cieralna po 5234,000 | m2

zageszczeniu o grubosci: 3 cm
(w-wa $cieralna z bet. asf. AS11S - catkowita gr. 4 cm)

28| D-05.03.13 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-zwirowych - warstwa $cieralna po 5234,000 | m2
zageszczeniu o grubosci: ponad 3 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm
(w-wa Scieralna z bet. asf. AS11S - catkowita gr. 4 cm - dodatkowy 1 cm)
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F. Roboty zwiazane z wykonaniem w-w nawierzchni z elementéw betonowych

Str. 3

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary

F | D-08.03.03 | Roboty zwigzane z wykonaniem w-w nawierzchni z elementéw betonowych

29|D-05.03.23 | Chodniki z plyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z 26,000 | m2
wypetn.spoin zapr.cem.
(ptytki umacniajace dno rowow)

powierzchnia: 26 = 26,000

Razem = 26,000 | m2

30| D-05.03.23 | Nawierzchnia z plyt betonowych typu "meba" na skarpach i rowach 128,000 | m2
powierzchnia: 101+27= 128,000

Razem = 128,000 | m2

G | D-06.01.01 | Roboty zwiazane z wykonaniem odwodnienia

G.a| D-03.01.02 | Wykonanie przepustéow

31|D-03.01.02 | Podtoza z materiatéw sypkich pod kanaly i obiekty - grubos¢ podtoza: 40 cm 657,000 | m2
(fundament z mieszanki kruszywa piaskowo-zwirowego 0-31.5 mm, o gr. 35 + 5 = 40 cm)
powierzchnia: 657 = 657,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczer do 2 miejsc po przecinku) = 657,000 | m2
32|D-03.01.02 |Lawy pod $cianki czotowe przepustow 1,700 | m3
(analogia - tawa z betonu C12/15)
33|D-03.01.02 | Scianki czotowe przepustéw prefabrykowanych - na rure o $rednicy 600 mm. 4,000 | szt
34 |D-03.01.02 | Montaz przepustow z rur PEHD karbowanych, o wytrzymalosci obwodej SN=8,0 $rednicy 80,500 | m
nominalnej: 400 mm
taczna dtugo$¢ przepustow: 80.5= 80,50
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 80,500 | m
35|D-03.01.02 | Montaz przepustow z rur PEHD karbowanych, o wytrzymalosci obwodej SN=8,0 $rednicy 30,000 | m
nominalnej: 600 mm
taczna dtugo$¢ przepustow: 30= 30,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczer do 2 miejsc po przecinku) = 30,000 | m

G.b| D-03.01.02 | Umocnienie dna i skarp przy wlotach /wylotach przepustéw lub drenéw

36 | D-03.01.02 160,000 | m2
Powierzchnie z kostki kamiennej 9/11, na w-wie podsypki cementowo-piaskowej o gr. 10 cm

(powierzchnie wzmocnien przy przepustach)

powierzchnia wzmacniana: 160 = 160,000
Razem = 160,000 | m2
G.c wykonanie renowacji rowow
37 |D-02.00.00 | Wykonanie rowéw na przygotowanym podfozu i wykonanych robotach ziemnych, plantowanie 888,200 | m

dna i wyréwnanie z grubsza skarp, przy szerokosci dna do 2 m i grubo$ci nadmiaru gruntu do
$cinania do 15 cm.

38 |D-03.01.02 | Czyszczenie rowow z wyprofilowaniem dna i skarp, przy grubosci namutu 20 cm wraz z jego 15,000 | m
rozrzuceniem na przylegtum terenie.
(wykonanie rekultywaciji istniejacych rowow)

G.d | D-06.01.01 | wykonanie umocnienia niezinwentaryzowanych wylotow istniejacych drenéw

39|D-03.01.02 | Powierzchnie z kostki kamiennej 9/11, na w-wie podsypki cementowo-piaskowej o gr. 10 cm 2,000 | m2

(powierzchnie wzmocnien przy wylotach)

H|D-09.01.01 | Roboty zwigzane z wykonaniem terenéw zielonych

40| D-09.01.01 | Rozscielenie ziemi urodzajnej na terenie ptaskim sposobem: recznym z przerzutem 666,320 | m3
(rozscielenie ziemi urodzajnej z odzysku - w-wa 20 cm na skarpach i powierzchniach
zielonych)
objeto$¢ ziemi do rozlozenia: 666.32 = 666,32
Razem (doktadnos$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 666,320 | m3
41/D-09.01.01 | Wykonanie trawnikow dywanowych siewem z nawozeniem, w gruncie : kat.I-ll 3 331,600 | m2
powierzchnia zieleni: 666.32/0.2= 3331,60
Razem (doktadnos$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 3331,600 | m2
42 1D-09.01.01 |Sadzenie drzew, z zaprawianiem catkowitym dotéw o srednicy i gtebokosci : 0,5 m wraz z 61,000 | szt

opalikowaniem i zabepieczeniem siatka przed zwierzetami.
(Wisnia pitkowana, obw. pnia 8-10 cm, wys. 2.3 m)
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Roboty zwiazane z wykonaniem drogi nr 2 - etap 2 zakres drogi gminnej - zakres drogi, nasadzenia zieleni -

. Roboty zwiazane z regulacjq istniejacej infrastruktury

Str. 4
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
1/D-10.04.01 | Roboty zwigzane z regulacja istniejacej infrastruktury

43|D-10.04.01 |Regulacja pionowa: wtazéw kanatowych 1,000 | szt

J| D-10.04.02 | Robhoty zwigzane z zabezpieczeniem istniejacych sieci teletechnicznych, energetycznych

44| D-10.04.02 | Rury ochronne (ostonowe) z PCW, o Srednicy nominalnej: 110 mm 9,000 |m
(zabezpieczenie kabla pod droga)
przewidywana dtugo$¢ do zabezpieczenia sieci teletchnicznych: 9= 9,000

Razem = 9,000 | m

K| D-07.02.01 | Roboty zwiazane z organizacja ruchu zastepczego i docelowego

45|D-01.02.04 |Rozebranie stupkéw do tablic znakéw drogowych 2,000 | szt
(znaki do przestawienia)

46 | D-01.02.04 | Zdjecie niepodswietlonych tablic znakéw drogowych (zakazu, nakazu, ostrzegawczych, 4,000 | szt
informacyjnych)
(znaki do przestawienia)

47D-07.02.01 | Stupki do znakéw drogowych: z rur stalowych o $rednicy 60 mm 2,000 | szt
(montaz stupkéw w fundamencie betonowym z betonu C12/15 - stupki przestawiane)

48 1 D-07.02.01 | Przymocowanie niepodswietlonych znakow drogowych znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, 4,000 | szt
informacyjne - znaki przestawiane

49|D-07.02.01 | Stupki do znakéw drogowych: z rur stalowych o srednicy 60 mm 4,000 | szt
(montaz stupkéw w fundamencie betonowym z betonu C12/15)

50 | D-07.02.01 | Przymocowanie niepodswietlonych znakéw drogowych znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, 8,000 | szt
informacyjne.

51|D-07.01.01 | Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - grubowarstwowe 7,320 | m2
(oznakowanie biate)
powierzchnia oznakowania typu P-1e: 19*0.12= 2,28
powierzchnia oznakowania typu P-7a: 30*0.12= 3,60
powierzchnia oznakowania typu P-7b: 6*0.24= 1,44

Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 7,320 | m2
52 | D-07.02.01 | Wykonanie, wprowadzenie, utrzymanie i demontaz organizacji ruchu zastepczego na czas 1,000 | kpl

budowy.

- Koniec wydruku --




