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1. WYMAGANIA OGOLNE
1.1. Nazwa zamoéwienia

~Vymiana pokrycia dachowego dachowki na blacho dachowke, Kruszwica,
ul. Nadgoplanska, dz. nr 27/11”.

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogélne wykonania i
odbioru robot, wspolne dla wszystkich rodzajéow robot objetych przedmiotem
zamowienia publicznego pn: ,Wymiana pokrycia dachowego dachéwki na blacho-
dachowke, Kruszwica, ul. Nadgoplanska, dz. nr 27/11".

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét, stanowi obowigzujgcy
dokument przetargowy i kontraktowy wchodzacy w sktad Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamowienia jako zatgcznik zawierajgcy zbiér wymagan w zakresie
sposobu wykonania robo6t budowlanych i instalacyjnych ( objetych przedmiotem
zamodwienia), obejmujgcy w szczegodlnosci wymagania materiatdw, wymagania
dotyczgce sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegodlnych
robot oraz okreSlajgcy zakres prac, ktore powinny byC ujete w cenach
poszczegolnych pozycji przedmiaru. STWIOR jako element SIWZ staje sie
zatgcznikiem do umowy na wykonawstwo.

1.4. Zakres Robét objetych S T

1.4.1. Zakres robot oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robot.
Roboty budowlane w szczegdlnosci obejmuja:

CPV 45000000-7 -Roboty budowlane.

CPV 45262120-8 -Wznoszenie rusztowan.

CPV 45110000-1 -Roboty rozbiérkowe, demontaze, przygotowawcze.
CPV 45111220-6 -Roboty w zakresie usuwania gruzu.

CPV 45420000-7 -Roboty ciesielskie.

CPV 45261100-5 -Wykonywanie pokry¢ dachowych.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem
polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany
do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod.

1.5. Wyszczegodlnienie prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych

- Usuniecie gruzu
- Wywoz gruzu



1.6. Informacje o terenie budowy
Do budynku doprowadzona jest instalacja elektryczna, zimnej wody i kanalizacyjna.
1.7. Ogdélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg
kontraktowg i techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.

1.7.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze protokolarnie Wykonawcy
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze ST.

1.7.2. Zgodnos¢ Robét z ST.

Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig czes¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegodlnione
choéby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w
catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedoéw lub opuszczen w dokumentaciji, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomic¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg
zgodne z ST.

Dane okreslone w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywacC bliskg zgodno$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z ST i wptynie to na
niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwiocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.7.3. Zabezpieczenie intereséw o0s6b trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz
powinien zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania
robét budowlanych.

1.7.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robo6t
Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do

przepisow i normatywdéw z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego
terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan szczegodlnie w zakresie zanieczyszczen



powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla
srodowiska i otoczenia czynnikow powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu
robot.

1.7.5. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji roboét przepiséw BHP, a w
szczegolnosci zobowigzany jest wykluczy¢ prace pracownikéw w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat
wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni odziez
ochronng dla pracownikéw zatrudnionych na placu budowy.

Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisow bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

1.7.6. Organizacja planu budowy

Wykonawca bedzie zobowigzany do:

- Utrzymania porzadku na placu budowy;

- Sktadowania materiatow i elementéw budowlanych;
- Utrzymania w czystosci placu budowy.

1.8. Okreslenia podstawowe

Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w toku robét.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizaciji

umowy.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy, Inzynier budowy lub Inspektor nadzoru — w ramach
posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje interesy zamawiajgcego
na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnos$ci realizacji robét z dokumentacjg
projektowg , specyfikacjg techniczng , przepisami , zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkéw umowy.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w
formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Rejestrze
Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
materiatéw oraz Robot.



Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w
formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Obmiar rob6t — pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonanych w celu
weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze
robot, albo obliczenia wartosci rob6t dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbiér czeSciowy (robot budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robot
ulegajacych zakryciu i zanikajgcych, a takze dokonywanie préb i sprawdzen
instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem czesciowym
nazywa sie takze odbiér czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie
nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu
budowlanego, ktory jest traktowany jako ,odbiér koncowy”.

Odbior gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci zwanym tez
,odbiorem koncowym”, polegajgcym na protokolarnym przejeciu (odbiorze) od
wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora. Odbioru
dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robot
budowlanych, tgcznie z uporzgdkowaniem terenu budowy i ewentualnie

terendw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy.

Przedmiar robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych
w kolejnoéci technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

Wykonawca — oznacza generalnego wykonawce oraz wszelkich podwykonawcéw
badz dostawcdw materiatdow i ustug objetych umowg z Zamawiajgcym.

Zamawiajgcy — nalezy przez to rozumie¢ Inwestora przedsiewziecia tj.
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, al. Piastow 17, 70-
310 Szczecin.

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrob w rozumieniu przepiséw o
wyrobach budowlanych wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym
wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

2. MATERIALY
2.1.  Warunki ogélne

Przy wykonywaniu robo6t budowlanych mogg by¢ stosowane wytgczenie wyroby
budowlane o wtasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo



zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane —
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i
urzgdzenia wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadaty wymaganiom
okreslonym a art. 10 ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych
w ST w celu udokumentowania ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta
spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegotowych
Specyfikacjach Technicznych.

2.2. Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczagc sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg
one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
Swojg jakosc¢ i wlasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materialéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Kosztorysowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
InZyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w
okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze byC pozniej
zmieniany bez zgody Inzyniera .

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany
do robot powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci
lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.



Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentaciji kosztorysowej, ST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja kosztorysowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzgdzenia nie gwarantujgce realizacje umowy moga
by¢ niedopuszczone do realizacji robot.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng na stan i jakosc transportowanych materiatéw.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy
transporcie materiatéw/sprzetu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne
pozwolenia od wladz co do przewozu nietypowych fadunkéw i w sposob ciggty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdt i wtasciwosci
przewozonych materiatdw.

Liczba srodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Kosztorysowej, ST i wskazaniach Inzyniera,
w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
moga by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdécenia do stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoblne zasady wykonywania Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg lub
kontraktem oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg kosztorysowg wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji
roboét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji kosztorysowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robét bedg wykonywane przez



Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inzyniera programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania Robo6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg Kosztorysowg, ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) cze$¢ 0gdlng opisujgca:
- organizacje wykonania robot , w tym terminy i sposéb prowadzenia Robat,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

- BHP,
- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz o0sOb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania

poszczegodlnych elementéw Robat,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig
wykonywanych Robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
witasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji Inzynierowi);

b) czes¢ szczegbdtowyg opisujgcg dla kazdego asortymentu Robat:
- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i
zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w
czasie transportu,
- sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie
prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow
Robdt,
- sposOb postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi
wymaganiom.




6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggnac zatozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek, badan
materiatow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz Robdt z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Kosztorysowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$s¢ sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z
Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezel
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw i dopusci je do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie préobek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktdére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych
przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany
przez Inzyniera .



6.4. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
mozna stosowaC wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inzyniera .

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inzyniera .

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatdw u zrodta ich wytwarzania, i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i Robét z wymaganiami ST na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy.  Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
witasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Robét z Dokumentacjg
Kosztorysowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych Iub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych, deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Normag lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktorych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong
w pkt. 1. i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do Robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy.
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Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a
w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow
tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
Wykonawca winien stosowa¢ materialty spetniajgce wymagania Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dn.1108.2004r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. nr 92 z2004r. poz. 881)

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Wszelkie dokumenty muszg zosta¢ sporzgdzone zgodnie z wymogami ustawy z
dn.07.07.1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.nr 207 z 2003r. poz. 2016 z
pozniejszymi zmianami) oraz rozporzgadzeniami wykonawczymi w szczegolnosci z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.nr 108 z 2002r., poz.
953).

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyc
przebiegu Robot, stanu bezpieczehstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci
i harmonogramow Robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow Robot,
przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i
przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzgdzania wstrzymania Roboét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbiorow Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot
podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku
z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem
w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych
przed i w trakcie wykonywania Robdt,

- dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy
bedg przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy Robét.

Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiaréow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw Robot. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie
w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru
Obmiardw.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia o jakosci materiatdbw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robdt. Powinny byc¢
udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3),
nastepujgce dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru Robdt,

- protokoty narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem.
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Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru Robét.

Obmiar Robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie
z Dokumentacjg Kosztorysowg i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Roboét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera
o zakresie obmierzanych Robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiarow.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
Przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostang
poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do
celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow.

Obmiaru nalezy dokonywac¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robot,
dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w Polsce urzgdzeniami pomiarowymi
wg stany rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach
odpowiednich dla danego rodzaju robaot.

Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-ISO 9836:1997.

lloSC robot nalezy okreslié zgodnie z katalogami naktadéw rzeczowych
i kosztorysowymi normami naktadow rzeczowych na podstawie obmiaru robaot.
(Nalezy okresli¢ zasady dokonywania obmiarow, np. sposob pomiaru dtugosci
i odlegtosci pomiedzy punktami skrajnymi ztozonych obiektow budowlanych.

Omoéwi¢ metody obliczania ilosci robdt, np. przy obliczaniu powierzchni Scian do
tynkowania liczy sie najpierw tgczng powierzchnie $cian tgcznie z otworami i
powierzchniami nieotynkowanymi, a nastepnie od tej powierzchni odejmuje sie
obliczong wczesniej tgczng powierzchnie otwordow i powierzchni nieotynkowanych
przy zatozeniu pominiecia w tym rachunku powierzchni otworéw i powierzchni
nieotynkowanych mniejszych od granicznej wielkosci).

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robot
bedg zaakceptowane przez Inzyniera. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie przez caty okres trwania Robat.
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7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
Robat, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.
Obmiar Robo6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar
Robadt podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w
sposob zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréow. W razie braku
miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru
Obmiaréw, ktérego wzoér zostanie uzgodniony z inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru:

a) odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi koncowemu.

Kryterium odbioru jest zgodnos¢ wykonanych robot z:
e dokumentacjg kosztorysowg
kosztorysem ofertowym
ustaleniami z inwestorem
wiedzg i sztukg budowlang
Polskimi Normami dotyczgcymi danego zakresu roboét
wszystkimi innymi obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego dotyczgcymi
danego zakresu robét.

8.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie iloSci i
jakosci wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbioér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0godlnego postepu Robot.

Odbioru Robo6t dokonuje Inzynier.

Gotowosc¢ danej czesci Robo6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera .

Jakos¢ i ilos¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Kosztorysowg, ST i uprzednimi ustaleniami.
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8.2.  Odbidr czesciowy.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot.
Odbioru czesciowego Robdét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
Robot. Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

8.3. Odbiér wstepny Robét.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inzyniera i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikédw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacjg Kosztorysowg i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robd6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w
zakresie wykonania Robét uzupetniajgcych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Roboét
uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robot w
poszczegodlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg
Kosztorysowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robdét w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.4. Dokumenty do odbioru wstepnego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokot
odbioru ostatecznego Robo6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowacC nastepujgce
dokumenty:

1. Dokumentacje Kosztorysowg podstawowg z naniesionymi zmianami
oraz dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji
Umowy.

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty).

Wyniki  pomiaréw  kontrolnych oraz badan i oznaczen
laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.
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7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materiatdéw zgodnie z ST i ew. PZJ.

8. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich
wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru,
wykonanych zgodnie z ST i PZJ .

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych (np.
na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét
wiascicielom urzadzen.

10.Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedtlug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja
w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robdét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedag
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robot poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér koncowy.

Odbidr kohcowy polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbiér wstepny Robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia Ogdine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych w kosztorysie powykonawczym podstawg
ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Kosztorysowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty pozycji kosztorysowej bedg obejmowac:

e koszty organizacji i przygotowania placu budowy,

e robocizne bezposrednig wraz z kosztami,
e warto$¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnymi kosztami ubytkow i transportu na plac budowy,
e wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,
e Kkoszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
e podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Obowigzujgce w Polsce normy i normatywy,

2. Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 ( Dz.U. z 2006r. nr 156 poz. 1118
ze zm.),

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkow, jakim powinny

odpowiadac budynki i ich usytuowanie;

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robot budowlanych

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004,
6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych ARKADY -
1987r.;

7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie

ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terendow.

8. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z p6zniejszymi zmianami (
Dz. U. 22000 Nr 71

poz. 838 z pbdzniejszymi zmianami).

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).
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| RUSZTOWANIA

- 45262120-8 Wznoszenie rusztowan
- 45262110-5 Demontaz rusztowan

1. PRZEDMIOT i ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOt.OWEJ SPECYFIKACJI
TECHNICZNEJ

1.1. Przedmiot specyfikacji Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce
realizacji robot zwigzanych z montazem i demontazem rusztowan zewnetrznych do
wykonania prac rozbiérkowych przewidzianych w ramach inwestycji. ,Wymiana
pokrycia dachowego dachowki na blacho- dachéwke, Kruszwica, ul. Nadgoplanska,
dz. nr 27/11”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako
dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji rob6t w inwestycji wymienionej

w pkt 1.1.Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmg czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu montaz i demontaz rusztowan niezbednych do realizacji prac
przewidzianych w projekcie wykonawczym dla przedmiotowej inwestycji.

1.3. Zakres roboét objetych specyfikacjg W ramach prac budowlanych przewiduje sie
wykonanie nastepujgcych robdét: - montaz rusztowan, - demontaz rusztowan,

1.4. Okreslenie podstawowe Okreslenie podstawowe uzyte w niniejszej SST
materiaty posiadajg odpowiednie dokumenty dopuszczajgce do stosowania i Ogdlng
Specyfikacjg Techniczna.

1.5. Ogdolne wymagania dotyczgce robét Ogdlne wymagania dotyczgce zasad
prowadzenia robét w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

1.6. Szczegolne wymagania dotyczgce robdt Badania i odbior rusztowan. Badania
zamontowanych rusztowan z rur stalowych nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu
robot montazowych w catosci lub jego czes$ci niezbedne do prowadzenia robaot.
Badanie powinno obejmowac sprawdzenie:

e wymagan ogolnych, ,

e posadowienia rusztowan,

e wykonania ztgczy i stezen,

e zakotwien,

e pomostow roboczych i zabezpieczajgcych,

e urzgdzen komunikacyjnych i transportowych,

e urzgdzen piorunochronnych,

e stanu podtoza badania nalezy przeprowadzi¢ w sposéb podany w normie
panstwowej na rusztowanie z rur stalowych. Rusztowanie nalezy uzna¢ za
prawidtowe jezeli wszystkie badania daty pozytywny wynik.

Montaz rusztowan:

e rozstaw podtuzny ram pionowych nie powinien by¢ wiekszy niz 2,5 m,

e szerokos¢ pomostu roboczego nie moze by¢ mniejsza niz 0,7 m,

e wysokos¢ powtarzalnej kondygnacji nie mniejsza niz

2,5 m liczgc od wierzchu pomostu jednej kondygnaciji do wierzchu pomostu
kondygnacji nastepnej,

e dopuszczalne odchytki wierzchow stojakdéw ram pionowych nie powinny by¢
wieksze niz 15 mm przy wysokosci rusztowan do 10 m i 25 mm przy rusztowaniach
wyzszych niz 10m,
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¢ odchylenie od poziomu ram poziomych oraz podtuznic wzdtuz osi podtuznej
rusztowania nie moze by¢ wieksze niz + / - 50 mm na catej dtugosci rusztowania a
ram poziomych i poprzecznic wzdtuz osi poprzecznej rusztowania + / - 20 mm,

¢ odchylenie od pionu ram w poziomie kondygnaciji nie powinno by¢ wieksze niz 10
mm.

1.7. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy Dokumentacja
przedstawiona przez wykonawce musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej. Wykonawca dostarczy:

1) Rusztowanie winno posiadac certyfikat bezpieczenstwa (znak B lub CE) co
oznacza, ze dany rodzaj rusztowania zostat dopuszczony do stosowania w
budownictwie po sprawdzeniu zgodnosci wymagan z przepisami.,

2) Dokument odbiorowy dopuszczajgcy do uzytkowania,

3) Dokumentacje techniczng, ktérg moze stanowi¢ instrukcja montazu i eksploatacji
rusztowania opracowana przez producenta rusztowania i projekt techniczny
rusztowania sporzgdzony dla konkretnego przypadku rusztowania. Instrukcja
montazu i eksploatacji rusztowania sporzgdzona przez producenta winna zawierac:
- nazwe producenta z danymi adresowymi,

- system rusztowania (rusztowanie ramowe, modutowe, ruchome lub inne),

- zakres stosowania rusztowania ze szczegolnym uwzglednieniem podziatu
rusztowan na typowe i nietypowe, w ktorym powinny sie znalez¢ informacje

na temat :

e dopuszczalnego obcigzenie pomostéw roboczych,

e dopuszczalnej wysokosci rusztowan, dla ktérych nie ma koniecznosci wykonania
projektu,

e dopuszczalnego parcia wiatru (strefa obcigzen wiatrem), przy ktérym eksploatacja
rusztowan jest mozliwa,

e sposOb montazu i warunki eksploatacji urzgdzen transportu pionowego (wciggarki),
e informacje na temat ilosci poziomow roboczych i ich wyposazenia

e warunki montazu i demontazu rusztowania,

e schematy montazowe konstrukcji rusztowan typowych, sposoby postepowania w
przypadku montazu rusztowania nietypowego, specyfikacje elementéw, ktore nalezg
do danego systemu rusztowania, sposob kotwienia rusztowania, zabezpieczenia
rusztowania,

e wzor protokétu odbioru,

e Wymagania montazowe i eksploatacyjne, zasady montazu i demontazu
rusztowania, certyfikat bezpieczenstwa rusztowania (kryteria oceny zgodnosci
wyrobu pod wzgledem bezpieczenstwa), okreslajgcy zgodnos¢ danego rusztowania z
dokumentami odniesienia tj.: dokumentacjg rusztowania, oznakowaniem,
wytrzymatoscig konstrukcji rusztowania i podestow, statecznosci rusztowania,
urzgdzenia piorunochronne, urzgdzenia ostrzegawcze, urzgdzenia transportowe,
zabezpieczenia przed upadkiem oséb i przedmiotéw z wysokosci, wysitek fizyczny
przy montazu i demontazu, wygoda pracy na rusztowaniu, zakres merytoryczny
instrukcji stosowania i montazu oraz eksploatacji rusztowan.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw Ogdlne wymagania dotyczgce
materiatow i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

2.2. Materiaty Nalezy zastosowac rusztowanie nieruchome przyscienne.ramowe lub
rotaxowe, siatki ochronne budowlane , zadaszenia i instalacja odgromowa
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3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

3.2. Sprzet do wykonania rob6t Przy montazu rusztowan uzywany bedzie sprzet
systemowy dla danego rusztowania. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie
gwarantujgce zachowania wymogow uzyskania stosowej jakosci robot lub przepisow
bezpieczenstwa zostang przez nadzor inwestorski zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

4 TRANSPORT

Warunki transportu konstrukcji stalowych powinny zapewnia¢ zabezpieczenie
elementow przed wptywem szkodliwych czynnikdéw atmosferycznych. Wykonawca
jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakosc robot i wkasciwosci przewozonych towarow. Wykonawca
bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogolne wykonania robot Ogolne warunki wykonania podano w Ogdlne;j
Specyfikacji Technicznej Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy, BIOZ i zaleceniami nadzoru inwestorskiego.

5.2. Wykonanie montazu W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane
zgodnie z instrukcjg montazu i eksploatacji rusztowania jest nazwane rusztowaniem
typowym i nie wymaga wykonania dodatkowej dokumentaciji projektowej.

Wszystkie pozostate rusztowania, czyli rusztowania systemowe, ktére sg montowane
w konfiguracji innej niz zawarta w instrukcji montazu lub rusztowania niesystemowe
Sg nazywane rusztowaniami nietypowymi i wymagajg wykonania dokumentaciji
projektowej.

Rusztowanie rurowo-ztgczkowe nie jest rusztowaniem systemowym i wymaga
opracowania projektu technicznego.

Zaleca sie stosowanie rusztowan systemowych, ktérych montaz, demontaz i
eksploatacje nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg montazu i eksploatacii,
dostarczong z rusztowaniem przez producenta.

W celu bezpiecznego i poprawnego wykonania rusztowania monterzy rusztowania
winni znac te instrukcje.

Podczas montazu, demontazu i eksploatacji rusztowan nalezy przestrzegacé przepisy
bhp.

Praca na rusztowaniach wymaga posiadania przez pracownikdéw badan lekarskich
zgodnych z Kodeksem Pracy i przepisami BHP oraz Planem Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia.

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan oraz pracy na rusztowaniach:

- W czasie zmroku, jezeli nie zapewniono $wiatta dajgcego dobrg widocznosg,

- w czasie gestej mgly, opadow deszczu, Sniegu, gotoledzi,

- podczas burzy i silnego wiatru.

W miejscach wejsc¢, przejs¢, przejazdow i przy drogach rusztowania winny mie¢
wykonane daszki ochronne na wysokosci 2.4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w
kierunku zrodta zagrozenia.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t Ogolne zasady kontroli rob6t podano w
Ogdlnej Specyfikacji Technicznej Kontroli bedzie podlegac:

- stan podtoza na ktorym bedzie montowane rusztowanie,

- sposob posadowienia rusztowania, - sprawdzenie wymiaréw zamontowanych
rusztowan z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek,

- stezenia rusztowan,

- sposob zakotwienia,

- pomosty robocze i ich zabezpieczenia,

- urzadzenia piorunochronne,

- zabezpieczenia catego rusztowania.

W czasie kontroli jakosci bedzie rowniez ocenia¢ bezpieczenstwo wykonywania robot
i wykonywanych elementow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady wykonywania obmiaréw robo6t Ogélne zasady obmiaréw podano
w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Podstawg dokonywania obmiarow okreslajgca
sposéb i zakres obmiarowania jest przedmiar dotgczony do dokumentaciji
przedmiarowe;.

7.2. Jednostki obmiarowe Obmiar rob6t wykonuje w jednostkach m2 zamontowanego
rusztowania wg rzutu sciany na ptaszczyzne pozioma, o ile wytyczne producenta nie
okreslajg inaczej. Czas eksploatacji (pracy) rusztowan wg ilosci roboczogodzin
danych robot wykonywanych z rusztowania w zaleznos$ci od sktadu brygady
roboczej.

8.0DBIORY ROBOT i PODSTAWY PLATNOSCI

Ogodlne zasady odbioréw i dokonania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacii
Technicznej. Odbidr robdt nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo po ich montazu.
Odbioru dokonuje kierownik budowy przy udziale wykonawcy montazu oraz
inspektora nadzoru. Ponadto odbiory rusztowan (przeglady rusztowan) nalezy
wykonywac codziennie przed rozpoczeciem pracy, sprawdzajgc:

- czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odksztatcone ,

- czy jest prawidtowo zakotwione,

- czy nie styka sie z przewodami elektrycznymi ,

- czy stan powierzchni pomostow roboczych i komunikacyjnych jest wiasciwy (czyste,
nie sliskie, stabilne),

- porecze ochronne (czy nie obluzowane lub ich brak),

- czy nie zaszly zjawiska majgce ujemny wptyw na bezpieczenstwo rusztowania.
Ponadto nalezy prowadzi¢ przeglady dekadowe co 10 dni. Powinien je
przeprowadzac kierownik budowy lub konserwator, ktory sprawdzi¢ winien stan
rusztowan, czy w konstrukcji rusztowan nie ma zmian, ktére mogg spowodowac
katastrofe budowlang lub stworzy¢ niebezpieczne warunki pracy na rusztowaniach i
eksploatacji rusztowania. Rozliczenie rob6t nastepuje na zasadach ustalonych w
umowie pomiedzy Wykonawcg, a Zamawiajgcym, po zakonczeniu robét i ich
odbiorze kohcowym.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych.
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2. Dz. U.178/1745/2005 — w sprawie minimalnych wymagan dotyczgcych bhp
podczas uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy.

3. Ustawa o systemie oceny zgodnosci .

4. Rozporzadzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2
osoby.

5. Rozporzadzenie w sprawie wymagan zasadniczych w sprawie srodkow ochrony
Indywidualne;.

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét — dz.5 — Rusztowania-Instrukcja
Instytutu Techniki Budowlane;j.

7. Rozporzadzenie w sprawie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

8. PN-M-47900-Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ogolne wymagania i
badania i eksploatacja.

9. PN-EN 39 — Rury stalowe do budowy rusztowan.

10. PN-EN 74 — Ztgcza , sruby centrujgce i stopy stosowane w rusztowaniach
roboczych nosnych wykonywanych z rur stalowych.

11. PN-EN 12811-Tymczasowe urzgdzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje
stosowane na placu budowy.

12. PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych.

|| ROBOTY ROZBIORKOWE CPV 45111000-1
1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru roboét rozbidérkowych zwigzanych z realizacjg zadania.
~Wymiana pokrycia dachowego dachéwki na blacho- dachowke, Kruszwica, ul.
Nadgoplanska, dz. nr 27/11”.

1.2. Zakres stosowania SST:
Szczegotowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy
przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych powyze;.

1.3. Zakres robét objetych SST:

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie prac demontazowych i rozbiérkowych.

Zakres prac rozbiorkowych obejmuje w szczegdlnosci:

- rozebranie ggsiorow ceramicznych,

- rozebranie pokrycia dachowego z dachdéwki ceramicznej,

- rozebranie obrobek blacharskich,

- rozebranie elementow konstrukcji dachu,

- rozebranie rynien i rur spustowych z PCV.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w OST .

22



1.5. Wymagania dotyczace prowadzenia robo6t

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjg kosztorysowg , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robot sg podane w OST.

2. MATERIALY POCHODZACE Z ROZBIORKI
Gruz z gasioréw i dachowki, blachy ocynkowane, rynny i rury PCV.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdéine
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatow i wykonywanych robét oraz bedg
przyjazne dla sSrodowiska.

Sprzet uzywany do wykonywania robét ma by¢é utrzymywany w dobrym stanie
technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska
i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST.

4.2. Transport materiatéw i sprzetu

Do transportu materiatéw i sprzetu stosowaé nastepujgce sprawne technicznie srodki
transportu.

Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie
i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Jezeli
dtugosc¢ przewozonych elementow jest wieksza niz dtugos¢ samochodu to wielkosc
nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy
przestrzegac¢ przepisdw obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportowych, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakosc¢ i wkasciwos¢ przewozonych materiatéw i
sprzetow.

Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania
przepisow ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych nalezy teren oznakowac zgodnie z
wymogami BHP oraz zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych.
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5.2.  Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 roku (Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z pézniejszymi zmianami) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Roboty rozbiorkowe i urzgdzen towarzyszgcych obejmujg usuniecie z terenu budowy
wszystkich elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacja
kosztorysowa, SST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposob
okreslony w SST lub przez Inzyniera. Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego
wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych

uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinien
on przewiez¢ je na miejsce okreslone w niniejszej SST lub wskazane przez
Inzyniera. Elementy i materiaty, ktére zgodnie z niniejszg SST stajg sie wtasnoscig
Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy w miejsce wskazane przez
Inzyniera.

Ewentualne rusztowania, konstrukcje podparc i pomosty dla robét rozbiorkowych
wykonawca musi wykonac na wtasny koszt i przedtozy¢ ich projekt do zatwierdzenia
InZynierowi.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymogami
niniejszej specyfikacji. Kontrola jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie
kompletnosci wykonanych robot rozbidérkowych, sprawdzeniu stopnia uszkodzenia
elementow przewidzianych do powtérnego wykorzystania oraz sprawdzeniu braku
zagrozen na miejscu budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej.

Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegodlnych pozyciji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar
robot.

Jednostkami obmiarowymi sg:

- 1 m2 odbitych tynkdw, rozebranych scianek,

- 1 m3 rozebranych elementow $cian, stropéw, wykutych otwordw, itp. (rozumianych
jako objetos¢ zdemontowanych elementow) oraz wywozu i utylizacji odpadow.

8. ODBIORY ROBOT
Ogodlne zasady odbioréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady dokonywania pfatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Cena robot obejmuje w przypadku wszystkich robot rozbidrkowych objetych niniejszg
ST:

- wyznaczenie zakresu prac,

- oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie
zachowywanych elementéw przed uszkodzeniem,

- przeprowadzenie demontazu,
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- rozdrobnienie zdemontowanych elementéw,

- oczyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach,

- przetransportowanie odpadow z miejsca rozbiorki do kontenerow,
- selektywne ztozenie odpaddéw w kontenerach.

Cena robot obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadow:

- zatadunek odpaddw,

- zabezpieczenie tadunku,

- przewoz odpadow do miejsca utylizaciji,

- utylizacje odpadow.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016)
z pozniejszymi zmianami.
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. nr 202 poz. 2072)
3. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy,
montazu | rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.)
4. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu
rodzajow robdt budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002 r.),
5. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U.Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.)

lIROBOTY CIESIELSKIE CPV 45420000-7 ]
WZMOCNIENIE | WYMIANA ELEMENTOW WIEZBY DACHOWEJ

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej Przedmiotem niniejszych Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robdét (STWIOR) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét polegajgcych na ,Wymiana pokrycia dachowego dachdwki
na blacho- dachéwke, Kruszwica, ul. Nadgoplanska, dz. nr 27/11”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej Specyfikacja techniczna jest
stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg techniczng Roboty, ktérych dotyczy
specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wzmocnienie i wymiane elementow wiezby dachowej

1.4.0kreslenia podstawowe Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definiciami podanymi w specyfikacji technicznej
"Wymagania Ogdlne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot Wykonawca robét jest odpowiedzialny za
jakos¢ ich wykonania oraz zgodnosc¢ roboét z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg

25



techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot
podano w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogdélne".

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow Ogolne wymagania dotyczgce
materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w specyfikacji technicznej
,Wymagania 0Ogodlne". ,Wymiana pokrycia dachowego dachowki na blacho-
dachoéwke, Kruszwica, ul. Nadgoplanska, dz. nr 27/11”.

Nalezy zastosowac¢ drewno na belki i krokwie klasy K 27, na deskowanie i tacenie
klasy K 21. Przekroje drewna powinny byc takie same jak przekroje wymienianych
elementow. Drewno uzyte do konstrukcji i elementéw powinno odpowiadac
wymaganiom obowigzujgcych norm oraz zatozeniom dokumentacji projektowej.
Konstrukcje lub elementy powinny by¢ wykonane z tarcicy iglastej — sosnowej lub
Swierkowej. Drewno przed wbudowaniem powinno zostaC zabezpieczone
ogniochronnie i grzybobdjczo preparatami solowymi.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu
podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania Ogodlne". Roboty zwigzane z
wymiang elementow wiezby dachowej mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego
sprzetu mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport i skladowanie

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu Ogodlne wymagania dotyczace
transportu podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania Ogodlne" Transport
elementéw z drewna powinien odbywac sie srodkami przystosowanymi do tego celu.
Przewozone elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami i
zniszczeniem w trakcie transportu oraz przed opadami deszczu. Sktadowanie
elementow z drewna powinno odbywac¢ sie pod wiatami zabezpieczajgcymi przed
opadami atmosferycznymi lub w inny sposob zabezpieczajgcy przed opadami
atmosferycznymi. Sktadowanie powinno odbywac sie w pozycji pionowej; elementy
powinny by¢ utozone na podktadach na wysokos¢ co najmniej 20 cm od podtoza.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot Ogolne zasady wykonania robot podano w
specyfikacji technicznej ,Wymagania Ogoélne"

lloSci wymienianego drewna podano w Kosztorysie nakladczym stanowigcym
zatgcznik do niniejszej specyfikacii

5.2. Wymagania dotyczgce drewna Drewno uzyte do konstrukcji i elementow
powinno odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm i powinna by¢ podana w
dokumentacji projektowej. Konstrukcje lub elementy powinny by¢ wykonane z tarcicy
iglastej — sosnowej lub Swierkowej. Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy
konstrukcyjne powinna wynosic¢ : - dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem
— nie wiecej niz 20% - dla konstrukcji na otwartym powietrzu — nie wiecej niz 23% -
dla konstrukcji klejonych — nie wiecej niz 15% Drewno przed wbudowaniem powinno
zosta¢ zabezpieczone przed ogniem , wilgocig, przeciw szkodnikom drewna oraz
przed korozjg biologiczng.

5.3. Wiezba dachowa Przekroje drewna oraz rozmieszczenie elementéw powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng. Dopuszcza sie nastepujgce odchytki w
rozstawie wigzaréw petnych lub krokwi : - + 2 cm w osiach rozstawu wigzarow - + 1
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cm w osiach rozstawu krokwi Elementy wiezby dachowej stykajgce sie z murem lub z
betonem powinny by¢ w miejscach styku odizolowane co najmniej jedng warstwg
papy. Jezeli zachodzi koniecznos$¢ obrobki koncéw elementéw podczas montazu,
dtugosci powinny by¢ wieksze od dtugosci projektowanych.

6. Kontrola jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
Ogodlne". Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod
wzgledem ich jakosci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ Kierownik
Budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru.

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét Wymiany pokrycia dachowego na budynku Szkoty
Podstawowej nr 1 w Kazimierzy Wielkiej Strona 16 Ogdlne zasady obmiaru robét
podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania Ogoélne". 7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg dla elementow konstrukcyjnych jest m3 drewna. llos¢ robot
okreSla sie na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.

8.0dbiér robot

Ogolne zasady odbioru prac podano w specyfikacji technicznej "Wymagania
Ogodlne". Odbiorem koncowym powinny byc¢ objete elementy lub obiekty catkowicie
zakonczone. Odbiér koncowy zakonczonych konstrukcji powinien polega¢ na
sprawdzeniu : - zgodnosci konstrukcji z dokumentacjg techniczng i warunkami
technicznymi - prawidtowos¢ ksztattu i gtownych wymiaréw konstrukcji -
prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw sktadowych -
prawidtowosci ztgczy miedzy elementami konstrukcji - dopuszczalnos¢ odchytek
wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego Jezeli wszystkie
sprawdzenia i badania dadzg wynik dodatni nalezy uzna¢ wykonanie robét za
witasciwe. W przypadku gdy chociaz jedno ze sprawdzen da wynik ujemny, nalezy
uznac albo catos¢ robét albo tylko ich czes¢ za wykonane niewfasciwie.

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w specyfikacji technicznej
,YWymagania Ogodlne". 10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy ,Wymiana pokrycia dachowego dachowki na blacho- dachdéwke,

1. PN-EN 383:1998 Konstrukcje drewniane. Metody badan. Okreslanie wytrzymatosci
na docisk podtoza dla tgcznikdéw trzpieniowych.

2. PN-EN 409:1998 Konstrukcje drewniane. Metody badan. Okreslanie momentu
uplastycznienia gwozdzi.

3. PN-EN 26891:1997 6891 Konstrukcje drewniane. Ztgcza na tgczniki mechaniczne.
Ogodlne zasady okreslania wytrzymatosci o odksztatcalnosci.

4. PN-EN 28970:1997 8970 Konstrukcje drewniane. Badania ztgczy na tgczniki
mechaniczne. Wymagania dotyczgce gestosci drewna.

5. PN-64/B-01042 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje drewniane.

6. PN-81/B-03 150.00 Konstrukcje z drewna i materiatdw drewnopochodnych.
Obliczenia statyczne i projektowanie. Postanowienia ogdine.

7. PN-81/B-03150.01 Konstrukcje z drewna i materiatbw drewnopochodnych.
Obliczenia statyczne i projektowanie. Materiaty.
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8. PN-81/B-03150.02 Konstrukcje z drewna i materiatbw drewnopochodnych.
Obliczenia statyczne i projektowanie. Konstrukcje.

9. PN-81/B-03150.03 Konstrukcje z drewna i materiatdw drewnopochodnych.
Obliczenia statyczne i projektowanie. Ztgcza.

10. PN-83/B-03 154 Elektryczne linie napowietrzne. Drewniane konstrukcje
wsporcze, Obliczenia statyczne i projektowanie.

11. PN-B-03155:1997 Konstrukcje drewniane. Metody badan. Deskowania
elementéw stropowych i dachowych.

12. PN-B-03156:1997 Konstrukcje drewniane. Metody badan. Nosnos¢ ztgczy
klejonych.

13. PN-B-03I157:1997 Konstrukcje drewniane- Metody badan. Nosnos¢ tgcznikow na
wycigganie.

14. PN-B-03158:1997 Konstrukcje drewniane. Metody badan. Nosnos¢ tgcznikow na
przecigganie.

15. PN-B-03159:1997 Konstrukcje drewniane. Metody badan. Nosnos¢ zigczy na
gwozdzie.

16. PN-B-03160:! 997 Konstrukcje drewniane. Metody badan. Nosnos¢ ztgczy na
wkrety.

17. PN-B-03161:1997 Konstrukcje drewniane- Metody badan. Nosnos¢ ztgczy na
sworznie i sruby.

IV OBROBKI BLACHARSKIE CPV 45261100-5
WYMIANA RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i

Odbioru Robot (STWIOR) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru

robét polegajgcych na  ,Wymiana pokrycia dachowego dachéwki na blacho-
dachowke, Kruszwica, ul. Nadgoplanska, dz. nr 27/11”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na zadaniu wymienionym w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych specyfikacja techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wymiane rynien i rur spustowych oraz obrébek
blacharskich.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej
"Wymagania Ogdlne".

28



1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz
zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w specyfikacji technicznej
"Wymagania Ogolne".

Obrobki blacharskie nalezy wykonac zgodnie z dokumentacija
projektowaq.

2. Materialy

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i
skladowania, podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania Ogdéine".
2.2. Stosowane materiaty

- Blacha stalowa powlekana gr 0,50mm wg PN-61/B-10245 [9], PN-
73/H-92122.[16], PN-EN-10142:1997), rynny rury spustowe z PCV.

3. Sprzet

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w specyfikacji technicznej
,YWymagania Ogolne".

Roboty zwigzane z wykonaniem obrobek blacharskich mozna wykonac
przy uzyciu dowolnego sprzetu mechanicznego zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.

4. Transport i sktadowanie

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w specyfikacji
technicznej ,Wymagania Ogolne"

Do roztadunku zaleca sie stosowanie zawiesi pasowych lub wozkoéw
widtowych z odpowiednim rozstawem widet i zabezpieczonych przed
uszkodzeniem powierzchni (zarysowania, wgniecenia itp.).

Podczas recznego roztadunku i zatadunku nalezy unikaé przesuwania
arkuszy po sobie oraz po podtozu. Arkusze nalezy unosié. Szczegdlnie
dtugie winny by¢ zorientowane pionowo i podtrzymywane co ok. 3 m.
Zaleca sie skladowanie paczek jednowarstwowo. Odlegto$¢ paczek od
podtoza powinna wynosi¢ minimum 20 cm. Blachy oraz wyroby nalezy
przechowywac pod dachem, w pomieszczeniach suchych i
przewiewnych. W czasie przechowywania chroni¢ przed nagtymi
zmianami temperatur i wilgotnosci powietrza, ktére mogg spowodowaé
kondensacje pary wodnej (absorbowanie wilgoci z powietrza) zwtaszcza
na powierzchniach blach wzajemnie stykajgcych sie, co moze byc¢
przyczyng powstawania biatych plam korozyjnych na blachach
ocynkowanych i uszkodzen powtok blach powlekanych. Nie dopuszczac
do zawilgocenia przez np. przetozenie poszczegolnych arkuszy
odpowiednimi przektadkami. Swobodny przeptyw powietrza pomiedzy
poszczegdlnymi arkuszami zapobiega uszkodzeniom powtok w wyniku
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dziatania wilgoci.

Blachy nie wolno przechowywaé w poblizu nawozow, kwasow, tugéw itp.
oraz w innym agresywnym srodowisku.

W przypadku koniecznosci krotkotrwatego usytuowania blach oraz
wyrobdw na otwartej przestrzeni (na czas wykonywania robot
montazowych), zapewnic¢ pochylenie pakietow wzdtuz arkusza celem
odprowadzenia wody. Ostoni¢ pakiet przed opadami atmosferycznymi
zapewniajgc swobodng cyrkulacje powietrza. Kontrolowac stan
zawilgocenia.

W przypadku zamokniecia kregdéw nalezy je bezwarunkowo rozpakowac
i wysuszy¢ przed magazynowaniem, natomiast w przypadku
zamokniecia arkuszy nalezy je bezwzglednie oddzieli¢ od siebie
przektadkami.

W przypadku odbiorow samochodowych przewoznik winien
zabezpieczyC¢ materiat przed zamoknieciem i uszkodzeniem.

Poddanie blach oraz wyrobow z folig ochronng (jesli takg zakupiono)
dziataniu promieniowania stonecznego oraz wilgoci moze by¢ powodem
uszkodzen powiok lakierniczych. Po zamontowaniu folie ochronng
nalezy NATYCHMIAST usunac.

Po zakonczeniu prac montazowych powierzchnie blach nalezy doktadnie
oczysci¢, aby nie pozostaty Zadne zanieczyszczenia (zwtaszcza
metalowe) moggce spowodowac uszkodzenia powtok lakierniczych i
cynkowych (zarysowania, rdzawe naloty, perforacja itp.).

Wystgpienie uszkodzen powierzchni blach w wyniku zawilgocenia oraz
uszkodzen mechanicznych spowoduje oddalenie ewentualnych
reklamaciji.

Blachy z powtokami organicznymi zaleca sie przetwarzac¢ przed uptywem
3 miesiecy od daty dostawy. Nalezy unika¢ przetwarzania blach z
powtokami organicznymi w temperaturach ujemnych.

5. Wykonanie roboét

5.1. Ogodlne zasady wykonania roboét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w specyfikacji technicznej
~YWVymagania Ogolne"

5.2. Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej

Obrébki blacharskie powinny by dostosowane do wielkosci pochylenia
potaci. Roboty blacharskie z blachy stalowej powlekanej mozna
wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -
5°C. Robét nie mo zna wykonywa na oblodzonych podtozach.
Niedopuszczalne jest stosowanie jakichkolwiek obrobek blacharskich (w
tym czap kominowych, rzygaczy rynnowych itp.) z blach miedzianych na
dachach krytych blachami ocynkowanymi lub lakierowanymi.

Obrobki blacharskie muszg spetnia¢ dwa podstawowe zadania:

1. zapewni¢ szczelnos¢ pokrycia w miejscach zataman i krawedzi

potaci dachowych,

2. zapewnicC estetyke pokrycia poprzez zatuszowanie btedéw
poprzednich ekip budowlanych.
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6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w specyfikacji techniczne;j
,YWymagania Ogolne".

Nalezy sprawdzi¢, czy specyfikacja dostawy zgadza sie z rzeczywiscie
dostarczonym towarem. Dostarczony towar nalezy doktadnie obejrzec, a
w przypadku stwierdzenia widocznych uszkodzen lub brakow nalezy je
doktadnie opisac¢ w protokole odbioru lub licie przewozowym i
potwierdzi¢ podpisem przewoznika.

Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowac
pod wzgledem ich jakosci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien
ustali¢ Kierownik Budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru.

7. Obmiar robot

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w specyfikacji technicznej
~YWVymagania Ogolne".

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 wykonanych obrobek blacharskich. llosé
robot okresla sie na podstawie Dokumentacji Projektowej z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot

Ogodlne zasady odbioru prac podano w specyfikacji technicznej
"Wymagania Ogolne".

Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien
obejmowac :

- sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub Scian

- sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych

- jakosci zastosowanych materiatéw,

- doktadnosci wykonania elementow obrébek

Odbidér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego
obrébek dekarsko-blacharskich i potgczenia ich z urzgdzeniami
odwadniajgcymi.

Oceny technicznej robot nalezy dokonac¢ w oparciu o odbior koncowy
przeprowadzany komisyjnie. W komisji powinni uczestniczy¢ kierownik
budowy, inspektor nadzoru robo6t budowlanych i przedstawiciel inwestora
oraz inne zaproszone osoby.

Do odbioru koricowego nalezy przedstawi¢ wyniki wszystkich odbioréw
Czesciowych (miedzyoperacyjnych) oraz dokumentacje techniczng i
dziennik budowy.

Jezeli wykonane roboty budzg watpliwosci co do poprawnosci
wykonania, nalezy poddac je szczegdétowym ogledzinom lub badaniom
potgczonych z wykonywaniem odkrywek. Zakres badan ustala komisja.
W przypadku gdy chociaz jedno z przeprowadzonych badan i ogledzin
da wynik ujemny, wowczas catos¢ odbieranych robot pokrywczych lub
tylko niewtasciwie wykonang ich czesé nalezy uznac za niezgodng z
niniejszymi warunkami technicznymi.
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9. Podstawa ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w specyfikacii
technicznej ,Wymagania Ogéine".

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej
ocynkowanej i

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

2. PN-B-03155:1997 Konstrukcje drewniane. Metody badan.
Deskowania elementow stropowych i dachowych

3. PN-89/B-02361 Pochylenia potaci dachowych Zmiany | Bl 11/93
poz. 68.

4. PN-7 1/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachoéwkg ceramiczna.
Wymagania

i badania przy odbiorze.

5. PN-75/B-10242 Roboty pokrywcze. Krycie dachow falistymi ptytami
azbestowo-cementowymi. Wymagania i badania przy odbiorze
Zmiany | Bl 1/92 poz. |.

6. PN-63/B-10243 Roboty pokrywcze dachowkg cementows.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze Zmiany | Bl 10-
11/82 podz. 86.

7. PN-75/B-10244 Roboty pokrywcze. Krycie dachow ptaskich ptytami
azbestow o-cementowymi. Wymagania i badania przy odbiorze
Zmiany | B110-11/82 p6z. 86 2 Bl 1/92 poz. |.

8. PN-6 1/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej
ocynkowanej

i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze Zmiany
| Bl 3/71 péz. 31 2 Bl 3/83 péz. 16.

V POKRYCIA DACHOWE Z BLACH POWLEKANYCH
DACHOWKOPODOBNYCH

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i

Odbioru Robot (STWIOR) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét polegajgcych na ,\Wymianie pokrycia dachowego dachéwki na blacho-
dachowke, Kruszwica, ul. Nadgoplanska, dz. nr 27/11”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na zadaniu wymienionym w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
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umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie pokry¢ dachowych.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej
"Wymagania Ogolne".

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz
zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w specyfikacji technicznej
"Wymagania Ogolne".

Pokrycia dachowe nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

2. Materiaty
- Blacha stalowa dachéwkowa z blachy stalowej gr. 0,5 mm
powlekanej cynkiem oraz powtokami organicznymi.

3. Sprzet

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w specyfikacji technicznej
,YWymagania Ogolne".

Roboty zwigzane z wykonaniem dachowej drewnianej mozna wykonac
przy uzyciu dowolnego sprzetu mechanicznego zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.

4. Transport i sktadowanie

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w specyfikacji
technicznej ,Wymagania Ogolne"

Do roztadunku zaleca sie stosowanie zawiesi pasowych lub wozkoéw
widtowych z odpowiednim rozstawem widet i zabezpieczonych przed
uszkodzeniem powierzchni (zarysowania, wgniecenia itp.).

Podczas recznego roztadunku i zatadunku nalezy unikaé przesuwania
arkuszy po sobie oraz po podtozu. Arkusze nalezy unosié. Szczegdlnie
dtugie winny by¢ zorientowane pionowo i podtrzymywane co ok. 3 m.
Zaleca sie skladowanie paczek jednowarstwowo. Odlegto$¢ paczek od
podtoza powinna wynosi¢ minimum 20 cm. Blachy oraz wyroby nalezy
przechowywac¢ pod dachem, w pomieszczeniach suchych i
przewiewnych. W czasie przechowywania chroni¢ przed nagtymi
zmianami temperatur i wilgotnosci powietrza, ktére mogg spowodowaé
kondensacje pary wodnej (absorbowanie wilgoci z powietrza) zwtaszcza
na powierzchniach blach wzajemnie stykajgcych sie, co moze byc¢
przyczyng powstawania biatych plam korozyjnych na blachach
ocynkowanych i uszkodzen powtok blach powlekanych. Nie dopuszczac
do zawilgocenia przez np. przetozenie poszczegolnych arkuszy
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odpowiednimi przektadkami. Swobodny przeptyw powietrza pomiedzy
poszczegolnymi arkuszami zapobiega uszkodzeniom powtok w wyniku
dziatania wilgoci.

Blachy nie wolno przechowywaé w poblizu nawozow, kwasow, tugéw itp.
oraz w innym agresywnym srodowisku.

W przypadku koniecznosci krotkotrwatego usytuowania blach oraz
wyrobdw na otwartej przestrzeni (na czas wykonywania robot
montazowych), zapewnic¢ pochylenie pakietow wzdtuz arkusza celem
odprowadzenia wody. Ostoni¢ pakiet przed opadami atmosferycznymi
zapewniajgc swobodng cyrkulacje powietrza. Kontrolowac stan
zawilgocenia.

W przypadku zamokniecia kregdéw nalezy je bezwarunkowo rozpakowac
i wysuszy¢ przed magazynowaniem, natomiast w przypadku
zamokniecia arkuszy nalezy je bezwzglednie oddzieli¢ od siebie
przektadkami.

W przypadku odbiorow samochodowych przewoznik winien
zabezpieczyC¢ materiat przed zamoknieciem i uszkodzeniem.

Poddanie blach oraz wyrobow z folig ochronng (jesli takg zakupiono)
dziataniu promieniowania stonecznego oraz wilgoci moze by¢ powodem
uszkodzen powiok lakierniczych. Po zamontowaniu folie ochronng
nalezy NATYCHMIAST usunac.

Po zakonczeniu prac montazowych powierzchnie blach nalezy doktadnie
oczysci¢, aby nie pozostaty Zadne zanieczyszczenia (zwtaszcza
metalowe) moggce spowodowac uszkodzenia powtok lakierniczych i
cynkowych (zarysowania, rdzawe naloty, perforacja itp.).

Wystgpienie uszkodzen powierzchni blach w wyniku zawilgocenia oraz
uszkodzen mechanicznych spowoduje oddalenie ewentualnych
reklamaciji.

Blachy z powtokami organicznymi zaleca sie przetwarzac¢ przed uptywem
3 miesiecy od daty dostawy. Nalezy unika¢ przetwarzania blach z
powtokami organicznymi w temperaturach ujemnych.

5. Wykonanie roboét

5.1. Ogodlne zasady wykonania roboét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w specyfikacji technicznej
~YWVymagania Ogolne"

5.2. Montaz pokrycia dachowego z blachy

Blachodachéwka

Przed przystgpieniem do montazu pokrycia nalezy sprawdzi¢ ptaskosc¢
pofaci i w razie koniecznosci wyréwnac jg. Pomiedzy blachami a folig
musi pozostawac przerwa powietrzna.

Celem wtasciwego przewietrzania i eksploatowania, blacha musi
bezwarunkowo leze¢ na kratownicy z fat i kontrtat. Przerwa powietrzna
zdecydowanie zmniejsza kondensacje pary wodnej w okresie zimowym i
przy nagtych skokach temperatury. Natomiast w okresie upatow
zmniejsza nadmierne nagrzewanie sie powierzchni dachu, a wiec i
pomieszczen na poddaszu. Przybite bezposrednio do podtoza (bez
kontrtat) taty zatrzymywatyby kapigce i sciekajgce krople wody pod
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spodem blachy, co powodowatoby z kolei nasigkanie tat, a przez stabg
wentylacje (réwniez z braku kontrtat) utrudniatoby wysychanie.

Podtoze z folii nalezy doktadnie sprawdzi¢, czy nie jest gdziekolwiek
uszkodzone (szczegdlnie przy elementach wystajgcych z dachu np.
kominy, kanaty wentylacyjne). Ewentualne uszkodzenia nalezy
bezwzglednie usunagc.

Na wypadek obcigzenia zsuwajgcym sie sniegiem (zatrzymujgcym sie
czesto o rynne) kontriaty nalezy zagesci¢ w dolnych partiach dachu.
taty muszg by¢ przybijane bardzo doktadnie w stosunku do siebie, zeby
blacha lezata w swoich najnizszych punktach.

Dach z blachodachéwki powinien mie¢ spadek przynajmniej 15% (9°)
aby woda nie zatrzymywata sie na dachowkach. Rozstaw tat musi byc¢
bezwzglednie dostosowany do dtugosci modutu blachodachéwki.

Na poczatku arkusza (przy okapie, na ztgczach) tata musi by¢ wyzsza o
wysokos$¢ scianki przettoczenia (okoto 18 mm). W tym celu podtozy¢
klocki dystansowe lub nabic listwy o odpowiedniej (jw.) grubosci. Montaz
blach nalezy rozpoczg¢ od prawego dolnego rogu ze wzgledu na
potozenie rowka kapilarnego i odwadniajgcego. Arkusze blach nalezy
ktas¢ kolumnami i rzedami od okapu do kalenicy z 3 cm zapasem poza
deskg okapowa. Wazne jest, aby pierwsza blacha zostata utozona pod
katem prostym do krawedzi dachu. Skrecenie jest trudne do
skorygowania, poniewaz arkusze sg profilowane wzdtuz i wszerz.

Po sprawdzeniu prawidtowosci potozenia arkusze mocujemy do fat
wkretami samowiertnymi z podktadkg ze specjalnej gumy EPDM. Blache
nalezy mocowac do podtoza wytgcznie w dole fali (w jej najnizszym
punkcie). Mocowanie w gornej fali jest wykluczone.

Srednie zuzycie wkretéw wynosi 6-9 na m2. Arkusz musi byé
przykrecony do podtoza. Wkret jest wiasciwie dokrecony wtedy, kiedy
uszczelka gumowa po dokreceniu ukaze sie spod podktadki metalowe;.
Docinanie blach do wiatrownicy

W przypadku, kiedy szerokos¢ bocznego arkusza blachy jest za duza i
wystaje poza pota¢ dachowg, nalezy jg skorygowac poprzez:

— przesuniecie arkusza o jedng fale,

— dociecie arkusza do wymaganego wymiaru, ale w taki sposéb, aby
otrzymac catg doline fali.

Wiatrownica i jej obrébka

Wiatrownica powinna licowa¢ z gérng falg blachy, w miejscu potgczenia
mozna jg uszczelni¢. Wiatrownice powinno sie zamocowac za pomocg
krotkich wkretow do deski obrzezowej potaci dachowej i gornej fali
pokrycia.

Pas nadrynnowy

Pas nadrynnowy zaleca sie zamontowac z 3 cm zaktadem poza krawedz
pokrycia, obrébka musi wchodzi¢ do rynny. Zabezpiecza ona przed
,cofaniem sie wody” pod pokrycie oraz miedzy rynne a pokrycie.
Uchwyty rynnowe nalezy montowa¢ wzdtuz okapu ze spadkiem 1% w
strone rury spustowe;.

Rynna koszowa

Wzdtuz krawedzi kosza nalezy przybi¢ listwy dystansowe, a blache
przymocowac co najmniej z 20 cm zaktadem. Rynne koszowg mocujemy
wraz z blachg za pomocg wkretow w kazdym dnie fali. Zaktady podtuzne
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blach nalezy uszczelni¢ szczeliwem dekarskim, a krawedzie wzdtuzne
odpowiednig uszczelkg z pianki poliuretanowe;.

Gasior

Gasiory nalezy montowac za pomocg wkretéw krotkich, co drugi grzbiet
fali. Powinno sie stosowac odpowiednie uszczelki pamietajgc o
odpowiedniej wentylacji potaci. Ggsiory nalezy tgczy¢ na zakfad, kierujgc
sie maksymalng dtugoscig krycia. Ggsiory nalezy zakonczy¢ denkami
przymocowanymi na nity samozrywalne.

Pas przyscienny

Nalezy wykonac¢ na styku potfaci dachowej i wystajgcych Scian. Pas
przyscienny mocujemy do Sciany i gérnej fali pokrycia.

Bariery $niegowe

W zaleznosci od obfitosci opadow, zmian pogodowych i uksztattowania

dachu montowane mogg by¢ w jednym lub kilku rzedach w odlegtosci ok.

1 m od okapu na wysokosci podpory krokwi (murtaty).

W przypadku zamontowania barier sniegowych nalezy liczy¢ sie ze
zwiekszonym obcigzeniem potaci dachowej o 20 do 40% od wigksze;j
ilosci sniegu w rejonie barier.

6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w specyfikacji technicznej
~Wymagania Ogolne".

Nalezy sprawdzi¢, czy specyfikacja dostawy zgadza sie z rzeczywiscie
dostarczonym towarem. Dostarczony towar nalezy doktadnie obejrze¢, a
w przypadku stwierdzenia widocznych uszkodzen lub brakéw nalezy je
doktadnie opisa¢ w protokole odbioru lub liscie przewozowym i
potwierdzi¢ podpisem przewoznika.

Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowac
pod wzgledem ich jakosci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien
ustali¢ Kierownik Budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robé6t podano w specyfikacji technicznej
~Wymagania Ogolne".

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 wykonanego pokrycia dachowego. llos¢
robot okresla sie na podstawie Dokumentaciji Projektowej z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot

Ogolne zasady odbioru prac podano w specyfikacji techniczne;j
"Wymagania Ogolne".

Odbidr pokry¢ dachowych powinien obejmowac :

- odbiory czesciowe, dokonywane po zakonczeniu kolejnych etapéw
wykonywanych robét pokrywczych

- odbior koncowy, dokonany po wykonaniu catosci pokrycia na dachu
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Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podtoza lub podktadu,

- doktadnosci zamocowania podktadu,

- jakosci zastosowanych materiatéw,

- doktadnosci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,

- doktadnosci wykonania elementow obrobek . blacharskich i ich potgczenia z
pokryciem.

Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego
pokrycia i obrébek dekarsko-blacharskich i potgczenia ich z
urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

Oceny technicznej robét nalezy dokonac¢ w oparciu o odbioér kohcowy
przeprowadzany komisyjnie. W komisji powinni uczestniczy¢ kierownik
budowy, inspektor nadzoru rob6t budowlanych i przedstawiciel inwestora
oraz inne zaproszone 0soby.

Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ wyniki wszystkich odbiorow
Czesciowych (miedzyoperacyjnych) oraz dokumentacje techniczng i
dziennik budowy.

Jezeli wykonane roboty budzg watpliwosci co do poprawnosci
wykonania, nalezy poddac je szczegotowym ogledzinom lub badaniom
potgczonych z wykonywaniem odkrywek. Zakres badan ustala komisja.
W przypadku gdy chociaz jedno z przeprowadzonych badan i ogledzin
da wynik ujemny, woéwczas catos¢ odbieranych robot pokrywczych lub
tylko niewtasciwie wykonang ich czes¢ nalezy uznac za niezgodng z
niniejszymi warunkami technicznymi.

9. Podstawa ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w specyfikaciji
technicznej ,Wymagania Ogolne".

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej
ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

2. PN-B-03155:1997 Konstrukcje drewniane. Metody badan.
Deskowania elementoéw stropowych i dachowych.

3. PN-89/B-02361 Pochylenia potaci dachowych Zmiany | Bl 11/93
poz. 68.

4. PN-84/B-03230 Lekkie sciany ostonowe i przekrycia dachowe z
ptyt warstwowych i zebrowych. Obliczenia statyczne i
projektowanie Poprawki | Bl 5-6/89 po6z. 45.

5. PN-7 1/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachowkag ceramiczna.
Wymagania i badania przy odbiorze.

6. PN-75/B-10242 Roboty pokrywcze. Krycie dachow falistymi
ptytami azbestowo-cementowymi. Wymagania i badania przy
odbiorze Zmiany | Bl 1/92 péz. I.

7. PN-75/B-10244 Roboty pokrywcze. Krycie dachoéw ptaskich
ptytami azbestéw o-cementowymi. Wymagania i badania przy
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odbiorze Zmiany | B110-11/82 p6z. 86 2 Bl 1/92 péz. |.

8. PN-6 1/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej
ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze Zmiany | Bl 3/71 p6z. 31 2 Bl 3/83 poz. 16.

9. PN-76/B-24628 Masa asfaltowa stosowana na zimno do
konserwacji pokry¢ dachowych Poprawki | B | 9/91 p6z. 60.
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