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1.  WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1.1. Nazwa zamówienia 
 
 „Wymiana pokrycia dachowego dachówki na blacho dachówkę, Kruszwica,  
ul. Nadgoplańska, dz. nr 27/11”. 
 
1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne wykonania i 
odbioru robót, wspólne dla wszystkich rodzajów robót objętych przedmiotem 
zamówienia publicznego pn: „Wymiana pokrycia dachowego dachówki na blacho- 
dachówkę, Kruszwica, ul. Nadgoplańska, dz. nr 27/11”. 
 
1.3.  Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, stanowi obowiązujący 
dokument przetargowy i kontraktowy wchodzący w skład Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia jako załącznik zawierający zbiór wymagań w zakresie 
sposobu wykonania robót budowlanych i instalacyjnych ( objętych przedmiotem 
zamówienia), obejmujący w szczególności wymagania materiałów, wymagania 
dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych 
robót oraz określający zakres prac, które powinny być ujęte w cenach 
poszczególnych pozycji przedmiaru. STWIOR jako element SIWZ staje się 

załącznikiem do umowy na wykonawstwo. 
 
1.4.  Zakres Robót objętych S T        
 

1.4.1. Zakres robót oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robót. 
Roboty budowlane w szczególności obejmują: 
 
CPV 45000000-7 -Roboty budowlane.  
CPV 45262120-8 -Wznoszenie rusztowań.  
CPV 45110000-1 -Roboty rozbiórkowe, demontaże, przygotowawcze.  
CPV 45111220-6 -Roboty w zakresie usuwania gruzu.  
CPV 45420000-7 -Roboty ciesielskie.  
CPV 45261100-5 -Wykonywanie pokryć dachowych. 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem 
polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany 
do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 
używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
 
1.5. Wyszczególnienie prac towarzyszących i robót tymczasowych 
 
- Usunięcie gruzu 
- Wywóz gruzu  
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1.6. Informacje o terenie budowy 
 
Do budynku doprowadzona jest instalacja elektryczna, zimnej wody i kanalizacyjna. 
 
1.7. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją 
kontraktową i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego 
realizacją umowy. 
 
1.7.1. Przekazanie Terenu Budowy. 
 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże protokolarnie Wykonawcy 
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze ST.  
 

1.7.2. Zgodność Robót z ST. 
 
Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera 
Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione 
choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w 
całej dokumentacji.  
 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich 
wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich 
zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą 
zgodne z ST. 
 
Dane określone w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne 
są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
 
W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z ST i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 
zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 
 
1.7.3. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz 
powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania 
robót budowlanych. 
 
1.7.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
 
Wykonawca będzie podejmował wszelkie niezbędne działania, aby stosować się do 
przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego 
terenem. Będzie unikał szkodliwych działań szczególnie w zakresie zanieczyszczeń 
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powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla 
środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu 
robót. 
 
1.7.5. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie 
 
Wykonawca będzie przestrzegał przy realizacji robót przepisów BHP, a w 
szczególności zobowiązany jest wykluczyć pracę pracowników w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał 
wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni odzież 
ochronną dla pracowników zatrudnionych na placu budowy. 
Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie 
gotowości, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego. 
 
1.7.6. Organizacja planu budowy 
 
Wykonawca będzie zobowiązany do: 
- Utrzymania porządku na placu budowy; 
- Składowania materiałów i elementów budowlanych; 
- Utrzymania w czystości placu budowy. 
 
1.8. Określenia podstawowe 
 
Dziennik budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami , 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku robót. 
 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
umowy. 
 
Zarządzający realizacją umowy, Inżynier budowy lub Inspektor nadzoru – w ramach 
posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje interesy zamawiającego 
na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z dokumentacją 
projektową , specyfikacją techniczną , przepisami , zasadami wiedzy technicznej oraz 
postanowieniami warunków umowy. 
 
Rejestr obmiarów – akceptowany przez inżyniera rejestr z ponumerowanymi 
stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w 
formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze 
Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 
 
Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości 
materiałów oraz Robót. 
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Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez 
Inżyniera. 
 
Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w 
formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 
 
Obmiar robót – pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonanych w celu 
weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze 
robót, albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem. 
 
Odbiór częściowy (robót budowlanych) – nieformalna nazwa odbioru robót 
ulegających zakryciu i zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń 
instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym 
nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w stanie 
nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu 
budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór końcowy”. 
 
Odbiór gotowego obiektu budowlanego – formalna nazwa czynności zwanym też 
„odbiorem końcowym”, polegającym na protokolarnym przejęciu (odbiorze) od 
wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o 
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez inwestora. Odbioru 
dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót 
budowlanych, łącznie z uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie 
terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy. 
 
Przedmiar robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych 
w kolejności technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilości 
jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
 
Wykonawca – oznacza generalnego wykonawcę oraz wszelkich podwykonawców 
bądź dostawców materiałów i usług objętych umową z Zamawiającym. 
 
Zamawiający – należy przez to rozumieć Inwestora przedsięwzięcia tj. 
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, al. Piastów 17, 70-
310 Szczecin. 
 
Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 
wyrobach budowlanych wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, 
zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym 
wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
          
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Warunki ogólne 
 
Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłączenie wyroby 
budowlane o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo 
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zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań 
podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane – 
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w 
budownictwie. 
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i 
urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadały wymaganiom 
określonym a art. 10 ustawy Prawo budowlane. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych 
w ST w celu udokumentowania że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła 
spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone 
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych. 
 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora 
nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 
niezapłaceniem. 
 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą 
one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 
swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów. 
 
Jeśli Dokumentacja Kosztorysowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi 
Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w 
okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 
Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniany bez zgody Inżyniera . 
 
3. SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany 
do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości 
lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
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Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji kosztorysowej, ST i wskazaniach Inspektora 
nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja kosztorysowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 
użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany 
bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące realizację umowy mogą 
być niedopuszczone do realizacji robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które 
nie wpłyną na stan i jakość transportowanych materiałów. 
 
4. TRANSPORT 
 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
pozwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły 
będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości 
przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Kosztorysowej, ST i wskazaniach Inżyniera, 
w terminie przewidzianym umową. 
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 
mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu 
Budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  Ogólne zasady wykonywania Robót. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub 
kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z dokumentacją kosztorysową wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji 
robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 
umowy, dokumentacji kosztorysowej i w ST, a także w normach i wytycznych. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
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Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 
wstrzymania robót. 
Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
                                          
6.1.  Program zapewnienia jakości (PZJ) 
 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
Inżyniera programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Kosztorysową, ST oraz poleceniami i 
ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 
 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
- BHP, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 
poszczególnych elementów Robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych Robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 
własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 
pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i 
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 
przekazywania tych informacji Inżynierowi); 
 

 
 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 
technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 
pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i 
załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w 
czasie transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie 
próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw 
materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 
Robót, 
- sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi 
wymaganiom. 
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6.2.  Zasady kontroli jakości Robót 
 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań 
materiałów oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Kosztorysowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, 
normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inżynier 
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z 
Umową. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu 
ich inspekcji. Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do 
użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca. 
 
6.3.  Pobieranie próbek 
 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych 
przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany 
przez Inżyniera . 
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6.4.  Badania i pomiary 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 
można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inżyniera . 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera . 
 
6.5.  Raporty z badań 
 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości.  
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 
 
6.6.  Badania prowadzone przez Inżyniera 
 
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i 
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 
producenta materiałów. 
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy.  Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją 
Kosztorysową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.7.  Certyfikaty i deklaracje 
 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub 
certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą lub  
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie 

ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną                 
w pkt. 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda 
partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 
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Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a 
w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników 
tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
Wykonawca winien stosować materiały spełniające wymagania Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dn.1108.2004r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach 
budowlanych (Dz.U. nr 92 z2004r. poz. 881) 
 
6.8.  Dokumenty budowy 
 

Dziennik Budowy 
 
Wszelkie dokumenty muszą zostać sporządzone zgodnie z wymogami ustawy z 

dn.07.07.1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.nr 207 z 2003r. poz. 2016 z 
późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniami wykonawczymi w szczególności z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.nr 108 z 2002r., poz. 
953). 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy 
do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika 
Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 
przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 
gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 
podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz 
stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

 
   Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
 

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości                       

i harmonogramów Robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i 
przyczyny przerw w Robotach, 

- uwagi i polecenia Inżyniera, 
- daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

częściowych i ostatecznych odbiorów Robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
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- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót 
podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku 
z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem                
w Dokumentacji Projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych 
przed i w trakcie wykonywania Robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 
przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy 
będą przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania 
się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania 
poleceń Wykonawcy Robót. 

 
Rejestr  Obmiarów 

 
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 
postępu każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się 
w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru 
Obmiarów.  
 

Dokumenty laboratoryjne 
 
Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 
Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia 
jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Powinny być 
udostępnione na każde życzenie Inżyniera.  
 

 Pozostałe dokumenty budowy 
 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3), 
następujące dokumenty: 

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania Terenu Budowy, 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
- protokoły odbioru Robót, 
- protokoły narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie. 

 
Przechowywanie dokumentów budowy 

 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy 
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. 
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Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione 
do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru Robót. 
 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie 
z Dokumentacją Kosztorysową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.  

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera 
o zakresie obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym 
terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w 

Przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót.  Błędne dane zostaną 
poprawione według instrukcji Inżyniera na piśmie. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do 
celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w 
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 
 
7.2.  Zasady określania ilości Robót i materiałów. 
 

Obmiaru należy dokonywać w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót, 
dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w Polsce urządzeniami pomiarowymi 
wg stany rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach 
odpowiednich dla danego rodzaju robót.  
Obmiar powierzchni należy przeprowadzić wg PN-ISO 9836:1997. 
Ilość robót należy określić zgodnie z katalogami nakładów rzeczowych                                  
i kosztorysowymi normami nakładów rzeczowych na podstawie obmiaru robót. 
(Należy określić zasady dokonywania obmiarów, np. sposób pomiaru długości                      
i odległości pomiędzy punktami skrajnymi złożonych obiektów budowlanych.  
Omówić metody obliczania ilości robót, np. przy obliczaniu powierzchni ścian do 
tynkowania liczy się najpierw łączną powierzchnię ścian łącznie z otworami i 
powierzchniami nieotynkowanymi, a następnie od tej powierzchni odejmuje się 
obliczoną wcześniej łączną powierzchnię otworów i powierzchni nieotynkowanych 
przy założeniu pominięcia w tym rachunku powierzchni otworów i powierzchni 
nieotynkowanych mniejszych od granicznej wielkości). 
 
7.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót 
będą zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 
dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie przez cały okres trwania Robót. 
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7.4.  Czas przeprowadzenia obmiaru. 
 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 
Robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar 
Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w 
sposób zrozumiały i jednoznaczny.  
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku 
miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru 
Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z inżynierem. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym 
etapom odbioru: 

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi wstępnemu 
d) odbiorowi końcowemu. 
 

Kryterium odbioru jest zgodność wykonanych robót z: 

 dokumentacją kosztorysową  

 kosztorysem ofertowym 

 ustaleniami z inwestorem 

 wiedzą i sztuką budowlaną 

 Polskimi Normami dotyczącymi danego zakresu robót 

 wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego dotyczącymi 
danego zakresu robót. 

 
8.1.  Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera.  
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od 
daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inżyniera . 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Kosztorysową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
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8.2.  Odbiór częściowy. 
 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. 
Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym 
Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 
 
8.3.  Odbiór wstępny Robót. 
 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inżyniera i Wykonawcy.  
Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz 
zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Kosztorysową i ST . 
W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w 
zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją 
Kosztorysową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w Dokumentach Umownych. 
 
8.4.  Dokumenty do odbioru wstępnego. 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół 
odbioru ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
 

1. Dokumentację Kosztorysową podstawową z naniesionymi zmianami 
oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji 
Umowy. 

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające 
lub zamienne). 

3. Recepty i ustalenia technologiczne. 
4. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 
5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 
6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń 

laboratoryjnych, zgodnie z ST i  ew. PZJ. 
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7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych 
materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ. 

8. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich 
wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, 
wykonanych zgodnie z ST i PZJ . 

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. 
na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, 
oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru  i przekazania tych robót 
właścicielom urządzeń. 

10. Instrukcje eksploatacyjne. 
 
W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja                               
w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
Robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.5.  Odbiór końcowy. 
 
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu                     
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie  „Odbiór wstępny Robót”. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1.  Ustalenia Ogólne 
 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych w kosztorysie powykonawczym podstawą 
płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Kosztorysowej. 
 
Ceny jednostkowe lub kwoty pozycji kosztorysowej będą obejmować: 
 

 koszty organizacji i przygotowania placu budowy, 

 robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 
ewentualnymi kosztami ubytków i transportu na plac budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 

 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
 



 

 17 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

1. Obowiązujące w Polsce normy i normatywy, 
2. Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 ( Dz.U. z 2006r. nr 156 poz. 1118 
ze zm.), 
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie 
warunków, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robot budowlanych 
5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004, 
6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych ARKADY-
1987r.; 
7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 
2003 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 
8. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z późniejszymi zmianami ( 
Dz. U. z 2000 Nr 71 
poz. 838 z późniejszymi zmianami). 
9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401). 
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I RUSZTOWANIA 
 
- 45262120-8 Wznoszenie rusztowań 
- 45262110-5 Demontaż rusztowań 
 
1. PRZEDMIOT i ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI 
TECHNICZNEJ  
1.1. Przedmiot specyfikacji Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące 
realizacji robót związanych z montażem i demontażem rusztowań zewnętrznych do 
wykonania prac rozbiórkowych przewidzianych w ramach inwestycji. „Wymiana 
pokrycia dachowego dachówki na blacho- dachówkę, Kruszwica, ul. Nadgoplańska, 
dz. nr 27/11”. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako 
dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót w inwestycji wymienionej  
w pkt 1.1.Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmą czynności umożliwiające 
i mające na celu montaż i demontaż rusztowań niezbędnych do realizacji prac 
przewidzianych w projekcie wykonawczym dla przedmiotowej inwestycji.  
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją W ramach prac budowlanych przewiduje się 
wykonanie następujących robót: - montaż rusztowań, - demontaż rusztowań,  
1.4. Określenie podstawowe Określenie podstawowe użyte w niniejszej SST 
materiały posiadają odpowiednie dokumenty dopuszczające do stosowania i Ogólną 
Specyfikacją Techniczną.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót Ogólne wymagania dotyczące zasad 
prowadzenia robót w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
1.6. Szczególne wymagania dotyczące robót Badania i odbiór rusztowań. Badania 
zamontowanych rusztowań z rur stalowych należy przeprowadzić po zakończeniu 
robot montażowych w całości lub jego części niezbędne do prowadzenia robót. 
Badanie powinno obejmować sprawdzenie:  

 wymagań ogólnych, ,  

 posadowienia rusztowań,  

 wykonania złączy i stężeń,  

 zakotwień,  

 pomostów roboczych i zabezpieczających,  

 urządzeń komunikacyjnych i transportowych,  

 urządzeń piorunochronnych,  

 stanu podłoża badania należy przeprowadzić w sposób podany w normie 
państwowej na rusztowanie z rur stalowych. Rusztowanie należy uznać za 
prawidłowe jeżeli wszystkie badania dały pozytywny wynik.  
Montaż rusztowań:  

 rozstaw podłużny ram pionowych nie powinien być większy niż 2,5 m,  

 szerokość pomostu roboczego nie może być mniejsza niż 0,7 m,  

 wysokość powtarzalnej kondygnacji nie mniejsza niż  
2,5 m licząc od wierzchu pomostu jednej kondygnacji do wierzchu pomostu 
kondygnacji następnej,  

 dopuszczalne odchyłki wierzchów stojaków ram pionowych nie powinny być 
większe niż 15 mm przy wysokości rusztowań do 10 m i 25 mm przy rusztowaniach 
wyższych niż 10m,  
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 odchylenie od poziomu ram poziomych oraz podłużnic wzdłuż osi podłużnej 
rusztowania nie może być większe niż + / - 50 mm na całej długości rusztowania a 
ram poziomych i poprzecznic wzdłuż osi poprzecznej rusztowania + / - 20 mm,  

 odchylenie od pionu ram w poziomie kondygnacji nie powinno być większe niż 10 
mm.  
1.7. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy Dokumentacja 
przedstawiona przez wykonawcę musi być zgodna z zasadami podanymi w Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej. Wykonawca dostarczy:  
1) Rusztowanie winno posiadać certyfikat bezpieczeństwa (znak B lub CE) co 
oznacza, że dany rodzaj rusztowania został dopuszczony do stosowania w 
budownictwie po sprawdzeniu zgodności wymagań z przepisami.,  
2) Dokument odbiorowy dopuszczający do użytkowania,  
3) Dokumentację techniczną, którą może stanowić instrukcja montażu i eksploatacji 
rusztowania opracowana przez producenta rusztowania i projekt techniczny 
rusztowania sporządzony dla konkretnego przypadku rusztowania. Instrukcja 
montażu i eksploatacji rusztowania sporządzona przez producenta winna zawierać:  
- nazwę producenta z danymi adresowymi,  
- system rusztowania (rusztowanie ramowe, modułowe, ruchome lub inne),  
- zakres stosowania rusztowania ze szczególnym uwzględnieniem podziału 
rusztowań na typowe i nietypowe, w którym powinny się znaleźć informacje  
na temat :  

 dopuszczalnego obciążenie pomostów roboczych,  

 dopuszczalnej wysokości rusztowań, dla których nie ma konieczności wykonania 
projektu,  

 dopuszczalnego parcia wiatru (strefa obciążeń wiatrem), przy którym eksploatacja 
rusztowań jest możliwa,  

 sposób montażu i warunki eksploatacji urządzeń transportu pionowego (wciągarki), 

 informację na temat ilości poziomów roboczych i ich wyposażenia  

 warunki montażu i demontażu rusztowania,  

 schematy montażowe konstrukcji rusztowań typowych, sposoby postępowania w 
przypadku montażu rusztowania nietypowego, specyfikacje elementów, które należą 
do danego systemu rusztowania, sposób kotwienia rusztowania, zabezpieczenia 
rusztowania,  

 wzór protokółu odbioru,  

 wymagania montażowe i eksploatacyjne, zasady montażu i demontażu 
rusztowania, certyfikat bezpieczeństwa rusztowania (kryteria oceny zgodności 
wyrobu pod względem bezpieczeństwa), określający zgodność danego rusztowania z 
dokumentami odniesienia tj.: dokumentacją rusztowania, oznakowaniem, 
wytrzymałością konstrukcji rusztowania i podestów, stateczności rusztowania, 
urządzenia piorunochronne, urządzenia ostrzegawcze, urządzenia transportowe, 
zabezpieczenia przed upadkiem osób i przedmiotów z wysokości, wysiłek fizyczny 
przy montażu i demontażu, wygoda pracy na rusztowaniu, zakres merytoryczny 
instrukcji stosowania i montażu oraz eksploatacji rusztowań.  
 
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów Ogólne wymagania dotyczące 
materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
2.2. Materiały Należy zastosować rusztowanie nieruchome przyścienne.ramowe lub 
rotaxowe, siatki ochronne budowlane , zadaszenia i instalacja odgromowa  
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3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
3.2. Sprzęt do wykonania robót Przy montażu rusztowań używany będzie sprzęt 
systemowy dla danego rusztowania. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie 
gwarantujące zachowania wymogów uzyskania stosowej jakości robót lub przepisów 
bezpieczeństwa zostaną przez nadzór inwestorski zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót.  
 
4.TRANSPORT  
Warunki transportu konstrukcji stalowych powinny zapewniać zabezpieczenie 
elementów przed wpływem szkodliwych czynników atmosferycznych. Wykonawca 
jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Wykonawca 
będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Zasady ogólne wykonania robót Ogólne warunki wykonania podano w Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej Roboty należy wykonywać zgodnie przepisami 
bezpieczeństwa i higieny pracy, BIOZ i zaleceniami nadzoru inwestorskiego.  
5.2. Wykonanie montażu W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane 
zgodnie z instrukcją montażu i eksploatacji rusztowania jest nazwane rusztowaniem 
typowym i nie wymaga wykonania dodatkowej dokumentacji projektowej.  
Wszystkie pozostałe rusztowania, czyli rusztowania systemowe, które są montowane 
w konfiguracji innej niż zawarta w instrukcji montażu lub rusztowania niesystemowe 
są nazywane rusztowaniami nietypowymi i wymagają wykonania dokumentacji 
projektowej.  
Rusztowanie rurowo-złączkowe nie jest rusztowaniem systemowym i wymaga 
opracowania projektu technicznego.  
Zaleca się stosowanie rusztowań systemowych, których montaż, demontaż i 
eksploatację należy prowadzić zgodnie z instrukcją montażu i eksploatacji, 
dostarczoną z rusztowaniem przez producenta.  
W celu bezpiecznego i poprawnego wykonania rusztowania monterzy rusztowania 
winni znać tę instrukcję.  
Podczas montażu, demontażu i eksploatacji rusztowań należy przestrzegać przepisy 
bhp.  
Praca na rusztowaniach wymaga posiadania przez pracowników badań lekarskich 
zgodnych z Kodeksem Pracy i przepisami BHP oraz Planem Bezpieczeństwa i 
Ochrony Zdrowia.  
Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań oraz pracy na rusztowaniach:  
- w czasie zmroku, jeżeli nie zapewniono światła dającego dobrą widoczność, 
- w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu, gołoledzi,  
- podczas burzy i silnego wiatru.  
W miejscach wejść, przejść, przejazdów i przy drogach rusztowania winny mieć 
wykonane daszki ochronne na wysokości 2.4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w 
kierunku źródła zagrożenia.  
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót Ogólne zasady kontroli robót podano w 
Ogólnej Specyfikacji Technicznej Kontroli będzie podlegać:  
- stan podłoża na którym będzie montowane rusztowanie,  
- sposób posadowienia rusztowania, - sprawdzenie wymiarów zamontowanych 
rusztowań z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek,  
- stężenia rusztowań,  
- sposób zakotwienia,  
- pomosty robocze i ich zabezpieczenia,  
- urządzenia piorunochronne,  
- zabezpieczenia całego rusztowania.  
W czasie kontroli jakości będzie również oceniać bezpieczeństwo wykonywania robót 
i wykonywanych elementów.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady wykonywania obmiarów robót Ogólne zasady obmiarów podano 
w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstawą dokonywania obmiarów określającą 
sposób i zakres obmiarowania jest przedmiar dołączony do dokumentacji 
przedmiarowej.  
7.2. Jednostki obmiarowe Obmiar robót wykonuje w jednostkach m2 zamontowanego 
rusztowania wg rzutu ściany na płaszczyznę poziomą, o ile wytyczne producenta nie 
określają inaczej. Czas eksploatacji (pracy) rusztowań wg ilości roboczogodzin 
danych robót wykonywanych z rusztowania w zależności od składu brygady 
roboczej.  
 
8.ODBIORY ROBÓT i PODSTAWY PŁATNOŚCI  
Ogólne zasady odbiorów i dokonania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. Odbiór robót należy przeprowadzić każdorazowo po ich montażu. 
Odbioru dokonuje kierownik budowy przy udziale wykonawcy montażu oraz 
inspektora nadzoru. Ponadto odbiory rusztowań (przeglądy rusztowań) należy 
wykonywać codziennie przed rozpoczęciem pracy, sprawdzając:  
- czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odkształcone ,  
- czy jest prawidłowo zakotwione,  
- czy nie styka sie z przewodami elektrycznymi ,  
- czy stan powierzchni pomostów roboczych i komunikacyjnych jest właściwy (czyste, 
nie śliskie, stabilne), 
- poręcze ochronne (czy nie obluzowane lub ich brak),  
- czy nie zaszły zjawiska mające ujemny wpływ na bezpieczeństwo rusztowania. 
Ponadto należy prowadzić przeglądy dekadowe co 10 dni. Powinien je 
przeprowadzać kierownik budowy lub konserwator, który sprawdzić winien stan 
rusztowań, czy w konstrukcji rusztowań nie ma zmian, które mogą spowodować 
katastrofę budowlaną lub stworzyć niebezpieczne warunki pracy na rusztowaniach i 
eksploatacji rusztowania. Rozliczenie robót następuje na zasadach ustalonych w 
umowie pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym, po zakończeniu robót i ich 
odbiorze końcowym.  
 
9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE  
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych.  
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2. Dz. U.178/1745/2005 – w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bhp 
podczas użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy.  
3. Ustawa o systemie oceny zgodności .  
4. Rozporządzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 
osoby. 
5. Rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych w sprawie środków ochrony 
Indywidualnej.  
6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót – dz.5 – Rusztowania-Instrukcja 
Instytutu Techniki Budowlanej.  
7. Rozporządzenie w sprawie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
8. PN-M-47900-Rusztowania stojące metalowe robocze. Ogólne wymagania i 
badania i eksploatacja.  
9. PN-EN 39 – Rury stalowe do budowy rusztowań.  
10. PN-EN 74 – Złącza , śruby centrujące i stopy stosowane w rusztowaniach 
roboczych nośnych wykonywanych z rur stalowych.  
11. PN-EN 12811–Tymczasowe urządzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje 
stosowane na placu budowy.  
12. PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych.  
 
 

I I    ROBOTY ROZBIÓRKOWE CPV 45111000-1 

1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

1.1 .     Przedmiot SST: 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych związanych z realizacją zadania. 
„Wymiana pokrycia dachowego dachówki na blacho- dachówkę, Kruszwica, ul. 
Nadgoplańska, dz. nr 27/11”. 
 
1.2. Zakres stosowania SST: 
Szczegółowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy 
przy zleceniu i realizacji robót wymienionych powyżej. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST: 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie prac demontażowych i rozbiórkowych. 
Zakres prac rozbiórkowych obejmuje w szczególności: 
- rozebranie gąsiorów ceramicznych, 
- rozebranie pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej, 
- rozebranie obróbek blacharskich, 
- rozebranie elementów konstrukcji dachu, 
- rozebranie rynien i rur spustowych z PCV. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w OST . 
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1.5. Wymagania dotyczące prowadzenia robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją kosztorysową , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót są podane w OST. 
 
2. MATERIAŁY POCHODZĄCE Z ROZBIÓRKI 
Gruz z gąsiorów i dachówki, blachy ocynkowane, rynny i rury PCV. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST. 
 
3.2.  Sprzęt do wykonywania robót 
 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą 
przyjazne dla środowiska. 
Sprzęt używany do wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 
technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska 
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
 
 
4.  TRANSPORT 
 
4.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST. 
 
4.2.  Transport materiałów i sprzętu 
 
Do transportu materiałów i sprzętu stosować następujące sprawne technicznie środki 
transportu. 
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie 
i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Jeżeli 
długość przewożonych elementów jest większa niż długość samochodu to wielkość 
nawisu nie może przekroczyć 1 m. 
Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy 
przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportowych, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość i właściwość przewożonych materiałów i 
sprzętów. 
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania 
przepisów ruchu drogowego. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy teren oznakować zgodnie z 
wymogami BHP oraz zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. 
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5.2.  Roboty rozbiórkowe 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
06.02.2003 roku (Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z późniejszymi zmianami) w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
Roboty rozbiórkowe i urządzeń towarzyszących obejmują usunięcie z terenu budowy 
wszystkich elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją 
kosztorysową, SST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.  
Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób 
określony w SST lub przez Inżyniera. Wszystkie elementy możliwe do powtórnego 
wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych 
uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien 
on przewieźć je na miejsce określone w niniejszej SST lub wskazane przez 
Inżyniera. Elementy i materiały, które zgodnie z niniejszą SST stają się własnością 
Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy w miejsce wskazane przez 
Inżyniera. 
Ewentualne rusztowania, konstrukcje podparć i pomosty dla robót rozbiórkowych 
wykonawca musi wykonać na własny koszt i przedłożyć ich projekt do zatwierdzenia 
Inżynierowi. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymogami 
niniejszej specyfikacji. Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie 
kompletności wykonanych robót rozbiórkowych, sprawdzeniu stopnia uszkodzenia 
elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania oraz sprawdzeniu braku 
zagrożeń na miejscu budowy. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar 
robót. 
Jednostkami obmiarowymi są: 
- 1 m2 odbitych tynków, rozebranych ścianek, 
- 1 m3 rozebranych elementów ścian, stropów, wykutych otworów, itp. (rozumianych 
jako objętość zdemontowanych elementów) oraz wywozu i utylizacji odpadów. 
 
8.  ODBIORY ROBÓT 
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Cena robót obejmuje w przypadku wszystkich robót rozbiórkowych objętych niniejszą 
ST: 
- wyznaczenie zakresu prac, 
- oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem BHP, zabezpieczenie 
zachowywanych elementów przed uszkodzeniem, 
- przeprowadzenie demontażu, 
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- rozdrobnienie zdemontowanych elementów, 
- oczyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach, 
- przetransportowanie odpadów z miejsca rozbiórki do kontenerów, 
- selektywne złożenie odpadów w kontenerach. 
Cena robót obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadów: 
- załadunek odpadów, 
- zabezpieczenie ładunku, 
- przewóz odpadów do miejsca utylizacji, 
- utylizację odpadów. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) 
z późniejszymi zmianami. 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz. U. nr 202 poz. 2072) 
3. Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, 
montażu I rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.) 
4. Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu 
rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia 
ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002 r.), 
5. Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U.Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.) 

 
 
 
 
III ROBOTY CIESIELSKIE CPV 45420000-7 
WZMOCNIENIE I WYMIANA ELEMENTÓW WIĘŹBY DACHOWEJ  
 
1. Wstęp  
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej Przedmiotem niniejszych Specyfikacji 
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót polegających na „Wymiana pokrycia dachowego dachówki 
na blacho- dachówkę, Kruszwica, ul. Nadgoplańska, dz. nr 27/11”.  
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej Specyfikacja techniczna jest 
stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną Roboty, których dotyczy 
specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wzmocnienie i wymianę elementów więźby dachowej  
1.4.Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, 
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej 
"Wymagania Ogólne".  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za 
jakość ich wykonania oraz zgodność robót z dokumentacją projektową, specyfikacją 
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techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne".  
 
2. Materiały  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów Ogólne wymagania dotyczące 
materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w specyfikacji technicznej 
„Wymagania Ogólne". „Wymiana pokrycia dachowego dachówki na blacho- 
dachówkę, Kruszwica, ul. Nadgoplańska, dz. nr 27/11”. 
Należy zastosować drewno na belki i krokwie klasy K 27, na deskowanie i łacenie 
klasy K 21. Przekroje drewna powinny być takie same jak przekroje wymienianych 
elementów. Drewno użyte do konstrukcji i elementów powinno odpowiadać 
wymaganiom obowiązujących norm oraz założeniom dokumentacji projektowej. 
Konstrukcje lub elementy powinny być wykonane z tarcicy iglastej – sosnowej lub 
świerkowej. Drewno przed wbudowaniem powinno zostać zabezpieczone 
ogniochronnie i grzybobójczo preparatami solowymi.  
 
3. Sprzęt  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne". Roboty związane z 
wymianą elementów więźby dachowej można wykonać przy użyciu dowolnego 
sprzętu mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.  
 
4. Transport i składowanie  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu Ogólne wymagania dotyczące 
transportu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne" Transport 
elementów z drewna powinien odbywać się środkami przystosowanymi do tego celu. 
Przewożone elementy powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami i 
zniszczeniem w trakcie transportu oraz przed opadami deszczu. Składowanie 
elementów z drewna powinno odbywać się pod wiatami zabezpieczającymi przed 
opadami atmosferycznymi lub w inny sposób zabezpieczający przed opadami 
atmosferycznymi. Składowanie powinno odbywać się w pozycji pionowej; elementy 
powinny być ułożone na podkładach na wysokość co najmniej 20 cm od podłoża.  
 
5. Wykonanie robót  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót Ogólne zasady wykonania robót podano w 
specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne"  
Ilości wymienianego drewna podano w Kosztorysie nakładczym stanowiącym 
załącznik do niniejszej specyfikacji 
5.2. Wymagania dotyczące drewna Drewno użyte do konstrukcji i elementów 
powinno odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm i powinna być podana w 
dokumentacji projektowej. Konstrukcje lub elementy powinny być wykonane z tarcicy 
iglastej – sosnowej lub świerkowej. Wilgotność drewna stosowanego na elementy 
konstrukcyjne powinna wynosić : - dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem 
– nie więcej niż 20% - dla konstrukcji na otwartym powietrzu – nie więcej niż 23% - 
dla konstrukcji klejonych – nie więcej niż 15% Drewno przed wbudowaniem powinno 
zostać zabezpieczone przed ogniem , wilgocią, przeciw szkodnikom drewna oraz 
przed korozją biologiczną.  
5.3. Więźba dachowa Przekroje drewna oraz rozmieszczenie elementów powinny 
być zgodne z dokumentacją techniczną. Dopuszcza się następujące odchyłki w 
rozstawie wiązarów pełnych lub krokwi : - ± 2 cm w osiach rozstawu wiązarów - ± 1 
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cm w osiach rozstawu krokwi Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub z 
betonem powinny być w miejscach styku odizolowane co najmniej jedną warstwą 
papy. Jeżeli zachodzi konieczność obróbki końców elementów podczas montażu, 
długości powinny być większe od długości projektowanych.  
 
6. Kontrola jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
Ogólne". Dostarczane na plac budowy materiały i zaprawy należy kontrolować pod 
względem ich jakości. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić Kierownik 
Budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru.  
 
7. Obmiar robót  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót Wymiany pokrycia dachowego na budynku Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Kazimierzy Wielkiej Strona 16 Ogólne zasady obmiaru robót 
podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne". 7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową dla elementów konstrukcyjnych jest m3 drewna. Ilość robót 
określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.  
 
8.Odbiór robót  
Ogólne zasady odbioru prac podano w specyfikacji technicznej "Wymagania 
Ogólne". Odbiorem końcowym powinny być objęte elementy lub obiekty całkowicie 
zakończone. Odbiór końcowy zakończonych konstrukcji powinien polegać na 
sprawdzeniu : - zgodności konstrukcji z dokumentacją techniczną i warunkami 
technicznymi - prawidłowość kształtu i głównych wymiarów konstrukcji - 
prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów składowych - 
prawidłowości złączy między elementami konstrukcji - dopuszczalność odchyłek 
wymiarowych oraz odchyleń od kierunku poziomego i pionowego Jeżeli wszystkie 
sprawdzenia i badania dadzą wynik dodatni należy uznać wykonanie robót za 
właściwe. W przypadku gdy chociaż jedno ze sprawdzeń da wynik ujemny, należy 
uznać albo całość robót albo tylko ich cześć za wykonane niewłaściwie.  
 
9. Podstawa płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji technicznej 
„Wymagania Ogólne". 10. Przepisy związane  
10.1. Normy „Wymiana pokrycia dachowego dachówki na blacho- dachówkę,  
1. PN-EN 383:1998 Konstrukcje drewniane. Metody badań. Określanie wytrzymałości 
na docisk podłoża dla łączników trzpieniowych.  
2. PN-EN 409:1998 Konstrukcje drewniane. Metody badań. Określanie momentu 
uplastycznienia gwoździ.  
3. PN-EN 26891:1997 6891 Konstrukcje drewniane. Złącza na łączniki mechaniczne. 
Ogólne zasady określania wytrzymałości o odkształcalności. 
4. PN-EN 28970:1997 8970 Konstrukcje drewniane. Badania złączy na łączniki 
mechaniczne. Wymagania dotyczące gęstości drewna.  
5. PN-64/B-01042 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje drewniane.  
6. PN-81/B-03 150.00 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. 
Obliczenia statyczne i projektowanie. Postanowienia ogólne.  
7. PN-81/B-03150.01 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. 
Obliczenia statyczne i projektowanie. Materiały.  
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8. PN-81/B-03150.02 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. 
Obliczenia statyczne i projektowanie. Konstrukcje.  
9. PN-8l/B-03150.03 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. 
Obliczenia statyczne i projektowanie. Złącza.  
10. PN-83/B-03 154 Elektryczne linie napowietrzne. Drewniane konstrukcje 
wsporcze, Obliczenia statyczne i projektowanie.  
11. PN-B-03155:1997 Konstrukcje drewniane. Metody badań. Deskowania 
elementów stropowych i dachowych.  
12. PN-B-03156:1997 Konstrukcje drewniane. Metody badań. Nośność złączy 
klejonych.  
13. PN-B-03I57:1997 Konstrukcje drewniane- Metody badań. Nośność łączników na 
wyciąganie.  
14. PN-B-03158:1997 Konstrukcje drewniane. Metody badań. Nośność łączników na 
przeciąganie.  
15. PN-B-03159:1997 Konstrukcje drewniane. Metody badań. Nośność złączy na 
gwoździe.  
16. PN-B-03160:! 997 Konstrukcje drewniane. Metody badań. Nośność złączy na 
wkręty.  
17. PN-B-03161:1997 Konstrukcje drewniane- Metody badań. Nośność złączy na 
sworznie i śruby.  
 
 
 
 
IV OBRÓBKI BLACHARSKIE CPV 45261100-5 
WYMIANA RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH 
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i 
Odbioru Robót (STWiOR) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót polegających na  „Wymiana pokrycia dachowego dachówki na blacho- 
dachówkę, Kruszwica, ul. Nadgoplańska, dz. nr 27/11”. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na zadaniu wymienionym w 
punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu  wymianę rynien i rur spustowych oraz obróbek 
blacharskich. 
 
1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej 
"Wymagania Ogólne". 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz 
zgodność robót z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej 
"Wymagania Ogólne". 
Obróbki blacharskie należy wykonać zgodnie z dokumentacją 
projektową. 
 
2. Materiały 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i 
składowania, podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne". 
2.2. Stosowane materiały 
· Blacha stalowa powlekana gr 0,50mm wg PN-61/B-10245 [9], PN- 
73/H-92122.[16], PN-EN-10142:1997), rynny rury spustowe z PCV. 
 
3. Sprzęt 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej 
„Wymagania Ogólne". 
Roboty związane z wykonaniem obróbek blacharskich można wykonać 
przy użyciu dowolnego sprzętu mechanicznego zaakceptowanego przez 
Inspektora Nadzoru. 
 
4. Transport i składowanie 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji 
technicznej „Wymagania Ogólne" 
Do rozładunku zaleca się stosowanie zawiesi pasowych lub wózków 
widłowych z odpowiednim rozstawem wideł i zabezpieczonych przed 
uszkodzeniem powierzchni (zarysowania, wgniecenia itp.). 
Podczas ręcznego rozładunku i załadunku należy unikać przesuwania 
arkuszy po sobie oraz po podłożu. Arkusze należy unosić. Szczególnie 
długie winny być zorientowane pionowo i podtrzymywane co ok. 3 m. 
Zaleca się składowanie paczek jednowarstwowo. Odległość paczek od 
podłoża powinna wynosić minimum 20 cm. Blachy oraz wyroby należy 
przechowywać pod dachem, w pomieszczeniach suchych i 
przewiewnych. W czasie przechowywania chronić przed nagłymi 
zmianami temperatur i wilgotności powietrza, które mogą spowodować 
kondensację pary wodnej (absorbowanie wilgoci z powietrza) zwłaszcza 
na powierzchniach blach wzajemnie stykających się, co może być 
przyczyną powstawania białych plam korozyjnych na blachach 
ocynkowanych i uszkodzeń powłok blach powlekanych. Nie dopuszczać 
do zawilgocenia przez np. przełożenie poszczególnych arkuszy 
odpowiednimi przekładkami. Swobodny przepływ powietrza pomiędzy 
poszczególnymi arkuszami zapobiega uszkodzeniom powłok w wyniku 



 

 30 

działania wilgoci. 
Blachy nie wolno przechowywać w pobliżu nawozów, kwasów, ługów itp. 
oraz w innym agresywnym środowisku. 
W przypadku konieczności krótkotrwałego usytuowania blach oraz 
wyrobów na otwartej przestrzeni (na czas wykonywania robót 
montażowych), zapewnić pochylenie pakietów wzdłuż arkusza celem 
odprowadzenia wody. Osłonić pakiet przed opadami atmosferycznymi 
zapewniając swobodną cyrkulację powietrza. Kontrolować stan 
zawilgocenia. 
W przypadku zamoknięcia kręgów należy je bezwarunkowo rozpakować 
i wysuszyć przed magazynowaniem, natomiast w przypadku 
zamoknięcia arkuszy należy je bezwzględnie oddzielić od siebie 
przekładkami. 
W przypadku odbiorów samochodowych przewoźnik winien 
zabezpieczyć materiał przed zamoknięciem i uszkodzeniem. 
Poddanie blach oraz wyrobów z folią ochronną (jeśli taką zakupiono) 
działaniu promieniowania słonecznego oraz wilgoci może być powodem 
uszkodzeń powłok lakierniczych. Po zamontowaniu folię ochronną 
należy NATYCHMIAST usunąć. 
Po zakończeniu prac montażowych powierzchnie blach należy dokładnie 
oczyścić, aby nie pozostały żadne zanieczyszczenia (zwłaszcza 
metalowe) mogące spowodować uszkodzenia powłok lakierniczych i 
cynkowych (zarysowania, rdzawe naloty, perforacja itp.). 
Wystąpienie uszkodzeń powierzchni blach w wyniku zawilgocenia oraz 
uszkodzeń mechanicznych spowoduje oddalenie ewentualnych 
reklamacji. 
Blachy z powłokami organicznymi zaleca się przetwarzać przed upływem 
3 miesięcy od daty dostawy. Należy unikać przetwarzania blach z 
powłokami organicznymi w temperaturach ujemnych. 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji technicznej 
„Wymagania Ogólne" 
 
5.2. Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej 
Obróbki blacharskie powinny by dostosowane do wielkości pochylenia 
połaci. Roboty blacharskie z blachy stalowej powlekanej można 
wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od - 
5°C. Robót nie mo żna wykonywa na oblodzonych podłożach. 
Niedopuszczalne jest stosowanie jakichkolwiek obróbek blacharskich (w 
tym czap kominowych, rzygaczy rynnowych itp.) z blach miedzianych na 
dachach krytych blachami ocynkowanymi lub lakierowanymi. 
Obróbki blacharskie muszą spełniać dwa podstawowe zadania: 
1. zapewnić szczelność pokrycia w miejscach załamań i krawędzi 
połaci dachowych, 
2. zapewnić estetykę pokrycia poprzez zatuszowanie błędów 
poprzednich ekip budowlanych. 
 



 

 31 

6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji technicznej 
„Wymagania Ogólne". 
Należy sprawdzić, czy specyfikacja dostawy zgadza się z rzeczywiście 
dostarczonym towarem. Dostarczony towar należy dokładnie obejrzeć, a 
w przypadku stwierdzenia widocznych uszkodzeń lub braków należy je 
dokładnie opisać w protokole odbioru lub liście przewozowym i 
potwierdzić podpisem przewoźnika. 
Dostarczane na plac budowy materiały i zaprawy należy kontrolować 
pod względem ich jakości. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien 
ustalić Kierownik Budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru. 
 
7. Obmiar robót 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej 
„Wymagania Ogólne". 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 wykonanych obróbek blacharskich. Ilość 
robót określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i 
sprawdzonych w naturze. 
 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru prac podano w specyfikacji technicznej 
"Wymagania Ogólne". 
Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien 
obejmować : 
· sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian 
· sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych 
· jakości zastosowanych materiałów, 
· dokładności wykonania elementów obróbek 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego 
obróbek dekarsko-blacharskich i połączenia ich z urządzeniami 
odwadniającymi. 
Oceny technicznej robót należy dokonać w oparciu o odbiór końcowy 
przeprowadzany komisyjnie. W komisji powinni uczestniczyć kierownik 
budowy, inspektor nadzoru robót budowlanych i przedstawiciel inwestora 
oraz inne zaproszone osoby. 
Do odbioru końcowego należy przedstawić wyniki wszystkich odbiorów 
Częściowych (międzyoperacyjnych) oraz dokumentację techniczną i 
dziennik budowy. 
Jeżeli wykonane roboty budzą wątpliwości co do poprawności 
wykonania, należy poddać je szczegółowym oględzinom lub badaniom 
połączonych z wykonywaniem odkrywek. Zakres badań ustala komisja. 
W przypadku gdy chociaż jedno z przeprowadzonych badań i oględzin 
da wynik ujemny, wówczas całość odbieranych robót pokrywczych lub 
tylko niewłaściwie wykonaną ich część należy uznać za niezgodną z 
niniejszymi warunkami technicznymi. 
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9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji 
technicznej „Wymagania Ogólne". 
 
10. Przepisy związane 
 
10.1. Normy 
1. PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej 
ocynkowanej i 
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 
2. PN-B-03155:1997 Konstrukcje drewniane. Metody badań. 
Deskowania elementów stropowych i dachowych 
3. PN-89/B-02361 Pochylenia połaci dachowych Zmiany l BI 11/93 
póz. 68. 
4. PN-7 l/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. 
Wymagania 
i badania przy odbiorze. 
5. PN-75/B-10242 Roboty pokrywcze. Krycie dachów falistymi płytami 
azbestowo-cementowymi. Wymagania i badania przy odbiorze 
Zmiany l Bl 1/92 póz. l. 
6. PN-63/B-10243 Roboty pokrywcze dachówką cementową. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze Zmiany l Bl 10- 
11/82 póz. 86. 
7. PN-75/B-10244 Roboty pokrywcze. Krycie dachów płaskich płytami 
azbestów o-cementowymi. Wymagania i badania przy odbiorze 
Zmiany l B110-11/82 póz. 86 2 Bl 1/92 póz. l. 
8. PN-6 l/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej 
ocynkowanej 
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze Zmiany 
l Bl 3/71 póz. 31 2 Bl 3/83 póz. 16. 
 
 
V  POKRYCIA DACHOWE Z BLACH POWLEKANYCH 
DACHÓWKOPODOBNYCH 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i 
Odbioru Robót (STWiOR) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót polegających na „Wymianie pokrycia dachowego dachówki na blacho- 
dachówkę, Kruszwica, ul. Nadgoplańska, dz. nr 27/11”. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na zadaniu wymienionym w 
punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 
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umożliwiające i mające na celu wykonanie pokryć dachowych. 
 
 
1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej 
"Wymagania Ogólne". 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz 
zgodność robót z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej 
"Wymagania Ogólne". 
Pokrycia dachowe należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. 
 
2. Materiały 
· Blacha stalowa dachówkowa z blachy stalowej gr. 0,5 mm 
powlekanej cynkiem oraz powłokami organicznymi. 
 
3. Sprzęt 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej 
„Wymagania Ogólne". 
Roboty związane z wykonaniem dachowej drewnianej można wykonać 
przy użyciu dowolnego sprzętu mechanicznego zaakceptowanego przez 
Inspektora Nadzoru. 
 
4. Transport i składowanie 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji 
technicznej „Wymagania Ogólne" 
Do rozładunku zaleca się stosowanie zawiesi pasowych lub wózków 
widłowych z odpowiednim rozstawem wideł i zabezpieczonych przed 
uszkodzeniem powierzchni (zarysowania, wgniecenia itp.). 
Podczas ręcznego rozładunku i załadunku należy unikać przesuwania 
arkuszy po sobie oraz po podłożu. Arkusze należy unosić. Szczególnie 
długie winny być zorientowane pionowo i podtrzymywane co ok. 3 m. 
Zaleca się składowanie paczek jednowarstwowo. Odległość paczek od 
podłoża powinna wynosić minimum 20 cm. Blachy oraz wyroby należy 
przechowywać pod dachem, w pomieszczeniach suchych i 
przewiewnych. W czasie przechowywania chronić przed nagłymi 
zmianami temperatur i wilgotności powietrza, które mogą spowodować 
kondensację pary wodnej (absorbowanie wilgoci z powietrza) zwłaszcza 
na powierzchniach blach wzajemnie stykających się, co może być 
przyczyną powstawania białych plam korozyjnych na blachach 
ocynkowanych i uszkodzeń powłok blach powlekanych. Nie dopuszczać 
do zawilgocenia przez np. przełożenie poszczególnych arkuszy 



 

 34 

odpowiednimi przekładkami. Swobodny przepływ powietrza pomiędzy 
poszczególnymi arkuszami zapobiega uszkodzeniom powłok w wyniku 
działania wilgoci. 
Blachy nie wolno przechowywać w pobliżu nawozów, kwasów, ługów itp. 
oraz w innym agresywnym środowisku. 
W przypadku konieczności krótkotrwałego usytuowania blach oraz 
wyrobów na otwartej przestrzeni (na czas wykonywania robót 
montażowych), zapewnić pochylenie pakietów wzdłuż arkusza celem 
odprowadzenia wody. Osłonić pakiet przed opadami atmosferycznymi 
zapewniając swobodną cyrkulację powietrza. Kontrolować stan 
zawilgocenia. 
W przypadku zamoknięcia kręgów należy je bezwarunkowo rozpakować 
i wysuszyć przed magazynowaniem, natomiast w przypadku 
zamoknięcia arkuszy należy je bezwzględnie oddzielić od siebie 
przekładkami. 
W przypadku odbiorów samochodowych przewoźnik winien 
zabezpieczyć materiał przed zamoknięciem i uszkodzeniem. 
Poddanie blach oraz wyrobów z folią ochronną (jeśli taką zakupiono) 
działaniu promieniowania słonecznego oraz wilgoci może być powodem 
uszkodzeń powłok lakierniczych. Po zamontowaniu folię ochronną 
należy NATYCHMIAST usunąć. 
Po zakończeniu prac montażowych powierzchnie blach należy dokładnie 
oczyścić, aby nie pozostały żadne zanieczyszczenia (zwłaszcza 
metalowe) mogące spowodować uszkodzenia powłok lakierniczych i 
cynkowych (zarysowania, rdzawe naloty, perforacja itp.). 
Wystąpienie uszkodzeń powierzchni blach w wyniku zawilgocenia oraz 
uszkodzeń mechanicznych spowoduje oddalenie ewentualnych 
reklamacji. 
Blachy z powłokami organicznymi zaleca się przetwarzać przed upływem 
3 miesięcy od daty dostawy. Należy unikać przetwarzania blach z 
powłokami organicznymi w temperaturach ujemnych. 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji technicznej 
„Wymagania Ogólne" 
 
5.2. Montaż pokrycia dachowego z blachy 
Blachodachówka 
Przed przystąpieniem do montażu pokrycia należy sprawdzić płaskość 
połaci i w razie konieczności wyrównać ją. Pomiędzy blachami a folią 
musi pozostawać przerwa powietrzna. 
Celem właściwego przewietrzania i eksploatowania, blacha musi 
bezwarunkowo leżeć na kratownicy z łat i kontrłat. Przerwa powietrzna 
zdecydowanie zmniejsza kondensację pary wodnej w okresie zimowym i 
przy nagłych skokach temperatury. Natomiast w okresie upałów 
zmniejsza nadmierne nagrzewanie się powierzchni dachu, a więc i 
pomieszczeń na poddaszu. Przybite bezpośrednio do podłoża (bez 
kontrłat) łaty zatrzymywałyby kapiące i ściekające krople wody pod 
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spodem blachy, co powodowałoby z kolei nasiąkanie łat, a przez słabą 
wentylację (również z braku kontrłat) utrudniałoby wysychanie. 
Podłoże z folii należy dokładnie sprawdzić, czy nie jest gdziekolwiek 
uszkodzone (szczególnie przy elementach wystających z dachu np. 
kominy, kanały wentylacyjne). Ewentualne uszkodzenia należy 
bezwzględnie usunąć. 
Na wypadek obciążenia zsuwającym się śniegiem (zatrzymującym się 
często o rynnę) kontrłaty należy zagęścić w dolnych partiach dachu. 
Łaty muszą być przybijane bardzo dokładnie w stosunku do siebie, żeby 
blacha leżała w swoich najniższych punktach. 
Dach z blachodachówki powinien mieć spadek przynajmniej 15% (9°) 
aby woda nie zatrzymywała się na dachówkach. Rozstaw łat musi być 
bezwzględnie dostosowany do długości modułu blachodachówki. 
Na początku arkusza (przy okapie, na złączach) łata musi być wyższa o 
wysokość ścianki przetłoczenia (około 18 mm). W tym celu podłożyć 
klocki dystansowe lub nabić listwy o odpowiedniej (jw.) grubości. Montaż 
blach należy rozpocząć od prawego dolnego rogu ze względu na 
położenie rowka kapilarnego i odwadniającego. Arkusze blach należy 
kłaść kolumnami i rzędami od okapu do kalenicy z 3 cm zapasem poza 
deską okapową. Ważne jest, aby pierwsza blacha została ułożona pod 
kątem prostym do krawędzi dachu. Skręcenie jest trudne do 
skorygowania, ponieważ arkusze są profilowane wzdłuż i wszerz. 
Po sprawdzeniu prawidłowości położenia arkusze mocujemy do łat 
wkrętami samowiertnymi z podkładką ze specjalnej gumy EPDM. Blachę 
należy mocować do podłoża wyłącznie w dole fali (w jej najniższym 
punkcie). Mocowanie w górnej fali jest wykluczone. 
Średnie zużycie wkrętów wynosi 6-9 na m2. Arkusz musi być 
przykręcony do podłoża. Wkręt jest właściwie dokręcony wtedy, kiedy 
uszczelka gumowa po dokręceniu ukaże się spod podkładki metalowej. 
Docinanie blach do wiatrownicy 
W przypadku, kiedy szerokość bocznego arkusza blachy jest za duża i 
wystaje poza połać dachową, należy ją skorygować poprzez: 
– przesunięcie arkusza o jedną falę, 
– docięcie arkusza do wymaganego wymiaru, ale w taki sposób, aby 
otrzymać całą dolinę fali. 
Wiatrownica i jej obróbka 
Wiatrownica powinna licować z górną falą blachy, w miejscu połączenia 
można ją uszczelnić. Wiatrownicę powinno się zamocować za pomocą 
krótkich wkrętów do deski obrzeżowej połaci dachowej i górnej fali 
pokrycia. 
Pas nadrynnowy 
Pas nadrynnowy zaleca się zamontować z 3 cm zakładem poza krawędź 
pokrycia, obróbka musi wchodzić do rynny. Zabezpiecza ona przed 
„cofaniem się wody” pod pokrycie oraz między rynnę a pokrycie. 
Uchwyty rynnowe należy montować wzdłuż okapu ze spadkiem 1% w 
stronę rury spustowej. 
Rynna koszowa 
Wzdłuż krawędzi kosza należy przybić listwy dystansowe, a blachę 
przymocować co najmniej z 20 cm zakładem. Rynnę koszową mocujemy 
wraz z blachą za pomocą wkrętów w każdym dnie fali. Zakłady podłużne 
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blach należy uszczelnić szczeliwem dekarskim, a krawędzie wzdłużne 
odpowiednią uszczelką z pianki poliuretanowej. 
Gąsior 
Gąsiory należy montować za pomocą wkrętów krótkich, co drugi grzbiet 
fali. Powinno się stosować odpowiednie uszczelki pamiętając o 
odpowiedniej wentylacji połaci. Gąsiory należy łączyć na zakład, kierując 
się maksymalną długością krycia. Gąsiory należy zakończyć denkami 
przymocowanymi na nity samozrywalne. 
Pas przyścienny 
Należy wykonać na styku połaci dachowej i wystających ścian. Pas 
przyścienny mocujemy do ściany i górnej fali pokrycia. 
Bariery śniegowe 
W zależności od obfitości opadów, zmian pogodowych i ukształtowania 
dachu montowane mogą być w jednym lub kilku rzędach w odległości ok. 
1 m od okapu na wysokości podpory krokwi (murłaty). 
W przypadku zamontowania barier śniegowych należy liczyć się ze 
zwiększonym obciążeniem połaci dachowej o 20 do 40% od większej 
ilości śniegu w rejonie barier. 
 
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji technicznej 
„Wymagania Ogólne". 
Należy sprawdzić, czy specyfikacja dostawy zgadza się z rzeczywiście 
dostarczonym towarem. Dostarczony towar należy dokładnie obejrzeć, a 
w przypadku stwierdzenia widocznych uszkodzeń lub braków należy je 
dokładnie opisać w protokole odbioru lub liście przewozowym i 
potwierdzić podpisem przewoźnika. 
Dostarczane na plac budowy materiały i zaprawy należy kontrolować 
pod względem ich jakości. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien 
ustalić Kierownik Budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru. 
 
7. Obmiar robót 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej 
„Wymagania Ogólne". 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 wykonanego pokrycia dachowego. Ilość 
robót określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i 
sprawdzonych w naturze. 
 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru prac podano w specyfikacji technicznej 
"Wymagania Ogólne". 
Odbiór pokryć dachowych powinien obejmować : 
· odbiory częściowe, dokonywane po zakończeniu kolejnych etapów 
wykonywanych robót pokrywczych 
· odbiór końcowy, dokonany po wykonaniu całości pokrycia na dachu 
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Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
· podłoża lub podkładu, 
· dokładności zamocowania podkładu, 
· jakości zastosowanych materiałów, 
· dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 
· dokładności wykonania elementów obróbek . blacharskich i ich połączenia z 
pokryciem. 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego 
pokrycia i obróbek dekarsko-blacharskich i połączenia ich z 
urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu 
ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 
Oceny technicznej robót należy dokonać w oparciu o odbiór końcowy 
przeprowadzany komisyjnie. W komisji powinni uczestniczyć kierownik 
budowy, inspektor nadzoru robót budowlanych i przedstawiciel inwestora 
oraz inne zaproszone osoby. 
Do odbioru końcowego należy przedstawić wyniki wszystkich odbiorów 
Częściowych (międzyoperacyjnych) oraz dokumentację techniczną i 
dziennik budowy. 
Jeżeli wykonane roboty budzą wątpliwości co do poprawności 
wykonania, należy poddać je szczegółowym oględzinom lub badaniom 
połączonych z wykonywaniem odkrywek. Zakres badań ustala komisja. 
W przypadku gdy chociaż jedno z przeprowadzonych badań i oględzin 
da wynik ujemny, wówczas całość odbieranych robót pokrywczych lub 
tylko niewłaściwie wykonaną ich część należy uznać za niezgodną z 
niniejszymi warunkami technicznymi. 
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji 
technicznej „Wymagania Ogólne". 
 
10. Przepisy związane 
 
10.1. Normy 
1. PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej 
ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze. 
2. PN-B-03155:1997 Konstrukcje drewniane. Metody badań. 
Deskowania elementów stropowych i dachowych. 
3. PN-89/B-02361 Pochylenia połaci dachowych Zmiany l BI 11/93 
póz. 68. 
4. PN-84/B-03230 Lekkie ściany osłonowe i przekrycia dachowe z 
płyt warstwowych i żebrowych. Obliczenia statyczne i 
projektowanie Poprawki l Bl 5-6/89 póz. 45. 
5. PN-7 l/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. 
Wymagania i badania przy odbiorze. 
6. PN-75/B-10242 Roboty pokrywcze. Krycie dachów falistymi 
płytami azbestowo-cementowymi. Wymagania i badania przy 
odbiorze Zmiany l Bl 1/92 póz. l. 
7. PN-75/B-10244 Roboty pokrywcze. Krycie dachów płaskich 
płytami azbestów o-cementowymi. Wymagania i badania przy 
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odbiorze Zmiany l B110-11/82 póz. 86 2 Bl 1/92 póz. l. 
8. PN-6 l/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej 
ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze Zmiany l Bl 3/71 póz. 31 2 Bl 3/83 póz. 16. 
9. PN-76/B-24628 Masa asfaltowa stosowana na zimno do 
konserwacji pokryć dachowych Poprawki l B l 9/91 póz. 60. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


