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I. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1. Inwestor 

Inwestorem jest Gmina Gorzów Śląski z siedzibą ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski. 

2. Nazwa inwestycji 

„Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Uszycach”.  

3. Użytkownik 

Użytkownikiem sieci wodociągowej po jej wybudowaniu będzie Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śląskim. 

4. Lokalizacja inwestycji 

Inwestycja położona jest w obrębie Uszyce, na działkach ewidencyjnych: 1053, 947, 907, 1048, 1043, 989, 
1147, 1102, 1029, 985, 1025, 1080, 1085/1, 620/3, 1071, 34, 576, 620/5, 1075, 85, 851, 35, 849, 523, 620/7, 

562, 579, 394/1, 398/2, 399/2, 394/3, 294,2 w jednostce ewidencyjnej 160802_5 Gorzów Śląski. 

5. Podstawa opracowania i wykorzystane materiały  

Podstawę opracowania stanowi: 

1) Umowa zlecenie na wykonanie niniejszego opracowania; 
2) Aktualna mapa zasadnicza do celów projektowych w skali 1:500; 

3) Koncepcja przebudowy i rozbudowy sieci wodociągowej w m. Uszyce, gm. Gorzów Śląski; 
4) Wizja lokalna na terenie objętym inwestycją; 

5) Uzgodnienia zawarte w pismach; 

6) Obowiązujące normy i przepisy oraz literatura specjalistyczna. 

6. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany dla przebudowy i rozbudowy sieci wodociągowej 
rozdzielczej przeciwpożarowej w miejscowości Uszyce, która zlokalizowana zostanie głównie wzdłuż dróg 

publicznych oraz na działkach przylegających do pasa drogowego. Inwestycja ma na celu dostarczenie wody na 

cele bytowo-gospodarcze i ppoż dla terenów obecnie nie posiadających dostępu do gminnej sieci wodociągowej. 

W ramach opracowania projektuje się sieć wodociągową: 
1) Z rur PE100-RC SDR11 (PN16) o średnicy De180x16,4mm i długości całkowitej 2854,3m 

2) Z rur PE100-RC SDR11 (PN16) o średnicy De160x14,6mm i długości całkowitej 638,7m 
3) Z rur PE100-RC SDR11 (PN16) o średnicy De125x11,4mm i długości całkowitej 1975,3m,  

4) Z rur PE100-RC SDR11 (PN16) o średnicy De110x10,0mm i długości całkowitej 253,4m, 

5) Z podejściem do 40 hydrantów ppoż DN80 z rur PE100-RC SDR11 (PN16) o średnicy De90x8,2mm i długości 
całkowitej 95,8m. 

Łączna długość projektowanej sieci wodociągowej wynosi 5817,5m.  

Zgodne z zaleceniami Inwestora, nowo projektowana sieć wodociągowa będzie realizowana metodami 

bezwykopowymi (przewiertami sterowanymi oraz przeciskami). Jedynie w miejscach lokalizacji komór startowych 

i odbiorczych, a także w węzłach połączeniowych i hydrantowych planuje się realizację wykopów.  

Przyłącza wodociągowe do poszczególnych nieruchomości będą realizowane wg odrębnego opracowania. 

7. Zakres opracowania 

Zakres opracowania obejmuje część technologiczną opisującą: 

− Budowę przewodów wodociągowych oraz armatury i uzbrojenia występującego na rurociągach; 
− Rozwiązania skrzyżowań z istniejącymi elementami uzbrojenia podziemnego; 

− Zabezpieczenie i odwodnienie wykopów; 

− Organizację robót. 

II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

8. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej przeciwpożarowej, 
która obecnie będzie zasilana w dwóch ujęć wody (ujęcie w m. Uszyce i ujęcie w m. Goła), natomiast docelowo – 

wg odrębnych opracowań projektowych planuje się dostawę wody z Gorzowa Śląskiego przez m. Goła.  

Odcinki przebudowywanej i nowo projektowanej sieci zlokalizowano głównie wzdłuż dróg publicznych oraz na 
działkach przylegających do pasa drogowego. Inwestycja ma na celu dostarczenie wody na cele bytowo-
gospodarcze i ppoż o odpowiedniej ilości i jakości. 

9. Istniejący stan zagospodarowania terenu z omówieniem przewidywanych zmian 

W obrębie miejscowości Uszyce znajdują się obecnie przewody istniejącej gminnej sieci wodociągowej, która 

doprowadza wodę na cele bytowo-gospodarcze i przeciwpożarowe dla wsi Uszyce. 
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Istniejąca sieć wodociągowa wykonana została w latach ’70-’80 XX wieku, głównie z rur azbestocementowych, 

żeliwnych i stalowych. Z uwagi na wiek oraz zastosowane materiały, sieć wodociągowa jest bardzo awaryjna, co 
powoduje przede wszystkim duże i kosztowne straty wody oraz brak możliwości zapewnienia dostaw wody o 

odpowiedniej jakości i w odpowiedniej ilości.  

W zasięgu planowanych robót występuje poniżej wskazane zagospodarowanie i uzbrojenie podziemne: 

− budynki mieszkalne;  

− droga wojewódzka ze skrzyżowaniami z drogą powiatową i drogami gminnymi; 

− droga powiatowa; 

− drogi gminne; 

− infrastruktura podziemna: przepusty i kanały zarurowanych rowów, sieć wodociągowa z przyłączami, 
lokalna kanalizacja deszczowa i sanitarna, kablowa linia telekomunikacyjna oraz kablowa linia 

elektroenergetyczna. 

W obrębie planowanej inwestycji nie występują urządzenia melioracyjne, których przekroczenie wiązałoby się z 

koniecznością uzgodnienia branżowego z ich administratorem lub uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. 

Projektowane zagospodarowanie terenu dla zakresu przedmiotowej inwestycji przedstawiono w części graficznej. 

Istniejąca sieć wodociągowa po wykonaniu nowych odcinków sieci zostanie odcięta i wyłączona z użytkowania. 

Elementy nadziemne istniejącej infrastruktury (m.in. stare hydranty i skrzynki zasuw), które będą znajdować się 

na unieczynnionych odcinkach sieci zostaną zdemontowane.  

UWAGA: Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapach urządzeń podziemnych, które 

nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.  

10. Projektowane zagospodarowanie terenu 

Projekt obejmuje budowę elementów wskazanych w punkcie nr 6 niniejszego opracowania. 
Sieć wodociągowa będzie realizowana metodami bezwykopowymi (przewiertem sterowanym i przeciskami). 

Zaznacza się, że wykopy będą realizowane jedynie w miejscach krzyżowania się projektowanej sieci z istniejącym 
uzbrojeniem (w celu wyeliminowania kolizji) oraz w miejscach lokalizacji komór technologicznych (np. w 

miejscach łączenia odcinków przewiertu lub miejscach lokalizacji armatury). 
Zgodnie z technologią wykonania, przewiduje się wykonanie wykopów pod komory technologiczne co około 80-

150m, a faktyczna lokalizacja zostanie określona przez Wykonawcę robót w odniesieniu do występujących kolizji, 

załamań trasy wodociągu, a także parametrów zastosowanych wiertnic lub przebijaków. 

11. Dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są 

wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego 

planu zagospodarowania terenu 

Na terenie inwestycji nie ma obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego i w związku 

z tym, dla realizacji przedsięwzięcia uzyskano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

Dla inwestycji uzyskano Decyzję Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znak ZA.5183.116.2019.GM 
i zgodnie z jej zapisami roboty należy prowadzić pod nadzorem archeologicznym. Ponadto, w przypadku odkrycia 

w trakcie robót ziemnych obiektów nieruchomych bądź ruchomych zabytków archeologicznych (lub przedmiotów, 

co do których istnieje przypuszczenie, że są zabytkami) Inwestor zobowiązany jest wstrzymać wszelkie prace 
mogące uszkodzić i zniszczyć odkryty przedmiot, zabezpieczyć przy użyciu dostępnych środków ten przedmiot, 

miejsce jego odkrycia oraz niezwłocznie powiadomić właściwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.  

12. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego 

Nie dotyczy. 

13. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla 

środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich 

otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi 

Z uwagi na planowaną budowę rozdzielczej sieci wodociągowej (nie będącej siecią magistralną i przesyłową), 

przedsięwzięcie nie jest kwalifikowane do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco lub mogących potencjalnie 
znacząco oddziaływać na środowisko i w związku z tym nie wymaga się uzyskania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach. Z uwagi na brak występujących form ochrony przyrody, inwestycja nie zalicza się także do 

przedsięwzięć, dla których jest lub może być wymagane sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko. 

Do budowy sieci wodociągowej zostaną użyte trwałe materiały i armatura, które będą zapewniały szczelność i 
niezawodność systemu dystrybucji wody. Ponadto, zastosowane do budowy materiały będą neutralne dla 

środowiska i nie będą posiadać właściwości negatywnie wpływających na środowisko. 

Odpady powstające podczas budowy będą segregowane zgodnie z przepisami lokalnymi w tym zakresie, a także 

zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r (tekst jedn. Dz.U. 2019 poz. 701). 

Podczas prowadzonych prac nie będą emitowane do powietrza atmosferycznego żadne zanieczyszczenia mogące 
stanowić uciążliwość dla otaczającego środowiska. Zanieczyszczenia emitowane przez środki transportu będą 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000701
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ograniczone do najbliższego rejonu prowadzonych prac. Natężenie wibracji i poziom hałasu związany z 

prowadzonymi pracami nie spowoduje przekroczenia wartości dopuszczalnych na terenach zabudowy 
mieszkaniowej. Powyższe uciążliwości będą występować jedynie w trakcie prac budowlanych i po zakończeniu 

robót całkowicie ustaną.  

W obrębie inwestycji brak jest drzew i zieleni urządzonej, które przeznaczone będą do wycinki, a ponadto w 

obrębie robót nie występuje roślinność narażona na uszkodzenia.  

Wody z ewentualnego odwadniania wykopów będą odprowadzane na teren inwestora zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa w tym zakresie lub do urządzeń kanalizacji deszczowej i rowów za zgodą i na warunkach 

określonych przez ich właścicieli. 

14. Informacja o obszarze oddziaływania 

Zakres oddziaływania inwestycji obejmuje teren działek ewidencyjnych wskazanych w punkcie 4, które są objęte 
niniejszym projektem. Przyjmuje się, że obszar oddziaływania projektowanej sieci wodociągowej mieści się w 

całości na działkach, na których sieć została zaprojektowana. 

Obszar oddziaływania projektowanej sieci wodociągowej położony jest wzdłuż projektowanych rurociągów 

i obiektów zabudowanych na sieci wodociągowej. Dla projektowanej sieci nie wprowadza się strefy 
ograniczonego użytkowania terenu. Szerokość obszaru oddziaływania wynika z zachowania normatywnych 

odległości innych elementów zagospodarowania terenu od projektowanych rurociągów, a także z technologii 
wykonania robót budowlanych tj. niezbędnego zajęcia terenu dla ich prawidłowej realizacji.  

Podczas robót budowlano-montażowych, szerokość terenu objętego oddziaływaniem inwestycji nie będzie 

przekraczała 2,5m, co jest związane z planowaną szerokością wykopów, szerokością klina odłamu oraz 

szerokością pasa tymczasowego odkładu wydobywanego gruntu.   

Przy określeniu obszaru oddziaływania posłużono się zapisami Ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202) 
wraz z przepisami techniczno-budowlanymi wskazanymi w art. 7 Prawa budowlanego w zakresie oddziaływania 

na inne obiekty budowlane  tj. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku 
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 

1422), Ustawy o drogach publicznych (Dz.U. 2017 poz. 2222) oraz Ustawy prawo ochrony środowiska (Dz.U. 

2018 poz. 799). 

15. Warunki gruntowo-wodne 

W obrębie inwestycji wykonano otwory badawcze dla określenia warunków gruntowo-wodnych. Badania 
geotechniczne stanowią odrębne opracowanie. 

Z uwagi na dość rozległy teren inwestycji, przyjmuje się że grunty piaszczyste (piaski średnie z domieszkami 
piasków drobnych) występują przede wszystkim na terenie położonym na północ od drogi wojewódzkiej (w 

kierunku rzeki Prosny), natomiast utwory gliniaste (gliny i gliny piaszczyste) występują na południe od drogi 
wojewódzkiej (tzw. Uszyce Górne).  

Z uwagi na lokalizację projektowanej sieci w pasach drogowych występuje konieczność zastosowania do zasypu 

wykopów piaszczystego gruntu zagęszczalnego (m.in. w miejscu lokalizacji komór przewiertowych).  

W trakcie badań, w kilku otworach położonych w okolicy kościoła w Uszycach, stwierdzono występowanie wód 

gruntowych lub sączeń na poziomie posadowienia rurociągów. W związku z tym, przewiduje się odwodnienie 

wykopów za pomocą pomp montowanych w wykopie lub za pomocą zestawu igłofiltrów. 

Podłoże gruntowe zakwalifikowano jako stabilne dla realizacji ścian wykopu w układzie pionowym i 

zabezpieczenia szalunkami systemowymi.  

Teren objęty inwestycją charakteryzuje się prostymi warunkami gruntowymi z uwagi na stwierdzenie podłoża 
gruntowego w większości jednorodnego litologicznie. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych, projektowane obiekty zalicza się do pierwszej „I” kategorii geotechnicznej. 

III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 

16. Rozwiązania projektowe 

Zaprojektowana sieć wodociągowa spełnia wymogi ochrony przeciwpożarowej określone dla tego typów 

obiektów w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2009 Nr 124 poz. 1030). 

Ze względu na rozbudowę sieci w jednostce osadniczej o liczbie mieszkańców mniejszej niż 2000 (obecnie w m. 
Uszyce ~850 osób), dla obszaru inwestycji zaprojektowano odcinki sieci wodociągowej o wydajności nie 

mniejszej niż 5 dm3/s i ciśnieniu w hydrancie zewnętrznym nie mniejszym niż 0,1Mpa przez co najmniej 2 
godziny. 

Z uwagi na zalecenia Inwestora nowo projektowana sieć wodociągowa będzie realizowana metodami 

bezwykopowymi (przewiertami sterowanymi HDD oraz przeciskami). 
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16.1. Przewody wodociągowe 

Na podstawie koncepcji przebudowy i rozbudowy sieci wodociągowej w Uszycach zaprojektowano sieć 
wodociągową z rur polietylenowych PE100-RC SDR11 o średnicach Dn=Dzew= 180mm(x16,4), 160mm(x14,6), 

125mm(x11,4) i 110mm(x10,0) na ciśnienie PN 16 bar oraz podejścia do hydrantów ppoż z rur polietylenowych 
PE100-RC SDR11 o średnicy De90mm(x8,2).  

Do budowy sieci wodociągowej należy stosować rury dwuwarstwowe PE100-RC (Resistant to Crack). 

Rury i kształtki polietylenowe łączyć metodą zgrzewania elektrooporowego lub doczołowego. Połączenia z 

armaturą wykonywać łącznikami rurowo-kołnierzowymi RK do rur PE lub tulejami kołnierzowymi z luźnym 

kołnierzem stalowym. 

Na załamaniach trasy należy zastosować łuki doczołowe lub elektrooporowe o odpowiednich średnicach 

i właściwym typoszeregu SDR. Dopuszcza się stosowanie kształtek segmentowych jedynie na średnicach 
mniejszych od De160mm (tj. dla De125, De110 i De90mm). 

W miejscach załamań na trasie rurociągu dopuszcza się lokalne gięcie rur polietylenowych zgodnie z poniższą 

tabelą: 

Lp. 
Temperatura 

otoczenia 
Rura SDR11 

1. ≥ 20C 20 x Dzew 

2. ≥ 10C 35 x Dzew 

3. ≥ 0C 50 x Dzew 

Przewody rurowe przeznaczone do budowy sieci wodociągowej muszą posiadać dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie oraz atesty PZH. 

16.2. Kształtki 

Na sieci wodociągowej realizowanej z polietylenu PE należy zastosować kształtki polietylenowe zgrzewane 

doczołowo lub elektrooporowo o odpowiednich średnicach i właściwym typoszeregu SDR. Stosować kształtki na 

ciśnienie PN16. 

W miejscach wskazanych w dokumentacji, należy zastosować także kształtki kołnierzowe żeliwne (m.in. trójniki 

w węzłach kilku zasuw, kolana stopowe, łączniki i in.). 
W węzłach połączeniowych przewiduje się połączenia z istniejącym wodociągiem za pomocą łączników rurowo-

kołnierzowych dla rur PE i PVC, stal, żeliwo lub A-C (azbestocement).  

Ponadto, z uwagi na brak dokładnych danych dotyczących istniejącej sieci wodociągowej, faktyczne rzędne i 

sposób wykonania połączenia należy zweryfikować na etapie realizacji. 

16.3. Zasuwy 

Zgodnie z zaleceniami eksploatatora zaprojektowano armaturę odcinającą w postaci zasuw kołnierzowych 
zabudowy długiej (F5) z żeliwa sferoidalnego z miękkim uszczelnieniem klina i o pełnym przelocie równym 

średnicy nominalnej, na ciśnienie PN16. Zastosować zasuwy z korpusem i pokrywą z żeliwa sferoidalnego min. 

GGG-40 pokrytego antykorozyjnie farbami epoksydowymi o min. grubości warstwy 250 µm zgodnie z PN-EN ISO 
12944-5 (i wg wymogów GSK-RAL). Trzpień zasuwy ze stali nierdzewnej, z gwintem walcowanym na zimno. 

Trzpień posiadający potrójne uszczelnienie: uszczelka wargowa/3 o-ringi/pierścień zgarniający. Klin z żeliwa 
sferoidalnego pokryty wewnętrznie i zewnętrznie poprzez nawulkanizowanie gumy EPDM. Prowadnice klina 

wzmocnione wkładką odporną na ścieranie. Zasuwy muszą spełniać wymagania m.in. norm PN-EN 1074 

„Armatura wodociągowa (…)”, PN-EN 1092 „Kołnierze i ich połączenia”. 

Dla zasuw zastosować przedłużenie trzpienia teleskopowe, umożliwiające regulację wysokości w stosunku do 
wysokości terenu. Należy stosować przedłużenie trzpienia wraz z zasuwą od jednego producenta. Końcówkę 

trzpienia zasuwy należy wyprowadzić na około 20cm poniżej poziomu terenu (~15cm poniżej wieka skrzynki 

ulicznej), a następnie obudować uliczną skrzynką wodociągową typu dużego, którą należy podeprzeć na krążku 
betonowym (jako zabezpieczenie przed osiadaniem). Skrzynkę uliczną lokalizowaną w terenie nieutwardzonym i 

poboczach należy zabezpieczyć przed przesuwaniem wylewką o wymiarze 0,5x0,5x0,15m z betonu C12/15.  

16.4. Hydranty 

Z uwagi na lokalizację hydrantów przede wszystkim w pasach dróg, należy zastosować hydranty nadziemne z 
zabezpieczeniem wypływu w przypadku złamania, z podwójnym zamknięciem, z kolumną podzieloną kołnierzami 

rozdzielającymi połączoną śrubami. Kolumna i głowica hydrantu w wykonaniu odpornym na korozję: ze stali 
nierdzewnej cynkowanej ogniowo lub z żeliwa sferoidalnego  pokrytego antykorozyjnie farbami epoksydowymi o 

min. grubości warstwy 250 µm zgodnie z PN-EN ISO 12944-5 (i wg wymogów GSK-RAL). Należy zastosować 

hydranty w kolorze czerwonym, z zaleceniem dodatkowego oznakowania kolumny elementami odblaskowymi 
(np. taśmy o szerokości min. 5cm) w celu identyfikacji po zmroku. Kolumna hydrantu powinna posiadać 

możliwość samoczynnego odwadniania w stanie zamkniętym. Trzpień (wrzeciono) wykonane ze stali 
nierdzewnej. Hydranty mają spełniać wymagania m.in. norm PN-EN 1074 „Armatura wodociągowa (…)” oraz PN-

EN 14384 „Hydranty przeciwpożarowe nadziemne”. 
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Hydrant należy wyposażyć w zasuwę kołnierzową z obudową i skrzynką uliczną (zgodnie z opisem zasuw 

odcinających). Zasuwa przed hydrantem musi pozostawać w położeniu otwartym.  

Połączenie odejścia hydrantowego z projektowaną siecią wykonać stosując kształtki polietylenowe (PE) z 

przejściem w postaci tulei kołnierzowej z luźnym kołnierzem stalowym lub trójniki kołnierzowe – zgodnie z 
częścią rysunkową projektu. Odległość pomiędzy osią zasuwy odcinającej hydrant i kolumną hydrantu musi 

wynosić około 1,0m (min. 0,5m). Hydrant montować na kolanie kołnierzowym ze stopką. Wylewki hydrantu 

(złącza hydrantowe) powinny znajdować się na wysokości ~0,8-1,0m powyżej terenu przylegającego.  

Zastosowana armatura musi spełniać wymagania określone przez eksploatatora – ZUK w Gorzowie Śląskim. 

Do oznakowania uzbrojenia na sieci wodociągowej należy zastosować tabliczki metalowe lub z tworzyw 

sztucznych, które będą posiadały trwałe i niezmywalne opisy (np. tabliczki emaliowane, metalowe wytłaczane lub 

tabliczki PVC z wciskanymi symbolami z nadrukiem wykonanym metodą sitodruku). Przewiduje się montaż 
tabliczek na słupkach betonowych w bezpośrednim sąsiedztwie zamontowanej armatury ok. 1,0m nad terenem. 

Stosować słupki betonowe z pomalowanym na niebiesko pasem 5cm od góry, oraz których szerokość będzie nie 
mniejsza niż szerokość tabliczki oznacznikowej. 

UWAGA: montaż tabliczek opisujący armaturę sieci wodociągowej na budynkach lub ogrodzeniach posesji 

prywatnych dopuszczany jedynie za PISEMNĄ zgodą właściciela nieruchomości. 

16.5. Komora z reduktorem ciśnienia 

Dla montażu zestawu do redukcji ciśnienia na ‘wodociągu 3’ zaprojektowano komorę DN2500, żelbetową ze 

szczelnym dnem i o wysokości  H~2,5m. Jako zwieńczenie przewiduje się właz klasy D400, zabezpieczony przed 

kradzieżą i otwarciem przez osoby niepowołane poprzez montaż na zawiasach i ryglowanie.  

Zaprojektowano zbiornik prefabrykowany o średnicy Ø2500mm z prefabrykatów betonowych z betonu o klasie 

wytrzymałości nie niższej niż C35/45, składający się z dolnej części studni z zabetonowanym dnem (monolit) z 
przejściami szczelnymi dla zastosowanych rur oraz z kręgów nadbudowy i płyty pokrywowej. W dnie studni, na 

etapie prefabrykacji należy wykonać zagłębienie (rząpię) umożliwiającą odpompowanie wody, która może dostać 
się do studni z wodomierzem. 

Wewnątrz studni muszą znajdować się stopnie złazowe typu ciężkiego montowane w układzie mijankowym. Na 
studni przewiduje się montaż płyty pokrywowej typu ciężkiego dla obciążeń min. 300kN i zwieńczenie włazem 

żeliwnym o średnicy 600mm, niewentylowanym, zamontowanym na zawiasie i ryglowany, klasy D400. W celu 

regulacji wysokościowej przewiduje się wykorzystanie pierścieni dystansowych polimerowych łączonych na klej-
szczeliwo lub pierścieni żelbetowych w klasie betonu jak korpus studni (tj. C35/45) łączonych na szybkowiążące 

zaprawy cementowe o wysokiej odporności na wilgoć. Nie dopuszcza się regulacji wysokościowej włazu cegłami 

na zaprawie cementowej. 

Montaż elementów wyposażenia komory z reduktorem przedstawiono w części rysunkowej projektu. 

16.6. Studnia z wodomierzem 

Dla montażu wodomierza na odejściu hydrantowym przy OSP w Uszycach zaprojektowano studnię 

wodomierzową DN1500, betonową ze szczelnym dnem i o wysokości  H~2,5m. Jako zwieńczenie przewiduje się 
właz klasy D400, zabezpieczony przed kradzieżą i otwarciem przez osoby niepowołane poprzez montaż na 

zawiasach i ryglowanie.  

Zaprojektowano studnię o średnicy Ø1500mm z prefabrykatów betonowych z betonu o klasie wytrzymałości nie 

niższej niż C35/45, składającą się z dolnej części studni z zabetonowanym dnem (monolit) z przejściami 

szczelnymi dla rury podejścia hydrantowego PE De90mm oraz z kręgów i płyty pokrywowej. W dnie studni, na 
etapie prefabrykacji należy wykonać zagłębienie (rząpię) umożliwiającą odpompowanie wody, która może dostać 

się do studni z wodomierzem. 
Wewnątrz studni muszą znajdować się stopnie złazowe typu ciężkiego montowane w układzie mijankowym. Na 

studni przewiduje się montaż płyty pokrywowej typu ciężkiego dla obciążeń min. 300kN i zwieńczenie włazem 
żeliwnym o średnicy 600mm, niewentylowanym, zamontowanym na zawiasie i ryglowany, klasy D400. W celu 

regulacji wysokościowej przewiduje się wykorzystanie pierścieni dystansowych polimerowych łączonych na klej-
szczeliwo lub pierścieni żelbetowych w klasie betonu jak korpus studni (tj. C35/45) łączonych na szybkowiążące 

zaprawy cementowe o wysokiej odporności na wilgoć. Nie dopuszcza się regulacji wysokościowej włazu cegłami 

na zaprawie cementowej. 

Według wytycznych do projektowania zestaw wodomierzowy musi składać się z poniższych elementów: 

• przed i za wodomierzem zastosować zawory odcinające; 

• za zestawem wodomierzowym z zaworami, zastosować zawór antyskażeniowy typu EA (z przepływem w 

kierunku instalacji hydrantowej); 

• wodomierz montować w sposób zapewniający minimalne odległości przestrzeni niezabudowanej zgodnie 
z wymaganiami i dokumentacją techniczno-rozruchową producenta. 

 

Schemat montażu węzła wodomierzowego przedstawiono w części rysunkowej projektu. 
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IV. WYTYCZNE WYKONAWSTWA ROBOT BUDOWLANYCH 

17. Trasowanie rurociągów 

Trasy projektowanej sieci powinne być wytyczone przez uprawnionego geodetę Wykonawcy. Lokalizację 

projektowanych tras i obiektów należy wytyczyć posługując się współrzędnymi geodezyjnymi odczytanymi z 

planu zagospodarowania terenu w oryginalnym układzie współrzędnych. 

Rzędne osi rurociągów należy niwelować w dowiązaniu do istniejących reperów niwelacji państwowej. 

Trasowanie i niwelację prowadzić należy zgodnie z normą BN-83/8836-02. 

Równolegle do wytyczonej trasy sieci powinien być wyznaczony pas terenu czasowo zajęty pod budowę.  

18. Roboty przygotowawcze 

Teren inwestycji przed rozpoczęciem robót ziemnych powinien być oczyszczony z humusu. Warstwa ziemi 

urodzajnej powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia m.in. przy odtworzeniu terenów 
zielonych. Zakłada się, że wierzchnia warstwa obecnych terenów zielonych, składająca się z gruntów 

organicznych zalega do głębokości ~0,5m ppt. 

Podczas prac przygotowawczych przewiduje się zdjęcie wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej, a następnie jej 

hałdowanie w miejscach, które nie będą narażone na nadmierne zawilgotnienie, a także nie będą powodować 
utrudnień w transporcie wewnętrznym w obszarze budowy. W przypadku konieczności, należy zorganizować 

załadunek i wywóz na czasowe składowisko.  

19. Rozbiórka nawierzchni 

W obrębie inwestycji występują nawierzchnie utwardzone podlegające rozbiórce przed realizacją robót 

wykopowych i montażowych. W związku z tym, podczas prac ziemnych i przygotowawczych wymaga się rozbiórkę i 

sortowanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni. 

Elementy demontowane przewidzieć do późniejszego odtworzenia. W przypadku uszkodzenia elementów lub rozbiórki 
elementów bitumicznych należy je składować z przeznaczeniem do późniejszego odwozu i utylizacji przez 

przedsiębiorstwa posiadające stosowne zezwolenie w tym zakresie. 

20. Wykopy – roboty ziemne 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych, w ciągu wytyczonych tras projektowanej sieci należy wyznaczyć 
wiadome miejsca skrzyżowań z istniejącym i projektowanym (zgodnie z aktualnymi zgłoszeniami na Narady 

Koordynacyjne) uzbrojeniem podziemnym. Roboty wykopowe nie mogą wpływać negatywnie na pozostałe 

elementy zagospodarowania, takie jak: budynki, ogrodzenia, słupy oświetleniowe, słupy linii napowietrznych i in. 
Wykonawca powinien rozpoznać zagrożenia mogące wystąpić przy prowadzeniu robót na zbliżeniu do 

istniejącego uzbrojenia, a także poinformować właścicieli poszczególnych sieci i instalacji o przystąpieniu do 
robót. 

Wykonawca wykona wykopy kontrolne w celu potwierdzenia lokalizacji i rzędnych zagłębienia istniejącego 

uzbrojenia podziemnego krzyżującego się lub przebiegającego wzdłuż projektowanej sieci. 

Dla budowy projektowanych rurociągów przewiduje się realizację metodami bezwykopowymi. Natomiast w  
miejscach lokalizacji komór technologicznych – wykopów otwartych o ścianach pionowych szalowanych – 

umocnionych systemowymi szalunkami do wykopów o wymiarach ~1,2x2,5m, szalowane szalunkami płytowymi 

lub wypraskami stalowymi. Wykopy powinne być szalowane szczelnie oraz wykonywane wg norm PN-B-06050, 
PN-B-10736, PN-S-02205 i BN-83/8836-02. Poszerzenia wykopu wykonać także w miejscach usytuowania 

studzienek zbiorczych w przypadku realizacji odwodnienia z dna wykopu.  

Realizacja wykopu w sposób ręczny lub mechaniczny powinna być dostosowana do warunków lokalnych, takich 

jak: głębokość wykopu, występowania skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym, odległości od obiektów i 

fundamentów, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu.  

Z uwagi na lokalizację sieci w obrębie dróg, zakłada się wymianę w całości gruntu pochodzącego z wykopu na 
grunt piaszczysty, zagęszczalny i nośny (G1-G2). Grunt wydobyty z wykopu powinien być sortowany w celu 

wydzielenia gruntów nadających się do ponownego wbudowania. Masy ziemne nadające się do ponownego 

wykorzystania mogą być składowane z jednej strony wykopu, w sposób nie powodujący nacisku na klin odłamu. 
W przypadku braku możliwości składowania gruntu wzdłuż wykonywanych wykopów, wydobywane masy ziemne 

należy załadowywać i przewozić samochodowymi środkami transportu na czasowy odkład. Pozyskanie miejsca 

czasowego składowania i wywozu leży po stronie Wykonawcy robót. 

Wykonawca powinien wykonywać roboty w sposób zapewniający odprowadzenie wód opadowych poza obszar 
robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed zawilgoceniem i nawodnieniem. Podczas wykonywania 

wykopów, poleca się Wykonawcy takie kształtowanie dna wykopów oraz pryzmy odspojonego gruntu, aby nie 
uległ on nadmiernemu zawilgoceniu. Nie dopuszcza się sytuacji, gdy grunt uległ zbytniemu zawilgoceniu, co 

uniemożliwia prawidłowe posadowienie obiektów. W takim wypadku grunt nadmiernie zawilgocony powinien 

zostać odspojony i przewieziony na odkład.  
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W przypadku dużego napływu wód gruntowych do wykopu zaleca się stosowanie podłoża z pospółki sortowanej 

lub żwiru o granulacji 8-16mm i grubości warstwy równej grubości podsypki.  

20.1. Podsypka  

Dla wodociągu realizowanego metodami bezwykopowymi z zastosowaniem rur PE-RC nie wymaga się 
stosowania podsypki. 

Podsypkę należy wykonać jedynie w miejscach lokalizacji komór połączeniowych i węzłów armatury. 

Przed posadowieniem rurociągów i obiektów, Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia badań nośności 

podłoża i zagęszczenia podsypki. 

W zależności od rodzaju gruntu na poziomie posadowienia mają zastosowanie dwa rodzaje podłoża: 

1) podłoże naturalne – o ile stanowią go grunty suche piaszczyste: piaski grube, średnie i drobne. W tych 

warunkach rury mogą być posadowione bezpośrednio na wyrównanym podłożu rodzimym z 
wyprofilowaniem dna stanowiącym łożysko nośne rury. 

2) dno wykopu stanowią rumosze, piaski pylaste i grunty spoiste jak gliny lub iły. Warunki posadowienia rury 

wymagają podłoża z zagęszczonego piasku o minimalnej wysokości 10cm. 

Do wykonania podsypek pod rurociągi i obiekty zaleca się stosować mieszanki żwirowo-piaskowe i pospółki o 
grubości warstwy wynoszącej minimum 10cm. Dla rur łączonych kielichowo lub kołnierzowo, w podsypce należy 

przygotować zagłębienia montażowe.  

Mieszanki żwirowo–piaskowe i pospółki przeznaczone do wykonania podsypek powinny spełniać następujące 

wymagania: 

− uziarnienie do 16mm 

− zawartość frakcji pyłowej do 2% 

− zawartość cząstek organicznych do 2% 

W przypadku napływu wody gruntowej, wykop musi zostać odwodniony na głębokość poniżej poziomu 

posadowienia rurociągów i obiektów. Robót budowlano-montażowych nie należy prowadzić jeżeli grunt jest 

zamarznięty lub nawodniony po opadach. 

Podsypka powinna zostać ukształtowana w sposób zapewniający podparcie ¼ obwodu rury na całej jej długości. 

Dodatkowo w miejscach wykonywanych połączeń kielichowych lub kołnierzowych należy wykonać niecki 

montażowe, o wymiarach które zapewnią prawidłowe wykonanie połączenia rur. 

20.2. Obsypka i zasypka 

Dla wodociągu realizowanego metodami bezwykopowymi z zastosowaniem rur PE-RC nie wymaga się 

stosowania obsypki. 

Obsypkę należy wykonać jedynie w miejscach lokalizacji komór połączeniowych i węzłów armatury, a także w 

miejscach lokalizacji komór technologicznych realizowanych w pasie drogowym (tj. pod nawierzchniami i 

poboczami). 

Obsypkę ułożonych rurociągów wykonać bezpośrednio po ich ułożeniu w wykopie. Dopuszcza się zagęszczanie 

obsypki ubijakami ręcznymi w sposób uniemożliwiający przesunięcie osi rur w pionie i poziomie. Do czasu 
przeprowadzenia odbioru technicznego i geodezyjnego przewód powinien być odkryty. 

Po dokonaniu odbiorów należy wykonać zasypkę przewodów. Rury w pierwszej kolejności zasypywać ręcznie 
rozkładając grunt piaszczysty na obsypkę, a następnie rozścielając go na całej szerokości wykopu. Takie 

wykonanie ma na celu uniknięcie uszkodzenia rur przez duże kamienie mogące wystąpić w gruncie zasypowym, 
a także możliwości wystąpienia naprężeń wywołanych przez nacisk gruntu na rury, co mogłoby powodować ich 

przemieszczenie w pionie. Zasypkę wykonywać i zagęszczać lekkim sprzętem mechanicznym zgodnie z 

wytycznymi producenta rur.  

W dalszej części, zasypywanie wykopów wykonać gruntami niewysadzinowymi, dowiezionymi lub pochodzącymi 

z wykopu, piaszczystymi, jednorodnymi o grubości ziaren do 16mm z zagęszczeniem gruntów nasypowych (w 
pasach dróg warstwami o grubości 20-30cm). 

Po zasypaniu wykopów, w miejscu występowania rowów na trasie przewodów należy wyprofilować ich 

powierzchnie. 

W trakcie zasypywania wykopów i zagęszczania zasypki, przewiduje się systematyczne (co około 30cm) 
usuwanie rozpór i szalunków umacniających ściany wykopów. W związku z tym, maksymalna grubość 

poszczególnych warstw zasypki powinna wynosić 30cm przy zagęszczaniu mechanicznym lub 15cm przy 

zagęszczaniu ręcznym (lekkimi ubijakami).  

21. Odwodnienie wykopów 

W przypadku pojawienia się sączeń na poziomie posadowienia rurociągów, należy przewidzieć odwodnienie 
wykopów za pomocą pomp zatapialnych montowanych w najniższym punkcie wykopu lub za pomocą zestawu 

igłofiltrów. Sposób odwodnienia powinien określić Wykonawca w odniesieniu do faktycznych warunków 

gruntowo-wodnych występujących podczas realizacji. 
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22. Montaż przewodów  

Do montażu rurociągów należy stosować atestowany sprzęt w tym głównie zgrzewarki do montażu rur 
polietylenowych.  

Stosować tylko materiały w tym rury, kształtki i armaturę gwarantowanej jakości. Zabrania się montażu rur i 
armatury uszkodzonej w czasie transportu i składowania. Zabrania się też stosowania w rejonie rurociągów 

PEHD materiałów ropopochodnych w tym lepików, abizoli, bitizoli itp.  

Połączenia kołnierzowe należy łączyć za pomocą śrub stalowych ocynkowanych i uszczelek z elastomerów. 

UWAGA: Po wykonaniu przewodów, muszą one zostać niezwłocznie zinwentaryzowane geodezyjnie 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, przez uprawnionego geodetę na 

państwowe mapy zasadnicze, znajdujące się w Powiatowym Ośrodku Geodezji i Kartografii Starostwa 

Powiatowego w Oleśnie. 

W przypadku, gdy przewody wodociągowe będą realizowane metodą wykopową należy oznaczyć je taśmą 

lokalizacyjną – ostrzegawczą koloru niebieskiego o szerokości 200 mm z zatopioną wkładką metalową i opisem 
„WODOCIĄG”. Taśmę prowadzić na wysokości ~30cm nad grzbietem rur z wyprowadzeniem końcówek taśmy do 

skrzynek zasuw.  

23. Realizacja bezwykopowa  

Projekt zakłada budowę wodociągów metodą bezwykopowego przewiertu sterowanego przy zastosowaniu rur 

dwuwarstwowych PE100-RC (Resistant to Crack).  

Realizacja przewiertem sterowanym (horyzontalnym HDD), polega na: 

− Wytyczeniu trasy sieci wodociągowej wraz z rozpoznaniem lokalizacji kolidującego uzbrojenia podziemnego 
i elementów zagospodarowania terenu: 

− Ustawieniu wiertnicy oraz wykonaniu komory startowej i odbiorczej po obu stronach odcinka (w miejscach 

gdzie będą wykonywane połączenia poszczególnych odcinków przewiertu). Komory przewiertowe powinny 

posiadać wielkość zapewniającą retencję płuczki bentonitowej stosowanej przy rozwiercaniu; 
− Wykonaniu przewiertu żerdziami pilotowymi; 

− Powrotnym rozwierceniu otworu z wykorzystaniem płuczki bentonitowej wraz z jednoczesnym 

przeciąganiem rury przewodowej lub rury osłonowej; 

− Wykonaniu połączeń kolejnych odcinków i montażu niezbędnej armatury (zasuw, hydrantów i in.); 

− Zasypaniu i zagęszczeniu wykopów w miejscu komór, a następnie otworzenie nawierzchni terenu. 

Podczas realizacji przewiertów Wykonawca robót własnym staraniem ustali lokalizację komór startowych i 

odbiorczych w odniesieniu m.in. załamań trasy sieci wodociągowej, występującego uzbrojenia podziemnego oraz 

parametrów zastosowanych wiertnic lub przebijaków. 

UWAGA: Postępowanie ze zużytą płuczką bentonitową musi być zgodne z Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 

2012 r (tekst jedn. Dz.U. 2019 poz. 701). 

24. Przejścia pod elementami istniejącego uzbrojenia podziemnego 

Przejścia projektowanych rurociągów pod innymi elementami istniejącego uzbrojenia podziemnego – o ile nie 
będą realizowane bezwykopowo – wykonać należy w otwartym i umocnionym wykopie zgodnie z zasadami 

wiedzy technicznej oraz wskazaniami uzgodnień branżowych dołączonych do dokumentacji. W czasie 
wykonywania wykopów wszelkie napotkane, istniejące przewody należy natychmiast zabezpieczyć przed 

uszkodzeniem poprzez podwieszenie lub podstemplowanie. 

Zgodnie z zaleceniem eksploatatora sieci wodociągowej – w przypadku kolizji poprzecznych z infrastrukturą 
podziemną – przewody i rurociągi zabezpieczyć rurami osłonowymi o długości min. 1,0m po obu stronach 

wodociągu.  

Roboty na zbliżeniu do istniejących i projektowanych sieci realizować zgodnie z zaleceniami i uwagami 

dołączonymi do projektu (m.in. wskazanymi w protokole Narady Koordynacyjnej). 

Zgodnie z informacją od mieszkańców – na terenie inwestycji mogą znajdować się niezinwentaryzowane ciągi 

drenarskie. Z przypadku uszkodzenia (wykopowo lub bezwykopowo), Wykonawcę robót zobowiązuje się do 

udrożnienia, oczyszczenia i naprawy drenaży.  

25. Prace budowlane w pasach dróg 

Prace należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi Publiczne i ich usytuowanie, a także zgodnie z 

zapisami uzgodnień zarządców dróg, które stanowią załączniki do projektu budowlanego.   

26. Odbiór robot budowlanych 

26.1. Odbiór robót sanitarnych 

Wybudowaną sieć wodociągową poddać próbie szczelności zgodnie z normą PN-B10725 lub PN-EN 805. Zaleca 

się, aby próby były prowadzone na odcinkach nie większych niż 500m wykonanego przewodu. 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000701
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Próbę hydrauliczną należy przeprowadzić po ułożeniu przewodów. Wszystkie złącza powinny być odkryte dla 

możliwości sprawdzenia ewentualnych przecieków. Należy upewnić się, że kołpaki i zaślepki są odpowiednio 

zamocowane. 

Przy próbie szczelności należy przestrzegać następujących zasad: 

− próbie należy poddać cały rurociąg, a jeśli to niemożliwe – przebadać odcinkami 

− przewód nie powinien być nasłoneczniony, a zimą temperatura jego powierzchni zewnętrznej nie może 
być niższa niż 10°C; 

− napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od niższego punktu, w taki sposób, aby umożliwić 

jego odpowietrzenie, 

− temperatura wody używanej przy próbie nie powinna przekraczać 20°C; 
− po całkowitym napełnieniu i odpowietrzeniu przewodu należy pozostawić go na 12 godzin w celu 

ustabilizowania się ciśnienia; 

Po ustabilizowaniu się ciśnienia próbnego można przystąpić do próby właściwej. 

Ciśnienie próbne (STP) wg przytoczonej normy, powinno wynosić w rurociągu - bez uwzględnienia uderzenia 

hydraulicznego: STP = maksymalne ciśnienie projektowe + 100 kPa, natomiast z uwzględnieniem uderzenia 
hydraulicznego – dla rurociągu przesyłowego: STP = maksymalne ciśnienie projektowe x 1,5 lub STP = 

maksymalne ciśnienie projektowe + 500 kPa (wybrać mniejszą wartość). 

Przyjmuje się, że ciśnienie próby wykonanego odcinka sieci wodociągowej będzie wynosić 1,0 MPa. Faza główna 

próby ciśnieniowej jest pozytywna, jeżeli ciśnienie utrzymuje się na poziomie obliczonego ciśnienia próbnego 
oraz nie ulega zmianie przez okres 30minut, który jest na tyle długi by otrzymać wiarygodne wyniki. Jeśli na 

aparaturze pomiarowej zaobserwowano spadek ciśnienia, świadczy to o nieszczelnym układzie. W przypadku 

stwierdzenia usterek, należy je naprawić a cały proces próby przeprowadzić jeszcze raz. Po zakończeniu próby 
szczelności należy zmniejszyć ciśnienie powoli, w sposób kontrolowany a przewód powinien być opróżniony z 

wody. 

Płukanie i dezynfekcja 

Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności, przewód należy poddać płukaniu, używając do tego celu 

czystej wody wodociągowej, a także dezynfekcji i dechloracji.  

Warunkiem wpięcia nowo wybudowanego odcinka do istniejącej sieci jest uzyskanie pozytywnych wyników 
badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych, przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium posiadające 

aktualne upoważnienie władz sanitarnych (Państwową Inspekcję Sanitarną) do pobierania próbek i wykonywania 

badań wody pitnej. 

Wody zużyte na cele dezynfekcji i dechloracji należy zgromadzić w zbiornikach, które należy odwieźć i opróżnić 

na oczyszczalni ścieków. 

27. Odtworzenie nawierzchni 

Do zasypywania wykopów należy przystąpić niezwłocznie po zakończeniu prac, a pierwsze warstwy zasypki 
wykonać zgodnie z opisem technologicznym części sanitarnej (obsypka, zasypka i ułożenie taśmy ostrzegawczej 

nad rurociągiem z PE). 

Pas drogowy 
Do głębokości przemarzania muszą być stosowane grunty i kruszywa naturalne mrozoodporne o współczynniku 

filtracji k≥8m/d. Grubość zagęszczanych warstw wynosi 0,10-0,15m (przy zagęszczaniu ręcznym) lub 0,20-0,30m 
(przy zagęszczaniu mechanicznym). Zasypka wykopów wąskoprzestrzennych w pasie drogowym powinna być 

zagęszczona do Is=1,00 do głębokości min. 1,0m poniżej konstrukcji nawierzchni. Poniżej dopuszcza się 
wskaźnik Is=0,98 pod warunkiem zastosowania kruszyw dobrze zagęszczalnych.  

Roboty związane z zasypaniem rurociągów w pasie układu komunikacyjnego należy wykonać do wysokości 
spodu konstrukcji nawierzchni, którą wykonać z kruszyw kamiennych stabilizowanych mechanicznie w pasie o 

szerokości ~2,0m wzdłuż zrealizowanych wodociągów, a w przypadku poboczy – w pasie o szerokości 0,5m od 

krawędzi jezdni. Warstwy konstrukcyjne stanowić będzie 15cm dolna warstwa (po zagęszczeniu) z kruszywa 

31,5-63mm, na której należy rozścielić górną warstwę kruszywa 0-31,5mm o grubości 15cm (po zagęszczeniu). 

Tereny zielone 
Teren zielony należy przywrócić do stanu pierwotnego poprzez rozłożenie warstwy humusu, który przed 

realizacją wykopów należy sortować i hałdować na tymczasowy odkład. 

28. Organizacja ruchu zastępczego 

Wykonawca robót wystąpi o decyzję zezwalającą na zajęcie pasa drogowego oraz opracuje i wdroży projekt 

czasowej organizacji ruchu zastępczego o ile będzie wymagany. 

29. Organizacja zaplecza budowy 
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Niniejsze opracowanie nie obejmuje projektu organizacji zaplecza budowy. Przyjmuje się, że teren zaplecza 

budowy będzie pozyskany (np. dzierżawa) własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę robót. Ponadto, 

zakłada się, że zaplecze będzie znajdowało się w bezpośrednim sąsiedztwie planowanych robót.  

30. Ogólne wytyczne realizowania robót budowlanych 

1) Wykonawca przed przystąpieniem do prac ma obowiązek zapoznania się z wszelkimi dokumentami 

formalno-prawnymi znajdującymi się w projekcie budowlanym (decyzje, postanowienia, uzgodnienia, i in.). 
2) Wszelkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami branżowymi oraz przepisami BHP. 

3) Wytyczenie trasy sieci i obiektów w terenie należy zlecić uprawnionym służbom geodezyjnym, a także 
dokonać sprawdzenia zgodności wykonywanych sieci z projektem pod względem usytuowania w pionie i 

poziomie. Odstępstwa od projektu wykraczające poza tolerancję dopuszczoną przepisami winny uzyskać 

akceptację Projektanta i Eksploatatora. 
4) Przed zgłoszeniem do odbioru należy wykonać inwentaryzację geodezyjną i przedłożyć dokumenty 

pomiarowe wraz z potwierdzeniem pomiaru branżowego i mapą powykonawczą. 
5) Włączenie do istniejącej sieci gminnej wykonać w porozumieniu i pod nadzorem pracowników 

eksploatatora. Informację o terminie wykonania włączenia, a co za tym idzie - braku wody, należy 
przekazać Inwestorowi, eksploatatorowi (ZUK w Gorzowie Śląskim) i mieszkańcom.  

6) Przed wykonaniem wpięcia do czynnej sieci wodociągowej należy wykonać badania laboratoryjne jakości 
wody i przedstawić wyniki próbek wody wraz z protokołem próby szczelności do ZUK w Gorzowie Śląskim. 

7) Budowę i odbiory wybudowanej sieci realizować zgodnie z procedurami Zakładu Usług Komunalnych w 

Gorzowie Śląskim i zapisami Umowy na wykonawstwo. 
8) W przypadku konieczności etapowania prac, Wykonawca w porozumieniu z przedstawicielem eksploatatora 

wodociągu oraz Inspektorem nadzoru, uzgodni i wykona tymczasowe spięcia nowej sieci wodociągowej ze 
starymi odcinkami sieci. 

9) Przed przystąpieniem do pracy Wykonawca jest zobowiązany do opracowania Planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia. Wykonawcę zobowiązuje się do przeprowadzenia instruktażu BHP ogólnego 

i stanowiskowego. Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 z dn. 6 luty 2003r.).  

Wszelkie prace należy wykonywać z zachowaniem obowiązujących przepisów, Polskich Norm i Rozporządzeń, a 

także wytycznych producentów materiałów i urządzeń. 

 

V. ZESTAWIENIA ILOŚCIOWE  

Lp. Oznaczenie Zakres Średnica Długość Uwagi 

1. 

Wodociąg 1 WŁ1-W1.5 DN180PE 68,6   

Wodociąg 1 W1.5-W1.15 DN180PE 886,4   

Wodociąg 1 W1.16-W1.27 DN180PE 1019,2   

Wodociąg 1 W1.27-WŁ9 DN125PE 936,7   

2. Wodociąg 1-1 W1.1-WŁ2 DN125PE 2,9   

3. Wodociąg 1-2 W1.3-WŁ3 DN125PE 7,3   

4. Wodociąg 1-3 W1.5-WŁ4 DN160PE 3,5   

5. Wodociąg 1-4 W1.10-W6.4 DN160PE 133,7   

6. Wodociąg 1-5 W1.12-W1.14 DN110PE 232,4   

7. Wodociąg 1-5.1 W1.12-1 DN110PE 21,0 (bez podejścia do HP) 

8. Wodociąg 1-6 W1.17-HP1.10 DN125PE 51,1 (bez podejścia do HP) 

9. Wodociąg 1-7 W1.18-HP1.11 DN125PE 75,0 (bez podejścia do HP) 

10. Wodociąg 1-8  W1.22-W1.22-1 DN125PE 13,2 (połączenie z w110) 

11. 

Hydrant HP1.2   DN90PE 1,5 nadziemny 

Hydrant HP1.3   DN90PE 5,6 nadziemny 

Hydrant HP1.4   DN90PE 1,5 nadziemny 

Hydrant HP1.5   DN90PE 2,1 nadziemny 

Hydrant HP1.6   DN90PE 9,4 nadziemny 

Hydrant HP1.7   DN90PE 2,8 nadziemny 

Hydrant HP1.8   DN90PE 4,6 nadziemny 

Hydrant HP1.9   DN90PE 1,0 podziemny  

Hydrant HP1.10   DN90PE 1,0 nadziemny 

Hydrant HP1.11   DN90PE 1,0 nadziemny 

Hydrant HP1.12   DN90PE 3,4 nadziemny 

Hydrant HP1.13   DN90PE 1,7 nadziemny 

Hydrant HP1.14   DN90PE 1,7 nadziemny 

Hydrant HP1.15   DN90PE 1,7 nadziemny 

Hydrant HP1.16   DN90PE 2,0 nadziemny 

Hydrant HP1.17   DN90PE 3,8 nadziemny 

Hydrant HP1.18   DN90PE 2,2 nadziemny 

Hydrant HP1.19   DN90PE 1,3 nadziemny 

Hydrant HP1.20   DN90PE 1,2 nadziemny 
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Hydrant HP1.21   DN90PE 1,3 nadziemny 

Hydrant HP1.22   DN90PE 1,5 nadziemny 

Hydrant HP1.23   DN90PE 1,5 nadziemny 

12. Wodociąg 2 WŁ2.1-HP2.4 DN125PE 401,6 (bez podejścia do HP) 

13. 

Hydrant HP2.1   DN90PE 1,3 nadziemny 

Hydrant HP2.2   DN90PE 2,5 nadziemny 

Hydrant HP2.3   DN90PE 2,0 nadziemny 

Hydrant HP2.4   DN90PE 1,0 nadziemny 

14. Wodociąg 2-1 W2.1-W2.2 DN125PE 75,1   

15. Wodociąg 2-2 W2.5-W3.9 DN160PE 181,0   

16. Wodociąg 3 W1.4-WŁ8 DN180PE 850,5   

17. Wodociąg na K.R.   DN180PE 29,6   

18. Wodociąg 3-1   DN125PE 6,9   

19. 

Hydrant 3.1   DN90PE 1,5 nadziemny 

Hydrant 3.2   DN90PE 1,5 nadziemny 

Hydrant 3.3   DN90PE 1,5 nadziemny 

Hydrant 3.4   DN90PE 4,4 nadziemny 

Hydrant 3.5   DN90PE 3,0 nadziemny 

Hydrant 3.6   DN90PE 1,5 nadziemny 

Hydrant 3.7   DN90PE 1,8 nadziemny 

20. Wodociąg 4 WŁ6.1-W4.2 DN125PE 270,5 (bez podejścia do HP) 

21. 

Hydrant HP4.1   DN90PE 1,3 podziemny  

Hydrant HP4.2   DN90PE 3,2 nadziemny 

Hydrant HP4.3   DN90PE 2,0 nadziemny 

22. 
Wodociąg 6 WŁ7-W6.4 DN160PE 320,5   

Wodociąg 6 W6.4-HP6.4 DN125PE 135,0 (bez podejścia do HP) 

23. 

Hydrant HP6.1   DN90PE 1,5 nadziemny 

Hydrant HP6.2   DN90PE 1,5 nadziemny 

Hydrant HP6.3   DN90PE 9,5 nadziemny 

Hydrant HP6.4   DN90PE 1,0 nadziemny 
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VI. INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA 

opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U. Nr 120 
poz. 1126) 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa Inwestycji Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Uszycach 

Obiekt Sieć wodociągowa 

Kategoria obiektu XXVI wg Ustawy Prawo budowlane 

Adres Inwestycji 
Gmina Gorzów Śląski 
miejscowość Uszyce 

Powiat oleski 

Działki Inwestycyjne 

1053, 947, 907, 1048, 1043, 989, 1147, 1102, 1029, 985, 1025, 1080, 
1085/1, 620/3, 1071, 34, 576, 620/5, 1075, 85, 851, 35, 849, 523, 

620/7, 562, 579, 394/1, 398/2, 399/2, 394/3, 294,2 obręb 0081 Uszyce 

Jednostka ewid. 160802_5 Gorzów Śląski 

Inwestor 

Gmina Gorzów Śląski 

ul. Wojska Polskiego 15 

46-310 Gorzów Śląski 

Data Grudzień 2019r. 

OPRACOWANIE  

Projektował 

mgr inż. Krzysztof Dzikoński  

uprawnienia DOŚ/0151/PWBS/18 
Branża sanitarna 

 

 

 

UWAGA: Kierownik budowy jest zobowiązany do sporządzenia przed rozpoczęciem budowy, planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia („plan bioz”) na podstawie niniejszej „informacji BIOZ” zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120 poz. 1126). 
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1. Zakres robót oraz kolejność realizacji 

Budowa sieci wodociągowej związana jest z prowadzeniem wykopów, realizacją przewiertów i przecisków, 
montażem przewodów rurowych i armatury, płukaniem sieci, próbą szczelności oraz zasypaniem wykopów i 

przywróceniem terenu do stanu pierwotnego oraz odtworzeniem nawierzchni po robotach. 

Projekt budowlany dla całości zadania przewiduje do wykonania: 

− Przewody wodociągowe wraz z armaturą i uzbrojeniem, 

Budowa realizowana będzie w przeważającej części bezwykopowo, a także w wykopach otwartych 

liniowych i obiektowych (komory do przecisków). Wykopy będą umocnione szalunkami pogrążanymi tzw. 
„klatkowymi” lub „BOX”.   

Na cykl technologiczny robót składać się będzie 5 operacji: 
1) Czynności przygotowawcze jak: zagospodarowanie placu budowy – a w tym m.in. rozbiórka 

nawierzchni terenu, pomiary i tyczenia, transport materiałów do strefy montażowej; 
2) Odwodnienie wykopów; 

3) Roboty ziemne tj.: wykopy, budowa zabezpieczenia ścian, zabezpieczenie istniejących sieci; 

4) Montaż rurociągów tj.: tyczenie trasy, przygotowanie podłoża, wykonywanie przewiertów i przecisków 
z przeciąganiem rur, układanie rur, łączenie rur i kształtek, łączenia armatury, płukanie, próby 

hydrauliczne; 
5) Roboty wykończeniowe tj.: zasypka, zagęszczanie zasypki, rozbiórka zabezpieczeń ścian wykopów, 

obetonowanie uzbrojenia i uporządkowanie placu budowy; 

Operacje powinny być wykonywane przez jedną lub kilka brygad w składzie trzech robotników, w tym 
jeden monter i dwóch pomocników. Ilość brygad należy uzależnić od narzuconego tempa robót i stopnia 

mechanizacji.  

2.  Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

W strefie prowadzonych robót znajdują się: 
− budynki mieszkalne;  

− droga wojewódzka ze skrzyżowaniami z drogą powiatową i drogami gminnymi; 

− droga powiatowa; 

− drogi gminne; 

− infrastruktura podziemna: przepusty i kanały zarurowanych rowów, sieć wodociągowa z przyłączami, 
lokalna kanalizacja deszczowa i sanitarna, kablowa linia telekomunikacyjna oraz kablowa linia 

elektroenergetyczna. 

3.  Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
Roboty będą prowadzone w warunkach ruchu pojazdów i pieszych, a także przy czynnych sieciach 

energetycznych i wodociągowych. 

4.  Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 
robót budowlanych 

Przewidywanym zagrożeniem przy wykonywaniu przedmiotowych robót jest: 
1) Zasypanie pracownika w wykopie, m.in. przy braku zabezpieczenia ścian przed obsunięciem się lub 

obciążeniem klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem pochodzącym z wykopu; 

2) Upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu przy braku wygrodzenia wykopu balustradami 
bądź braku przykrycia wykopu; 

3) Potrącenie pracownika lub osoby postronnej pojazdami obsługi budowy oraz m.in. łyżką koparki 
przy braku wygrodzenia strefy niebezpiecznej; 

4) Najechanie na pracownika przez samochód w ruchu publicznym; 

5) Porażenie prądem spowodowane uszkodzeniem kabli energetycznych; 
6) Zalanie wykopu np. przez przerwanie czynnej sieci wodociągowej; 

7) Przygniecenie ciężkimi elementami zabezpieczenia ścian wykopów lub elementami studni i 
zbiorników; 

8) Urazy spowodowane nieostrożnym przyjmowaniem pojemnika z betonem; 
9) Urazy spowodowane nieodpowiednią obsługą wiertnic lub przebijaków; 

10) Użycie niesprawnego sprzętu. 

 
Wymogi bezpieczeństwa: 

•  przed rozpoczęciem robót ziemnych należy podjąć wszystkie możliwe działania mające na celu 
zidentyfikowanie i oznaczenie w terenie tras urządzeń podziemnych, 

•  teren objęty wykonawstwem robót należy w miarę możliwości ogrodzić i oznakować tablicami 

informacyjnymi i ostrzegawczymi, 
•  zabronione jest składowanie urobku i materiałów w granicach klina odłamu gruntu, jeśli ściany są 

nieumocnione, 
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•  jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1.0m od poziomu terenu, należy wykonać zejście (wejście) 

do wykopu, 
•  przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć przy maszynach 

strefę niebezpieczną, w której istnieje potencjalne zagrożenie wypadkowe, wynoszącą min. 6m, 
•  umocnienia ścian wykopów usuwać z zachowaniem ostrożności – równolegle z zasypką, ze względu na 

możliwość obsunięcia się ścian wykopu, 

•  przy prowadzeniu robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji telekomunikacyjnych, 
elektrycznych, wodociągowych, należy zapewnić fachowy nadzór, a osoba nadzorująca roboty jest 

obowiązana w porozumieniu z właściwymi jednostkami (właścicielami instalacji) określić odległości od 
instalacji, w jakich można bezpiecznie wykonywać te roboty, w pionie i poziomie, 

•  w razie przypadkowego odkrycia, w trakcie robót ziemnych jakichkolwiek instalacji - należy niezwłocznie 
przerwać roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i określenia czy i w jaki sposób jest 

możliwe dalsze bezpieczne prowadzenie robót, 

•  składowanie ziemi w pobliżu wykopu bez zabezpieczenia jest dozwolone pod warunkiem zachowania 
takiej odległości, aby nie zachodziła obawa obsuwania się skarp, 

•  przy zagęszczaniu gruntu ubijakami mechanicznymi miejsce pracy należy ogrodzić zaporami 
przenośnymi, 

•  w miejscu wykonywania w/w prac zabrania się prowadzenia jakichkolwiek innych prac oraz przebywania 

osób postronnych, pracownicy obsługujący zagęszczarki mechaniczne powinni zmieniać się nie rzadziej, 
niż co pół godziny. 

•  do kierowania pracą wiertnicami, przebijakami pneumatycznymi i innym sprzętem, będą wyznaczeni 
przeszkoleni pracownicy. 

Wszelkie prace budowlane prowadzone na drogach publicznych stwarzają dodatkowe zagrożenia dla ruchu 
drogowego i dlatego: 

-  dla każdej kolizji należy powiadomić jej administratora i posiadać stosowne uzgodnienie, 

-  miejsce budowy oznakować znakami drogowymi, barierkami, oświetlić światłami ostrzegawczymi w 
nocy zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu zastępczego, 

-  pracownicy wykonujący pracę w pasie drogowym muszą być wyposażeni w kamizelki ostrzegawcze. 

5.  Działania w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

5.1. Szkolenia w zakresie bhp 

A)  wszyscy zatrudnieni pracownicy muszą legitymować się podstawowym i okresowym szkoleniem BHP, 
B)  pracownicy nowoprzyjęci przechodzą szkolenie wstępne czyli instruktaż ogólny BHP z odpowiednim 

zaświadczeniem, potwierdzonym przez pracownika i odnotowanym w aktach osobowych, 
C)  kierownik budowy na bieżąco precyzuje zagrożenia jakie mogą wynikać z prac wykonywanych w 

danym dniu roboczym i przekazuje je podległym pracownikom w ramach stanowiskowego szkolenia BHP. 

5.2.  Organizacja pierwszej pomocy w nagłych wypadkach 
A)  na placu budowy muszą znajdować się min. dwie osoby przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej 

pomocy ofiarom wypadków, 
B)  na placu budowy należy urządzić w miejscu oznaczonym punkt pierwszej pomocy przedlekarskiej 

wyposażony w apteczkę, 
C)  do obsługi w/w punktu wyznaczyć przeszkolonych pracowników, 

D)  jeżeli roboty są wykonywane w odległości większej niż 500 m od punktu pierwszej pomocy, w miejscu 

pracy powinna znajdować się apteczka przenośna, 
E)  w przypadkach nie cierpiących zwłoki, o ile stan poszkodowanego na to pozwala, zapewnić szybki 

przewóz chorego do szpitala lub pogotowia (kierownictwo budowy dostarcza dostępne środki lokomocji), 
F)  na budowie wywiesić w widocznych miejscach wykazy zawierające adresy i numery telefoniczne: 

• najbliższego punktu lekarskiego i pogotowia ratunkowego, 

• najbliższej straży pożarnej, 
• komisariatu policji, 

G) powyższe dane powinien znać każdy pracownik nadzoru technicznego. 
5.3.  Odzież robocza, ochronna i sprzęt ochrony osobistej 

A)  wszyscy pracownicy zatrudnieni na placu budowy wykonują pracę w wydanej im odzieży roboczej, 
kamizelkach odblaskowych i kaskach ochronnych z wykorzystaniem środków ochrony indywidualnej, 

B)  pracownicy zatrudnieni przy pracach w warunkach szkodliwych lub uciążliwych wyposażeni są 

dodatkowo w sprzęt ochrony osobistej: 
• obsługa zagęszczarek do gruntu wszystkich typów - ochraniacze słuchu, rękawice antywibracyjne, 

• operatorzy maszyn i urządzeń – ochraniacze słuchu, 
C)  pracownicy nie stosujący odzieży i sprzętu ochronnego wymaganego na stanowisku pracy będą karani 

karami dyscyplinarnymi. 

5.4.  Składowiska materiałów 
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A)  na placu budowy wyznaczyć miejsca do składowania materiałów zgodnie z projektem organizacji 

budowy, 
B) teren składowiska utwardzić i odwodnić, 

C)  odległość składowania materiałów nie powinna być mniejsza niż: 
• 0,75 m od ogrodzenia i zabudowań, 

• 5,0 m od stałego stanowiska pracy, 

D)  składowiska zlokalizować w odpowiedniej odległości od linii elektroenergetycznych. 
5.5.  Ochrona przeciwpożarowa na placu budowy 

Postępować zgodnie z: 
A)  instrukcją na wypadek miejscowego zagrożenia, awarii, pożaru mającego wpływ na środowisko 

naturalne, 
B)  instrukcją przeciwpożarową dla zaplecza budowy. 

5.6.  Oznakowanie miejsc prowadzenia robót budowlanych 

Zalecenia, co do postępowania, rodzaju oznakowania powinny być określone w projekcie organizacji robót 
oraz projekcie organizacji ruchu zastępczego. Wszystkie odcinki prowadzenia robót należy zabezpieczać 

barierami ochronnymi i oznaczać tablicami informacyjnymi o prowadzonych pracach. 

6. Podstawa prawna opracowania 

− ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z późn. zm.) 

− art.21 „a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2018r. poz. 1202 z późn.zm.) 

− ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 póz. 1321 z póź. zm.) 

− rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 

1126) 

− rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004r. w sprawie szczegółowych zasad 
szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 04.180.1860 z późn. zmianami) 

− rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac 

wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U. Nr 62 poz. 287) 

− rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 03.169.1650) 

− rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 13.492) 

− rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 kwietnia 2000r w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. 00.26.313) 

− rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 

drogowych (Dz. U. 01.118.1263) 

− rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bhp podczas wykonywania 
robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401) 

− rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002r. w sprawie minimalnych wymagań 

dotyczących bhp w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. 
2002.191.1596) 

− rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów 

(Dz.U. Nr 60 poz. 278) 

− rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych 
podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120 poz. 1021) 
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Wieruszów, dn. 27.12.2019r. 

PROJEKTANT 

mgr inż. Krzysztof Dzikoński 

uprawnienia DOŚ/0151/PWBS/18 

Branża sanitarna 

 

 

INWESTOR 

Gmina Gorzów Śląski 

ul. Wojska Polskiego 15 

46-310 Gorzów Śląski  

 

OŚWIADCZENIE 
zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy Prawo budowlane 

 

Oświadczam, że projekt budowlany inwestycji pn.:  

„Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Uszycach” 

został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

 

 

Podpis  

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

mgr inż. Krzysztof Dzikoński 
uprawnienia budowlane bez ograniczeń  

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  

i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych 

Numer ewidencyjny DOŚ/0151/PWBS/18 

 

 


