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45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

            
 Nazwa robót:  MODERNIZCJA STACJI UZDATNIANIA WODY W M. POTULIN 

 (BRANŻA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA)
 Lokalizacja:  POTULIN

 Zamawiający:  ..........
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 poziom cen robót
 poziom cen robocizny
 stawka robocizny kalkulacyjnej
 dopłata do robocizny
 poziom cen materiałów
  
 poziom cen sprzętu
  
 narzuty kosztów pośrednich od R+S
 zysk od R+S+Ko
 dopłata / opust od całości
 podatek VAT

 ........
 ........
 ........
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 Wartość robót netto:  ........
 Słownie:  ........
 Wartość robót brutto:  ........
 Słownie:  ........

 Kosztorys sporządził:  ....................
 Data opracowania kosztorysu:  ....................

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu: 
Kosztorys został sporządzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzenia kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (DZ.U. nr 130, poz. 1389)  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego. ( Dz.U. z 2013 poz. 1129 )
Podstawę do sporządzenia kosztorysu stanowią: zlecenie Inwestora
Założenia wyjściowe do kosztorysowania przedmiar robót wykonany na podstawie obmiarów z projektu, natury katalogi nakładów 
rzeczowych i kalkulacje wymienione
W opisie wyceny zastosowano ceny średnie krajowe Orgbud serwis P-ń
Na dzień sporządzenia kosztorysu, uzupełnienie o wartości z rynku lokalnego.
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01 Wykonanie modernizacji stacji uzdatniania wody w m. Potulin
 

 

01 1 KNNR N003-07-02-06-00 
Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych stalowych 
ocieplonych m² 2,100 .............. ..............

 

01 2  000-00-01-11-10 
Zakup nowej bramy stalowej dwuskrzydłowej ocieplonej kmpl 2,100 .............. ..............

 

01 3 KNNR N003-07-01-04-00 
Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych m² 28,350 .............. ..............

 

01 4 KNNR N003-07-02-04-00 
Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych wewnętrznych 
pełnych. m² 5,400 .............. ..............

 

01 5 KNNR N003-07-02-04-00 
Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych wewnętrznych 
oszkolonych m² 3,600 .............. ..............

 

01 6 KNNR N003-07-03-06-00 
Wymiana drzwi stalowych na nowe ocieplone (do chlorowni) m² 2,400 .............. ..............

 

01 7 KNNR N003-04-03-01-00 
Rozbiórka elementów betonowych fundamentów pod urządzenia 
technologiczne m³ 12,720 .............. ..............

 

01 8 KNNR N003-08-01-04-00 
Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej wraz z 
posegregowaniem odzyskanego materiału m² 60,250 .............. ..............

 

01 9  000-00-11-11-12 
Rozebranie obramowania krawędzi kanałów z kątownika 50x50x5mm kg 176,200 .............. ..............

 

01 10 KNNR N003-01-03-02-00 
Wykop nieumocniony wewnątrz budynku z usunięciem ziemi z parteru i 
odwozem na odległość do 1 km w gruncie suchym kategorii 3 m³ 14,650 .............. ..............

 

01 11 KNNR N002-01-01-01-00 
Deskowanie tradycyjne ław fundamentowych m² 60,500 .............. ..............

 

01 12 KNNR N003-02-02-01-00 
Uzupełnienie ław fundamentowych z betonu przy szerokości ław do 40 cm z 
izolacją poziomą 2 warstwami papy asfaltowej m³ 0,310 .............. ..............

 

01 13 KNNR N003-02-02-02-00 
Uzupełnienie ław fundamentowych z betonu przy szerokości ław do 50 cm z 
izolacją poziomą 2 warstwami papy asfaltowej m³ 7,050 .............. ..............

 

01 14 KNNR N003-02-02-06-00 
Dodatek za zbrojenie ław stalą zbrojeniową gładką ø 10-14 m³ 7,360 .............. ..............

 

01 15 KNNR N002-01-01-02-00 
Deskowanie tradycyjne stóp fundamentowych m² 18,100 .............. ..............

 

01 16 KNNR N003-02-02-05-00 
Uzupełnienie ław fundamentowych z betonu przy szerokości ław do 80 cm z 
izolacją poziomą 2 warstwami papy asfaltowej m³ 7,850 .............. ..............

 

01 17 KNNR N003-02-02-06-00 
Dodatek za zbrojenie ław stalą zbrojeniową gładką ø 10-14 m³ 7,850 .............. ..............
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01 18 KNNR N003-03-03-02-00 
Przebicie w ścianie z cegły na zaprawie cementowej m³ 2,770 .............. ..............

 

01 19 KNR  401-05-35-04-00 
Rozebranie rynien z blachy nie nadających się do użytku metr 52,000 .............. ..............

 

01 20 KNR  401-05-35-06-00 
Rozebranie obróbek blacharskich rur spustowych nie nadających się do 
użytku metr 22,000 .............. ..............

 

01 21 KNR  401-05-35-08-00 
Rozebranie obróbek blacharskich murów, okapów itp. nie nadających się do
użytku m² 37,900 .............. ..............

 

01 22 KNNR N002-13-03-02-00 
Montaż bramy segmentowej otwieranej automatycznie - zdalnie. m² 5,800 .............. ..............

 

01 23 KNNR N003-05-02-02-00 
Rozbiórka pokryć dachowych obróbek deskowań łączenie i wykonanie 
nowych elementów przy pokryciu trzema warstwami papy na betonie. m² 315,200 .............. ..............

 

01 24 KNNR N003-05-03-05-00 
Obróbki z papy (kołnierze) elementów metalowyvch występujących na 
dachu wykonane z papy termozgrzewalnej dr. 5,2 mm wraz z oczyszczeniem 
i zaimpregnowaniem m² 5,500 .............. ..............

 

01 25 KNNR N002-05-06-01-00 
Rynny dachowe z tworzyw sztucznych ø 125 mm łączone na uszczelki metr 52,000 .............. ..............

 

01 26 KNNR N002-05-06-03-00 
Rury spustowe z tworzyw sztucznych ø 110 mm. metr 22,000 .............. ..............

 

01 27 KNNR N002-12-02-06-00 
Posadzka cementowa z cokolikiem grub 2,5 cm zatarta na gładko m² 266,540 .............. ..............

 

01 28 KNNR N002-12-02-07-00 
Posadzka cement z cokolikiem - dodatek za 1 cm m² 266,540 .............. ..............

 

01 29 KNNR N002-12-03-02-03 
Posadzka z płytek gresowych grubości min 12 mm, technicznych sztucznych 
na zaprawie klejowej o wymiarach ponad 15x15 cm m² 205,750 .............. ..............

 

01 30 KNNR N002-07-01-02-10 
Ścianki działowe pełne do 3 m² grub 1/2 z cegły dziurawki m² 10,250 .............. ..............

 

01 31 KNNR N002-07-01-08-00 
Dodatek za zbrojenie ścianek pełnych m² 10,250 .............. ..............

 

01 32 KNNR N002-03-02-04-00 
Ściany budynków wielokondygancyjnych murowane z bloczków z betonu 
komórkowego m³ 34,250 .............. ..............

 

01 33 KNNR N002-03-02-05-00 
Ościeża otworów w ścianach murowanych grub 1 cegły szt 4,000 .............. ..............

 

01 34 KNNR N002-08-01-03-00 
Tynk zwykły wewnętrzne kat III na ścianach i słupach m² 274,000 .............. ..............

 

01 35 KNNR N003-06-03-01-00 
Tynk wewnętrzny kat III wykonany ręcznie na ścianie bez osiatkowania 
wapno suchogaszone m² 91,000 .............. ..............

 

01 36  000-00-11-12-13 
Czyszczenie istniejących kanałów technologicznych kmpl 1,000 .............. ..............

 

01 37  000-00-12-11-12 
Zabetonowanie części kanałów betonem B-30 m³ 7,550 .............. ..............

 

01 38 KNNR N002-13-01-05-00 
Wyroby stalowe różne stal nierdzewna (drzwiczki,kratki, ruszty,nakrywy) kg 295,000 .............. ..............

 

01 39 KNNR N002-13-01-05-00 
Wyroby stalowe różne stal nierdzewna (ruszty, wycieraczki, czerpnie, 
wsporniki, narożniki) kg 801,000 .............. ..............

 

01 40 KNR  401-03-36-06-00 
Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1x1/2 cegieł w ścianach
na zaprawie cementowo-wapiennej metr 6,000 .............. ..............

 

01 41 KNR  401-03-13-05-00 
Przesklepienia otworów - obsadzenie belek stalowych I NP 200-260 mm metr 6,000 .............. ..............
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01 42 KNR  401-03-20-08-00 
Obsadzenie w ścianach z betonu krat stalowych ocynkowanych. szt 88,000 .............. ..............

 

01 43 KNNR N002-13-02-05-00 
Kraty z prętów fi 10 w rozstawie co 10 cm ocynkowanych. m² 27,150 .............. ..............

 

01 44 KNNR N002-19-02-07-00 
Docieplenie ścian przy fakturze nakrapianej lub rustykalnej nakładanej 
ręcznie grub 3,0 mm na zaprawie m² 404,000 .............. ..............

 

01 45 KNNR N002-08-03-02-00 
Licowanie ścian wewnętrznych płytami ceramicznymi na klej m² 220,350 .............. ..............

 

01 46 KNNR N003-06-05-04-00 
Malowanie 2x farbą emulsyjną ścian i sufitów z przygotowaniem podłoża m² 963,000 .............. ..............

 

01 50 KNR  202-05-04-01-00 
Blachodachówka powlekana o gr. blach min 0,5 mm (kolor i profil do 
uzgodnienia z Inwestorem) wraz z impregnowanymi drewnianymi 
elementami konstrukcyjnymi. m² 330,300 .............. ..............

 

01 60 KNR  202-05-06-04-00 
Obróbka blacharska kominów i pionów wentylacyjnych kmpl 1,000 .............. ..............

 

01 70 KNR  202-06-09-01-00 
Docieplenie budynku SUW styropianem gr. 5 cm siatką i tynkiem 
mineralnym (kolor do uzgodnienia z Inwestorem) m² 417,250 .............. ..............

 

01 80 KNR  202-06-10-10-10 
Parapety z blachy ocynkowanej powlekanej (kolor do uzgodnienia z 
Inwestorem) szt 22,000 .............. ..............

 
 

 

02 Zbiornik retencyjny V=150 m3.
 

 

02.1 Roboty ziemne
 

 

02.1 47 KNNR N001-02-10-03-00 
Wykopy głęb do 3 m wykonywane koparką podsiębierną 0,25 m³ w gruncie 
kat 3-4 o normalnej wilgotności na odkład m³ 76,000 .............. ..............

 

02.1 48 KNNR N001-05-03-03-00 
Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gruncie 
kat 1-3 m² 51,000 .............. ..............

 

02.1 49 KNNR N001-03-15-01-00 
Umocnienie balami drewnianymi ścian wykopów obiektowych głęb do 3,0 
m m² 12,000 .............. ..............

 

02.1 50 KNNR N001-02-14-05-00 
Zasypanie wykopu spycharką 75 KM z zagęszczeniem ubijakami warstwami 
grub 25 cm w gruncie kat 3-4 m³ 21,500 .............. ..............

 

02.1 51 KNNR N001-02-05-02-00 
Roboty ziemne z hałd koparką przedsiębierną 0,25 m³ kat 1-3 z transportem 
wywrotką 5 Mg na odległość do 1 km m³ 106,000 .............. ..............

 
 

 

02.2 Konstrukcja zbiornika
 

 

02.2 52 KNR  218-05-04-03-00 
Podłoże betonowe grubości 15 cm, beton B-10 m² 31,300 .............. ..............

 

02.2 53 KNNR N002-06-01-04-00 
Izolacja pozioma 2x papą asfaltową izolacyjną + lepikiem na gorąco m² 64,500 .............. ..............

 

02.2 54 KNNR N002-01-01-03-00 
Deskowanie tradycyjne ścian prostych m² 18,400 .............. ..............

 

02.2 55 KNNR N002-01-04-04-00 
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami żebrowanymi 18G2 ø do 14 Mg 0,282 .............. ..............
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02.2 56 KNNR N002-01-07-04-00 
Betonowanie ścian prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym 
betonem B-30 m³ 3,000 .............. ..............

 

02.2 57 KNNR N004-15-13-05-00 
Izolacja pionowych powierzchni betonowych lepikiem asfaltowym na 
gorąco pierwsza warstwa m² 11,300 .............. ..............

 

02.2 58 KNNR N004-15-13-06-00 
Izolacja pionowych powierzchni betonowych lepikiem asfaltowym na 
gorąco następna warstwa m² 11,300 .............. ..............

 

02.2 59 KNNR N004-14-27-01-00 
Przejście przez ścianę komory grubości 20 cm tuleją stalową PS ø 210 szt 4,000 .............. ..............

 

02.2 60 KNNR N004-15-12-05-00 
Izolacja poziomych powierzchni betonowych lepikiem asfaltowym na 
gorąco 1-sza/warstwa m² 51,500 .............. ..............

 

02.2 61 KNNR N004-15-12-06-00 
Izolacja poziomych powierzchni betonowych lepikiem asfaltowym na 
gorąco nast/warstwa m² 51,500 .............. ..............

 

02.2 62 KNR  202-19-02-01-00 
Deskowanie tradycyjne ław, stóp i płyt dennych m² 10,200 .............. ..............

 

02.2 63 KNR  202-19-08-04-00 
Przygotowanie zbrojenia ze stali gładkiej ø 14 Mg 1,412 .............. ..............

 

02.2 64 KNR  202-19-09-02-00 
Montaż zbrojenia ław, belek, ścian prostych, płyt ø 10-14 Mg 1,412 .............. ..............

 

02.2 65 KNR  202-19-18-03-00 
Betonowanie płyt zbrojonych grub 30 cm transport żurawiem w deskowaniu
tradycyjnym beton -30 m³ 20,600 .............. ..............

 

02.2 66 KNR  202-19-07-07-00 
Deskowanie U-Form ścian łukowych grub od 20 cm wys do 4 m m² 210,900 .............. ..............

 

02.2 67 KNR  202-19-07-08-00 
Deskowanie U-Form ścian łukowych grub od 20 cm - dodatek za każdy 
następny 1 m wysokości m² 210,900 .............. ..............

 

02.2 68 KNR  202-19-08-05-00 
Przygotowanie zbrojenia ze stali gładkiej ø 16-18 Mg 2,906 .............. ..............

 

02.2 69 KNR  202-19-10-02-00 
Montaż zbrojenia ścian łukowych ø 10-14 Mg 2,906 .............. ..............

 

02.2 70 KNNR N002-13-01-05-00 
Wyroby stalowe różne kg 345,000 .............. ..............

 

02.2 71 KNR  202-19-12-02-00 
Montaż ręcznie przejść tulejowych o masie do 50 kg/szt szt 2,000 .............. ..............

 

02.2 72 KNR  202-19-22-02-00 
Betonowanie ścian grub do 30 cm wys ponad 3,6 m w deskowaniu U-Form 
beton B-30 m³ 31,650 .............. ..............

 

02.2 73 KNR  202-19-03-03-00 
Deskowanie tradycyjne słupów okrągłych wys do 4 m okrągłych lub 
owalnych m² 12,000 .............. ..............

 

02.2 74 KNR  202-19-03-04-00 
Deskowanie tradycyjne słupów okrągłych - dodatek za 1 m wys m² 12,000 .............. ..............

 

02.2 75 KNR  202-19-08-05-00 
Przygotowanie zbrojenia ze stali gładkiej ø 16-18 mm Mg 0,130 .............. ..............

 

02.2 76 KNR  202-19-11-02-00 
Montaż zbrojenia słupów ø 10-14 Mg 0,130 .............. ..............

 

02.2 77 KNR  202-19-18-05-00 
Betonowanie słupów transport żurawiem w deskowaniu tradycyjnym beton 
B-30 m³ 1,730 .............. ..............

 

02.2 78 KNR  202-19-05-02-00 
Deskowanie Stal-Form przekryć monolitycznych m² 16,000 .............. ..............

 

02.2 79 KNR  202-19-08-05-00 
Przygotowanie zbrojenia ze stali gładkiej ø 16-18 mm Mg 0,870 .............. ..............
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02.2 80 KNR  202-19-09-02-00 
Montaż zbrojenia ław, belek, ścian prostych, płyt ø 10-14 Mg 0,870 .............. ..............

 

02.2 81 KNR  202-19-18-02-00 
Betonowanie płyt zbrojonych grub 20 cm transport żurawiem w deskowaniu
tradycyjnym beton B-30 m³ 9,100 .............. ..............

 

02.2 82 KNNR N002-02-02-01-00 
Montaż płyt przekrycia o masie 2,5t szt 8,000 .............. ..............

 

02.2 83 KNNR N004-15-13-05-00 
Izolacja pionowych powierzchni betonowych lepikiem asfaltowym na 
gorąco pierwsza warstwa m² 109,800 .............. ..............

 

02.2 84 KNNR N004-15-13-06-00 
Izolacja pionowych powierzchni betonowych lepikiem asfaltowym na 
gorąco następna warstwa m² 109,800 .............. ..............

 

02.2 85 KNR  202-06-17-02-00 
Izolacja pozioma szczelin taśmą dylatacyjną PCW "3" szer 200 mm metr 46,000 .............. ..............

 

02.2 86 KNR  202-19-27-07-00 
Próby szczelności - napełnienie wodą zbiorników rurami ø 80 m³ 150,000 .............. ..............

 

02.2 87 KNR  202-19-27-08-00 
Próba szczelności zbiornika szt 1,000 .............. ..............

 

02.2 88 KNR  202-19-27-09-00 
Próby szczelności - spust lub napełnienie wodą w sposób grawitacyjny szt 1,000 .............. ..............

 

02.2 89 KNR  216-03-01-01-00 
Izolacja zbiornika 1x płytą z wełny mineralnej półtwardej grub 100 m² 114,550 .............. ..............

 

02.2 90 KNNR N004-15-10-04-00 
Ścianka dociskowa z cegły grub 12 cm na zaprawie cementowej m² 117,000 .............. ..............

 

02.2 91 KNNR N002-07-01-08-00 
Dodatek za zbrojenie ścianek pełnych m² 117,000 .............. ..............

 

02.2 92 KNR  202-01-19-04-00 
Gzymsy 25x50 cm z cegieł pełnych metr 25,500 .............. ..............

 

02.2 93 KNR  216-05-03-09-00 
Izolacja dennic 1x płytą styropianową grub 100 m² 47,800 .............. ..............

 

02.2 94 KNNR N002-12-02-02-00 
Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej grub 2 cm zatarta na gładko m² 54,100 .............. ..............

 

02.2 95 KNNR N002-12-02-03-00 
Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej - dodatek za 1 cm m² 54,100 .............. ..............

 

02.2 96 KNNR N002-05-07-02-00 
Pokrycia dachu 2x papą termozgrzewalną. m² 54,100 .............. ..............

 

02.2 97 KNNR N002-05-04-01-00 
Obróbki blacharskie z blachy OC grub 0,5 szer w rozwinięciu do 25 cm m² 54,100 .............. ..............

 

02.2 98 KNNR N002-05-06-01-00 
Rynny dachowe z tworzyw sztucznych ø 125 mm łączone na uszczelki metr 26,100 .............. ..............

 

02.2 99 KNNR N002-05-06-03-00 
Rury spustowe z tworzyw sztucznych ø 63-110 mm metr 10,000 .............. ..............

 

02.2 100 KNR  202-12-13-03-00 
Drabiny stalowe zewnętrzne z kabłąkami dł do 4 m pomalowane farbą olejną metr 4,000 .............. ..............

 

02.2 101 KNR  202-12-13-01-00 
Drabiny stalowe wewnętrzne pionowe dł do 3 m osadzenie i pomalowanie metr 2,000 .............. ..............

 

02.2 102 KNR  202-12-15-04-00 
Zamknięcie włazu klapą z blachy. szt 1,000 .............. ..............

 

02.2 103 KNR  202-12-18-01-00 
Wsporniki ze stali teowej proste z osadzeniem i pomalowaniem szt 10,000 .............. ..............

 

02.2 104 KNR  712-02-05-08-00 
Malowanie pędzlem zbiorn pow wewn f.epoksyd grunt chem cz.tlenk m² 178,000 .............. ..............
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03 Odstojnik wód popłucznych.
 

 

03.1 Robotyziemne
 

 

03.1 10 KNNR N001-02-10-03-00 
Wykopy głęb do 3 m wykonywane koparką podsiębierną 0,25 m³ w gruncie 
kat 3-4 o normalnej wilgotności na odkład m³ 117,000 .............. ..............

 

03.1 20 KNNR N001-03-15-01-00 
Umocnienie balami drewnianymi ścian wykopów obiektowych głęb do 3,0 
m m² 62,500 .............. ..............

 

03.1 30 KNNR N001-03-18-03-00 
Zasypanie wykopu pionowego szer 0,8-2,5 m o głęb do 3,0 m z 
zagęszczeniem w gruncie kat 1-2 m³ 62,000 .............. ..............

 

03.1 40 KNNR N001-02-05-02-00 
Roboty ziemne z hałd koparką przedsiębierną 0,25 m³ kat 1-3 z transportem 
wywrotką 5 Mg na odległość do 1 km m³ 55,000 .............. ..............

 

03.1 50 KNNR N001-05-03-03-00 
Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gruncie 
kat 1-3 m² 63,300 .............. ..............

 
 

 

03.2 Płyta denna
 

 

03.2 10 KNNR N002-12-01-01-14 
Podkład betonowe z betonu zwykłego na gruncie m³ 5,000 .............. ..............

 

03.2 20 KNNR N002-01-01-02-00 
Deskowanie tradycyjne stóp fundamentowych m² 6,450 .............. ..............

 

03.2 30 KNNR N002-01-04-04-00 
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami żebrowanymi 18G2 ø do 14 Mg 0,275 .............. ..............

 

03.2 40 KNNR N002-01-07-03-00 
Betonowanie płyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym 
betonem B-12,5 m³ 8,400 .............. ..............

 

03.2 50 KNNR N002-06-01-02-00 
Izolacja powłokowa pozioma 2x asfaltem izolacyjnym m² 33,500 .............. ..............

 
 

 

03.3 Ściany zbiornika
 

 

03.3 10 KNNR N002-03-01-03-00 
Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowsej m³ 9,200 .............. ..............

 

03.3 20 KNNR N002-07-01-08-00 
Dodatek za zbrojenie ścianek pełnych m² 36,600 .............. ..............

 

03.3 30 KNNR N002-08-01-01-00 
Tynk zwykły wewnętrzne kat II na ścianach i słupach m² 73,000 .............. ..............

 

03.3 40 KNNR N002-01-01-05-00 
Deskowanie tradycyjne belek, podciągów i wieńców m² 10,000 .............. ..............

 

03.3 50 KNNR N002-01-04-04-00 
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami żebrowanymi 18G2 ø do 14 Mg 0,073 .............. ..............

 

03.3 60 KNNR N002-01-07-06-00 
Betonowanie belek i wieńców zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym 
betonem B-15 m³ 1,230 .............. ..............

 

03.3 70 KNNR N002-06-01-06-00 
Izolacja powłokowa pionowa 2x asfaltem izolacyjnym m² 97,000 .............. ..............

 

03.3 80 KNNR N004-14-29-04-00 
Osadzenie stopni włazowych stalowych w otulinie z tworzywa szt 16,000 .............. ..............
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03.3 90 KNNR N004-20-17-15-00 
Przejście przez ściany betonowe grubości 30-40 cm dla rurociągu ø 150-200 szt 2,000 .............. ..............

 
 

 

03.4 Przykrycie zbiornika
 

 

03.4 10 KNNR N002-13-01-05-00 
Wyroby stalowe różne kg 270,000 .............. ..............

 

03.4 20 KNNR N007-06-02-03-00 
Lekka obudowa dachów o nachyleniu do 10% z płyt PW8/B-U2 m² 26,100 .............. ..............

 
 

 

03.5 Droga dojazdowa wewętrzna na terenie SUW w Potulinie
 

 

03.5 10 KNNR N001-01-13-01-00 
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej spycharką grub 15 cm m² 432,000 .............. ..............

 

03.5 20 KNNR N006-01-01-03-00 
Mechaniczne wykonanie koryta równiarką głęb 35 cm w gruncie kategorii 
2/4 m² 432,000 .............. ..............

 

03.5 30 KNNR N006-01-04-03-00 
Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej 
szerokości grub 10 cm walcem statycznym m² 432,000 .............. ..............

 

03.5 40 KNNR N006-01-09-02-00 
Podbudowa betonowa B-7,5 grub 20 cm z pielęgnacją piaskiem i wodą m² 432,000 .............. ..............

 

03.5 50 KNNR N006-01-05-02-00 
Podsypka z piasku zagęszczana ręcznie grub 5 cm m² 432,000 .............. ..............

 

03.5 60 KNNR N006-04-03-03-00 
Krawężnik betonowy zatopiony 15x30 cm ława betonowa B-7,5 na podsypce
cementowo-piaskowej metr 308,000 .............. ..............

 

03.5 70 KNNR N006-03-07-03-00 
Nawierzchnia z kostki polbruk gr. 8 cm spoiny wypełnione zaprawą place i 
drogi oraz opaska wokół budynku i zbiornika retencyjnego m² 432,000 .............. ..............

 

03.5 80 KNNR N006-08-08-03-00 
Rozebranie ogrodzenia z siatki na linkach metr 211,000 .............. ..............

 

03.5 90 KNNR N006-08-08-08-00 
Rozebranie słupków szt 85,000 .............. ..............

 

03.5 100 KNNR N002-16-02-02-00 
Ogrodzenie w ramach 1,5 m słupki z kształtowników o rozstawie co 3,0 m w
gniazdach cokołów (ogrodzenie systemowe ocynkowane) metr 211,000 .............. ..............

 

03.5 110 KNNR N002-13-02-05-00 
Bramy stalowe systemowe ocynkowane h-1,5m B= 4 m przesuwna 
uruchamiana zdalnie m² 7,500 .............. ..............

 

03.5 120 KNR  202-18-08-04-00 
Furtka stalowa ocynkowana systemowa wys 1,5 m B = 1,2 m kmpl 1,000 .............. ..............

 

03.5 130 KNNR N002-08-01-01-00 
Tynk zwykły wewnętrzne kat II na ścianach i słupach m² 4,000 .............. ..............

 

03.5 140 KNR  201-05-11-01-00 
Przywóz czarnej ziemi i rozplantowanie gr.7 cm m² 840,000 .............. ..............

 

03.5 150 KNR  201-05-10-03-00 
Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m² 840,000 .............. ..............
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