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1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST 00 - “Wymagania Og6lne” odnosi si¢ do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktore zostang wykonane w ramach projektu ,,Rozbudowa,
przebudowa i cze$ciowa rozbiorka budynku stacji uzdatniania wody w Szymanach oraz budowa 3
zbiornikow do magazynowania wody”

1.1.1. Charakterystyka ogo6lna
W ramach inwestycji przewiduje si¢:

rozbidrke istniejacego budynku stacji uzdatniania wody — budynek jednokondygnacyjny,
niepodpiwniczony, konstrukcja tradycyjna, wymiary w rzucie poziomym 14,13x6,55 m

budowe budynku stacji uzdatniania wody o projektowanych wymiarach 9,70x20,00 m, o ksztatcie
prostokata i o powierzchni 194,00 m® w rzucie poziomym

budowe trzech zbiornikow do magazynowania wody o pojemnosci V=100 m® kazdy, o ksztalcie
okregu i 0 powierzchni 3x19,95 m? = 59,85 m? w rzucie poziomym, w tym jeden zbiornik do
realizacji w etapie Il

budowe dwoch instalacji paneli fotowoltaicznych na konstrukcji samonos$nej, montowanych na
gruncie o wydajnosci 24,9 kWp kazda.

budowe 1 przebudowe sieci i instalacji wodociggowych z rur PE100 SDR17 PNI10
90/110/125/160 mm o tacznej dtugosci 155,7 m oraz montaz 1 kpl. hydrantu p.poz. nadziemnego
podwdjnego 80 mm

budowe i przebudowe sieci i instalacji kanalizacji grawitacyjnej z rur PCV J160/200 mm o tgcznej
dhugosci 90,0 m

budowe 3 kpl. studzienek rewizyjnych &425 mm z tworzywa sztucznego

budowe 1 kpl. zelbetowej studzienki 1200 mm petnigcej funkcje neutralizatora Sciekdw

montaz 1 kpl. latarni ulicznej ledowej na stupie stalowym h=6,0 m na terenie stacji uzdatniania
wody oraz montaz 1 kpl. latarni ulicznej na wysiegniku h = 1,0 m montowanej na elewacji
budynku stacji uzdatniania wody

przebudowe linii zasilajacych ujecia Nr 1 i Nr 2 na lini¢ kablowa YKY 5x6 mm* w DVK50 o
tacznej dlugosci 68,5 m

budowe linii kablowej YAKY 4x25 mm® w DVK50 + FeZn 25x4 o dhugosci 48,4 m zasilajacej
projektowang instalacje paneli fotowoltaicznych na konstrukcji stalowej na gruncie 20kWp — 2
zestawy

budowe linii kablowej YKY 3x6 mm® w DVK50 o dhugosci 33,1 m zasilajacej projektowana
latarni¢ — 1 kpl. na stupie h=6,0 m

wykonanie ogrodzenia panelowego z siatki ogrodzeniowej h = 173,0 cm o dtugosci 231,3 m (bez
bramy) wraz z montazem bramy automatycznej przesuwnej samonosnej na pilota o szerokosci 6,0
miwys. 2,0m

wykonanie utwardzen z kostki betonowej gr. 6,0 cm (chodniki, opaski) o tacznej powierzchni
145,90 m*z obrzezami betonowymi 8x30x100 cm o dhugosci 77,1 m

wykonanie utwardzen z kostki betonowej gr. 8,0 cm (cigg pieszo-jezdny) o tacznej powierzchni
576,40 m® z krawezniki wystajacymi 15x30x100 cm o dtugosci 191,9 m

utwardzenie istniejagcego nasypu przy ujeciu wody oraz wykonanie schodow terenowych z kostki
betonowej gr. 8,0 cm i obrzezy betonowych 8x30x100 cm o wymiarach w rzucie poziomym 1,2 x
1,4m

wykonanie instalacji wewnetrznych: wod-kan, elektrycznej, wentylacji.

wykonania pokry¢ podldg z gresu oraz Scian z glazury

Uporzadkowanie terenu po wykonaniu prac i robot budowlanych.

W ramach przebudowy technologii uzdatniania wody przewiduje si¢ zastosowanie uktadu uzdatniania
wody:
— pompownia | stopnia — woda z dwdch uje¢ podziemnych podawana na uktad technologiczny przy

pomocy dwoch pomp glebinowych. Pompy wyposazone w przetwornice czestotliwosci
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— aeracja jednostopniowa — napowietrzanie wody bedzie odbywac si¢ w aeratorze ci$nieniowym o
czasie przetrzymania minimum 120 sekund, ilo$ci powietrza 10% ilosci wody; Przed aeratorem
oraz przed drugim stopniem filtracji projektuje si¢ mieszacze statyczne.

— Filtracja dwustopniowa — przewiduje si¢ dwa stopnie uzdatniania na zlozach krawcowych i
kwarcowo katalitycznych, proces bedzie odbywaé si¢ w filtrach ci$nieniowych z predkosciag
filtracji v¢< 10,0 m/h;

— retencja wody w 1 zbiorniku retencyjnym (rozbudowa do 3 szt)

— pompownia Il stopnia — dystrybucja wody do sieci

— wzruszanie ztoza w filtrach — regeneracja powietrzem za pomoca dmuchawy dostarczajace;j
powietrze do wzruszania ztoza w filtrach

— plukanie zloza w filtrach - dystrybucja czystej wody za pomocg pompy plucznej do plukania
filtrow

— dezynfekcja chloratorem i lampa UV

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne jako czg$¢ dokumentow przetargowych i1 kontraktowych, nalezy odczytywaé
i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania robot opisanych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST
1.3.1. Wymagania Ogodlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

Spis tresci
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1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami inzyniera.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy
oraz jeden egzemplarze dokumentacji projektowej i jeden komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu materiatow.
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1.4.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty (zgodnie z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy)

1.4.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i ST.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy
stanowig cze§¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sg obowiazujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje nastgpujaca
kolejnos¢ ich waznosci:

- Umowa;

- Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia;
- STWIOR,;

— Obmiar robét;

- Projekt;

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieznosci wymiaréw opis wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjg projektowa i ST. Dane
okreslone w dokumentacji projektowej i ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. W przypadku , gdy materiaty
nie bedaw pelni zgodne =z dokumentacjgprojektowalub ST 1 wplynie to na
niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym. Wykonawca jest
zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia 1 ostatecznego odbioru robot. Wykonawca dostarczy, =zainstaluje 1 bedzie
utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace i inne Srodki niezbgdne do ochrony robdt,
wygody pracownikow i innych. Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed
ich rozpoczgciem w sposob uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie w miejscach i ilogciach
okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane prze Wykonawce w dobrym stanie przez caty
czas realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
si¢, ze jest wiagczony w ceng umowna.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia,

Materialy, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ do uzycia materiatdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

1.4.8. Ochrona wlasnoS$ci publicznej prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji w budynku. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca
zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe¢ czasowa dla wszelkiego rodzaju robot,
ktéore majg by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen na terenie budowy i
powiadomi¢ Inzyniera i wlasciciela budynku o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i wlasciciela oraz bedzie z
nimi wspotpracowat dostarczajgc  wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
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Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
budynku i wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0sob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie umownej.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong roboét i za wszelkie materialy i1 urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt ( do wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Inzyniera). Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby wykonane prace byly w zadawalajagcym stanie prze caly
czas, do momentu odbioru ostatecznego. Je§li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz W 24
godziny po otrzymaniu polecenia.

1.4.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciggly bedzie informowac¢ Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty.

Okreslenia podstawowe:

Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad
realizacja robo6t lub ich czgsécia i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Ksiazka obmiarow — akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami,
shuzy¢ do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatagcznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez
Inspektora.

Materialy — wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania robot, zgodne z Dokumentacja Projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Polecenie

Inspektor — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej
dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bgdaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

1.4.12 Wykopaliska, zabytki

W przypadku odkrycia, podczas prowadzenia robot budowlanych i ziemnych oraz eksploatacji ztoza,
przedmiotu, co do ktdrego istnieje przypuszczenie, ze jest on zabytkiem, nalezy:

1) wstrzyma¢ wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot;

Strona7




Rozbudowa, przebudowa i czeSciowa rozbidrka budynku stacji uzdatniania wody w Szymanach oraz budowa 3 zbiornikéw do magazynowania wody

2) zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkéw, ten przedmiot i oznakowaé miejsce jego odkrycia;
nalezy zgodnie z przepisami odr¢bnymi niezwlocznie powiadomi¢ odpowiednie instytucje, a w
szczegb6lnosci Warminsko — Mazurskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow, a jezeli nie jest to
mozliwe Wojta Gminy Szczytno.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci 0 znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wlasnosé
Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora nadzoru i postepowaé zgodnie
z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty lub wystapia
op6znienia w robotach, Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali
wydluzenie czasu wykonania rob6t lub wysoko$¢ kwoty, o ktéra nalezy zwigkszy¢ ceng kontraktowa.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla szukania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przez zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatlow
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, Zamawiania lub wydobywania tych materialow i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie pewnych
materiatow z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodia
uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciagly spehiajg
wymagania specyfikacji technicznych w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wlaczajac w to zrédla wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowanag przez siebie metoda wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilo§ciowych i jakosciowych materialow
z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdéw do robot.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy,
badZz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét, niz te, dla ktoérych zostaly zakupione, to koszt
tych materialow zostanie przewartosciowany przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwosci do robot i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa budowy lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialtow w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien byc
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub projekcie organizacji robodt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej budowy, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym kontraktem. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru
kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa budowy lub ST przewiduja mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
kontraktu, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej budowy, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczace przepisoOw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu na polecenie Inspektora nadzoru beda
usuni¢te z placu budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za
jakos$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inzyniera. Decyzje
Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialdw 1 elementow robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzglgdni wyniki badan materiatow i
robot, rozrzuty normalne wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, do§wiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestie.
Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz W czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i1 przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci , w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
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wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot

zgodnie z dokumentacjg projektowa i Specyfikacja technicznag.

Program zapewnienia jakoS$ci bedzie zawierac:

a) czgs¢ ogblng opisujaca:
e organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,

organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

bhp,

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0sob odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow

robot,

system (sposob i procedure¢) proponowanej kontroli sterowania jakoscig wykonywanych robot,

e wyposazenic w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,

nastaw mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych

korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych

informacji Inspektorowi nadzoru;

b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilo§¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowani i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkoéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

e sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegdlnych elementow robot,

® sposob postepowania z materialami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jako$¢ robdot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robdt i jakos$ci materialow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow oraz robdt z czestotliwo$cig
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej budowy i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreSlone
w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje 0 jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociaggnigcia te beda tak powazne, ze moga wptynac
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych
materialow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
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Wykonawcy zostang usuniete i Stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatdéw. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mogag by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan. Inspektor nadzoru bg¢dzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budza watpliwosé, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawceg
usuniete lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystagpieniem do pomiaréw lub
badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w program zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatdow u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawece, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa nhiewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie¢ wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodno$ci materiatow i robot z dokumentacja projektowg budowy i ST. W takim przypadku catkowite
koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostana przez Wykonawcg.

6.7. Atesty jako$ci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do
uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodnos$¢ z warunkami
podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiadaé atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiadaé atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi nadzoru.
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Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wlasciwosci z ST to takie materiaty i/lub urzadzenia
zostang odrzucone.

6.8 Dokumenty Budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z art. 42 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy be¢da dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwata technika w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone
do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywaé
w szczegdlnosci:

» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

* datg przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakos$ci i harmonogramow robot,

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

» daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

* zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych

ograniczeniom lub wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

» zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

» dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

* wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma Uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ sukcesywnie W jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w ST.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialdw, orzeczenia o jako$ci materiatlow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatacznik do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

(4) Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (1)+(3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
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b) protokoty przekazania terenu budowy,

) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyijne,

g) plan ,,bioz”.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na tereniec budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy be¢da zawsze dostepne dla
Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7.PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

W zaleznoéci od postanowien w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawcg robot

budowlanych podstawg rozliczenia bedzie:

— obmiar robot okreslajacy faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie

lub

— kwota ryczattowa, okreslona na etapie przetargu, wynikajaca ze Specyfikacji Technicznej i
przedmiaru robot.

7.1. Rozliczenie wqg kosztorysu

7.1.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bgda wpisane do rejestru obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czgstosciag wymagang do celu miesiecznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. Ryczalt
W przypadku rozliczenia ryczattowego nie obowiazuje obmiar robot. Podstawa rozliczenia robodt jest

kwota ryczattowa, okre$lona na etapie przetargu, wynikajaca ze Specyfikacji Technicznej 1 przedmiaru
robot. Kwota ryczattowa jest ostateczng i nie podlegajgca negocjacjom, a tym samym zmianom.
Dlatego tez Wykonawca na etapie sktadania oferty winien uwzgledni¢ koszty bezposrednie zwigzane z
realizacjg robot i wkalkulowa¢ w cen¢ ryczaltowa koszty pozostate, a tym samym niezbedne do
prawidtowej realizacji przedmiotu zamowienia.

8. ODBIORY ROBOT

8.1. Rodzaje odbiordéw robét.

Rozrézniamy trzy rodzaj odbiorow wynikajacych z technologii i organizacji prowadzenia budowy a
mianowicie:

— odbiory robdt zanikajacych,

— odbiory czgsciowe,

— odbiory koncowe.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbiory robot
zanikajacych dotycza czynnosci wykonywanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub
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projektanta, zakonczone podpisaniem stosownego protokotu odbioru lub potwierdzenia w formie
wpisu do Dziennika budowy.

8.3. Odbior czesciowy.

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czg$ciowego
robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru cze¢sciowego dokonuje
Komisja przy udziale Kierownika budowy, Inspektora nadzoru oraz przedstawiciela Inwestora.

8.4. Odbior koncowy

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania roboét w odniesieniu do ich
ilosci, jako$ci 1 warto$ci. Dopuszcza si¢ dokonywanie odbioréw koncowych odcinkéw pod warunkiem
zlozenia

nastepujacych dokumentow:

- dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami (jezeli takie wystapily),

-uwagi 1 zalecenia Zamawiajgcego, zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- dziennik budowy i ksiggi obmiarow,

- certyfikaty i §wiadectwa zgodnos$ci wbudowanych materiatow,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Odbioru koncowego dokonuje Komisja przy udziale Kierownika budowy, Inspektora nadzoru oraz
przedstawiciela Inwestora. Po sprawdzeniu kompletnosci przedstawionych dokumentow, Komisja
dokonuje przegladu wykonanego zadania. Zakonczenie przegladu wynikiem pozytywnym umozliwia
spisanie protokotu odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
W zaleznosci od umowy z Inwestorem Wykonawce bedzie obowigzywato rozliczenie wg kosztorysu
lub rozliczenie ryczattowe.

Podstawe ptatnosci stanowi¢ beda postanowienia zawarte w umowie.

Cena za wykonanie catego zadania uwzglgdnia wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace

si¢ na prawidlowe wykonanie przedmiotu zamdwienia.

Wartos¢ zamoéwienia winna uwzgledniac :

— robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami

— warto$¢ zuzytych materiatdw wraz kosztami ich zakupu, magazynowania,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprz¢tu na plac budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

— koszty posrednie, w sklad ktérych wchodza : ptace personelu i kierownictwa zaktadu,
pracownikow nadzoru, koszty pomiarow i badan, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza
budowy, koszty dotyczace oznakowania robdt, wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz
budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,

— koszt utylizacji odpadow

— zysk kalkulacyjny zawierajacy ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow mogacych wystapi¢
w czasie realizacji robdt i w okresie gwarancyjnym

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne ST

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych obejmuje wszystkie
warunki okre$lone w cenie. Wykonawca zobowiazany jest do doktadnego i szczegdtowego zapoznania
si¢ z dokumentacjg techniczng i ewentualnym zmianami naniesionymi na plany sytuacyjne (zmiana
trasy wynikajaca z uzgodnien z wiascicielami gruntow). Ewentualne niezgodnos$ci nalezy zgtosi¢ do
Inwestora w formie pisemnej przed ztozeniem oferty przetargowe;j.
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9.3 Dokumentacja powykonawcza i projekty organizaciji ruchu

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowigzany wykonaé projektowg dokumentacje
powykonawcza budowy oraz, jezeli bedzie taka konieczno$¢, projekty tymczasowej organizacji ruchu
w pasie drogowym zgodnie z p.1.5.1. oraz p.1.5.3 niniejszej ST 00. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypehlnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa
uwzglednione w cenach jednostkowych ceny kontraktowej i obejmuja zakres robot zgodny z opisem
zawartym w ST.

9.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowigzany wykonac zabezpieczenie terenu budowy :
— dostarczy¢ i zainstalowac urzadzenia zabezpieczajace (zapory, Swiatla ostrzegawcze, znaki tp.);

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenach jednostkowych ceny kontraktowej i obejmuja
zakres robot zgodny z opisem zawartym w ST.

9.5. Koszty zajecia pasa drogowego.

Koszty zajgcia pasa drogowego na czas prowadzenia robdt oraz oplaty za umieszczenie obcych
urzadzen w pasie drogowym ponosi Wykonawca, co jest zgodne z ustaleniami kontraktu. Uznaje sig,
ze wszelkie koszty zwigzane z wypehieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbne;j
zaptacie i sg uwzglgdnione w kwocie ryczaltowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.2003 nr 47 poz. 401)

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i
przepisami obowiazujacymi w Polsce. Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja sie na
Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy
je czytac tacznie z rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaly. Rozumie
si¢, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie
beda mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed data sktadania
ofert), o ile nie postanowiono inaczej.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-01

ROZBIORKI
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg szczegdtowe warunki wykonania i odbioru robdt w
zakresie rozbiorek dla inwestycji pn.: ,,Rozbudowa, przebudowa i czesciowa rozbiorka budynku stacji
uzdatniania wody w Szymanach oraz budowa 3 zbiornikow do magazynowania wody”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je
stosowac przy zlecaniu i realizacji odpowiedniego zakresu Robot objetych Kontraktem.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wszystkich czynnosci i zasad prowadzenia robot
W czasie rozbiorek i obejmuja:

a) rozebranie rynien, rur spustowych i obrobek blacharskich z dachu
b) rozebranie pokrycia dachowego

¢) wykucie oscieznic, demontaz drzwi i okien

d) demontaz urzadzen, orurowania i oprzyrzagdowania

e) rozbiorka posadzek z ptytek ceramicznych

f) rozebranie podioza z betonu

g) wykonywanie wykopow,

h) rozebranie murow, taw, stop i fundamentow,

1) wywo6z gruzu i ztomu.

Zakres robot obejmuje catkowita rozbidrke istniejacego budynku stacji uzdatniania wody.

Do wykonania robot rozbiorkowych niezbedne sa nastgpujace roboty tymczasowe:

- prace pomiarowe i pomocnicze,

- oczyszczenie demontowanych elementow,

- transport wewngtrzny materiatow z rozbiorki i usunigcie ich na zewnatrz obiektow,

- niezbe¢dne rozdrabnianie, segregowanie, sortowanie i uktadanie materiatow z rozbiorki,

- przecinanie elementéw metalowych wraz z obsluga sprzetu do przecinania,

- sktadowanie na poboczu materiatow z rozbiorki, oczyszczenie ich, segregowanie, pryzmowanie lub
uktadanie w stosy,

- zabezpieczenie innych obiektow przed zniszczeniem (w miejscach zagrozenia),

- utrzymywanie w stanie przejezdnym drog dojazdowych,

oraz prace towarzyszace:

- geodezyjne wytyczanie,

- zatadunek i transport materiatow z rozbiorki i gruzu na miejsce sktadowania (wybranym przez
Wykonawce), wytadunek w miejscu skladowania,

- zabezpieczenie odcigtych koncowek istniejacych instalacji przed zanieczyszczeniem

- oplaty za sktadowanie gruzu na sktadowisku odpadow,

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Materiaty rozbiorkowe, nie nadajace si¢ do wykorzystania Wykonawca odwiezie na sktadowisko
odpadow.

Wykonawca prac rozbiorkowych przed przystapieniem do ich realizacji przedstawi Inzynierowi i
uzgodni z nim harmonogram prac rozbiérkowych oraz przedstawi umowe w zakresie odbioru
materialow rozbiorkowych z odbiorca, na czas trwania Kontraktu.

2. MATERIALY
Materialy nie wystepuja.
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3.SPRZET

Warunki ogolne dotyczace uzywania sprzgtu podano w ST 00.

Sprzgt uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inspektora nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Zgodnie z technologig zatozong do wykonania robot rozbiorkowych i wycinek proponuje si¢
uzy¢ nastepujacego sprzetu:

— miot hydrauliczny,

— miot udarowy,

— mnozyce hydrauliczne,

— palniki acetylenowo-tlenowe,

— dzwig samojezdny,

— pily mechaniczne,

— kontenery do gromadzenia odpadow,

— drobne sprzgty mechaniczne do wykonywania robot sposobem rgcznym,
— spycharka,

— koparka,

— ltadowarka,

— zrywarka.

4. TRANSPORT
Warunki ogolne dotyczace transportu podano w ST 00.

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego, urobku z robdt ziemnych oraz materiatéw
pochodzacych z rozbidrki nalezy stosowac $rodki transportu spetniajace warunki ogdlne podane w ST-
00. Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawag roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport.

Zgodnie z technologia zatozong do transportu proponuje si¢ uzy¢ takich srodkow transportu, jak:
— samochod skrzyniowy,

— samochéd

— samowyladowczy,

— ciggnik kotowy,

— przyczepa skrzyniowa.

5. WYKONANIE ROBOT

9.1. Ogolne warunki wykonania robét

Przed przystapieniem do robodt rozbidorkowych nalezy:

e zapozna¢ pracownikow z programem rozbiorki i poinstruowa¢ o bezpiecznym sposobie jej
wykonania

e teren prac rozbiérkowych nalezy odgrodzi¢ ogrodzeniem budowlanym pelnym na calym obwodzie
placu budowy

e teren rozbiorki nalezy oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi o prowadzonych robotach.

e przed przystgpieniem do robot rozbiorkowych bezwzglednie nalezy sprawdzi¢ odcigcie wszystkich
mediow (tj. wodg, energie elektryczng). Zamawiajacy przed przystapieniem do prac rozbidrkowych
uzyska pisemne zaswiadczenia o odcigciu mediow od ich dostawcow

e Przed przystapieniem do prowadzenia robdt rozbidorkowych bezwzglednie nalezy oznakowac
przebieg sieci dostawcy medidow w obrebie prowadzonych prac. Sprawdzi¢ i zabezpieczy¢ w
sposdb trwaly wszystkie studnie kanalizacyjne, wilazy. Od chwili prowadzenia robdt
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rozbiérkowych przez caty czas ich trwania az do catkowitego ich zakonczenia wymaga sie statego
monitorowania terenu rozbiorki oraz zabezpieczenia przed dostgpem na jego teren 0sOb
nieupowaznionych

e Oznakowa¢ odpowiednio wjazd i wyjazd z placu budowy

Na catym obszarze objetym opracowaniem podczas robot rozbidrkowych zastosowanie maja przepisy
BHP prac rozbiérkowych

Rozbidrki winny by¢ prowadzone w ilosci i wyznaczonym rozmiarze, wynikajagcych z Dokumentacji
Projektowej. Wszystkie nieprzydatne materiaty powinny by¢ usuniete i wywiezione do miejsca ich
utylizacji. Wykonawca nie przewiduje ponownego wbudowania materiatdow pochodzacych z rozbiorki.

Wymagania dotyczace wykonania robdt sa nastepujace:

— prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot i obiektu,

— prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnosci warunkow istniejacych z Kontraktem,

— roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ r¢cznie, przy uzyciu narzgdzi pneumatycznych, przez
rozkuwanie lub zwalanie,

— elementy betowe nalezy rozbija¢ za pomoca narz¢dzi pneumatycznych, przecinajac zbrojenie
palnikiem acetylenowo-tlenowym,

— zwalanie §cian metoda podcinania lub podkopywania jest zabronione,

— elementy konstrukcji stalowych nalezy przecina¢ palnikiem acetylenowo-tlenowym,

— nie mozna prowadzi¢ rozbiérki elementéw konstrukcyjnych jednoczes$nie na kilku poziomach,

— przed przystapieniem do robdt rozbiorkowych nalezy odlaczy¢ instalacje elektryczna,
wodociagowa i inne,

— nie nalezy prowadzi¢ robot rozbidrkowych na zewnatrz w ztych warunkach atmosferycznych: w
czasie deszczu, opadow $niegu oraz silnych wiatrow,

— oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,

— zabezpieczenie lub usunigcie istniejagcych urzadzen technicznych uzbrojenia terenu,

— zabezpieczenie obiektow chronionych prawem,

— roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zostala naruszona stateczno$¢ rozbieranego elementu oraz
tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku lub
przewrocenia si¢ innego fragmentu konstrukeji,

— znajdujace si¢ w poblizu rozbieranych obiektéw urzadzenia i budowle nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami.

Wykonawca przed ztozeniem oferty winien zapoznaé si¢ osobiscie z placem budowy i w swojej

kalkulacji przyja¢ wszystkie prace niezbgdne do wykonania zadania.

o Wykonawca we wlasnym zakresie zagospodaruje gruz ( ceglany, kamienny i betonowy nadajacy
si¢ do recyklingu.

e Odpady bitumiczne zutylizuje na wiasny koszt i przekaze Zamawiajagcemu dokument przyjecia
tych materiatéw do utylizacji.

e Odpady nietoksyczne takie jak odpady PCV Wykonawca zutylizuje na wlasny koszt.

e Drewno rozbiérkowe Wykonawca zagospodaruje na wtasny koszt.

e Stal z rozbiorki Wykonawca zagospodaruje na wiasny koszt.

Pozytki z zagospodarowanych odpadow nalezg do Wykonawcy.

5.2. Rozbiorka urzadzen i instalacji

Do rozbiodrki urzadzen i instalacji elektrycznej, wodociagowej, kanalizacyjnej mozna przystgpic
dopiero po stwierdzeniu, ze wszystkie te instalacje zostaly odlaczone od sieci miejskich przez
pracownikow wlasciwych instytucji oraz, ze dokonano odpowiedniego wpisu do dziennika rozbidrki.
Demontaz instalacji powinni wykonywaé robotnicy odpowiednich specjalnos$ci. Rozbidrke nalezy
rozpocza¢ od demontazu armatury, aparatow, grzejnikow, umywalek, misek klozetowych itp., a
nastepnie przejs¢ do demontazu przewoddéw. Rozbieranie instalacji elektrycznych rozpoczyna sig¢
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rowniez od demontazu oprawek, wylgcznikow itp., urzadzen instalacji elektrycznych, a nast¢pnie
zdejmuje si¢ przewody.

5.3. Roboty rozbiérkowe budynkéw

Przed rozpoczeciem robot rozbidrkowych nalezy obiekt odtaczy¢ od sieci elektroenergetycznej i od
ewentualnych innych przylaczy.

Prowadzenie robot rozbidrkowych jezeli zachodzi mozliwos$¢ przewrdcenia czgsci konstrukeji przez
wiatr jest zabronione. Roboty nalezy wstrzymaé¢ w przypadku, gdy predkos¢ wiatru przekracza 10m/s.
W czasie prowadzenia robot rozbiorkowych przebywanie ludzi na nizej polozonych cze$ciach
obiektow jest zabronione. Przewracanie $cian lub innych czeéci obiektu przez podkopywanie jest
zabronione. W czasie wykonywania robodt rozbiorkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie
osoby i maszyny powinny znajdowac si¢ poza strefa niebezpieczna.

Rozbiodrke nalezy rozpocza¢ od demontazu pokrycia oraz obrébek blacharskich. W nastgpnej
kolejnosci rozebra¢ rury spustowe i rynny, konstrukcje dachu. Wszystkie elementy z rozbidrki
opuszcza¢ na poziom terenu za pomoca lin lub zsypéw z rur lub rynien. Fundamenty budynku
rozebra¢ mechanicznie. Powstaly gruz i inne odpadki posegregowac i zutylizowac.

Kolejnos¢ robot rozbiorkowych:

- wykona¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia oznakowania
- demontaz instalacji

- demontaz stolarki drzwiowej i okiennej

- rozebra¢ pokrycie dachu

- rozebra¢ poszycie §cian

- zdemontowa¢ konstrukcje dachu

- zdemontowac konstrukcje §cian

- rozebranie posadzek

- rozebranie fundamentow

- wywoz gruz i innych odpadkéw wraz z ich utylizacja

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania og6lne dotyczacego kontroli jako$ci robdt podano w ST-00.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Wymagania ogdlne dotyczace przedmiaru i obmiaru robo6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”.

8. ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robdt
zanikajacych.

8.1. Rodzaje odbioru robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegaja nastepujacym
odbiorom:

» odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,,

* odbiorowi koncowemu,

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior roboét zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, w terminie wynikajagcym z warunkoéw kontraktowych. Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajacych
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zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary.

8.3. Odbiér koncowy robot

8.3.1. Zasady odbioru koncowego robot

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i warto$ci. Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce na pismie, ze zgloszeniem tego faktu w siedzibie Zamawiajgcego.
Odbior koncowy robot nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych. Odbioru
koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego z udziatem Inspektora Nadzoru i
w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z dokumentacjg kontraktowa, specyfikacja techniczng i przedmiarem robét.

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupehniajagcych 1 robdt poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robot uzupethiajacych, komisja przerwie swoje czynnos$ci i ustala nowy termin
odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan umowy, przedmiaru robét i specyfikacji technicznej
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigckszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszona wartos¢ wykonanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.3.2. Dokumenty do odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot odbioru konicowego
robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca
jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

a) oswiadczenie kierownika budowy (zgodnie z prawem budowlanym),

b) atesty uzywanego sprzetu i narzedzi w trakcie realizacji rob6t rozbiorkowych oraz dopuszczenie
go do uzytkowania,

c) Operat kolaudacyjny, zawierajacego pelng dokumentacje powykonawcza rozbidrki (plan BIOZ,
zgloszenia, protokoly, potwierdzenia utylizacji odpadow itp),

d) w przypadku realizacji zadania przez podwykonawcéw - oswiadczenia podwykonawcow o
niezaleganiu ptatnosci na rzecz podwykonawcy.

Forma stosownych o$wiadczen bgdzie ustalona wczesniej miedzy stronami kontraktu.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace
beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych
i robot uzupethiajacych wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie robot nastgpuje na zasadach okreslonych w umowie. Wymagania ogolne dotyczace
ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

10 . PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351)

2. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie
sposobu prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiorki (Dz. U. 2021 poz. 1686)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. s prawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr
120 poz. 1126)

4. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. - w sprawie
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ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650)

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania (Dz. U. 2019 poz. 1065)

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401)

Ustawa z dnia 24.08.1991r. dotyczaca ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2021 poz. 869)

Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo Zamoéwien Publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129)

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966)

10. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2021 poz. 1344)

11. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21)

© N
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-02

FUNDAMENTY
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg szczegdtowe warunki wykonania i odbioru robdt w
zakresie fundamentow dla projektowanego budynku w ramach zadania pn.: ,,Rozbudowa, przebudowa
i czeSciowa rozbiorka budynku stacji uzdatniania wody w Szymanach oraz budowa 3 zbiornikow do
magazynowania wody”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania fundamentow budynku z uwzglednieniem
ponizszych uwag ogolnych:

— Woymagania ogolne ujete sa w ST 00.

Zakres robdt obejmuje wykonanie fundamentéw, w szczegdlnosci wykonanie:
— wykonanie wykopow pod fundament

— podktadoéw betonowych z betonu B-10 na podtozu gruntowym

— wykonanie stop i faw fundamentowych

— wykonanie $cian fundamentowych

— wykonanie i ulozenie zbrojenia

— betonowania w deskowaniu tradycyjnym

— wykonanie izolacji

— wykonanie ocieplenia

Do zakresu robét przygotowawczych — tymczasowych wchodza nastgpujace prace:

— Wykonanie deskowania spetniajacego wymagania PN-M-47850:1990

— Przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ulozonego, w miejscu przerwy roboczej lub
powierzchni taczonych prefabrykatow

— Przygotowanie sprzetu potrzebnego do prowadzenia betonowania

Budynek stacji uzdatniania wody
Fundamenty stanowia tawy fundamentowe zelbetowe, na podbetonie grubosci 10cm. Sciany
fundamentowe z bloczkow betonowych na zaprawie cementowej z dodatkiem plastyfikatora.

Fundamenty pod zbiorniki do magazynowania wody

Fundament stanowi plyta fundamentowa zelbetowa oparta na podwalinie zZelbetowej. Pomigdzy
zbiornikami znajduje si¢ komora zasuw, ktorej fundament stanowi ptyta zelbetowa.

Sciany fundamentowe komory zasuw miedzy zbiornikami wykonane sa z bloczkéw betonowych na
zaprawie cementowej. Sciany zwienczone sa wieficem zelbetowym.

Izolacja termiczna zbiornika wykonana jest na zewnetrznej stronie ptaszcza zbiornika z welny
mineralnej grubosci 10cm. Izolacja termiczna dachu zbiornika wykonana jest z ptyt styropianowych
gr. 10cm. Wtaz na dachu izolowany jest styropianem o gr. 10cm.

Wewnetrzne §ciany zbiornikow malowane sg farbami posiadajgcymi atest PZH.

Komora zasuw migdzy zbiornikami wypelniona jest w cato$ci keramzytem i zwienczona pokrywa
dwudzielna z ptyt warstwowych z rdzeniem PIR gr. 10cm.

Izolacje przeciwwilgociowa poziomag i pionowag fundamentéw i $cian fundamentowych stanowi
dwuwarstwowa powloka masg bitumiczng lub dyspersyjng masg asfaltowo-kauczukowa.

2. MATERIALY
Wymagania og6lne dotyczace materiatdow podano w ST 00.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot objetych niniejsza specyfikacja sa:
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— beton B-25 (C20/25)

— beton B-10 (C8/10)

— beton B-30 (C25/30)

— stal zbrojeniowa

— roztwor asfaltowy, emulsja asfaltowa
— papa asfaltowa

— plyty styrodur i styropianowe

— folia kubetkowa

— tynk mozaikowy

— bloczki betonowe

— plyty warstwowe z wypetieniem PIR
— keramzyt — do zasypania komory

2.1. Cement —wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkow) klasy:

— dla betonu klasy B-25, B-20,B-15,B-10 — klasa cementu 32,5 NA,

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone swiadectwo jakosci (atest). Kazda partia
dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskaé
akceptacje Inspektora nadzoru. Zakazuje si¢ pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosow),
jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlega¢ nastgpujacym

badaniom:

— oznaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1;1996, PN-EN 196-3;1996,
PN-EN 196-6;1997,

— sprawdzenie zawartosci grudek.

Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejgcego musza

spetniac nastepujace wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):

— poczatek wigzania — najwcze$niej po uptywie 60 minut,

— koniec wigzania — najpdzniej po uptywie 10 godzin.

Przy oznaczaniu rownomiernos$ci zmiany objgtosci:
— wg proby Le Chateliera — nie wigcej niz 8 mm,
— wg proby na plackach — normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejace podlegajg sprawdzeniu zawarto$ci grudek
(zbrylen), niedajacych sie¢ rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie. Nie dopuszcza si¢
wystepowania w cemencie wigkszej niz 20% cigzaru cementu ilo$ci grudek niedajgcych si¢ rozgniesc
w palcach i nierozpadajacych si¢ w wodzie. Grudki nalezy usunaé poprzez przesianie przez sito o
boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykaza niezgodnos$¢ z
normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

2.2.1. Magazynowanie

Cement moze by¢ magazynowany jako:

— cement pakowany (workowany) — sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym
terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub
pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach);

— cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujgcego si¢ w zbiorniku Iub otwory do
przeprowadzania kontroli objgtosci cementu, wlazy doczyszczenia oraz klamry na wewngtrznych
$cianach).
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Podloza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce
cement przed $cickami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podlogi magazyndéw zamknietych powinny
by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny
okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢ uzyty
do betonu po okresie:

— 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

— po uplywie terminu trwatosci podanego przez wytwornig¢, w przypadku przechowywania w

sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktorej wydano oddzielne §wiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana
osobno w sposob umozliwiajacy jej tatwe rozroznienie.

2.3. Kruszywo
Nalezy stosowaé kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom obowigzujacej normy. Uziarnienie

kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowe;j.

2.4. Woda zarobowa
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250.Jezeli wode do
betonu przewiduje si¢ czerpa¢ z wodociaggow miejskich, to woda ta nie wymaga badania

2.5. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
— napowietrzajacym,

— uplastyczniajacym,

— przyspieszajacym lub opozniajacym wigzanie.

Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek kompleksowych:

— napowietrzajgco-uplastyczniajacych,

— przys$pieszajaco-uplastyczniajacych

Domieszki do betonow musza mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut
Drog i Mostow oraz posiada¢ atest producenta.

2.6. Beton

Beton do konstrukcji obiektéw kubaturowych i inzynieryjnych musi spetnia¢ nastepujace wymagania:

— nasigkliwo$¢ — do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

— mrozoodporno$¢ — ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymalo$ci na $ciskanie nie
wigkszy niz 20% po150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,

— wodoszczelnos$¢ — wigksza od 0,8MPa (WS),

— wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma PN-B-06250 tak, aby przy

najmniejszej iloSci wody zapewni¢ szczelne ulozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez

wibrowanie. Sklad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betonow i

wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Stosunek poszczegélnych frakcji kruszywa

grubego ustalany do$wiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej jamistosci. Zawarto$¢ piasku w

stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednocze$nie zapewnia¢ niezbedng urabialno$é

przy zaggszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz 42% przy kruszywie grubym
do 16mm. Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala si¢ nastgpujaco:

— z ustalonym skladem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka (3+5) mieszanek betonowych o
ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajgcych roézng, ale nie
wigksza od dopuszczalnej, ilo$¢ piasku,

— za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje si¢ taka, przy ktoérej mieszanka betonowa zaggszczona przez
wibrowanie charakteryzuje si¢ najwigksza masa objgtosciowa.
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Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c

charakteryzujgcego mieszanke betonowa nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspotczynnik ten wyznacza

si¢ na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o réznych wartosciach wi/c

(mniejszych i wigkszych od wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych

materiatow. Dla teoretycznego ustalenia warto$ci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzysta z

warto$ci parametru A podawanego w literaturze fachowej. Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci

od klasy betonu sg nastgpujace:

— 400 kg/ms — dla betonu klas B10,B15,B20 i B30,-450 kg/ms

— dla betonu klas B35 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zaggszczanej przez wibrowanie 1 dojrzewajacej w

warunkach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), $rednia wymagang

wytrzymatos¢ na $ciskanie nalezy okresli¢ jako rowng 1,3 Rec. Zawarto$¢ powietrza w mieszance

betonowej badana metoda ciSnieniowg wg normy PN-B-06250 nie powinna przekraczac:

— warto$ci 2% — w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

— wartosci 3,5+5,5% — dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa
do 16 mm,

— wartosci 4,5+6,5% — dla betonu narazonego na staly dostep wody przed zamarznigciem przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie

PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza si¢ podczas

projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu.

3. SPRZET
Wymagania og6lne dotyczace sprze¢tu podano w ST 00.

Roboty mozna wykonaé¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru. Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno si¢
odbywa¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dzialaniu (zabrania si¢ stosowania mieszanek
wolnospadowych). Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy przystosowane do
podawania mieszanek plastycznych. Do zaggszczania mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ wibratory
z bulawami o $rednicy nie wickszej od 0,65 odleglo$ci migdzy pretami zbrojenia lezagcymi w
ptaszczyznie poziomej, o czegstotliwosci 6000 drgan/min i taty wibracyjne charakteryzujace sig
jednakowymi drganiami na catej dlugosci

4. TRANSPORT
Wymagania og6lne dotyczace transportu podano w ST 00.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac przy pomocy mieszalnikow samochodowych (tzw.
gruszek). Ilos¢ ,,gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywaé przy pomocy
pompy do betonu lub innych $rodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Czas transportu i
wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

— 90 min. — przy temperaturze +15°C,

— 70 min. — przy temperaturze +20°C,

— 30 min. — przy temperaturze +30°C

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST-00.

5.1. Zalecenia ogolne

Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce
szczegotowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru)
obejmujace;j:

Strona27




Rozbudowa, przebudowa i czeSciowa rozbidrka budynku stacji uzdatniania wody w Szymanach oraz budowa 3 zbiornikéw do magazynowania wody

— wybor sktadnikéw betonu pracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

— sposob wytwarzania mieszanki betonowe;j,

— sposob transportu mieszanki betonowej,

— kolejnos¢ i sposdb betonowania,

— wskazanie przerw roboczych i sposobu lgczenia betonu w tych przerwach,— sposob pielegnacji
betonu,

— warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

— zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru

prawidtowos¢ wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a W szczegolnosci:

— prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.

— prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,

— zgodnos¢ rzgdnych z projektem,

— czysto$¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielkos¢
otuliny,

— przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego W miejscu przerwy roboczej,

— prawidlowos¢ wykonania wszystkich robdt zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

— prawidlowo$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementow wbudowanych w betonowa
konstrukcje(kanatow, wpustow, saczkow, kotw, rur itp.),

— gotowos$¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania

Roboty betoniarskiec musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-
06251.Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac si¢ wytacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie

produkcji betonu, ktory moze zapewni¢ zadane w ST wymagania. Dozowanie sktadnikow do

mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie wagowo z doktadnoscia:

— +2% — przy dozowaniu cementu i wody,

— £3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej

raz w roku. Urzadzenia dozujgce wodg i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w

miesigcu. Przy dozowaniu sktadnikéw powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym

zawilgoceniem kruszywa. Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢
krotszy niz 2 Jminuty.Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukeji
umozliwiajacej latwe ich oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od
powierzchni, na ktéra spada. W przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke podawac
za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci

8,0 m).

e Przy wykonywaniu elementow konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogow
dokumentacji technologicznej, ktora powinna uwzgledniaé nastepujace zalecenia:

e w fundamentach, $cianach i ramach mieszank¢ betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika
lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm,
zaggszczajac wibratorami wgtebnymi,

e przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktadaé¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy,

e przy betonowaniu oczepow, gzymsow, wspornikow, zamkow i stref przydylatacyjnych stosowac
wibratory wgtebne.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spelnia¢ nastepujgce warunki:
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o wibratory wglebne stosowaé o czestotliwo$ci min. 6000 drgan na minutg, z butawami o Srednicy
nie wigkszej niz 0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszezyznie poziome;,
podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa wibratora,

e podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebia¢ butawe na glebokos¢ 5+81cm w
warstwe poprzednia i przytrzymywacé bulawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujacym,

o kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5m,

e belki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt
pomostoéw i charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

e czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tata) wibracyjna w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,

o zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokosci i
od 1,0 do 1,5m w kierunku dlugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢c do§wiadczalnie
tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
Projektantem. Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z
Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasada, ze powinna ona byc
prostopadta do powierzchni elementu. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania
powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia betonu stwardnialego ze §wiezym przez usunigcie
z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchow betonu oraz warstwy szkliwa cementowego
oraz zwilzenie woda. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczgciem
betonowania. W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zaggszczanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno si¢ odby¢ pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania,
zbrojenia i poprzednio utozonego betonu. W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane
jest takze w nocy, konieczne jest wcze$niejsze przygotowanie odpowiedniego os$wietlenia,
zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robo6t i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.3. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznigciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

5.4. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakoficzeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C, nalezy nie pdzniej niz
po 12 godz. od zakonczenia betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzié ja
co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3razy na dobe).Przy temperaturze otoczenia
+15°C 1 wyzszej beton nalezy polewac¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1
raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobg. Woda stosowana do polewania betonu
powinna spelnia¢ wymagania normy PN-B-32250.W czasie dojrzewania betonu elementy powinny
by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego
wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujace wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien miedzy ziarnami
kruszywa, przelomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

— peknigcia i rysy sa niedopuszczalne,
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— rownos$¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacj¢ powinna odpowiadac
wymaganiom normyPN-B-10260; wypuktosci i wglebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.
Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa
nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po
rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajace nierownos$ci wyréwnaé za pomocg tarcz

karborundowych i czystej wody. Wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.6. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementow konstrukcji obiektu (ustroju nos$nego, podpor) nalezy
wykona¢ wedlug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen
statyczno-wytrzymatosciowych. Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia
z Projektantem. Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sily wywotane parciem §wiezej
masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikoéw oraz powinna uwzgledniac:

— szybkos¢ betonowania,

— sposoOb zaggszczania,

— obcigzenia pomostami roboczymi

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

— zapewnia¢ odpowiednig sztywnos¢ i niezmiennos$¢ ksztaltu konstrukeji,

— zapewniac¢ jednorodng powierzchni¢ betonu,

— zapewnia¢ odpowiednig szczelnosc,

— zapewnia¢ latwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,

— wykazywaé odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkow atmosferycznych

Deskowania zaleca si¢ wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czg$¢ deskowan
mozna uzy¢ desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubos¢ desek wynosi 32mm.Deski
powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do tgczenia na wpust i pioro. Styki, gdzie nie
mozna zastosowac polaczenia na pidro i wpust, nalezy uszczelni¢ tas§mami z tworzyw sztucznych albo
pianka. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykow $cian z dnem deskowania oraz
stykow deskowan belek i poprzecznic. Sfazowania nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacja
projektowa. Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszg by¢
wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wykladzin. Otwory w konstrukcji i osadzanie
elementow typu odcinki rur, tgczniki nalezy wykona¢ wg wymagan dokumentacji projektowe;.

5.7. Zasady wykonywania izolacji przeciwwilgociowych

Kolejnos¢ robot przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowych poziomych i pionowych:
— Zagruntowanie powierzchni masg asfaltowa izolacyjna

— Naniesienie masy asfaltowej na zimno

Stosowac na suche, oczyszczone podloze w temperaturze otoczenia i podtoza od +5°C do +30°C i
wilgotnosci powietrza nie wyzszej niz 65%. Nanosi¢ przy pomocy szpachli lub szczotki. Zaprawe
nanosi si¢ warstwg o grubosci ok. 1mm. Kazdg kolejng warstwe (powtoka powinna by¢ wykonana z
CO najmniej 2 warstw) nanosi si¢ po wyschnigciu poprzedniej. Czas tworzenia powloki zalezy od
panujacych warunkow (ok. 6 godzin w temp. 23 + 2°C).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robot podano w ST-0 Wymagania Ogolne.

6.1. Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatos$ci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania
pobiera¢ probki kontrolne w postaci kostek sze§ciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz

— 1 probka na 100 zarobow,

— 1 probka na 50 me betonu,

— 3 probki na dobg,

— 6 probek na parti¢ betonu.
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Probki pobiera si¢ losowo po jednej, rOwnomiernie w okresie betonowania, a nast¢gpnie przechowuje
si¢, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250. Jezeli probki pobrane i
badane jak wyzej wykazag wytrzymalos¢ nizszg od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy
przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukcji. Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to
beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu. W przypadku niespelnienia
warunkow wytrzymalosci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza si¢ w
uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, speinienie tego warunku w okresie
pozniejszym, lecz nie dluzszym niz 90 dni. Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych probek i badanie
wytrzymatosci betonu na $ciskanie w okresie krotszym niz od 28 dni. Dla okreslenia nasigkliwosci
betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania
obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow betonu, sposobu ukladania i zageszczania po
3probki o ksztalcie regularnym lub po 5 probek o ksztalcie nieregularnym, zgodnie z normg PN-B-
06250.Probki trzeba przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z
norma[JPN-B-06250. Nasigkliwo$¢ zaleca si¢ rowniez bada¢ na probkach wycigtych z konstruke;ji.
Dla okre$lenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu
wykonywania betonu po 12préobek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy probki 100
mm.

Probki nalezy przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z norma
PN-B-06250.Zaleca si¢ bada¢ mrozoodpornos$¢ na probkach wycietych z konstrukcji. Przy stosowaniu
metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba probek reprezentujacych dang partie betonu
moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni. Wymagany stopien
wodoszczelno$ci sprawdza si¢, pobierajgc co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz
kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i1 sposobu wykonywania betonu po 6 probek regularnych o
grubosci nie wigkszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100 mm. Probki
przechowywac nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-B-06250.
Dopuszcza si¢ badanie wodoszczelnosci na probkach wycietych z konstrukcji. Na Wykonawcy
spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne laboratoria lub
inne uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250, a takze gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i
stosowanych materiatlow. Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy
opracowa¢ plan kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie
kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualna norma i niniejszg ST oraz
ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegow
technologicznych. Badania powinny obejmowac:

— badanie sktadnikéw betonu,

— badanie mieszanki betonowej,

— badanie betonu.
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Zestawienie wymaganych badan wg PN-B-06250:

Rodzaj badania Metoda badania Termin lub c.zqstosc
wedtug badania
Badania skfadnikow 1) Badanie cementu Bezposrednio przed uzyciem kazdej
betonu —  czasu wiazania PN-EN 196-3 dostarczonej partii
— statosc objetosci jow.
— obecnosci grudek  |PN-EN 196-6
—  wytrzymatosci PN-EN 196-1
jow. 2) Badanie kruszywa jow.
— skfadu ziarnowego |PN-EN 933-1
—  ksztattu ziaren PN-EN 933-3
— zawartosci pytow PN-EN 933-9
—  zawartosci PN-B-06714/12
zZanieczyszczen
—  wilgotnosci PN-EN 1097-6
jow. 3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczeciu robét i w przypadku
stwierdzenia zanieczyszczenia
jow. 4) Badanie dodatkow PN-B-06240
i domieszek i Aprobata Techniczna
Badanie mieszanki Urabialnos¢ PN-B-06250 Przy rozpoczeciu robét
betonowej
jow. Konsystencja jow. Przy projektowaniu recepty
i 2 razy na zmiane roboczg
jow. ZawartosC powietrza jow. jow.
Badanie betonu 1) Wytrzymatos¢ na jow. Po ustaleniu recepty i po wykonaniu
sciskanie na probkach kazdej partii betonu
jow. 2) Wytrzymatosc na PN-B-06261 W przypadkach technicznie
sciskanie — badania PN-B-06262 uzasadnionych
nieniszczace
jow. 3) Nasigkliwosc PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, 3 razy w olresie
wykonywania konstrukgji i raz na
5000 m* betonu
jow. 4) Mrozoodpornost jow. jow.
jow. 5) Przepuszczalnosc jow. jow.
wody

6.2. Tolerancja wykonania

Rozréznia si¢ tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase tolerancji N2 zaleca si¢ w
przypadku wykonywania elementow szczegolnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci
konstrukcji o powaznych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze
monumentalnym.

Ustalenia projektowe powinny okresla¢ wszelkie wymagania dotyczace tolerancji specjalnych z

podaniem:

— zmian warto$ci odchylen dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,

— innych typow odchylen, ktore powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza warto§ciami podanymi
w normie, tgcznie z okre§lonymi parametrami i warto$ciami dopuszczalnymi,

— specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegdlnych elementow konstruke;ji.

Doktadnos$¢ pomiaréw odchylek geometrycznych powinna by¢ okreslona w ustaleniach projektowych.

Odchylenia poziome usytuowania podpér i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi

podhuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych si¢ z osiami $cian lub stupow.
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Odchylenia poziome wzdluz wysokosci budynku powinny przyjmowaé warto$ci réoznoimienne w
stosunku do wukladu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze
systematycznym nalezy podja¢ dziatania korygujace

6.2.3. System odniesienia

Przed przystgpieniem do robot na budowie nalezy ustalic punkty pomiarowe zgodne z przyjeta
osnowg geodezyjng stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okreslania usytuowania elementow
konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.

Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.2.4. Fundamenty (lawy — stropy)

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wieksze niz:
— =+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

— =+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie
powinno by¢ wigksze niz:

— =+ 20 mm przy klasie tolerancji N1,

— =+ 15 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.4. Stupy i $ciany

Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupéw i $cian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego
(lub osi pozycyjnej) nie powinno by¢ wigksze niz:

— =+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

— =+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odleglosci usytuowania stupow i §cian w planie w stosunku
do stupow i Scian sgsiednich nie powinno by¢ wigksze niz:

— =+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

— =+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokosci lub dlugosci w metrach) na kazdym
poziomie nie powinno by¢ wigksze niz:

— +20mmprzy L <30 m,

- £0,25 (L+50) przy 30 m <L <250 m,

- £0,10 (L+500) przy L > 500 m.

Dopuszczalne odchylenie stupa lub $ciany od pionu pomigdzy poziomami przylegtych kondygnacji o
wysokosci h nie powinny by¢ wigksze niz:

— £ h/300 przy klasie tolerancji N1,

— £ h/400 przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygiecie stupa lub $ciany pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji nie powinno
by¢ wigksze niz:

— + 10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1,

— =5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2

Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa lub $§ciany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji
budynku na wysokosci Y hi w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna by¢
wigksza niz:

— Yhi/300+/n przy klasie tolerancji N1,

— Y'hi/400+/n Klasie tolerancji N2
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6.2.5. Belki i plyty

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢ wigksze niz:
— =+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

— =+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpodr belki lub ptyty o rozpigtosci L nie powinno by¢ wigksze
niz:

— = L/300 Iub 15 mm przy klasie tolerancji N1,

— £ L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wicksze niz:
— =+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,
— =+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie rozstawu migdzy belkami nie powinno by¢ wieksze niz:
— =+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,
— =+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygiecie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ wieksze niz:
— =+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,
— =+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stropoéw sasiednich kondygnacji nie powinno by¢
wigksze niz:

— =+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

— =+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do poziomu
podstawy nie powinno by¢ wigksze niz:

— +20mmprzy Hi<20 m,

— £0,5 (Hi+20) przy 20 m < Hi< 100 m,

— £0,2 (Hi+200) przy Hi > 100 m.

6.2.6. Przekroje

Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wieksze niz:
— £0,04 Ii lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

— £0,02 Ii lub 5 mm przy Klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach goérnym i dolnym oraz
odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wigksze niz:

— £0,04 Ii lub 10 mm przy Klasie tolerancji N1,

— £0,02 Ii lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wieksze niz:
— 10 mm przy klasie tolerancji N1,
— 5 mm przy Klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgie¢ i potgczen pretéw nie powinno by¢ wigksze niz:
— 10 mm przy klasie tolerancji N1,
— 5 mm przy Klasie tolerancji N2.
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6.2.7. Powierzchnie i krawedzie

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie
powinny by¢ wigksze niz:

— 7 mm przy klasie tolerancji N1,

— 5 mm przy Klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia od plaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢
wigksze niz:

— 15 mm przy klasie tolerancji N1,

— 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygladzonej powierzchni na odcinku
0,2 m nie powinny by¢ wigksze niz:

— 5 mm przy klasie tolerancji N1,

— 2 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie
powinny by¢ wieksze niz:

— 6 mm przy Klasie tolerancji N1,

— 4 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia elementu o dhugosci L (w mm) powodujace jego sko$nos¢ (odchylenie od
obrysu) w plaszczyznie nie powinno by¢ wigksze niz:

— L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1,

— L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2

Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wigksze niz:
— 4 mm przy klasie tolerancji N1,
— 2 mm przy Klasie tolerancji N2.

6.2.8. Otwory i wkladki

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworoéw i wktadek nie powinno by¢ wigksze niz:
— =+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

— =+ 5 mm przy klasie tolerancji N2

7. OBMIAR I PRZEDMIAR ROBOT
Wymagania ogdlne dotyczace przedmiaru i obmiaru robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”.

8. ODBIOR ROBOT - PROBY KONCOWE

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST 00.

Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z
dokumentacja projektowa, szczegdtowa specyfikacja techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora
nadzoru.

8.2.0dbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawa odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z
dokumentacja projektowg i SST,

— inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

8.3.0dbior koncowy
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Odbioér koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zakonczenia robot betonowych i spelieniu innych warunkéw dotyczacych tych robot

zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne wymagania dotyczace platnosci

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy
PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i Zelbetowe. Podstawy projektowania.

PN-B-03150/01

Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Materiaty

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okre$lenia.

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego
uzytku.

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatos$ci.

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci.

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakos$ci.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania.

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i
zaprawa wzorcowa do badan.

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu
wigzania.

PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie ilosci
wody wydzielajacej si¢ samoczynnie z mieszanki betonowe;.

PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
absorpcji kapilarnej.

PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza
w podczerwieni.

PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawartosci suchej
substanciji.

PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
zawartosci chlorkow rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
zawartosci alkaliow w domieszkach.

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwickowa badania
wytrzymatos$ci betonu na $ciskanie.

PN-B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymatosci betonu na $ciskanie za pomoca mtotka Schmidta typu N.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714/00
PN-B-06714/10
PN-B-06714/12
PN-B-06714/13

Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogolne.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci pyldw mineralnych.

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewania.
PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztaltu ziaren.

Wskaznik ksztaltu.

Strona36




Rozbudowa, przebudowa i czeSciowa rozbidrka budynku stacji uzdatniania wody w Szymanach oraz budowa 3 zbiornikéw do magazynowania wody

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie
gestosci ziaren i nasigkliwos$ci.

PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkaliczne;j.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

10.2. Inne

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
— 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych,

— 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkow mineralnych,
— Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych

Strona37




Rozbudowa, przebudowa i czeSciowa rozbidrka budynku stacji uzdatniania wody w Szymanach oraz budowa 3 zbiornikéw do magazynowania wody

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-03

ROBOTY MUROWE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg szczegdtowe warunki wykonania i odbioru robdt w
zakresie robot murowych dla inwestycji pn.: ,,Rozbudowa, przebudowa i czg¢sciowa rozbiorka
budynku stacji uzdatniania wody w Szymanach oraz budowa 3 zbiornikow do magazynowania wody”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania $cian budynku z uwzglgdnieniem ponizszych
uwag ogoblnych:

— Wymagania ogdlne ujete sa w ST 00

Zakres robdt obejmuje wykonanie robot murowanych, w szczegolnosci wykonanie:

— $cian no$nych parteru gr. 24 cm z bloczkéw silikatowych na zaprawie klejowej

— $ciany dziatowe gr. 12 cm z bloczkow silikatowych na zaprawie klejowej

— wykonanie otworéw na drzwi i wrota

— wykonanie otworow na okna

— dostawa i osadzenie nadprozy otworowych z prefabrykowanych belek zelbetowych typu ,,L”” oraz
zelbetowych wylewanych N-1

2. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

2.1. Wymagania ogélne
Wymagania og6lne dotyczace robot podano w ST-00.

2.2. Wymagania dla elementéw murowych

Wymagania te dotycza:

— cech zewnetrznych (ksztaltu, wymiarow, tolerancji wymiarowych, wad i uszkodzen), ktorych
oceny mozna dokona¢ na placu budowy,

— cech fizycznych (masa, gesto$¢ objetosciowa elementu i1 tworzywa, izolacyjnos$¢ cieplna,
wytrzymatos¢ na S$ciskanie lub zginanie, promieniotwdérczo$¢ naturalna, wystepowanie
szkodliwych domieszek, odpornos¢ chemiczna itp.), ktorych oceny mozna dokona¢ laboratoryjnie.

Szczegolng uwage w przypadku Scianki z gazobetonu nalezy zwroci¢ na nastgpujace elementy:

— Spoiny pionowe i poziome pomigdzy poszczegdlnymi elementami nie mogg by¢ wigksze niz 3
mm;

— Sciany musza by¢ przewiazane wiazaniem murarskim;

— Bloczki znajdujace si¢ na krawedziach $cian (otworow) musza mie¢ dlugos¢ min.115 mm;

— Spoiny pionowe w poszczegolnych warstwach powinny si¢ mija¢ min. 100 mm;

Pozostale wymagania jakim powinny odpowiadac¢ poszczegolne elementy uzyte do wykonania $cian z
bloczkéw gazobetonowych oraz warunki ich wykonania — zawarte zostaly w wytycznych i
instrukcjach producenta systemu, dlatego wszelkie prace wykonywane w tych technologiach powinny
by¢ catkowicie zgodne z ww. dokumentacja producenta.

3. MATERIALY

Wymagania ogdlne dotyczace materiatlow podano w ST 00.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot objetych niniejsza specyfikacjg sa:
— bloczki silikatowe

— zaprawa klejowa

— woda zarobowa do zapraw

— nadproza z prefabrykowanych belek zelbetowych typu ,,L”
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3.1. Bloczki silikatowe
Bloczki silikatowe produkowane w tradycyjnych formatach, zgodnych z Polska Norma PN-B-12066.

3.2. Zaprawa klejowa
Zaprawa na plac budowy powinna by¢ dostarczona w workach jako sucha mieszanka do zarobienia
woda na placu budowy.

3.3. Woda zarobowa do zapraw PN-EN1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wod¢ zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

3.4. Nadproza
Belki nadprozowe L-19 to prefabrykowane belki zelbetowe w ksztalcie litery L o wysokosci 19 cm,

dhugosciach od 90 cm — 360 cm oraz szerokos$ci dolnej stopki - 9cm. Sa produkowane z betonu klasy
C20/25. Przeznaczone s3 do wbudowania w §ciany nosne zewngtrzne i wewngtrzne, jak i Sciany
ostonowe nie obcigzone stropem. Kazde nadproze sktada si¢ zazwyczaj z dwoch prefabrykowanych
belek typu ,,L19-Nn” i cze$ci monolityczne] wykonywanej na budowie. Wytrzymalos¢ ogniowa
elementow to REI-60, mogg by¢ stosowane w budynkach o odpornosci pozarowej obiektow klasy C.
(*Dhugosci rzeczywiste belek sg o 1 cm krétsze od wymiarow modularnych).

Belki nadprozowe montuje si¢ rownoczesnie ze wznoszeniem $cian. Na wyréwnanej i
wypoziomowanej powierzchni, na zaprawie cementowej uktadamy dwie belki nadprozowe o dtugosci
odpowiedniej do szerokosci otworu (z uwzglednieniem giebokoSci oparcia), potkami dolnymi do
srodka. Wewnetrzng przestrzen miedzy belkami dozbrajamy dodatkowo (jesli wymaga tego projekt) i
wypeliamy betonem C 20/25. Nastgpnie wykonujemy mur nad otworem, ukladamy strop i
betonujemy wieniec.

Belki nadprozowe o dlugosci 2,10 m i dtuzsze, na ktorych opieraja sie plyty stropowe, wymagaja
dodatkowych podpér montazowych. Podpory ustawiamy pod uchwytami montazowymi. Nadproza
nad otworami okiennymi w $cianach no$nych montowane sa czgsto bezposrednio pod stropem. W
razie potrzeby po ulozeniu belek i ich podparciu nalezy wykona¢ zaprojektowane zbrojenie czesci
monolitycznej nadproza, nastepnie utozy¢ strop prefabrykowany i wykona¢ zbrojenie wienca. Dopiero
potem mozna zabetonowaé wewngtrzng cze¢$¢ nadproza razem z wiencem. Stemple mozna usungé
spod nadprozy najwczesniej po 7 dniach, po stezeniu betonu.

4. SPRZET

Wymagania og6lne dotyczace sprzg¢tu podano w ST 00.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora

nadzoru.

Przy wykonywaniu prac murarskich na budowie zaleca si¢ stosowa¢ podane nizej narzgdzia i

akcesoria:

— Pita tasmowa - do przycinania bloczkéw do zadanego wymiaru i wycinania skomplikowanych
ksztaltow,

— Pita widiowa — do cigcia bloczkow,

— Rylec — do recznego wycinania bruzd w $cianie pod instalacje elektryczne,

— Kielnie do zapraw cienkospoinowych — szeroko$¢ dostosowana do grubos$ci bloczkow: 40; 36,5;
30; 24; 20; 11,5; 10; 7,5 lub 5 cm,

— Packa do szlifowania — do wyréwnywania ewentualnych nieréwno$ci muréw z bloczkéw odmiany
0,35i 0,4,

— Strug — do wyréwnywania ewentualnych nierownosci muréw z bloczkow odmiany 0,5,

— Prowadnica katowa — do doktadnego przycinania bloczkoéw

— Lacznik do $cian dziatowych — do taczenia $cian dziatowych ze §cianami konstrukcyjnymi,

— Zbrojenie do spoin wspornych.
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5. TRANSPORT
Wymagania ogoélne dotyczace transportu podano w ST 00.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

Bloczki z gazobetonu moga by¢ dostarczane na budowe transportem samochodowym, na paletach
zapakowanych w folie. Palety moga by¢ ustawiane nie wiecej niz w dwdch warstwach na réwnym i
twardym podtozu zapewniajacym ich stabilnosc.

Palety mogg by¢ roztadowywane przez samochody samowytadowcze, wozki widtowe lub zuraw znajdujacy sie
na budowie. Roztadunek za pomoca zurawi wymaga zastosowania widel roztadunkowych. Inny sposob
roztadunku moze by¢ przyczyna uszkodzenia wyrobow.

W transporcie wewnetrznym palet pomocny jest wozek reczny. Palety nalezy umieszczaé najblizej
miejsca pracy w taki sposob, aby byt zapewniony tatwy dostep do poszczegdlnych rodzajow wyrobow.

6. WYKONANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace wykonywania robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”.

6.1 Uwagi ogélne
Prace murarskie z bloczkow silikatowych powinny by¢ wykonywane przez brygady sktadajace si¢ z

trzech osob, z ktorych pierwsza przygotowuje zaprawe i szlifuje kolejne warstwy muru, druga
rozprowadza zaprawg i uktada bloczki, a trzecia - dostarcza bloczki i je przycina.

Innym wariantem organizacji prac jest brygada pigcioosobowa, w ktorej po dwoch murarzy pracuje na
réznych $cianach, natomiast pigta osoba zajmuje si¢ transportem, przycinaniem bloczkow i
przygotowaniem zaprawy. Duzym utatwieniem prac jest stosowanie pity taSmowej pozwalajacej na
szybkie i precyzyjne docinanie bloczkéw. W takim przypadku mozliwe jest, aby jeden pracownik
przycinat bloczki dla kilku brygad murarskich.

Zaprawa klejowa dostarczana jest na budow¢ w postaci fabrycznie przygotowanej suchej mieszanki.
W celu przygotowania zaprawy do uzytku zawarto$¢ worka wsypuje si¢ do pojemnika z wodg, w
proporcjach jak pokazano na opakowaniu i doktadnie miesza przy pomocy mieszadta zamontowanego
do wiertarki wolno obrotowej. Po wymieszaniu zaprawe odstawia si¢ na 3 minuty i nastepnie
ponownie miesza. Do tak przygotowanej zaprawy nie wolno dodawaé¢ wody ani dosypywaé suchej
mieszanki (zaprawy). W przypadku zggstnienia zaprawy mozna ja jedynie ponownie wymieszac.
Podczas murowania w wysokich temperaturach wiadro z zaprawa nalezy ustawia¢ w cieniu lub
ostania¢ przed dzialaniem promieni stonecznych.

W przypadku wykonywania prac murarskich w temperaturach nizszych niz +5 °C nalezy postgpowaé
zgodnie z zaleceniami podanymi ponize;j.

6.2 Pierwsza warstwa muru

Po wykonaniu izolacji poziomej oraz wytyczeniu osi $cian, za pomocag niwelatora znajduje si¢
najwyzszy naroznik budynku. Roéznica w wysoko$ci poszczegélnych naroznikéw nie moze byc
wicksza niz 30 mm. W przypadku wystepowania wigkszych roznic podtoze (fundament, strop) musi
zosta¢ wyréwnane.

Bloczki pierwszej warstwy muruje si¢ na zaprawie cementowej o stosunku objetosciowym cementu do
piasku 1:3 i konsystencji tak dobranej, aby bloczki nie osiadly pod wiasnym cigzarem. Murowanie
rozpoczyna si¢ od ustawienia pojedynczych bloczkéw w naroznikach §cian, pidrami zwroéconymi na
zewnatrz budynku. Takie ustawienie bloczkow eliminuje powstawanie w naroznikach bruzd
wymagajacych wypehienia zaprawg naprawcza. Piéra mozna natomiast stosunkowo latwo usung¢ za
pomocg szlifowania lub lepiej strugania. Jako pierwszy powinien by¢ ustawiony bloczek w narozniku
najwyzej potozonym.

Dhugos¢ $cian budynku przewaznie nie jest wielokrotnoscia dtugosci bloczka i dlatego zachodzi
koniecznos$¢ uzupetnienia jej bloczkami docietymi. Do cigcia bloczkow stosuje si¢ pile tasmowa, lub
pite widiowg oraz prowadnice katowa.
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Bloczki poziomuje si¢ do bloczka ustawionego w najwyzszym narozniku. Poziome i pionowe
ustawienie bloczkow kontroluje si¢ przy pomocy poziomicy i ewentualnie koryguje mtotkiem
gumowym. Po ustawieniu bloczkéw naroznych rozciaga si¢ miedzy nimi sznur murarski i uzupetnia
warstwe. Podczas uzupelniania pierwszej warstwy zaleca si¢ kontrolowanie wysoko$ci co czwartego
lub piatego bloczka za pomoca niwelatora, gdyz kontrola poziomica moze okaza¢ sie
niewystarczajaca.

Do uktadania kolejnych warstw muru mozna przystapi¢ po stwardnieniu zaprawy cementowej tj. po
okoto 1 do 2 godzin od utozenia pierwszej warstwy.

6.3 Kolejne warstwy muru

Przed przystapieniem do murowania kolejnych warstw muru, poprzednia warstwe bloczkow nalezy

przeszlifowa¢ w celu wyeliminowania ewentualnych drobnych nieréwnosci i uzyskania ptaszczyzny

poziomej. Stuzy do tego packa do szlifowania - w przypadku bloczkéw odmian 0,35 i 0,4 lub strug - w

przypadku odmian 0,5 0,6.

Nastepnie, po starannym usuni¢ciu pylu powstalego na skutek szlifowania, ustawia si¢ bloczki

narozne, rozcigga pomiedzy nimi sznur murarski i analogicznie jak w przypadku pierwszej warstwy

uzupetnia bloczki. Nie jest wskazane murowanie samych naroznikow budynku tzw. ich "wycigganie",

lecz systematyczne murowanie kolejnych warstw wszystkich $cian konstrukcyjnych.

Zaprawe naklada si¢ na powierzchni¢ wmurowanych bloczkéw przy pomocy np. kielni o szerokos$ci

rownej szerokosci bloczkow (grubosci muru). Zgbkowana krawedz kielni pozwala na wykonanie

spoiny o tej samej grubosci na kazdej warstwie muru. Jednorazowo naktada si¢ warstwe zaprawy nie

dtuzsza niz okoto 3 m, aby zapobiec stosunkowo szybkiemu jej wysychaniu.

Mury z bloczkow z pidrem i wpustem wykonuje si¢ w zasadzie bez wypetniania zaprawa spoin

pionowych. Wystepuja jednak miejsca wymagajace wypelniania tych spoin. Sg to wszystkie styki, w

ktérych piodro 1 wpust nie tacza sie ze soba. Naleza do nich miedzy innymi:

— naroza $cian, w ktérych powierzchnia czotowa z wpustem taczy si¢ z powierzchnig boczna
bloczka,

— spoiny bloczkéw przycietych z dlugosci dla wypeknienia ostatniego odcinka $ciany.

6.4. Sciany w strefie otworéw

W S$cianach w strefie otworéw okiennych i drzwiowych powstaje koncentracja obcigzen pionowych,
powodujaca zlozony stan naprezen - powstajg naprezenia $cinajace w narozach oraz rozciagajace nad i
pod otworami.

Nad otworami drzwiowymi zastosowac prefabrykowane nadproza w ksztalcie litery L.

6.5. Murowanie w warunkach zimowych

Z bloczkow silikatowych mozna murowaé¢ w warunkach zimowych, w temperaturach ponizej +5 °C,

po spehieniu dodatkowych wymagan podanych ponizej. Decyzje o podjeciu prac moze podjac

kierownik budowy lub inspektor nadzoru, ktory jest w stanie oceni¢ mozliwos¢ prawidtowego ich

wykonania i ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wydang decyzje o rozpoczgciu murowania.

Bloczki stosowane do murowania nie moga by¢ pokryte szronem ani przemarznigte. Oznacza to, ze

bloczki nie mogg znajdowac si¢ w temperaturze nizszej niz —2 °C przez okres dtuzszy niz 24 godziny i

dlatego tez zaleca si¢ je przechowywaé w oryginalnych opakowaniach, w pomieszczeniach o

temperaturze dodatniej.

Do murowania w warunkach zimowych zaleca si¢ stosowaé specjalng zaprawe "zimowa". Pozwala

ona murowa¢ w warunkach "lekkiej" zimy, przy temperaturach spadajgcych okresowo do —6 °C.

Doktadny, szczegdlowy zakres stosowania zaprawy zimowej podawany jest w danych technicznych

wyrobu umieszczanych na opakowaniach lub zalaczanych do wyrobu. Przed przystagpieniem do

murowania nalezy sprawdzi¢, czy mur wykonany poprzedniego dnia zwigzal prawidtowo.

Sprawdzenie tego dokonuje si¢ przez poziome, silne uderzenie gumowym milotkiem w bloczek

wierzchniej warstwy muru. Jezeli uderzenie nie spowoduje odspojenia bloczka, to murowanie mozna

kontynuowac.

Prac murarskich nie mozna prowadzi¢:

— przy temperaturze nizszej niz —6 °C; do prac mozna przystapi¢ dopiero, gdy temperatura otoczenia
muru przez co najmniej 48 godzin begdzie wyzsza niz +2 °C,
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— na przemarznietym murze, za ktory uwaza sie¢ mur po 48-godzinnym przebywaniu w temperaturze,
ktora jest nizsza niz —2 °C,

— podczas opadow atmosferycznych.

Swiezo wykonany mur nalezy zabezpieczy¢ ostona np. z brezentu czy mat ze stomy przed zbyt

szybkim jego wychtodzeniem. Mur wykonany w warunkach zimowych moze by¢ obcigzony parciem

gruntu lub dziataniem silnego wiatru dopiero po okolo tygodniowym wystepowaniu temperatur

dodatnich; do tego czasu mur powinien by¢ zabezpieczony przed dziataniem tych obcigzen

poziomych.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne” .

7.1. Bloczki silikatowe

Przy odbiorze bloczkéw silikatowych nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

— Sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na bloczkach z zaméwieniem i innymi wymaganiami

— Proby, o ktérych mowa w niniejszej ST ; cechy zewngtrzne - przez ogledziny, cechy fizyczne —
badania laboratoryjne (jesli nie jest mozliwe okreslenie jako$ci bloczkow przez probe dorazng
przez ogledziny).

1.2. Zaprawy
W przypadku gotowych zapraw nalezy kontrolowacé je z wymaganiami podanymi przez producenta.

7.3 Dopuszczalne odchylki
Najwigksze dopuszczalne odchytki wymiarow $cian murowanych z bloczkow silikatowych nie
powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy:

Wartos¢ odchytki

Lp | Rodzaj odchytki dopuszczalnej [mm]

1 | Zwichrowania i skrzywienia powierzchni murow:
na dhugosci 1m 3
na calej powierzchni $ciany pomieszczenia 10
2 | Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:
na wysokosci 1m

na wysokosci 1 kondygnacji

na calej wysokosci $ciany 15
3 | Odchylenia od kierunku poziomego goérnej powierzchni
kazdej warstwy muru:

na dhugosci 1m 1
na calej dtugosci budynku 10
4 | Odchylenia od kierunku poziomego gérnej powierzchni
ostatniej warstwy muru pod stropem:

na dhugosci Im 1
na calej dtugosci budynku 10
5 | Odchylenia przecinajacych si¢ powierzchni muru od kata
przewidzianego w projekcie (najczesciej prostego):

na dhugosci Im 3
na dlugosci catej §ciany -
6 | Odchylenie wymiarow otworow w Swietle o$ciezy dla
otworéw o wymiarach:

g1 w

do 100 cm szeroko$¢ +5-3
wysokos¢ +10, -5
powyzej 100 cm szerokos¢ +10, -5
wysokos¢ +10, -5
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8. OBMIAR I PRZEDMIAR ROBOT
Wymagania ogoélne dotyczace przedmiaru i obmiaru robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

9. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Mury z bloczkéw silikatowych powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j,
wymaganiami aktualnych norm i instrukcji oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych.

Odbior robot murowych powinien si¢ odbywac przed wykonaniem tynkow. Jezeli odbior odbywa si¢
przed osadzeniem stolarki drzwiowej lub okiennej nalezy zwroci¢ uwage na prawidlowos$¢ wykonania
otwordéw (zgodno$¢ z projektem). Najwieksze dopuszczalne odchytki wymiaréw murdéw z bloczkoéw
nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy powyzej p. 7.3.

10. PODSTAWA PLATNOSCI
10.1. Ogdlne wymagania dotyczace platnosci
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

11.1 Normy.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-91/B-02020 Zabezpieczenie cieplne budynkéw. Wymagania i obliczenia.

11.2. Inne dokumenty i instrukcje.

— Poradnik majstra budowlanego.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom I. Budownictwo
ogolne. Arkady 1990.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-04

CIESIELSKIE ELEMENTY BUDOWLANE

3 zbiornikéw do magazynowania wod
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg szczegdtowe warunki wykonania i odbioru robdt w
zakresie ciesielskich elementow budowlanych dla inwestycji pn.: ,,Rozbudowa, przebudowa i
czesciowa rozbiorka budynku stacji uzdatniania wody w Szymanach oraz budowa 3 zbiornikéw do
magazynowania wody”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot wymienionych w ST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych robot wchodza:

a. Wykonanie i montaz konstrukcji dachowej

b. deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej

1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i

wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacija
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcja ITB —
Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Dla robdt wymienionych w pozycjach:

a. i b. stosuje sie drewno klasy C24

wedlug nastepujacych norm panstwowych:

—PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Krzywizna podtuzna
a) plaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm
10 mm — dla grubosci do 75 mm
b) bokéw 10 mm — dla szerokos$ci do 75 mm
5 mm — dla szerokosci > 250 mm
Wichrowato$¢ 6% szerokos$ci
Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci
Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchylek grubosci i szeroko$ci elementu.
Nieréwnos¢ plaszczyzn — plaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegte, boki prostopadie,
odchylenia w granicach odchytek.
Nieprostopadto$¢ niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotnos$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej
niz:

- dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.
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2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:
- w dlugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilo$ci
- w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm
- w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm
b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek
¢) odchytki wymiarowe fat nie powinny by¢ wigksze:
- dla tat o grubosci do 50 mm:
- w grubosci: +1 mm i —1 mm dla 20% ilosci
- w szerokos$ci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci - dla tat o grubo$ci powyzej 50 mm:
- w szerokos$ci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
- w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
d) odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szeroko$ci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i
—2 mm.
e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szeroko$ci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i —2 mm.

2.2. L.aczniki
2.2.1. Gwozdzie

Nalezy stosowaé: gwozdzie okragle wg BN-70/5028-12

2.2.2. Sruby , ,
Nalezy stosowaé: Sruby z tbem sze$ciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002 Sruby z tbem
kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakretki
Nalezy stosowac: Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002 Nakretki kwadratowe wg PN-
88/M-82151.

2.2.4. Podkladki pod Sruby
Nalezy stosowac: Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkrety do drewna
Nalezy stosowaé: Wkrety do drewna z tbem sze$ciokgtnym wg PN-85/M-82501 Wkrety do drewna z
tbem stozkowym wg PN-85/M-82503 Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia powinny
by¢ stosowane wytgcznie $rodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-1TD/87 z 05.08.1989 r.
a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizna i plesnieniem

¢) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

2.3. Skladowanie materialéw i konstrukcji

2.3.1. Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym
lub odizolowanym od elementéw warstwa folii. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji
poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposob aby nie powodowaé ich deformaciji.
Odlegtosc¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

2.3.2. Laczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy skladowa¢ w oryginalnych opakowaniach w
zamknigtych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dzialaniem czynnikoéw
atmosferycznych.
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2.4. Badania na budowie

Kazda partia materialu dostarczona na budowg przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje
Inzyniera. Materiaty uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje
Inzynier. Odbiér materiatléw z ewentualnymi zaleceniami szczegoétowymi potwierdza Inzynier wpisem

do dziennika budowy.

3. SPRZET

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé¢ dowolnego sprzetu
- sprzgt pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wplywdow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja.
- Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Materiaty i1 elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu
materialy 1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci. Sposob sktadowania wg punktu 2.3.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng przy udziale srodkow, ktore zapewnia
osiagnigcie projektowanej wytrzymatos$ci, uktadu geometrycznego i wymiarow konstrukcji.

5.2. Wiezba dachowa

5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementdw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowa¢ wzorniki z ostruganych desek lub
ze sklejki. Doktadnos$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.

5.2.3. Dlugos$¢ elementéw wykonanych wedtug wzornika nie powinny rézni¢ si¢ od projektowanych
wiecej jak 0,5 mm.

5.2.4. Dopuszcza si¢ nastepujace odchyiki:

— w rozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w osiach rozstawu belek do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
—w dhugosci elementu do 20 mm

— w odlegtosci migdzy weztami do 5 mm

—w wysokosci do 10 mm.

5.2.5. Elementy wigzby dachowej stykajace si¢ z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku
odizolowane jedng warstwa papy.

5.3.1. Szerokosci desek nie powinny by¢ wigksze niz 18 cm.

5.3.2. Deski uktada¢ strona dordzeniowa ku dolowi i przybija¢ minimum dwoma gwozdziami.
Dhugosé¢ gwozdzi powinna by¢ co najmniej 2.5 razy wigksza od grubosci desek. Czota desek powinny
styka¢ si¢ tylko na krokwiach.

5.4.3. Deskowanie pod pokrycie papowe powinno by¢ uktadane na styk.

5.4.4. Za wywietrzakami od strony sptywu wody nalezy wykona¢ odboje z desek uktadanych na styk.
5.5. Wykonanie tat i kontrlat

5.5.1. Laty nie powinny by¢ szersze od 5 cm. Powinny przybite do belek co najmniej dwoma
gwozdziami. Dlugo$¢ gwozdzi powinna by¢ 3 do 3.5 razy wigksza od grubosci tat.

5.5.2. Powierzchnia tat powinna by¢ zabezpieczona srodkami ochrony wg punktu 2.2.6.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST -00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Program badan
Podstawe do odbioru technicznego stanowig nastgpujace badania:
- Sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja
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- Sprawdzenia materiatow

- Sprawdzenie zastosowania folii paroszczelnych

- Sprawdzenie wykonania izolacji termicznej

- Sprawdzenie mrozoodpornosci

- Sprawdzenie grubosci

- Sprawdzenie wygladu powierzchni

- Sprawdzenie wykonczenia na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach dylatacyjnych
- Sprawdzenie kata miedzy zatozonymi ptaszczyznami

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiar robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot i ich przejscia podano w ST 00 ,, Wymagania og6lne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i warto$ci. Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i przedktadajac Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacja
powykonawcza robdt. Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami
Umowy oraz obowigzujagcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN)

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogoélne wspdlne dla drewna
okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia cz¢$ci ztgcznych.
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zbudowa, przebudowa i cze$ciowa rozbiérka budynku stacji uzdatniania

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-05

WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa szczegélowe warunki wykonania i odbioru robot w
zakresie wykonywania pokry¢ dachowych dla inwestycji pn.: ,,Rozbudowa, przebudowa i czgsciowa
rozbiorka budynku stacji uzdatniania wody w Szymanach oraz budowa 3 zbiornikow do
magazynowania wody”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bgdzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja
wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich robot w zakresie
wykonywania pokry¢ dachowych przewidzianych w kosztorysie. Obejmuja prace zwigzane z dostawa
materiatlow, wykonawstwem i wykonczeniem robot dachu, wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach ST przewiduje si¢ wykonanie wszystkich czynnos$ci umozliwiajacych i majacych na celu
wykonanie pokrycia dachowego blachodachdéwka powlekana wraz z obrobkami blacharskimi, rynnami
i rurami spustowymi oraz elementami wystajgcymi ponad dach.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujacymi
Polskimi Normami.

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialéw
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skltadowania podano w ST-00

»Wymagania ogdlne”.

Materiaty  stosowane do  wykonania robdt pokrywczych  blachodachowka  powinny

miec:

e oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang
norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub
krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami
podstawowymi

o deklaracje zgodnosci z uznanymi regulami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okre§lonym przez Komisje Europejska

e o0znakowanie znakiem budowlanym, co 0znacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng
badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany".

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkcji.

2.2 Rodzaje materialéw
Wszystkie materialy do wykonania pokry¢ dachu powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w

dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). Do wykonania zadania nalezy

stosowa¢ materiaty:

e Dblachodachowka w kolorze brazowym
o folia dachowa zbrojona wysokoparoprzepuszczalna,
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e obrobki blacharskie z blachy powlekanej o gr. min. 0,5mm,

e rynny dachowe i rury spustowe systemowe z blachy powlekanej,

o systemowe akcesoria uzupetniajace do pokry¢ dachowka takie jak: tadmy i listwy uszczelniajace
lub wentylacyjne, taSmy do obrobek, grzebienie okapu, siatki ochronne okapu,

Wszystkie wyzej wymienione materiaty musza mie¢ wlasno$ci techniczne okreslone przez producenta
blachodachéwki lub odpowiadajagce wymaganiom aprobat technicznych badz PN.

2.3. Blachodachéwka
Surowcem jest wielowarstwowa blacha, ktorej =zasadniczg cze$¢ stanowi rdzen stalowy

wykonany z rud zZelaza najwyzszej jakosci. Rdzen powlekany jest obustronnie warstwg cynku.
Powtoki z cynku sg pokryte warstwg pasywacyjna, pelniacg zadania antykorozyjne i zabezpieczajace.
Farba gruntujaca stanowi dodatkowa ochrong przeciw korozji. Od spodu blache zabezpiecza
dodatkowa warstwa ochronna. Zewngtrzna warstwa wystepuje w kilku rodzajach powtok:

e poliester polysk,

e poliester mat,

e pural.

2.4. Warunki przyjecia wyrobéw pokrywczych na budowe

Wyroby do pokry¢ dachowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spelniaja nastepujace warunki:
0 s3 zgodne z ich wyszczegolnieniem 1 charakterystyka podang w przedmiarze robot
i STWIOR,

e s3 wlasciwie oznakowane i opakowane,

o spelniaja wymagane wlasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
o producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobdw lub
firmowe wytyczne stosowania wyrobow.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robot pokrywczych materialdow 1 wyrobow nie-
znanego pochodzenia. Przyjecie materialow i wyroboéw na budowe powinno by¢ potwierdzone
wpisem do dziennika budowy.

2.5. Warunki przechowywania wyrobow do pokry¢ blachodachéwka
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby materialy byly sktadowane na budowie zgodnie z

zaleceniami producenta i byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$¢ i
wlasno$ci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej
chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez Zamawiajacego, az do chwili kiedy zostang
uzyte. Blachodachowki i ksztattki dachowe przechowuje si¢ na placach sktadowych wygrodzonych,
wyréwnanych, utwardzonych, oczyszczonych z nieczystosci oraz z odpowiednimi spadkami do
odprowadzenia wod opadowych. Wyroby przechowuje si¢ luzem w stosach lub w jednostkach
tadunkowych. Jednostki tadunkowe powinny by¢ sktadowane na paletach

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 00 ,,Wymagania ogolne”.

Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i zZelbetowych mogg by¢ wykonywane
recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzgtu przeznaczonego do wykonywania
zamierzonych robot.
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Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcey lub
wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie gotowosci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony srodowiska i1 przepisami dotyczacymi jego wykonania. Liczba i
wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt , zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

4. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym. Ogodlne wymagania
dotyczace transportu podano w ST00.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne zasady wykonania robdt

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie =z umowa oraz za
jako$¢  zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST, dokumentacji oraz wymaganiami Inzyniera. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacja Techniczna i Poleceniami Inzyniera.

5.2. Zakres wykonania robdét

Roboty zwigzane z wykonaniem elementow konstrukcyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z opracowang
przez Wykonawce i zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru ,,Dokumentacj¢ technologiczng”.
Pokrywanie dachu mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, potwierdzonego
wpisem do Dziennika Budowy.

5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do wykonania robdt budowlanych wykonawca na wiasny koszt powinien

odpowiednio przygotowac teren, na ktérym te roboty maja by¢ wykonane, a w szczegolnosci:
e wyznaczy¢ strefy niebezpieczne i oznakowac je,
e usuwac z placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzadzenia i przedmioty mogace stwarzac¢
przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robot.

5.4. Warunki stosowana
Blachy dachéwkowe j.w. moga by¢ stosowane do pokry¢ dachowych o pochyleniu nie mniejszym niz

85% 1 musza by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie aprobatg ITB, oraz atestem
higienicznym PZH.

5.5. Obliczanie ilosci pokrycia dachowego.
Wszystkie obliczenia ilo$ci i dlugo$ci zamawianych arkuszy blach dachéwkowych powinny by¢

dokonane w oparciu o wymiary rzeczywiste dachu. Aby okresli¢ potrzebng ilo§¢ materiatu, nalezy
wymierzy¢ dach i wykona¢ szkic.

5.4. Pokrycie dachu i obrébki
5.4.1. Ukladanie folii wysokoparoprzepuszczalnej — wymagania ogélne.
Ktadac foli¢ dachowg paroprzepuszczalng nalezy stosowac si¢ do nastgpujgcych zalecen:

e foli¢ dachowg nalezy rozwija¢ nadrukiem do gory i uktada¢ rownolegle do okapu, lekko
naciagajac,

e dolny brzeg folii powinien konczy¢ si¢ na blasze okapowej,

o foli¢ nalezy przybi¢ do krokwi gwozdziami,
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¢ na foli¢ nalezy przybi¢ kontrlaty i taty,

e nastgpne pasy folii nalezy rozwija¢ z zaktadem 10-15 cm,

e powyzej kazdego otworu (kominy, okna dachowe) nalezy wykona¢ rynne z dodatkowego arkusza
folii; arkusz nalezy wtozy¢ pod najblizszy od gory zaktad migdzy pasami, a dolng krawedz zawinagé
ku gorze i przybi¢ na tate nad przeszkoda;

¢ rynienke uformowac ze spadkiem na zewnatrz przeszkody,

e przy elementach wychodzacych ponad dach, folie nalezy wywina¢ ku gorze i umocowac do
wystajacego elementu

5.4.2. Wentylacja pokrycia — folie dachowe.

Podstawowym zadaniem folii dachowych jest zabezpieczenie poddasza, a przede wszystkim
termoizolacji przed kurzem, wodg z topniejacego $niegu lub woda pochodzaca z ewentualnych
przeciekéw pokrycia dachowego. Uzycie folii, nazywanymi tez foliami wstepnego krycia, zastepuje
tradycyjnie stosowane deskowanie pokryte papa. Uzycie folii zdecydowanie wplywa na obnizenie
kosztow budowy dachu. Aktualnie stosowane sa dwa podstawowe rodzaje folii dachowych:

e niskiej paro przepuszczalnosci - 30-60 g/m2/24h

o wysokiej paro przepuszczalnosci - 800-1300 g/m2/24h

Uzywajac do budowy dachu folii dachowej nalezy zachowa¢ pomiedzy ociepleniem a folig
szczeling wentylacyjng 2-4 cm, ktora odprowadzany jest nadmiar pary wodnej. Nalezy przy
tym bez wzglednie wykona¢ wloty powietrza przy okapie i wyloty przy kalenicy. Uzywajac
membran dachowych (o wysokiej paroprzepuszalno$ci) mozemy zrezygnowa¢ z wykonania
szczeliny wentylacyjnej na rzecz catkowitego wypelnienia materialem izolacyjnym, ktory
moze dotyka¢ od wewnatrz membrany. W obydwu przypadkach nalezy bezwzglednie wyko-
na¢ wentylacjc w przestrzeni pomiedzy folia lub membrang a pokryciem dachowym. Uwaga
ta dotyczy w szczegélnosci dachow pokrytych blachodachowka ze wzgledu na duze skoki
temperatur i wzmozone procesy skraplania. Praktycznie wszystkie folie i membrany dzieki
dodatkom uodporniajagcym na promieniowanie UV moga by¢ eksponowane przez okreslony
czas bez ostatecznego pokrycia dachu. Dla kazdego rodzaju folii czy membrany czas ten jest
sci§le okreSlony przez producenta. Nie przestrzeganie tego wymogu moze doprowadzi¢ do
catkowitego zniszczenia folii w wyniku dziatania promieni UV. Generalnie nalezy stwierdzic,
ze im krotszy okres ekspozycji tym wigksza pewno$¢ dtugotrwatej eksploatacji 1 zywotno$ci
wyrobu. Nalezy zwr6éci¢ rowniez uwagg, ze wymog przykrycia folii lub membrany dotyczy
powierzchni wystajacych poza obrys budynku od spodu. Nie wykonanie podbitki w odpowiednim
czasie moze doprowadzi¢ roéwniez do =zniszczen w wyniku promieniowania odbite-
go0. Wybor uzycia folii czy membrany zalezy od tego czy przestrzen konstrukcyjng dachu wypelnimy
w catosci lub czgsci materiatem termoizolacyjnym. Uzycie folii jest bardziej pracochtonne i mniej
doktadne. Montujac izolacj¢ nalezy zachowa¢ odstgp tworzacy szczeling wentylacyjna. W praktyce
jest to zadanie trudne do wykonania. Dlatego coraz cze$ciej stosuje si¢ membrany gdzie nie wystepuje
ten problem. Wypekniajagc termoizolacjg cata '"grubo$¢" dachu wpltywamy na polepszenie
wspotczynnika "K" przegrody.

5.4.3. Zasady montazu membran i folii dachowych
W niniejszej informacji powszechnie uzywanie folie wstepnego krycia podzielono na:

e Folie dachowe o niskiej paro przepuszczalnosci
o Membrany dachowe - o podwyzszonej paroprzepuszczalnosci

Uktadanie folii i mambrany rozpoczynamy od rozwinig¢cia dolnego pasa réwnolegle do okapu. Lekko
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naciggajac  pas nalezy go przymocowa¢ do krokwi zszywkami dekarskimi lub
gwozdziami z szerokim tbem

UKEADANIE PASOW NA KONSTRUKCJI DACHU.

Przybi¢ kontrlaty i laty na rozciagnietej
folii lub membranie. Nastepne pasma
uklada¢ z zakladem 10-15cm dla dachéw
z pochyleniem powyzej 20°. Przy spadku
dachu ponizej 20° zaklad nalezy
zwigkszy¢ do 20cm

WYKONANIE RYNNY Z FOLII LUB MEMBRANY

Przy elementach wychodzacych ponad
pola¢ dachu wykona¢ dodatkowa "rynne"
z folii lub membrany i umocowac do lat.
Odpowiednio wycieta folie lub membrane
przymocowac do wystajacych elementow.
np. tasémga butylowa.

ULOZENIE FOLII LUB MEMBRANY PRZY MALYCH ELEMENTACH
WYCHODZACYCH PONAD DACH

Przy malych elementach. jak: rury
wywiewne, maszty folie lub membrane
nacia¢ w ksztalcie trapezu przybijajac

Po utozeniu folii lub membrany nalezy bezwzglednie przestrzega¢ terminéw wykonania
ostatecznego pokrycia dachu. Czas ten zwany czasem ekspozycji okresla producent.
Uwaga ta dotyczy rowniez innych elementéw dachu narazonych na bezposrednie dzialanie
promieniowania stonecznego - podbitki, okna dachowe, itp.

MONTAZ FOLII DACHOWYCH

Przy stosowaniu folii dachowych wymagane jest wykonanie dwoch przestrzeni wentylacyjnych - nad i
pod folia. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia odpowiedniej wentylacji  po-
wierzchnia otworé6w nawiewnych przy okapie powinna wynosi¢ 0,2% powierzchni dachu,
lecz nie mniej niz 200cm2/mb okapu. Powierzchnia otworéw wywiewnych przy kalenicy
powinna wynosi¢ 1/2 powierzchni otworow nawiewnych.
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ZAKONCZENIE FOLII PRZY KALENICY

Ukladanie folii nalezy zakonczy¢ Scm przed
linig kalenicy. Minimalna grubos¢ kontrlaty
powinna wynosi¢ 24mm. Minimalna grubos¢
szczeliny wentylacyjnej pod folia powinna
wynosi¢ 20mm.

Dla dachéw wykonanych z blachodachéwki
itp. grubos¢ kontrlaty zwiekszy¢ do 32mm.
Proporcjonalnie  zwiekszy¢  powierzchnie
otworow nawiewnych i wywiewnych.

Generalnie stosuje si¢ dwa sposoby ulozenia folii przy okapie.

WYPROWADZENIE FOLII PONIZEJ RYNNY
Obok przedstawiono rozwigzanie z wyprowa-

tata

Kontriata
Folia dachowa

Techtoton, Strotex, Antivil oY ) \ " Izolagja
X \

Krokiow

dzeniem folii pod rynne.
Rozwigzanie to zapewnia:
e wczesne wykrycie nieszczelnosci po-

Deoska okapowa '« Paroizolacja

krycia dachowego,
PE, Parofol P 5
: IS e pewnos¢ wentylowania dachu w okre-
, ; sach, gdy w rynnie i na dachu zalega $nieg,
e : Wb 58 Z e mniejsze prawdopodobienstwo nawie-
PRI ) wania $niegu pod pokrycie dachu.

WYPROWADZENIE FOLII DO RYNNY
Drugim sposobem ulozenia folii przy oka-

Lats lzolacja o 5 -
/ ciepina  pie jest wyprowadzenie do rynny.
<4 Rozwiazanie to nie zapewnia wykrycia

Folia dachowa
Techtotlen, Strotex, Antivil

T S ‘ ¢ \ » ewentualnych nieszczelnosci pglqycia da-
& AR chowego, co moze doprowadzi¢ do uszko-

: A dzefi dachu.
0% il Przy tego typu rozwianiu najczesciej do-
. . 9 chodzi do bledéw wykonawczych, np. za-
U e / stepowanie profilu wentylacyjnego lata, co
i T. .JL‘ L prowadzi do zmniejszenia oftworéw na-

wiewnych.

MONTAZ MEMBRAN DACHOWYCH

Przy stosowaniu membran dachowych pod pokryciem dachowym mamy do czynienia z jedna
przestrzenig wentylacyjng, gdyz cala przestrzen pod membrang wypetniona jest termoizolacja.
Wymaga to zastosowania innych rozwigzan niz przy stosowaniu folii dachowych.

Prawidlowe ulozenie folii przy okapie zapewni prawidlowa wentylacj¢ dachu. Powierzchnia
otworéw nawiewnych powinna wynosi¢ 0,3% powierzchni dachu, lecz nie mniej niz 300cm2/mb
okapu. Stosowac kontrtaty o grubosci 40mm.
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WYPROWADZENIE MEMBRANY PONIZEJ RYNNY

Membrana dachowa
Membratol, Teotothan

Przedstawione obok rozwiazanie z wyprowa-
dzeniem membrany pod rynne gwarantuje:

- wczesne wykrycie nieszczelnosci pokrycia
o dachowego,

Termaizolacjn

Lata

Kontriata

__,/' - wiekszg pewnos¢ wentylowania, gdy w ryn-
AL nie i na dachu zalega snieg,
ET - ograniczong mozliwos¢ nawiewania sniegu.

e e R e ey
Deska ckapowa [} ;
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5.4.5. Podklad pod pokrycie z blachodachéwki — montaz lat i kontrlat

Do montazu pokry¢ dachowych stosuje si¢ listwy dystansowe (Kontralty) i listwy no$ne (laty).
Kontrtaty stuza do mocowania folii dachowych do istniejacego podtoza. Arkusze blachy
mocowane s3 bezposrednio do tat. Odleglosci pomigdzy tatami zaleza od dlugosci modutu
blachodachéwki (najczesciej - 350mm). Wyjatkiem jest odlegto$¢ pomiedzy tata nosnag przy
okapie a nastepna, zalezy ona od wysunigcia blachodachéwki poza okap i1 nalezy ja ustali¢
indywidualnie. Wymagania dotyczace podktadu z tat drewnianych pod pokrycia sg nastepujace:

e laty powinny by¢ utozone poziomo i przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem; styki tat

powinny znajdowac si¢ na krokwiach; taty kalenicowe i grzbietowe mocowane za pomoca

uchwytow systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego,

e odchylenie od poziomu tat nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugos$¢ 1 metra i 30 mm na calej
dhugosci dachu,

e w przypadku instalowania rynien, do czot krokwi powinna by¢ przybita deska grubosci od 32
mm do 38mm w celu umocowania do niej uchwytéw rynnowych; wierzch deski powinien sig¢
pokrywa¢ z wierzchem taty okapowej,

e wzdhuz kalenicy i narozy powinny by¢ przybite dodatkowe taty do mocowania ggsioréw,

e wzdluz kosza dachowego nalezy przybi¢ deske srodkowa wzdluz osi kosza; grubo$¢ deski
powinna by¢ dostosowana do grubosci 1at,

e laty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem srodkami majacymi aprobaty
techniczne,

e plaszczyzna potaci z tat powinna by¢ na tyle rowna, by przeswit pomiedzy nig a tata kontrolng
potozona na co najmniej 3 krokwiach byl nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do
spadku 1 nie wigkszy niz 10 mm w kierunku réwno- leglym do spadku.

5.4.6. Ukladanie blachodachéwki

Przed przystapieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ geometri¢ dachu. Wszelkie nie- réwnosci
badZz odchytki od prostokata powinny by¢ wyregulowane wczesniej przy pomocy fat. Baza
montazu blach jest linia okapu. Bledy geometrii polaci powinny by¢ lokalizowane na krawedziach
bocznych dachu i w kalenicy. Sg to miejsca, ktdre pdzniej przykryte sa obrobkami blacharskimi.
Uktadanie blachodachowki nalezy poprzedzi¢ zamontowaniem hakoéw rynnowych oraz pasow
podrynnowych i1 dopiero wtedy przystapi¢ do uktadania profili rzedami od okapu do kalenicy
rozpoczynajac od prawego dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi by¢ ulozony pod
prawidlowym katem ze wzgledu na niebezpieczenstwo skrgcania arkusza. Pomocne jest w tym
przypadku zamocowanie deski przy okapie co wy- musza prawidlowy kat montazu. Po
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zamocowaniu deski mozna kilka pierwszych ar- kuszy ulozy¢ bez przykrecania, w celu
znalezienia prawidtlowego sposobu utozenia.

Montaz blach dachowkowych polega na mocowaniu arkuszy do tat przy uzyciu wkrgtow
samowiercacych, tzw. farmerskich, o wymiarach 4,8x35mm z uszczelka z gumy EPDM odpornej
na promieniowanie stoneczne i zmiany temperatury. Arkusze blach miedzy sobg nalezy taczy¢
podobnymi wkretami, ale o wymiarze 4,8x20mm. Wybor strony dachu, od ktorej rozpoczynamy
montaz, jest dowolna (prawa lub lewa), uzalezniona jest od samej wigzby oraz montazysty. Na
dachach o duzym spadku wygodniej jest montowa¢ blache od lewej strony, woéwczas nastepny
arkusz podktadany jest pod poprzedni (arkusz nie zsuwa si¢ z dachu). Wkrety nalezy wkregcac, w
co drugg fale na okapie i w co trzecig fale na dlugosci arkusza. Blachy przy zaktadzie wzdtuznym,
krawedziach bocznych, rynnie koszowej, kalenicy i okapie mocujemy wkregcajac wkrety w kazde
przettoczenie. Calkowita ilo$¢ wkretow na 1m2 potaci wynosi 6-7 szt i jest uzalezniona od
ksztattu dachu i ilosci obrébek blacharskich.

Blachodachowke nalezy uktada¢ i mocowaé za pomocg wkretow samonawiercajgcych do lat
drewnianych. Wkrety nalezy wkrgca¢ za pomocg wkretarki ze sprzeglem, zwracajac uwage, aby
nie uszkodzi¢ przy tym naktadek z EPDM. Podkladka powinna nie- znacznie wystawaé poza
brzeg gornej podktadki stalowej. Wkrety powinny by¢ umieszczone w srodku wglebienia, w
dolnej fali. Powinny by¢ mocowane w co drugiej fali, a co drugim rzgdzie dachowek, za$ przy
okapie i w kalenicy — w kazdej fali oraz w kazdym szeregu dachowek na bocznej naktadajace;j si¢
krawedzi.

Pokrycia z blach o profilu dachowkowym powinny by¢ wentylowane, tak aby powie- trze mogto
swobodnie przeptywa¢ od okapu do kalenicy pod warstwa pokrycia z blach.

Niezbedne jest prawidtowe uszczelnienie kalenicy 1 okapu za pomoca specjalnych uszczelek w
celu uniemozliwienia przedostawanie si¢ $niegu i kurzu. W przypadku dachow ptaskich o
pochyleniu potaci dachowej do 30 stopni zaleca si¢ stosowanie uszczelek wzdluz catej kalenicy 1
okapu zapewniajac dostep powietrza przy okapie oraz wylot w kalenicy. Kalenice dachu o kacie
nachylenia powyzej 30 stopni mozna pozostawi¢ bez uszczelek, zaginaja go goéry dolne czesci
fali.

Wszystkie uszkodzenia powloki powstale w transporcie 1 montazu nalezy zamalowa¢ farba

zaprawkowa.

5.4.7 Montaz obrdbek.

Oprocz arkuszy blachy w sklad dachu wchodza réwniez obrobki blacharskie. Wykonywane sa
one z tych samych blach, co blachy dachowkowe. Obrobki moga by¢ wykonywane rowniez z
blach ptaskich przez blacharzy na budowie.

Rynny 1 rury spustowe powinny by¢ wykonane z elementéw systemu jednego producenta.
Zaktada si¢ blach¢ powlekang gr. 0,5mm. Rynny powinny by¢ mocowane do konstrukcji dachu
uchwytami, rozstaw w odstepach nie wigkszych niz 50cm. Rury spustowe powinny by¢
mocowane do $cian uchwytami o rozstawie nie wigkszym niz 2m.Do podstawowych elementéw
systemu rynnowego zalicza si¢: rynny i rury spustowe, ksztattki, kolanka, elementy taczace oraz
uchwyty do mocowania rynien i rur spustowych.

Pasy nadrynnowe. Przed polozeniem blachy nalezy zamontowac pasy nadrynnowe. Maja one za
zadanie skierowanie wod opadowych do rynny oraz zamknigcie przerwy pomigdzy podktadem
(kontrtaty i taty) a blachg. Montowane sa po zatozeniu orynnowania i wchodza w rynne.

Pasy podrynnowe. W celu zaslonigcia deski czolowej stuzacej od montazu orynnowania

stosowane sg pasy podrynnowe.

Wiatrownica goérna i boczna. Stosowane sg w celu ostonigcia szczytowej krawedzi dachu.
Mocowane sg do deski szczytowej luk krokwi oraz od gory do arkusza blachy.

Kalenica. W kalenicy dachu oraz w miejscach styku wypuktych blach dachéwkowych stosowany
jest gasior. Mocowany jest wkretami farmerskimi po ulozeniu pokrycia. Odleglo$¢ pomiedzy
punktami mocowan wynosi max. 40cm, (co drugi grzbiet blachy dachowkowej). Pomiedzy
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gasiorem a blachg zaleca si¢ stosowanie uszczelki. Przy montazu kalenicy nalezy pamigta¢ o
zachowaniu odpowiedniej odlegtosci pomigedzy blachami w celu prawidlowej wentylacji dachu.
Rynna koszowa. Rynna koszowa wystepuje na styku dwoch potaci dachu i ma za zadanie
odprowadzi¢ wode deszczowa do rynny dachowej. Przed zatozeniem rynny koszowej nalezy
sprawdzi¢ powierzchni¢ dachu i w razie koniecznos$ci wyrownac ja. Kosze montowane sg do lat
przed montazem blachy. Zaktad pod blachg powinien by¢ nie mniejszy niz 15 cm. Wzdluz
krawedzi blach nalezy stosowa¢ uszczelki.

Zakonczenie montazu. Po zakonczeniu montazu pokrycia nalezy doktadnie uprzatna¢ dach z
wszelkich pozostalosci z cigcia 1 wkrecania (opitki metalowe). Moga one spowodowac
uszkodzenie powtoki pokrycia. Powierzchnie dachu nalezy podda¢ doktadnym ogledzinom, i w
przypadku stwierdzenia miejscowych uszkodzen powtoki lakierniczej i cynkowej, zamalowaé
farba do zaprawek.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST -00 ,,Wymagania og6lne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét pokrywczych blachodachowka

Przed przystgpieniem do robot pokrywcezych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktore
beda wykorzystywane do wykonywania robdt oraz kontrolg i odbior (miedzyoperacyjny) tacenia
dachu.

6.2.1. Badania materialow

Badanie materiatow przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy
dotyczacych przyjecia materialtdow na budowe oraz dokumentdéw towarzyszacych wysytce
materialow przez producenta, potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materialdow z wymaganiami
przedmiaru robot i STWiOR, opracowanych dla realizowanego przedmiotu zamoéwienia oraz
normamil.

6.2.2. Badania prawidlowosci lacenia
Lacenie powinno podlega¢ sprawdzeniu w zakresie:

e przekroju i rozstawu fat,

e poziomu fat,

e zamocowania fat.
Sprawdzenie rozstawu fat nalezy przeprowadzi¢ za pomoca pomiaru z doktadnoscia do 1 cm.
Sprawdzenie poziomu lat przeprowadza si¢ przy uzyciu poziomnicy wezowej lub taty kontrolnej
o dlugosci 3 m z poziomnica.
Zamocowanie tat sprawdza si¢ poprzez ogledziny, a w przypadku watpliwosci za pomoca proby
oderwania taty od krokwi przy uzyciu dtuta ciesielskiego.

6.3. Badania w czasie robot
Badania w czasie robot pokrywczych blachodachéwka polegaja na sprawdzaniu zgodnosci ich
wykonania z przedmiarem robot oraz wymaganiami STWiOR i instrukcji producenta systemu

pokrywczego.

6.4. Badania w czasie odbioru robot
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spelnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych robdt pokrywczych blachodachowkami, w szczegolnosci w
zakresie:

e zgodnosci z przedmiarem robot i STWiOR wraz z wprowadzonymi zmianami

naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
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e jakoSci zastosowanych materiatow i wyrobow, prawidtowosci przygotowania podktadu,
e prawidlowosci wykonania pokrycia i obrobek blacharskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania. Do badan odbiorowych nalezy przystgpic
po catkowitym zakonczeniu robot i po opadach deszczu.

6.4.2. Opis badan

6.4.2.1. Sprawdzenie prawidtowos$ci kierunku krycia nalezy przeprowadzi¢ za pomoca sznura
murarskiego lub drutu napigtego wzdtuz badanego rzgdu arkuszy blachodachéwek, poziomnicy,
trojkata ciesielskiego oraz miarki z podziatka milimetrowa. Sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ co
najmniej dla trzech rzgdéw kazdej potaci dachu, stwierdzajac czy zachowane zostaly wymagania
okreslone w niniejszej specyfikacji.

6.4.2.2. Sprawdzenie rozmieszczenia stykow i wielkosci zakladow nalezy przeprowadzi¢ przez
ogledziny, a w przypadku nasuwajacych si¢ watpliwosci co do prawidlowosci wykonania za
pomoca pomiaru przeprowadzonego z dokladnosciag do 5 mm, stwierdzajac czy za- chowane
zostaly wymagania okreslone w niniejszej specyfikacji.

6.4.2.3. Sprawdzenie zamocowania arkuszy blachodachowek i szczelno$ci pokrycia nalezy
przeprowadzi¢ wzrokowo, badajac czy zostaly zachowane wymagania okreslone w niniejszej
specyfikacji.

Ponadto nalezy w wybranych przez Komisje miejscach, sposrod szczegdlnie narazonych na
zatrzymywanie si¢ i przeciekanie wody, sprawdzi¢ szczelnos$¢ pokrycia.

Jezeli nie ma warunkow, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane miejsca
podda¢ przez 10 min. dziataniu strumienia wody, powodujacego sptywanie wody w kierunku od
kalenicy do okapu i jednoczesnie obserwowac, czy sptywajaca woda nie zatrzymuje si¢ na
powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworzac zacieki. Stwierdzone usterki nalezy
oznaczy¢ w sposob umozliwiajacy ich odszukanie po wyschnigciu po- krycia.

6.4.2.4. Sprawdzenie zabezpieczenia blachodachowek na okapach nalezy przeprowadzic¢
wzrokowo, stwierdzajac czy zostaty zachowane wymagania okre§lone w niniejszej specyfikacji.
6.4.2.5. Sprawdzenie prawidlowosci pokrycia kalenic 1 grzbietow nalezy przeprowadzi¢ przez
ogledziny i za pomocag pomiaru. Prostoliniowo$¢ ulozenia ggsiorow nalezy sprawdzi¢ przez
przylozenie taty dlugosci 3 m i1 pomiar przeswitu pomig¢dzy fata a powierzchnig gasiorow z
doktadnos$cig do 5 mm, stwierdzajac czy zostaly zachowane wymagania okreslone w niniejszej
specyfikacji.

6.4.2.6. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania zlewow (koszy) nalezy przeprowadzi¢ przez
poréwnanie ich wykonania z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji za pomoca
ogledzin i pomiaru oraz przez sprawdzenie szczelnosci..

6.4.2.7. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania obrobek blacharskich nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-61/B-10245 oraz odpowiedniej specyfikacji technicznej.
6.4.2.8. Sprawdzenie rownosci powierzchni pokrycia blachodachowka przeprowadza si¢ zgodnie
z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji,
opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7. SPOSOB ODBIORU ROBOT
7.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”.

7.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy kryciu blachodachowka elementami ulegajacymi zakryciu sa podktady i czgsciowo obrobki
blacharskie. Odbidr podktadow i1 obrobek blacharskich ulegajacych zakryciu musi by¢ dokonany
przed rozpoczeciem uktadania pokrycia (odbidr migdzyoperacyjny).

Strona60




Rozbudowa, przebudowa i czeSciowa rozbidrka budynku stacji uzdatniania wody w Szymanach oraz budowa 3 zbiornikéw do magazynowania wody

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w niniejszej specyfikacji. Wyniki
badan dla podktadéw nalezy porowna¢ z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j
i w niniejszej specyfikacji. Wyniki badan dla wykonania obrobek blacharskich nalezy poréwnac z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowe;j),
w ktorej ujeto wymagania dla obrobek blacharskich realizowanego przedmiotu zamowienia oraz
PN-61/B-10245.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢, ze podktady i obrobki
blacharskie zostaty prawidlowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz
specyfikacja techniczng (szczegdlowa) i zezwoli¢ na przystapienie do uktadania pokrycia.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podktadu badz obrébek
blacharskich nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje
materiatdéw koniecznych do usuniecia nieprawidtlowosci. Po wykonaniu ustalonego za kresu prac
nalezy ponownie przeprowadzi¢ oceng przygotowania podktadu badz obrébek blacharskich.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robo6t ulegajacych zakryciu nalezy za- pisaé
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

7.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czgsci robot. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbior czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno$ci kierownika
budowy/kierownika robot.

Protokét odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania cze$ciowego rozliczenia robot, jezeli
umowa taka forme przewiduje.

7.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
zakresu (ilo$ci), jakosci 1 zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajacego, ha podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady 1 terminy powotywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

dokumentacjg¢ z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

szczegdlowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wyko- nywania
robot,

dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatdéw 1 wyrobéw budowlanych,

protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i odbioréow czesciowych, instrukcje producenta
systemu pokrywczego,

wyniki badan laboratoryjnych 1 ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedlozonymi dokumentami, prze-
prowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, pordwnac je z
wymaganiami  podanymi w przedmiarze robot 1 specyfikacji technicznej pokrycia
blachodachéwka opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia (szczegdtowej), oraz
dokona¢ oceny wizualnej.
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Roboty pokrywcze powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty s3 kompletne 1 prawidlowe pod wzglgdem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny pokrycie blachodachoéwka nie powinno by¢
odebrane. W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastgpujacych rozwigzan:

jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci po- Krycia
blachodachéwka z wymaganiami okreslonymi w przedmiarze robot i STWiOR i przedstawié je
ponownie do odbioru,

jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i szczelnosci
pokrycia zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru kon- cowego z jednoczesnym
obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigza- ny jest do
usuni¢cia wadliwie wykonanych robot pokrywczych, wykonaé je ponownie i powtornie zgtosi¢
do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

7 czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

ustalenia podjete w trakcie prac komisji, ocen¢ wynikoéw badan,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania pokrycia dachu blachodachowka z
zamoOwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajagcym a wykonawca.

7.5. Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu pokrycia dachu blachodachéwka
po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbior po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
pokrycia blachodachéwka z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,Odbior ostateczny
(koncowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do ewentualnego dokonania potragcen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach pokrywczych blachodachéwka.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00 ,,Wymagania ogolne”.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1. Normy
PN-77/B-02011 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem. PN-B-02361:1999

Pochylenia potaci dachowych.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

9.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (tom I, czes¢ 111)
Arkady, Warszawa 1990 r.
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Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych ITB czgs¢ C: Zabezpieczenia i
izolacje. Zeszyt 1: Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowe- go zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U, z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowe- go zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn.
zZmianami).
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji ST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
montazu i odbioru drzwi oraz okien wraz z wyposazeniem przy zadaniu pn.. ,,Rozbudowa,
przebudowa i czeSciowa rozbidrka budynku stacji uzdatniania wody w Szymanach oraz budowa 3
zbiornikow do magazynowania wody”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dotyczg prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
montazu stolarki okiennej oraz drzwiowej z aluminium.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie:

— montazu okien aluminiowych

— montazu drzwi aluminiowych

— montaz parapetow zewnetrznych

1.3.1. Stolarka okienna i drzwiowa
Stolarka okienna i drzwiowa zewngtrzna i wewnetrzna w cato$ci aluminiowa w kolorach biatym i
szarym — wykonanie zgodnie z rysunkiem A-10.

1.3.3. Parapety zewnetrzne
Parapety z blachy powlekanej w kolorze brgzowym.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

OfScieze - powierzchnie poprzeczne do plaszczyzny muru przy otworze okiennym lub drzwiowym.
Moga by¢ to powierzchnie boczne (pionowe), gérna (pozioma, uko$na lub w ksztalcie tuku)
zamykajaca od gory otwor.

Ofscieznica - rama wykonana z drewna, aluminium, metalu osadzona w osciezu (drzwiowym albo
okiennym). Do niej na zawiasach montuje si¢ skrzydta drzwiowe, lub okienne.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,,Wymagania
ogo6lne".

Szczegdlowe dane materiatow — zgodnie z dokumentacja projektowa. Wbudowaé nalezy stolarke
kompletng wykonczong wraz z okuciami.

Rodzaj, wymiary i miejsce montazu stolarki i §lusarki okreslono w dokumentacji projektowe;.

Whbudowa¢ nalezy stolarke i1 $lusarke kompletnie wykoficzone wraz z okuciami i powlokami
malarskimi zgodng z dokumentacjg techniczng. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed
jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru oraz musi by¢ zgodna z projektem.
Wyroby do momentu wmontowania powinny posiada¢ opakowanie producenckie, z informacjg o
rodzaju i jakosci wyrobu, aprobatg i dopuszczeniem do stosowania w budownictwie. Wyroby powinny
posiada¢ trwate i nie uszkodzone powtoki malarskie, systemy okuciowe, uszczelki i zamkniecia
zgodne z Projektem i aprobatami dla poszczegdlnych wyrobow. Kazdy wbudowywany wyrob

Strona65




Rozbudowa, przebudowa i czeSciowa rozbidrka budynku stacji uzdatniania wody w Szymanach oraz budowa 3 zbiornikéw do magazynowania wody

powinien posiada¢ wszystkie wymagane aprobaty, dopuszczenia, atesty (w tym PZH) do stosowania w
budownictwie. Nie dopuszcza si¢ stosowania wyrobow uszkodzonych i nie posiadajgcych
oryginalnych opakowan. Do kazdego wyrobu musi by¢ dotaczona producencka instrukcja montazu i
dedykowane przez producenta elementy mocujace w wystarczajacej wg instrukcji liczbie. Materiaty
uszczelniajace: pianki, silikony powinny posiada¢ ww. dokumenty dopuszczajace oraz nie
przekroczy¢ daty przydatnosci do uzytku, podanej na opakowaniu. Elementy drobne takie jak parapety
systemowe, klamki, nie znajdujace si¢ w opakowaniu producenckim powinny mie¢ nieuszkodzone
powloki wykonczeniowe, parapety nie moga by¢ zwichrowane, pogicte itp. Przechowywanie
poszczegblnych elementow zgodnie z instrukcja producenta.

3.SPRZET

3.1. Wymagania ogoélne
Wymagania ogélne dotyczace sprz¢tu podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty mozna wykona¢ recznie i/lub z uzyciem specjalistycznych narzgdzi. Wykonawca obowigzany
jest uzywac takich narzedzi jakie wynikajg z Instrukcji montazu, ktore nie spowoduja niekorzystnego
wptywu na jako$¢ materiatow 1 wykonywanych robot, oraz beda przyjazne dla $rodowiska. Przy
montazu drzwi i okien nalezy wykorzystywac¢ odpowiednie narzedzia, elektronarzedzia i sprzet do:
sprawdzenia wymiarow i ptaszczyzn,

— uszczelnienia i izolacji drzwi i okien

wykonczenia osciezy.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogoélne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogo6lne”

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu gwarantujacymi ich ochrong przed
uszkodzeniami  mechanicznymi, szkodliwym wptywem czynnikow atmosferycznych oraz
przesunigciem lub utrata stateczno$ci. Kazda partia wyroboéw przewidziana do wysylki powinna
zawieraC wszystkie elementy przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia
niezamontowane do wyrobu przechowywac i transportowac¢ w odrgbnych opakowaniach. Elementy do
transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone
przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miarg¢ mozliwosci przy uzyciu palet Iub jednostek
kontenerowych. Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogdlne dotyczace wykonywania robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Warunki przystapienia do montazu drzwi i okien

Przed zamowieniem $lusarki okiennej i drzwiowej Wykonawca jest zobowigzany do wykonania
pomiardéw kazdego z otwordéw przeznaczonych pod osadzenie drzwi indywidualnie z uwzglednieniem
ewentualnych odchylek od pionu i poziomu. Dopiero po wykonaniu pomiaréw mozna przystapi¢ do
zamowienia $lusarki. Przed osadzeniem $lusarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, do
ktérego ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystgpujacych wad w wykonaniu o$cieza lub
zabrudzenia powierzchni o$cieze nalezy naprawic i oczysci¢. Przed przystapieniem do montazu nalezy
sprawdzi¢:

— prawidtowos$¢ wykonania $cian,

— stan wykonczenia i prawidlowo$¢ wykonania o$ciezy,

— zgodno$¢ wymiardw otwordéw z wymiarami podanymi w dokumentacji,

— jakos¢ dostarczonych na budowe elementow przeznaczonych do wbudowania.
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5.3. Ogolne zasady montazu §lusarki

Prace zwigzane z montazem stolarki budowlane;:

— sprawdzenie i przygotowanie osciezy do osadzenia oScieznic

— zabezpieczenie elementow budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki
— ustawienie i zakotwienie o$ciezy i elementow stolarki

— wypehienie pianka szczelin

— silikonowanie ztaczy

— usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu

— osadzenie skrzydet okiennych i drzwiowych

— montaz parapetow

Oscieznice powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcja wbudowania. Do mocowania nie wolno
uzywaé zadnych materiatow, ktore moglyby uszkodzi¢ wbudowywane wyroby. Przed wbudowaniem
oscieznic nalezy sprawdzi¢ dokladnos¢ wykonania oscieza i stan powierzchni, do ktorych ma
przylega¢ os$cieznica. W przypadku wystepowania wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia jego
powierzchni, o§cieze nalezy oczys$ci¢ i naprawic¢. O$cieznice powinny by¢ dostatecznie zakotwione w
przegrodach budynku. Kotwy powinny by¢ umieszczone w miejscach przenoszenia obcigzen przez
zawiasy. Uszczelnienie przestrzeni wokot oscieznicy nalezy dostosowaé do spodziewanej
rozszerzalnosci elementu metalowego. OS$cieznice drzwiowe metalowe w $cianach dziatlowych
murowanych powinny by¢ osadzone w trakcie ich murowania. Przy osadzaniu o$cieznic stalowych w
czasie murowania §cianki nalezy doktadnie podeprze¢, a po wypionowaniu stojakow usztywnié je za
pomocg desek lub w inny sposob. Ustawione oScieznice powinny by¢ zabezpieczone przez
podlinkowanie i skosne podparcie zastrzalami. Kotwy oscieznic nalezy odgia¢ do poziomego
polozenia tak, aby umieszczone w gniezdzie lub szczelinie mozna byto je obmurowac lub osadzi¢.
Kotwy powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone powloka antykorozyjng. Kotwy w oscieznicach
powinny by¢ tak umieszczone, aby ich odstep od progu i nadproza nie byt wiekszy niz50 mm, a ich
rozstaw nie przekraczal 800 mm. Ustawienie o$cieznicy w wysokosci otworu nalezy dokonaé z
uwzglednieniem glebokosci wpuszczenia oscieznicy ponizej poziomu podlogi. Miedzy powierzchnig
profili o$cieznic, a tynkiem nalezy pozostawi¢ szczeling ok. 5 mm, ktoéra po zakonczeniu robot
wypehlia si¢ trwale plastyczna masa uszczelniajaca. Podczas obmurowywania nalezy sprawdzic¢
potozenie oscieznicy, czy nie odchylita si¢ od pionu, aby mdéc zawczasu poprawi¢ ustawienie i osungé
wszystkie zbedne wycieki zaprawy murarskiej jeszcze niestgzonej. W sprawdzone i przygotowane
oscieze, oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach.
Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i
zamykaniu. Zamocowane okno lub drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym. Szczelina
pomigdzy oknem a $ciang wypelniana jest materialem uszczelniajagcym w postaci pianki. Elementy
metalowe wbudowane nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciem si¢ az do uzyskania wymaganej
wytrzymatosci na $ciskanie, nie mniej jednak niz 5 MPa.

5.4. Slusarka aluminiowa

Przed rozpoczgciem robdt nalezy oceni¢ miejsce osadzenia wyrobow, czy jest mozliwosé
bezusterkowego wykonania montazu. Ustawiong §lusarke nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz
dokona¢ pomiaru przekatnych. Po ustawieniu drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dzialania skrzydet
przy otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane okna, drzwi i $cianki nalezy uszczelni¢ pod wzgledem
termicznym. Producent $lusarki powinien dysponowaé wszelkim potrzebnym sprzetem, kadrg
pracownikow wykwalifikowanych itd., niezbednymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie i
zamontowania na budowie. Nalezy wykluczy¢ bezposredni kontakt powierzchni lakierowanego i
anodowanego aluminium z wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami
tynkarskimi. W przypadku konieczno$ci wykonania robot wykonczeniowych na mokro wokot
wbudowanych konstrukcji aluminiowych nalezy na czas robot zabezpieczy¢ konstrukcje folia PCW.
Nie wolno dopusci¢ do bezposredniego kontaktu aluminium z innymi metalami oprocz cynku. W
takich wypadkach nalezy stosowaé¢ warstwe izolacji, np. tasme z kauczuku EPDM. Cigcia elementow
stalowych ocynkowanych zabezpiecza¢ przekladkami. Nie wolno dopusci¢ do bezposredniego
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kontaktu aluminium z drewnem z orzecha, dgbu oraz innymi gatunkami, w przypadku impregnowania
srodkami zawierajacymi sole miedzi, rteci lub zwigzki fluoru.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania ogélne
Wymagania 0golne dotyczace kontroli jakosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”.

Sprawdzenie jakosci robot zwigzanych ze stolarka budowlang polega na:
¢ dokonaniu oceny jako$ci stolarki budowlanej oraz sprawdzeniu zgodno$ci z zamoéwieniem tzn.:
zgodnos$¢ wymiarow; jako§¢ materialow, z ktorej stolarka zostata wykonana;
zgodno$¢ z przyjetymi rozwigzaniami projektowymi - okucia, szyby, uszczelki, zamki;
— jakos$¢ i dobdr o$cieznic;
— sprawnos¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych.
e kontroli prawidlowo$ci wykonania rob6t montazowych:
— sprawdzenie wymiaréw otwordw oraz jakosci ich wykonania
— kontrola prawidlowo$ci osadzenia stolarki w pionie i poziomie - zgodnie z zasadami montazu,
— sprawdzenie ilosci i jako$ci zastosowanych kotew i dybli,
— sprawdzenie poprawnosci wypelnienia pianka montazowa przestrzeni pomigdzy ramiakiem a
Sciang,
— sprawdzenie czy w czasie montazu nie wystapily zabrudzenia lub uszkodzenia,
— kontrola sprawnosci dzialania elementéw ruchomych

8. OBMIAR I PRZEDMIAR ROBOT
Wymagania og6lne dotyczace obmiaru i przedmiaru robo6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

9. ODBIOR ROBOT
9.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogo6lne dotyczace odbiorow robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowos$¢ do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do
dziennika budowy. Odbiodr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami umowy
oraz obowigzujacymi normami technicznymi (PN, EN-PN). Roboty uznaje si¢ za zgodne z
dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania (z uwzgl¢dnieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne wyniki. Wymagania przy
odbiorze okresla norma. Sprawdzeniu podlega:

zgodno$¢ z dokumentacja techniczng

rodzaj zastosowanych materiatow

prawidlowo$¢ montazu

pion i poziom zamontowanej stolarki i §lusarki

— pion i poziom zamontowanego parapetu.

Przedmiot reklamacji w czasie odbiorow stanowia wszelkie mechaniczne uszkodzenia na powierzchni
drzwi, szyb, uszczelek i oku¢. W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na
zamontowang $lusarke i Scianki nalezy S$ci$le przestrzega¢ warunkéw montazu okreslonych przez
producenta, aby gwarancja w pelnym zakresie zostala przeniesiona na Uzytkownika.

Wszystkie roboty zwigzane z montazem zamknig¢ otworow podlegaja odbiorowi czesciowemu dla
robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

10. PODSTAWA PEATNOSCI
10.1. Ogolne wymagania dotyczace platnosci
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-07

PODLOZA 1 POSADZKI
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru
robodt, ktore zostang wykonane w ramach realizacji podtozy i posadzek dla zadania: ,,Rozbudowa,
przebudowa i czeSciowa rozbidrka budynku stacji uzdatniania wody w Szymanach oraz budowa 3
zbiornikow do magazynowania wody”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dotycza prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
podtozy i posadzek ujetych w dokumentacji projektowej dla kontraktu pn.: ,,Rozbudowa, przebudowa
i czeSciowa rozbiorka budynku stacji uzdatniania wody w Szymanach oraz budowa 3 zbiornikow do
magazynowania wody”

Zakres rzeczowy robdt objetych specyfikacja dotyczy wykonania posadzek cementowych
wzmocnione wtoknami rozproszonymi lub siatka stalowa wykonczone plytkami gres na klej. Fuga
odporna na grzyby i wilgo¢.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne
Wymagania ogo6lne dotyczace materiatdéw podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Woda
Woda powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

2.3. Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003.

2.4. Posadzka betonowa

Posadzka samopoziomujaca, cienkowarstwowa posadzka cementowa o bardzo duzej odpornosci na
obcigzenia mechaniczne i $cieranie; stosowana do szybkiej renowacji starych posadzek betonowych,
zbrojona przeciwskurczowo, beton zmodyfikowany mikrokrzemionka i superplastyfikatorami z
dodatkiem preparatoéw utwardzajacych powierzchni¢ i zaimpregnowany preparatami polimerowymi,
barwiony w masie na kolor uzgodniony z Inzynierem.

2.5. Wypelnienie dylatacji posadzek

Do wypehienia dylatacji w posadzkach oraz szczelin dylatacyjnych w plytach konstrukcyjnych
podposadzkowych zastosowaé elastyczne masy przeznaczone do wypetnienia dylatacji na bazie zywic
epoksydowych.

Wymagania dla $srodkow uzytych do uszczelnienia dylatacji posadzek:

— wytrzymalto$¢ na rozcigganie > 3 MPa,

— wydluzenie wzgledne przy zerwaniu min 150 %,

twardos¢ Shore'a 10 + 40°,

dopuszczalne dlugotrwate odksztatcenia > 25 %,

odpornos¢ chemiczna jak dla posadzek.

2.6. Gladz cementowa
Gtadz cementowa przygotowywana gldwnie z cementu portlandzkiego 250 i piasku w stosunku 1:3.
Konsystencja zaprawy do wykonywania podtozy pod posadzki powinna by¢ gestoplastyczna.
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Mozna zastosowaé zaprawy cementowe samopoziomujacace. Sg to zaprawa podtogowa do
wykonywania gtadkiej warstwy podktadowej pod posadzki. Moze by¢ wzmocniona rozproszonym
wioknem.

2.7. Plytki z gresu
Ptytki gresowe antyposlizgowe, mrozoodporne.

Ptytki gres nieszkliwione powinny spelnia¢ wymagania normy PN-ISO 13006:2001 wg zalgcznika G
,»plytki ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwo$ci wodne;j” E<0,5%, grupa Bl a UGL.

Wymagania dla ptytek gresowych:

— barwa: wg wzorca producenta,

— antyposlizgowe,

nasigkliwos$ci po wypaleniu nie mniej niz 1,5%,
— twardo$¢ wedlug Mohsa 8,

— Wytrzymalo$ci na zginanie nie mniejszej niz 25MPa, na $ciskanie min. 6,5MPa,
— plytki o klasie §cieralnosci V,

— mrozoodpornosci (liczba cykli nie mniej niz 20,
— kwasoodporno$¢ nie mniej niz 98%,

— tugoodporno$¢ nie mniej niz 90%

— dopuszczalne odchytki wymiarowe:

— dhugos¢ i szeroko$¢: 1,5 mm

— grubos¢: = 0,5 mm

— krzywizna: 1,0 mm

Plytki gresowe muszg by¢ uzupeknione takimi elementami jak:

— listwy przypodtogowe,

— katowniki

— narozniki.

Nalezy zastosowac ptytki 1 gatunku.

Do mocowania ptytek bgda stosowane zaprawy klejowe, do wypetnienia spoin zostang uzyte gotowe
masy do fugowania. Zaprawy klejowe i masy do fugowania charakteryzuja si¢ wodoodpornoscia,
mrozoodpornoscia, fatwoscig zastosowania, niepalnoscia. Plytki, kleje i masy do fugowania powinny
posiada¢ odpowiednie atesty.

2.8. Zaprawy klejowe i spoinowe do plytek

Zaprawy klejowe do ktadzenia ptytek winny spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002.

Zaprawy do spoinowania winny spetnia¢ wymagania PN-EN 13888:2004 .

Do klejenia i spoinowania ptytek olejoodpornych zastosowac sztywne kity z zywicy epoksydowe;.

Wymagania dla kitu:

— absorpcja wody przed i po sztucznym starzeniu < 0,5 %,

— przyczepnos¢ do podtozy budowlanych > 0,5 MPa

— wytrzymalto$¢ na $ciskanie > 50 MPa,

— wytrzymato$¢ na zginanie > 10 MPa,

— wspolczynnik rozszerzalnosci liniowej cieplnej <5 x 10 ° 1/°C

— twardo$¢ Shore'a > 70

— Scieralno$¢ ( na tarczy Boehmego) < 12 mm

— odporno$¢ na dziatanie kwasow, tugdéw , olejow i agresywnych srodkow czyszczacych

— odporno$¢ na dziatanie substancji chemicznych mierzona zmiang masy probki kitu po 8 tyg.
dziatania substancji - przyrost masy nie wigcej niz 3 %, ubytek masy nie wigcej niz 1 %.

Do klejenia i spoinowania ptytek gresowych nalezy zastosowaé wodoodporne i mrozoodporne kleje.

Wymagania dla kleju:
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— przyczepno$¢ 1 MPa,

— gesto$é w stanie suchym 1,4 kg/dem3, w stanie mokrym 1,6 kg/dem?®,

— wodoodporna i mrozoodporna zaprawa do spoin z modyfikatorami polimerowymi ggsto$¢ w stanie
suchym 1,3 kg/dcm?®,

— masa do wodoszczelnych przepon pod ptytki ceramiczne, jednosktadnikowa, na zywicy
syntetycznej, elastyczna, odporna na wode pod ci§nieniem 0,15 MPa.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne
Wymagania og6lne dotyczace sprzgtu podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne”

3.1. Sprzet stosowany do wykonania robét

Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen elektrycznych. Miejsca lub elementy
szczegoOlnie niebezpieczne dla obslugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien
podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢
odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu
materialty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST 00 Wymagania ogolne.

Wymagania dotyczace wykonania robot betonowych (podktadow betonowych pod posadzki) podano
w ST-02 ,,Roboty Betonowe”.

Wymagania dotyczace wykonania izolacji pod posadzki podano w ST-04 ,.Izolacje”.

5.2. Zakres wykonywania robot

Zakres robot okreslono w dokumentacji projektowej.

Przed przystapieniem do robdt nalezy utozy¢ wszystkie elementy znajdujace si¢ w warstwach
posadzki takie jak: kratki odwadniajgce, wpusty kanalizacyjne, przepusty elektryczne wg
dokumentacji projektowej poszczego6lnych branz.

Warstwy konstrukcyjne posadzki zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.3. Ukladanie folii PE

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaly, nieodksztalcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace
obcigzenia. W przypadku ktadzenia izolacji na powierzchnie betonowe podktad pod izolacj¢ powinien
by¢ rowny (bez wglebien, wypuktosci, pekniec) czysty, odtluszczony, odpylony. Przy taczeniu folii
nalezy stosowac¢ podktad szeroko$ci 15 cm.

Folia moze by¢ zgrzewana lub na zaktad z uzyciem specjalistycznych tasm klejacych.

5.4. Ukladanie izolacji z plyt styropianowych

Warstwa ocieplenia powinna by¢ ciagla i mie¢ statg grubos¢, zgodna z projektem.

Ptyty styropianowe powinny by¢ uktadane na styk i przylega¢ cala powierzchnig do podtoza. Przy
uktadaniu kilku warstw plyty nalezy uktada¢ mijankowo, tak aby przesuni¢gcie w sagsiednich
warstwach wynosito min 3 cm. Plyty uzyte w jednej warstwie powinny mie¢ stalg grubos¢. Podtoze
pod wykonanie izolacji powinno by¢ suche, czyste i rowne.

5.5. Podloza pod posadzki
Wykonczenie powierzchni zgodnie z zestawieniem pomieszczen i rysunkami.
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Minimalna grubosci podktadow z zaprawy cementowej powinny wynosic:

— podklady zwigzane z podtozem — 25 mm

— podkiady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm

— podkiady ,,ptywajace” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) — 40 mm

Mieszanka cementowa niezwlocznie po zakonczeniu mieszania powinna by¢ roztozona miedzy listwy
kierunkowe o wysoko$ci rownej grubosci podktadu.

Powierzchnia musi by¢ wyréwnana i zatarta lub, w zaleznosci od potrzeb, wygtadzona, bez rakow,
peknie¢ 1 ubytkdw, czysta, pozbawiona resztek starych wykladzin i odpylona. Niedopuszczalne sg
zabrudzenia bitumami, farbami i srodkami antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm
na catej dlugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m.

W podkladzie nalezy wykona¢, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i
przeciwskurczowej.

W $wiezym podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny przeciwskurczowe, przez nacigcie ( np. paca
stalowg ) na glebokosci 1/3 — 1/2 grubosci podktadu, o rozstawie nie przekraczajagcym 6 m, a w
korytarzach 2 — 2,5 — krotnosci szerokosci. Szczeliny przeciwskurczowe muszg dzieli¢ podktad na
pola o powierzchni nie wigkszej niz 36 m?. Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonane w miejscach
przebiegu dylatacji konstrukcji i w liniach oddzielajacych fragmenty powierzchni roznigcych sig
wymiarami i ksztattami.

Dylatacje powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokot fundamentéw pod maszyny,
shupow konstrukcyjnych oraz w styku roznych rodzajow wyktadzin. Szczegdtowe informacje o
uktadzie warstw podtogowych, wielkosci i kierunkach spadkow, miejsc wykonania dylatacji,
osadzenia wpustow i innych elementéw wg dokumentacji projektowe;.

Temperatura powietrza podczas wykonywania podktadow oraz przez co najmniej 3 dni po wykonaniu
nie powinna by¢ nizsza niz 5°C. Przez pierwsze co najmniej 7 dni podktad nalezy utrzymywacé w
stanie wilgotnym ( np. przykryty folig lub spryskiwany wodg ) i chroni¢ przed szkodliwymi wptywami
( np. duza réznicg temperatury) , aby skurcz byl mozliwie maty. W tym czasie podktad powinien by¢
wylaczony z ruchu. Do zapraw uzywanych do wykonywania podktadow nie mozna dodawa¢ wapna.
Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania peknie¢ skurczowych zaleca si¢ zbrojenie
podktadéow betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podktadow
cementowych widknem polipropylenowym.

Duzym ulatwieniem przy wykonywaniu wykladzin z ptytek ma zastosowanie bezposrednio pod
wykladzing warstwy z masy samopoziomujacej. Warstwy samopoziomujace wykonuje si¢ z gotowych
fabrycznie sporzadzonych mieszanek $cisle wedtug instrukcji producenta.

5.6. Wykonanie posadzki betonowej

Uktadanie masy posadzkowej metodg wibracyjno-prozniowa, a nastgpnie po jej zatarciu nastepuje
impregnowanie polimerami i szlifowanie do uzyskania horyzontalnej ptaskosci i gladkosci.

Wykona¢ szczeliny dylatacyjne w odstgpach nie wigkszych niz 6m w kazdym kierunku.

Posadzke oddylatowa¢ od S$cian szczeling szeroko$ci lecm wypelniona styropianem i zakryte
elastyczng

masg uszczelniajacg trwale-plastyczna.

Posadzka powinna by¢ chroniona przed wysychaniem co najmniej przez 7 dni, a po jej zatarciu
natryskiem natozy¢ preparat impregnujacy posadzke.

5.7. Wykonanie posadzki z gresu

Wymagania przy uktadaniu posadzki:

— Do uktadania posadzki mozna przystapic¢ po zakonczeniu procesu osiadania. Podktad pod posadzke
powinien by¢ rowny i gtadki.

— Wymagania dla podtoza: cieplne i wilgotno$ciowe oraz czystoSci przy stosowaniu kitow 1 klejow
wg pkt 2.8.
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Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w ktérych posadzka z plytek jest ukladana na
zaprawach i kitach z zywic syntetycznych, nie powinna by¢ nizsza niz 15°C w trakcie robot i przez
kilka dni po wykonaniu posadzki.

W miejscach przebiegu dylatacji w podtozu, rowniez w posadzce, powinna by¢ wykonana
szczelina dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna by¢ wykonana na
linii wodorozdziatu

Posadzka powinna by¢ czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawg lub kitem nalezy usuwac
niezwlocznie w trakcie wykonywania posadzki

Powierzchnia posadzki powinna by¢ rowna i pozioma lub ze spadkiem podanym w projekcie;
dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej, mierzonej 2-metrowa
tatg w dowolnym kierunku i w dowolnym miejscu, nie powinno by¢ wigksze niz 5 mm na catej
dhugosci lub szerokos$ci posadzki,

Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta.
Kompozycje klejaca naktada si¢ na podtoze gltadka krawedzig pacy a nastepnie ,,przeczesuje” si¢
zgbatg krawedzia ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejagca powinna by¢ natozona
rownomiernie i pokrywaé cata powierzchnie podtoza. Wielko$¢ zebow pacy zalezy od wielkoSci
ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebow i konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze
kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni plytki.

Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejacej powinna wynosié okoto 1 m? lub pozwoli¢
na wykonanie wyktadziny w ciaggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i rownosci podloza oraz rodzaju i
wielkos$ci ptytek i wynosi $rednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejacej uktada si¢ plytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.
Spoiny miedzy ptytkami przez calg dhugos$¢ i szeroko$¢ pomieszczenia powinny tworzy¢ linie
proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na 1
m i 3 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki.

Ptytki uktada¢ na pelne spoiny, grubos¢ spoin miedzy ptytkami nie powinna by¢ wigksza niz
3 mm.

Plytki powinny by¢ zwigzane z podkladem warstwa zaprawy lub kitu na catej swojej powierzchni.
Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy plytkami nalezy usunaé jego nadmiar,
mozna tez usung¢ wktadki dystansowe.

Po ulozeniu plytek na podlodze wykonuje si¢ cokoly. Dla cokotow wykonywanych z plytek
identycznych jak dla wyktadziny podiogi stosuje si¢ takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek.
Doktadny czas powinien by¢ okreSlony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy
klejowej.

W przypadku gdy krawedzie plytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda
mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zapraweg do spoinowania (zapraw¢ fugowa) po
powierzchni wyktadziny pacag gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie migdzy
ptytkami ruchami prostopadle i ukos$nie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z
powierzchni ptytek wilgotna gabka.

Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskaé wklesty ksztalt
spoiny.

Plaskie spoiny uzyskuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejong gtadka gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng gabka.

Dla podniesienia jakosci wykladziny i zwigkszenia odporno$ci na czynniki zewngtrzne po
stwardnieniu spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi.
Impregnowane mogg by¢ takze plytki.

W migjscu przylegania do $cian posadzka powinna by¢ wykonczona cokotami o wysokosci co
najmniej 100 mm
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W miejscu styku posadzki z kanatami, fundamentami oraz w miejscach styku dwoch odmiennych
posadzek wykona¢ szczeling dylatacyjna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Zakres kontroli badan

6.2.1. Materialy posadzkowe

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ sprawdzenie zgodno$ci klasy materiatow posadzkowych z
dokumentacji projektowej.

W przypadku niemozliwosci okreslenia jakosci plytek przez probe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegélnie co do klasy i odpornosci na dzialanie mrozu w przypadku wyktadziny
zewngtrznej).

6.2.2. Materialy izolacyjne

Przy doborze materialow nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jakosci dostarczone przez producenta,
oraz zgodno$¢ materiatbw z normami, lub $wiadectwami dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

6.2. Kontrola robot

6.2.1. Kontrola podloza gruntowego

Badanie podioza gruntowego nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do
wykonywania podktadu betonowego.

Nalezy skontrolowac:

— jednorodno$¢ i zgodnos¢ z dokumentacja projektowa zastosowanego gruntu

— stopien zageszczenia gruntu

Zapewni¢ odwodnienie gruntu.

6.2.2. Kontrola podkladu betonowego

Badanie podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania warstw

izolacyjnych posadzki.

Kontrola jakosci wykonanego podktadu obejmuje sprawdzenie:

— wygladu powierzchni - powierzchnia powinna by¢ réwna, czysta, gladka bez wglebien i
wypuktosci, peknigc i ostrych krawedzi;

— grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,

— stopnia wilgotnosci podktadu.

6.2.3. Kontrola warstw izolacyjnych

Kontrola powinna polega¢ na sprawdzeniu:

— wynikéw kontroli jakosci materiatéw, przeprowadzonej po ich dostarczeniu na budowe
— przygotowania podtoza ( sprawdzenie : rownosci, czystosci, suchosci)

— kontrola ciaggtosci i szczelnos$ci izolacji przeciwwilgociowe;j

— ulozenia warstwy ocieplajacej

— sprawdzenie jakos$ci zastosowanych materialow

— grubosci i cigglosci warstwy ocieplajacej

— sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegl zawilgoceniu

— polaczenia warstw z podtozem.

6.2.4. Kontrola posadzki z gresu

Kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewngtrznego, prawidtowosci utozenia posadzki, jednolitosci barwy lub
wzoru,
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— sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od ptaszczyzny za pomocg 2- metrowej taty w
dwach roéznych kierunkach i w dowolnym miejscu,

— sprawdzenie prostoliniowos$ci spoin za pomoca cienkiego drutu naciggnietego wzdluz spoin na
catej dlugosci 1 pomiaru odchylen z doktadno$cig do 1 mm.

— sprawdzenie grubosci spoin i ich wypelnienia za pomocg ogledzin zewngtrznych i pomiaru; na
dowolnie wybranej powierzchni posadzki o wielkosci 1 m®nalezy zmierzy¢ spoiny suwmiarka z
doktadnos$cig do 0,5 mm,

— sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokotow, osadzenia wpustow itp.

— sprawdzenie przylegania posadzki do podktadu.

6.2.5. Kontrola Inzyniera

Kontrola Inzyniera w czasie prowadzenia robot obejmuje sprawdzenie na biezagco, w miar¢ postepu
robot jakosci uznanych przez Wykonawce materiatow i1 zgodnosci wykonywanych robot z
dokumentacja projektowa i wymaganiami niniejszej Specyfikacji, a w szczegdlnosci:

— przygotowania podtoza,

— zgodnosci wykonania posadzek z ST i dokumentacjg projektows,

— sprawdzenie przyczepnos$ci do podtoza.

8. OBMIAR | PRZEDMIAR ROBOT
Wymagania og6lne dotyczace obmiaru i przedmiaru robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

9. ODBIOR ROBOT

9.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogodlne dotyczace odbioru robot w zakresie posadzek podano w ST-00 ,,Wymagania

Ogolne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z SST 1 opisem jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Odbiorowi powinny podlega¢ roboty:

— zaggszczenie gruntu rodzimego

— wykonanie podsypki z pospoiki i jej zageszczenie

— wykonanie podtoza z betonu chudego B-15

— wykonanie izolacji

— wykonanie posadzki cementowej / wylewki betonowej
— impregnacja powierzchni betonowej

— wykonanie posadzek

Odbioér nowej posadzki powinien obejmowac:
— Sprawdzenie zgodno$ci wykonanych robot z opisem 1 niniejszag SST
— Sprawdzenie jako$ci uzytych materiatéw (z dokumentdéw lub badan)

Odbior posadzki:

— sprawdzenie wygladu

— sprawdzenie prawidlowosci uksztaltowania powierzchni

— sprawdzenie potaczenia posadzki z podkladem

— sprawdzenie grubosci warstw poprzez wyk. otworéw 4x4 cm. w ilosci 3 szt. na kazde 100 m2 lub
wg. wskazan Inspektora Nadzoru

— sprawdzenie wytrzymatos$ci na $ciskanie i rozcigganie — na podstawie badan probek

— sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania dylatacji i wypetnienia szczelin

— ogledziny wykonczenia posadzki

Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i powinna stanowi¢ powierzchni¢ pozioma lub o

okreslonym spadku. Posadzka nie powinna wykazywac nierdwno$ci powierzchni mierzonych jako
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prze§wit mierzony dwumetrowa lata kontrolng a posadzkg nie wigkszg niz 3 mm. Odchylenie
powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej lub spadku nie powinny by¢ wigksze niz +/- 5 mm na
catej dhugosci lub szerokosci posadzki i nie powinny powodowac zaniku zalozonego spadku.

10. PODSTAWA PLATNOSCI
10.1. Ogolne wymagania dotvczace platnosci

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

11.1. Normy
PN-EN \1008:2004

PN-EN 13813:2003
PN-90/B-14501
PN-85/B-04500
PN- B- 19701
PN-79/B-06711
PN-86/B-06712
PN-EN 13888:2004
PN-EN 12004:2002
PN-EN 13139:2003
PN-EN 14411:2005
PN-EN 87:1994
PN-EN 99:1993
PN-EN 100:1993
PN-EN 101:1994
PN-EN 102:1993
PN-EN 105:1993
PN-EN ISO 10545-2
PN-1SO 13006:2001
PN-EN13163:2004

PN-EN20132:2005
PN-EN649:2002
PN-EN13967:2006

PN-75/B-10143

11.2. Inne dokumenty

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401).
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92 poz. 881).

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

Podktady podlogowe oraz materiaty do ich wykonania -- Materialy --
Wilasciwos$ci i wymagania

Zaprawy budowlane zwykte.

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

Cementy powszechnego uzytku.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Kruszywa mineralne do betonu (zmiana PN-B-06712/A1:1997)

Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne

Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

Kruszywa do zapraw

Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3 procent
< E < lub rowne 6 procent (Grupa Blla)

Plytki i plyty ceramiczne S$cienne i1 podlogowe. Definicje, klasyfikacja,
wlasciwosci 1 znakowanie.

Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwo$ci wodnej.

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymato$ci na zginanie.

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.
Ptytki 1 plyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Oznaczanie odpornosci na
wglebne $cieranie.

Ptytki 1 ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Oznaczanie odpornosci na
peknigcia wloskowate.

Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jakosci
powierzchni.

Zatacznik G ,, plytki ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwo$ci
wodnej E< 0,5% Grupa Bla”

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja

Wyroby za styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Zastosowania
Elastyczne pokrycia podlogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia z
polichlorku winylu.

Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do
izolacji przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i
kauczuku do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych.

Posadzki drewniane mozaikowe , ptytowe i z desek posadzkowych. Wymagania
i badania przy odbiorze.
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— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, z
pozniejszymi zmianami).

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych — wyd. Arkady, W-wa
19809r.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania oraz
odbioru robot w elementéw §lusarsko-kowalskich dla zadania ,,Rozbudowa, przebudowa i czgsciowa
rozbiérka budynku stacji uzdatniania wody w Szymanach oraz budowa 3 zbiornikow do
magazynowania wody”

1.2.Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja
wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich robdt przewidzianych w
obmiarach robot zwigzanych z elementami $lusarko-kowalskimi.

1.3.Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci majace na celu wykonanie:
- zadaszenia nad wej$ciami do budynku

1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i
dokumentami zwigzanymi z tymi robotami.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materialdow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST-00
»Wymagania ogdlne”.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -00 ,,Wymagania ogolne”.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST -00 ,,Wymagania ogolne”

4.2. Transport materialow
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materialow.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne zasady wykonania robdt

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za
jakos$¢ zastosowanych materiatbw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST , dokumentacji oraz wymaganiami Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.2. Wymagania ogélne
Wymagania ogoélne dotyczace kontroli jako$ci podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiar robo6t podano w ST -00 ,,Wymagania ogdlne”.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot i ich przejscia podano w ST 00 ,, Wymagania ogolne".
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Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i warto$ci. Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i przedktadajac Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacja
powykonawcza robdt. Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami
Umowy oraz obowigzujagcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN)

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne”.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-68/B-06050 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych”
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

Rozporzadzenia Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. W sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

Rozporzadzenia Ministra gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

zwigzanych z wykonywaniem:

¢ wykonanie ogrodzenia panelowego z siatki ogrodzeniowej h = 173,0 cm o dlugosci 231,3 m (bez
bramy) wraz z montazem bramy automatycznej przesuwnej samonosnej na pilota o szerokosci 6,0
miwys.2,0m

e wykonanie utwardzen z kostki betonowej gr. 6,0 cm (chodniki, opaski) o tacznej powierzchni
145,90 m®z obrzezami betonowymi 8x30x100 cm o dhugosci 77,1 m

e wykonanie utwardzen z kostki betonowej gr. 8,0 cm (cigg pieszo-jezdny) o tgcznej powierzchni
576,40 m® z krawezniki wystajacymi 15x30x100 cm o dtugosci 191,9 m

e utwardzenie istniejagcego nasypu przy ujeciu wody oraz wykonanie schodoéw terenowych z kostki
betonowe;j gr. 8,0 cm i obrzezy betonowych 8x30x100 cm o wymiarach w rzucie poziomym 1,2 x
1,4m

w ramach realizacji inwestycji pn.: ,,Rozbudowa, przebudowa i cze$ciowa rozbiorka budynku stacji

uzdatniania wody w Szymanach oraz budowa 3 zbiornikow do magazynowania wody”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem utwardzenia terenu: nawierzchni z kostki betonowej wraz z warstwami konstrukcyjnymi,
oraz wykonaniem ogrodzenia terenu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST 00 ,,Wymagania og6lne”.

Betonowa kostka - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy
Scieralnej nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowang z betonu niezbrojonego, jedno lub
dwuwarstwowego, charakteryzujacy si¢ ksztattem, ktéory umozliwia wzajemne przystawanie
elementow.

Prefabrykat - element wykonany w zaktadzie przemystowym, ktory po zmontowaniu na budowie
tworzy warstwe ochronng skarpy - ptyty azurowe 40x60x10 cm spelniajgce wymagania normy PN-EN
13198:20 oraz aktualnych aprobat technicznych.

Spoina - odstep pomigdzy przylegajacymi elementami ( kostkami) wypetniony okre§lonymi
materialami wypetniajacymi

Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdnig lub przylegly teren od
chodnika, charakteryzujacy si¢ statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dlugoscia nie
wigksza niz 1,0 m.

Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypelniacza mineralnego o okreslonym skladzie i
uziarnieniu.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 00
»Wymagania ogdlne”
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2.2. Wymagania stawiane kostkom betonowym
Do wykonania nawierzchni nalezy zastosowa¢ kostke betonowa 0 grubo$ci 8 cm i 6 cm, zgodnie z
projektem budowlanym. Kostka betonowa powinna posiada¢ aprobate techniczng, wydana przez
uprawniong jednostke (Instytut Badawczy Drog i Mostow).
Kostka betonowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w aprobacie technicznej, a w
przypadku braku wystarczajacych ustalen, powinna mie¢ charakterystyki okreslone przez odpowiednie
procedury badawcze IBDiM, zgodnie z ponizszymi wskazaniami:
e ksztalt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi
odchytkami od wymiarow:
— dlugo$¢ i szeroko$¢ + 3mm
— grubo$¢ £ Smm
¢ wytrzymatos$¢ na $ciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz 50 Mpa dla klasy ,,50”
e mrozoodpornos¢: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze NACL lub 150
cyklach zamrazania i rozmrazania metoda zwykla, powinny by¢ jednocze$nie nastepujace warunki:
— probki nie powinny wykazywac pegkniec i zarysowan powierzchni licowych
— laczna masa ubytkow betonu w postaci zniszczonych naroznikow i1 krawedzi, odpryskow
kruszywa itp. nie powinna przekroczy¢ 5% masy probek nie zamrozonych.
— obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do prébek nie zamrozonych nie powinno
by¢ wigksze niz 20%.
¢ nasigkliwos$¢ nie powinna przekroczy¢ 5%.
e Scieralno$¢ sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona strata wysokos$ci, nie powinna przekroczy¢
wartosci 3.5 mm dla klasy ,,50”.
e szeroko$¢ okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT powierzchni licowej gornej, sprawdzona
wahadtem angielskim powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 jednostek SRT
o Wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementow nie powinny mie¢ rys, peknigc¢ i ubytkéw betonu,
krawedzie elementéw powinny by¢ réwne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny by¢
jednorodne. Dopuszczalne wady wygladu zewnetrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny
przekracza¢ wartosci dopuszczalnych dla danej klasy.

Kostke zaleca si¢ pakowac na paletach. Palety z kostka moga by¢ skladowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podloze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.3 Materialy na podsypke i do wypelniania spoin oraz szczelin dylatacyjnych
e na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchni¢: mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4

z piasku naturalnego spetniajagcego wymagania dla gatunku | wg PN-B-11113/1996, cementy

powszechnego uzytku spetniajgcego wymagania PN-EN-197-1, i wody odmiany 1 odpowiadajgcej

wymaganiom PN-B-32250

e do wypehienia spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaprawe cementowo-
piaskowa 1:4 spelniajaca wymagania wg pkt a)

o do wypelnienia szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo — piaskowe;j:

— do wypelnienia gornej czgsci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowac zalewy kauczukowo-
asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniajace ( np. Poliuretanowe poliwinylowe itp.)
spetniajace wymagania norm lub aprobat technicznych.

— Do wypetnienia dolnej czgsci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé wilgotng mieszanke
cementowo- piaskowa 1:8 z materiatéw spelniajacych wymagania wg. pkt a) lub inny materiat
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Sktadowania kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na
budoweg, powinno by¢ na podlozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa. Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

2.3.1. Przechowywanie
Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, mozna przechowywa¢ do:
e 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podtozu twardym i suchym,

Strona84




Rozbudowa, przebudowa i czeSciowa rozbidrka budynku stacji uzdatniania wody w Szymanach oraz budowa 3 zbiornikéw do magazynowania wody

e terminu trwato$ci, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i §cianach
oraz podtogach suchych i czystych.

Cement dostarczony na paletach magazynuje si¢ razem z paletami, z dopuszczalng wysokoscig 3 szt.
palet. Cement niespaletowany uklada si¢ w stosy plaskie o liczbie warstw 12 (dla workow
trzywarstwowych). Cement dostarczany luzem przechowuje si¢ w magazynach specjalnych
(zbiornikach stalowych, betonowych), przystosowanych do pneumatycznego zatadowania i
wyladowania.

2.4. Krawezniki
Jesli dokumentacja projektowa, ST lub Inzynier nie ustalg inaczej, to do obramowania nawierzchni z

kostek mozna stosowac:
krawezniki betonowe

Krawezniki mogg by¢ ustawiane na:

e podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej

e tawach zwirowych, thuczniowych lub betonowych

Krawezniki moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug typow,
rodzajow, odmian i wielko$ci. Nalezy uktada¢ je z zastosowaniem podkladek i przektadek
drewnianych.

2.5. Ogrodzenie

Zaprojektowano wykonanie ogrodzenia panelowego z pretow stalowych $rednicy 5,0mm,
cynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo o wys. 1730,0 mm, typ 4W, wymiar oczka 50x200
mm. Panele mocowane do stupkéw ogrodzeniowych systemowych 40x60x2,0mm, kotwionych w
fundamencie betonowym min. 80cm. Rozstaw osiowy stupkow co ok. 250cm. Cokoliki w postaci
prefabrykowanych desek betonowych wys. 25¢cm mocowanych za pomoca tacznikéw betonowych
prefabrykowanych przy stupkach. Dodatkowo w ogrodzeniu zaprojektowano brame wjazdowa,
systemowa, dwuskrzydtowa szerokosci 3,5 m oraz furtke wejsciowa szerokosci 1,0 m. Brama i furtka
zabezpieczona antykorozyjnie za pomoca ocynku ogniowego, zabezpieczona farba. Furtka
wyposazona w klamke i zamek; brama wyposazona w dwie nozki, skobel i klodke. Kolor ogrodzenia,
bramy i furtki do ustalenia z zamawiajacym.

3.SPRZET
3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kKostki betonowej

Uktadanie kostki i elementéw prefabrykowanych- reczne. Do przecinania kostek mozna stosowac
specjalne narzedzia tngce (np. przecinarki, szlifierki z tarczg). Do zageszczania nawierzchni z kostki
nalezy stosowa¢ zaggszczarki wibracyjne (ptytowe) z wykladzing elastomerowa, chronigce kostki
przed Scieraniem i wykruszaniem narozy.

3.3. Sprzet do wykonania ogrodzenia
Ustawienie ogrodzenia wykonuje si¢ w zasadzie rgcznie, przy uzyciu drobnego sprzetu
pomocniczego, jak: szpadle, dragi stalowe, mtotki, obcegi, itp.

4. TRANSPORT
4.1 Wymagania ogdélne dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00 ” Wymagania ogolne”.

4.2. Transport materialow do nawierzchni z kostek betonowych

Betonowe kostki brukowe mogg by¢ przewozone w paletach - dowolnymi $rodkami transportowymi
po osiagnigciu przez wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15Mpa. Kostki w trakcie transportu
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem.
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Elementy prefabrykowane betonowe mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami.

4.3. Transport kruszywa

Kruszywo powinno by¢ przewozone S$rodkami transportu zapewniajacymi je przed nadmiernym
zawilgoceniem w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczenie i zmieszaniem z innymi
materiatami.

4.4. Transport elementéw metalowych ogrodzenia

Stupki oraz przgsta mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu luzem lub w wiazkach. Wiazki
wigze sie drutem stalowym lub tasmg stalowa w dwdch miejscach, w odlegtosci okoto 500 mm od
koncow. Drut i tasma uzyta do wigzania wigzek powinna by¢ o takiej wytrzymatosci na rozcigganie,
ktéra gwarantuje, ze w czasie zatadunku, transportu i wyladunku nie nastapi zerwanie wigzania.
Wigzania nie nalezy uzywac jako zaczepy dla zawiesi, w przypadku przemieszczenia wyrobu. W
przypadku tadowania na $rodek transportu wiecej niz jednej partii wyrobow, nalezy je zabezpieczy¢
przed pomieszaniem. Przy transporcie przedmiotdw pometalizowanych zalecana jest ostroznos¢, ze
wzgledu na podatno$§¢ powtok na uszkodzenia mechaniczne wystepujace przy uderzeniach.
Sruby, wkrety, nakretki itp. powinno si¢ przewozié w warunkach zabezpieczajacych wyroby przed
korozjg i uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet, opakowania
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢, np. za pomoca tasmy stalowej lub folii
termokurczliwej.

Wysokos¢ tadunku elementéw nie moze przekroczy¢ wysokosci §cian srodka transportowego.

4.5. Transport innych materialéw
Pozostale materialty powinny by¢ transportowane zgodnie z zaleceniami producentéw tych
materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogélne zasady wykonywania robdt
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne”

5.2. Nawierzchnia z kostki betonowej

5.2.1. Podloze

Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nos$ne, zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.

5.2.2. Podbudowa
Rodzaj podbudowy pod warstwe betonowej kostki brukowej powinien by¢ zgodny z Dokumentacjg
Projektows.

5.2.3. Podsypka

Zgodnie z Dokumentacja Projektowa przewiduje si¢ wykonanie podsypki cementowo-piaskowe;.
Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje si¢ w betoniarkach a nastgpnie rozsciela si¢ na
uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspotczynnika wodno- cementowego od 25 do 0,35

- wytrzymatosci na $Sciskanie nie mniejszej niz R7= 10Mpa, R28= 14Mpa.

W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnigciu podsypki w dioni
podsypka nie rozsypala si¢ i nie byto na dloni sladow wody, a po naci$ni¢ciu podsypka rozsypywata
sie. RozScielenie si¢ podsypki cementowo — piaskowej powinno wyprzedza¢ ukladanie nawierzchni z
kostki od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie
wilgotnym. Catkowite ubicie nawierzchni i wypelienie spoin zaprawa musi by¢ zakonczone przed
rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce. Dopuszczalne odchyltki od zaprojektowanej grubosci nie
powinna przekracza¢ = 1cm.
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5.2.4. Ukladanie nawierzchni z kostki betonowej

Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru proponuje do zaakceptowania dotyczace ksztattu,
wymiaréw 1 barwy kostek i1 plyt oraz desen ich ukladania. Warstwa nawierzchni z kostki i ptyt
powinna by¢ wykonana z elementoéw o jednakowej grubosci . Kostki na wickszym fragmencie zaleca
si¢ stosowa¢ dostarczone z tej samej partii materialu, w ktérej niedopuszczalne sg rdézne odcienie
wybranego koloru kostki. Kostke uktada si¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz
po procesie ubijania podsypka zaggszcza si¢. Do uzupelnienia przestrzeni przy krawedziach,
obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i
dziewiatek, majacych wszystkie krawedzie rdwne i odpowiednio fazowane. Po ubiciu nawierzchni
wszystkie kostki uszkodzone ( np. peknigte) nalezy wymieni¢. Szeroko$¢ spoin pomigdzy betonowymi
kostkami powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm. Nawierzchni¢ na podsypce cementowo-piaskowej po
wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 3cm do 4 cm i utrzymywac ja w
stanie wilgotnym przez 7 dol0 dni. Po uptywie od 2 tygodni do 3 tygodni nawierzchni¢ nalezy
oczysci¢ z piasku i mozna odda¢ do uzytku. Jako podloze pod elementy prefabrykowane w
dokumentacji projektowej przewidziano podsypke cementowo-piaskowa (wedlug dokumentacji
projektowej). Podloze gruntowe, na ktorym uktadane beda elementy prefabrykowane, powinno by¢
zageszczone do wskaznika Is =0,98. Na przygotowanym podtozu nalezy utozy¢ podsypke cementowo-
piaskowa o stosunku 1:4 i zagesci¢ do wskaznika Is =0,98. Elementy prefabrykowane nalezy uktadaé
Z zachowaniem spadku podtuznego i rzadnych skarpy zgodnie z dokumentacja projektowa. Spoiny
pomiedzy pytami nalezy wypetni¢ zaprawa cementowo-piaskowa o stosunku 1:2 i utrzymywaé w
stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

5.3. Ogrodzenie

5.3.1. Osadzanie stupkéw

Fundamenty betonowe, bez wzgledu na rodzaj i sposéb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w
linii ogrodzenia, a ich wierzcholki powinny znajdowa¢ si¢ na jednakowej wysokosci lub
schodkowo zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru . Stupki z elementow zamknigtych powinny
mie¢ zaspawany gorny otwor rury. Stupki koncowe, narozne, bramowe oraz stojace na zalamaniach
ogrodzenia o kacie wigkszym od 15° nalezy zabezpieczy¢ przed wychylaniem si¢ uko$nymi stupkami
wspierajgcymi, ustawiajgc je wzdhuz biegu ogrodzenia pod kagtem okoto od 30 do 45°. Zamiast
uko$nych stupkow wspierajacych, mozna przy ogrodzeniowych stupkach zelbetowych zastosowac, za
zgoda Inspektora Nadzoru, bloczki oporowe (betonowe lub kamienne) osadzone w czasie ustawiania
stupka w dole.

5.3.2. Montaz ogrodzenia

Montaz paneli metalowych nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wytycznymi producenta i wlasciwie dla
wybranego systemu. Nalezy szczegdlnie zwrocié uwage na staranno$¢ wykonania i zabezpieczenie
czesci malowanych ogrodzenia przed uszkodzeniami mechanicznymi. Przeswity miedzy panelem
ogrodzenia a stlupkiem nie powinny by¢ wigksze niz 8 do 10 cm. W celu unikniecia wydtuzenia lub
kurczenia si¢ ram pod wplywem temperatury zaleca si¢ mocowaé ramy do stupkdéw za pomoca $rub i
ptaskownikow z otworami podtuznymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST 00.

6.2. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Po zakonczonej budowie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ badania:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego nawierzchni, kraweznikow

— sprawdzenie rzgdnych wysokosciowych, rownos$¢ podtuzng i poprzeczna, spadki poprzeczne i
szerokos¢

— rozmieszczenia i szerokos$ci spoin i szczelin dylatacyjnych oraz ich wypetnienie
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne wymagania dotyczace jakosci robot
Ogolne wymagania dotyczace jakosci robot podano ST-00 ,,Wymagania ogolne”.

6.2 Badania w czasie robot

W czasie wykonywania robot nalezy kontrolowac:

sktad i ilo§¢ wbudowywanych materiatlow na 1m? - codziennie
— r6znice migdzy sgsiadujacg powierzchnig — kazdy fragment.
zaggszczenie kruszywa.

7. OBMIAR | PRZEDMIAR ROBOT
Wymagania og6lne dotyczace obmiaru i przedmiaru robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot i ich przejscia podano w ST 00 ,, Wymagania ogolne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i wartosci. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i przedktadajac Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacja
powykonawcza robdt. Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami
Umowy oraz obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN)

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PNN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych piasek
PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

PN-EN-197-1 Cement. Czes$¢ 1 Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-S-96025-2000 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z mas bitumicznych otaczanych na goraco.

BN-61/S-96504 Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas bitumicznych.

PN-B-11111 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych: zwir i mieszanka

PN B 11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych.

PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych - piasek.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-10

ZBIORNIKI
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace dotyczace wykonania
i odbioru zbiornikoéw do magazynowania wody dla inwestycji pn.: ,,Rozbudowa, przebudowa i
czesciowa rozbiorka budynku stacji uzdatniania wody w Szymanach oraz budowa 3 zbiornikéw do
magazynowania wody”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot wymienionych w ST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i montaz zbiornikoéw do magazynowania wody.

W zakres tych robot wchodza:

a. zakup, dostawa i montaz 3 kpl. zbiornikow do magazynowania wody (2 zbiorniki w etapie I, 1
zbiornik w etapie Il). Pionowe zbiorniki do magazynowania wody uzdatnionej, o objetosci 100m3
kazdy, wykonane s3 z elementdéw stalowych ze stali niskoweglowej. Zbiornik sktada si¢ z ptaszcza
w ksztatcie pionowego walca zamknietego od dotu ptaskim dnem, a od gory stozkowym dachem.
przeprowadzenie prob szczelnosci zbiornikow

dezynfekcja zbiornikow

dwukrotne plukanie zbiornikow

zakup, dostawa i montaz skrzynki posredniej + sondy hystrostatycznej

zakup, dostawa 1 montaz zaworu zabezpieczajacego przed przepetnieniem

D QOO0 o

1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i

wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
Wymagania ogdlne dotyczace materiatow podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne”

3. SPRZET
Wymagania og6lne dotyczace sprzg¢tu podano w ST-00 ,,Wymagania ogoélne”

4. TRANSPORT
Wymagania og6lne dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

S.1. Ogdlne zasady wykonania robdt

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng przy udziale §rodkéw, ktére zapewnia
osiggnigcie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiardw konstrukcji.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST -00 ,,Wymagania ogdlne”.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiar robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.
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8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot i ich przejscia podano w ST 00 ,, Wymagania ogolne”.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i warto$ci. Gotowo$¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i przedktadajac Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacjg
powykonawcza robdt. Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami
Umowy oraz obowigzujagcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN)

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne”.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace dostawy i montazu
instalacji 1 urzadzen SUW dla inwestycji pn.: ,,Rozbudowa, przebudowa i czgsciowa rozbiorka
budynku stacji uzdatniania wody w Szymanach oraz budowa 3 zbiornikéw do magazynowania wody”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t wymienionych w ST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu

zakup, dostawe i montaz instalacji i urzadzen SUW:

— zestawu aeracji — 1 kpl.

— rozdzielni pneumatycznej — 1 kpl.

— zestawu filtracyjnego — 2+2 kpl.

— sprezarki ttokowej bezolejowej — 2 kpl.

— zestawu dmuchawy — 2 kpl.

— zestawu pompowego — 1 kpl.

— zestawu pompy ptucznej — 1 kpl.

— zestawu dozowania podchlorynu sodu — 1 kpl.

— osuszacza powietrza — 2 kpl.

— lampy UV na sie¢ — 1 kpl.

— pomiar metnosci i tlenu — 2 kpl.

— rozdzielni technologicznej — 1 kpl.

— rozdzielni energetycznej — 1 kpl.

— system wizualizacji scada + stanowisko komputerowe — 1 kpl.

— wodomierz

— przeptywomierze

— analityki pomiarowej

— rur, ksztaltek, kokierzy, $rub, konstrukcji nosnej, obejm, tacznikéw amortyzacyjnych, skrzynie
kontrolno-pomiarowe

oraz wykonania proéb wodnych i plukania instalacji wraz z badaniami fizykochemicznymi i

bakteriologicznymi, transportem i rozruchem.

1.4. OkresSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i

wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacija
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
Wymagania ogdlne dotyczace materiatow podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne”

3. SPRZET
Wymagania ogdlne dotyczace sprzg¢tu podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”

4. TRANSPORT
Wymagania og6lne dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

S5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale §rodkow, ktore zapewnig
osiggnigcie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiardw konstrukeji.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST -00 ,,Wymagania og6lne”.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiar robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot i ich przejscia podano w ST 00 ,, Wymagania og6lne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i warto$ci. Gotowos$¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i przedktadajac Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacja
powykonawcza robdt. Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami
Umowy oraz obowigzujagcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN)

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne”.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-12

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY
WODOCIAGOW

3 zbiornikéw do magazynowania wod
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg szczegdtowe warunki wykonania i odbioru robdt w
zakresie budowy sieci i instalacji migdzyobiektowych wodociggowych w ramach inwestycji pn.:
,Rozbudowa, przebudowa i czg¢$ciowa rozbiorka budynku stacji uzdatniania wody w Szymanach oraz
budowa 3 zbiornikéw do magazynowania wody”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza budowy sieci 1 instalacji wodociggowych

miedzyobiektowych z uwzglednieniem ponizszych uwag ogdlnych:

— Krzyzujace si¢ z wykopami rury i kable nalezy traktowa¢ jako czynne i przy wykonywaniu robot
zabezpieczy¢ poprzez obudowanie i podwieszenie.

— Kolizje z istniejacym uzbrojeniem wykona¢ zgodnie z zaleceniami wtasciciela przewodow, ktore
koliduja z nowobudowanymi.

Zakres robot przy wykonywaniu sieci wodociggowej obejmuje:

e oznakowanie robot,

e dostawe materiatow,

e wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbidrki istniejacych nawierzchni przekopy probne
oraz podwieszenie instalacji obcych,

wykonanie wykopu wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego ewentualnym odwodnieniem,
przygotowanie podtoza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

utozenie przewodow wodociggowych, montaz rur ochronnych

zasypanie 1 zaggszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu,

odtworzenie nawierzchni po robotach,

przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s3a zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
technicznymi (PN i EN-PN), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot (WTWiOR) i
postanowieniami kontraktu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z postanowieniami
kontraktu.

1.6. Organizacja robot, przekazanie placu budowy

Wykonawca opracuje harmonogram organizacji robdt 1 uzyska akceptacje Zamawiajgcego.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspotrzedne punktow gléwnych trasy oraz reperow, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone zlokalizowanych
w obrebie inwestycji mu punktéw pomiarowych. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wilasny koszt. Uzbrojenie terenu wskazano w Dokumentacji
Projektowej.

1.7. Zabezpieczenie interesu 0séb trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniami lub zniszczeniami wlasnosci
publicznej i prywatnej. Jesli w zwigzku z niewlasciwym prowadzeniem robodt, zaniedbaniem lub
brakiem koniecznych dziatan ze strony wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci
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publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt odtworzy lub naprawi uszkodzong wlasnosé.
Stan naprawionej wilasno$ci nie powinien by¢ gorszy niz ten przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonaweca jest w pelni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzen uzbrojenia terenu, przewodow,
rurociaggow kabli teletechnicznych itp., ktorych potozenie bylo wskazane przez Zamawiajacego lub ich
wiascicieli.

Wykonawca na podstawie informacji podanej przez Zamawiajacego, dotyczacej istniejacych urzgdzen
uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczeciem robot zasiggnaé od ich wlascicieli danych odno$nie
doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie placu budowy.

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczacego materialow
Wymagania og6lne dotyczace podano w ST 00

2.2. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot budowlanych odpowiadaty
wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy prawo budowlane. Wykonawca uzgodni z inspektorem
nadzoréw inwestorskiego sposob i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu
podstawowych materialow oraz elementow konstrukcyjnych do wykonania robot, a takze o aprobatach
technicznych lub certyfikatow zgodnosci.

2.3. Rury wodociagowe
Rury wodociagowe stosowane przy wykonaniu rob6ot bedacych przedmiotem niniejszej ST sg:,
e rury PE 100 SDR 17 @ 160 mm PN 10,

e rury PE 100 SDR 17 @ 125 mm PN 10,
e rury PE 100 SDR 17 © 110 mm PN 10,
e rury PE 100 SDR 17 @ 90 mm PN 10,

2.4. Uzbrojenie

— Tasma ostrzegawcza — taSme nalezy utozy¢ na obsypce piaskowe] przykrywajacej utozong sie¢ tloczng na
wysokosci  ok. 20 cm powyzej rury. Zaprojektowano tasme¢  koloru  niebieskiego
o szerokosci 200 mm z zatopiong wkladkg metalowa. Koncowki tasmy przytaczy¢ do zeliwnych skrzynek
Zasuw.

2.5. Wymagania _techniczno - materialowe dla _armatury na sieciach i instalacjach

wodociagowych miedzyobiektowych

Zasuwy kotnierzowe:

— ci$nienie nominalne min. PN 1,0 — 1,6 MPa,

— dtugosc¢ zabudowy — F5,

— korpus, pokrywa, klin wykonany z zeliwa min. GGG-40, klasa zeliwa

— pokrycie klina migkkouszczelniajace z zewnatrz i od wewnatrz, elastomerem dopuszczonym do
kontaktu z wodg pitna,

— przelot korpusu zasuwy- nominalny, petny bez gniazda w miejscu zamknigcia,

— wrzeciono (trzpien) ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, wyposazone w
niskotarciowe podktadki §lizgowe lub tozysko,

— uszczelnienie wrzeciona - min. potrdjne , uszczelki typu o- ring, nakretka wrzeciona
z mosigdzu utwardzonego powierzchniowo,

— zabezpieczenie tulei uszczelniajacej przed kontaktem z ziemig- uszczelka czyszczaca oraz pierscien
zabezpieczajacy przed wykreceniem tulei,

— $ruby mocujace pokrywe- nierdzewne, wpuszczone, nieprzelotowe, zabezpieczona masa zalewowa,

— zabezpieczenie antykorozyjne- zewnetrzne i wewnetrzne, zywica epoksydowa, grubos$é warstwy
min. 250um,

— mozliwo$¢ wymiany uszczelnienia wrzeciona pod ci$nieniem,
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— kolor niebieski.

2.6. Skrzynki do zasuw

— korpus HDPE (tereny zielone, chodniki); korpus zel.(ciagi jezdne),
— pokrywa zeliwa szare GG-20,

— wkladka — stal nierdzewna,

— $ruba — stal nierdzewna.

2.7. Obudowy teleskopowe do zasuw
— wrzeciono — stal ocynkowana,

— rura ostonowa — HDPE,

— kolpak — zeliwo GG-25.

2.5. Dokumentacija
Wszystkie materialy winny by¢ zgodne z odpowiednimi polskimi normami, normami DIN oraz
posiadac¢ aktualng aprobate techniczng do stosowania w budownictwie.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy beda one potrzebne do

robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ i wlasciwosci do robot i

byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skladowania beda

zlokalizowane w obrgbie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza
placem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Wyroby z tworzyw sztucznych sa
podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwiazku z czym:

e nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza, na ktérym sg sktadowane lub
przewozone, stosowania niewlasciwych urzadzen i metod przetadunku;

e rury w prostych odcinkach, sktadowac¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadach drewnianych
o szerokos$ci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metrow. Nie przekracza¢ wysokosSci
sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych $rednicach i 2 m dla rur o wiekszych s$rednicach (jesli
szczegotowe wymagania nie stanowig inaczej);

e szczegoOlnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpiecza¢ je ochronami (korki, wktadki
itp.);

e nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposob, przy ktorym moglyby wystapi¢ odksztatcenia (zagiecia,
zagniecenia itp.) - w miar¢ mozliwosci przechowywaé i transportowa¢ w opakowaniach
fabrycznych;

e zachowaé szczegdlng ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych
poniewaz podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta;

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odporno$¢ na podwyzszong temperature i promieniowanie UV,
w zwigzku z czym nalezy chroni¢ je przed dlugotrwala ekspozycja stoneczna i nadmiernym
nagrzewaniem od zrdodet ciepta.

3. SPRZET
Warunki ogolne dotyczace uzywanego sprzgtu opisane zostaty w ST 00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien byc
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilo$ci zawartych w ST lub
programie realizacji, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych materiatow.
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e transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce
wystajace poza skrzyni¢ tadunkowa nie byly dtuzsze niz 1 metr, ksztattki, ztgczki i inne materialy
powinny by¢ sktadowane w sposdb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omawianych $rodkow
ostroznosci.

e materiaty nalezy ustawi¢ rownomiernie na calej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwos$cia przesuwania si¢ podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji
poziomej wzdtuz $rodka transportu. Wytadunek rur powinien odbywaé si¢ z zachowaniem
wszelkich srodkoéw ostroznosci uniemozliwiajacych uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucaé ze
srodkow transportowych, lecz roztadowac po pochytych legarach.

Ponadto, przy za- i wyladunku oraz przewozie na s$rodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepiséw aktualnie obowigzujacych w transporcie drogowym. Przy przewozie nalezy przestrzegaé
przepisdOw obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogoélne
Wymagania og6lne dotyczace wykonywania robot zawarte sa w ST 00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robot i
dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji
udzielajacej pozwolenia na budowe, przepisOw bezpieczenstwa oraz postanowieniami kontraktu.

5.2. Roboty ziemne
Wymagania dotyczace robdt w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne zawarte
zostaly w ST 01.

5.3. Podstawowe warunki techniczne wykonania robot

5.3.1. Ogélne warunki ukladania (montazu) przewodéw

Sposob montazu — montaz w wykopie otwartym lub wykopie szalowanym.

Sposob montazu przewodéw powinien zapewniaé utrzymanie kierunku i spadkow zgodnie z

dokumentacja techniczna.

Przy montazu w wykopie otwartym:

— Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywacé si¢ dopiero po przygotowaniu
podtoza.

— Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie moga miec¢
uszkodzen - oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych
zamknig¢ w postaci zaslepek, korkow itp.

— Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkow przewodow.

— Do budowy rurociggdbw w wykopie otwartym mozna przystagpi¢ po czesciowym odbiorze
technicznym wykopu i podtoza na odcinku, co najmniej 30 m.

Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN- 92/B-10735 i

»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych”.

Materiaty uzyte do budowy przewodow powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i
specyfikacja techniczng..

5.3.2 Glebokos$¢ ulozenia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia podziemnego
Glebokos¢ ulozenia przewodow oraz ich rozmieszczenie w stosunku do pozostatych elementow
uzbrojenia podziemnego powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

5.3.3 Przej$cia przewodu przez przeszkody terenowe
Przytacze wodociggowe wykonaé¢ metoda wykopu otwartego.
Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.
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5.3.4. Proba szczelnosci.
Probe szczelnosci przewodow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatow, sprzetu i §rodkoéw transportu
podano w ST 00.

Kontrola jako$ci robdt powinna obejmowac nastepujace badania:

e zgodnosci z dokumentacja projektowa,

wykopow otwartych,

szerokosci, grubosci 1 zageszczenia podtoza,

grubosci i wskaznika zaggszczenia zasypu przewodu do powierzchni terenu,
materiatow,

utozenia przewodow na podiozu,

szczelnosci przewodow na eksfiltracje i infiltracje

probe cisnieniowa

6.2. Badania jakoS$ci robot w czasie budowy.

Badania jakos$ci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wiasciwych
WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w normach i aprobatach technicznych dla materiatow i
systemow technologicznych.

7. OBMIAR | PRZEDMIAR ROBOT
Wymagania og6lne dotyczace obmiaru i przedmiaru robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT - PROBY KONCOWE
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Odbior cze¢sciowy

Odbidr czesciowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami N-92/B-10735.

Przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

e dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonania
robot,

¢ dane geotechniczne,
dziennik budowy,

o dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.

8.2.1. Zakres

Odbior robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

® sposob wykonania wykopow pod wzgledem obudowy,

e podtoza do budowy rurociggéw, w tym jego grubo$¢, usytuowanie w planie, rzednych i giebokosci
ulozenia,

e warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodoéw do powierzchni terenu,

e zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodno$ci z wymaganiami dokumentacji projektowej,

specyfikacji technicznej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

utozenia przewodu na podtozu,

dhugosci i $rednicy przewodow oraz sposobu wykonania potaczenia rur i prefabrykatow,

szczelnosci przewodow na infiltracje,

materialow uzytych do zasypu i stanu jego zageszczenia,
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Odbioér czeSciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg
techniczng, uzycia wlasciwych materiatdéw, prawidtowo$ci montazu, szczelnosci. Wyniki z
przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotow i wpisane do dziennika budowy.

8.3. Odbior techniczny koncowy

Odbidr techniczny koncowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

dokumenty jak przy odbiorze cze$ciowym,

protokoty wszystkich odbioroéw technicznych czg$ciowych,

protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,

$wiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow materiatow,

inwentaryzacja geodezyjna przewod6éw i obiektow na planach sytuacyjnych wykonana przez
uprawniong jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié:

zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowe;j,

protokoty z odbiorow czgsciowych i realizacj¢ postanowien dotyczaca usunigcia usterek,
aktualno$¢ dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia,
protokoty badan szczelnosci calego przewodu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-92/B-10735 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociagowych i kanalizacyjnych.

PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu cigzkiego)

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

10.2. Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagow z tworzyw sztucznych.” Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa 1994

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych tom. I Budownictwo
Ogolne.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, tom 1T —
Instalacje sanitarne i przemystowe.

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociagowych — zeszyt 3 wymagan
technicznych COBRTI INSTAL.

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociagowych — zeszyt 3 wymagan
technicznych COBRTI INSTAL.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-13

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE KANALOW
SCIEKOWYCH

zbiornikéw do magazynowania wody
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg szczegdtowe warunki wykonania i odbioru robdt w
zakresie sieci i instalacji kanalizacyjnych migdzyobiektowych realizowanych w ramach inwestycji pn.:
,Rozbudowa, przebudowa i czg¢$ciowa rozbiorka budynku stacji uzdatniania wody w Szymanach oraz
budowa 3 zbiornikéw do magazynowania wody”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza sieci i instalacji kanalizacyjnych migdzyoktowych wraz z
obiektami sieciowymi z uwzglednieniem ponizszych uwag ogolnych:

— Wymagania ogolne ujete sa w ST 00

Zakres robot przy wykonywaniu sieci i instalacji kanalizacyjnych miedzyobicktowych obejmuje:
e oznakowanie robot,

o dostawe materiatow,

e wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiorki istniejgcych nawierzchni przekopy probne
oraz podwieszenie instalacji obcych,

wykonanie wykopu wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego ewentualnym odwodnieniem,
przygotowanie podtoza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

utozenie przewodow kanalizacyjnych, montaz rur ochronnych, studzienek kanalizacyjnych,
podtaczenie projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku

zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu,

odtworzenie nawierzchni po robotach,

przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

1.4. OkresSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
technicznymi (PN i EN-PN), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot (WTWiOR) i
postanowieniami kontraktu.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z postanowieniami
kontraktu.

1.6. Organizacja robot, przekazanie placu budowy

Wykonawca opracuje harmonogram organizacji robdt i uzyska akceptacje Zamawiajacego.
Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspotrzedne punktow gltownych trasy oraz reperéow, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone zlokalizowanych
w obrgbie inwestycji mu punktéw pomiarowych. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt. Uzbrojenie terenu wskazano w Dokumentacji
Projektowej.

1.7. Zabezpieczenie interesu 0séb trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniami lub zniszczeniami wlasno$ci
publicznej i prywatnej. Je§li w zwigzku z niewlasciwym prowadzeniem robdt, zaniedbaniem lub
brakiem koniecznych dziatan ze strony wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie whasnos$ci
publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swdj koszt odtworzy lub naprawi uszkodzona wtasnoscé.
Stan naprawionej wlasnosci nie powinien by¢ gorszy niz ten przed powstaniem uszkodzenia.
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Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzen uzbrojenia terenu, przewodow,
rurociggdw kabli teletechnicznych itp., ktorych potozenie byto wskazane przez Zamawiajgcego lub ich
wlascicieli.

Wykonawca na podstawie informacji podanej przez Zamawiajacego, dotyczacej istniejacych urzadzen
uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczeciem robot zasiegnaé od ich wiascicieli danych odno$nie
doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie placu budowy.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczacego materialow
Wymagania ogoélne dotyczace podano w ST 00

2.2. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji rob6t budowlanych odpowiadaty
wymaganiom okre§lonym w art. 10 ustawy prawo budowlane. Wykonawca uzgodni z inspektorem
nadzoréw inwestorskiego sposob i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu
podstawowych materiatow oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania roboét, a takze o aprobatach
technicznych lub certyfikatoéw zgodnosci.

2.3. Rury kanalizacyjne
Rury kanalizacyjne stosowane przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej ST sa:
e rury PVC U 160 SNS,

e rury PVC U @ 200 SN8,

2.4. Studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych
Studnie rewizyjne niewlazowe PP, PE @ 425 mm wyposazone w kinetg, rur¢ trzonowg oraz wlaz zeliwny typu
ciezkiego, teleskopowy dostosowany do obcigzen.

Parametry réwnowaznosci 1 podstawowe elementy typowych monolitycznych studzienek

kanalizacyjnych:

e Studzienki muszg zostaé wykonane z rury niekarbowanej PEHD strukturalnej dwusciennej z
gladkimi $ciankami zewnegtrzng czarng gwarantujaca peilng odporno$¢ na promieniowanie UV i
wewnetrzng jasng ulatwiajacg inspekcje. Studnie kinetowe musza posiadac¢ ptyte spocznikowa w
kolorze zottym.

e Rura, z ktorej wykonano komin studzienki musi posiadac:

o Aprobate Techniczng ITB i IBDiM — rury, ksztattki, studnie
o Swiadectwo Odbioru 3.1 zgodne z norma PN-EN 10204-3.1

e Studzienki musza posiada¢ znakowanie na zewnatrz jak i wewnatrz komina wznoszacego z uwagi
na tatwo$¢ w zdefiniowaniu ich parametrow.

e laczenie odbywa si¢ metoda taczenia kielichowego, dwukielichowego z uszczelka dwuwargowa
badz za pomoca spawania ekstruzyjnego.

e Scianka komina studzienki powinna posiada¢ wewnetrzny profil strukturalny, co stanowi
wzmocnienie oraz podwojne zabezpieczenie w przypadku uszkodzenia powtoki zewngtrznej Iub
wewnetrzne;.

2.5. Studnie zelbetowe

Studnie rewizyjne wlazowe zelbetowe — zaprojektowano studzienki kanalizacyjne wykonane z
prefabrykowanych elementow zelbetowych z betonu wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego WS,
mrozoodpornego F-150, wyposazone w prefabrykowang kinete, pierScienie odcigzajgce, pokrywy
klasy D-400 @ 600mm zeliwne. Kregi posrednie tgczone za pomocg uszczelek gumowych. Studnie
wyposazone w prefabrykowane stopnie wiazowe. Studnie zgodne z norma PN-EN 1917 lub
odpowiednig aprobatg techniczng musza by¢ rozmieszczone zgodnie z dokumentacjg projektows.
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2.6. Dokumentacija
Wszystkie materialy winny by¢ zgodne z odpowiednimi polskimi normami, normami DIN oraz
posiadac aktualng aprobate¢ techniczng do stosowania w budownictwie.

2.7. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy do czasu, gdy beda one potrzebne do

robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ 1 wiasciwosci do robot i

byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania beda

zlokalizowane w obrgbie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza
placem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Wyroby z tworzyw sztucznych sa
podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwiazku z czym:

e nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza, na ktérym sg sktadowane lub
przewozone, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku;

e rury w prostych odcinkach, sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadach drewnianych
o szerokosci nie mnigjszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metrow. Nie przekracza¢ wysokosSci
sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych $rednicach i 2 m dla rur o wiekszych s$rednicach (jesli
szczegotowe wymagania nie stanowig inaczej);

e szczegolnie nalezy zwraca¢ uwagg na zakonczenia rur i zabezpiecza¢ je ochronami (korki, wktadki
itp.);

e nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposob, przy ktorym moglyby wystapi¢ odksztatcenia (zagiecia,
zagniecenia itp.) - w miar¢ mozliwos$ci przechowywaé i transportowaé w opakowaniach
fabrycznych;

e zachowaé szczegdlng ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych
poniewaz podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta;

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odporno$é na podwyzszong temperaturg i promieniowanie UV,
w zwigzku z czym nalezy chroni¢ je przed dlugotrwala ekspozycja stoneczng i nadmiernym
nagrzewaniem od zrodet ciepta.

3. SPRZET
Warunki ogdlne dotyczace uzywanego sprzgtu opisane zostaty w ST 00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien byc
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typow i ilosci zawartych w ST lub
programie realizacji, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyna

niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

e transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce
wystajace poza skrzynie tadunkowa nie byly dtuzsze niz 1 metr, ksztattki, ztaczki i inne materialy
powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omawianych srodkow
ostroznosci.

e materiaty nalezy ustawi¢ rownomiernie na calej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwo$cig przesuwania si¢ podczas transportu. Rury powinny by¢ ukladane w pozycji
poziomej wzdluz $rodka transportu. Wytadunek rur powinien odbywaé si¢ z zachowaniem
wszelkich $rodkéw ostroznosci uniemozliwiajacych uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucaé ze
srodkow transportowych, lecz roztadowac po pochytych legarach.
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Ponadto, przy za- i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegaé
przepisow aktualnie obowigzujacych w transporcie drogowym. Przy przewozie nalezy przestrzegac
przepiséw obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogdlne dotyczace wykonywania robot zawarte sg w ST 00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robét i
dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji
udzielajacej pozwolenia na budowe, przepiséw bezpieczenstwa oraz postanowieniami kontraktu.

5.2. Roboty ziemne
Wymagania dotyczace robot w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne zawarte
zostaly w ST 01.

5.3. Podstawowe warunki techniczne wykonania robot

5.3.1. Ogélne warunki ukladania (montazu) przewodéow

Sposodb montazu — montaz w wykopie otwartym lub wykopie szalowanym

Sposob montazu przewodéw powinien zapewniaé utrzymanie kierunku i spadkow zgodnie z

dokumentacja techniczna.

Przy montazu w wykopie otwartym:

— Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywaé si¢ dopiero po przygotowaniu
podtoza.

— Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie moga mieé
uszkodzen - oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych
zamkni¢¢ w postaci zaslepek, korkow itp.

— Technologia budowy sieci musi gwarantowac¢ utrzymanie trasy i spadkow przewodow.

— Do budowy kanatéw w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po czgsciowym odbiorze technicznym
wykopu i podtoza na odcinku, co najmniej 30 m.

Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN- 92/B-10735 i

,»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”.

Materiaty uzyte do budowy przewodow powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i
specyfikacjg techniczng. Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze
przekracza¢ wartoéci normowych dla rur. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka
spadku nie moze przekracza¢ wartosci normowych dla badanego odcinka. Uktadanie przewodow
prowadzi¢ w temperaturze wyzszej niz 5°C.

5.3.2 Glebokos$¢ ulozenia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia podziemnego
Glebokos¢ ulozenia przewodow oraz ich rozmieszczenie w stosunku do pozostatych elementow
uzbrojenia podziemnego powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows.

5.3.3 Przej$cia przewodu przez przeszkody terenowe

Wymagania dotyczace przejs¢ przewoddw przez przeszkody terenowe zawarte zostaty w ST 01.
Kanalizacje wykona¢ metoda wykopu otwartego.

Przed przystapieniem do przecisku zlokalizowac urzadzenia podziemne georadarem lub innym
urzadzeniem wskazujgcym gleboko$¢ posadowienia istniejgcych urzadzen.

Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.3.4. Proba szczelnosci.
Probe szczelnosci przewodow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
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Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatdw, sprzetu 1 §rodkoéw transportu
podano w ST 00.

Kontrola jakosci robdt powinna obejmowaé nastepujace badania:

e zgodnosci z dokumentacja projektowa,

wykopow otwartych,

szerokos$ci, grubosci 1 zageszczenia podtoza,

grubosci i wskaznika zaggszczenia zasypu przewodu do powierzchni terenu,
materiatow,

utozenia przewodow na podtozu,

odchylenia osi i spadku kolektora,

szczelnosci przewodow na eksfiltracje i infiltracje.

6.2. Badania jakoSci robét w czasie budowy.

Badania jakos$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wilasciwych
WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w normach i aprobatach technicznych dla materiatow i
systemow technologicznych.

7. OBMIAR | PRZEDMIAR ROBOT
Wymagania ogoélne dotyczace przedmiaru i obmiaru robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT - PROBY KONCOWE
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Odbior czesciowy

Odbiodr czgsciowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami N-92/B-10735.
Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

e dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetieniami
w trakcie wykonania robot,

e dane geotechniczne,

e dziennik budowy,

e dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.

8.2.1. Zakres

Odbior robdt zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

® sposob wykonania wykopow pod wzgledem obudowy,

e podtoza do budowy kanalizacji, w tym jego grubos¢, usytuowanie w planie, rzednych i glebokosci
ulozenia,

e warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodoéw do powierzchni terenu,

e zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

jakosci wbudowanych materiatdéw oraz ich zgodno$ci z wymaganiami dokumentacji projektowej,

specyfikacji technicznej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

utozenia przewodu na podtozu,

dtugosci i srednicy przewoddw oraz sposobu wykonania polaczenia rur i prefabrykatow,

szczelnosci przewodow i studzienek na infiltracje,

materiatlow uzytych do zasypu i stanu jego zaggszczenia,

Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacja projektowa i specyfikacja
techniczng, uzycia wlasciwych materiatdéw, prawidlowosci montazu, szczelnosci. Wyniki z
przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotdow i wpisane do dziennika budowy.

8.3. Odbiér techniczny koncowy
Odbidr techniczny koncowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735.
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Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty:

o dokumenty jak przy odbiorze cze$ciowym,

protokoty wszystkich odbioréw technicznych czg$ciowych,

protokot przeprowadzonego badania szczelno$ci catego przewodu,

$wiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow materiatow,

inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektow na planach sytuacyjnych wykonana przez

uprawniong jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié:

e zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami W dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowe;,
protokoty z odbiorow czgsciowych i realizacj¢ postanowien dotyczaca usunigcia usterek,

e aktualno$¢ dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupekienia,
protokoty badan szczelnosci calego przewodu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00 ,,Wymagania og6lne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

2. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
3. PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych.

4. PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu cigzkiego)

5. PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

6. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastikowanego polichlorku winylu.

7. PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia.

8. PN-87/B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna. Obiekty i elementy

wyposazenia. Terminologia.
9. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
10. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
11. PN-68/B-06050  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze.
10.2. Inne dokumenty
1. ISO 4435:1991 Rury i ksztattki z nieplastikowanego polichlorku winylu stosowane w systemach
odwadniajacych i kanalizacyjnych.
2. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociaggéw z tworzyw sztucznych.” Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa 1994
3. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych tom. I Budownictwo
Ogolne.
4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
5. DIN4034 —cz. 1 i 2 — Studzienki z prefabrykatow betonowych i zelbetowych. Elementy studzienek
kanalizacyjnych i drenazowych. Wymiary, warunki techniczne dostaw.
6. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych, tom II —
Instalacje sanitarne i przemystowe.
7. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych — zeszyt 3 wymagan

technicznych Cobrti Instal
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg szczegdtowe warunki wykonania i odbioru robdt w
zakresie robot elektrycznych realizowanych w ramach inwestycji pn.: ,,Rozbudowa, przebudowa i
czesciowa rozbiorka budynku stacji uzdatniania wody w Szymanach oraz budowa 3 zbiornikéw do
magazynowania wody”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza instalacji elektrycznych w stacji uzdatniania wody z
uwzglednieniem ponizszych uwag og6lnych:

— Wymagania ogolne ujete sa w ST 00.

Niniejsza specyfikacja zwigzana jest z wykonaniem robot elektrycznych i obejmuje:
— kopanie rowdéw w sposob reczny i ich zasypywanie

— wykonanie podsypki i obsypki z piasku

— uktadanie kabli

— montaz i ustawianie stupdw oswietleniowych

— zakup, dostawa i montaz urzadzen i oprzyrzadowania zasilanego elektrycznie

— badania i pomiary instalacji

— montaz opraw oswietleniowych

— montaz grzejnikow

— podiaczenie wentylatow

1.4. Dobér przewodo6w i zabezpieczen
Przewody i zabezpieczenia dobrano zgodnie z Zarzadzeniem Nr 28 MGIE z dnia 17 lipca 1974 r. oraz
PN-57/E-05022.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogolne dotyczace materiatdéw podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

2.3. Skladowanie materialdw na budowie

Sktadowanie materialdw powinno odbywac si¢ zgodnie z zaleceniami producentow, w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ wlasciwosci technicznych. Nalezy
zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wlasciwosci materiatow oraz wymagania w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego

3.SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu sa zawarte w ST-00 ,,Wymagania ogolne”.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne dotyczace wykonania robét
Wymagania ogdlne podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne”.
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5.2. Ukladanie przewodow w ziemi

5.2.1. Wykopy pod kable

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci
rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych.
Wykop pod kable przytaczeniowe nalezy wykonac recznie. Wykopy w poblizu innych linii i urzadzen
podziemnych poprzedzi¢ wykopami kontrolnymi, Wykopy wykonywaé recznie z zachowaniem
ostroznosci pod nadzorem wlasciwego uzytkownika. Ich obudowa i zabezpieczenie przed
osypywaniem powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02. Wykopy wykonane powinny by¢
bez naruszania naturalnej  struktury dna wykopu i zgodnie z  PN-69/B-06050.
Wykop rowu pod kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg, SST lub wskazaniami
inspektora nadzoru. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowu
powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajacy ich statecznos¢. W celu zabezpieczenia wykopu przed
zalaniem woda z opadow atmosferycznych, nalezy powierzchnig terenu wyprofilowaé ze spadkiem
umozliwiajacym tatwy odpltyw wody poza teren przylegajacy do wykopu. Zasypanie fundamentu lub
kabla nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny, korzeni, odpadkow).
Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zaggszcza¢ ubijakami recznymi
lub zageszczarka wibracyjng. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95 wedlug BN
77/8931-02 . Zaggszczenie nalezy wykonywaé w taki sposob aby nie spowodowaé uszkodzen
fundamentu lub kabla. Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu lub kabla,
nalezy rozplantowac¢ w poblizu lub odwiez¢ na miejsce wskazane w SST lub przez inspektora nadzoru.

5.2.2. Ukladanie kabli w ziemi

Kable nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne. Uktadanie kabli
powinno by¢ zgodne z normg PN-76/E-05125. Kable powinny by¢ uktadane w sposdb wykluczajacy
ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Temperatura otoczenia przy uktadaniu
kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0 C. Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych,
przy czym promien giecia powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewngtrzna
jego $rednica. Bezposrednio w gruncie kable nalezy uktada¢ na glebokosci 0,7 m z doktadnoscig 5 cm
na warstwie piasku 0 grubosci 10 cm z przykryciem rowniez 10 cm warstwa piasku, a nastgpnie
warstwg gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 15 cm. Jako ochrong przed uszkodzeniami
mechanicznymi, wzdtuz catej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem, nalezy uktada¢ foli¢ koloru
niebieskiego szeroko$ci 20 cm. Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami,
kabel nalezy uktadaé w przepustach kablowych. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed
przedostawaniem si¢ do ich wnetrza wody i przed ich zamuleniem. W miejscach skrzyzowan kabli z
istniejacymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca si¢ wykonywanie przepustow kablowych metoda
wiercenia poziomego, przewidujac po jednym przepuscie rezerwowym na kazdym skrzyzowaniu.
Kabel utozony w ziemi na catej swej dtugosci powinien posiada¢ oznaczniki identyfikacyjne. Zaleca
si¢ przy ztaczach, przepustach kablowych; pozostawienie 2-metrowych zapasow eksploatacyjnych
kabla. Po wykonaniu przylacza kablowego nalezy pomierzy¢ rezystancje izolacji poszczegdlnych
odcinkéw kabla induktorem o napigciu nie mniejszym niz 2,5 KV, przy czym rezystancja nie moze by¢
mniejsza niz 20 Momoéw/m. Zblizenia i odlegloéci kabla od innych instalacji zgodnie z PN-76/E-
05125.

5.3. Ukladanie przewodow w budynku

5.3.1. Trasowanie

Przy trasowaniu instalacji elektrycznej nalezy stosowac si¢ do zasad:

— Przy wytaczaniu trasy nalezy uwzgledni¢ konstrukcje budynku oraz bezkolizyjno$¢ z innymi
instalacjami i1 urzadzeniami.

— Trasa powinna przebiega¢ wzdtuz linii prostych — réwnolegtych i prostopadtych.

— Trasa prowadzenia instalacji musi uwzgledni¢ rozmieszczenie odbiornikow oraz instalacji
nieelektrycznych, takie jak technologiczne, wodno-kanalizacyjne, grzewcze itp., aby unikng¢
skrzyzowan i niedozwolonych zblizen migdzy tymi instalacjami.

— Trasa przebiegu musi by¢ tatwo dostepna do konserwacji lub remontow.
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— Trasowanie powinno uwzgledni¢ miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji. Nalezy
przestrzega¢ utrzymania jednakowych wysoko$ci mocowania wspornikow i1 odlegltosci migdzy
punktami podparcia.

5.3.2. Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytéow.

Na przygotowanej wg p. 5.2.1. trasie nalezy mocowaé konstrukcje wsporcze ( ptaskownik

perforowany) i uchwyty przewidziane do ufozenia na nich instalacji elektrycznych ( bez wzgledu na

rodzaj instalacji elementy te powinny zosta¢ zamocowane do podloza w sposdb trwaly,
uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowaé oraz sam

rodzaj instalacji).Odleglos¢ miedzy uchwytami nie moze by¢ wieksza niz 0,5m .

5.3.3. Ukladanie przewodéw

Na zainstalowanych wspornikach i uchwytach nalezy uktada¢ przewody kabelkowe wielozytowe typu
Zaleca si¢ aby odlegto$¢ miedzy miejscami zamocowania lub zawieszenia nie przekroczyla 0,4m przy
zawieszeniu poziomym lub pochytym pod katem 30° dla w/w przewodoéw. Rozstawienie punktow
zamocowan powinno by¢ takie, aby odleglosci miedzy nimi ze wzgledow estetycznych byty
jednakowe, a mocowania znajdowaty si¢ w poblizu sprzetu i osprzetu, do ktérego dany przewod jest
wprowadzany oraz aby zwisy przewodéw miedzy zamocowaniami nie byty widoczne.

5.3.4. Instalacje wykonane pod tynkiem

5.3.4.1. Mocowanie puszek.

Puszki nalezy osadzi¢ (przed ich tynkowaniem) w sposéb trwaty. Nalezy wykonaé $lepe otwory w
cegle, a nastgpnie na zaprawie wapienno-cementowej osadzi¢ puszki. Puszki po ich zamontowaniu
nalezy przykry¢ pokrywami montazowymi.

5.3.4.2. Kucie bruzd, uktadanie i mocowanie przewodow.

Bruzdy nalezy dostosowa¢ do $rednicy uktadanych przewodéw z uwzglednieniem rodzaju i grubosci
tynku. Luki i zgiecia przewodow powinny by¢ tagodne. Podtoze do uktadania przewodow powinno
by¢ gladkie. Przewody nalezy mocowaé za pomocg specjalnych uchwytow. Do puszek nalezy
wprowadzaé tylko te przewody, ktore wymagajg taczenia w puszce; pozostale przewody nalezy
prowadzi¢ obok puszki. Przed tynkowaniem konce przewoddéw nalezy ukryé w puszce, a puszki
zabezpieczy¢ przed zatynkowaniem. Warstwa tynku powinna mie¢ grubo$¢ co najmniej 5 mm.

5.3.4.3. Przej$cia przez Sciany i stropy.

Wszystkie przejscia obwoddw instalacji elektrycznych przez $ciany i stropy musza by¢ chronione
przed uszkodzeniami. Przej$cia wyzej wymienione musza by¢ wykonane w przepustach rurowych z
rur z tworzywa sztucznego o odpowiednim przekroju. Obwody instalacji elektrycznych przechodzace
przez podlogi musza by¢ chronione przed uszkodzeniami do wysoko$ci bezpiecznej. Jako ostony
mozna stosowac rury stalowe lub rury z tworzyw sztucznych.

5.3.4.4. Montaz osprzetu

Liczba, rozmieszczenie i konstrukcja opraw zostata dobrana ze wzgledu na nastgpujace parametry:

— nat¢zenie o$wietlenia,

— rownomierno$¢ oSwietlenia,

— stopien zabezpieczenia przed ol$nieniem.

Do obwodu o$wietlenia danej fazy nalezy przytaczy¢ nie wiecej niz 30 opraw z lampami. Obwody
o$wietlenia podstawowego, wnetrzowego zabezpieczy¢ nadpradowym B 6A lub 10A.

Uchwyty do opraw instalowanych w stropach nalezy mocowa¢ przez:
— wkrecenie do zamocowanej W stropie puszki sufitoweyj,

— wkrecenie w kotek rozporowy,

— wbetonowanie,

— zamocowanie w konstrukcji sufitu podwieszonego.
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Przewody opraw oswietleniowych nalezy taczy¢ za pomocg ztaczek z przewodami wypustow. Oprawy
przystosowane do podtaczen przelotowych, podlaczyé za pomoca ztgczy przelotowych.

5.3.4.5. Przygotowanie koncow zyl przewodow, wykonywanie potaczen elektrycznych przewodow
oraz przytaczenie do opraw

Powierzchnie stykajacych si¢ elementéw torow pradowych, przekladek i podktadek metalowych
przewodzacych prad powinny by¢ doktadnie oczyszczone i wygladzone. Zanieczyszczone styki,
zaciski aparatéw, przewody itp.) pokryte powtoka metalowa ogniowa lub galwaniczng nalezy zmywac
tylko odczynnikami chemicznymi i szlifowa¢ pasta polerska. Powierzchnie stykow nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg. W instalacjach wewngtrznych, taczenie przewodoéow nalezy wykona¢ w
sprzecie 1 osprzecie instalacyjnym.. Nie wolno stosowaé potaczen skrecanych. Dtugos¢ odizolowane;j
zyly przewodu powinna zapewni¢ prawidtowe przylaczenie. Przewody w miejscach polaczen powinny
mie¢ zapas dlugosci. Przewod ochronny PE powinien mie¢ wigkszy zapas niz przewody czynne.
Przewody powinny by¢ utozone swobodnie i nie powinny zosta¢ narazone na naciagi i dodatkowe
napregzenia. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie powinno powodowaé uszkodzen
mechanicznych. Do danego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju, przekroju i liczbie, do
jakich zacisk jest przystosowany. Zyly wielodrutowe powinny mie¢ zakofczenia proste, nie
wymagajace obrobki; po zdjeciu izolacji podiaczone do specjalnie przystosowanych zaciskow
zapewniajacych obcisniecie zyty i nie powoduja uszkodzenia struktury zakonczenia zyty, z koncowka.
W gniazdach bezpiecznikowych przewod doprowadzajacy nalezy polaczy¢ z szyna gniazda (Srubg
stykowa), a przewod zabezpieczany z gwintem. W oprawach o$wietleniowych i podobnym sprzecie
przewdd fazowy lub ,,+” nalezy laczy¢ ze stykiem wewnetrznym, a przewod neutralny lub ,, - ” z
gwintem (oprawka). Sruby, nakretki i podkiadki stalowe powinny zostaé pokryte galwanicznie
metalowg warstwa antykorozyjna.

5.3.4.6. Podejscia do opraw

Podejscia do odbiornikow nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych i w estetyczny
sposob. Podejécia od przewoddéw utozonych w podlodze nalezy wykona¢ w rurkach stalowych
(przewody rowniez ulozone w posadzce w rurze stalowej). Rurki musza speinia¢ odpowiednie
warunki wytrzymatosciowe i by¢ wyprowadzone ponad podloge do wysokosci koniecznej dla danego
odbiornika. Podej$cia zwieszakowe stosuje si¢ w przypadku zasilania odbiornikow od gory (oprawy
o$wietleniowe). Do odbiornikdow zamocowanych na $cianach, stropach podej$cia nalezy wykonad
przewodami utozonymi na tych $cianach, stropach w rurach ochronnych.

5.3.5. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrong przeciwporazeniowa nalezy realizowa¢ za pomocg $rodkow podstawowych i dodatkowych.

Srodki ochrony przed dotykiem bezposrednim:

— izolowanie cze$ci czynnych ( izolacja podstawowa),

— obudowy (ostony )

— wylaczniki ochronne réznicowopradowe o znamionowym réznicowym pradzie nie wigkszym niz
30 mA, szczeg6lnie w pomieszczeniach mieszkalnych, jako uzupelniajacy srodek ochrony przed
dotykiem bezposrednim.

Jako $rodki ochrony przed dotykiem posrednim nalezy stosowac:

— samoczynne wytaczenie zasilania,

— urzadzenia o II klasie ochronnosci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Wymagania ogo6lne dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

7. OBMIAR I PRZEDMIAR ROBOT
W niniejszym przedmiocie opracowania nie obowigzuje obmiar robot.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST Wymagania ogélne

8.2. Szczegolne zasady odbioru robét

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastgpujace dokumenty:

— projekt techniczny powykonawczy trasy kablowej (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupelnieniami dokonanymi w czasie budowy);

— dziennik budowy;

— potwierdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na
budowe i przepisami;

— obmiary powykonawcze;

— protokoty wykonanych badan odbiorczych

— dokumenty dopuszczajagce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktorych
wykonano instalacje

— dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym

W ramach odbioru koncowego nalezy:

— sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym

— sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami, a w przypadku odstepstw,
sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstw

— sprawdzi¢ protokoty odbiorow migedzyoperacyjnych

— sprawdzi¢ protokoty odbiorow technicznych czesciowych

— sprawdzi¢ protokoty zawierajagce wyniki badan odbiorczych

— Dostarczenia protokotu badania skutecznosci dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe;j

Odbior koncowy konczy si¢ protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym

stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego

stwierdzenia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333)

— Ustawa z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz.
1231)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 nr 108 poz. 953)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. 2019 poz. 1065)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w
sprawie szczegdtowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace si¢
eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz. U. 2003 Nr 89 poz. 828)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968)

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2020 poz. 961)
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10.2. Polskie normy
PN-EN 60118-7:2001

PN — EN 60893-3-6:2001
PN-IEC 60050-826

PN - EEC 60364-1

PN - IEC 60364-3
PN-EEC 60364-4-41

PN —IEC 60364 — 4 - 42

PN — IEC 60464 — 4 - 442

PN - IEC 60464 — 4 - 43

PN — IEC 60364 - 443

PN-IEC 60364-4-45

PN-IEC 60364-4-46

PN-DEC 60364-4-47

PN-IEC 60364-4-473

PN-IEC 60364-4-481

PN-IEC 60364-4-482

PN-IEC 6060364-5-51

PN-IEC 60364-5-52

Bezpieczenstwo uzytkowania narzedzi recznych o napedzie
elektrycznym — Wymagania szczegétowe dotyczace
wkretarek i kluczy udarowych.

Kable i przewody elektryczne — Pakowanie,
przechowywanie i transport.

Stownik terminologiczny elektryki. Instalacje

elektryczne w obiektach budowlanych.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ustalanie ogdlnych charakterystyk.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami
oddzialywania cieplnego.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zabezpieczenia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami.
Ochrona instalacji niskiego napigcia przed przejsciowymi
przepigciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napiecia.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem
przetezeniowym.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed
przepigciami atmosferycznymi lub taczeniowymi.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem
napigcia

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odtaczanie izolacyjne i
taczenie

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkow ochrony
zapewniajacych bezpieczenstwo. Postanowienia ogdlne.
Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkow ochrony
zapewniajacych bezpieczefistwo. Srodki ochrony przed
pradem przetezeniowym.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor srodkow ochrony
przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr grodkow ochrony w
zalezno$ci od wplywow zewnetrznych. Ochrona
przeciwporazeniowa

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Oprzewodowanie.
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PN-IEC 60364-5-523

PN-IEC 60364-5-53

PN-IEC 60364-5-537

PN-IEC 60364-5-54
PN-IEC 60364-5-56
PN-IEC 60364-6-61

PN-IEC 60364-7-704

PN-IEC 60364-7-706

PN-IEC 60364-7-707

PN-IEC 60664-1:1998
PN-90/E-05023
PN-92/E-05031
PN-92/E-08106
PN-IEC 60050-826
PN-IEC 60364- |

PN-IEC 60364-3

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Obcigzalnos$ci pradowe dtugotrwate przewodow.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i

montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura taczeniowa i
sterownicza.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Urzadzenia do odtaczania izolacyjnego i taczenia.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie
odbiorcze.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot.
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i
rozbiorki.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot.
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone
powierzchniami przewodzacymi.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot.
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dot. uziemien
instalacji urzadzen przetwarzania danych.

Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego
napiecia. Zasady.

Oznaczenia identyfikacyjne przewodow barwami lub cyframi.
Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych z punktu
widzenia ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.
Wymagania i badania.

Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

Stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogélnych
charakterystyk.
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