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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT
CZESCI ELEKTRYCZNE]

1. CZESC OGOLNA
A/ Nazwa nadana zamdéwieniu przez Zamawiajgcego.

Inwestycja: Budowa linii kablowej o$wietlenia ulicznego drég gminnych w
miejscowosci Dgbkéw -zasilanej od stacji Dagbkéw

Adres inwestycji:  Jednostka ewidencyjna: 180904_2 Lubaczéw
Obreb ewidencyjny: 0006- Dabkéw,

Inwestor: Gmina Lubaczéw UL Jasna 1 37-600 Lubaczéw

B/ Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego budowy oswietlenia
ulicznego w Lubaczowie.

Zakres robot budowlanych okresla dziat 45 ,,Wspolnego Stownika Zamowien”
rozporzadzenie komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. W zakresie robét
objetych niniejsza specyfikacjg wyrézni¢ nalezy dziaty:

e linie kablowga o$wietlenia ulicznego,

e instalacje przeciwporazeniowa.

C/ Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych, robot tymczasowych

- Opracowanie harmonogramu szczegotowego robot dla w/w zakresu,
- Opracowanie sposobu zabezpieczenia i prowadzenia prac,
- Zabezpieczenie ruchu publicznego na terenie i wokot terenu robét

D/ Informacje o terenie budowy:
ORGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za organizacje oraz za jako$¢ wykonania i
zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi,
poleceniami Inspektora Nadzoru i Kierownik Budowy, Kierownikami robot.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wtadze
centralne, miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére s3 w jakikolwiek sposéb
zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Wykonaweca bedzie przestrzegat praw
patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagty
bedzie informowat Inspektora Nadzoru, Kierownika budowy, Kierownikéw robét o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania ,Planu bezpieczeistwa i ochrony
zdrowia”.



ZABEZPIECZENIE INTERESOW 0SOB TRZECICH

Zamawiajacy w terminie okreslonym Umowa przekaze Wykonawcy teren robot
wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Teren robo6t zostanie
wytaczony przez Wykonawce z ruchu i uzytkowania przez osoby trzecie. Wszelkie koszty
zabezpieczenia terenu rob6t ponosi Wykonawca.

OCHRONA SRODOWISKA

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac sie do
przepiséw zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony
srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robdt, wykonawca bedzie
podejmowat wszystkie kroki zeby stosowac sie do wszystkich przepiséw i normatywow w
zakresie ochrony Srodowiska na terenie robo6t i poza nim, unika¢ dziatan szkodliwych dla
innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub
innych czynnikow powodowanych jego dziatalnoscia. Nalezy dodatkowo podac¢ specjalne
wymagania wynikajace z warunkéw miejscowych. Materiaty, ktére w sposdb trwaty s3
szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby
personel nie wykonywat prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odziez robocza dla
ochrony zdrowia i Zycia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zabezpieczenia
bezpieczenstwa publicznego. Zatoga Wykonawcy musi posiada¢ wymagane kwalifikacje i
aktualne badania lekarskie do pracy na wysokosSciach. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypelnieniem wymagan bezpieczenstwa, okreSlonych powyzej sa
uwzglednione w Cenie Umowy.

ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY:

Wykonawca przedstawi Inwestorowi projekt organizacji placu budowy.
Zamawiajacy po zapoznaniu sie z projektem akceptuje propozycje lub odnosi sie
negatywnie i oczekuje na wskazanie innego rozwigzania na podstawie wydanych przez
Zamawiajgcego wytycznych szczegoétowych. Wykonawca moze korzystac¢ z mediow
budynku Urzedu, konieczne przy realizacji Inwestycji. Za zuzyte media Wykonawca rozliczy
sie z Inwestorem. Wykonawcza zabuduje podliczniki na wtasny koszt.

WARUNKI DOTYCZACE ORGANIZAC]I PRACY

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca zobowigzany jest przedstawic
Zamawiajgcemu plan zabezpieczenia ruchu publicznego w budynku i wokét niego oraz
poczyni uzgodnienia wtascicielami sasiednich dziatek. Plan zabezpieczenia ruchu
publicznego zostanie przedstawiony w terminie ustalonym w protokole przekazania terenu
a jego przekazanie warunkuje rozpoczecie rob6t. W przypadku nie przedstawienia planu
Wykonawca poniesie konsekwencje zgodnie z warunkami okreslonymi w Umowie.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem tych zabezpieczen.



Uzytkowana cze$¢ budynku w tym meble, sprzety i urzadzenia, zostang przez
Wykonawce skutecznie zabezpieczona przed zapyleniem i zanieczyszczeniem na czas
prowadzenia robo6t. Po zakonczeniu robét na kazdej zmianie roboczej Wykonawca
uprzatnie teren robdt. Prace porzadkowe nie podlegaja odbiorowi a ich koszt ponosi
Wykonawca.

E/ Okreslenia podstawowe

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji robét.

Podstawowe obowigzki Kierownik Budowy:

- Protokolarne przejecie od Inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu robot wraz ze
znajdujacymi sie na nim obiektami budowlanymi, urzadzeniami technicznymi;

- Prowadzenie dokumentacji budowy;

- Zorganizowanie budowy i kierowanie budowg obiektu budowlanego w sposéb zgodny z
projektem i zgloszeniem robét, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz
przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy;

- Koordynowanie realizacji zadan zapobiegajacych zagrozeniom bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia:

1. przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych zatozen planowanych robot
budowlanych lub ich poszczegblnych etapoéw, ktére majg by¢ prowadzone jednoczesnie lub
kolejno;

2. przy planowaniu czasu wymaganego do zakonczenia robot budowlanych lub ich
poszczegblnych etapow

- Koordynowanie dziatan zapewniajgcych przestrzeganie podczas wykonywania robdt
budowlanych zasad bezpieczennstwa i ochrony zdrowia zawartych w szczegétowych
przepisach oraz w planie bezpieczenistwa i ochrony zdrowia;

- Wprowadzanie niezbednych zmian w informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia i w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wynikajacych z postepu
wykonywanych rob6t budowlanych

- Podejmowanie niezbednych dziatan uniemozliwiajagcych wstep na budowe osobom
nieupowaznionym

- Wstrzymanie robét budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwo$ci powstanie
zagrozenia oraz bezzwtoczne zawiadomienie o tym wtasciwego organu;

- Zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczacym wstrzymania roboét
budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem;

- Realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy;

- Zgtaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robét ulegajacych na
zakryciu badZz zanikajacych oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub
ustalonych w umowie préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych przed
zgtoszeniem obiektu budowlanego do odbioru;

- Zgtoszenie obiektu budowlanego do odbioru wpisem do dziennika budowy oraz
uczestniczenie w czynnoS$ciach odbioru i zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad, a
takze przekazanie inwestorowi o§wiadczenia o zgodnos$ci wykonania obiektu budowlanego
z projektem budowlanym oraz przepisami



2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ
NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM,
WARUNKAMI DOSTAWY, SKEADOWANIE I KONTROLA JAKOSCI

Materialy wskazane z nazwy w dokumentacji projektowej maja wytacznie charakter
pogladowy fazy projektowej. Na etapie budowy wykonawca ma prawo zastosowacé
materiaty innego producenta przy zachowaniu parametréw technicznych materiatu
wzorcowego. Stosowane materiaty powinny posiada¢ aktualne aprobaty techniczne,
certyfikaty, deklaracje zgodnosci.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania proponowane

materiaty na 7 dni przez ich zabudowaniem.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robdt, byly magazynowane zgodnie z zaleceniem okre§lonym przez
producenta, bylty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swa jakoS¢ i
wtasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu (w przypadkach
szczegllnych zalecanego przez producenta transportowanego materiatu), ktéry nie
spowoduje uszkodzenia lub zniszczenia transportowanych materiatow.

Wykonawca odpowiada za jako$¢ stosowanych materiatéw i na zadanie Inspektora
Nadzoru, zapewni mozliwos¢ odbioru jakoSciowego danego materialu przed
zabudowaniem zanikowym. Stosowane materialy zostang zabudowane zgodnie z
opracowanymi przez producenta technologiami wykonania i odbioru
robot.

Wykonawca bedzie korzystal z wylacznie z fabrycznie gotowych mieszanek
murarskich, tynkarskich, klejéw, zapraw. Przy wykonywaniu robét budowlanych moga by¢
stosowane wylacznie wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami
okreslonymi w szczegbétowych specyfikacjach technicznych. Wykonawca ma obowigzek
przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego szczegdétowe informacje o zZrodle
produkcji, zakupu wyrobéw budowlanych przewidywanych do realizacji robot. Wyroby te
powinny by¢ wtasciwie oznaczone, posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat
zgodnoSci, deklaracje zgodnos$ci z Polskag Normg, a takze inne prawnie okreslone
dokumenty. Kierownik budowy jest zobowigzany przez okres wykonywania roboét
budowlanych przechowywa¢ dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania, a takze
o$wiadczenia dotyczace wyrobow budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie
budowlanym. W przypadku zastosowania materialow pochodzenia miejscowego
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru o wszystkie wymagane dokumenty
pozwalajace na korzystanie z tego Zrodta oraz okreSlajace parametry techniczne tego
materiatu.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania wytgcznie takich maszyn i urzadzen,
ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i witasciwosci
przewozonych materiatéw. Zastosowane maszyny i urzadzenia powinny mie¢ aktualne
dokumenty potwierdzajace ich wtasciwg jakos¢ pod wzgledem bezpieczenstwa i zakresu
stosowania. Dla stosowanych rusztowan Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ projekt
wykonania ustroju konstrukcji rusztowania budowlanego zgodnie z opracowang przez
producenta systemu technologia mozliwoSci zastosowania. Przy ruchu na drogach



publicznych pojazdy beda speinia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego, w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
A/ Transport poziomy

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktore
nie spowoduja uszkodzenia transportowanych materiatow i elementow.

B/ Transport pionowy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktore
zapewnig prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w specyfikacjach
technicznych. Przy braku takich ustalen Wykonawca powinien dokona¢ uzgodnien z
Inspektorem Nadzoru. Podczas pracy srodkéw transportu pionowego (dzwigi, zurawie itp.)
strefa pracy wymaga zabezpieczenia i oznakowania w uzgodnieniu z Zamawiajacym i
inspektorem nadzoru. Rusztowanie systemowe musza speinia¢ wymogi rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami
Umowy, za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonanych robét. Wykonawca na wtasny
koszt skoryguje wszelkie pomytki i btedy w czasie trwania robét, jesli wymagac tego bedzie
Inspektor Nadzoru. Wykonane prace budowlane w tym zastosowane materiaty, tolerancje
wymiarowe, itp. powinny by¢ wprowadzone z uwzglednieniem Aprobat Technicznych,
przyjetymi normatywami, wydawnictwami zawierajgcymi warunki techniczne wykonania i
odbioru jako dokumentacja odniesienia. Obowigzkiem Wykonawcy jest okreslenie
technologii przyjetej w kalkulacji oraz normatywéw okreSlonych w dokumentacji
dopuszczajacej dany materiat do stosowania w budownictwie.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

Program zapewniania jako$ci robot.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Zamawiajacego programu zapewnienia jakos$ci, w ktéorym przedstawi on zamierzony
sposéb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonywanie robo6t zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacja techniczng oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajgcego. Program zapewnienia
jako$ci powinien zawierac:

- organizacje wykonywania roboét

- termin i spos6b prowadzenia robot

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robo6t-zasady BHP

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw robét

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium)

- sposoOb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Zamawiajagcemu wykaz



maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne
- spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagna¢ zatozong jakos$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole oraz
jako$¢ materiatéw. Zapewni on odpowiedni system kontroli wigczajac personel, sprzet.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajagcy moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajgcy. Wykonawca musi przeprowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi we dokumentacji technicznej i specyfikacji robdt. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreSlone w normach i wytycznych. W przypadku gdy
nie zostaty one tam okreslone , Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazna
legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedure badan. Wszystkie koszty zwigzane 2z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary musza by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania w specyfikacji techniczne;.
Stosowa¢ mozna wytyczne Kkrajowe, albo inne procedury zaakceptowane prze
Zamawiajacego. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu, terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

Raporty z badan.

Wykonawca musi przekaza¢ Zamawiajagcemu Kopie raportu z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdézniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia
jakosci. Wyniki badan beda przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedtug
dostarczonego przez Niego wzoru lub innych przez Niego zaaprobowanych.

Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg, lub Aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono PN, jezeli nie s3 objete certyfikacja
okreslong powyzej i ktore spetniaja wymogi specyfikacji. W przypadku materiatow dla
ktérych w/w dokumenty nie s3 wymagane, kazda partia dostarczona do robdt bedzie
posiada¢ dokumenty, okreslajace w sposoéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiaty, ktére
nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.



Dokumenty Budowy.

Dziennik Budowy - jest dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy
i Zamawiajacego.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczeg6lnoSci:

- date przekazania Wykonawcy placu budowy

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j

- uzgodnienie przez Zamawiajgcego programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw
robot

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

- dane dotyczace sposobu realizacji zabezpieczenia robot

- dane dotyczace jako$ci materiatéw, pobieranych probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan

- inne informacje istotne dla przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢
przedtozone Zamawiajacemu do ustosunkowania sie. Decyzje Zamawiajgcego wpisane do
Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiajacego do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robét. Dokumenty powinny by¢ przechowywane na placu
budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w sposéb przewidziany prawem.
Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU I PRZEDMIARU ROBOT

Obmiar lub przedmiar robét wykonany zostanie zgodnie z zasadami opisanymi
szczegblowo w bazie normatywnej - Katalogach Nakitadéw Rzeczowych (KNR) lub w
przypadku braku odpowiedniej podstawy normatywnej dla danego materiatu lub
technologii rob6t, wg wytycznych okre$lonych przez producenta, zatwierdzonego co do
zastosowania rozwigzania przed rozpoczeciem danego odcinka robot przez Inspektora
Nadzoru.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

Rodzaje i zasady odbioru robét zostang okreslone w umowie na roboty budowlane
Odbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu - polega na finalnej ocenie ilosci i
jako$ci wykonanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér
roboét takich prac bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot. Odbioru dokonuje Inspektor
Nadzoru. Odbiér powinien by¢ wykonany nie pdzniej niz 3 dni od daty powiadomienia
Inspektora Nadzoru przez Wykonawce o gotowosci do odbioru.
0dbiér czeSciowy - polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych robét danego odcinka w
okreslonym czasie, na wniosek Wykonawcy przy aprobacie Zamawiajgcego. Odbiér roboét
takich prac bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania og6lnego postepu rob6t. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.




Odbiér powinien by¢ wykonany nie p6zniej niz 3 dni od daty powiadomienia Inspektora
Nadzoru przez Wykonawce o gotowosci do odbioru.

Odbiér koncowy robét - polega na finalnej ocenie jako$ci wykonanych robét. Odbiodr
koncowy nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakoniczenia robot. Odbioru konicowego robdt dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru, Kierownika budowy i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty, wskazana przez Zamawiajacego, dokona oceny
jako$ci na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan, pomiaréw, oraz oceny
wizualnej. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych, robot
uzupetniajacych lub robot wykonczeniowych, komisja przerwie czynnosci odbiorowe i
ustali nowy termin odbioru koricowego.

Odbiér ostateczny - prowadzony przez Zamawiajgcego na warunkach okreslonych w
Umowie zawartej pomiedzy stronami.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

Podstawa wykonania rob6t budowlanych jest:

a) Umowa Wykonawcza, okreslajgca podstawowe relacje pomiedzy Zamawiajagcym a
Wykonawca

b) Decyzja o zgtoszeniu rob6t budowlanych

c) Dokumentacja projektowa - stanowigca zatgcznik do Umowy

d) Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowany przez Kierownika Budowy;
e) Zatwierdzony przez Zamawiajgcego Projekt Organizacji Placu Budowy

f) Dokumentacja uzupetniajgca powstata z koniecznos$ci w trakcie prac realizacyjnych

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Uwzgledniono nastepujace przepisy i wytyczne ogdlne:

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie
okresSlenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, {...} (Dz.U.
nr130; poz.1389);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 roku w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. nr202; poz.2072);

* ROZPORZADZENIE KOMIS]JI (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.
zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i
2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania
zamoéwien publicznych w zakresie zmiany CPV z p6Zniejszymi zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.
2003 Nr 47; poz.401)

e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku z p6Zniejszymi zmianami (Dz.U.
1994 Nr 89 poz. 414);

e Ustawa Prawo Zamoéwien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. 2004 Nr
19 poz. 177) z p6zniejszymi zmianami.

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.
U.z 2002 r Nr 147, poz. 1229)



Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska z po6Zniejszymi
zmianami (Dz. U. 62, poz. 627)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r, o systemie oceny zgodnosci (jednolity tekst Dz. U.
z 2004 r. Nr 204, poz. 2087)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz.690).,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie
systemOw oceny zgodnos$ci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U.Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
U.Nr47,poz.401)



SST 01 BUDOWA SIECI OSWIETLENIA

CPV 45316110-9 Instalowanie urzadzen o$wietlenia drogowego
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace roboét elektrycznych w zakresie instalacji sieci o$wietlenia ulicznego w
m. Dagbkéw
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace realizacji robot:
e instalacja o$wietlenia ulicznego,
* instalacja przeciwporazeniowa.
1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi przepisami
oraz normami.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Zamawiajacego. Pozostate
ogoblne warunki dotyczace robét podano w cze$ci ogélnej specyfikacji.

2. MATERIALY

Bednarka ocynkowana St0S 25x4'mm

Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego
Fundament betonowyF - 100/200

Kabel YAKXS 0,6/1kV 4x25'mm2 SE
Lampa oswietleniowa kompletna LED
Opaski kablowe instalacyjne typu Oki
Ostona rurowa A 160 PS AROT do kabli, dzielona sztywna
Ostona rurowa DVK-75 AROT do kabli,
Piasek do betonoéw zwyktych

Przewo6d YDY 450/750V 3x2,5 mm2

Stupy stalowe wysoko$¢ 8 m

Ztacze IZK - bezpiecznikowe

Ztacze IZK - fazowe

Ztacze |IZK - zerowe
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3. SPRZET.

3.1. Do wykonani robdt instalacji Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoScia
korzystania co najmniej z ponizszego sprzetu:

- do robot montazowych zestawem specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi z
uwzglednieniem najnowszych rozwigzan technicznych.



4. TRANSPORT.

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu zostaty przedstawione w cze$ci Ogélnej
Specyfikacji Technicznej. Dobér transportu technologicznego nalezy
przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

5. WYKONYWANIE ROBOT.
Ogélne zasady wykonywania rob6t podano w czesci Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
ZASILANIIE OSWIETLENIA

Rozbudowana linia o$wietlenia ulicznego zasilana bedzie w ramach istniejacej mocy
przytaczeniowej zgodnie warunkami przytaczenia wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A.
Przylaczenie nowego odcinka oswietlenia wykona¢ od istniejagcych stupéw osSwietlenia
bedacych na majatku Gminy Lubaczéw.

UKELAD STEROWANIA OSWIETLENIEM

I[stniejacy uktad pomiarowy w szafce SO-3 wyposazony jest w glowne
(przedlicznikowe) o wartosci 25 A i charakterystyce B oraz obwodowe zabezpieczenia 20 A i
charakterystyce C. Sterowanie o$wietleniem realizowane jest przy pomocy zegara
astronomicznego PSO-02P ,Automatex Poznan”. Schemat ideowy rys. nr E-2.

KABEL ZASILAJACY SLUPY OSWIETLENIA ULICZNEGO 0,4 kV

Dla zasilania poszczego6lnych stupow linii kablowej o$§wietlenia ulicznego, projektuje
sie wykonanie linii kablem YAKXS 4x25 mm?2 ktéry nalezy wyprowadzi¢ od istniejacych
stupdw i zakonczy¢ w projektowanych stupach zgodnie z dokumentacja budowlang

SLUPY I WYSIEGNIKI DLA LINII KABLOWE]

Oswietlenie uliczne w miejscowosci Lubaczow projektuje sie na stupach stalowych o
wysokoSci catkowitej 8 m, okragtych o grubosci min. 3 mm o przekroju kotowym o statej
zbieznosci. Powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna powinna by¢ zabezpieczona
antykorozyjnie poprzez cynkowanie zanurzeniowe (ogniowe), ktoro zapewnia powtoke
cynkowa o grubosci 55 um.

Stup os$wietleniowy powinien by¢ wyposazony w drzwiczki, ktére zapewniajg
dostep i zabezpieczajq wyposazenie stupa. Drzwiczki powinny zapewni¢ ochrone w stopniu
[P 43.

Stupy do prefabrykowanych fundamentéw mocowane powinny by¢ przy pomocy
$rub i nakretek kotwigcych, a dodatkowo wyposazone w zaczepy zawiasowe utatwiajace
ustawienie stupa. Sruby i nakretki mocujace, powinne by¢ zabezpieczone dodatkowo przed
korozja poprzez kapturki zabezpieczajagce odporne na wptywy atmosferyczne i
uszkodzenia mechaniczne.

Wneki stupéw wyposazy¢ w zilgcza kablowe izolowane IZK (zerowe, fazowe,
bezpiecznikowe) z wktadka bezpiecznikowg BiWts-6A (E16). Podtaczenie oprawy
wykona¢ przewodem YDYZo 3x2,5 mm?.



OPRAWY OSWIETLENIOWE DLA LINII NAPOWIETRZNE]
Projektuje sie oprawy oswietleniowe o ponizszych parametrach:

Parametry techniczne i konstrukcyjne oprawy:

- oprawa wykonana w technologii LED o mocy catkowitej max. 47,9 W

- obudowa wykonana z ciSnieniowego odlewu aluminium

( obudowa stanowi integralng cze$¢ elementu chtodzenia. System chtodzenia - poprzez
radiator z gtadka powierzchnig

- mozliwo$¢ montazu bezposrednio na stupie o $rednicy topu 60mm lub na wysiegniku o
Srednicy 48mm

- regulacja kata nachylenia oprawy od -90 do +10 stopni

- klasa odpornosci na zanieczyszczenia i wilgo¢ - IP 66

- klasa odpornosci na uderzenia - IK 08

- klasa ochrony przeciwporazeniowej - |

- waga oprawy - 4,5 kg (+/- 2%)

Parametry eksploatacyjne oprawy:

- catkowity strumien swietlny oprawy - min. 5900 Im

- skutecznos$¢ swietlna - min.123 Im/W

- trwatos$¢ systemu 100.000 h L70B10 (spadek strumienia nie wiekszy jak 30%, liczba
awarii nie wieksza jak 10% w tym czasie)

- wspoétczynnik oddawania barw - min. Ra 70

- temperatura barwowa - 4000K (-/+ 200K)

Inne:

- gwarancja - min. 5 lat

- deklaracja zgodnosci + certyfikat ENEC

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakos$ci robét podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;j.
7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Odbiory miedzyoperacyjne.
Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:
e przebieg tras przewodow
* sposob potaczen,
* sposob prowadzenia przewodéw poziomych i pionowych,
* lokalizacja urzadzen.

8.2. 0dbiodr czeSciowy.

a) odbiorowi czesciowemu nalezy poddac elementy urzadzen instalacji, ktérych w wyniku
postepu robét, sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego.



b) kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czeSciowego powinien by¢ sporzadzony
protokot i dokonany zapis w dzienniku budowy.

8.3. 0Odbidr koncowy.

a) przy odbiorze koncowym urzadzen, instalacji i regulacji urzadzen nalezy przedtozy¢
protokoty odbioréw czeSciowych , a takze sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejgcego z
dokumentacjg techniczng po uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw oraz
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych

b) w szczegdblnosci nalezy skontrolowac:

- uzycie wtasciwych materiatéw i elementéw urzadzenia

- prawidtowos$¢ wykonania potaczen

- jako$¢ zastosowania materiatéw

- odlegto$¢ przewodow wzgledem siebie i innych instalacji

- prawidtowo$¢ zainstalowania urzadzen

- zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczng

- skutecznos$¢ ochrony przeciwporazeniowej

- prawidtowo$¢ dziatania urzadzen elektrycznych

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT
9.1. 0Ogo6lne zasady rozliczenia robét podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;j.
10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

N SEP-E-004. ,Elektroenergetyczne linie i sygnalizacyjne linie kablowe - projektowanie i
budowa”

PN-EN 13201 - 2:2005(U) Os$wietlenie drog. Czes¢ 2. Wymagania oSwietleniowe.

PN-EN 13201 - 3:2005(U) Oswietlenie drég. Czesc¢ 3. Obliczenia oswietleniowe.

PN-EN 13201 - 4:2005(U) OsSwietlenie drog. Cze$¢ 4. Metody pomiaré6w parametrow
oSwietlenia.

PN - 55/E - 05021 ,Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczenie obcigzalno$ci
przewodow i kabli”.

PN - 76/E - 05021 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa”.

PN - 76/E-05 - 125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa

PN - 76/E - 90301 ,Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i
powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe 0,6/1 kV”.

PN - 93/E - 90401 ,Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powloce
polwinitowej na napiecie znamionowe 0,6/1 kV”.

PN - 83/E - 063305 ,Elektryczne oprawy o$wietleniowe. Typowe wymagania i badania”
PN - [EC 60364-5-523 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewoddéw”



