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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowej zwiazanej z odwodnieniem korpusu
drogowego przy budowie drogi dojazdowej i drog osiedlowych wraz z infrastruktura (kanalizacja
deszczowa, oSwietlenie uliczne) w Dabkowie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem kanalizacji deszczowej przy budowie, modernizacji i remontach drég:

- wykonanie studni rewizyjnych betonowych @1200,

- wykonanie studni rewizyjnych betonowych @#1000,

- wykonanie rurociagu z rur z tworzyw sztucznych ¥250, 3300, @400 i @500 mm
- wykonanie studzienek $ciekowych betonowych @500 mm

- wykonanie przykanalika z rur PCV @160 i ¥200 mm

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Kanat deszczowy — kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekow opadowych.

1.4.2. Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z rowem krytym,

1.4.3. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanalu w planie,
na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych,

1.4.4. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzelazowym przeznaczona do
kontroli i prawidlowej eksploatacji rowu krytego,

1.4.5. Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwoch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy,

1.4.6. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewod pionowy
umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii Sciekow, sptywajacych z wyzej potozonego kanatu
doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego,

1.4.7. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim Sciekow

1.4.8. Pokrywa wtazu kanatowego - ruchoma cze$¢ wilazu kanalowego, stuzaca do zamykania otworéw
studzienek kanalizacyjnych

1.4.9. Wpust deszczowy — krata $ciekowa - urzadzenie do odbioru $ciekdw opadowych, sptywajacych do
kanatu z utwardzonych powierzchni terenu,

1.4.10. Wylot $ciekéw - element na koncu kanatu odprowadzajacego $cieki do odbiornika.

1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami.
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1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

1.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnos$ci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Kierownika budowy.

1.5.2. Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inwestora stanowig cze§¢ umowy, a wymagania okreslone w choc¢by jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawcey tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnos$¢ ich wazno$ci wymieniona w ,,Umowie”. Wykonawca
nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian

i poprawek. W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na pi§mie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych
na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z
dokumentacja projektowa i SST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatéw i elementéw budowli musza wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i
wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
2.1.1. Zrédta uzyskania materialtéw

Co najmniej na dwa  tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw
przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia szczegbtowe
informacje dotyczace proponowanego zrédla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéw
jak réwniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatéw. Zatwierdzenie partii
materiatéw z danego zrddla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrddta uzyskaja
zatwierdzenie.

2.1.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Kazdy
rodzaj robdt, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usuni¢ciem i niezaptaceniem.

2.1.3. Wariantowe stosowanie materialow

Uktad kanalizacyjny zaprojektowano jako spdjny materiatlowo, jednowariantowy. Jakiekolwiek korekty
rozwigzan wymagaja zgody Projektanta oraz Zamawiajacego (w zakresie skutkdw prawnych zwigzanych z
procedura przetargowa).

2.1.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwosci i byty dostgpne do kontroli
przez Inspektora nadzoru i autora projektu.

Miejsca czasowego skltadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

2.2. Kanalizacja deszczowa
2.2.1. Rury kanalizacyjne

Rury PP kielichowe, dwuscienne o $rednicach 3250, @300, @400, @500 i sztywnosci obwodowej rur nie
mniejszej niz SNS.
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2.2.2. Studnie kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne z elementéw prefabrykowanych z betonu min C35/45, wodoszczelnego (min W8) o
nasiakliwosci 5%, laczonych na uszczelki, o $rednicy 1000mm i 1200mm wg PN-EN 1917:
— kregi betonowe @1000mm, @#1200mm
— zwezKi betonowe, asymetryczne ¥1000/600mm/ i @1200/600mm z otworem pod wtaz okragly o
$rednicy przeswitu 600mm,
— pierscienie dystansowe, polimerowe
— podtoze z betonu C8/10 o grubosci 10 cm
— wlazy zeliwne o przeswicie @600mm, z 2-4 otworami wentylacyjnymi, z wypelnieniem betonowym
i z zabezpieczeniem przed obrotem, bez czg¢sci ruchomych (samoblokujace) i zabezpieczeniem przed
przesuwaniem - klasy D 400 (dla studni od S1 do S25) i B 125 (dla studni od S26 do S31) z PN-EN-
124:2000. Pokrywy wlazéw w jezdni powinny mie¢ fabrycznie montowane uszczelki.
— stopnie wlazowe typu D wg PN-EN 13101:2005, osadzone fabrycznie.
Zastosowane ptyty i1 inne elementy konstrukcyjne studni powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1917
(dla elementéw do zainstalowania w obszarach drog przeznaczonych dla wszystkich rodzajow pojazdéw
kotowych. Elementy studni musza spelnia¢ wymagania normy PN-EN 13336 dla prefabrykatéw
betonowych. Stosowane studnie musza posiada¢ niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania.
Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z PN-EN1610. Zewngtrzne powierzchnie studzienki nalezy zabezpieczy¢
powloka z materiatu bezpiecznego ekologicznie. Przejécia kanatéw przez Sciany studzienki wykonaé z
zastosowaniem typowych przej$¢ szczelnych.

Studzienki Sciekowe

Studzienki uliczne Sciekowe - betonowe

Whpusty uliczne (jezdniowe) z osadnikiem (o wysoko$ci osadnika réwnej minimum 0,7 m). PierScien
odcigzajacy TYP ,,PO-114p” wg KB 1-38.4.3/70. Studzienki z prefabrykowanych kregéw betonowych o
srednicy 50-60 cm 1 wysokos$ci 30cm lub 50cm zakonczone krggiem betonowym z wylotem wg KB-22.2.6.
Podloze z betonu o grubosci minimum 10 cm. Zewng¢trzne powierzchnie studzienek kanalizacyjnych nalezy
zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo i przeciwwodnie powloka z materiatu bezpiecznego ekologicznie.
Przejscia kanalow przez $ciany studni kanalizacyjnych wykona¢ jako typowe.

Na studzienkach $ciekowych stosowaé wpusty zeliwne wg PN-EN 124:2000. Wpusty klasy D400.

Wylot kanalizacji i umocnienie

Wylot zostanie wykonany jako typowy wylot kanalizacyjny, zelbetowy, typu ciezkiego. Rowy przed
wylotami (skarpy i dno) nalezy umocni¢:

- skarpy - ptytami betonowymi prefabrykowanymi azurowymi typu YOMB lub réwnowaznymi grubosci 15
cm na podsypce cementowo-piaskowej,

- dno rowu — ptytami betonowymi korytkowymi o wymiarach 50x60x15 cm

Na wylotach do row6éw kanatéw nalezy zamontowac kraty.

Zakres umocnien, skarp alezy wykona¢ na calej dlugosci rowu do potoku z umocnieniem skarp potoku
ptytami azurowymi a dna narzutem kamiennym.

2.3. Materialy pomocnicze do budowy kanaléw

Inne materiaty do wykonania robét to m.in.:
- rury dwupotéwkowe AROTA dla zabezpieczenia kabli
- elementy do wykonania obudowy rozpartej wykopdw liniowych
- piasek $redni lub gruby do wykonania podtoza i obsypki i zasypki kanatéw wg PN-86/B-02480
,,Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntéw”.
- woda do betoné6w powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-EN-1008:2004.
- cement do betonu wg PN-EN 197-1.
- kruszywo mineralne do betonu zgodnie z norma PN-EN 12620+A1:2008
- rury drenarskie @100mm z tworzyw sztucznych, - wg PN-C-89221:1998 dla odwodnienia wykopéw
- rury z tworzyw sztucznych @90 do wykonania uktadu pompowania wody z wykopow
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- zespoty pomp do odwadniania i przettaczania $ciekow

- smar do uszczelek w elementach prefabrykowanych studzienek
- drewno na podktady;

- korki balonowe

- inne materialy pomocnicze

2.4. Sktadowanie materialow
2.4.1. Rury kanalizacyjne

Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, ukladajac je w pozycji lezacej jedno lub wielowarstwowo.
Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wdd
opadowych. W przypadku skladowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach
drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uklada¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli
powierzchnia sktadowania nie odpowiada w/w wymaganiom. Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury
wedlug poszczeg6lnych grup, wielko$ci i gatunkéw w sposéb zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy
dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.4.2. Studnie kanalizacyjne i ich elementy

Studnie typowe, zelbetowe, nalezy sktadowaé w pozycji wbudowania, dopuszcza sie sktadowanie w pozycji
lezacej. Wszystkie plyty, kregi, pokrywy studzienne — nalezy sktadowa¢ a stosach umozliwiajacych
swobodny dostep do poszczegdlnych elementdw, z rozdzieleniem na rodzaj. Nalezy réwniez dostosowac sie
do wymagan producenta/dostawcy, zar6wno w zakresie sktadowania jak i transportu.

2.4.3. Wiazy kanatowe i stopnie

Witazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco. Wiazy
powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.4.4. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowaé¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.4.5. Cement

Cement nalezy sktadowa¢ w silosach lub w workach. Dla sktadowania cementu w workach Wykonawca
zapewni odpowiednie magazyny gwarantujace odizolowanie cementu od wilgoci. Czas przechowywania
cementu nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesiace.

2.4.6. Stal zbrojeniowa

Skladowanie stali powinno odbywac¢ si¢ w magazynie zamknietym, oddzielajgcym material od szkodliwych
oddzialywan atmosferycznych, pod wiatg lub czasowo na otwartej przestrzeni z ewentualnym przykryciem
folig. Przy kazdym sktadowisku, zasiekach i koztach powinny by¢ tabliczki z podang charakterystyka stali
(gatunek, $rednica, dlugos¢) oraz liczba pretow.

2.4.7. Pozostate materialy

Wszystkie pozostate materialy nalezy sktadowaé (magazynowac) zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
zaleceniami producentdéw / dostawcOw.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z
oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, lub
projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w
wymienionych wyzej dokumentach, sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
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wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Powinien by¢ zgodny z
normami ochrony S$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzg¢tu do uzytkowania i badan
okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez
naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujagce zachowania warunkOéw umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do roboét.

3.2. Sprzet do wykonania robét budowlanych

Wykonawca przystepujacy do budowy kanalizacji deszczowej powinien wykaza¢ sie mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzetu:

— zurawia budowlanego samochodowego,

— koparki przedsigbiernej,

— spycharek kotowych lub gasiennicowych,

— sprzetu do zageszczania gruntu (zageszczarka jedno i dwuptytowa),
— wciagarki mechanicznej,

— beczkowozu,

— wibromtotow,

— ubijakéw spalinowych lub walca wibracyjnego,

— pomp spalinowych dwuprzeponowych

Do robét ziemnych i przygotowawczych stosowac¢ nastepujacy sprzet:

- koparki podsigbierna i przedsigbierna 0,25 - 0,60 m3,

- spycharki 100 KM,

- zageszczarka jedno i dwuptytowa,

- sprzet reczny do zageszczania gruntu, zagegszczarka wibracyjna, ubijak spalinowy, walec wibracyjny,
- samochody samowytadowcze,

- ciggniki z przyczepami,

- pompy przeponowe z nap¢dem spalinowym lub elektrycznym,

- agregat pradotworczy 38kVA,

- pozostaty sprzet tzw. reczny.

Uzyty sprzetu jw. winien by¢ sprawny technicznie, a jego ilo§¢ winna gwarantowaé sprawna, terminowa i
zgodna z harmonogramem realizacje inwestycji.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wilasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkéw
transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na os i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
spetniajgce tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrocenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Transport rur

Rury z tworzyw sztucznych moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem. Rury powinny by¢ przewozone w pozycji poziomej.
Przewozone materialty powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie, oraz zabezpieczone przed
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.
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4.2.2. Transport kregow
Transport samochodem skrzyniowym w pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem,
wykonawca dokona usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinow.

4.2.3. Transport wlazéw kanalowych
Witazy kanatlowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu samochodowego w sposob
zabezpieczajacy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.

4.2.4. Transport wpustéow zeliwnych
Skrzynki i ramy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu samochodowego w spos6b
zabezpieczajacy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.

4.2.5. Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej §rodkami transportu, ktére nie spowoduja segregacji sktadnikéw, zmiany
sktadu mieszanki, zanieczyszczenie mieszanki i obnizenie temperatury przekraczajacej granice okreslajaca w
wymaganiach technologicznych.

4.2.6. Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.7. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i jego przechowywanie powinno by¢ zgodne z BN — 88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materialéw 1 wykonywanych rob6t, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, projektem organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami
Inspektora nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania roboét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez autora projektu. Biedy popelnione przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robdt zostana, usunigte przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub
wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnos$¢. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach okre$lonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan
materialdw 1 rob6t, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji 1 przy badaniach materiatow,
do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana
kwestie. Polecenia Inspektora nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie przez niego
okreslonym, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do wykonania robdt ziemnych sprzetem mechanicznym nalezy sprzgtem recznym
wykona¢ tzw. wykopy kontrolne celem doktadnego zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia podziemnego
terenu oraz jego inwentaryzacji geodezyjne;j.

W przypadku stwierdzenia odstepstwa w rzednych posadowienia uzbrojenia istniejacego nalezy natychmiast
powiadomi¢ o tym fakcie projektanta, ktéry w ramach zleconego nadzoru

autorskiego podejmie decyzje o mozliwosci rozpoczecia prac. Nalezy rowniez zawiadomi¢ uzytkownikéw
istniejacego uzbrojenia terenu o przystapieniu do robdt w poblizu uzbrojenia.

5.3. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do wykonania rob6t ziemnych sprz¢tem mechanicznym nalezy sprzetem recznym
wykona¢ tzw. wykopy kontrolne celem doktadnego zlokalizowania istniejagcego uzbrojenia podziemnego
terenu oraz jego inwentaryzacji geodezyjnej. W przypadku stwierdzenia odstgpstwa w rzednych
posadowienia uzbrojenia istniejgcego nalezy natychmiast powiadomi¢ o tym fakcie projektanta, ktory w
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ramach zleconego nadzoru autorskiego podejmie decyzje o mozliwo$ci rozpoczecia prac. Nalezy rdwniez
zawiadomi¢ uzytkownikéw istniejacego uzbrojenia terenu o przystapieniu do robdt w poblizu uzbrojenia.

Na calej dtugosci projektowanych kanatéw przewidziano wykonanie wykopéw  ciaglych
waskoprzestrzennych o $cianach pionowych odeskowanych i rozpartych. Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana
jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje si¢ obustronnie 0,4 m (na tukach szeroko$¢ dna
wykopu powinna by¢ szersza o 50% od szeroko$ci dna na odcinkach prostych) jako zapas potrzebny na
deskowanie $cian i uszczelnienie stykow. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego glebienia.
Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy
czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.

Wykopy nalezy wykonywaé bez naruszenia naturalnej struktury gruntu, w gruntach spoistych wykop nalezy
wykonywa¢ warstwowo pogtebiajac do wlasciwej gitebokosci

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem
przewodéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z
Inzynierem.

Wykopy waskoprzestrzenne szalowane beda poziomo uktadanymi wypraskami stalowymi (dla kanatéw do
4,5 m zaglebienia) i Sciankami z grodzic (dla kanatéw glebszych niz 4,5 m). W miejscach zblizenia do
istniejacego uzbrojenia wykopy nalezy wykonywac recznie.

Nalezy wykona¢ wyjscia, zejScia do wykopu, a z chwilg osiagniecia gltebokosci wiekszej niz 1 m od poziomu
terenu nalezy wykona¢ dodatkowe wyjscia awaryjne (nie rzadziej niz co 20 m); w przypadku stosowania
drabin nalezy je wtasciwie zamocowac.

Przy wykonywaniu wykopéw w bezpos$rednim sasiedztwie budowli na glebokosci réwnej lub wiekszej niz
glebokos$¢ jej posadowienia (fundamenty), nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatceniem;
wlasciwe zabezpieczenie sgsiadujacej z wykopem budowli powinno, dla ochrony przed mozliwoscia
obsunigcia gruntu spod fundamentéw, wygladaé nastepujaco:

- przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy przeprowadzi¢ ogledziny budynku, czy nie wystepuja
spekania $cian, w przypadku ich pojawienia nalezy zalozy¢ plomby szklane, a w szczegdlnych
okoliczno$ciach osadzi¢ w fundamentach stalowe trzpienie,

- wykonujac roboty ziemne nalezy pozostawi¢ obudowe wykopu, ewentualnie zbudowa¢ mur oporowy,
optymalnie zagesci¢ zasyp 1 wykonac jego stabilizacje lub zabezpieczenie w inny rownorzgdny sposob

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem wolnego pasa terenu o
szerokos$ci co najmniej 0,5 m od krawedzi wykopu; w przypadku niemoznosci zachowania przedstawionych
warunkéw wydobyty grunt powinien by¢ wywieziony na odklad staty lub przesuniety.

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w caltym okresie
trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postepowaé w kierunku podnoszenia si¢ niwelety.
W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym
spadki umozliwiajace szybki odplyw woéd z wykopu. Wykonawca powinien wykona¢ urzadzenia, ktdre
umozliwiajag odprowadzenie wod gruntowych 1 opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby
zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

Projekt technologiczny odwodnienia opracuje Wykonawca i uzgodni go z Inzynierem.

Przed wejsciem do wykopu nalezy sprawdzi¢ stan skarp i zabezpieczen §cian wykopdw, pracownicy
zatrudnieni przy robotach ziemnych powinni by¢ przeszkoleni i pouczeni o zagrozeniu wynikajagcym z
uszkodzenia instalacji podziemnych tj.: kabli energetycznych i telefonicznych, przewodéw gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych,

Nie dopuszcza si¢ wykonywania wykopéw w odlegtosci mniejszej od dopuszczalnych dla stupow
elektroenergetycznych. W miejscach, gdzie trasa przebiega w odlegtosci mniejszej przewidzie¢ wykonanie
przewiertow lub zabezpieczenie stupéw w postaci podpar¢.

Roboty montazowe nalezy wykona¢ w suchym wykopie. Dno wykopu wykona¢ w spadku zgodnie z
profilem podtuznym. Rury przed ich bezposrednim ukiadaniem nalezy wewnatrz i na stykach starannie
oczysci¢. Do budowy kanaléw nalezy stosowaé jedynie rury nieuszkodzone, odpowiednich klas i gatunku
zgodnie z projektem oraz posiadajace §wiadectwo jakoSci. Potaczenia rur na uszczelki. Utozona rura
powinna $cisle przylega¢ do podtoza na catej dtugosci. Przy montazu elementéw prefabrykowanych nalezy
zwroci¢ uwage na wlasciwe ustawienie kregdw, ptyt 1 wlazu.
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Przewody oraz uzbrojenie uklada¢ na podsypce z piasku /z wylaczeniem piasku pylastego i gliniastego/.
Podsypka piaskowa winna by¢ zageszczona niezwlocznie po wbudowaniu. Wskaznik zageszczenia podtoza i
podsypki powinien by¢ nie mniejszy niz 98 % zmodyfikowanej proby Proctora.

Warstwe podsypki wykona¢ o grubosci min. 15 e¢cm przy czym warstwa podsypki o grubo$ci Scm
uktadana bezposrednio pod przewodem nie powinna by¢ zageszczana bardziej niz do stanu $redniego
zageszczenia, pozwoli to na elastyczne ulozenie przewodéw przy wykonywaniu zasypki. Warstwa ta
zostanie dogeszczona podczas zaggszczania zasypki wokot rury.

Zageszczenie obsypki powinno przebiega¢ warstwami - rgcznie lub lekkim sprzetem. Strefa ta ma
najwicksze znaczenie dla wytrzymatosci przewodu, dlatego nie wolno dopusci¢ do wystapienia pustych
przestrzeni, szczegblnie w dolnej czegsci rury. Wymagany wskaznik zaggszczenia nie mniejszy niz 98 %
zmodyfikowanej proby Proctora. Obsypka powinna by¢ wznoszona réwnomiernie po obu stronach
przewodu, a grunt nalezy zageszczaé niezwlocznie po wbudowaniu, warstwami, o grubos$ci dostosowanej do
posiadanego sprzetu. Niedopuszczalne jest uktadanie gruntéw w stanie uptynnionym.

Wykop nad przewodem do wysoko$ci 20 cm nalezy zasypa¢ gruntem piaszczystym. Wymagane jest w tej
strefie zageszczenie takie jak obsypki wokoét rury. Do zageszczenia nalezy uzywac tylko sprzetu lekkiego,
aby nie spowodowaé odksztalcenia lub przemieszczenia przewodu. Pozostala czes¢ wykopu wypehic
gruntem niewysadzinowym, w przypadku wykopoéw pod drogami nalezy je wypelni¢ do spodnich warstw
drogowych gruntem piaszczystym. Zasypke uklada¢ warstwami, a grunt zageszcza¢ niezwlocznie po
wbudowaniu. Grubo$¢ warstw musi by¢ dostosowana do posiadanego sprzgtu. Do zaggszczania warstw
lezacych do 1m powyzej wierzchu rury nalezy uzywac tylko sprzetu lekkiego. Po osiagnig¢ciu wtasciwych
parametréw zageszczenia warstwy mozna przystapi¢ do ukladania kolejnej warstwy. Wymagany wskaznik
zageszczenia wynosi min. 98% z. s. Proctora. Montaz rur i uktadanie w wykopie nalezy tak wykona¢, aby
nie spowodowac¢ zanieczyszczenia wnetrza rur.

5.4. Przygotowanie podloza

Przy budowie przewodéw kanalizacyjnych stosowane sa wykopy waskoprzestrzenne o §cianach pionowych,
odeskowanych i rozpartych (z poszerzeniem w miejscach zabudowy studni kanalizacyjnych). Uwzgledniajac
warunki wykonywania pdzniejszej obsypki, obudowe $cian wykopu w strefie ochronnej rury zaleca sie
wykonywa¢ z desek o szerokosci 10-15 cm. Rozdeskowywanie wykopu w strefie rurociggu nalezy
wykonywa¢ réwnolegle z zageszczeniem obsypki, wyjmujac kolejnag deske przed zaggszczeniem nastepnej
warstwy.

Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz ukladaniu rur nalezy stosowaé sie do
ponizszych zalecen:

1. Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z
wykopu w dét po jego dnie.

2. Spdéd wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od projektowanego
okoto 5 cm, a w gruntach nawodnionych - o okoto 20 cm wyzszym.

3. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad projektowana
rzgdng dna wykopu, o grubosci co najmniej 20 cm, niezalenie od rodzaju gruntu. Nie wybrana
warstwe gruntu nalezy usuna¢ z dna wykopu najlepiej sposobem recznym.

4. Z dna wykopu nalezy usuna¢ kamienie i grudy, dno wyréwna¢, a nastepnie przystapi¢ do
wykonywania podtoza, zgodnie z dokumentacja techniczna.

5. W trakcie wykonywania rob6t ziemnych nie wolno dopusci¢ do naruszenia, rozluznienia,
rozmoczenia lub zamarznigcia rodzimego podtoza w dnie wykopu. W tym celu prace ziemne nalezy
prowadzi¢ starannie, mozliwie szybko, nie trzymajac zbyt dtugo otwartego wykopu.

6. Grunty naruszone nalezy usuna¢ z dna wykopu, zastepujac je wykonaniem podtoza wzmocnionego
w postaci zaggszczonej fawy piaskowej o grubosci (po zageszczeniu) co najmniej 20 cm. Ten sam
rodzaj podtoza nalezy wykona¢ w sytuacji, kiedy doszto do przegiebienia dna wykopu, tj. wybrania
warstwy gruntu ponizej projektowanego poziomu posadowienia rurociggu.

7. Podloze wraz z warstwa wyréwnawczg nalezy profilowa¢ w miare uktadania kolejnych odcinkéw
rurociagu.

8. Przewdd po utozeniu powinien Scisle przylega¢ do podtoza na catej swej dlugosci na co najmniej 1/4
swego obwodu tzn. nalezy bardzo starannie zages$ci¢ grunt.

9. Niedopuszczalne jest podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu w celu uzyskania
odpowiedniego spadku rurociggu lub wyréwnywania kierunku utozenia przewodow.
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10. Do budowy przewodu stosowaé tylko elementy nie wykazujace uszkodzen na ich powierzchniach
(np. wgniecen, peknigé, rys.).

5.5. Roboty montazowe
5.5.1. Rury kanatlowe

Budowe kanalu nalezy rozpocza¢ od rozmieszczenia w planie, a nastgpnie zastabilizowania sytuacyjno -
wysokosciowego wszystkich punktéow weztowych (np. studzienek kanalizacyjnych) przewidzianych w
dokumentacji. Po wstepnym rozmieszczeniu rur w wykopie nalezy przystapi¢ do montazu kanatéw. Montaz
nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektowanym spadkiem pomiedzy weztami od punktu o rzednej nizszej do
WYZSZE].

Montaz prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta /dostawcy rur oraz og6lnymi zasadami montazu
rurociggéw i studni/.

5.5.2. Studnie kanalizacyjne

Nowoprojektowane studnie kanalizacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z pkt 2.2.2. 1 PN-EN1610.

Przy wykonywaniu studni kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

% studnie nalezy wykonywac na uprzednio wzmocnionym dnie wykopu,

% studnie wykonywac nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych
warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie
wzmocnionym.

Studnie kanalizacyjne sktadaja si¢ z nastgpujacych czesci:

komory roboczej,

dna studni,

wlazu kanatowego,

stopni ztazowych.

L)

3
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Przej$cia rur kanalizacyjnych przez §ciany komory nalezy obudowac i uszczelni¢ materiatem plastycznym
ustalonym w Dokumentacji Projektowe;.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obciazenia dynamiczne)
powinny mie¢ wilaz typu ciezkiego. W innych przypadkach mozna stosowa¢ wiazy typu lekkiego.

Poziom wiazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach i zielencach
gbrna krawedz wtazu powinna znajdowac si¢ na wysokosci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wtazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie ztazowe w
dwéch rzgdach, w odlegtosciach pionowych i poziomych zgodnych z Dokumentacjg Projektowa.

Nalezy doktadnie obsypa¢ studnie rewizyjne piaskiem z dokladnym zageszczeniem przy pomocy ubijakéw
mechanicznych dla unikni¢cia zataman na wykonanej nawierzchni.

Przej$cie rur przez $ciany studzienek wykona¢ jako szczelne z zastosowaniem tulei ochronnych.

Studnie nalezy zabezpieczy¢ przez posmarowanie z zewnatrz izolacja bitumiczng (w gruntach nawodnionych
gling plastyczna). Dopuszcza si¢ stosowanie innego srodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem.

5.5.3. Wpusty deszczowe

Wpusty nalezy wykona¢ z kregéw zelbetowych z osadnikiem min. 0,7 m. Nalezy wykona¢ wpusty z nasada
zeliwng klasy D400. Wpusty wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Przejscia rur przez $ciany
studzienek sciekowych nalezy wykonac¢ jako szczelne, elastyczne.

Nalezy doktadnie obsypa¢ wpusty Sciekowe piaskiem z doktadnym zageszczeniem przy pomocy ubijakéw
mechanicznych.

5.5.4. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Do wykonywania wypelnienia wykopu nad strefa ochronna rurociggu mozna przystgpi¢ po dokonaniu
kontroli stopnia zageszczenia obsypki. Kontrola taka powinna by¢ przeprowadzona przez uprawniona
jednostke geotechniczna. Zasypke rurociggu nalezy wykonywaé z piaskow S$rednio i gruboziarnistych.
Rozbidrka ewentualnego odeskowania wykopu powinna nastgpowac rownolegle z zasypka, przy zachowaniu
szczeg6lnej ostroznosci, ze wzgledu na mozliwos$¢ obsunigcia sie §cian wykopu.
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5.5.5. Odwodnienie wykopow

Sposdéb ewentualnego odwodnienia na kazdym odcinku roboczym nalezy dobiera¢ indywidualnie, w
zaleznosci od rzeczywistych potrzeb oraz panujacych warunkéw atmosferycznych.

5.6. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia na czas robot

Na skrzyzowaniach projektowanych kanaléw z kablami energetycznymi i teletechnicznymi nalezy wykonaé
zabezpieczenie kabli rura dwudzielng.

W przypadku skrzyzowan projektowanych kanaléw z gazociagami, kanalizacja, wodociagami nalezy je
zabezpieczy¢ poprzez podwieszenie do konstrukcji z bali drewnianych lub stalowych stosujac si¢ $cisle do
zalecen uzytkownikéw poszczegd6lnych sieci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli
Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materialdw oraz rob6t z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i
ich czestotliwo$¢ sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam
okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt
zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru S$wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzgt badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane 1 odpowiadaja
wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do rob6t

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw do betonu i zapraw i
ustali¢ receptg.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robdt

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z
czestotliwos$cig okreslong w niniejszej SST i1 zaakceptowang przez Inzyniera.
W szczegodlnosci kontrola powinna obejmowac:

v’ sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow

wysoko$ciowych z doktadnoscig do 1 cm,

v' badanie zabezpieczenia wykop6w przed zalaniem woda,

v badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego lub betonu,
badanie odchylenia osi kanatu,
sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja projektowa zalozenia przewoddéw, studzienek i innych
obiektow,
badanie odchylenia spadku kanatu deszczowego,
sprawdzenie prawidtowoSci utozenia przewodow,
sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,
badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek $ciekowych, osadnikow, wlotdw, wylotéw, kratek,
pokryw wlazowych itd.,
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v’ sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

» odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy podfoza nie powinno przekracza¢ 3 cm,

odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac¢ 5 cm,

odchylenie kanatu w planie, odchylenie odleglo$ci osi utozonego kanatu od osi przewodu ustalone;j
na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ 5 mm,

odchylenie spadku utozonego kanatu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé¢ -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwigkszonym spadku),

wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien
by¢ zgodny z pkt 5.5.9,

» rzedne kratek Sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadno$cig do 5 mm.

YV VYVVV
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektowa i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze i kosztorysie lub
gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia

wszystkich robét.
Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pis$mie. Obmiar gotowych robot bedzie

przeprowadzony z czestotliwoScia wymagang do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru..

7.2. Jednostka obmiarowa

Podstawowa jednostka obmiarowa jest:
- m (metr) wykonanej kanalizacji deszczowej wraz z niezbednym uzbrojeniem i obiektami towarzyszacymi,
oraz
- m3 (metr szescienny robot ziemnych),
- m2 (metr kwadratowy) wykonanych umocnien wykopow, robét nawierzchniowych,
- szt. (sztuka) wykonanych studni, modernizowanych, rozbieranych studni, wpustéw ulicznych, krat,
wylotoéw, itp.,
oraz jednostki pozostatych asortymentow robot niewymienione powyzej.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
Wykonanie i odbiér rob6t montazowych przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rurociaggdw z tworzyw sztucznych, warunkami technicznymi wykonania sieci kanalizacyjnych,
instrukcjami producenta stosowanych materiatow.

Na projektowanych odcinkach sieci odwodnienia drogi przeprowadzi¢ proby szczelnosci wg PN-EN 1610.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
v" wykonanie wykopu,
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utozenie rurociggu wraz z ewentualnym wykonaniem potaczen,

roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,

wykonane studzienki Sciekowe i kanalizacyjne,

zasypany zaggszczony wykop.

Odbiér robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek,
bez hamowania ogélnego postepu robot.

Dtugos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

ANENENEN

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Podstawa ptatnos$ci jest cena ustalona w drodze procedury przetargowej. Cena jednostkowa skalkulowana
przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalona jest dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji
kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skladajace sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob6t beda obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

— warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanego i odebranego kanatu i przykanalik lub jego odcinka,
wraz z obiektami towarzyszacymi (wg jednostek obmiarowych jak w pkt. 7.2), obejmuje:
roboty przygotowawcze, oznakowanie i zabezpieczenie robot,
zakup, dostawe oraz sktadowanie wszystkich niezbednych materiatéw,
koszt zapewnienia niezbgdnych czynnikéw produkcji,
wykonanie wykopu w gruncie kat. I-VI wraz z dowozem gruntu i umocnieniem $cian wykopow,
odwodnienie wykopéw, wykonanie saczkow,
przygotowanie podtoza, wykonanie podsypki, obsypki i zasypki,
utozenie kanatéw i1 przykanalikow wraz z uzbrojeniem (studnie kanalizacyjne, Sciekowe, itp.),
zasypanie 1 zageszczenie wykopu,
koszt czasowego zajecia terenu dla potrzeb budowy,
wykonanie docieplenia odcinkéw przykanalikéw,
przeprowadzenie pomiaréw, prob i badan wymaganych w specyfikacji technicznej i dokumentacji
projektowe;j,
odszkodowania za zniszczenia, powstate wskutek prowadzonych robét,
uporzadkowanie terenu i przywrocenie go do stanu pierwotnego (sprzed rozpoczecia robot),
odszkodowania za usuni¢ta roslinnos$¢ (krzewy, zywoploty, elementy matej architektury itp.),
demontaz i ponowny montaz tablic reklamowych, masztéw reklamowych, ogrodzen itp., oraz w
razie potrzeb — przesuniecie w nowa lokalizacje obiektow malej architektury (np. tawki, trzepaki,
itp.),
koszty uzgodnien i nadzoru wiasciciela sieci,
tymczasowe obejscia i uktady zasilania,
koszty wykonania, utrzymania oraz p6zniejszej rozbidrki drog technologicznych,
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
oraz inne roboty, niezbedne do wykonania kanalizacji deszczowej, niewymienione powyzej.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
2. PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna
3. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
4. PN-H-74051-00 Wtlazy kanalowe. Ogélne wymagania i badania
5. PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu cie_kiego)
6. PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania
7. PN-H-74080-04 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Klasa C
8. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych
9. 9.BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

10. PN-EN 206-1:2003
11. BN-86/8971-08
12. PN-EN 752-4

13. PN-EN 1610
14. PN-EN 476

10.2. Inne dokumenty

Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$¢
Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe 1 zelbetowe.

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i oddziatywanie
na srodowisko

Budowa i badania przewod6éw kanalizacyjnych

Wymagania og6lne dotyczace elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej

15. Instrukcja zabezpieczania przed korozja konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki
Budowlanej - Warszawa 1986 r.

16. ,,Katalog powtarzalnych elementow drogowych”. ,,Transprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r.

17. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych, BPC WiK ,,Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, zaakceptowane i
zalecone do stosowania przez Zespol Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powolany przez
Prezydenta m. st. Warszawy - sierpien 1984 r.
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