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PKT NR | SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA STR.
DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU
1 Kopia decyzji 0 nadaniu projektantom wszystkich specjalno$ci
' uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalno$ci. 35
L 2 Kopia zaSwiadczenia o przynaleznosci projektantéw wszystkich specjalnosci
' do whasciwej izby samorzadu zawodowego.
Oswiadczenie projektantow i projektantow sprawdzajacych wszystkich specjalnosci o
3. sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami 6
i zasadami wiedzy techniczne;.
CZESC OPISOWA
1. Rozwigzania konstrukcyjne 7
2. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu (w zalezno$ci od potrzeb) 21
3. Dokumentacja geologiczno-inzynierska (w zalezno$ci od potrzeb) 21
4 Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych 22
Podstawowe parametry technologiczne oraz wspdizalezno$ci urzadzen i wyposazenia zwigzanego
5. z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi (w przypadku zamierzenia 26
budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego ustugowego lub produkcyjnego)
Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujace do warunkow terenu wystepujace
6. wzdtuz trasy obiektu (w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego 26
liniowego)
Rozwigzania elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego zapewniajacych uzytkowanie
obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, tj. instalacji i urzadzen budowlanych:
a. Ogrzewczych,
b. Chiodniczych,
. c. Klimatyzaciji,
d.  Wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej,
7. . . A 26
e. Wodociggowych i kanalizacyjnych,
f.  Gazowych,
g. Elektroenergetycznych,
h.  Telekomunikacyjnych,
i.  Piorunochronnych,
j._Ochrony przeciwpozarowe;.
Sposob powigzania instalacji obiektu budowlanego, z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami
8. pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, 26
z doborem, rodzaju i wielkosci urzadzen
Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w tym
9. przemystowych i ich zespotow tworzacych cato$¢ techniczno-uzytkowa (w zaleznosci od rodzaju 27
obiektu budowlanego)
10. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej 27
1. Charakterystyka energetyczna budynku 27
CZESC RYSUNKOWA
1. Plan sytuacyjny skala 1:500 PS-1
2, Plan wykonania odwodnienia z demontazem opasek skala 1:250 A-1
. 3. Schemat zabezpieczenia $cian fundamentowych skala 1:100 A-2
4. Zakres prac na elewacji — system odtworzeniowy. bez skali A-3
5. Zakres prac na elewacji — system odtworzeniowy. bez skali A-4
6. Zakres prac na elewacji — system odtworzeniowy. bez skali A-5
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. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

1.
kopia decyzji 0 nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci
uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci

2.
kopia zaswiadczenia o przynalezno$ci projektantow wszystkich specjalnosci
do wtasciwej izby samorzadu zawodowego
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[7ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]
DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

L.dz. 795/DSOKK/2018 Wroctaw, dnia 14.06.2018 r.
Znak sprawy: DSOKK/7131/34/2018

DECYZJA nr 16/DSOKK/2018

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynierow budownictwa (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1725 ), w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z p6zn. zm. ), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1257 z pdzn. zm. )

stwierdza sie, ze
Pan mgrinz. arch. Cyprian Kamil Najduch

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniajg
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych

i sprawowanie nadzoru autorskiego;
2) kierowanie budow3 lub innymi robotami budowlanymi;
3) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych

oraz nadzor i kontrole techniczng wytwarzania tych elementow;
4) wykonywanie nadzoru inwestorskiego;
5) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w calosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Archileklow RP
za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslgskiej Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni
od dnia dorgczenia decyziji.

Jan Matkowski_architekt IARP przewodniczgcy OKK
Andrzej Hubka architekt IARP wiceprzewodniczacy OKK
Anna Boryska_architckt IARP sekretarz OKK
Elzbieta Ceqielska architekt IARP cztonek OKK

Jerzy Chmiel architekt IARP cztonek OKK
Matgorzata Chrabaszcz architekt IARP  czlonek OKK

Artur Dorozyriski architekt IARP czionek OKK

Leszek Link architekt IARP cztonek OKK
Grazyna Makowska architekt IARP cztonek OKK
Romuald Pustelnik_architekt IARP czionek OKK
Aleksander Szarapo_architekt IARP czionek OKK

Otrzymuja:

1. Pan Cyprian Kamil Najduch

2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. Okregowa Rada Dolnoslgskiej Okregowej Izby Architektow RP
4. Ala

Za zgodno$¢ z oryginatem, czerwiec 2024r., Cyprian Najduch
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Cyprian Kamil Najduch
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 16 /DSOKK/2018,

jest wpisany na liste cztonkéw Dolnoslgskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: DS-1948.

Czionek czynny od: 04-09-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 31-05-2024 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczgca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1948-A7D6-B1DF-18B9-85E1

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

3.
Oswiadczenie projektantow wszystkich specjalnosci
0 sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami
| zasadami wiedzy techniczne;.

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt.3 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
oswiadczam, Ze niniejszy projekt techniczny pn.

CZESCIOWY REMONT ELEWACJI KOSCIOLA WRAZ Z PRACAMI TOWARZYSZACYMI
NA DZ. NR 453/2, OBREB STRONIE SLASKIE, STRONIE SLASKIE — MIASTO,
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy techniczne;..

Osoby posiadajace uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci,
biorace udziat w opracowaniu projektu

ZAKRES FUNKCJA

OPRACOWANIA IMIE; | NAZWISKO
SPECJALNOSC
NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

ARCHITEKTURA GLOWNY PROJEKTANT
mgr inz. architekt

Cyprian NAJDUCH

Specjalnos¢ architektoniczna
do projektowania bez ograniczen
nr upr. 16/DSOKK/2018 podpis

14 czerwca 2024r.
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PROJEKT TECHNICZNY

czese opisowa

1. Rozwiazania konstrukcyjne.

e ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCYJNYCH:
Projekt konstrukcji wykonano w oparciu o nastepujace normy:
PN-EN 1991-1-1:2004  Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje
Czes¢ 1-1: Oddziatywania ogolne. Ciezar objetoSciowy.
Ciezar wtasny. Obcigzenia uzytkowe w budynkach;
PN-EN 1991-1-3:2005  Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje
Czes¢ 1-3: Oddziatywania ogoine — obciazenie sniegiem;
PN-EN 1991-1-4:2008  Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje
Cze$¢ 1-4: Oddziatywania ogolne — oddziatywania wiatru;

PN-EN 338: 2011 Drewno konstrukcyjne, klasy wytrzymato$ci;

e KONSTRUKCJA BUDYNKU:
Konstrukcja budynku jest istniejaca.
Obiekt o konstrukcji tradycyjnej, murowej z kamienia i cegty, posadowiony na fundamentach kamiennych.
Przekrycie obiektu stanowi drewniana wiezba dachowa.

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne nosne oraz wewnetrzne dziatowe z kamienia i cegly.

e INFORMACJE DOTYCZACE POSADOWIENIA | LOKALIZACJI BUDYNKU:

Nie dotyczy. Istniejacy budynek posadowiony zostat na fundamencie kamiennym.

e EKSPERTYZA TECHNICZNA OBIEKTU - STAN ISTNIEJACY:
Ekspertyza techniczna, dotyczy elementéw w obrebie ktérych planowane sa prace remontowe.
Sciany konstrukcyjne:
Sciany konstrukcyjne obiektu wykonane zostaly glownie z kamienia oraz fragmentarycznie przy uzyciu cegly,
szczegolnie w miejscach wystepujacych otwordw okiennych i drzwiowych.

Sciany wznoszone na zaprawie wapienno piaskowej.
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Sciany konstrukcyjne w obrebie przyziemia budynku o gr. wynoszacej ok.1m.

Sciany te, zachowane sa w dobrym stanie technicznym.

Na elewacjach budynku zaobserwowano niewielkie zarysowania wystepujace gtownie przy otworach okiennych
i drzwiowych jako pionowe rysy Swiadczace o ostabieniu elementéw konstrukcyjnych w danym miejscu — nie sg to
niepokojgce objawy $wiadczace osiadaniu budynku.

Na chwile obecna, budynek zachowany jest w dobrym stanie technicznym.

Nie zaobserwowano niepokojacych szczelin i postepujacych peknieg.

Nie dokonywano odkrywek posadowienia obiektu.

Przyktad miejscowych zarysowan na elewacii

Sciany budynku wykazuja zawilgocenia jedynie w miejscach gdzie wystepujg szczelne opaski betonowe, wykonane
w XXw. gdy najprawdopodobniej sadzono, ze przyczynig sie do najdalszego odprowadzenia wody od $cian przyziemia.
Opaski betonowe sg szczelne, ale réwniez zniszczone. Woda opadowa odbija sie od twardego podtoza i wsigka
bezposrednio w strukture wypraw i muru.

Kosciot nie ma problemu natomiast z nadmiemnym zawilgoceniem w obrebie wnetrza. Sciany przy posadzce wykazujg
wysolenia i odspojenia, jednak nie sg to nadmierne problemy.

Z uwagi na to, ze istniejaca opaska betonowa moze z czasem pogtebiac problem zawilgocenia na przestrzeni przysztego
czasu, nalezy jg zdemontowaC i zastosowaé inne rozwigzania, ktére odprowadzg wode opadowg

i gruntowg z okolic $cian zewnetrznych i fundamentowych.

Wyprawy tynkarskie

W ramach procesu projektowego, wykonano badanie stratygraficzne na elewacjach obiektu.

Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej oraz na podstawie przeprowadzonych badan konserwatorskich
i inwentaryzacji obiektu, mozna stwierdzi¢, ze ogélny stan techniczny wypraw tynkarskich jest dobry i zachowany

w dostatecznym stanie technicznym i estetycznym.
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Wyprawy tynkarskie na elewacjach obiektu stanowig zréznicowane faktury z uzyciem zréznicowanych materiatow
jak i technologii wykonania.

Pionowe lizeny wraz z pasem pod gzymsem koronujacym kosciota, wykonane sg z tynkdw zacieranych na gtadko o kilku
warstwach chronologicznych. Ostateczne wyprawy w tej czesci, wykonano jako przecierki cementowe, natozone na
wczedniejszg warstwe wyprawy wapienno piaskowej. Elementy te z istniejacq malaturg w kolorze bialym oraz
intensywnie ugrowym — w zaleznosci od lokalizacji.

Lizeny i pas, tworzg nierdwne kwatery, ktére pokryte zostaty wyprawg cementowo wapienng o fakturze cyklinowanej
z uzyciem lokalnego grysu kamiennego z ,Biatej Marianny”. Tynki te o ostrej i grubej fakturze z wystajacym, biatym
kruszywem kamiennym, wykonane zostaty jako barwione w masie na kolor rézowy.

Faktura tynkéw jest zrdznicowana w zaleznosci od lokalizacji. Na korpusie gtéwnym obiektu uzyto kruszywa
o gradaciji do 3cm, a na wiezy kosciota do 1cm.

Tynki w gtéwnym korpusie wykonane zostaty na szprycu cementowym po éwczesnym skuciu starych i zdegradowanych
tynkow i natozeniu podktadu wapiennego — z materiatdw archiwalnych wynika, ze skuto wszystkie tynki w tej czesci.

W czeSci masywu wiezowego, tynki dekoracyjne, natozono na stare wyprawy tynkarskie — wynik badan
konserwatorskich.

Najwieksze ubytki wystepujg na elewacji masywu wiezowego oraz w czesci przyziemia przy istniejgcych opaskach
betonowych. Tynki w tych okolicach sq zniszczone, zawilgocone, odspojone, nawet w niektorych partiach ich brakuje
Z uwagi na duze odspojenia od warstwy podktadowej. Najwiekszym problemem bezpieczenstwa jest ubytek i odspojenie
w czesci elewacji potudniowej masywu wiezowego. Pozostate tynki sg zniszczone poprzez zawilgocenie
i zalewanie woda.

Poprzez porowatos¢, zabrudzenia i ubytki oraz zawilgocenia, elewacje posiadajg réznorodny kolor — dotyczy to tynku
dekoracyjnego.

Na obiekcie wystepuje detal architektoniczny w postaci gzymséw koronujacych poszczegolne elewacie.

Ogélny stan zachowania jest dobry, lecz z uwagi na pozostawienie detalu podczas poszczegéinych remontdw elewacii,
elementy te posiadajg wiele wymalowa¢ i reperatur. Niektére fragmenty gzymséw w pasie podrynnowym oraz
koronujagcym na elewacjach korpusu obiektu jak i masywu wiezowego, sg zniszczone. Detal nalezy odtworzy¢

w odpowiedniej technice wykonania — technika ciggniona z zastosowaniem wypraw wapienno piaskowych.
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Widok na elewacje pétnocno zachodnia.
Zaznaczono miejsca szczegolnych zniszczen przeznaczonych do remontu (remont gzymsu koronujgcego oraz remont elewacji

przyziemia).

Widok na elewacje pétnocno zachodnia.

Zaznaczono miejsca szczegolnych zniszczen przeznaczonych do remontu (remont gzymsu koronujgcego oraz remont elewacji

przyziemia).
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Przyziemie elewacji pétnocno zachodniej z istniejaca opaska betonowg i wymalowaniami na tynkach cyklinowych.

Widoczne zniszczenia opaski.
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Przyziemie elewacji pétnocno zachodniej z istniejaca opaska betonowg od strony kruchty.
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Widok na elewacje potudniowo wschodnig.

Zaznaczono miejsca szczegolnych zniszczer z przeznaczeniem do remontu.

Widok na elewacje potudniowo wschodnig.

Zaznaczono migjsca szczegolnych zniszczenh z przeznaczeniem do remontu.
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Zniszczenia detalu architektonicznego — fragment elewaciji od strony potudniowej.

Widok na elewacje potudniowo wschodnia.

Zaznaczono miejsca szczegolnych zniszczeri z przeznaczeniem do remontu.
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Przyziemie elewacji potudniowo wschodniej z istniejaca opaska betonowa,

Widoczne zniszczenia opaski i tynkdw.

Przyziemie elewacji potudniowo wschodniej z istniejaca opaska betonowa.

Widoczne zniszczenia opaski i tynkow.
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Przyziemie elewacji potudniowo wschodniej z istniejacg opaska betonowa.

Widoczne zniszczenia opaski i tynkdw oraz system odprowadzenia wody opadowey.

Przyziemie elewacji pétnocno zachodniej z istniejaca opaska betonowa,
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Masyw wiezowy od strony zachodniej ko$ciota. Zaznaczono zniszczenia detalu architektonicznego.
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Masyw wiezowy od strony zachodniej ko$ciota — dolne parie. Zniszczenia elewacji w poziomie przyziemia.
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Widoczne zniszczenia detalu w obrebie gzymsu i pasa podrynnowego — strona potudniowa.

Widoczne zniszczenia detalu w obrebie gzymsu i pasa podrynnowego — strona pénocna.
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Widoczne ubytki elewaciji w korpusie masywu wiezowego od strony potudniowe;.

Whetrze ko$ciota w obrebie przyziemia — widoczne wysolenia i zawilgocenie.
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Detal architektoniczny:

Detal wykonany zostat technikg ciggniong i zachowany jest w zréznicowanym stanie — widoczny jest profil elementu.
Miejscowo elementy zostaty uszkodzone oraz nastapit proces zamakania co przyczynito sie do odspojenia i utraty
fragmentow detali.

Detal architektoniczny nalezy zachowac¢ i odtworzy¢ w miejscach w ktérych wystepujg ubytki i wykonac w tej same;

technologii w ktorej zostat wykonany.

Obroébki, rynny oraz rury spustowe.

Elementy wykonane z blachy stalowej, ocynkowane;j.

Obrabki i okapniki malowane, rynny i rury spustowe niemalowane.

Elementy zachowane sg w dostatecznym i dobrym stanie technicznym.

System odprowadzenia wody do studzienek przy budynku, wykonany zostat z blachy kt6rg nalezy zdemontowac

i wykonac odpowiedni system z wigczeniem podziemnym z rewizja.

Odprowadzenie wody opadowe;j
W obrebie budynku, wykonano instalacje kanalizacji deszczowe;.
System jest sprawny ale wymaga korekty w obrebie wpustdw rur spustowych oraz wymaga usprawnienia

i udroznienia.

PODSUMOWANIE:

¢ Stan techniczny obiektu pozwala na dalszg jego eksploatacie.

o Elementy ktdre sg zagrozeniem dla zdrowia i zycia ludzi nalezy bezwzglednie wykona¢ w pierwszej kolejnosci —
dotyczy odspojonych tynkéw w masywie wiezowym oraz gzymsie koronujacym:;

o WytrzymatoS¢ konstrukcji muréw jest wystarczajaca dla zapewnienia przeniesienia obcigzen z dachu;

o Elewacje budynku zachowane sg w wigkszoSci w dobrym stanie technicznym i estetycznym, jednak wymagajg
biezacych napraw objetych dokumentacja;

o Nalezy zdemontowac opaske betonowa i zastosowac system odprowadzenia wody gruntowe] i opadowej w obrebie
przyziemia z udroznieniem istniejace] instalacji kanalizacji deszczowej;

o Pozostate elementy budynku, zachowane sg w dobrym stanie technicznym, estetycznym i uzytkowym;

2. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu.
Nie dotyczy. Bez zmian.

3. Dokumentacja geologiczno-inzynierska.
Nie dotyczy.
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4. Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd
budowlanych.
e ZAKRES PRAC REMONTOWYCH

= Demontaz istniejacej opaski betonowej w obrebie przyziemia obiektu;

= Wykonanie izolacji pionowej - zabezpieczenie dolnych partii muréw przed przenikaniem wéd gruntowych w strukture
muréw w obrebie demontazu szczelnej opaski betonowej;

= Wykonanie uszczelnienia z gruntu nieprzepuszczalnego wode napierajaca i opadowg;

= Wykonanie zasypki zwirowej z systemem odprowadzenia wody opadowej i gruntowej z obrzezami sztywnymi;

= Zbicie wszystkich zdegradowanych tynkow w obrebie przyziemia;

= Zbicie luznych i odparzonych tynkéw w obrebie masywu wiezowego;

= Natozenie nowych wypraw tynkarskich z zastosowaniem tynkéw podkiadowych na bazie wapna trasowego
oraz z zastosowaniem techniki cyklinowania z wyprawami cementowo wapiennymi z grysem — metoda
odtworzeniowa;

= Zachowanie i odtworzenie detalu architektonicznego w technologii ciggnionej;

= Usprawnienie systemu odprowadzenia wody opadowej z rur spustowych oraz udroznienie istniejacej kanalizacii

deszczowej;

o OGOLNY ZARYS PRAC REMONTOWYCH | WYKORZYTANIA TECHNOLOGII - ELEWACJA
Nalezy sku¢ wszystkie zniszczone, zawilgocone, zasolone i odspajajace sie lub rozwarstwione tynki.
W przypadku przedmiotowej elewacii, dotyczy to tynkdw w bezposrednim przyziemiu budynku na dtugosci istniejace;
opaski betonowej i 0 wysoko$ci do okoto 1m (dotyczy szczegdlnie elewaciji potudniowo wschodniej).
Usungg luzne tynki dekoracyjne, a w miare potrzeby z naddatkiem oraz luznymi i sypkimi wyprawami, ktére zachowaty
sie pod wierzchnig strukturg tynkow dekoracyjnych.
W obrabie detalu architektonicznego, gdzie bedg przebiegaly prace odtworzeniowe, zwracaé¢ szczegdlng uwage na
elementy tego detalu.
Detal architektoniczny odtworzy¢ technikg ciggniona.
We wszystkich ewentualnych miejscach peknie¢ w tynku — nowg wyprawe wzmocni¢ przy pomocy siatki zbrojace;.
W poziomie przyziemia oraz w miejscach zalewania wodg wykona¢ system tynkdéw wapienno piaskowych lub
renowacyjnych, wg technologii firmy specjalizujacej sie w konserwacji obiektéw zabytkowych.
Tynki renowacyjne nalezy wykona¢ w miejscach szczegdlnie zawilgoconych.
Wierzchnie tynki dekoracyjne nalezy odtworzy¢ w technologii w jakiej zostaty wykonane.
Nalezy wykona¢ w miare mozliwo$ci zabkowane odciecie od istniejace;j struktury tynkow tak, aby po wykonaniu nowych
wypraw, stanowity jednorodng catos¢ z istniejac elewacja.

Nalezy wykona¢ proby kolorystyczne i zostawi¢ do catkowitego wyschniecia.

22|Strona

PROJEKT TECHNICZNY - Remont kosciota w Stroniu Slaskim - czesé opisowa
DATA: CZERWIEC 2024r..




pracownia architektoniczna

GIERESZT

Stronie Slqskie 26a, 57-550 Stronie Slqskie, tel. 501 637 883 cypriaNNajduc h
TYNKI DEKORACYJNE

Wszystkie zdegradowane tynki nalezy sku¢. Mury umy¢ i oczyScic z kurzu, pytdw, zagruntowac

i wykona¢ nowe tynki wapienno piaskowe z zastosowaniem wapna trasowego, poniewaz trass poprawia stabe wtasnosci
mechaniczne i odporno$ciowe wapna oraz zmniejsza ryzyko powstawania biatych wykwitow wapiennych, a przede
wszystkim wielokrotnie zwieksza odporno$¢ wypraw tynkarskich na czynniki atmosferyczne.

Po tak wykonanym podktadzie, nalezy wykonaé zewnetrzne tynki cementowo wapienne jako dekoracyjne.

Tynki wykona¢ jako cyklinowane i barwione w masie z uzycie barwnika, ktory zostat juz zastosowany na elewacji —
czerwieh Zelazowa. Z uwagi na réznorodne zabarwienia na elewacji nalezy odpowiednio dobraé¢ kolorystyke do
istniejacych fragmentdw elewacii.

Jako kruszywo dekoracyjne zastosowaé grys z ,Biatej Marianny” o gradacji odpowiedniej dla poszczegdlnych
fragmentow elewacji od 1do 3cm — dostosowac do istniejacych fragmentow gdzie bedg wykonywane tynki.

Nalezy zwracaé szczegdlng uwage na ostateczna fakture wykornczenia Scian.

Pozostate fragmenty elewacji zaleca sie oczysci¢ poprzez mycie pod cisnieniem z zabrudzen i wykwitow — dla
od$wiezenia i ujednolicenia elewaciji.

Na kruchcie wykonac tynki renowacyjne — gtadkie.

UWAGA! Zastosowac zewnetrzne tynki dekoracyjne jako cementowo wapienne (wapno z trasem) z uzycie
niewielkiej ilosci cementu.

Przed zastosowaniem na elewacji, nalezy wykonaé proby wytrzymatosciowe i mechaniczne tynkéw oraz proby

kolorystyczne po catkowitym wyschnieciu.

IZOLACJA PIONOWA Z ZABEZPIECZNIEM SCIAN FUNDAMENTOWYCH | ODPROWADZENIEM
WOD OPADOWYCH

Z uwagi na istniejace uwarunkowania terenowe oraz istniejacq infrastrukture kanalizacji deszczowej, projekt przewiduje
zabezpieczanie $cian fundamentowych poprzez obkopanie i wykonanie sprawnych i nowych izolacji pionowych.
Problem kapilarnego podciggania wody przez Sciany zewnetrzne w poziomie przyziemia wydaje sie powstawac z uwagi
na opaske betonowa i zalewanie woda poprzez odbijanie i przenikanie w strukture muru.

Z uwagi na problematyke oraz istniejace uwarunkowania, odstgpiono od wykonania tradycyjnego drenazu opaskowego
co mogtoby spowodowac spotegowanie dodatkowej wody w poblize $cian fundamentowych oraz state rozluznienie
gruntu w obrebie fundamentu.

System odprowadzenia wody z rur spustowych jest sprawny ale wymaga nieduzych naktadéw na usprawnienie
i udroznienie.

Do tego systemu nalezy wprowadzi¢ rowniez drenaz pod zasypka zwirowa.

Zakfada sie obkopanie $cian fundamentowych po demontazu opaski do gteboko$ci max. 1,5-2,0m, a nastepnie oczysci¢
i zabezpieczy¢ poprzez wykonanie izolacji pionowej wg przyjetego systemu.

W nastepstwie wykona¢ warstwe nieprzepuszczalng np. z gliny co spowoduje dodatkowg blokade wody napierajace;.
Odpowiednie uksztattowanie gruntu nieprzepuszczalnego spowoduje blokade wody. Na tak przygotowanym gruncie
wykona¢ zasypke zwirowa z rurg drenarskg zabezpieczong widknem przeciw zamuleniu np. fi100), a nastepnie wigczy¢
do istniejacej kanalizacji deszczowej w obrebie dziatki. Zasypke oddzieli¢ od istniejacej rabaty, sztywnym obrzezem

trawnikowym.
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Istniejace rury spustowe wigczy¢ pod ziemig do istniejacych studzienek przy zastosowaniu rur PVC U klasy S.
Czyszczaki i rewizje, ktore bedg widoczne ponad terenem, wykona¢ z elementéw odpowiednich (np. zeliwnych)
W przyjetym rozwigzaniu na obiekcie — niedopuszczalne jest wigczenie do pionowych elementéw z rur PVC.

Istniejace studzienki przekry¢ deklem Zeliwnym.

TECHNOLOGIA WYKONANIA IZOLACJI PIONOWEJ

Zatozono wykonanie izolacji pionowej przy uzyciu masy bitumicznej w technologii Schomburg (lub réwnowaznej).
Dopuszcza si¢ zastosowanie technologii innej firmy stosujac zalecenia producenta.

Nieprzewiduje sie wykonania wyréwnania pionowego poprzez zalanie betonem w szalunku a jedynie wchodzi w zakres

spoinowanie istniejacej struktury murow.

Roboty przygotowawcze

1. Usuniecie opaski betonowej z cze$ci przyziemia obiektu;

2. Odkopanie scian do poziomu -1,5-2,0m.

3. Skucie i oczyszczenie $cian ze starych tynkdw, ziemi oraz oczyszczenie szczotkg druciang $cian.

4, Wykona¢  odkazenie  $écian  podziemia w calosci oraz  Scian  przyziemia w  pasie
0 wysokosci okoto 1 m przy terenie.

5. Natozenie warstwy tynku cementowego z dodatkiem AQUAFIN - LATEX (lub réwnowaznej) poprawiajgcym

przyczepno$¢ i wiasciwo$¢ zaprawy.

Przygotowanie zaprawy:
a) wykonac roztwér zarobowy z wodg w stosunku 4 czesci wody — 1 cze$¢ AQUAFIN — LATEX (lub réwnowaznej),
b) przygotowac suchg mieszanke cementu z piaskiem w stosunku 1 cze$¢ cementu i 3 czesci piasku,

c) potaczy¢ wode zasobowg z suchg mieszankg do konsystenciji gesto plastycznej.

Izolacja bitumiczna COMBIFLEX-EL (lub réwnowazna)
1. Mase uktada¢ pacg o uzebieniu 10-12 mm a nastepnie wygtadzi¢ gtadka strong pacy. W miejscu mniej
dostepnym, mase nalezy nanie$¢ przy uzyciu pedzla. Rysy w tynku i nieréwnosci zniwelowaé poprzez
szpachlowanie

2. Mase naktadaé¢ od poziomu posadowienia do wysoko$ci 30 cm ponizej poziomu gruntu.

Izolacja mineralna AQUAFIN — 2K/M (lub réwnowazna)

(dwusktadnikowo uelastyczniona zaprawa uszczelniajaca)

1. Wymieszanie dwoch sktadnikéw poprzez wianie ptynnego sktadnika UNIFLEX -B (lub réwnowaznego) do czystego
naczynia i wsypywanie sktadnika proszkowego AQUAFIN - 1K/M (lub réwnowaznego) dodajac maksymalnie 5%
czystej wody;

2. Pierwsza warstwe nanie$¢ na matowo wilgotne podtoze za pomocg szczotki dekarskiej lub twardego pedzla.

3. Kolejne dwie warstwy nanosi¢ podobnie lub przez szpachlowanie.
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4, Mase nakltada¢é w warstwach o grubosci okoto 1mm od poziomu 30 cm ponizej gruntu

i 30 cm powyzej gruntu.

Po wykonaniu takiej izolacji oraz jej utwardzeniu, wykop nalezy wytozy¢ gruntem nieprzepuszczalnym np. gling
z odpowiednim uksztattowaniem, ktore przedstawiono na zataczonym rysunki / schemacie.

Wierzchnig cze$¢ zasypac zasypka zwirowg w ktérej utozy¢ dren odprowadzajacy wode.

ELEMENTY DETALU ARCHITEKTONICZNEGO

Stan zachowania jest zréznicowany w zaleznosci od umiejscowienia na elewacji budynku. Elementy dekoracyjne sq
pokryte warstwg przemalowac i podktadéw.

Powierzchnie czeSciowo sg spekane i odparzone, miejscami catkowicie brak warstwy sztukatorskie;.

Miejsca zdegradowane i spiaszczone usungg¢, powierzchnie wzmocnic.

Detale stosunkowo dobrze zachowane, nalezy zachowac.

Brakujace elementy uzupetni¢ metoda sztukatorskg ciggniecia profili na elewacji. Nalezy odwzorowaé oryginalny profil
poszczegbinych elementow, zdejmujac szablon w miejscach najlepiej zachowanych. Powierzchnie uzupetniane scali¢
fakturowo warstwa szpachli drobnoziarniste;j.

Cato$¢ malowaé z doborem farby odpowiadajacej istniejacym wymalowaniom - odtworzeniowo.

PRACE MALARSKIE

Prac malarskich nie przewiduje sie.

Zastosowane tynki bedg barwione w masie.

Elementy detalu nalezy przemalowa¢ z dostosowaniem istniejacej kolorystyki.

Elementy pokry¢ powlokg malarska wykonang z hydrofobowej farby krzemianowej z nieorganicznymi pigmentami
catkowicie odpornymi na dziatanie $wiatta i wypetniaczami mineralnymi.

1. Wykona¢ gruntowanie w celu wzmocnienia podtoza i zmniejszenia jego nasigkliwosci po uprzednim zatarciu szpachlg
ewentualnych spekan tynku. Preparat naktada¢ pedzlem.

2. Malowanie farbg wykona¢ pedzlem w dwéch kolejnych warstwach.

Przed ostatecznym wykonaniem malowania i kolorystyki tynkdw barwionych, nalezy ja uzgodnié z miejscowym

Konserwatorem Zabytkow w trakcie spotkania roboczego po wykonaniu prob kolorystycznych.

UWAGI KONCOWE

Montowanie na elewaciji jakichkolwiek reklam i nosnikéw reklamowych jedynie w porozumieniu i uzgodnieniu
z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw we Wroctawiu.

Prace objete opracowaniem majg charakter odtworzeniowy z uwagi na zachowany stan zabytku.

Prace te majg na celu zabezpieczenie fragmentéw elewacji przed dalsza degradacjq oraz poprawe bezpieczenstwa

uzytkowania. Zabytek bedzie zachowany we wkasciwym stanie uzytkowym, technicznym i estetycznym.
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W przypadku zastosowania innych materiatéw niz przyjete w projekcie, konieczne jest wykonanie robdt w/g petnej
technologii jednej firmy. Niedopuszczalne jest mieszanie technologii réznych firm.

Dopuszczalne zamienniki jedynie z firm specjalizujgcych sie w renowacjach budynkéw zabytkowych, np. Caparol, Keim,
Remmers, STO.

Systemy materiatow do renowacji tynkdw wymagajg utrzymania odpowiednich warunkdw technicznych i klimatycznych.
Wazne jest nie tylko zachowanie procesu technologicznego, ale réwniez odpowiednich odstepow czasowych pomigdzy

kolejnymi etapami. Czas ten uzalezniony jest od panujacej temperatury, wilgotnosci, itp.

Niniejszy opis techniczny nalezy rozpatrywa¢ tacznie z rysunkami.

Wszystkie materiaty i wyroby dla budownictwa, powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty, atesty oraz $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania ich w budownictwie.

Wszystkie elementy i rozwigzania systemowe nalezy wykonac zgodnie z zaleceniami producenta.

Wykonawca ma obowigzek dokonania kontroli wymiaréw przed przystapieniem do robét oraz ma obowigzek sprawdzi¢
zgodno$¢ rozwigzan projektowych z pozostatymi branzami.

Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi
Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, przepisow BHP i higieny pracy oraz pod nadzorem osoby do tego
uprawnionej, przy uzyciu wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu mogg by¢ wprowadzane po ich uprzednim uzgodnieniu z odpowiednim

organem nadzoru budowlanego, Urzedem Ochrony Zabytkéw i w porozumieniu z autorami projektu.

5. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspoéizaleznosci urzadzen
| wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami

budowlanymi.
Nie dotyczy.

6. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujace do warunkow terenu

wystepujace wzdtuz trasy obiektu.
Nie dotyczy.

7. Rozwiazania elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, tj. instalac;ji i

urzadzen budowlanych.
Nie dotyczy.

8. Sposob powiazania instalacji obiektu budowlanego, z sieciami zewnetrznymi wraz
z punktami pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi do obliczen instalacji
oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem, rodzaju i wielkosSci urzadzen.
Nie dotyczy.
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9. Rozwiazania i sposo6b funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalac;ji
technicznych, w tym przemystowych i ich zespotéw tworzacych catosé techniczno-
uzytkowa.

Nie dotyczy.

10.  Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej.

Nie dotyczy. Bez zmian.
Przedmiotowe prace inwestycyjne nie majg wptywu na bezpieczenstwo pozarowe.

11.  Charakterystyka energetyczna obiektu.

Nie dotyczy. Bez zmian.
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PROJEKT TECHNICZNY

czeSc¢ rysunkowa
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PLAN SYTUACYJNY

dz. nr 453/2

j.e. Stronie Slgskie - miasto
Obreb: Stronie Slaskie (AM-8)
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OBiEKTu BuDOWLANEGO: ~ KOSCIOL p.w. MATKI BOZEJ KROLOWE. POLSKI

i $w. MATERNUSA w Stroniu Slaskim

PLAN SYTUACYJNY

mgr inz. arch. Cyprian NAJDUCH PODPIS:
16/DSOKK/2018

CZERWIEC 2024r. ‘ SKALA:

‘ NUMERRYS.: PS-1
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GRANICA DZIALKI 453/2
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PRZDMIOTOWY.OBIEKT
KOSCIOL W SIENNEJ

WEJSCIE DO OBIEKTU / GLOWNE WEJSCIE

WEJSCIE NA DZIALKE

ISTNIEJACE MURY

/| ISTNIEJACE NAWIERZCHNIE:

KOSTKA BETONOWA / TRAWA
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OZNACZENIA.

DEMONTAZ ISTNIEJACYCH OPASEK BETONOWYCH
WYKONANIE IZOLACJI PIONOWEJ ORAZ SYSTEMU
ODPROWADZENIA WODY OPADOWEJ | GRUNTOWEJ

szeroko$¢ wykopu 0,75-1,0m

Stronie Slaskie 26a, 57-550 Stronie Slaskie, tel. 501 637 883

pracownia architektoniczna

GIERESZT
cypriaNNajduch

NAZWA i . .
OBIEKTU BUDOWLANEGO: - KOSCIOL p.w. MATKI BOZEJ KROLOWEJ POLSKI

i $w. MATERNUSA w Stroniu Slaskim

TYTUL RYSUNKU:

PROJEKTOWANA LOKALIZACJA DRENAZU ODPROWADZAJACEGO
WODY OPADOWE i GRUNTOWE Z POBLIZA OBIEKTU

PLAN WYKONANIA ODWODNIENIA Z DEMONTAZEM OPASEK

PROJEKTANT:
NR UPRAWNIEN

BUDOWLANYCH:

ISTNIEJACE RURY SPUSTOWE
e Z SYSTEMEM ODPROWADZENIA WODY
@ ISTNIEJACE WPUSTY | STUDZIENKI

NA WEWN. INSTALACJI DESZCZOWEJ

mgr inz. arch. Cyprian NAJDUCH
16/DSOKK/2018

PODPIS:

DATA:  GZERWIEC 2024r.

SKALA: 1:250

NUMERRYS.:

A-1




, ZABEZPIECZENIE
SCIAN FUNDAMENTOWYCH

skala 1:25

-

istniejaca $ciana zewnetrzna obiekt

projektowana izolacja pionowa wyniesiona ponad istniejace uksztattowanie terenu
wykonanie nowych tynkéw w pasie przyziemia

projektowane uksztattowanie zasypki zwirowej ze spadkiem od budynku

sztywne obrzeze trawnikowe - odcigcie rabaty trawnikowej od zasypki zwirowej istniejace obrzeze betonowe

projektowane odprowadzenie wdd gruntowych za pomoca drenazu w zasypce zwirowej

istniejacy chodnik z ptyt betonowych

ISTNIEJACY POZIOM POSADZKI W KOSCIELE
posadzka ceramiczna

ISTNIEJACY POZIOMGRUNTU PRZY KOSCIELE
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% iStniejapy grunt Wykonawca jest zobowigzany podczas wykonywania robét na budowie,

do sprawdzenia zgodno$ci wszystkich wymiaréw podanych w projekcie

. , . z wymiarami rzeczywistymi oraz kontroli zgodnosci rozwigzan projektowych
prOJektowany Wkap 0 szer. 0,75 - 1,0m 0 g’beOkOSCI 1,5-2,0m z pozostatymi branzami oraz z opisem technicznym;

Wszystkie elementy i rozwigzania systemowe nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta;

. e g . Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu moga by¢ wprowadzane po ich uprzednim uzgodnieniu
projektowane uszczelnienie cian fundamentowych gruntm nieprzepuszczalnym - np GLINA

z odpowiednim organem nadzoru budowlanego i w porozumieniu z autorami projektu.

NAZWA ] ,
OBIEKTU BUDOWLANEGO: - KOSCIOL p.w. MATKI BOZEJ KROLOWEJ POLSKI

projektowana izolacja pionowa i éw. MATERNUSA w Stroniu Slaskim
istniejaca §ciana fundamentowa TYTUL RYSUNKU: SCHEMAT ZABEZPIECZENIA SCIAN FUNDAMENTOWYCH
PROJEKTANT: mgr inz. arch. Cyprian NAJDUCH PODPIS:
NR UPRAWNIEN
BUDOWLANYCH: 16/DSOKK/2018

DATA: CZERWIEC 2024r. SKALA: 1:100 NUMER RYS.: A_2




wymiana zdegraoanych tynkow - metoda odtworzeniowa

STAN PROJEKTOWANY STAN PROJEKTOWANY

pracownia architektoniczna
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Stronie Slaskie 26a, 57-550 Stronie Slaskie, tel. 501 637 883 cypriaNNgjduch

Wykonawca jest zobowigzany podczas wykonywania robét na budowie,
do sprawdzenia zgodnosci wszystkich wymiaréw podanych w projekcie
z wymiarami rzeczywistymi oraz kontroli zgodnosci rozwigzan projektowych
z pozostatymi branzami oraz z opisem technicznym;
Wszystkie elementy i rozwigzania systemowe nalezy wykonac¢ zgodnie z zaleceniami producenta;
Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu moga by¢ wprowadzane po ich uprzednim uzgodnieniu

z odpowiednim organem nadzoru budowlanego i w porozumieniu z autorami projektu.

NAZWA ] i
OBIEKTU BUDOWLANEGO: - KOSCIOL p.w. MATKI BOZEJ KROLOWEJ POLSKI
i éw. MATERNUSA w Stroniu Slaskim

TYTUL RYSUNKU: ZAKRES PRAC NA ELEWACJI - przykiady remontu odtworzeniowego
PROJEKTANT: mgr inz. arch. Cyprian NAJDUCH PODPIS:

NR UPRAWNIEN

BUDOWLANYCH: 16/DSOKK/2018

DATA:  CZERWIEC 2024r, | SKALA: bez skali NUMER RYS.: A-3
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STAN PROJEKTOWANY

STAN PROJEKTOWANY

Stronie Slaskie 26a, 57-550 Stronie Slaskie, tel. 501 637 883

pracownia architektoniczna
GIERESZT
cypriaNNajduch
Wykonawca jest zobowigzany podczas wykonywania robét na budowie,
do sprawdzenia zgodnosci wszystkich wymiaréw podanych w projekcie
z wymiarami rzeczywistymi oraz kontroli zgodnosci rozwiazan projektowych
z pozostatymi branzami oraz z opisem technicznym;
Wszystkie elementy i rozwigzania systemowe nalezy wykonac¢ zgodnie z zaleceniami producenta;
Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu moga by¢ wprowadzane po ich uprzednim uzgodnieniu
z odpowiednim organem nadzoru budowlanego i w porozumieniu z autorami projektu.
NAZWA
OBIEKTU BUDOWLANEGO: - K OSCIOL p.w. MATKI BOZEJ KROLOWEJ POLSKI
i Sw. MATERNUSA w Stroniu Slaskim
TYTUL RYSUNKU: ZAKRES PRAC NA ELEWACJI - przyktady remontu odtworzeniowego
PROJEKTANT: mgr inz. arch. Cyprian NAJDUCH
NR UPRAWNIEN
BUDOWLANYCH: 16/DSOKK/2018
DATA:

PODPIS:
CZERWIEC 2024r.

SKALA:

bez skali

NUMER RYS.:

A4




odtworzenie gzymsu w technolofii ciggnion

STAN ISTNIEJACY

STAN PROJEKTOWANY

pracownia architektoniczna
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Stronie Slaskie 26a, 57-550 Stronie Slaskie, tel. 501 637 883 cypriaNNagjduch

Wykonawca jest zobowigzany podczas wykonywania robét na budowie,
do sprawdzenia zgodnosci wszystkich wymiaréw podanych w projekcie
z wymiarami rzeczywistymi oraz kontroli zgodnosci rozwiazan projektowych
z pozostatymi branzami oraz z opisem technicznym;
Wszystkie elementy i rozwigzania systemowe nalezy wykonac¢ zgodnie z zaleceniami producenta;
Wszelkie zmlany i odstepstwa od prolektu moga by¢ wprowadzane po ich uprzedmm uzgodnlemu
dni

uzupetnienia w pasie gzymsow

NAZWA ] i
OBIEKTU BUDOWLANEGO: - KOSCIOL p.w. MATKI BOZEJ KROLOWEJ POLSKI
i éw. MATERNUSA w Stroniu Slaskim

TYTUL RYSUNKU ZAKRES PRAC NA ELEWACJI przyktady rem

PROJEKTANT: mgr inz. arch. Cyprian NAJDUCH PODPIS:
NR UPRAWNIEN
BUDOWLANYCH: 16/DSOKK/2018

STAN ISTNIEJACY STAN PROJEKTOWANY




