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 2022-12-12 
Inwestor: 
Gmina Złotniki Kujawskie 
ul. Powstańców Wielkopolskich 6 
88-180 Złotniki Kujawskie 
 

Wykonawca: 
PW CZEMAR Czesław Trzos 
ul. Kurpińskiego 9 
85-096 Bydgoszcz 
 

 

Przedmiar Robót 
 
Nazwa budowy: Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Rucewo, Rucewko 
Adres budowy: ,  gmina Złotniki Kujawskie 
Obiekt: Kanalizacja sanitarna i branża elektryczna 
Rodzaj robót: Roboty ziemne i montażowe 
Charakterystyka robót: Przedsięwzięcie obejmuje kanalizacją sanitarną wraz z przykanalikami oraz 
przepompownie przydomowe z instalacją elektryczną. 
Zakres inwestycji obejmuje: kanalizację grawitacyjną z rur PCV 200x5,9mm L=645,5m i PCV 
160x4,7 L=67,5m oraz kanalizację tłoczną z rur PE 50mm L=1115m. Przepompownia ścieków z 
pompami i armaturą- 1szt; przpompownie przydomowe - 6szt; studnia z zaworem płuczącym - 1szt; 
studnia z zasuwą - 1szt; zasuwa - 1 szt; instalacje elektryczne do przepompowni. 
Roboty ziemne wykonywać przy użyciu sprzętu mechanicznego poza rejonem istniejącego uzbrojenia, 
ktore przed przystąpieniem do robót należy zlokalizować i zabezpieczyć. Przewiduje się wykonanie 
wykopów wąskoprzestrzennych obudowanych. Po zasypaniu wykopów teren doprowadzić do stanu 
używalności pierwotnej z  pełnym odtworzeniem. 
 
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień - kod CPV: 
45000000-7 - roboty budowlane 
45100000-8 - przygotowanie terenu pod budowę 
45200000-9 - roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
45231300-8 - roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzenia 
ścieków 
45233142-6 - roboty w zakresie napraw dróg 
Nr umowy: 272.25.2022 
Data oprac.: 2022-12-09 
Umowa z dnia: 2022-04-25 
Podstawa opracowania: KNNR 6, KNNR 1, KNR 2-28, KNNR 4, KNR 2-18W, KNR 2-19, KNR 2-
02, KNR 2-13, KNNR 5, KNR 00-11, KNR 7-03, AW, KNR 2-01, KNNR 9, KNR 5-14, KNR AL-01, 
KNR 5-08, KNR 4-03 
 
 
Sporządził: 
 
 
 
  
 
 

Sprawdził: 
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Przedmiar Robót 
1. Roboty drogowe:   
 
1  S601-0106-03-040 

Mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchniach z mas mineralno-bitumicznych, głębokość cięcia 5 cm 
krotność= 1,000 
 

6,000 m 

2 KNNR 6 0802-040-050 
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm 
krotność= 1,000 
 

2,000 m2 

1. (1*1)*2    2,000 
3 KNNR 6 0801-060-050 

Mechaniczne rozebranie podbudowy z betonu o grubości 15 cm 
krotność= 1,000 
 

2,000 m2 

4 KNNR 6 0106-060-050 
Mechaniczne zagęszczanie piaskiem warstw odcinających,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 
krotność= 1,000 
 

2,000 m2 

5 KNNR 6 0113-010-050 
Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 
krotność= 1,000 
 

2,000 m2 

6 KNNR 6 0113-040-050 
Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm 
krotność= 1,000 
 

2,000 m2 

7 KNNR 6 0110-02040-050 
Podbudowy z betonu asfaltowego BA 0/16I,grubość warstwy po zagęszczeniu 7cm,transport mieszanki 
samochodem samowyładowczym 5-10t na odleg.5km 
krotność= 1,000 
 

2,000 m2 

8 KNNR 1 0411-010-050 
ANAL. Ułożenie geosiatki 
krotność= 1,000 
 

2,000 m2 

9 KNNR 6 0308-03030-050 
Nawierzchnie z betonu asfaltowego BA 0/20,warstwaI,warstwa wiążąca,grubość warstwy po 
zagęszczeniu 6 cm.Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10t 
krotność= 1,000 
 

2,000 m2 

10 KNNR 6 0309-02030-050 
Nawierzchnie z betonu asfaltowego BA 0/12,8,warstwaI,warstwa ścieralna,grub.warstwy po 
zagęszczeniu 4 cm.Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10 t 
krotność= 1,000 
 

2,000 m2 

11 KNNR 6 1005-060-050 
Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu 3x 
krotność= 3,000 
 

2,000 m2 

12 KNNR 6 1005-070-050 
Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem 3x 
krotność= 3,000 
 

2,000 m2 

13 KNNR 6 0801-050-050 
Ręczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubości 15 cm 
krotność= 1,000 
 

6,000 m2 

1. 4*1,5    6,000 
14 KNNR 6 0805-040-050 

Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych grubości 15 cm,spoiny wypełnione zaprawą 
cementową 
krotność= 1,000 
 

39,000 m2 

1. 26*1,5    39,000 
15 KNNR 6 0111-010-050 

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 20 kg na 1 m2,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 
cm,wykonywane mieszarką dostabilizacji gruntu,doczepną 
krotność= 1,000 
 

45,000 m2 
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16 KNNR 6 0109-010-050 
Nawierzchnie betonowe,pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 
cm 
krotność= 1,000 
 

6,000 m2 

17 KNNR 6 0307-080-050 
Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm,spoiny wypełnione zaprawą cementową 
(80% płyt z odzysku) 
krotność= 1,000 
 

39,000 m2 

2. Wspólny wykop pod kanal.grawit i tłoczną 
 
2.1. Roboty ziemne 
 
18 KNNR 1 0111-010-043 

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (kanalizacja). Trasa kanalizacji w terenie 
równinnym 
krotność= 1,000 
 

0,633 km 

19 KNNR 1 0210-03010-060 
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3, 
głębokość wykopu do 3,00m. Grunt kategorii III-IV 
krotność= 1,000 
 

1 504,768 m3 

1. 86,5*1,5*0,9*0,9    105,098 
2. 64,5*0,8*0,9*0,9    41,796 
3. 195*0,5*0,9*0,9    78,975 
4. 255,5*0,3*0,9*0,9    62,087 
5. 665,5*1,7*1,3*0,9*0,9    1 191,312 
6. 1*1*1,7*15    25,500 

20 KNNR 1 0307-040-060 
Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych z 
ręcznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii III-IV 
krotność= 1,000 
 

164,364 m3 

1. 86,5*1,5*0,9*0,1    11,678 
2. 64,5*0,8*0,9*0,1    4,644 
3. 195*0,5*0,9*0,1    8,775 
4. 255,5*0,3*0,9*0,1    6,899 
5. 665,5*1,7*1,3*0,9*0,1    132,368 

21 KNNR 1 0313-010-050 
Umocnienie pełne ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w 
gruntach suchych.Wykopy o szer.do 1m,głęb.do 3,0m.Grunt kat.I-IV 
krotność= 1,000 
 

3 024,700 m2 

1. 86,5*1,5*2    259,500 
2. 64,5*0,8*2    103,200 
3. 195*0,5*2    195,000 
4. 255,5*0,3*2    153,300 
5. 665,5*1,7*2    2 262,700 
6. 1*1,7*15*2    51,000 

22 KNNR 1 0608-02010-060 
Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie. Wykonanie podsypki z gotowego kruszywa - z piasku 
krotność= 1,000 
 

69,685 m3 

1. 633,5*1,1*0,1    69,685 
23 KNNR 1 0608-02010-060 

Obsypka filtracyjna w gotowym wykopie. Wykonanie obsypki z gotowego kruszywa - z piasku 30 cm na 
rurę 
krotność= 1,000 
 

327,295 m3 

1. (633,5*1,1*0,5)-(19,89+1,24)    327,295 
24 KNNR 1 0208-02010-060 

Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.5-
10t,przy przewozie po drogach o nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV - Dowóz piasku na podsypkę i 
obsypkę z odległości 5km 
krotność= 5,000 
 

396,980 m3 

1. 69,685+327,295    396,980 
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25 KNR 2-18W 0903-01-090 
Montaż elementów konstrukcji o rozpiętości 4,00 m,podwieszeń rurociągów i kanałów 
krotność= 1,000 
 

3,000 kpl 

26 KNR 2-18W 0903-06-090 
Demontaż elementów konstrukcji o rozpiętości 4,00 m,podwieszeń rurociągów i kanałów 
krotność= 1,000 
 

3,000 kpl 

27 KNR 2-18W 0901-01-090 
Montaż elementów konstrukcji o rozpiętości 4,00 m typu lekkiego,podwieszeń kabli energetycznych i 
telekomunikacyjnych 
krotność= 1,000 
 

4,000 kpl 

28 KNNR 1 0214-010-060 
Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,obiektowych,rowów spycharkami 55kW. 
Zagęszczanie spycharkami warstwy luźnej grub.30 cm. Grunt kat.I-II 
krotność= 1,000 
 

1 251,022 m3 

1. 1669,132-(396,98+1,24+19,89)    1 251,022 
29 KNNR 1 0206-040-060 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębier.0,60m3 i spycharkami 55kW w ziemi 
zmagazynowanej w hałdach z transp.samochodami samowył.do 5t,do 1km.Grunt I-III - Wywóz 
nadmiaru urobku 
krotność= 1,000 
 

418,110 m3 

1. 396,98+1,24+19,89    418,110 
3. Kanalizacja grawitacyjna sieć 
 
3.1. Roboty ziemne 
 
30 KNNR 1 0111-010-043 

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (kanalizacja). Trasa kanalizacji w terenie 
równinnym 
krotność= 1,000 
 

0,012 km 

31 KNNR 1 0210-03010-060 
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3, 
głębokość wykopu do 3,00m. Grunt kategorii III-IV 
krotność= 1,000 
 

55,580 m3 

1. 12*3,5*1,1*0,9    41,580 
2. 2*2*3,5*1    14,000 

32 KNNR 1 0307-040-060 
Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych z 
ręcznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii III-IV 
krotność= 1,000 
 

4,620 m3 

1. 12*3,5*1,1*0,1    4,620 
33 KNNR 1 0313-010-050 

Umocnienie pełne ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w 
gruntach suchych.Wykopy o szer.do 1m,głęb.do 3,0m.Grunt kat.I-IV 
krotność= 1,000 
 

84,000 m2 

1. 12*3,5*2    84,000 
2.     0,000 

34 KNNR 1 0608-02010-060 
Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie. Wykonanie podsypki z gotowego kruszywa - z piasku 
krotność= 1,000 
 

1,080 m3 

1. 12*0,9*0,1    1,080 
35 KNNR 1 0608-02010-060 

Obsypka filtracyjna w gotowym wykopie. Wykonanie obsypki z gotowego kruszywa - z piasku 30 cm na 
rurę 
krotność= 1,000 
 

5,025 m3 

1. (12*0,9*0,5)-0,375    5,025 
36 KNNR 1 0208-02010-060 

Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.5-
10t,przy przewozie po drogach o nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV - Dowóz piasku na podsypkę i 
obsypkę  z odległości 5km 
krotność= 5,000 
 

6,105 m3 
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1. 1,08+5,025    6,105 
37 KNNR 1 0214-010-060 

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,obiektowych,rowów spycharkami 55kW. 
Zagęszczanie spycharkami warstwy luźnej grub.30 cm. Grunt kat.I-II 
krotność= 1,000 
 

53,720 m3 

1. 60,2-(1,08+5,025+0,375)    53,720 
38 KNNR 1 0206-040-060 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębier.0,60m3 i spycharkami 55kW w ziemi 
zmagazynowanej w hałdach z transp.samochodami samowył.do 5t,do 1km.Grunt I-III - Wywóz 
nadmiaru urobku 
krotność= 1,000 
 

6,480 m3 

1. 1,08+5,025+0,375    6,480 
3.2. Roboty montażowe 
 
39 KNNR 4 1308-030-040 

Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 200 mm,łączone na wcisk 
krotność= 1,000 
 

645,500 m 

40 KNNR 4 1413-010-020 
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych średnicy 1000 mm o głębokości 3 m,w gotowym wykopie  z 
włazem żeliwnym typu ciężkiego i pierścieniem odciążającym 
krotność= 1,000 
 

2,000 szt 

41 KNNR 4 1417-011-020 
Studzienki kanalizacyjne o średnicy 400 mm z włazem żeliwnym typu ciężkiego, pierścieniem 
odciążającym, kineta studzienki z PE 
krotność= 1,000 
 

13,000 szt 

42 KNNR 4 1408-010-060 
Ręczne układanie mieszanki betonowej w ławach fundamentowych i blokach oporowych.Transport 
mieszanki betonowej japonkami- kinety 
krotność= 1,000 
 

0,340 m3 

1. 0,17*2    0,340 
43 KNNR 4 1430-010-060 

Wykonanie budowli i elementów betonowych drobnowymiarowych o objętości do 1,5 m3 - kaskady przy 
studzienkach 
krotność= 1,000 
 

1,063 m3 

1. (3,12*0,6*0,6)-0,06    1,063 
44 KNNR 4 0208-040-040 

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o średnicy 160 mm o połączeniach wciskowych na ścianach w 
budynkach niemieszkalnych (przy kaskadach) 
krotność= 1,000 
 

3,120 m 

45 KNR 2-02 1914-04-050 
Zatarcie powierzchni betonu na gładko. 
krotność= 1,000 
 

20,347 m2 

1. 2*3,14*0,6*2,7*2    20,347 
46 KNNR 4 1427-010-020 

Przejścia przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 20 cm,średnica otworu 210 
mm 
krotność= 1,000 
 

4,000 szt 

47 KNNR 4 1610-020-172 
Próba wodna szczelności kanałów rurowych z rur stalowych, PVC, PE, PEHD o średnicy nominalnej 
200 mm 
krotność= 1,000 
 

3,000 próba 

4. Przyłącza grawitacyjna  
 
4.1. Roboty ziemne 
 
48 KNNR 1 0111-010-043 

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (kanalizacja). Trasa kanalizacji w terenie 
równinnym 
krotność= 1,000 
 

0,067 km 
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49 KNNR 1 0210-03010-060 
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3, 
głębokość wykopu do 3,00m. Grunt kategorii III-IV 
krotność= 1,000 
 

132,435 m3 

1. 17,5*1,7*1*0,9    26,775 
2. 31,5*2*1*0,9    56,700 
3. 18,5*2,4*1*0,9    39,960 
4. 1*1*1,5*6    9,000 

50 KNNR 1 0307-040-060 
Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych z 
ręcznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii III-IV 
krotność= 1,000 
 

13,715 m3 

1. 17,5*1,7*1*0,1    2,975 
2. 31,5*2*1*0,1    6,300 
3. 18,5*2,4*1*0,1    4,440 

51 KNNR 1 0313-010-050 
Umocnienie pełne ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w 
gruntach suchych.Wykopy o szer.do 1m,głęb.do 3,0m.Grunt kat.I-IV 
krotność= 1,000 
 

272,600 m2 

1. 17*1,7*2    57,800 
2. 31,5*2*2    126,000 
3. 18,5*2,4*2    88,800 

52 KNNR 1 0608-02010-060 
Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie. Wykonanie podsypki z gotowego kruszywa - z piasku 
krotność= 1,000 
 

5,400 m3 

1. 67,5*0,8*0,1    5,400 
53 KNNR 1 0608-02010-060 

Obsypka filtracyjna w gotowym wykopie. Wykonanie obsypki z gotowego kruszywa - z piasku 30 cm na 
rurę 
krotność= 1,000 
 

22,720 m3 

1. (67,5*0,8*0,46)-2,12    22,720 
54 KNNR 1 0208-02010-060 

Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.5-
10t,przy przewozie po drogach o nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV - Dowóz piasku na podsypkę i 
obsypkę z odległości 5km 
krotność= 5,000 
 

28,120 m3 

1. 5,4+22,72    28,120 
55 KNNR 1 0214-010-060 

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,obiektowych,rowów spycharkami 55kW. 
Zagęszczanie spycharkami warstwy luźnej grub.30 cm. Grunt kat.I-II 
krotność= 1,000 
 

115,910 m3 

1. 146,15-(28,12+2,12)    115,910 
56 KNNR 1 0206-040-060 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębier.0,60m3 i spycharkami 55kW w ziemi 
zmagazynowanej w hałdach z transp.samochodami samowył.do 5t,do 1km.Grunt I-III - Wywóz 
nadmiaru urobku 
krotność= 1,000 
 

30,240 m3 

1. 28,12+2,12    30,240 
4.2. Roboty montażowe 
 
57 KNNR 4 1308-020-040 

Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 160 mm,łączone na wcisk 
krotność= 1,000 
 

67,500 m 

58 KNNR 4 1417-011-020 
Studzienki kanalizacyjne średnicy 315 mm z włazem żeliwnym B-125,,kineta studzienki z PE 
krotność= 1,000 
 

2,000 szt 

59 KNNR 4 1417-011-020 
Studzienki kanalizacyjne średnicy 315 mm z włazem żeliwnym A-15,,kineta studzienki z PE 
krotność= 1,000 
 

4,000 szt 
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60 KNNR 4 1610-020-172 
Próba wodna szczelności kanałów rurowych z rur stalowych, PVC, PE, PEHD  o średnicy nominalnej 
200 mm 
krotność= 1,000 
 

0,500 próba 

5. Siec tłoczna  
 
5.1. Roboty ziemne 
 
61 KNNR 1 0111-010-043 

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (sieć tłoczna). Trasa kanalizacji w terenie 
równinnym 
krotność= 1,000 
 

0,123 km 

62 KNNR 1 0210-03010-060 
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3, 
głębokość wykopu do 3,00m. Grunt kategorii III-IV 
krotność= 1,000 
 

178,999 m3 

1. 123,5*1,75*0,9*0,9    175,061 
2. 1,5*1,5*1,75*1    3,938 

63 KNNR 1 0307-040-060 
Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych z 
ręcznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii III-IV 
krotność= 1,000 
 

19,451 m3 

1. 123,5*1,75*0,9*0,1    19,451 
64 KNNR 1 0313-010-050 

Umocnienie pełne ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w 
gruntach suchych.Wykopy o szer.do 1m,głęb.do 3,0m.Grunt kat.I-IV 
krotność= 1,000 
 

419,900 m2 

1. 123,5*1,7*2    419,900 
65 KNNR 1 0608-02010-060 

Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie. Wykonanie podsypki z gotowego kruszywa - z piasku 
krotność= 1,000 
 

11,115 m3 

1. 123,5*0,9*0,1    11,115 
66 KNNR 1 0608-02010-060 

Obsypka filtracyjna w gotowym wykopie. Wykonanie obsypki z gotowego kruszywa - z piasku 30 cm na 
rurę 
krotność= 1,000 
 

44,080 m3 

1. (123,5*0,9*0,4)-0,38    44,080 
67 KNNR 1 0208-02010-060 

Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.5-
10t,przy przewozie po drogach o nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV - Dowóz piasku na podsypkę, 
obsypkę z odległości 5km 
krotność= 5,000 
 

55,195 m3 

1. 11,115+44,08    55,195 
68 KNR 2-28 0401-01-020 

Wykonanie ściany oporowej z 2 płyt dla siły nacisku do 50 t 
krotność= 1,000 
 

1,000 szt 

69 KNNR 4 1206-020-040 
Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25,rurami o średnicy nominalnej 
200 mm w gruntach kategorii III-IV 
krotność= 1,000 
 

9,500 m 

70 KNR 2-18W 0903-01-090 
Montaż elementów konstrukcji o rozpiętości 4,00 m,podwieszeń rurociągów i kanałów 
krotność= 1,000 
 

1,000 kpl 

71 KNR 2-18W 0903-06-090 
Demontaż elementów konstrukcji o rozpiętości 4,00 m,podwieszeń rurociągów i kanałów 
krotność= 1,000 
 

1,000 kpl 
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72 KNR 2-18W 0901-01-090 
Montaż elementów konstrukcji o rozpiętości 4,00 m typu lekkiego,podwieszeń kabli energetycznych i 
telekomunikacyjnych 
krotność= 1,000 
 

1,000 kpl 

73 KNNR 1 0214-010-060 
Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,obiektowych,rowów spycharkami 55kW. 
Zagęszczanie spycharkami warstwy luźnej grub.30 cm. Grunt kat.I-II 
krotność= 1,000 
 

141,532 m3 

1. 198,441-(55,195+0,38+1,334)    141,532 
74 KNNR 1 0206-040-060 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębier.0,60m3 i spycharkami 55kW w ziemi 
zmagazynowanej w hałdach z transp.samochodami samowył.do 5t,do 1km.Grunt I-III - Wywóz 
nadmiaru urobku 
krotność= 1,000 
 

56,909 m3 

1. 55,195+0,38+1,334    56,909 
5.2. Roboty montażowe 
 
75 KNNR 4 1009-010-040 

Rurociągi z rur polietylenowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 50 mm 
krotność= 1,000 
 

757,000 m 

76 KNNR 4 1010-010-171 
Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 50 mm metodą 
zgrzewania czołowego (bez użycia agregatu prądotwórczego) 
krotność= 1,000 
 

7,000 złącze 

77 KNR 2-19 0219-01-040 
Oznakowanie trasy przewodu tłocznego ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego 
krotność= 1,000 
 

757,000 m 

78 KNR 2-28 0315-01-090 
Oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami zamocowanymi na murze 
krotność= 1,000 
 

3,000 kpl 

79 KNR 2-28 0315-02-090 
Oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami zamocowanymi na słupku betonowym 
krotność= 1,000 
 

1,000 kpl 

80 KNR 2-28 0316-01-172 
Próba szczelności rurociągów  tłocznych z PE o średnicy zewnętrznej do 110 mm 
krotność= 1,000 
 

4,000 próba 

81 KNNR 4 1413-030-020 
Studnie rewizyjne z kręgów żelbetonowych średnicy 1200 mm o głębokości 2 m,w gotowym wykopie - 
studnia z zaworem płuczącym 
krotność= 1,000 
 

1,000 szt 

82 KNR 2-02 1914-04-050 
Zatarcie powierzchni betonu na gładko. 
krotność= 1,000 
 

7,536 m2 

1. 2*3,14*0,6*2*1    7,536 
83 KNNR 4 1410-030-060 

Podłoża betonowe o grubości 15 cm z chudego betonu 
krotność= 1,000 
 

0,434 m3 

1. 1,7*1,7*0,15    0,434 
84 KNNR 4 1014-010-020 

Kształtki żeliwne ciśnieniowych kołnierzowe o średnicy 50 mm - zawór płuczący 
krotność= 1,000 
 

1,000 szt 

85 KNNR 4 1103-010-090 
Zasuwy żeliwne kołnierzowe owalne bez obudowy o średnicy 50 mm uszczelniane folią 
aluminiową,montowane w komorach 
krotność= 1,000 
 

2,000 kpl 



System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2019.10) 
str 9 

86 KNNR 4 1014-010-020 
Kształtki żeliwne ciśnieniowych kołnierzowe o średnicy 50 mm - łącznik kołn.do rur PE50/DN50 
krotność= 1,000 
 

2,000 szt 

87 KNR 2-13 1009-02-020 
Obsadzenie kotew - Mocowanie podpórek z katowników stal. 
krotność= 1,000 
 

1,000 szt 

88 KNNR 4 1427-010-020 
Przejścia przez ściany komór tulejami stalowymi 
krotność= 1,000 
 

2,000 szt 

89 KNR 2-19 0134-01-090 
Tablica informacyjna 
krotność= 1,000 
 

1,000 kpl 

90 KNNR 6 0205-030-050 
Nawierzchnie z brukowca,z kamienia łamanego o wymiarach 16-20 cm 
krotność= 1,000 
 

6,280 m2 

91 KNR 2-28 0313-01-090 
Włączenie do istn. ruroc. - PE 50 mm 
krotność= 1,000 
 

1,000 kpl 

6. Przyłącza tłoczne  
 
6.1. Roboty ziemne 
 
92 KNNR 1 0111-010-043 

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (kanal. tłoczna). Trasa kanalizacji w terenie 
równinnym 
krotność= 1,000 
 

0,358 km 

93 KNNR 1 0210-03010-060 
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3, 
głębokość wykopu do 3,00m. Grunt kategorii III-IV 
krotność= 1,000 
 

451,106 m3 

1. 180*1,75*0,9*0,9    255,150 
2. 30*1,6*0,9*0,9    38,880 
3. 87*1,65*0,9*0,9    116,276 
4. 2*2*1,7*6    40,800 

94 KNNR 1 0307-040-060 
Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych z 
ręcznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii III-IV 
krotność= 1,000 
 

45,590 m3 

1. 180*1,75*0,9*0,1    28,350 
2. 30*1,6*0,9*0,1    4,320 
3. 87*1,65*0,9*0,1    12,920 

95 KNNR 1 0313-010-050 
Umocnienie pełne ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w 
gruntach suchych.Wykopy o szer.do 1m,głęb.do 3,0m.Grunt kat.I-IV 
krotność= 1,000 
 

1 055,100 m2 

1. 180*1,75*2    630,000 
2. 30*1,6*2    96,000 
3. 87*1,65*2    287,100 
4. 2*1,75*2*6    42,000 

96 KNNR 1 0608-02010-060 
Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie. Wykonanie podsypki z gotowego kruszywa - z piasku 
krotność= 1,000 
 

10,740 m3 

1. 358*0,3*0,1    10,740 
97 KNNR 1 0608-02010-060 

Obsypka filtracyjna w gotowym wykopie. Wykonanie obsypki z gotowego kruszywa - z piasku 30 cm na 
rurę 
krotność= 1,000 
 

36,890 m3 

1. (358*0,3*0,35)-0,70    36,890 
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98 KNNR 1 0208-02010-060 
Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.5-
10t,przy przewozie po drogach o nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV - Dowóz piasku na podsypkę, 
obsypkę z odległości 5km 
krotność= 5,000 
 

47,630 m3 

1. 10,74+36,89    47,630 
99 KNR 2-28 0401-01-020 

Wykonanie ściany oporowej z 2 płyt dla siły nacisku do 50 t 
krotność= 1,000 
 

3,000 szt 

100 KNNR 4 1206-020-040 
Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25,rurami o średnicy nominalnej 
100 mm w gruntach kategorii III-IV 
krotność= 1,000 
 

61,000 m 

1. 23,5+22,5+15    61,000 
101 KNR 2-18W 0903-01-090 

Montaż elementów konstrukcji o rozpiętości 4,00 m,podwieszeń rurociągów i kanałów 
krotność= 1,000 
 

4,000 kpl 

102 KNR 2-18W 0901-01-090 
Montaż elementów konstrukcji o rozpiętości 4,00 m typu lekkiego,podwieszeń kabli energetycznych i 
telekomunikacyjnych 
krotność= 1,000 
 

8,000 kpl 

103 KNR 2-18W 0903-06-090 
Demontaż elementów konstrukcji o rozpiętości 4,00 m,podwieszeń rurociągów i kanałów 
krotność= 1,000 
 

4,000 kpl 

104 KNNR 1 0214-010-060 
Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,obiektowych,rowów spycharkami 55kW. 
Zagęszczanie spycharkami warstwy luźnej grub.30 cm. Grunt kat.I-II 
krotność= 1,000 
 

448,366 m3 

1. 496,696-(47,63+0,7)    448,366 
105 KNNR 1 0206-040-060 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębier.0,60m3 i spycharkami 55kW w ziemi 
zmagazynowanej w hałdach z transp.samochodami samowył.do 5t,do 1km.Grunt I-III - Wywóz 
nadmiaru urobku 
krotność= 1,000 
 

48,330 m3 

1. 47,63+0,70    48,330 
6.2. Roboty montażowe 
 
106 KNNR 4 1009-010-040 

Rurociągi z rur polietylenowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 50 mm 
krotność= 1,000 
 

358,000 m 

107 KNR 2-19 0219-01-040 
Oznakowanie trasy przewodu tłocznego ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego 
krotność= 1,000 
 

325,000 m 

108 KNR 2-28 0315-01-090 
Oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami zamocowanymi na murze 
krotność= 1,000 
 

6,000 kpl 

109 KNR 2-28 0316-01-172 
Próba szczelności rurociągów  tłocznych z PE o średnicy zewnętrznej do 110 mm 
krotność= 1,000 
 

6,000 próba 

110 KNR 2-28 0313-02-090 
Nawiertki na istniejących rurociągach k110 mm - podłączenie przyłącza PE 50mm 
krotność= 1,000 
 

6,000 kpl 

111 KNNR 4 1413-010-020 
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych średnicy 1000 mm o głębokości 3 m,w gotowym wykopie  - 
studnia rewizyjna 
krotność= 1,000 
 

1,000 szt 
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112 KNR 2-02 1914-04-050 
Zatarcie powierzchni betonu na gładko. 
krotność= 1,000 
 

7,536 m2 

1. 2*3,14*0,6*2    7,536 
113 KNNR 4 1427-010-020 

Przejścia przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 20 cm 
krotność= 1,000 
 

3,000 szt 

114 KNNR 4 1103-010-090 
Zasuwy żeliwne kołnierzowe owalne bez obudowy o średnicy 40 mm uszczelniane folią 
aluminiową,montowane w komorach 
krotność= 1,000 
 

1,000 kpl 

115 KNNR 4 1101-010-090 
Zasuwy żeliwne klinowe kielichowe owalne z obudową o średnicy 40 mm uszczelniane folią aluminiową 
krotność= 1,000 
 

1,000 kpl 

116 KNNR 4 1014-010-020 
Kształtki - trójnik 50/50 
krotność= 1,000 
 

2,000 szt 

117 KNNR 4 1014-010-020 
Kształtki -korek 50 
krotność= 1,000 
 

2,000 szt 

118 KNNR 4 1014-010-020 
Kształtki - przejście PE/stal 50 
krotność= 1,000 
 

4,000 szt 

7. Pompownie przydomowe 
 
119 KNNR 1 0212-040-060 

Wykopy jamiste wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3, 
głębokość wykopu do 4,00 m. Grunt kategorii III-IV 
krotność= 1,000 
 

24,696 m3 

1. 1,4*1,4*2,1*6    24,696 
2.     0,000 

120 KNNR 1 0318-030-060 
Zasypywanie wykopów szerokości 0,8 - 2,5 m o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 3,0 m. 
Grunt kategorii I-III 
krotność= 1,000 
 

18,667 m3 

1. 24,696-6,029    18,667 
121 KNNR 1 0504-010-060 

Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów. Rozplantowanie 1 m3 ziemi leżącej na długości 1 m 
wzdłuż krawędzi wykopu. Grunt kategorii I-II 
krotność= 1,000 
 

6,029 m3 

122 KNNR 4 1413-010-020 
Pompownie przydomowe -zbiornika PE 800 z armaturą i pompami, szafa zasilajaca 
krotność= 1,000 
 

6,000 szt 

8. Przepompownia ścieków 
 
123 KNNR 1 0212-040-060 

Wykopy jamiste wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3, 
głębokość wykopu do 4,00 m. Grunt kategorii III-IV 
krotność= 1,000 
 

18,000 m3 

1. 2*2*4,50    18,000 
124 KNNR 1 0321-01010-060 

Mechaniczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli inżynieryjnych przy wysokości zasypania powyżej 
4 m, przy użyciu ubijaka. Grunt kat.I-II 
krotność= 1,000 
 

11,076 m3 

1. 18-6,924    11,076 
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125 KNNR 1 0206-040-060 
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębier.0,60m3 i spycharkami 55kW w ziemi 
zmagazynowanej w hałdach z transp.samochodami samowył.do 5t,do 1km.Grunt I-III - Wywóz 
nadmiaru urobku 
krotność= 1,000 
 

6,924 m3 

126 KNNR 4 1413-030-020 
Rozładunek i posadowienie w gotowym wykopie zbiornika pompowni 
krotność= 1,000 
 

1,000 szt 

127 KNNR 4 1413-010-020 
ANAL. Przepompownia ścieków fi 1200x4700 (zbiornik z pompami, armaturą i szafą sterowniczą) 
krotność= 1,000 
 

1,000 szt 

128 KNR 2-02 1927-08-172 
Próba szczelności zbiornika. 
krotność= 1,000 
 

1,000 próba 

129 KNR 2-19 0134-01-090 
Tablica informacyjna (informacje na temet pompowni) 
krotność= 1,000 
 

1,000 kpl 

130 KNNR 5 1307-010-020 
ANAL. Rozruch przepompowni (ustawienie parametrów), instrukcje (obsługi i eksploatacji 
przepompowni) 
krotność= 1,000 
 

1,000 szt 

9. Zagospodarowanie terenu przepompowni 
 
131 KNNR 1 0307-040-060 

Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych z 
ręcznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii III-IV 
krotność= 1,000 
 

1,604 m3 

1. 0,2*0,3*18    1,080 
2. 0,2*0,3*0,4*10    0,240 
3. 0,5*0,5*0,8    0,200 
4. 0,7*0,3*0,4    0,084 

132 KNNR 1 0206-040-060 
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębier.0,60m3 i spycharkami 55kW w ziemi 
zmagazynowanej w hałdach z transp.samochodami samowył.do 5t,do 1km.Grunt I-III - Wywóz 
nadmiaru urobku 
krotność= 1,000 
 

1,580 m3 

133 KNR 2-02 1801-02-040 
Cokoły betonowe o wymiarach 0,20x0,30 m na fundamencie o wymiarach 0,20x0,80 m. 
krotność= 1,000 
 

18,000 m 

134 KNR 2-02 1808-03-090 
Brama dwuskryzdłowa ocynk. o wys.1,70 m i szerok. 4,0 m na gotowych słupkach, kolor zielony 
krotność= 1,000 
 

1,000 kpl 

135 KNR 2-02 1802-04-040 
Ogrodzenia z systemowych paneli ogrodzeniowych z drutu ocynkowanego, na słupkach stalowych z 
profili prostokątnych, kolor zielony 
krotność= 1,000 
 

18,000 m 

136 KNNR 6 0104-010-050 
Mechaniczne zagęszczanie warstwy odsączającej,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm,przy użyciu 
walca wibracyjnego 
krotność= 1,000 
 

28,000 m2 

137 KNNR 6 0109-020-050 
Podbudowy betonowe,pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 
krotność= 1,000 
 

28,000 m2 

138 KNR 00-11 0317-01-050 
Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80 mm, na podsypce cementowo-piaskowej grubości 40 mm z 
wypełnieniem spoin zaprawą cementową 
krotność= 1,000 
 

28,000 m2 
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139 KNNR 6 0403-030-040 
Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 22x15x100 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych,na 
podsypce cementowo-piaskowej 
krotność= 1,000 
 

4,000 m 

140 KNNR 4 1408-010-060 
Ręczne układanie mieszanki betonowej w ławach fundamentowych i blokach oporowych.Transport 
mieszanki betonowej japonkami (fundament pod żurawik i szafę sterowniczą) 
krotność= 1,000 
 

0,284 m3 

1. 0,2+0,084    0,284 
141 KNR 7-03 0101-01-020 

Montaż wciągników nieprzejezdnych - Żuraw ręczny słupowy 
krotność= 1,000 
 

1,000 szt 

10. Odwodnienie 
 
142 KNNR 1 0605-010-020 

Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki do głębokości 4,0 m 
krotność= 1,000 
 

12,000 szt 

143 KNNR 1 0603-010-149 
Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające. Średnice otworów od 150 do 500 mm 
krotność= 1,000 
 

36,000 r-g 

144 KNNR 1 0614-010-040 
Rurociągi stalowe kołnierzowe (tymczasowe) o średnicach nominalnych 80 mm 
krotność= 1,000 
 

20,000 m 

11. Obsługa geodezyjna 
 
145 KNR 2-01 0119-03-043 

Roboty pomiarowe - Obsługa geodezyjna 
krotność= 1,000 
 

1,195 km 

12. Projekt organizacji ruchu 
 
146  AW-020 

Projekt organizacji ruchu 
krotność= 1,000 
 

1,000 szt 

13. Zajęcie pasa drogowego 
 
147  AW-020 

Zajęcie pasa drogowego 
krotność= 1,000 
 

1,000 szt 

14. Instalacje elektryczne 
 
14.1. Przepompownia sieciowa P1r 
 
148 KNNR 5 0701-020-060 

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III 
krotność= 1,000 
 

2,340 m3 

149 KNNR 5 0706-010-040 
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m 
krotność= 1,000 
 

6,500 m 

150 KNNR 5 0707-010-040 
Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie -YKYżo 5x4mm2 
krotność= 1,000 
 

6,500 m 

151 KNNR 5 0707-010-040 
Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YKYżo 3x2,5mm2 
krotność= 1,000 
 

6,000 m 

152 KNNR 5 0705-010-040 
Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - rura KR50 w złączu 
krotność= 1,000 
 

2,000 m 
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153 KNNR 5 0713-010-040 
Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych -YKYżo 5x4mm2 
krotność= 1,000 
 

3,500 m 

154 KNNR 5 0713-010-040 
Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych  - YKYżo 
3x2,5mm2 
krotność= 1,000 
 

1,500 m 

155 KNNR 5 0401-010-115 
Złącza kablowe typu ZK1a 200 A - analogia do montażu złącza pomiarowego na ścianie budynku 
krotność= 1,000 
 

1,000 kpl. 

156 KNNR 5 1203-110-006 
Odłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 16 mm2 spod zacisków 
krotność= 0,500 
 

5,000 żyła 

157 KNNR 9 0304-040-040 
Częściowy demontaż WLZ - kabel wciągany w rury instalacyjne 
krotność= 1,000 
 

1,000 m 

158 KNNR 5 0405-060-112 
Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez 
przykręcenie - analogia do mocowania skrzynki przystosowanej do plombowania 
krotność= 1,000 
 

1,000 SZT. 

159 KNNR 5 0408-020-112 
Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - listwa przyłączowa (5-zaciskowa do 10 mm2) 
krotność= 1,000 
 

1,000 SZT. 

160 KNNR 5 0407-010-112 
Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach 
krotność= 1,000 
 

1,000 SZT. 

161 KNNR 5 0407-010-112 
Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach 
krotność= 1,000 
 

1,000 SZT. 

162 KNR 5-14 0501-01-112 
Montaż przekaznikow o masie do 0.5 kg - przekaźnik zmierzchowy 
krotność= 1,000 
 

1,000 SZT. 

163 KNR 5-14 0501-01-112 
Montaż przekaznikow o masie do 0.5 kg - stycznik modułowy 230 V, 25 A 
krotność= 1,000 
 

1,000 SZT. 

164 KNNR 5 0407-030-112 
Rozłącznik izolacyjny 25 A 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicy 
krotność= 1,000 
 

1,000 SZT. 

165 KNNR 5 0408-040-112 
Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - szyna łączeniowa 1-biegunowa 
krotność= 1,000 
 

1,000 SZT. 

166 KNNR 5 1101-040-112 
Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 2 kg - 2 mocowania - na rozdzielnicy TS - mocowanie 
fotokomórki 
krotność= 1,000 
 

1,000 SZT. 

167 KNR AL-01  0206-02-112 
Montaż czujki specjalnej - fotokomórka 
krotność= 1,000 
 

1,000 SZT. 

168 KNNR 5 0201-010-040 
Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 1.5 mm2 wciągane do rur 
krotność= 1,000 
 

2,000 m 

169 KNNR 5 0103-080-040 
Rury winidurowe o śr.do 47 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton 
krotność= 1,000 
 

4,000 m 
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170 KNNR 5 0713-020-040 
Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych na budynku - 
przedłużenie istn. WLZ 
krotność= 1,000 
 

1,000 m 

171 KNNR 5 0713-010-040 
Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych 
krotność= 1,000 
 

1,500 m 

172 KNNR 5 0713-010-040 
Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych 
krotność= 1,000 
 

1,500 m 

173 KNNR 5 0726-050-112 
Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i 
powłoce z tworzyw sztucznych 
krotność= 1,000 
 

2,000 SZT. 

174 KNNR 5 0726-090-112 
Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i 
powłoce z tworzyw sztucznych 
krotność= 1,000 
 

2,000 SZT. 

175 KNNR 5 0726-090-112 
Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i 
powłoce z tworzyw sztucznych 
krotność= 1,000 
 

2,000 SZT. 

176 KNR 5-08 0814-01-112 
Montaż końcówek przez zaciskanie - przekrój żył do 6 mm2 
krotność= 1,000 
 

4,000 SZT. 

177 KNR 4-03 0901-01-221 
Podłączenie przewodów pojedynczych do 2.5 mm2 w powłoce polwinitowej pod zaciski lub śruby 
krotność= 1,000 
 

4,000 podłącz. 

178 KNNR 5 1203-090-006 
Podłączenie żył klabli o przekroju żyły do 4 mm2 pod zaciski lub bolce 
krotność= 1,000 
 

18,000 żyła 

179 KNNR 5 1203-080-006 
Podłączenie żył kabli o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce 
krotność= 1,000 
 

6,000 żyła 

180 KNNR 5 0606-040-112 
Dostarczenie i montaż uziomów pionowych (szpilki) FeZn l=2,5m 
krotność= 1,000 
 

3,000 SZT. 

181 KNNR 5 0605-020-040 
Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III 
krotność= 1,000 
 

3,000 m 

182 KNNR 5 0611-050-112 
Łączenie przewodów instalacji uziemiającej z bednarki o przekroju do 120 mm2 w 1ZP 
krotność= 1,000 
 

1,000 SZT. 

183 KNNR 5 1001-020-112 
Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg 
krotność= 1,000 
 

1,000 SZT. 

184 KNNR 5 0611-050-112 
Łączenie przewodów instalacji uziemiającej z bednarki o przekroju do 120 mm2 do konstrukcji słupa 
krotność= 1,000 
 

1,000 SZT. 

185 KNNR 5 1003-020-090 
Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy 
wysokości latarń do 7 m 
krotność= 1,000 
 

1,000 kpl 

186 KNNR 5 1004-010-112 
Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie 
krotność= 1,000 
 

1,000 SZT. 
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187 KNNR 5 0702-020-060 
Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III 
krotność= 1,000 
 

2,240 m3 

188 KNNR 5 1302-020-101 
Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-żyłowy 
krotność= 1,000 
 

1,000 odcinek 

189 KNNR 5 1302-040-101 
Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy 
krotność= 1,000 
 

1,000 odcinek 

190 KNNR 5 1304-010-112 
Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 
krotność= 1,000 
 

1,000 SZT. 

191  -020 
sprawdzenie działania przekaźnika zmierzchowego z fotokomórką 
krotność= 1,000 
 

1,000 szt 

14.2. Przepompownia przydomowa Pp1r 
 
192 KNNR 5 0701-020-060 

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III 
krotność= 1,000 
 

2,500 m3 

1. 5*1*0,5    2,500 
193 KNNR 5 0707-010-040 

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie -YKYżo 5x2,5mm2 
krotność= 1,000 
 

5,000 m 

194 KNNR 5 0707-010-040 
Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie -YKYekw 2x1,5mm2 
krotność= 1,000 
 

5,000 m 

195 KNNR 5 0401-010-115 
Złącza kablowe typu ZK1a 200 A - analogia do montażu złącza pomiarowego na ścianie budynku 
krotność= 1,000 
 

1,000 kpl. 

196 KNNR 5 1203-110-006 
Odłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 16 mm2 spod zacisków 
krotność= 0,500 
 

5,000 żyła 

197 KNNR 9 0304-040-040 
Częściowy demontaż WLZ - kabel wciągany w rury instalacyjne 
krotność= 1,000 
 

1,000 m 

198 KNNR 5 0405-060-112 
Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez 
przykręcenie - analogia do mocowania skrzynki przystosowanej do plombowania 
krotność= 1,000 
 

1,000 SZT. 

199 KNNR 5 0408-020-112 
Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - listwa przyłączowa (5-zaciskowa do 10 mm2) 
krotność= 1,000 
 

1,000 SZT. 

200 KNNR 5 0103-080-040 
Rury winidurowe o śr.do 47 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton 
krotność= 1,000 
 

4,000 m 

201 KNNR 5 0713-020-040 
Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych na budynku - 
przedłużenie istn. WLZ 
krotność= 1,000 
 

2,000 m 

202 KNNR 5 0713-010-040 
Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych -YKYżo 4x4mm2 
krotność= 1,000 
 

2,000 m 
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203 KNNR 5 0726-090-112 
Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i 
powłoce z tworzyw sztucznych 
krotność= 1,000 
 

2,000 SZT. 

204 KNNR 5 0726-090-112 
Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i 
powłoce z tworzyw sztucznych 
krotność= 1,000 
 

2,000 SZT. 

205 KNNR 5 1203-090-006 
Podłączenie żył klabli o przekroju żyły do 4 mm2 pod zaciski lub bolce 
krotność= 1,000 
 

18,000 żyła 

206 KNNR 5 0606-040-112 
Dostarczenie i montaż uziomów pionowych (szpilki) FeZn l=2,5m 
krotność= 1,000 
 

3,000 SZT. 

207 KNNR 5 0605-020-040 
Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III 
krotność= 1,000 
 

3,000 m 

208 KNNR 5 0611-050-112 
Łączenie przewodów instalacji uziemiającej z bednarki o przekroju do 120 mm2 w 1ZP 
krotność= 1,000 
 

1,000 SZT. 

209 KNNR 5 0702-020-060 
Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III 
krotność= 1,000 
 

2,500 m3 

210 KNNR 5 1302-040-101 
Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy 
krotność= 1,000 
 

1,000 odcinek 

211 KNNR 5 1304-010-112 
Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 
krotność= 1,000 
 

1,000 SZT. 

14.3. Przepompownia przydomowa Pp2r 
 
212 KNNR 5 0701-020-060 

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III 
krotność= 1,000 
 

4,160 m3 

1. 13*0,8*0,4    4,160 
213 KNNR 5 0706-010-040 

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m 
krotność= 1,000 
 

13,000 m 

214 KNNR 5 0707-010-040 
Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YKYżo 5x2,5 
krotność= 1,000 
 

13,000 m 

215 KNNR 5 0707-010-040 
Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie -YKYekw 2x1,5mm2 
krotność= 1,000 
 

13,000 m 

216 KNNR 5 0705-010-040 
Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - rura KR50 w złączu 
krotność= 1,000 
 

2,000 m 

217 KNNR 5 0713-010-040 
Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych -YKYżo 4x4mm2 
krotność= 1,000 
 

2,000 m 

218 KNNR 5 0726-090-112 
Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i 
powłoce z tworzyw sztucznych 
krotność= 1,000 
 

2,000 SZT. 
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219 KNNR 5 1203-090-006 
Podłączenie żył klabli o przekroju żyły do 4 mm2 pod zaciski lub bolce 
krotność= 1,000 
 

10,000 żyła 

220 KNNR 5 0606-040-112 
Dostarczenie i montaż uziomów pionowych (szpilki) FeZn l=2,5m 
krotność= 1,000 
 

3,000 SZT. 

221 KNNR 5 0605-020-040 
Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III 
krotność= 1,000 
 

3,000 m 

222 KNNR 5 0611-050-112 
Łączenie przewodów instalacji uziemiającej z bednarki o przekroju do 120 mm2 w złączu 
krotność= 1,000 
 

1,000 SZT. 

223 KNNR 5 0702-020-060 
Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III 
krotność= 1,000 
 

4,060 m3 

224 KNNR 5 1302-040-101 
Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy 
krotność= 1,000 
 

1,000 odcinek 

225 KNNR 5 1304-010-112 
Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 
krotność= 1,000 
 

1,000 SZT. 

14.4. Przepompownia przydomowa Pp4r 
 
226 KNNR 5 0701-020-060 

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III 
krotność= 1,000 
 

4,160 m3 

1. 13*0,8*0,4    4,160 
227 KNNR 5 0706-010-040 

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m 
krotność= 1,000 
 

13,000 m 

228 KNNR 5 0707-010-040 
Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YKYżo 5x2,5 
krotność= 1,000 
 

13,000 m 

229 KNNR 5 0707-010-040 
Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie -YKYekw 2x1,5mm2 
krotność= 1,000 
 

13,000 m 

230 KNNR 5 0401-010-115 
Złącza kablowe typu ZK1a 200 A - analogia do montażu złącza pomiarowego na ścianie budynku 
krotność= 1,000 
 

1,000 kpl. 

231 KNNR 5 0405-060-112 
Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez 
przykręcenie - analogia do mocowania skrzynki przystosowanej do plombowania 
krotność= 1,000 
 

1,000 SZT. 

232 KNNR 5 0408-020-112 
Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - listwa przyłączowa (5-zaciskowa do 10 mm2) 
krotność= 1,000 
 

1,000 SZT. 

233 KNNR 5 0705-010-040 
Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - rura KR50 w złączu 
krotność= 1,000 
 

2,000 m 

234 KNNR 5 0713-020-040 
Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych na budynku - 
przedłużenie istn. WLZ 
krotność= 1,000 
 

2,000 m 
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235 KNNR 5 0713-010-040 
Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych -YKYżo 4x4mm2 
krotność= 1,000 
 

2,000 m 

236 KNNR 5 0726-090-112 
Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i 
powłoce z tworzyw sztucznych 
krotność= 1,000 
 

2,000 SZT. 

237 KNNR 5 1203-090-006 
Podłączenie żył klabli o przekroju żyły do 4 mm2 pod zaciski lub bolce 
krotność= 1,000 
 

10,000 żyła 

238 KNNR 5 0606-040-112 
Dostarczenie i montaż uziomów pionowych (szpilki) FeZn l=2,5m 
krotność= 1,000 
 

3,000 SZT. 

239 KNNR 5 0605-020-040 
Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III 
krotność= 1,000 
 

3,000 m 

240 KNNR 5 0611-050-112 
Łączenie przewodów instalacji uziemiającej z bednarki o przekroju do 120 mm2 w złączu 
krotność= 1,000 
 

1,000 SZT. 

241 KNNR 5 0702-020-060 
Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III 
krotność= 1,000 
 

4,060 m3 

242 KNNR 5 1302-040-101 
Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy 
krotność= 1,000 
 

1,000 odcinek 

243 KNNR 5 1304-010-112 
Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 
krotność= 1,000 
 

1,000 SZT. 

14.5. Przepompownia przydomowa Pp5r 
 
244 KNNR 5 0701-020-060 

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III 
krotność= 1,000 
 

2,560 m3 

1. 8*0,8*0,4    2,560 
245 KNNR 5 0706-010-040 

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m 
krotność= 1,000 
 

8,000 m 

246 KNNR 5 0707-010-040 
Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YKYżo 5x2,5 
krotność= 1,000 
 

8,000 m 

247 KNNR 5 0707-010-040 
Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie -YKYekw 2x1,5mm2 
krotność= 1,000 
 

8,000 m 

248 KNNR 5 0401-010-115 
Złącza kablowe typu ZK1a 200 A - analogia do montażu złącza pomiarowego na ścianie budynku 
krotność= 1,000 
 

1,000 kpl. 

249 KNNR 5 0405-060-112 
Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez 
przykręcenie - analogia do mocowania skrzynki przystosowanej do plombowania 
krotność= 1,000 
 

1,000 SZT. 

250 KNNR 5 0408-020-112 
Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - listwa przyłączowa (5-zaciskowa do 10 mm2) 
krotność= 1,000 
 

1,000 SZT. 
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251 KNNR 5 0705-010-040 
Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - rura KR50 w złączu 
krotność= 1,000 
 

2,000 m 

252 KNNR 5 0713-020-040 
Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych na budynku - 
przedłużenie istn. WLZ 
krotność= 1,000 
 

2,000 m 

253 KNNR 5 0713-010-040 
Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych -YKYżo 4x4mm2 
krotność= 1,000 
 

2,000 m 

254 KNNR 5 0726-090-112 
Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i 
powłoce z tworzyw sztucznych 
krotność= 1,000 
 

2,000 SZT. 

255 KNNR 5 1203-090-006 
Podłączenie żył klabli o przekroju żyły do 4 mm2 pod zaciski lub bolce 
krotność= 1,000 
 

10,000 żyła 

256 KNNR 5 0606-040-112 
Dostarczenie i montaż uziomów pionowych (szpilki) FeZn l=2,5m 
krotność= 1,000 
 

3,000 SZT. 

257 KNNR 5 0605-020-040 
Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III 
krotność= 1,000 
 

3,000 m 

258 KNNR 5 0611-050-112 
Łączenie przewodów instalacji uziemiającej z bednarki o przekroju do 120 mm2 w złączu 
krotność= 1,000 
 

1,000 SZT. 

259 KNNR 5 0702-020-060 
Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III 
krotność= 1,000 
 

2,500 m3 

260 KNNR 5 1302-040-101 
Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy 
krotność= 1,000 
 

1,000 odcinek 

261 KNNR 5 1304-010-112 
Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 
krotność= 1,000 
 

1,000 SZT. 

14.6. Przepompownia przydomowa Pp6r 
 
262 KNNR 5 0701-020-060 

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III 
krotność= 1,000 
 

8,000 m3 

1. 25*0,8*0,4    8,000 
263 KNNR 5 0706-010-040 

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m 
krotność= 1,000 
 

25,000 m 

264 KNNR 5 0707-010-040 
Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YKYżo 5x2,5 
krotność= 1,000 
 

25,000 m 

265 KNNR 5 0707-010-040 
Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie -YKYekw 2x1,5mm2 
krotność= 1,000 
 

25,000 m 

266 KNNR 5 0401-010-115 
Złącza kablowe typu ZK1a 200 A - analogia do montażu złącza pomiarowego na ścianie budynku 
krotność= 1,000 
 

1,000 kpl. 
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267 KNNR 5 0405-060-112 
Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez 
przykręcenie - analogia do mocowania skrzynki przystosowanej do plombowania 
krotność= 1,000 
 

1,000 SZT. 

268 KNNR 5 0408-020-112 
Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - listwa przyłączowa (5-zaciskowa do 10 mm2) 
krotność= 1,000 
 

1,000 SZT. 

269 KNNR 5 0705-010-040 
Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - rura KR50 w złączu 
krotność= 1,000 
 

2,000 m 

270 KNNR 5 0713-020-040 
Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych na budynku - 
przedłużenie istn. WLZ 
krotność= 1,000 
 

2,000 m 

271 KNNR 5 0713-010-040 
Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych -YKYżo 4x4mm2 
krotność= 1,000 
 

2,000 m 

272 KNNR 5 0726-090-112 
Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i 
powłoce z tworzyw sztucznych 
krotność= 1,000 
 

2,000 SZT. 

273 KNNR 5 1203-090-006 
Podłączenie żył klabli o przekroju żyły do 4 mm2 pod zaciski lub bolce 
krotność= 1,000 
 

10,000 żyła 

274 KNNR 5 0606-040-112 
Dostarczenie i montaż uziomów pionowych (szpilki) FeZn l=2,5m 
krotność= 1,000 
 

3,000 SZT. 

275 KNNR 5 0605-020-040 
Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III 
krotność= 1,000 
 

3,000 m 

276 KNNR 5 0611-050-112 
Łączenie przewodów instalacji uziemiającej z bednarki o przekroju do 120 mm2 w złączu 
krotność= 1,000 
 

1,000 SZT. 

277 KNNR 5 0702-020-060 
Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III 
krotność= 1,000 
 

8,000 m3 

278 KNNR 5 1302-040-101 
Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy 
krotność= 1,000 
 

1,000 odcinek 

279 KNNR 5 1304-010-112 
Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 
krotność= 1,000 
 

1,000 SZT. 

14.7. Przepompownia przydomowa Pp7r 
 
280 KNNR 5 0701-020-060 

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III 
krotność= 1,000 
 

12,800 m3 

1. 40*0,8*0,4    12,800 
281 KNNR 5 0706-010-040 

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m 
krotność= 1,000 
 

40,000 m 

282 KNNR 5 0707-010-040 
Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YKYżo 5x2,5 
krotność= 1,000 
 

40,000 m 
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283 KNNR 5 0707-010-040 
Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie -YKYekw 2x1,5mm2 
krotność= 1,000 
 

40,000 m 

284 KNNR 5 0401-010-115 
Złącza kablowe typu ZK1a 200 A - analogia do montażu złącza pomiarowego na ścianie budynku 
krotność= 1,000 
 

1,000 kpl. 

285 KNNR 5 0405-060-112 
Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez 
przykręcenie - analogia do mocowania skrzynki przystosowanej do plombowania 
krotność= 1,000 
 

1,000 SZT. 

286 KNNR 5 0408-020-112 
Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - listwa przyłączowa (5-zaciskowa do 10 mm2) 
krotność= 1,000 
 

1,000 SZT. 

287 KNNR 5 0705-010-040 
Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - rura KR50 w złączu 
krotność= 1,000 
 

2,000 m 

288 KNNR 5 0713-020-040 
Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych na budynku - 
przedłużenie istn. WLZ 
krotność= 1,000 
 

2,000 m 

289 KNNR 5 0713-010-040 
Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych -YKYżo 4x4mm2 
krotność= 1,000 
 

2,000 m 

290 KNNR 5 0726-090-112 
Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i 
powłoce z tworzyw sztucznych 
krotność= 1,000 
 

2,000 SZT. 

291 KNNR 5 1203-090-006 
Podłączenie żył klabli o przekroju żyły do 4 mm2 pod zaciski lub bolce 
krotność= 1,000 
 

10,000 żyła 

292 KNNR 5 0606-040-112 
Dostarczenie i montaż uziomów pionowych (szpilki) FeZn l=2,5m 
krotność= 1,000 
 

3,000 SZT. 

293 KNNR 5 0605-020-040 
Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III 
krotność= 1,000 
 

3,000 m 

294 KNNR 5 0611-050-112 
Łączenie przewodów instalacji uziemiającej z bednarki o przekroju do 120 mm2 w złączu 
krotność= 1,000 
 

1,000 SZT. 

295 KNNR 5 0702-020-060 
Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III 
krotność= 1,000 
 

12,000 m3 

296 KNNR 5 1302-040-101 
Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy 
krotność= 1,000 
 

1,000 odcinek 

297 KNNR 5 1304-010-112 
Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 
krotność= 1,000 
 

1,000 SZT. 

 


